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1) Cze$¢ ogdlna

a)

b)

d)

Nazwa nadana zamowieniu

Modernizacja budynku biurowego przy ul. Bydgoskiej 13/15 w Stargardzie — wymiana
instalacji wodnej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania wraz z modernizacjg kottowni

Przedmiot i zakres robot budowlanych
Zakres robot obejmuje wymiang wewnetrznych instalacji wod-kan, c.o. wraz z modernizacja
kottowni gazowej w Stargardzie przy ul. Bydgoskiej 13/15.

Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszqcych i tymczasowych

Pracami towarzyszacymi sa wszystkie niezbgdne prace towarzyszace jak rowniez wszystkie
roboty, ktére zgodnie z kontraktem sg niezbedne do wykonania cato$ci zadania. Roboty
te nalezy wykona¢ bez dodatkowego wynagrodzenia, a ich koszt nalezy przewidzie¢
w kosztach ogolnych. Do rob6t towarzyszacych nalezy migdzy innymi zaliczy¢:

— konieczne przygotowanie placu budowy, tj. dostarczenie i ustawienie kontenerow
mieszkalnych imagazynowych, jak rowniez zapewnienie niezbednych $rodkow
1 narzedzi do montazu itp.

— zabezpieczenie wykonywanych elementdow w trakcie robot oraz naktady na ich
koncowe mycie i czyszczenie.

— pomiary i protokoty badan oraz rozruch technologiczny, dokumentacja budowlana
powykonawcza.

Informacje o terenie budowy

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie prawa, przepisy i wytyczne, ktore sg zwigzane
z robotami idzialaniami na placu budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ praw patentowych. Ponadto begdzie informowaé
Kierownika Kontraktu o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne
dokumenty. Wykonawca robot jest w petni odpowiedzialny za:

— stan placu budowy oraz wznoszonych obiektow i wykonywanych robot, od dnia
przejecia placu budowy az do dnia odbioru koncowego obiektow przez
Zamawiajacego,

— zabezpieczenie robot przed skutkami obnizonych temperatur w okresie obnizonych
temperatur — obcigzajg one wykonawcg,

— okres odpowiedzialno$ci za skutki ewentualnych wad obiektow i robot przenosi si¢
na okres rgkojmi,

— Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowat
W czasie prac przy realizacji zadania, az do przekazania go Zamawiajgcemu.

Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w warunkach kontraktowych, przekaze
kierownikowi budowy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, punkty stale i charakterystyczne, tworzace uktad odniesienia
lokalnych pomiarow sytuacyjno -wysoko$ciowych znaniesieniem punktow na planie
sytuacyjnym, dziennik budowy, kopi¢ decyzji o pozwoleniu na budowe, kopie uzgodnien
i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robdt do realizacji, ksigge obmiaru robot
oraz dokumentacj¢ techniczng.




Zamawiajacy  przekaze  Wykonawcy takze wszystkie inne  dokumenty
oraz opracowania projektowe, niezbedne do wykonania prac obj¢tych kontraktem, w formie
okreslonej kontraktem.

Zabezpieczenie placu budowy.

Fakt przystgpienia do robot, Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem,
zgodnie zobowigzujagcymi w tym zakresie przepisami oraz w sposob uzgodniony
z Inzynierem Kontraktu.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywal tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaly iznaki ostrzegawcze,
dozorcow oraz wszelkie inne Srodki, niezbedne do ochrony robét, pracownikow, spotecznos$ci
i innych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany przestrzega¢ przepisy
dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbac o to, aby personel Wykonawcy nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajagcych wymagan sanitarnych. Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia Inzynierowi Kontraktu podczas przekazania placu
budowy - Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanym "Planem BIOZ".

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za ochron¢ placu budowy oraz wszystkich
materialow elementéw i wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia
do ostatecznego odbioru robot. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy beda
utrzymane w sposob satysfakcjonujgcy Zamawiajacego. Moze on wstrzymac realizacje robot,
jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowiazki konserwacyjne.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robdt za utrzymanie
wszystkich reperow i innych znakoéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i za ich
uszkodzenie lub zniszczenie zobowigzany do ich odbudowy na wilasny koszt.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac wazny sprzet ochrony przeciwpozarowej, wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynowych i innych
pomieszczeniach wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych oraz w maszynach
i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem,

wywolanym sposobem realizacji robot lub przez personel Wykonawcy.

Zabezpieczenie interesOw 0sob trzecich.

Wykonawca odpowiada za ochron¢ obiektow, instalacji, urzadzen znajdujacych sie
na powierzchni ziemi oraz pod ziemig na terenie objetym robotami budowlanymi.
Wykonawca uzyska od wiascicieli, potwierdzenie informacji dostarczanych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu lokalizacji projektowanych urzadzen i uzbrojenia.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem
w czasie trwania budowy, przy obecnosci wiasciciela tych obiektoéw, instalacji lub urzadzen.
Wykonawca zobowigzany jest umie$cic w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowa
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dla wszelkiego rodzaju robot, ktére maja by¢é wykonane w zakresie przetozenia instalacji
lub urzadzen naziemnych na terenie budowy oraz powiadomi¢ wiascicieli o zamiarze
rozpoczgcia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urzadzen, Wykonawca
niezwlocznie powiadomi Inzyniera Kontraktu i wiladze lokalne oraz bedzie z nimi
wspotpracowal dostarczajac  wszelkiej pomocy niezbgdnej do dokonania napraw.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia urzadzen i instalacji nadziemnych
i podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego.
Bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie przepisow i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych przyczyn powstatych
W nastepstwie jego sposobu dziatania..

Wszelkie materialty odpadowe uzyte do robot, beda miaty aprobate techniczng
lub certyfikaty dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, stwierdzajaca
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Nazwy i kody CPV robot objetych opracowaniem

45332200-5 | Prace dotyczace wykonywania instalacji hydraulicznej

Kod 45332400-7 | Prace dotyczace wykonywania instalacji urzadzen sanitarnych

CPV 45321000-3 | Prace dotyczace wykonywania izolacji termiczne;j
45232410-9 | Prace kanalizacyjne

Okreslenia podstawowe

Uzupehieniem do niniejszej specyfikacji jest opis wykonania robot ujety w opisie
technicznym projektu, w ktorym okre§lono szczegotowy zakres robdt, stanowigcy przedmiot
Zamoéwienia.

Okreslenia podane w niniejszej STWIO sg zgodne z normami, nomenklaturg przyjeta przez
Zamawiajacego 1 okresleniami podanymi w projekcie technicznym inalezy je rozumieé
w kazdym przypadku nastgpujaco:

Dokumentacja techniczna - dokumentacja projektowa, na ktora sklada si¢ projekt
wykonawczy oraz projekt budowlany wraz z uzgodnieniami i dokumentami.

Wykonawcea - osoba(y) wymieniona(e) jako wykonawca w ofercie zaakceptowanej przez
Zamawiajacego, a przyjmujacy zamowienie na realizacje zadania wymienionego w p.l.a).
oraz prawnych nastgpcoOw tej osoby

Zamawiajacy — Zarzad Drog Powiatowych ul. Bydgoska 13-15 Stargard.

Inzynier Kontraktu (Kierownik Kontraktu) - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego
do dziatania jako Inzynier dla celow Kontraktu lub inna osoba wyznaczona w razie potrzeby
przez Zamawiajacego do dzialania w jego imieniu i na jego rzecz przy realizacji umowy,
z powiadomieniem Wykonawcy wg zapiséw zawartych w Kontrakcie.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca wymagane
przepisami stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis
do izby zawodowej, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania w imieniu
Wykonawcy w sprawach realizacji Kontraktu.
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6) Plac budowy - teren, na ktorym prowadzone sg roboty budowlane wraz z terenem
zajmowanym przez zaplecze budowy, przekazany Wykonawcy dla wykonania zadania
wymienionego w p.1.a).

7) Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych
w toku wykonywania robot.

8) Plan BIOZ - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wykonany na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120 poz. 1126).

9) Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadajagca wymagane przepisami
stosowne uprawnienia do pelienia nadzoru nad robotami budowlanymi oraz aktualny wpis
do izby zawodowe;j.

10) Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem dokumentacji
projektowe;j.

11) Komisja odbiorowa -osoba lub kilka o0s6b okreslonych w Kontrakcie lub inna osoba
badz osoby, wyznaczone w warunkach kontraktu.

12) Budowa, roboty budowlane, budynek - budowa, budynek, roboty budowlane okreslone
przepisami ustawy Prawo budowlane.

13) Personel Wykonawcy - przedstawiciel Wykonawcy i caly personel, ktory Wykonawca
zatrudnia na placu budowy, a ktéry moze obejmowaé personel kierowniczy, robotnikow
iinnych pracownikow Wykonawcy ikazdego z podwykonawcow, a takze wszelki inny
personel pomagajacy Wykonawcy w realizacji robot.

14) Personel Zamawiajacego -Inzynier Kontraktu oraz caly inny personel kierowniczy,
robotnicy 1 inni pracownicy Inzyniera Kontraktu i Zamawiajgcego oraz wszelki inny personel
podany przez Zamawiajagcego lub Inzyniera do wiadomosci Wykonawcy i kazdego
z Podwykonawcow jako Personel Zamawiajacego.

Dokumenty budowy

Kolejnosé waznosci dokumentow.

W razie watpliwosci interpretacyjnych, co do ilo$ci, rodzaju i zakresu robot
okreslonych w kontrakcie oraz praw i obowigzkow Zamawiajacego i Wykonawcy
obowiazuje nastepujaca kolejnos¢ waznosci dokumentow:

- Kontrakt — umowa stron

- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia

- Oferta cenowa

- Dokumentacja projektowa

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych

- Prawo budowlane

- Dziennik budowy

Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Zamawiajacego, przed jej przekazaniem
na budowe¢ powinna by¢ sprawdzona przez Wykonawce, w szczego6lnosci pod katem
mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z przepisami BHP, rodzajem stosowanych
materialow, rozwigzan konstrukcyjnych.

Zamawiajacy dysponuje dokumentacjg techniczng opracowang w nastepujacym zakresie:
a. projekt budowlany i wykonawczy
b. przedmiary




Dokumentacja powykonawcza.

Powykonawcza dokumentacja jest jednym z podstawowych dokumentow odbioru
etapowego 1 koncowego przedmiotu Zamoédwienia. Obowigzkiem Wykonawcy jest biezace
uzupetnianie dokumentacji i prowadzenie dokumentacji budowy.

Dziennik budowy.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy begda dokonywane na biezaco i bgda dotyczy¢ przebiegu robét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu (z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego). Zapisy
beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:
- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy
- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji technicznej
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot, przebieg tych
robét,
- trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach
- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem przyczyn
- zgloszenia 1 daty odbiorow robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu
oraz czgsciowych i ostatecznych odbiorow robot
- stan pogody i temperaturg¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w  zwigzku warunkami
klimatycznymi
- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
- inne istotne informacje o przebiegu robot
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, beda
przedtozone Kierownikowi Kontraktu do ustosunkowania sig.
Decyzje Kierownika Kontraktu wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Rejestr obmiarow.

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonania robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly,
w jednostkach przyjetych w kosztorysie 1 wpisuje do rejestru obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci materiatlow
lub atesty, orzeczenia o jakoSci materiatow, kontrolne wyniki badan Wykonawcy, beda
gromadzone w formie uzgodnionej z Kierownikiem Kontraktu.

Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot i winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Kierownika Kontraktu.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ rowniez nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na budowe
- plan BIOZ
- protokoty przekazania terenu budowy
- protokoty sprawdzen, badan, prob i odbiorow
- instrukcje i gwarancje producentéw na materialy i urzagdzenia wbudowane



2)

- umowy cywilno - prawne dotyczace realizacji robot
- protokoty z narad
- korespondencj¢ na budowie

Okreslenia podane w niniejszej STWIO sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami
Technicznym (PN iPN-IEC), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
(WTWOR) i postanowieniami Kontraktu.

Ogo6lne wymagania dotyczace realizacji robot.

Wymagania dotyczgce wtasciwosci wyrobow i materiatow.

Materiaty.
Wykonawca po podpisaniu Kontraktu jest zobowigzany do posiadania dla wszystkich

materialow i wyrobow na wlasny koszt atestow, aprobat technicznych, certyfikatow i probek.
Materiaty zastosowane przy realizacji robot powinny posiada¢ wiasciwosci spetniajace
wymogi jako$ciowe 1 wytrzymato§ciowe wynikajace z dokumentacji technicznej, posiadac
$wiadectwa i aprobaty techniczne oraz by¢ zgodne z Polskimi Normami oraz wytycznymi
branzowymi. Zamawiajagcy ma prawo zada¢ od Wykonawcy nieodptatnego, probnego
wykonania typowej czesci konstrukcji lub jej elementéw o powierzchni do 2 m2 przed jej
wyprodukowaniem celem oceny pod katem prawidtowosci wykonania. Ilo$¢ i usytuowanie
probnych elementéw konstrukcji ustala Zamawiajacy. Wykonawca zobowigzany jest w
kazdym przypadku uzna¢ podane rozwigzania za podstawe swojej oferty. W wypadku, gdyby
Wykonawca zaproponowat inne rozwigzanie techniczne niz przewiduje dokumentacja
techniczna, muszg one spetnia¢ wszystkie wymogi projektowe, co do funkcji i byé, co
najmniej rownorzgdne.
Zastrzezenia przeciw wykonaniu - takze pojedynczych pozycji -powinny zostaé zgtoszone
przed podpisaniem Kontraktu; pdzniejsze reklamacje i protesty nie beda uznane, nie beda
mie¢ wptywu na zmiang¢ kosztow i nie zmniejszajg zakresu gwarancji.
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialdow przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi probki oraz szczegdtowe
informacje dotyczace proponowanego dostawcy, wytworcy badz miejsca wydobywania tych
materialow, odpowiednimi $§wiadectwami badan do zatwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu.
Cechy materiatbw musza wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami. Rozrzuty tych
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego poziomu tolerancji ustalonego przez Inzyniera
Kontraktu lub jego personel. Zatwierdzenie przez Inzyniera Kontraktu pewnych materiatlow
z danego zrddla nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materiaty z danego zrodta uzyskaja
zatwierdzenie.

W czasie postgpu robot Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia sprawdzania
i badania materiatéw w celu udokumentowania, ze dopuszczone materiaty w sposob ciagly
spetniaja wymagania STWIO. Wykonawca bedzie zobowigzany do wywiezienia z placu
budowy, badz zlozenia w miejscu wskazanym przez Inzyniera Kontraktu materialow nie
odpowiadajacych wymaganiom STWIO. Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢
niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac
si¢ z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem za nie.
Wykonawca moze pozyskiwa¢ materialy ze zrédel miejscowych. Wykonawca odpowiada za
uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wladz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wlaczajac w to rowniez zrodta wskazane przez
Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi Kontraktu wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta pozyskania materiatow. Wykonawca



przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi
Kontraktu. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelienie wymagan iloSciowych
i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty,
w tym: oplaty, wynagrodzenie, licencje oraz jakickolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatdéw do wykonania robot. Wszystkie materiaty pozyskane z wykopow
w obrebie placu budowy lub z innych miejsc wskazanych w kontrakcie, beda wykorzystane
do robo6t lub odwiezione na miejsce sktadowania, odpowiednio do wymagan Kontraktu.

Inspekcja u producenta.

Producenci mogg by¢ okresowo kontrolowani przez Inzyniera Kontraktu, w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami SWTIO. Probki
materialdbw moga by¢ pobierane przez Inzyniera Kontraktu, w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatow
pod wzgledem jakosci.

W przypadku przeprowadzania inspekcji u producenta przez Inzyniera Kontraktu, beda
zapewnione nastepujgce warunki:
- Wykonawca oraz producent zapewnia osobie kontrolujacej wspodlprace ipomoc

w trakcie prowadzenia inspekcji,

- Zamawiajacy oraz jego personel bedg mieli wolny dostep w do tych czesci wytworni
producenta, gdzie odbywa si¢ produkcja materialdow przeznaczonych do realizacji.

Przechowywanie i sklfadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, by materialty byly =zabezpieczone przed niszczeniem,
zanieczyszczeniem, zachowaty swoje wlasciwosci 1 byty dostepne do kontroli przez Inzyniera
Kontraktu i Inspektora Nadzoru.

Miejsca sktadowania begda zlokalizowane w obregbie placu budowy, w miejscu uzgodnionym
z Inzynierem Kontraktu lub poza placem budowy, w miejscach wyznaczonych przez
Wykonawce.

W przypadku, gdy materialy beda skladowane na terenie nalezacym do o0sob trzecich,
nieuwzglednionych w dokumentacji projektowej i STWIO, Wykonawca uzyska wstepng
zgode od Inzyniera Kontraktu, anastepnie stosowne zezwolenia od wilasciciela terenu
i przedtozy je Inzynierowi Kontraktu.

Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub STWIO przewiduja mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatbw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera Kontraktu, Inspektora Nadzoru i projektanta o swoim zamiarze, co najmniej trzy
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
przeprowadzenia stosownych badan. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ zmieniany bez zgody Inzyniera Nadzoru i projektanta. Decyzje Inzyniera Kontraktu
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdow beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, dokumentacji technicznej, STWIO, normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji, Inzynier Kontraktu uwzgledni wyniki badan materialow,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkeji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia
z dotychczasowej praktyki zawodowej, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na podjecie decyzji.
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Atesty materiatow.

W przypadku materiatow, dla ktérych wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona
na budowe musi posiadac¢ atest okres§lajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Producent ma obowigzek przechowywania deklaracji zgodnosci i certyfikatu, (gdy jest
on wymagany), raportOw z badan oraz dokumentacji technicznej wyrobu i okazywana ich
na zadanie wlasciwych organéw nadzoru budowlanego.

O tym, ze wyrob budowlany zostal wprowadzony do obrotu $wiadczy wiasciwe
oznakowanie wyrobu, tj. oznakowanie CE z towarzyszaca informacja lub znak budowlany
,,B” z towarzyszacg informacja.

Sposéb oznakowania ,CE” lub ,B” okreslaja kolejno: Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury w sprawie wymagan jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczace w ocenie zgodnos$ci oraz sposobu oznaczania wyrobu oznakowaniem CE oraz
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie systemow oceny zgodno$ci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

Produkty przemystowe muszg posiadac¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan muszg by¢
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi Kontraktu.

Materiaty uznane przez Inzyniera Kontraktu za niezgodne z wymogami, musza by¢
niezwlocznie usuni¢te przez Wykonawce z placu budowy. Jesli Inzynier Kontraktu pozwoli
Wykonawcy wykorzysta¢ te materialy do innych robot niz te, dla ktorych zostaty one
pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatbw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez
Zamawiajacego. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materiatlow, ktore nie zostaty
sprawdzone lub zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu, bgdzie wykonany na wiasne
ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawa¢ sobie sprawe, ze te roboty mogg by¢ odrzucone,
tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

Wymagania dotyczqce sprzetu i maszyn.

Podstawowym warunkiem doboru sprzetu i maszyn jest osiggnigcie celu okreslonego
w STWIO i dokumentacji technicznej oraz bezpieczenstwo pracownikow.
Podstawowy oraz drobny sprzet (dzwigi, samochody, wibratory, pily, elektronarzedzia itd.)
powinien by¢ dobrany w zalezno$ci od rodzaju i specyfiki robdt. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow
i jako$ci wskazaniom zawartym w STWIO lub w projekcie organizacji robot.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonanych robot. Sprzgt uzywany do wykonania robot
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera Kontraktu.

. Liczba i wydajno$¢ sprzgtu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie
z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.
Sprzgt bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
O ile odrebne przepisy tego wymagaja, Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu
dokumenty, potwierdzajace dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.
Sprzet, maszyny, urzadzenia, elektronarzedzia itp. niegwarantujgce zachowania warunkow
zawartych w Kontrakcie, zostang przez Inzyniera Kontraktu zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do prowadzenia prac.

Wymagania dotyczgce srodkow transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkoéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na wlasciwosci przewozonych materialow i jakos¢ wykonywanych
robot oraz bezpieczenstwo pracownikow. Ilo§¢ sSrodkow transportu musi zapewnié
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prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w STWIO i dokumentacji technicznej,
wskazaniami Inzyniera Kontraktu, z terminem zakonczenia okre§lonym w Kontrakcie. Przy
ruchu na drogach publicznych, pojazdy beda spetnia¢é wymagania dotyczace przepisow
o ruchu drogowym, a w szczeg6lnosci dopuszczalnych obcigzen na osie, czystosci pojazdu
iinnych parametrow technicznych. Wykonawca jest zobowigzany usuwac¢ na biezaco,
na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom Kontraktu, na polecenie Inzyniera Kontraktu
zostang usunigte z terenu budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywac w czystosci pojazdy, przylegle drogi publiczne oraz dojazdy
do placu budowy na koszt wiasny.

Kontrola, badania i odbiory robot

Procedura odbioru robdét.

Roboty podlegaja odbiorowi wg zasad okreslonych w Warunkach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych (oprac. MBiPMB oraz ITB, wyd.
»Arkady” z 1990r), ktére pozostaja aktualne oraz wszelkich nowych zasad wynikajacych
z wprowadzenia do uzytku nowych materialow i technologii. Nalezy przestrzega¢ procedur
przewidzianych dla odbioru robot zanikajacych, czesciowych, koncowych i innych.
W zalezno$ci od charakteru robo6t badania przy odbiorze moga polega¢ na sprawdzeniu
technicznych dokumentéw kontrolnych oraz przeprowadzeniu pomiaréw dla sprawdzenia
wymogow podanych w odpowiednich pozycjach STWIO.

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich STWIO, roboty podlegaja nastgpujagcym etapom
odbioru:

-odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

-odbiorowi czgsciowemu

-odbiorowi ostatecznemu

-odbiorowi pogwarancyjnemu
Zglaszanie wykonanych rob6t do odbioru, w tym odbiorow czgsciowych wymagaja
protokolarnego potwierdzenia ich wykonania przez Inspektora Nadzoru i Kierownika
Kontraktu. Odbior tych robdt musi znalezé swoj zapis w dzienniku budowy. Zgloszenie
uzasadnionej czg¢éci wykonanych robot do odbioru winno by¢ zapisane w dzienniku budowy
oraz podpisane przez Kierownika Kontraktu.

Kontrole sposobu wykonywania robot jakosci materiatéw, badania.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIO,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera
Kontraktu i Inspektora Nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera Kontraktu
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki, do akceptacji Inspektora Nadzoru i Inzyniera
Kontraktu.
Inzynier Kontraktu bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
wcelu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia
te beda na tyle powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzyniera Kontraktu
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natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materialéw i dopusci je dopiero wtedy, gdy
niedociggni¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunicte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wykonawca musi posiada¢ wazne $§wiadectwa legalizacji posiadanych urzadzen i sprzetu
badawczego. Musza one byé utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

Kontrola jako$ci dostarczonych do wbudowania materialow, sprawdzanie deklaracji
zgodnosci i atestow materialdéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu
na budowe. Jako$¢ materiatow musi by¢ potwierdzona wlasciwymi dokumentami
dopuszczajacymi materialy do obrotu i stosowania w budownictwie. Nalezy szczegdlnie
zwroci¢ uwage by zastosowane materialy byly nieszkodliwe dla ludzi i srodowiska. Odbior
materialdw powinien obejmowa¢ sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych dokumentacji
iinnych dokumentoéw odniesienia. Materiaty dostarczone na budowe musza by¢ wlasciwie
oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem
zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniach muszg znajdowac si¢ inne
informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres stosowania i sposob stosowania.

Odbior robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu lub odbiory miedzyfazowe.

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych robét, ktore w dalszym ciggu budowy ulegng zakryciu. Odbioru
robot dokonuje komisja odbiorowa lub inspektorzy nadzoru. Gotowos$¢ danej czgéci robot
do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem komisji odbiorowej lub inspektora nadzoru w zaleznosci od kompetencji.
Jakos$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia si¢ na podstawie dokumentacji techniczne;j
oraz dokumentéw zawierajagcych komplet atestow, wynikow badan laboratoryjnych
lub pomiaréow i badan na budowie, w konfrontacji z STWIO. Odbiér robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu, bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek, bez hamowania ogo6lnego postepu robot, nie pozniej jednak niz w ciggu
2 dni od daty zgloszenia.
Odbioér migdzyfazowy robdt powinien obejmowac wydzielone fazy prac jak i poszczegdlnych
elementow, odbior miedzyfazowy powinien obejmowac:

- sprawdzenie poprawnoS$ci ustawienia, zamocowania, stanu technicznego instalacji

ulegajacych zakryciu,

- dokonaniu préb szczelnosci instalacji ulegajacych zakryciu.
Z wszystkich czynno$ci wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbioréw fazowych
nalezy sporzadzi¢ protokot.

Odbior czgsciowy lub potwierdzenie wykonanych elementow.

Odbior czgsciowy lub odbior elementéw stanowigcych oddzielny przedmiot odbioru,
polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robot dokonuje komisja
odbiorowa. Z odbioru czesciowego ielementow robot lub obiektu komisja sporzadza
protokot, ktoéry po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego stanowi podstawe do rozliczenia
robot. W sktadzie komisji zawsze wystepuje wlasciwy Inspektor Nadzoru inwestorskiego,
kierownik budowy oraz wtasciwy kierownik robot.

Potwierdzenie wykonania elementéw zakonczonych odbywa si¢ przez kierownika budowy
i wlasciwego Inspektora Nadzoru polega na okresleniu stopnia zaawansowania rzeczowego
lub procentowego robdt w odniesieniu do zakonczonego elementu (harmonogramu rzeczowo
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finansowego), jest wstepng oceng poprawnosci wykonania i jest podstawg rozliczenia robot
w zaleznosci od postanowien Kontraktu.

Odbior koncowy.

Odbidr ostateczny polega na ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich ilosci, jako$ci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawcg wpisem do dziennika budowy zgodnie
z zasadami okreslonymi w Kontrakcie.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot
z dokumentacja projektowa i STWIO.

W przypadku stwierdzenia przez komisje¢, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczego6lnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i STWIO
z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo uzytkowania, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong wartos$c
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach Kontraktu.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetiajace bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robot
uzupetiajacych wyznaczy komisja.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub  robot
uzupetniajacych w robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnos$ci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

Dokumenty i procedura odbioru koficowego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokét odbioru
ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami (dokumentacja powykonawcza),
- dzienniki budowy i oryginaty rejestrow obmiarow,
- geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu (robocza
z kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku inwentaryzacji),
- protokoty badan i pomiaréw kontrolnych,
- uzgodnione receptury i technologie,
- atesty, deklaracje zgodnosci oraz gwarancje na materialy i urzadzenia wbudowane,
- inne wymagane Kontraktem
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca, wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Odbior koncowy obejmuje:
- sprawdzenie  wszystkich elementdow z dokumentacja projektowa, niniejsza
specyfikacja, sprawdzenia nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin,
- sprawdzenie jakosci i prawidlowosci uzytych materialdow na podstawie protokotow
odbioru materiatow,
- sprawdzenie wymiarow elementow i ich czesci sktadowych.
- sprawdzenie  dopuszczalnych odchylek w  wymiarach, katach, spadkach
i plaszczyznach,
- sprawdzenie prawidtowos$ci montazu elementéw gotowych.
Elementy wykonane niezgodnie z warunkami specyfikacji technicznej nie mogg by¢ przyjete,
muszg by¢ poprawione i przedstawione do ponownego odbioru. Badania powtok malarskich
przeprowadzi¢ nalezy nie wczesniej niz po 14 dniach po ich zakonczeniu.
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Odbiér urzadzen technicznych.
Odbior urzadzen przed ich wbudowaniem polega na dokonaniu nastepujacych czynnosci:

- sprawdzeniu, czy dostarczone urzadzenia odpowiadajg zamowieniu,

- sprawdzeniu, czy urzadzenia dostarczone s3a kompletne oraz czy odpowiadaja
parametrami  technicznymi urzadzeniom zaprojektowanym, posiadaja karty
gwarancyjne oraz certyfikaty i instrukcje obshugi,

- ocenie, czy urzadzenia mieszcza si¢ w granicach ustalonej ceny kosztorysowej,

- ocenie, czy urzgdzenia sg sprawne technicznie oraz nieuszkodzone.

Odbidr pogwarancyjny.
Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Postepowanie w przypadku niezgodno$ci.

W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodnosci wykonania robot dokumentacja
wykonawcza, warunkami kontraktu lub STWIO i zastosowanych materialow z dokumentami
(podstawa odbioru robot budowlanych) jako podstawowa zasade przyjmuje si¢
doprowadzenie wykonanego elementu lub obiektu do stanu zgodno$ci z wymaganiem. Jezeli
wady nie s3 istotne, nie obnizaja wartosci uzytkowej 1 nie zwickszaja kosztow eksploatacji
obiektu mozliwe jest dokonanie odbioru elementu na nast¢gpujacych warunkach:

- ocena jakosci za element lub obiekt zostanie obnizona, co najmniej o 1,

- wynagrodzenie za wykonanie elementu lub obiektu zostanie obnizone o 10%,

- okres gwarancji na przedmiotowy element i elementy lub obiekty bezposrednio

zwigzane z tym elementem zostanie wydtuzony o 3 lata,

- zostanie wniesione zabezpieczenie wlasciwego wykonania rob6t w kwocie rownej

10% wartos$ci elementow lub obiektow, na ktore zostat wydtuzony okres gwarancji

Rozliczenie robot podstawowych, tymczasowych i towarzyszqcych oraz dodatkowych
Obmiar robot.

Jednostkg obmiaru jest jednostka miar odpowiadajagca odpowiedniemu rodzajowi
robot budowlanych okreslonych w poszczegdlnych pozycjach STWIO zgodnie
z obowigzujacymi cennikami (katalogami). Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres
wykonywanych robot zgodnie =z dokumentacja techniczng, STWIO, w jednostkach
ustalonych w przedmiarze i zgodnej z wyceng ofertows.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang
poprawione wg wskazan Zamawiajacego. Obmiary beda przeprowadzone odbiorem robot,
a takze w przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz konieczne obliczenia, bedg wykonane w sposob
jednoznaczny i zrozumiaty. Wymiary powierzchni lub objetosci ztozonych, beda uzupelnione
odpowiednimi szkicami, umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. Obmiar gotowych
robot bedzie przeprowadzany z czesto$cia wymagang do terminow platnosci na rzecz
Wykonawcy, w czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce.
Obmiary beda podstawa okreslenia stopnia zaawansowania robot irozliczenia nalezno$ci
Wykonawcy stosownie do umowy kontraktowe;.
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Rozliczenie robdt dodatkowych.

Podstawa platnosci za rozliczenie robot dodatkowych jest cena jednostkowa,
skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiaru, ustalong dla danej pozycji
kosztorysowe;j.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowych bedzie uwzgledniad
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w STWIO i dokumentacji projektowe;j.

Rozliczenie robdt tymezasowych i prac towarzyszacych.

Roboty tymczasowe oraz towarzyszace zdefiniowane w pkt 1¢c STWIO nie stanowia
przedmiotu odrebnej wyceny, a ich koszt Wykonawca uwzglednia posrednio w cenie oferty.
Rozliczenie robot i prac zawarta jest w zabezpieczeniu nalezytego wykonania zamowienia
inastepowa¢ bedzie posrednio w zasadach zwalniania zabezpieczenia ustalonych
w kontrakcie.
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S.T. -1. Specyfikacja techniczna instalacji wody zimne;j i ciepte;j.

2.

2.1.

3.

Specyfikacja techniczna wykonania robot:

1. Wstep.

1.1. Zakres specyfikacji technicznej (ST):
Przedmiotem specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot dotyczacych
wymiany instalacji wodnej w budynku biurowym przy ul. Bydgoskiej 13-15 w Stargardzie.

Zakres robot objetych ST:

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajagce 1 majace
na celu budowe przewodow i urzadzen wraz z armaturg, rozprowadzajace wode do picia icelow
sanitarnych od zaworéw odcinajacych instalacje zewngtrzng do armatury czerpalnej na potrzeby
socjalne i uzytkowe.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robot:

1.1.1. Montaz rurociaggow stalowych cienkosciennych INOX taczonych na ztaczki zaprasowywane
o $r. Nominalnej 910, 915, 920 i 25 na $cianach budynku

1.1.2. Montaz rur wewnatrz w bruzdach $ciennych (podejécia do baterii czerpalnych)

1.1.3. Demontaz i montaz armatury

1.1.4. Demontaz rurociagow i przeplywowych elektrycznych podgrzewaczy wody

1.1.5. Montaz izolacji termicznej poliuretanowej

1.1.6. Wykonanie proby szczelnosci instalacji.

1.2.Ogoblne wymagania dotyczace robdt.
Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonywanych robot oraz za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, ST oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Materialy.
Stosowane materialy to wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje¢ Inspektora Nadzoru.

e rurociagi stalowe INOX do wody cieplej i zimnej wraz z ksztattkami
izolacja termiczne z pianki poliuretanowej grubosci okreslonej w projekcie,

e zawory katowe do pluczki ustepowej, ztaczki elastyczne w oplocie metalowym, baterie natryskowe,
umywalkowe, zawor sptukujacy do pisuaru,

o umywalki, pisuar, ustep, zlewy gospodarcze

e armatura wodociagowa

Sktadowanie:

Wyroby z cienko$ciennej stali szlachetnej sa podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z
czym, nalezy je odpowiednio chroni¢. Nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposob, przy ktorym moglyby
wystapi¢ odksztatcenia (zagigcia, zgniecenia itp.)- w miar¢ mozliwosci przechowywac i transportowaé
w opakowaniach fabrycznych.

Rury sktadowa¢ na ptasko na réwnym podtozu na podktadach drewnianych, pokrywajacych co
najmniej 50% powierzchni sktadowania. Nie przekracza¢ wysokos$ci sktadowania 2 m.

Sprzet.

Sprzgt powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien
rowniez dysponowac sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajacym prowadzenie rob6t w przypadku
awarii sprzgtu podstawowego.

Inzynier poleci usunag¢ z placu budowy sprzet nie odpowiadajacy warunkom kontraktu
i wymaganiom sformutowanym w dokumentacji projektowej oraz ST.
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4.

Transport:

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania pojazdéw o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce

wystajace poza skrzyni¢ tadunkowa nie byly dtuzsze niz jeden metr. Natomiast rury w kregach powinny
w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowe;j.

Przewo6z rur wykonywany samochodami skrzyniowymi. Na platformie samochodu rury powinny

leze¢ naprzemianlegle, na podktadach drewnianych o szer. co najmniej 10cm i gr. 2,5¢cm, utozonych
prostopadle do osi rur.

Wysoko$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1m.

Wykonanie robét.

5.1. Rozpoczecie robot.

Przed rozpoczeciem montazu instalacji kierownik robot powinien stwierdzic, ze:

obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robot
instalacyjnych,

elementy budowlano-konstrukcyjne, majace wptyw na montaz instalacji wodociggowej, odpowiadaja
zatozeniom projektowym.

5.2.  Roboty montazowe.
5.2.1. Prowadzenie przewodow:

Przewody instalacji wodociggowej nalezy prowadzié¢ po $cianach wewngtrznych. Moga one
by¢ utozone w bruzdach $ciennych. Przewody prowadzone w bruzdach nalezy utozyé w miarg
mozliwosci w kierunkach prostopadtych lub rownolegtych do krawedzi przegrod. Trasy przewodow
nalezy zinwentaryzowa¢ w dokumentacji powykonawczej, zeby na jaj podstawie mozna je byto tatwo
lokalizowaé. Przewod nalezy uktadaé w bruzdzie w rurze ostonowej ztworzywa sztucznego,
przewody wody cieptej w izolacji termicznej dostosowanej do zatynkowania. Przewdd w rurze
ostonowej powinien by¢ utozony swobodnie.

Zakrycie bruzdy moze nastgpi¢ po dokonaniu odbioru czgsciowego przewodu instalacji
wodociggowej, prowadzonego w bruzdzie.

Przewody montowane po wierzchu $cian prowadzi¢ w izolacji termicznej. Przewod
prowadzony po wierzchu przegrody lub na wspornikach powinien by¢ zabezpieczony przed
wyboczeniem oraz przed zetknigciem z powierzchnig przegrody poprzez zastosowanie odpowiednio
rozmieszczonych wlasciwych uchwytow i podpor.

Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem zapewniajacym mozliwo$¢ odwodnienia instalacji
w kilku punktach oraz mozliwo$¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty czerpalne.

W miejscach przejécia przewodu przez przegrody budowlane nalezy osadzi¢ tuleje ochronne,
przy czym w miejscach tych nie moze byé polgczen rur. Przestrzen miedzy rurg a tuleja nalezy
wypetni¢ szczeliwem elastycznym obojetnym chemicznie w stosunku do tworzywa, z ktorego
wykonana jest rura. Tuleje przechodzace przez strop powinny wystawac ok. 2cm powyzej posadzki.

Nalezy zwroci¢ uwagg, aby przewody wodociggowe wody zimnej i cieplej nie prowadzi¢
powyzej przewodow elektrycznych. Odleglo$¢ zewnetrznej powierzchni rury instalacji wodociggowej
od przewodéw elektrycznych powinna wynosié, co najmniej 10 cm.

5.2.2. Montaz przewodow wody zimnej, cieptej.
Wewnetrzng instalacje wody zimnej i cieptej w budynku nalezy wykonaé zrur stalowych

Inox montowanych, na wierzchu §cian oraz przy podej$ciach do urzadzen w bruzdach $ciennych (przy
$cianach murowanych).

5.2.3. Montaz armatury.

Na kazdym odgalezieniu przewodu, doprowadzajacym wod¢ zimng i ciepta nalezy
zainstalowac zawory odcinajace.

W budynku biurowym nalezy zamontowac baterie: zlewozmywakowa, natryskowa,
umywalkowa, podtaczy¢ ptuczki ustepowe oraz pisuary.

5.2.4. Mocowanie przewodow.
Przewody nalezy mocowa¢ do elementow konstrukcji budynku za pomoca podpdr statych
(uchwytow) 1 podpdr przesuwnych (wspornikow lub wieszakow).
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Podpory montowa¢, co ok. 2 m. Pomiedzy przewodem a obejma uchwytu, wspornikiem czy
wieszakiem nalezy stosowaé obejme elastyczng. Podejscia instalacji dodatkowo mocowaé przy
punktach poboru wody.

5.2.5. Kompensacja wydluzen cieplnych w instalacji wody cieplej.
Zasady prowadzenia przewodéw c.w. oraz zatamania przewodow powodujga jego
samokompensacje¢ wydtuzen cieplnych.

Kontrola jako$ci robét.
Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji wodnej powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735

e sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa— porownanie wykonanych robét, stwierdzenie
wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiarow,

e kontrola uzycia wlasciwych materiatow, czy posiadaja one odpowiednie certyfikaty, oraz
swiadectwa jakosciowe,

e sprawdzenie czy metody i $rodki techniczne zastosowane do wykonania sg zgodne z ogdlnymi

zasadami i szczegdtowymi instrukcjami dla danego systemu i wyrobu,

sprawdzenia poprawnosci i zgodnosci z dokumentacjg tras i rozprowadzenia instalacji

sprawdzenie poprawnosci mocowan,

sprawdzenie poprawnosci i jakosci wykonania montazu wszystkich elementow i polgczen,

proéby szczelnosci,

proby cisnieniowe

Obmiar robot.
Jednostka obmiarowg instalacji wodociagowe;j jest Im rury oraz 1szt armatury i urzgdzen

Odbior robét.
8.1. Odbior czesciowy.
Przy odbiorze czgsciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
— dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelnieniami w trakcie wykonywania
robot,
— dziennik budowy,
— dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

Zakres odbioru czesciowego obejmuje sprawdzenie:

- jakosci wbudowanych materiatow,

- sposobu prowadzenia przewodow,

- elementy kompensacji,

- lokalizacja przyboréw sanitarnych.
Odbiorowi czgsciowemu nalezy poddac te elementy instalacji wodociggowej, ktore zanikajg

w wyniku postepu robot, ktorych sprawdzanie jest nie mozliwe w fazie odbioru koncowego.
Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokét i dokonaé

zapisu w dzienniku budowy.

8.2. Odbior techniczny koncowy.
Przy odbiorze koncowym nalezy dostarczy¢ nastepujace dokumenty:
e dokumenty jak przy odbiorze czeSciowym,
e protokot wszystkich odbiorow technicznych czgsciowych,
e protokot przeprowadzonego badania szczelnosci oraz czynnosci regulacyjnych,
e $wiadectwa jako$ci wydane przez dostawcoOw materiatow,
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié:
e zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektows,
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protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczacych usterek,
aktualno$¢ dokumentacji projektowej- czy wprowadzono wszystkie zmiany,
protokoty badan szczelnosci catego przewodu,

uzycie wlasciwych materiatldw i elementow instalacji,

prawidlowo$¢ wykonania polaczen,

jako$¢ zastosowanych materiatlow uszczelniajgcych,

wielko$¢ spadkow przewodow,

odlegtos¢ przewodow od przegrod budowlanych i innych przewodow,
prawidtowo$¢ wykonania podpor przewodoéw oraz odlegtosci migdzy nimi,
prawidlowos$¢ ustawienia armatury,

prawidlowos$¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych,

prawidtowos$¢ podtaczenie podgrzewaczy wody

jako$¢ wykonania izolacji cieplne;j.

9.  Podstawa platnoSci.
Platno$¢ za metr rury oraz szt. zamontowanej armatury i urzadzen nalezy przyjmowaé zgodnie
z obmiarem, atestami wbudowanych materiatow.
Cena wykonania instalacji obejmuje:
roboty pomiarowe, przygotowawcze,
demontaz rur oraz armatury i urzadzen
dostarczenie materialow,
wykucie bruzd,
montaz rur instalacji wody zimnej, ciepte;j,
wykonanie mocowania rur,
wykonanie izolacji termicznej
montaz armatury, urzadzen oraz hydrantow
montaz podgrzewaczy wody
badania szczelno$ci instalacji,

10. Przepisy zwiazane:

PN-88/B-01058 - ,Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w mieszkaniach. Wymagania
koordynacyjne elementéw wyposazenia i powierzchni funkcjonalnych.
PN-92/B-01706 - »Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.”

PN-81/B-10800/00 - , Instalacje wewnetrzne wodociagowe i1 kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspo6lne wymagania i badania.”

PN-81/B-10800/04 - , Instalacje wewnetrzne wodociaggowe i1 kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody zimnej wody z polichlorku winylu i polietylenu”

PN-70/C-89015- ,Rurociagi polietylenowe. Metody badan.”

PN-70/C89016 — ,,Ksztattki polietylenowe do aczenia rur polietylenowych. Metody badan.”
PN-92/C-89017- »Rury z tworzyw sztucznych. Sprawdzenie wymiarow.”

PN-93/C-89218- »~Rury 1 ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarow.”
PN-89/H-02650- »Armatura i rurociagi. Ci$nienia i temperatury.”

PN-83/H-02651- ,,Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.”

PN-85/M-75002- »Armatura przeptywowa instalacji wodociagowej. Wymagania i badania.”
BN-76/8860-01- »Elementy mocujace rurociagi.”
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S.T. — 2. Specyfikacja techniczna instalacji kanalizacyjne;.

2.

3.

Specyfikacja techniczna wykonania robét:

1. Wstep.
Zakres specyfikacii technicznej (ST):

Przedmiotem specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot dotyczacych
wymiany instalacji kanalizacyjnej w budynku biurowym przy ul. Bydgoskiej 13-15 w Stargardzie.

1.1. Zakres robot objetych ST:
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoSci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie podej$¢ do przyboréw- odcinkdéw taczacych urzadzenia sanitarne (w.c., umywalka,
zlew, pisuar, wpust kanalizacyjny) z istniejagcymi pionami kanalizacyjnymi.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robot:

1.1.1. Montaz rurociggdéw o ér. 50, - podejscia do urzadzen sanitarnych

1.1.2. Demontaz instalacji kanalizacyjnej o $r. 50, 110mm

1.1.3.  Demontaz przyboréw sanitarnych,

1.1.4. Montaz rurociggdéw o ér. 110, - podejscia do urzadzen sanitarnych

1.1.5. Montaz rurociggéw o ér. 110, - w wykopie wewnatrz budynku

1.1.6. Montaz studzienki PVC ér,. 425mm na istniejagcym rurociggu na zewnatrz budynku,
1.1.7. Mon Montaz rurociggdéw o $r. 160, wejscie do studzienki PVC425,

1.2.Ogoélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonywanych robot oraz za ich zgodno$é¢

z dokumentacjg projektowa, ST oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Materialy.

Stosowane materialy to wyroby producentow krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje¢ Inspektora Nadzoru.

e rurociagi kanalizacji wewnetrznej z PVC kielichowe taczone metoda wciskowa o $rednicach 50,

110, 160mm

ksztattki kanalizacyjne PVC kielichowe faczone metoda wciskowa o ér. 50, 110,160mm
e Studzienki PVC o nastepujacych parametrach:

- Podstawa studzienki z polipropylenu (PP-B)

- Rura trzonowa z polipropylenu PP-B DN/ID 425 mm jednos$cienna SN 4 kN/ m2 i SN 2 kN/m2

- Uszczelka 425 mm do potaczenia rury trzonowej z podstawg oraz uszczelka teleskopowa 425mm

lub 425/315mm

- Teleskop z rurg gladkoscienng z PVC-U 400 mm oraz 315mm

- Zwienczenie zeliwne z pokrywa pelng w klasie B12,5

2.1.Sktadowanie:

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne w zwigzku z czym, nalezy je
odpowiednio chroni¢. Nie dopuszcza¢ do skltadowania w sposob, przy ktorym moglyby wystapic
odksztatcenia (zagigcia, zgniecenia itp.) - w miar¢ mozliwosci przechowywaé i transportowac
w opakowaniach fabrycznych.

Rury PVC — sktadowane na rownym podtozu na podktadach i przektadkach drewnianych, a wysokos¢
stosu nie wieksza niz 1,5m. Stosy zabezpieczy¢ przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy.

Nalezy chroni¢ je przed dlugotrwata ekspozycja stoneczng oraz przed nadmiernym nagrzewaniem od
zrodet ciepta.

Sprzet.
Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien

rowniez dysponowac sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajacym prowadzenie robot w przypadku
awarii sprzgtu podstawowego.
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Inzynier poleci usuna¢ z placu budowy sprzet nie odpowiadajacy warunkom kontraktu
i wymaganiom sformutowanym w dokumentacji projektowej oraz ST.

Transport:
Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania pojazdéw o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce

wystajace poza skrzyni¢ tadunkowa nie byly dtuzsze niz jeden metr.

Przewo6z rur wykonywany samochodami skrzyniowymi. Na platformie samochodu rury powinny
leze¢ naprzemianlegle, na podktadach drewnianych o szer. co najmniej 10cm i gr. 2,5 cm, ulozonych
prostopadle do osi rur.

Wysokos$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m.

Wykonanie robét.
5.1. Rozpoczecie robot.

Przed rozpoczeciem montazu instalacji kierownik robot powinien stwierdzic, ze:

— obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robot
instalacyjnych,

— elementy budowlano-konstrukcyjne, majace wplyw na montaz instalacji kanalizacyjnej, odpowiadaja
zatozeniom projektowym.

5.2. __ Roboty montazowe.
5.2.1. Prowadzenie przewodow:

Przewody kanalizacji wewnetrznej nalezy prowadzi¢ po $cianach oraz w bruzdach
podtogowych lub wewnatrz Scian gkf. Potaczenia kielichowe z uszczelkg pier§cieniowg umozliwiajg
kompensacje wydtuzen o dlugos$é¢ do 1 cm na kazdy kielich.

Prowadzenie podejs¢ odplywowych- zgodnie zrozmieszczeniem urzadzen sanitarnych.
Podejsécia odptywowe taczace wyloty aparatow sanitarnych z pionem sg prowadzone nad stropem ze
spadkiem 3%. Przybory i urzadzenia taczone sg z przewodami kanalizacyjnymi wyposazone sg w
indywidualne zamknigcia wodne — syfony. Wysoko$¢ zamknigcia gwarantuje nie przenikanie
zapachow do pomieszczenia.

5.2.2. Montaz przewodow kanalizacyjnych:

Wewnetrzng instalacje kanalizacyjng w budynku nalezy wykona¢ z rur PVC kielichowych
taczonych na uszczelki gumowe. Bosy koniec rury, zfazowany pod katem 15-20° nalezy wsunaé do
kielicha tak, aby odleglo$¢ migdzy nim i podstawa kielicha wynosita minimum 1 ¢cm. Odgal¢zienia
przewodow odptywowych (pozioméw) wykonaé za pomocg trojnikow o kacie rozwarcia 45°.

5.2.3. Montaz przybordw i urzadzen.

Zlewy gospodarcze montowa¢ na wspornikach. Umywalki montowa¢ do $ciany za pomoca
konstrukcji wsporczej na wysokosci ok. 75 cm. Miski ustgpowe mocowac¢ do posadzek w sposob
zapewniajacy tatwy montaz i wlasciwe ich uzytkowanie. Miski ustgpowe powinny by¢ ze wszystkich
stron dostgpne. Dopuszcza si¢ stosowanie misek ustgpowych montowanych do $ciany.

Przybory 1 urzadzenia taczone z instalacjg kanalizacyjna wyposazone beda w indywidualne
zamknigcia wodne (syfony)- wysokos$¢ zamknigcia wodnego ok. 50-75 mm - gwarantuje to
niemozliwo$¢ wysysania wody z syfonu podczas sptywania wody z innych przyboréw oraz przenikania
zapachow z instalacji do pomieszczen.

Kontrola jako$ci robét.
Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji kanalizacyjnej powinna by¢ przeprowadzona
w czasie wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735

e sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa— porownanie wykonanych robét, stwierdzenie
wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiarow,

e kontrola uzycia wlasciwych materiatlow, czy posiadaja one odpowiednie certyfikaty, oraz
swiadectwa jakosciowe,

23



7.

8.

9.

e sprawdzenie czy metody i §rodki techniczne zastosowane do wykonania s3 zgodne z ogdlnymi
zasadami 1 szczegotowymi instrukcjami dla danego systemu i wyrobu,

sprawdzenia poprawnosci i zgodnosci tras rurociaggéw z dokumentacja

sprawdzenie poprawnosci mocowan,

sprawdzenie poprawnosci i jakosci wykonania montazu wszystkich elementow i polgczen,
badania szczelno$ci nalezy wykonaé przed zakryciem kanatow: podejScia i piony nalezy
sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody; przewody odptywowe
(poziomy) odprowadzajace $cieki bytowo —gospodarcze sprawdzi¢ na szczelno$¢ poprzez
ogledziny po napetieniu wodg instalacji powyzej kolana taczacego pion z poziomem.

Obmiar roboét.
Jednostkga obmiarowa instalacji kanalizacyjnej jest 1 mb instalacji

Odbior roboét.
8.1. Odbidr czesSciowy.
Przy odbiorze cz¢sciowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:
— dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelnieniami w trakcie wykonywania
robot,
— dziennik budowy,
— dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow
Zakres odbioru czgsciowego obejmuje sprawdzenie:
- jakosci wbudowanych materiatow,
- szczelno$ci podigczen kanalizacyjnych,
- sposobu prowadzenia przewoddéw poziomych i pionowych,
- elementy kompensacji,
- lokalizacja przybordéw sanitarnych
Odbiorowi czgsciowemu nalezy poddaé te elementy instalacji kanalizacyjnej, ktore zanikaja w wyniku
postepu robot, ktorych sprawdzanie jest nie mozliwe w fazie odbioru koncowego.
Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru cze$ciowego nalezy sporzadzi¢ protokédt i dokonac
zapisu w dzienniku budowy.

8.2. Odbior techniczny koncowy.
Przy odbiorze koncowym nalezy dostarczy¢ nastepujgce dokumenty:
e dokumenty jak przy odbiorze czg¢$ciowym,
e protokot wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,
e protokdt przeprowadzonego badania szczelnosci,
e $wiadectwa jako$ci wydane przez dostawcOw materiatow
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié:
e zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowa
protokoty z odbioréw czgsciowych i realizacje postanowien dotyczacych usterek
aktualno$¢ dokumentacji projektowej- czy wprowadzono wszystkie zmiany,
protokoty badan szczelnosci,
uzycie wlasciwych materiatlow i elementow instalacji,
prawidlowo$¢ wykonania podtaczen,
jako$¢ zastosowanych materiatlow uszczelniajgcych,
wielko$¢ spadkow przewodow,
prawidtowo$¢ wykonania mocowan punktow statych i przesuwnych,
prawidlowos$¢ zainstalowania przybordéw sanitarnych

Podstawa platnosci.
Platno$¢ za metr nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem, atestami wbudowanych materiatow.
Cena wykonania instalacji dla 1 m? powierzchni budynku obejmuje:
e roboty pomiarowe, przygotowawcze,
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dostarczenie materiatow,

montaz rur instalacji kanalizacyjnej
wykonanie mocowania rur,

montaz urzadzen sanitarnych,
wykonanie podejs¢ odptywowych,
badania szczelno$ci instalacji,

10. Przepisy zwiazane:

PN-88/B-01058 -

PN-81/B-10800/00-

PN-81/B-10800/04-

PN-85/C-89205-
PN-85/C-89203-
PN-92/C-89017-
PN-93/C-89218-
PN-89/H-02650-
PN-83/H-02651-
BN-76/8860-01-

,»Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w mieszkaniach. Wymagania
koordynacyjne elementow wyposazenia i powierzchni funkcjonalnych.”

»Instalacje wewnetrzne wodociagowe 1 kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspolne wymagania i badania.”

»Instalacje wewnetrzne wodociggowe i1 kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody zimnej wody z polichlorku winylu i polietylenu”

»Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.”

,»Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu”

»~Rury z tworzyw sztucznych. Sprawdzenie wymiarow.”

»Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarow.

»Armatura i rurociggi. Ci$nienia i temperatury.”

,Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.”

,Elementy mocujace rurociagi.”
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S.T.-3 — Specyfikacja techniczna instalacji centralnego ogrzewania.

1.

2.

Specyfikacja techniczna wykonania robot:

Wstep.

1.1. Zakres specyfikacji technicznej (ST):

Przedmiotem specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot dotyczacych wymiany
instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymiang kotla c.o. w budynku biurowym przy ul. Bydgoskiej
13-15 w Stargardzie.

1.2. Zakres robét objetych ST:
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu
przebudowe instalacji rurowej i oraz demontaz i montaz urzadzen grzewczych.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robot:

1.2.1. Montaz rurociagéw stalowych cienkosciennych ze stali weglowej z zewnetrzng powtloka
ocynkowang taczonej poprzez ztaczki zaprasowywane. o $rednicy nominalnej 15, 20, 25, 32
wraz z izolacja cieplna.

1.2.2. Demontaz istniejacych rurociggdw instalacji c.o.

1.2.3. Demontaz grzejnikéw stalowych, zeliwnych, cztonowych

1.2.4. Demontaz istniejacej kotlowni

1.2.5. Montaz elementow grzejnych — grzejnikoéw typu KV,

1.2.6. Montaz armatury grzejnikowej,

1.2.7. Montaz rurociaggow,

1.2.8.  Montaz nowego kotta c.0. wiszagcego o mocy 55kW

1.2.9. Montaz zawordéw odcinajacych, pomp c.o. i podgrzewacza c.w.u.

1.2.10. Wykonanie proby szczelnosci instalacji.

1.2.11. Wykonanie regulacji na goraco.

1.3.Ogoblne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonywanych robot oraz za ich zgodno$é
z dokumentacjg projektowa, ST oraz z poleceniami Inzyniera.

Materialy.
Stosowane materialy to wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty

techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inzyniera.

1.1 rury stalowe cienkoscienne ze stali weglowej z zewnetrzng powloka ocynkowang taczonej poprzez
ztaczki zaprasowywane

1.2 grzejniki stalowe plytowe typ KV wyposazone w kotpak ochronny zaworu, zawieszenia przyspawane
z tytu, korek spustowy i odpowietrznik. Zdejmowane obudowy, skladajace si¢ z azurowej pokrywy
gornej ze szczelinami umozliwiajgcymi przeptyw powietrza i dwoch oston bocznych. Zdejmowane
ostony wykonane sg z blachy ocynkowanej. Max ci$nienie robocze 1,0 MPa max temp. robocza
110°C.

1.3 glowice termostatyczne cieczowe — z wbudowanym czujnikiem. Zakres nastaw od 1 do 5 z funkcja
antyzamrozeniowa.

1.4 zestaw przylaczeniowy do grzejnikow dolnozasilanych niezalezny od zmian ci$nienia z mozliwos$cig
blokowania i oprézniania, ze zintegrowang regulacja réznicy ci$nien.

1.5 izolacja - otuliny PUR wykonane s3 ze spienionego poliuretanu o gestosci ok. 20 kg/m?3. Pozwala to
na uzyskanie dobrych parametréw izolacyjnych, wspotczynnik przewodnosci cieplnej A = 0,035
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2.1.

W/mK przy temperaturze 40°C. Materialty Thermaflex PUR spetniaja wymagania dotyczace
odporno$ci pozarowe] - sklasyfikowane sg jako material nierozprzestrzeniajacy ognia wg PN-B-
02873.

1.6 Zawory odcinajace, dwudrogowe, pompy obiegowe do c.o.

1.7 Kociot c.o0. wiszacy o mocy S5kW

1.8 Pojemnosciowy podgrzewacz wody o pojemnosci 150 dm?

Sktadowanie:
Rury stalowe — sktadowane na rownym podtozu na podktadach i przektadkach drewnianych, a wys. stosu
nie wicksza niz 1,5m. Stosy zabezpieczy¢ przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy.

Sprzet.
Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien

rowniez dysponowac sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajacym prowadzenie robot w przypadku
awarii sprzgtu podstawowego.

Inzynier poleci usuna¢ z placu budowy sprzet nie odpowiadajacy warunkom kontraktu
i wymaganiom sformutowanym w dokumentacji projektowej oraz ST.

Transport:
Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania pojazdéw o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce

wystajace poza skrzyni¢ tadunkowg nie byly dtuzsze niz jeden metr. Natomiast rury w krggach powinny
w calosci leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowe;j.

Przew6z rur wykonywany samochodami skrzyniowymi. Wysoko§¢ ladunku na samochodzie
nie powinna przekracza¢ 1 m.

Wykonanie robét.
5.1.Rozpoczecie robot.

Przed rozpoczeciem montazu instalacji kierownik robot powinien stwierdzic, ze:

— obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robot
instalacyjnych,

— elementy budowlano-konstrukcyjne, majace wptyw na montaz instalacji wodociggowej, odpowiadaja
zatozeniom projektowym.

5.2.Roboty montazowe.

5.2.1. Prowadzenie przewodéw:

Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano w systemie dwururowym. Nalezy poprowadzié
przewody rozprowadzajace: zasilajace oraz powrotne umieszczajac je na $cianach budynku lub mocujac
do konstrukcji stalowej hali. Czynnik grzejny rozprowadzony bedzie do poszczegdlnych grzejnikow
rurami stalowymi w izolacji termiczne;.

Trasy przewodow powinny by¢ zinwentaryzowane w dokumentacji powykonawczej, zeby na
podstawie tej dokumentacji tatwiej byto je zlokalizowac.

5.2.2. Montaz przewoddw c.o.- rury stalowe:
Nalezy wyznaczy¢ miejsca wlozenia rur, wykona¢ gniazda i osadzi¢ uchwyty lub zawieszenia.
Przycia¢ rury oraz wykonaé gigcie rur. Zatozy¢ tuleje ochronne, utozy¢ rury wykonujac spawanie
czepne, nastgpnie wykona¢ spawanie potaczen.

5.2.3. Izolacje rurociggdw stalowych
Przewody stalowe nalezy zaizolowac¢ piankg PUR gr. Zgodnej z opisem technicznym projektu
po wykonaniu proby szczelnos$ci instalacji.

5.2.4. Montaz grzejnikow.
Jako elementy grzejne przyjeto grzejniki stalowe, ptytowe typu KV, z rozdziatem dolnym.
W stanie zamknigtym grzejniki mozna usung¢ bez zaklocenia funkcjonowania pozostatych
grzejnikow. W sktad grzejnikow wchodzg takze: korek zaslepiajacy, reczny zawdr odpowietrzajacy
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oraz zawor z mozliwos$cig regulacji nastawy. Odpowietrzenie instalacji odbywac si¢ bedzie poprzez
odpowietrzniki umieszczone przy grzejnikach.

Podtaczenie grzejnikow przez zestaw przylaczeniowy do grzejnikow dolnozasilanych
niezalezny od zmian ci$nienia z mozliwo$cig blokowania i oprézniania, ze zintegrowang regulacja
roznicy ci$nien. Regulacje przeptywu nosnika ciepta w poszczegolnych pomieszczeniach wykonaé za
pomoca zawordw termostatycznych wyposazonych w nastawy wstepne.

5.2.5. Kompensacja wydluzen cieplnych
Zasady prowadzenia przewodow c.o. powoduja jego samokompensacje wydluzen cieplnych.

5.2.6. Regulacja dziatania.

Przed przystapieniem do czynnosci regulacyjnych instalacje c.o. nalezy plukaé¢ czysta woda.
Podczas plukania wszystkie zawory przelotowe, przewodowe i grzejnikowe musza byé catkowicie
otwarte. Po plukaniu instalacj¢ napetni¢ woda i odpowietrzy¢.

Nastawy armatury regulacyjnej nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu plukania i probie
szczelno$ci w stanie zimnym, nastgpnie nalezy wykonac regulacj¢ na gorgco.

Ocena prawidtowosci przeprowadzenia regulacji montazowej instalacji c.o. polega na:

e zmierzeniu temperatury zasilania i powrotu na gléwnych rozdzielaczach,
o skontrolowaniu pracy wszystkich grzejnikow w budynku,

o skontrolowaniu zgodnosci temperatury powietrza w pomieszczeniu,

o skontrolowaniu spadkow cisnienia wody w instalacji.

6. Kontrola jakosci robét.
Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich
faz robot zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735
e sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa— porownanie wykonanych robét, stwierdzenie
wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiarow
e kontrola uzycia wlasciwych materiatlow, czy posiadaja one odpowiednie certyfikaty, oraz
swiadectwa jakoSciowe
e sprawdzenie czy metody i $rodki techniczne zastosowane do wykonania sg zgodne z ogdlnymi
zasadami i szczegotowymi instrukcjami dla danego systemu i wyrobu,
sprawdzenia poprawnosci i zgodnosci z dokumentacjg tras i rozprowadzenia instalacji,
prawidtlowo$¢ wykonania polaczen,
sprawdzenie poprawno$ci mocowan,
prawidlowos$¢ zainstalowania grzejnikow, aparatow grzewczych i grzewczo-wentylacyjnych
sprawdzenie poprawnosci i jakosci wykonania montazu wszystkich elementéw i polgczen,
proby szczelnoscei,
prawidtowos¢ przeprowadzenia wstepnej regulacji.

7.  Obmiar robét
Jednostka obmiarowa instalacji c.o. jest Im rurociagu c.o. oraz 1 szt. urzadzen grzewczych

8.  Odbiér robét.
8.1. Odbior czgéciowy.
Przy odbiorze czgsciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
— dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupeklnieniami w trakcie wykonywania
robot,
— dziennik budowy,
— dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow
Zakres odbioru czeSciowego obejmuje sprawdzenie:
- jakosci wbudowanych materiatow,
- sposobu prowadzenia przewodow,
- elementow kompensacji,
- lokalizacji elementéw grzejnych,
- poprawnos$ci montazu zaworéw
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10.

Odbiorowi czgéciowemu nalezy poddaé te elementy instalacji c.o., ktoére zanikaja w wyniku

postepu robot, ktorych sprawdzanie jest nie mozliwe w fazie odbioru koncowego.

Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czgSciowego nalezy sporzadzi¢ protokoét i dokonaé

zapisu w dzienniku budowy.

8.2. Odbiér techniczny koncowy.

Przy odbiorze koncowym nalezy dostarczy¢ nastepujgce dokumenty:

dokumenty jak przy odbiorze czgsciowym,

protokot wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

protokét przeprowadzonego badania szczelnosci oraz czynnosci regulacyjnych,
$wiadectwa jakosci wydane przez dostawcoéw materiatow.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié:

zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa,

protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczacych usterek
aktualno$¢ dokumentacji projektowej- czy wprowadzono wszystkie zmiany,
protokoty badan szczelnosci catej instalacji,

uzycie wlasciwych materiatldw i elementow instalacji,

prawidtowo$¢ wykonania potaczen

jako$¢ zastosowanych materialow uszczelniajacych

odlegtos¢ przewodow od przegrod budowlanych i innych przewodow,
prawidtowo$¢ wykonania podpor przewodoéw oraz odlegtosci miedzy nimi,
prawidtowos$¢ zainstalowania grzejnikow, aparatow grzewczych, grzewczo-wentylacyjnych
jako$¢ wykonania izolacji cieplne;j.

Podstawa platnosci.

Platno$¢ za metr i szt. nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem, atestami wbudowanych

materialow.
Cena wykonania instalacji obejmuje:

roboty pomiarowe, przygotowawcze,

dostarczenie materiatow,

montaz rur instalacji centralnego ogrzewania,

montaz grzejnikow, aparatow, centrali

wpiecie do istniejacej instalacji

badania szczelnosci instalacji,

wykonanie izolacyjnosci rur,

proba instalacji c.o. na goraco z dokonaniem regulacji.

Przepisy zwiazane:

PN-88/B-01058 - ,,Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w mieszkaniach.
Wymagania koordynacyjne elementdéw wyposazenia i powierzchni
funkcjonalnych.

PN-70/C89016 — ,»Ksztaltki polietylenowe do taczenia rur polietylenowych. Metody badan.”

PN-92/C-89017 - »Rury z tworzyw sztucznych. Sprawdzenie wymiarow.”

PN-93/C-89218 - »Rury 1 ksztaltki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarow”.

PN-89/H-02650 - »Armatura i rurociagi. Ci$nienia i temperatury.”

PN-83/H-02651- ,,Armatura i rurociagi. Srednice nominalne”

BN-76/8860-01- »Elementy mocujace rurociagi.”

PB-84/B-01400 - ,,Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach.”

PN-90/B-02020 — ,»Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.”

PN-82/B-02402 - ,»Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.”

PN-85/B-02421 — »Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo. Izolacja cieplna rurociggéow, armatury
i urzadzen. Wymagania i badania.”

PN-83/B-03406 — ,»Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania ciepta pomieszczen o kubaturze
do 600m°.
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S.T.-4 — Specyfikacja techniczna osadzania stolarki.

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST .
Przedmiotem specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot dotyczacych wymiany stolarki
drzwiowej w budynku biurowym przy ul. Bydgoskiej 13-15 w Stargardzie.

1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu jej realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wbudowania i odbioru stolarki budowlane;.

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami i okre$leniami podanymi
w opracowaniu pt. ,, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych”.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektows, specyfikacja, poleceniami
nadzoru budowlanego, zgodnie z art. 22,23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane.

2 MATERIALY.
2.1 Wyroby stolarki budowlane;.
a) W zalezno$ci od funkcji wyrobu wbudowanego w obiekt nalezy rozrézniac:
- stolarke okienna,
- stolarke drzwiowa.
b) Projekt budowlany w/w obiektu zaktada
- wymiang drzwi wejsciowych do kottowni

2.1.2  Kontrola jakosci i odbioér wyrobdw stolarskich.
a) zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z:
- postanowieniami PN-88 / B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej,
b) Dla dokonania oceny jakosci wyrobow stolarki budowlanej nalezy sprawdzac:
- zgodno$¢ wymiarow,
- jako$¢ materialow, z ktorych stolarka budowlana zostala wykonana,
- prawidtowos$¢ wykonania z uwzglgdnieniem szczegotéw konstrukcyjnych,
- sprawnos¢ dziatania skrzydel i elementow ruchomych oraz funkcjonowania okuc.
¢) Dla stwierdzenia zgodnosci wymiaréw gtéwnych, szczegdtowych i luzow
(skrzydet i elementow ruchomych) nalezy porowna¢ wyniki dokonanych pomiaréw ocenianej partii z wymiarami
zawartymi:
- w opracowaniu i normach przedmiotowych, dla stolarki nietypowej — w dokumentacji technicznej (stwierdzenie
zgodnosci wymiarowej powinno uwzglednia¢ dopuszczalne odchytki podane w tabl. 2-1 1 2-2,

Tablica 2-2. Dopuszczalne wymiary luzoéw i odchylek w stykach elementéw stolarskich.

Wartos$¢ luzu i odchytek [mm]
Okien i drzwi |drzwi wrot
Miejsce luzoéw balkonowych,
naswietli, okien | ptytowych |klepkowych |deskowych | klepkowych | deskowych
przesuwnych
Luzy |Migdzy skrzydtami |+2 +2 +2 +2 10+4 10+4
Miedzy skrzydtami
a odcieznicg -1 -1 -1 -1 5 5
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Tablica 2-2. Odchytki wymiardw stolarki okiennej i drzwiowej [mm)].

drzwi wrot
Wymiary tolerowane Okien i drzwi Skrzy
balrko.nowych, - = o |-det 5 —E 5| =
naswietli ) 2 S |z 2 = IS
2 2 Z |listew | © 228
8 o, -~ . o % M
2 |8 |8 S 125 8
e | & e} i, M S|l o
Wymiar zewnetrzny o$cieznicy lub krosna +5 +5 |4£5 |£5 +5 |4£5 |45
Oscieznica lub  krosno w|Do lm +2 2 |2 [+#3 |- - - -
Swietle Powyzej Im +3 3 |£3 |+ |- +8 |6 |48
Roéznica dtugosci | Do 1m 1 1 1 1 - - - -
przeciwleglych —elementow 5 0o wm 2 2 2 2 |- - - -
o$cieznicy mierzona w $wietle
Skrzydto we wrebie Szerokos$¢ do Im | - 1 |£2 |£2 |£8 - - -
Powyzej Im - 2 |43 |£3 |- +6 |44 |£8
Wysokosé - 2 |[+5 |[£5 |£I10 +10 |+10 |8
powyzej Im -5 -5
Roéznica diugosci przekatnych | Do Im 2 - - - - - - -
skrzydet ~we  wrebie o1 do2m 3 3 3 4 - - - -
wymiarach Powyzej 2m 3 4 4 5 - - - -
Przekroje elementow Szer. do 50mm +1 +l |+l £l | £3 2 |£2 |2
Powyzej 50mm +2 £ |2 |£2 +3 |3 |3
Gr. do 40mm +1 1 |£1 |2 |43 YR EIREY
Powyzej 40mm +1 ] |2 |£2 2 |£2 |3
Grubo$¢ skrzydta - 1 |£2 |£2 [£3 2 |[£2 |2

d) Dla stwierdzenia prawidlowosci wykonania wyrobu i jego szczegotow konstrukcyjnych nalezy poréownaé wyniki
ogledzin i pomiaréw w zakresie:
- jakosci robot stolarskich z PN-88/ B-10085 w odniesieniu do stolarki budowlanej,
- szczegotow konstrukeyjnych wg norm przedmiotowych wyrobow,
- rozmieszczenie okuc, ich wielkoéci i ilosci wg norm przedmiotowych na wyrdb,
- oszklenia,
- pokrycia powlokami zabezpieczajacymi lub malarskimi.

e) sprawdzanie sprawnosci dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania oku¢ nalezy dokonaé przez
kilkakrotne otwarcie i zamknigcie skrzydet oraz uruchomienie mechanizmoéw oku¢ zgodnie z normami na metody
badan okien i drzwi.

3. SPRZET.
Wykonawca przystgpujacy do wykonania robot winien wykaza¢ sie mozliwoscia korzystania z maszyn i sprzetu
gwarantujacych wlasciwa tj. spetniajaca wymagania ST jakos$¢ robot.

4. TRANSPORT.

Do przewozu stolarki moze byé stosowany transport kolejowy lub samochodowy. Srodki transportu powinny
zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi. Przestrzenie tadunkowe powinny by¢ czyste,
pozbawione wystajacych gwozdzi i innych ostrych elementéw. Wyroby ustawione w $rodkach transportu nalezy taczy¢
w bloki zapewniajace stabilnos¢ i zwartos¢ tadunku.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Przygotowanie o$ciezy.

a) Stolarka okienna moze by¢ osadzana w o$ciezu z wegarkami lub w o$ciezu bez wegarkow.

b) Oscieza bezwegarkowe, wystepujace w Scianach murowanych z bloczkéw z betonéow komoérkowych, cegly
kratowki lub porothermu, powinny by¢ tak wykonane, aby spelnione byly wymagania z punktu widzenia
zamocowania okna lub drzwi balkonowych oraz umozliwione uszczelnienie przestrzeni migdzy oSciezem
a oScieznica.

c) Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oécieza.

d) Dopuszczalne odchytki wymiarow otworéw okiennych dla r6znych $cian podano w tabl. 2-4.
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Tablica 2-4.

rodzaj $ciany i sposdb wykonania | odchylki [mm] dopuszczalna roéznica
oscieza szeroko$é wysoko$¢ dhugosci przekatnych
[mm]
prefabrykowane Sciany
wielkowymiarowe, wyprawy | +7 +3 10
pocienione -3
prefabrykowane S$ciany pasmowe,
Wwyprawy pocienione 16 +4 nie sprawdza si¢
§ciany ~ murowane,  Wwyprawa
tynkowa +10 +10 10
5.2 Rozmieszczenie punktow zamocowania stolarki okiennej.
- Stolarke okienng nalezy zamocowaé w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z wymaganiami podanymi
w tabl. 2-5.
Tablica 2-5.
wymiary zewngtrzne stolarki | liczba rozmieszczenie punktdéw zamocowania
[cm] punktow
wysokos¢ szeroko$é zamocowania | w nadprozu i progu na stojaku
do 150 4 nie mocuje si¢
po 1 punkcie w nadprozu i progu w | kazdy stojak w 2 punktach
do 150 150-200 6 15 szerokos$ci okna w  odleglosci ok. 33cm
po 2 punkty w nadprozu i progu, | od nadproza i ok. 35cm
powyzej 200 | 8 rozmieszczone  symetrycznie  w | od progu

odlegtosciach od pionowej krawedzi
oscieza, rownej 1/3 szerokosci okna

do 150 4 nie mocuje si¢

po 1 punkcie w nadprozu i progu w | kazdy stojak w 3 punktach:
powyzej 150 150-200 8 V> szerokosci okna - w odlegtosci  33cm

po 2 punkty w nadprozu i progu, | od nadproza

powyzej 200 | 10 rozmieszczone  symetrycznie  w | - W %2 wysokoSci
odlegtosciach ~ od  pionowych | - w  odlegtosci  33cm
krawedzi oscieza, rownych 1/3 | od dolnej czedci okien
szerokos$ci

53

Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej w o$ciezu.
W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawic stolarke okienng na podktadkach lub listwach.
W zaleznosci od rodzaju tacznikéw zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy osadzi¢ w sposob trwaly
ich elementy kotwiace w o$ciezach.
Uszczelnienie okna w o$ciezach bezwegarkowych styk oécieznicy z osciezem nalezy po zewngtrznej stronie okna
wypehi¢ kitem trwale plastycznym, a na pozostalej szerokos$ci oécieznicy szczeliwem termoizolacyjnym.
Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych. Dopuszczalne
odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2mm na 1m wysokosci okna, jednak nie wigcej niz
3mm na catej dtugosci elementow oscieznicy. Odchylenie o$cieznicy od plaszczyzny pionowej nie moze by¢
wigksze niz 2mm. Réznice wymiaréw przekatnych nie powinny by¢ wigksze niz 2mm przy dlugosci przekatnej do
Im, 3mm- do 2m, 4mm- powyzej 2m dlugosci przekatne;.
Po ustawieniu okna lub drzwi balkonowych nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu
i zamykaniu.
Okna powinny by¢ mocowane w otworze na dyble, kotki rozporowe lub specjalne kotwy.
Mocowanie przy uzyciu pianki poliuretanowej , ktora catkowicie wypetnia szczeling migdzy murem a o$cieznica
jest niewlasciwe.
Mocowanie o$cieznic za pomoca gwozdzi do oscieza jest zabronione.
Osadzanie parapetow nalezy wykonywaé po osadzeniu i zamocowaniu okna. W tym celu nalezy wykué
w pionowych powierzchniach o$ciezy bruzdy dostosowane do grubo$ci parapetu. Nastgpnie wyrdéwnac zaprawg
mur podokienny z matym spadkiem w kierunku pomieszczenia iosadzi¢ parapet na zaprawie cementowej
z dodatkiem mleka wapiennego. Styki parapetu z oéciezem po ich uszczelnieniu, po obu stronach okna, powinny
by¢ przykryte drewnianymi listwami przyo$cieznicowymi przybitymi do o$cieznicy.
Po osadzeniu okna nalezy odpowiednio wyréwnac zaprawg cementowa ze spadkiem na zewnatrz fragment $ciany
pod oknem.

32



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Kontrole jakosci robot opisano w punkcie 5.3.,5.4.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w KNR 2-02 rozdziat 10 — Stolarka. Zatozenia szczegdtowe p.2.2., 2.5.
Jednostka obmiarowg jest:

-Okna, drzwi balkonowe, drzwi wewngtrzne i zewnetrzne oraz skrzydta drzwiowe- m?

- Oscieznice stalowe — szt.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru wbudowania okien i drzwi dokonuje si¢ po ich ostatecznym osadzeniu na state. Odbior osadzenia o$cieznic

powinien by¢ przeprowadzony przed otykowaniem osciezy lub $cian.

o  Oscieznice powinny by¢ osadzone pionowo (p. 5.3) i nie wykazywac luzow w miejscach polaczen z murem.

o Luzy przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi jednoskrzydlowych nie moga by¢ wigksze niz 3mm,
a dwuskrzydtowych — 6mm.

o  Zamknigte skrzydta okien lub drzwi nie powinny przy poruszaniu za klamke wykazywa¢ zadnych luzow.

Otwarte skrzydta drzwiowe lub okienne nie mogg same si¢ zamykac.

o  Szczelno$¢ okna sprawdza si¢ przez wlozenie w dowolnym miejscu pomigdzy oscieznica a ramiakiem paska papieru
pakowego o szerokosci 2cm. Jezeli po zamknigciu okna pasek nie daje si¢ wyciagna¢ bez zerwania, okno uznaje
si¢ za szczelne.

o  Wszelkie obrobki blacharskie nie mogg budzi¢ zadnych zastrzezen.

o Przedmiot reklamacji w czasie odbioréw powinny stanowi¢ rowniez wszelkie mechaniczne uszkodzenia
na powierzchniach okien i drzwi, a takze wykonczenia malarskiego, szyb, powlok z folii PVC, uszczelek i okud.

o

9. PODSTAWA PLATNOSCIL.
Podstawg platnosci jest wykonanie zakresu robdt objetego niniejsza specyfikacja..

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1 Polskie normy, $wiadectwa, wytyczne i instrukcje.
e DZ.U. nr 75/2002 — ,, Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ,,
e _Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano montazowych ,,Tom I ,,Budownictwo ogdlne’
e PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

s

10.2 Materialy pomocnicze. ,,Poradnik Majstra budowlanego” wyd. ARKADY W-wa 1996r.
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S.T. -5. Specyfikacja techniczna robét rozbiorkowych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST .

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
rozbiérkowych.

1.2.  Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu jej realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1

1.3.  Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych z wymiang instalacji
wodnej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania wraz z modernizacjg kottowni.

1.4.  Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami podanymi
w opracowaniu pt. ,, Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektows, specyfikacja,
poleceniami nadzoru budowlanego, zgodnie z art. 22,23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane oraz w zgodzie
ze sztukg budowlang i przepisami.

2. SPRZET.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot winien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z maszyn
1 sprzetu gwarantujacych wasciwa tj. spetniajaca wymagania ST jako$¢ robot.

3. TRANSPORT.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglgdnieniem wymogdéw bezpieczenstwa,
zaréwno w obrebie robot ziemnych jak i poza nimi.

Srodki transportowe poruszajace si¢ po drogach i poza pasem drogowym powinny spetnia¢ odpowiednie
wymagania w zakresie parametrow charakteryzujacych pojazdy, a w szczegdlnosci w odniesieniu
do gabarytow i obcigzenia na os.

4. WYKONANIE ROBOT.

Przed przystapieniem do rozbidrki nalezy odpowiednio przygotowac miejsce wokot rozbieranych elementow.
Ogrodzenie miegjsca rozbiorki powinno by¢ szczelne 1 uniemozliwiajace wejscie 0s6b postronnych.

Miejsce wokot rozbieranych elementow nalezy zaopatrzy¢ w odpowiednie tablice ostrzegawcze.

Miejsce rozbiorki nalezy zaopatrzy¢ w narzedzia oraz sprzet do odspajania i usuwania materiatow z rozbiorki
a pracownikow w odziez robocza, kaski, okulary i regkawice ochronne. Pracownikow zapozna¢ z programem
rozbiodrki i poinstruowacé ich o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

Na placu rozbiérkowym nalezy wyznaczy¢ miejsce na czasowe sktadowanie rozebranych materiatow.

Ze wzgledow bezpieczenstwa, prace rozbiorkowe nalezy wykonywaé etapami.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Przebieg robot rozbiorkowych powinien by¢ odnotowany w dzienniku rozbidrki, ktory oprocz porzadkowych
danych powinien zawierac:

a) kolejnos¢ i sposdéb wykonywania robét,

b) protokolarne stwierdzenie czy Sciany, mury, stropy i inne czes$ci konstrukcyjne, na ktoérych majg si¢
znajdowaé robotnicy w czasie rozbiorki, badz na ktérych majg opieraé¢ si¢ drabiny lub inne urzadzenia
pomocnicze, majg dostateczng do tego wytrzymatos¢,

¢) opis srodkéw zabezpieczajacych, uzytych przy rozbidree,
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d) date zalozenia i usuniecia urzadzen pomocniczych majacych na celu zapewnienie bezpieczenstwa
i ochrone¢ zdrowia ludzkiego oraz dane dotyczace okresowego i doraznego badania tych urzadzen,

e) opis okolicznosci towarzyszacych rozbidorce i mogacych mie¢ wplyw na jej przebieg oraz
na bezpieczenstwo zycia i zdrowia ludzi pracujacych przy rozbiorce.

Wykonawca prowadzacy roboty rozbiorkowe powinien zatrudniaé uprawnionego kierownika robot
o odpowiednich kwalifikacjach technicznych i pracownikéw dobrze obeznanych z tego rodzaju robotami.

6. OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w KNR 4,04 ,Roboty rozbiorkowe i wyburzeniowe budynkow i
budowli”

Jednostka obmiarows jest:

Sciany dzialowe — m?

Posadzki — m?

7. ODBIOR ROBOT.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy na pisemne zgloszenie robot
do odbioru wystawione przez Kierownika Budowy i wpisane do dziennika budowy. W razie, gdy jest
to konieczne, przy odbiorze koncowym moga by¢ przeprowadzone badania lub sprawdzenia zalecone przez
komisje odbiorcza.

8. PODSTAWA PLATNOSCI.
Podstawa ptatnosci jest wykonanie zakresu robot objetego niniejszg specyfikacja.

9. PRZEPISY ZWIAZANE.

9.1. Polskie normy, $wiadectwa, wytyczne i instrukcje.

DZ.U. nr 75/2002 — ,, Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ,,

PN — 86/B — 02480 — Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntow

PN — 74/B — 04452 — Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.

PN — 68/B — 06050 — Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych ,, Tom I ,,Budownictwo ogélne”

9.2 Materiaty pomocnicze. ,,Poradnik Majstra budowlanego” wyd. ARKADY W-wa 1996r.
Punkt 8 1 9 niniejszej specyfikacji opracowano na podstawie wytycznych Inwestora.
w Rzeczowych - Tereny Zieleni Nr 2 - 21.

35



S.T.-6 — Specyfikacja techniczna wykonania oktadzin wewngtrznych z materiatow
ceramicznych

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru $ciennych
oktadzin wewnetrznych, na podtozu, majacych cel ochronny i dekoracyjny, z materiatdéw w postaci ptytek
ceramicznych.

1.2.  Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t przy wykonaniu oktadzin wykonanych
na powierzchni podtoza (§cianach i posadzkach) i obejmuja:

a) warunki przystgpienia do wykonywania robot oktadzinowych,

b) zasady wykonania oktadzin ceramicznych.

1.4.  Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami i okre$leniami podanymi
w opracowaniu pt. ,, Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych”.

1.5.  Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektows, specyfikacja,
poleceniami nadzoru budowlanego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane.

2. MATERIALY.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot wg zasad niniejszej specyfikacji sa:

2.1. Zaprawa.

Do mocowania oktadzin ceramicznych do podtoza mozna stosowac, w zaleznosci od rodzaju podtoza, miejsca
zamocowania, warunkow eksploatacyjnych oraz od rodzaju elementéw oktadzinowych, zaprawy cementowe,
cementowo — wapienne oraz zaprawy polimerowo — cementowe (na dyspersji wodnej polioctanu winylu).
Zaprawy gipsowe i gipsowo — wapienne marki 0,3 mozna stosowa¢ wylacznie w pomieszczeniach suchych i
nie narazonych na zawilgocenie. Na doktadnie wyréwnanym podtozu mozna stosowac takze odpowiednie
kleje (np. klej lateksowy ekstra). Spoiwo do mocowania oktadzin musi charakteryzowac si¢ elastyczno$cig i
odpornoscig na zawilgocenie.

Wytrzymato$¢ zaprawy stosowanej do mocowania oktadzin powinna wynosic:

- dla zapraw cementowych — 5+8MPa,

- dla zapraw cementowo — wapiennych — 3+=5MPa.

Zaprawa powinna by¢ wykonana zgodnie z zasadami ujetymi w PN-B-03002/99.

2.1.1. Transport i sktadowanie.

Zaprawe nalezy przewozi¢ i1 przechowywaé w szczelnie zamknigtych workach, w suchych warunkach
(najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocia. Okres przydatnosci do uzycia zaprawy wynosi okoto 6+12
miesi¢cy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

2.2. Materialy oktadzinowe ceramiczne.

Oktadziny wewnetrzne moga by¢ wykonywane z plytek i ksztaltek ceramicznych szkliwionych (glazura),
ptytek kamionkowych zwyktych, mrozoodpornych i kwasoodpornych, ptytek klinkierowych i ptytek
fajansowych..

Ptytki ceramiczne szkliwione produkowane sg z masy fajansowej z surowcow naturalnych, a szkliwa
bezotowiowe. Shuza do licowania S$cian wewnatrz budynkow, tj. kuchniach, tazienkach, lokalach
gastronomicznych, szpitalach itd. Nie mozna ich stosowaé¢ w pomieszczeniach przy temperaturze ponizej 0°C.
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Ptytki i ksztattki $cienne szkliwione powinny mie¢ czerep drobnoporowaty, gltadka i 1$nigcg powierzchnie
licowa (pokryta szkliwem), a stron¢g montazowsg — nieszkliwiong, zeberkowana. Nasigkliwos$¢ ptytek nie
powinna by¢ wigksza niz 14%.

Ptytki te musza odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 87:1994. Powinny byé oznaczone znakiem
budowlanym i mie¢ jeden z nastgpujacych dokumentow dopuszczajacych do stosowania w budownictwie:
certyfikat na znak bezpieczenstwa B, certyfikat lub deklaracje zgodnosci z PN-EN albo aprobate techniczng
Instytutu Techniki Budowlane;j.

Wzory i kolorystyka ptytek wymagajg akceptacji Inwestora.

2.2.1. Transport i sktadowanie.

Zwykle ptytki sprzedawane sg w paczkach zawierajacych 1-1,5m?; liczbe plytek oblicza sie dla kazdej $ciany
oddzielnie, a plytki, ktore majg by¢ przyciete liczy si¢ jako cate. Zaleca si¢ kupi¢ kafle z pewnym zapasem
przy uktadaniu prostym ok. 10% wigcej, przy uktadaniu w karo 15-20% wigce;.

2.3.  Elementy uzupetniajace.
Elementami uzupehiajagcymi sa: plastikowe wkladki dystansowe lub listewki do zachowania jednolitej
szerokosci spoin oraz flizéwki z PVC do wykanczania naroznikoéw wypuktych i wklestych.

3. SPRZET.
Wykonawca przystepujacy do wykonania oktadzin ceramicznych winien wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania z maszyn i sprz¢tu gwarantujacych wlasciwa tj. spelniajaca wymagania ST jakos¢ robot.

4. TRANSPORT.

Warunki transportu materialow sg okreslone:

— dla zaprawy w punkcie 2.1.1.

— dla ptytek ceramicznych w punkcie 2.2.1.

Dla pozostatych materiatéw nie okresla si¢ warunkow transportu.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1.  Warunki przystgpienia do robot oktadzinowych.

Oktadziny ceramiczne wewnatrz budynku mozna wykonywac po:

a)  wykonaniu robot budowlanych, jak: wykonanie podloza pod posadzki, osadzenie oScieznic
drzwiowych, szaf $ciennych, okucie i dopasowanie stolarki itp.,

b)  wykonaniu robot tynkowych na wszystkich powierzchniach i robdt malarskich na powierzchniach
$cian, na ktorych nie bedzie wykonana oktadzina,

¢)  wykonaniu robét instalacyjnych (wodociggowych, kanalizacyjnych, elektrycznych i centralnego
ogrzewania), z wyjatkiem tzw. bialego montazu i zatozenia armatury o§wietleniowej,

d)  wykonaniu robot podtogowych bez zamontowania listew przypodtogowych (tylko w przypadku
wyktadzin przyklejonych), z wyjatkiem wyktadzin dywanowych.

Oktadziny wewngtrzne powinny by¢ wykonane nie wczesniej niz po uptywie 4 miesiecy, liczac od daty

zakonczenia budowy w stanie surowym.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA PRZED ULOZENIEM PLYTEK W ZALEZNOSCI OD RODZAJU
ZAPRAWY TYNKARSKIEJ ORAZ STOPNIA ZAWILGOCENIA

rodzaj Wi w2 W3 W4

zawilgocenia

przyktady korytarze, toalety, | w pom. mieszk.: w pom. mieszk.: w zaktadach:
klatki schodowe kuchnie natryski w kuchnie, natryski,

w zaktadach: umywalniach i pralnie
toalety tazienkach

tynk nie sg konieczne zadne prace przygotowawcze uszczelnienie

cementowy powierzchni

tynk cem.-wap | brak przygotowan | brak przygotowan alternatywne uszczelnienie

uszczelnienie pow. powierzchni

tynk gipsowy brak gruntowanie uszczelnienie nie stosowac

przygotowan® powierzchni powierzchni tynkéw gipsowych

*)Przestrzega¢ danych producenta kleju do plytek
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5.2.  Zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

- Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza z warstwa wyréwnujaca lub bezposrednio
do réwnego i gladkiego podtoza (np. do tynku). Przed potozeniem ptytek nalezy zagruntowac tynk §rodkiem
do gruntowania wglebnego (szczegdlnie jesli jest to tynk gipsowy). W przypadku obszaru narazonego
na oddziatywanie wody rozpryskowej, np. za wanng lub natryskiem, powinien by¢ zastosowany $rodek
izolacyjny. W strefie naroznikow i stykow nalezy zastosowac taSme uszczelniajacs.

- Podtoze pod oktadziny ceramiczne moga stanowi¢ nieotynkowane lub otynkowane mury z elementow
drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe monolityczne lub montowane z elementéw wielkoptytowych
lub wielkoblokowych. Projekt budowlany w.w. obiektu zaklada wykonanie okladziny z plytek
ceramicznych na tynkach. Podloze pod ptytki musi by¢ suche i wolne od pylu. W przypadku tynkow z
gotowych gipsowych mieszanek tynkarskich zaleca si¢ zeby zawarto$¢ wilgoci w podtozu nie byta wigksza
niz 1% (wg zalecenia producenta tynkow).

- Powierzchnie o do$¢ znacznych nieréwnosciach, nalezy wyréwnaé zaprawa o wytrzymaloéci nie
nizszej niz5 MPa po uprzednim nakuciu podloza, jego oczyszczeniu i zmoczeniu. Przy nierdéwno$ciach
podioza do 3mm wystarczajace jest natozenie cienkiej warstwy wygladzajacej, np. mieszaniny kleju
lateksowego extra z cementem, lub wykonanie tynku pocienionego.

- Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wg wymiarow, gatunkéw i odcieni barwy (co jest
szczegolnie istotne w przypadku ptytek o szkliwie barwnym), a przed przystapieniem do ich mocowania —
moczone w ciggu 2-3 godzin w wodzie czystej. Zastosowanie ptytek w dwoch lub wigcej kolorach wymaga
uprzedniego zaprojektowania ich uktadu.

- Przed przystapieniem do osadzania elementéw okladzinowych nalezy ustali¢ obrys oktadziny,
wyznaczy¢ potozenie jej powierzchni oraz okres$li¢ poziom gornej krawedzi elementéw w poszczegolnych
rzgdach za pomoca naciggnietego sznura. Osadzenie elementéw oktadzinowych nalezy wykonywac¢ od dotu
po stwardnieniu podktadu (po uptywie 16 do 20 godzin). Jezeli istnieje mozliwo$¢ dziatania na oktadzing
temperatury ponad 35°C, konieczne jest zastosowanie zaprawy cementowej o wytrzymatosci nie nizszej niz
5MPa.

- W celu umocowania ptytek, na tylng zeberkowang ich powierzchni¢ naktada si¢ takg samg zaprawe
jak zaprawa podktadu i ptytke dociska si¢ do podktadu. Docisnictej ptytki nie wolno przesuwaé. Po
utozeniu catego rzgdu plytek usuwa si¢ nadmiar zaprawy i rozpoczyna uktadanie nastgpnego rzedu,
sprawdzajgc pionowo$¢ ustawienia krawedzi ptytek. Temperatura powietrza w czasie ukladania ptytek
powinna wynosi¢, co najmniej +5°C.

- Spoiny powinny stanowi¢ proste, ciagte linie pionowe i poziome o szeroko$ci nie wigkszej niz 2mm. W
celu zagwarantowania jednolitej szeroko$ci spoin mozna stosowa¢ wkiadki dystansowe Iub listewki
odpowiedniej grubosci.

- Dopasowywanie ptytek ceramicznych w naroznikach i obrabianie potrzebnych otworéw odbywa sie
przez docinanie ptytek. Nalezy pamigtaé, aby ostatni rzad i rowniez naroze wypukte byly wykonczone
flizoéwkami z PCV.

- Po uptywie 5 do 7 dni od wykonania oktadziny wypelia si¢ spoiny odpowiednio dobrang
kolorystycznie zaprawg do fugowania, przygotowywang zgodnie z zaleceniem producenta.

- Na doktadnie wyréwnanym podktadzie moga by¢ mocowane cienkie ptytki ceramiczne za pomocg
klejow. Powierzchnie te pod wzglgdem ich rownosci 1 gladkosci powinny spelniaé wymagania, co najmniej
dla tynku dwuwarstwowego kat.IIl. Uktadanie ptytek na kleju lateksowym extra rozpoczyna si¢ od
rozprowadzenia na podtozu szpachlg warstwy kleju grubosci okoto 2mm, wymieszanego z cementem marki
25 w stosunku wagowym 1:1+1:5. Do tak rozprowadzonej warstwy kleju przykleja sie ptytki w takiej same;j
kolejnosci jak przy uktadaniu na zaprawie. Przyktadajac ptytke do podltoza nalezy ja przesunaé o 10-15mm
po powierzchni natozonego kleju do pozycji, jaka zaja¢ ma w ukladanej warstwie. Przesunigcie
to nie powinno spowodowaé zgarniecia kleju na podtozu. Wykonanie fragmentu okladziny na natozonej
partii kleju powinno nastgpi¢ w ciggu 15min. Po wykonaniu catej okladziny nalezy powierzchnie plytek
doktadnie oczysci¢ z nadmiaru kleju Iub plam.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1.  Przed rozpoczgciem robot nalezy sprawdzié, czy materialy dostarczone na budowe odpowiadaja
ustalonym normom i wymaganiom technicznym. Przy zakupie warto sprawdzié, czy plytki sg rzeczywiscie
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takiej jakos$ci, jakg deklaruje producent; nalezy losowo wyja¢ kafle z r6znych kartonoéw i ztozy¢ je stronami
licowymi do siebie. Nie powinno by¢ widocznych szczelin, zas krawedzie powinny si¢ pokrywac.

6.2.  Wykonanie robot oktadzinowych powinno odpowiada¢ ,,Warunkom technicznym wykonywania
i odbioru robdt budowlano — montazowych”. Arkady, Warszawa 1990.

6.3.  Dopuszczalne odchylenia w wykonaniu oktadziny.
Odchylenie krawedzi ptytek od kierunku pionowego lub poziomego nie powinno by¢ wigeksze od 2mm/m,
odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wicksze niz 2mm na dtugosci taty dwumetrowe;.

7. OBMIAR ROBOT.
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w KNR nr 2-02 rozdziat 26 ,,Zatozenia szczegotowe”, punkt 4.16.
Jednostka obmiarows jest:
—  plytek i ksztattek ceramicznych — m?
— zaprawy —m®
8. ODBIOR ROBOT.
8.1.  Podstawa do odbioru technicznego jest:
— badanie podtozy,
— badanie podktadow,
— badanie materiatow oktadzinowych i pomocniczych,
— badanie technicznej prawidlowos$ci wykonania robot.
Badanie podloza, zaleznie od jego rodzaju, nalezy przeprowadzaé¢ zgodnie z warunkami odbioru podanymi dla
tych robo6t budowlanych. Badanie powinno polegaé na:
a)  sprawdzeniu protokotéw odbioru robot poprzedzajacych,
b)  sprawdzeniu przygotowania podtoza.
Prawidlowos¢ wykonania podkiadu lub warstwy wyrownujacej powinna by¢ sprawdzana przy odbiorze
czgsciowym przez ogledziny zewngtrzne 1 pomiar.
Badanie materiatéw okladzinowych i ewentualnie klejow (w przypadku oktadzin z ptytek przyklejanych)
nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zaswiadczen o jakoSci i zapisow w dzienniku budowy.
Bezposrednio nalezy sprawdza¢ dobor kolorystyczny ptytek, brak rys i odpryskow itp.
Badanie gotowej oktadziny powinno polega¢ na sprawdzeniu:
a)  nalezytego przylegania do podktadu przez lekkie opukiwanie oktadziny w kilku dowolnie wybranych
miejscach: gluchy dzwigk wskazuje na nieprzyleganie oktadziny do podktadu,
b)  prawidlowos¢ przebiegu spoin przez naciaggnigcie cienkiego sznura wzdtuz dowolnie wybranych spoin
poziomych i pionowych i pomiar odchylen z doktadnoscig do 1mm (sprawdzenie za pomocg poziomicy
1 pionu murarskiego),
¢)  prawidlowosci uksztaltowania powierzchni okladziny przez przylozenie w prostopadtych do siebie
kierunkach faty kontrolnej o dlugosci 2m w dowolnych miejscach powierzchni oktadziny i pomiar
przeswitu za pomoca szczelinomierza z doktadnoscig do 1mm,
d)  wizualnym szerokosci stykow i prawidtowosci ich wypetnienia, a w przypadkach budzacych
watpliwosci — przez pomiar z doktadnoscig do 0,5mm,
e) jednolitosci barwy plytek.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Podstawg ptatnosci jest wykonanie zakresu robot objetych niniejsza specyfikacja.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1.  Polskie normy, $wiadectwa, wytyczne i instrukcje:
» Dz. U. nr 75/2002 — ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”
= PN-B-03002/99
* PN-B-12061/97
= PN-B-12008/96
= Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej odpowiednia dla zastosowanego materiatu
oktadzinowego.
= Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych” Tom I ,,Budownictwo
ogolne”.
10.2.  Materialy pomocnicze: ,,Poradnik majstra budowlanego” Arkady, Warszawa 1997.
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