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1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z budowg sieci kanalizacji deszczowej w ramach inwestycji ,Budowa nawierzchni drogowej
ul. Chetmonskiego w Stargardzie, woj. zachodniopomorskie”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i przy realizacji robdt, zgodnie z
zakresem wymienionym w pkt. 1.3.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Zakres robodt objetych niniejszg specyfikacjg obejmuje wykonanie sieci kanalizacji deszczowej o srednicy 200
i 250 mm z rur PVC, a w szczegdlnosci robdt pomiarowych, zwigzanych z wyznaczeniem tras i osi oraz punktéw
wysokosciowych :

- wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktow gtéwnych, osi trasy i punktow wysokosciowych,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

- wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperdw roboczych),

- wyznaczenie studni i zaniwelowania charakterystycznych rzednych,

- zastabilizowanie. punktow w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob

ufatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie,

- odtworzenie trasy i punktow wysokos$ciowych.

- robodt ziemnych

- robot montazowych

- sprawdzen i prob szczelnosci

- sporzadzenie mapy powykonawczej i wtgczenie do zasobdw geodezyjnych.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

e Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

e Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i
niniejszymi Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

e Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

e  Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe].

e Inspektor Nadzoru- uprawniona osoba prawna lub fizyczna petnigca nadzér inwestorski nad realizacjg
inwestycji

e  Przedmiar Rob6t - wykaz robét z podaniem ich ilosci

e Dziennik budowy — oznacza dziennik o takim tytule, prowadzony przez Wykonawce na Placu Budowy zgodnie
z wymaganiami art. 45 Prawa Budowlanego

e Ksigzka obmiarow — oznacza ksigzke, do ktdrej wpisuje sie wszelkie potwierdzenia ilosci niezwtocznie po ich
dokonaniu.

e Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ)

pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i Prawem
Budowlanym

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Umowa, ktorej
integralng czescig jest Dokumentacja Projektowa i niniejsze ST oraz zgodnos$¢ z poleceniami Inspektora Nadzoru.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami Umowy oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami
ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich
elementow robdt, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg lub przekazanymi na pismie poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie pomytki i btedy w czasie trwania robdt, jesli wymagac tego
bedzie Inspektor Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdw robdt bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, niniejszej ST, normach i
wytycznych przywotanych w ST. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatow, doswiadczenia z przesztosci oraz inne czynniki wptywajgce na te decyzje.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Whnioskodawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

2. MATERIALY
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIAtOW

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do wbudowania powinny spetnia¢ wymagania ustawy

o wyrobach budowlanych.

Charakterystyczne parametry, wtasciwosci i wymagania w zakresie materiatdw stosowanych w realizacji
robot objetych Umowg podano w Dokumentacji Projektowe;.
Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania powinny by¢ zgodne z postanowieniami Umowy

i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz z przepisami Prawa Budowlanego, a w szczegdlnosci :

e Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Art. 10) (Tekst jednolity: Dz.U. 2003.207.2016)

e Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004.92.881,

e Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu nadawania
i wykorzystywania znaku zgodnosci z Polskg Norma. (Dz. U. Nr 241, poz. 2077)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobdéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu (Dz. U. Nr 130, poz. 1386)

e Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 11 sierpnia 2004 r w sprawie
sposobdw deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym CE (DZ.U. 2004.198.2041)

e Wszystkie materiaty przewidziane do wbudowania, roboty i odbidér prac winny spetnia¢ wymagania zawarte
w aktualnych na czas realizacji projektu "Wytycznych do projektowania i wykonawstwa sieci, urzadzen
i obiektow wod.-kan".

Materiaty muszg posiadac:

e Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobate techniczng w przypadku braku
Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane

e Karte katalogowa

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa.

2.2. ZRODtA SZUKANIA MATERIALOW

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem materiatdw przeznaczonych do
podsypek i obsypek, Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru pewnych materiatow z danego
Zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrédta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatéw w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposob ciggty spetniajg wymagania Umowy w czasie postepu robot.

2.3. MATERIALY PODSTAWOWE

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu sieci kanalizacji grawitacyjnej wedtug zasad niniejszej ST s3:
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¢ Rury PVC

Stosowac jednolity i kompleksowy system z rur i ksztattek o potgczeniach kielichowych z uszczelkg z EPDM

zgodng z EN 681-1 osadzong na state w kielichach. Zastosowane rury muszg by¢ tzw. lite, a ich sztywnosci

obwodowa nominalna powinna wynosi¢ nie mniej niz SN = 8 kN/m?2.

¢ Studnie betonowe @1000 mm — sg to komory robocze z prefabrykowanych z betonu B45 kregdéw
betonowych @1000mm.

Czes¢ dolna studni jest betonowym elementem prefabrykowanym stanowigcym monolityczne potgczenie kregu

i ptyty stanowigcej dno studni. W dnie studni wykonane jest fabrycznie wyprofilowana kineta o wysokosci 1/1

stuzaca do przeptywu Sciekow i tgczenia witaczanych kanatow oraz czes¢ spocznikowa. Otwory do wtgczania

przewodéw gtownych i przytaczy  wykonywane sg z fabrycznie zamontowang zintegrowang uszczelka

dostosowang do rodzaju wigczanych rur. Na czesci dolnej studni osadzone sg kregi komina wtazowego, ktore sg

zakonczone kregiem zwezkowym z wyprowadzeniem pod wiaz. Potgczenia czesci dolnej studni z kominem

wtazowym i kregdw w kominie wtazowym wytgcznie za pomocy uszczelek z EPDM zgodnych z EN681-1. Kregi

muszg miec fabrycznie osadzone stopnie wtazowe wykonane z stali kwasoodpornej minimum OH18N9.
Studzienki wykonane muszg by¢ z wodoszczelnego betonu pozwalajgcego im pracowac bez zadnych

zabezpieczen przy stopniu agresywnosci wod gruntowych i Sciekéw XA2 wedtug PN-EN 206-1. Beton musi

spetnia¢ wymogi ochrony materiatowo-strukturalnej i powierzchniowe;.

¢ Studnie betonowe @450 mm — sg to komory robocze z prefabrykowanych z betonu B45 kregdéw betonowych
@450mm.

¢ Separator koalescencyjny — komora betonowe o $r. 1000mm z betonu na bazie C35/45 z wbudowanym
filtrem koalescencyjnym

¢ Przejscia rur PVC przez Sciany studzienek wykonac w tulejach ochronnych z uszczelka.

¢ Wtazy zeliwne nastudzienne

Stosowac wtazy zeliwne klasy D400 z uszczelky i zabezpieczeniem przed obrotem i dwoma ryglami zgodne z PN-

EN 124.

¢ Wopusty uliczne

Stosowacd wpusty zeliwne klasy C250.

¢ Sruby i nakretki oraz kotki rozporowe

Stosowac wytgcznie jako wykonane z stali kwasoodpornej minimum OH18N9.

¢ Materiaty sypkie do wykonania podtoza

Stosowac piasek drobnoziarnisty wedtug PN—86/B-0248 oraz mieszanke piaskowo-zwirowg o granulacji 2-10 mm

i2-16 mm.

¢ Zaprawy szybkowigzace
Stosowad wytgcznie sprawdzone i gwarantowane produkty chemii budowlane;.

2.4. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez Wykonawce wywiezione
z placu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdt niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatdw zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. PRZECHOWYWANIE | SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni tymczasowe sktadowanie materiatow do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt, w
taki sposdb, aby byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy, w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru lub poza placem budowy w miejscach wskazanych przez Wykonawce.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Umowa.
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Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wymagany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci i warunkow
wyszczegdlnionych w Umowie, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Wykonawca winien dysponowac nastepujgcym, podstawowym sprzetem do wykonania sieci:
e koparka samojezdna o pojemnosci tyzki do 0,6 m3

e samochdéd samowytadowczy

e sprzet do zageszczania gruntu, np. zageszczarki stopowe i ptytowe,

e samochad skrzyniowy

e samochdd dostawczy

e przestawna obudowa wykopow wasko przestrzennych tzw. inwentaryzowana

e obudowa wykopow punktowych pod studzienki wtazowe

e ogrodzenie przestawne

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdét i wtasciwosé przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
niniejszej ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Umowy na polecenie Inspektora Nadzoru beda usuniete z
placu budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywac w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy, na wtasny koszt.

Pojazdy stuzgce do transportu powinny spetnia¢ warunki techniczne wymagane w ruchu drogowym.

Rury i ksztattki nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem w
czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie nalezy przestrzegac przepisow obowigzujgcych w publicznym transporcie
drogowym i kotowym. Wytadunek rur z tworzyw sztucznych w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z
ptaskimi widtami lub dzwigu z belka uniemozliwiajaca zaciskanie sie zawiesi na wigzce.

Transport powinien zapewniac:
¢ stabilnos¢ pozycji zatadowanych materiatéw,
¢ zabezpieczenie materiatow przed ich uszkodzeniem,
¢ kontrole zatadunku i wytadunku.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne punktéw gtéwnych trasy
oraz reperéw, Dziennik Budowy oraz egzemplarz Dokumentacji Projektowej.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego Robodt, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wtasny koszt.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy oraz Robét poza
placem budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru koricowego Robdt, a w
szczegodlnosci:

1. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane zbudowg i
nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem osob
nieupowaznionych.

2. Obwiesci publicznie realizacje inwestycji przed rozpoczeciem Robdt przez umieszczenie tablic
informacyjnych.

3. Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robot poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wigczony w Cene Umowy poza pozycjami wymienionymi w Przedmiarze Robot.
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5.2. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACIA PROJEKTOWA | STWIORB

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
stanowig czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy
tak jakby zawarte byty w Umowie.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w Warunkach Umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywacé btedow lub opuszczen w Dokumentach Umowy, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego.

W przypadku rozbieznosci wazniejszy jest opis wymiaréw od odczytu bezposredniego ze skali rysunkow.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

5.3. POLECENIA INSPEKTORA NADZORU

Polecenie Inspektora Nadzoru rozumiane jest jako wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wnioskodawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

5.4. WYSZCZEGOLNIENIE ROBOT

5.4.1. Roboty towarzyszace
Roboty towarzyszace sg to roboty geodezyjne, obejmujgce swoim zakresem wytyczenie trasy sieci
kanalizacyjnej oraz wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.

5.4.1.1. Ogdlne warunki wykonania robét

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Gtéwnego Urzedu
Geodezji i Kartografii (dalej oznaczanego w skrécie GUGIK).

Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowaé w terenie punkty gtéwne trasy rurociggu
wodociggowego oraz robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) i dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru szkic
wytyczenia i wykaz punktéw wysokosciowych. Przejecie tych punktéw powinno by¢ dokonane w obecnosci
Inspektora Nadzoru.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i
pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robdt.

Przy przebiegu rownolegtym sieci wodociggowej do istniejgcego uzbrojenia np. kabli energetycznych, kabli
telefonicznych itp. nalezy istniejgce uzbrojenie wytyczy¢ w terenie i oznakowac palikami.

5.4.1.2. Wyznaczenie gtéwnych punktow

Tyczenie nalezy wykonaé w oparciu o Dokumentacje Projektowg przy wykorzystaniu poligonizacji
panstwowej i innej osnowy geodezyjnej oraz w oparciu o informacje przekazane przez Inspektora Nadzoru.

Punkty wysokosciowe (repery) nalezy wyznaczy¢ obok kazdego projektowanego obiektu. Punkty
wysokosciowe nalezy umieszczac poza granicami projektowanych obiektdw, a rzedne ich okresli¢ z doktadnoscia
0,5 cm. Powyisze roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz w miejscach
wymagajgcych uzupetnienia dla poprawnego wykonania robét.

Do wyznaczania krawedzi wykopdéw nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki.

5.4.1.3. Kolejnos¢ wykonywania robot geodezyjnych
e wytyczenie gtdéwnej osi trasy sieci kanalizacyjnej,
e wykonanie pomiaréw, sprawdzajgcych spadki i usytuowanie pozostatych elementéw sieci przed zasypaniem,

e inwentaryzacja elementéw naziemnych po wykonaniu sieci i prac ziemnych.

Mape z inwentaryzacjg powykonawczg nalezy opracowaé w wersji elektronicznej, w nastepujacy sposob:
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e wyniki pomiaru skartowac i wykresli¢ na mapie zasadniczej,

e uzupetniong mape zasadniczg zeskanowa¢ w pliku tif, skalibrowaé¢ i “ustawi¢” na prawidtowych
wspotrzednych w pliku dwg (AutoCad),

e podten sam plik dwg wczyta¢ pomierzone punkty inwentaryzowanych sieci,

e na podstawie wczytanych punktéw “narysowaé” mape wektorowg na takich samych zasadach jak kartowana
jest mapa klasyczna (zasadnicza)

5.4.2. Roboty ziemne
5.4.2.1. Wykopy

Przyjeto 90% wykopow wykonanych mechanicznie i 10% wykonanych recznie ( przede wszystkim w
miejscach istniejgcego uzbrojenia).

Przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym w przypadku braku mozliwosci zachowania
normatywnych odlegtosci pionowych i poziomych, nalezy na projektowanych przewodach stosowac rury
ostonowe.

Wykopy pod rurociggi nalezy wykonac¢ w wykopach wasko przestrzennych (zaleca sie stosowanie gotowych
obuddéw szalunkowych, nie wymagajgcych zejscia do wykopu w czasie ich montazu, przestawnych wielokrotnego
uzycia, tzw. inwentaryzowanych) lub szerokoprzestrzennych z umocnieniem cze$ciowym Scian wykopow tylko w
sytuacjach koniecznych. Minimalna szeroko$¢ wykopu — 0,8 m.

Nadmiar gruntu z wykopdw nalezy wykorzystac¢ przy niwelacyjnych robotach drogowych lub sktadowaé w
miejscu wskazanym przez Inwestora.

UWAGA:

W przypadku natrafienia na przedmioty wzbudzajace podejrzenia (niewypaty, niewybuchy, kosci ludzkie,
przedmioty o ewentualnej wartosci archeologicznej itp.) nalezy roboty natychmiast przerwac, teren zabezpieczy¢
przed dostepem osdb i zawiadomi¢ Policje i Inspektora Nadzoru.

5.4.2.2. Zasypywanie wykopdw

Po zmontowaniu rur w przygotowanym wykopie z rodzimym podtozem nalezy wykona¢ obsypke rur
piaskiem, warstwg grubosci 10 cm nad wierzch rur. Obsypka rurociggdw musi zagwarantowa¢ odpowiednie
podparcie ze wszystkich stron. Powinna by¢ wykonana szybko po stwierdzeniu prawidtowosci posadowienia rur.
Wykopy zasypywac gruntem piaszczystym (moze by¢ grunt rodzimy). Grunt zageszcza¢ warstwami 20-30 cm do
wskaznika zageszczenia Is =97% (wg. standardowej skali Proctora).

W miejscach, gdzie mogg wystgpi¢ grunty stabonosne na wysokosci posadowienia nalezy je wybrac, a
wyrobisko zasypac pospotka lub zwirem odpowiednio zageszczajac.

Nalezy uwzgledni¢ zakup i dowdz piasku (pospdtki) na obsypke i zasypke rur.

5.4.3. Wykonanie kanatu

5.4.3.1. Wykonanie podtoza pod rurociag

W panujacych warunkach wodno-gruntowych nalezy rurociggi posadowi¢ na gruncie rodzimym w wykopie
suchym li odwodnionym. W przypadku koniecznosci wymiany gruntu nalezy stosowac¢ podsypki.

Po wyréwnaniu dna wykopu utozy¢ podsypke z piasku pod rury. Grubos¢ zageszczonej podsypki ok. 10 cm.
Materiat uzyty do podsypki nie moze zawierac ostrych kamieni i czgstek statych o wymiarach powyzej 6 mm.

Podtoze pod rury PVC wykonac jako zageszczone do Is> 97% z wyprofilowaniem umozliwiajgcym uzyskanie
kata podparcia 2a=902. Podtoze uktadaé na nienaruszonym gruncie rodzimym lub w przypadku jego przekopania
na zageszczonej do Is> 97% warstwie gruntu rodzimego.

5.4.3.2. Montaz rur PVC
Rury uktadaé¢ zgodnie z instrukcja montazu i budowy rurociggdw kanalizacyjnych, opracowang przez
producenta rur; potgczenia rur wykonac przy uzyciu sprzetu recznego.
Odcinki rurociggu kanalizacyjnego wykona¢ z rur PVC litego 200 250 mm tgczonych kielichowo.

5.4.3.3. Montaz studni prefabrykowanych
Studnie montowac na nienaruszonym podtozu rodzimym lub na chudym betonie w przypadku koniecznosci

wymiany gruntu. Kregi betonowe montowac zgodnie z instukcjg producenta.

5.4.4. Préby szczelnosci
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Proby szczelnosci nalezy wykonywaé odcinkami miedzy studniami wtazowymi wg PN/B-10725 -
,Kanalizacje. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze". Studnie wtazowe nalezy
,zabalonowa¢” a kanat i studnie zala¢ wodg na wysoko$é ok.1 m nad sklepieniem rury i zaznaczy¢ na kregu
zwierciadto wody. Po 24 h nalezy sprawdzi¢ poziom wody.

5.4.5. Roboty w zakresie odtworzen nawierzchni
5.4.5.1. Roboty w zakresie odtworzen nawierzchni

Nawierzchnie gruntowg rodzimg rozebrac recznie za pomocg szpadli i kiloféw lub topaty mechanicznej
na gtebokos¢ 15-20 cm. Materiat z rozbiérki odktadad i zabezpieczy¢ do ponownego wykorzystania.

5.4.5.2. Przygotowanie podtoza

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania, profilowania i zageszczania podtoza po wykonaniu robdét
zwigzanych z wykonaniem kanalizacji.
Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania, profilowania i zageszczenia podtoza bezposrednio przed
rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystgpienie do wykonania,
profilowania i zageszczania podtoza, jest mozliwe wytgcznie za zgodg Inspektora, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

Po wykonanym, wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch budowlany,
niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
Odspojony grunt z rozbiérki nawierzchni nalezy odwiez¢ na odktad w miejsce wskazane przez Inspektora.

Przed przystgpieniem do profilowania podfoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.
Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co
najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja
zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na
gtebokos¢ co najmniej 10 cm, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujgce dla gornej strefy
korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do
uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia 0,97.
Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez
Inspektora.
Bezposrednio po profilowaniu podfoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania przez watowanie. Jakiekolwiek
nieréwnosci powstate przy zageszczeniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawce w sposob zaakceptowany
przez Inspektora.

Wilgotnos$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢é réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg do 20%.
Jezeli po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposoéb.
Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy
mozna przystgpic¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robdét bedzie osiggniecie zatozonej jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakos¢ materiatdéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatow oraz robdt.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci Inspektor Nadzoru moze zada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadawalajacy. Wykonawca
bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajgcy stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co
do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST i normach oraz wytycznych w nich przywotanych. W
przypadku, gdy nie zostaty one okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z warunkami Umowy.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo skalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.
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Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna polskie wytyczne albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badarnn Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania wszystkich materiatéw u zrdédta ich wytwarzania, zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robdt z wymaganiami ST, na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania, np. prob szczelnosci, niezaleznie
od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z Dokumentacjg
Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.1. DOKUMENTY BUDOWY
6.1.1. Dokumentacja Projektowa

Podstawg do wykonywania robdt jest projekt budowlany, z waznym pozwoleniem na budowe i wszelkimi
wymaganymi uzgodnieniami oraz przedmiary robot.

6.1.2. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy
bedzie opatrzony datg jego wykonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Wszystkie zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg jasno ponumerowane,
podpisane i opatrzone datg przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy placu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci i harmonogramaéw robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdw robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy kazdego opdznienia,

— uwagii polecenia Inspektora Nadzoru,

— daty zarzadzenia wstrzymania robét przez Inspektora Nadzoru, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i korncowych odbiorow
robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

— dane dotyczgce sposobu wykonywania bezpieczenstwa i zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inneistotne informacje o przebiegu robdt.

Wszystkie propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
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Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.

6.1.3. Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaréw stanowi dokument pozwalajagcy na zapisanie iloSciowe faktycznego postepu kazdego z
elementow wykonanych robodt. Szczegdtowe obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposéb ciggty w
jednostkach przyjetych w wycenionym przedmiarze robdt i wpisuje do Ksiegi Obmiaru. Ksiega obmiardow nie
obowigzuje tylko w przypadku umowy ryczattowej i inwestycji niewspétfinansowanej przez UE.

6.1.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1) i (2) nastepujgce dokumenty:
a/ protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,
b/ umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne,
¢/ protokoty odbioru robdt,
d/ protokoty z narad i polecenia Inspektora Nadzoru,
e/ korespondencje na budowie.

6.1.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

6.1.6. Dokumentacja powykonawcza

Przed Odbiorem Koncowym Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru 3 komplety dokumentow
powykonawczych, a ponadto
¢ rysunki powykonawcze w 3 kopiach i dodatkowo zapisane w formacie dwg lub dxf na ptycie CD.
¢ dokumenty potwierdzajgce jakos¢ i pochodzenie wbudowanych materiatéw oraz ich dopuszczenie do
stosowania w Polsce zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych.
¢ dokumenty wymagane przez polskie Prawo Budowlane, jak nizej:
- oryginati kopie dziennika budowy
- oswiadczenie kierownika budowy (oryginat i 2 kopie) o zgodnosSci wykonania robét zgodnie z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe i obowigzujgcymi przepisami,
- doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzagdku terenu budowy a takze — w razie korzystania — ulicy,
- dokumentacje z zakoniczonych testéw m.in. protokoty badan i sprawdzen (oryginat i 2 kopie)
- geodezyjne pomiary powykonawcze i mape powykonawczg terenu Placu Budowy (2 kopie);
wspotrzedne dodatkowo zapisane na CD jako plik tekstowy.
- protokot zageszczenia gruntu w strefie posadowienia rur kanalizacyjnych (oryginat lub kopia z klauzulg
za zgodnos$¢ z oryginatem)
- rysunki powykonawcze uwzgledniajgce zmiany, jakie nastgpity podczas budowy
- sprawozdanie z proby szczelnosci z udziatem Inspektora Nadzoru oraz pracownikow Zamawiajgcego
wraz z protokotem

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z umowg, w jednostkach
ustalonych w wycenionym przedmiarze robét.

Obmiaru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru po pisemnym powiadomieniu przez Wykonawce o zakresie
obmierzonych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda
wpisane do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robdt lub gdzie indziej
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdét. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.
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Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora
Nadzoru.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALtOW
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy poszczegdlnymi studniami bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.
7.3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg musiaty by¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce.

Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koricowym przejeciem robot, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany podwykonawcy robét.

Wszystkie obmiary robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Wszystkie obmiary robdét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wszystkie roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia, bedg wykonywane w sposdb
zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotagczone w formie oddzielnego zatacznika do ksiegi obmiaru, ktérego format zostanie uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. PROCEDURY ODBIORU

W zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacji, roboty podlegajg nastepujagcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

e odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

e odbiorowiczesciowemu,

e odbiorowi koncowemu,

e odbiorowi gwarancyjnemu.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidér Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru Robdét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca na pismie, a w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
Inspektor Nadzoru winien przystgpi¢ do badania i pomiaru robdt w celu ich odbioru.

Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru w oparciu o wyniki wszelkich badan i pomiarow bedacych w zgodzie z
rysunkami, specyfikacjami i innymi uzgodnionymi wymaganiami.

Wykonawca robdt nie moze kontynuowac robdét bez odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu przez
Inspektora Nadzoru. Zaden odbidr (przejecie odcinka, czeéciowe przejecie robdt) przed odbiorem ostatecznym
nie zwalnia Wykonawcy od zobowigzan wobec Zamawiajgcego.

8.3. ODBIOR CZESCIOWY

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym robot.

8.4. ODBIOR KONCOWY ROBOT

Odbidr robot nalezy wykonywac z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:
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1. Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci.

2. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

3. Odbiodr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przekazania koniecznych dokumentow,

4. Komisja ztozona z Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru, Eksploatatora oraz Wykonawcy po zakonczeniu
czynnosci odbiorowych sporzadzi protokot odbioru robot.

5. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z rysunkami i specyfikacjami.

6. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych Komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru korcowego.

Do odbioru korncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

e rysunki z naniesionymi zmianami,

e uwagii zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
e ustalenia technologiczne,

e dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,

e atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

e sprawozdanie techniczne,

e protokoty z préb szczelnosci,

e powykonawczg dokumentacje geodezyjng,

e inne dokumenty wymagane przez Inspektora Nadzoru.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierad:

e  zakresilokalizacje wykonywanych robot,

e wykaz wprowadzonych zmian,

e uwagi dotyczace warunkow realizacji robdt,
e date rozpoczecia i zakonczenia robét.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
przejecia, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego.

Wszystkie zarzgdzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wymagan
ustalonych przez Inspektora Nadzoru.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.

8.5. ODBIOR GWARANCYJNY

Odbidr gwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér gwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. “Odbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. USTALENIA OGOLNE

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa,
ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robot. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej i w
Dokumentacji Projektowe;.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

e robocizne bezposrednig,

e wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z powrotem,
montaz i demontaz stanowiska pracy),

e  koszty posrednie, w sktad ktorych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru,
koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég
dojazdowych, opfaty za zajecie pasa drogowego itp.), koszty dotyczace oznakowania robdt, wydatki
dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczgce
wykonanych robdt, ubezpieczenia i koszty zarzagdu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

e  zysk kalkulacyjny zawierajgcy ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw moggcych wystgpi¢ z czasem
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realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,
e podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

9.2. KOSZT POZYSKANIA ZABEZPIECZENIA WYKONANIA | WSZYSTKICH GWARANCIJI
Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi Wykonawca.
9.3. KOSZTY ZAJECIA PASA DROGOWEGO

Koszty zajecia pasa drogowego wyliczone zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow w sprawie przepisow
ustawy o drogach publicznych, ponosi Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Czes¢ pozycji Specyfikacji Technicznych odnosi sie do Polskich Norm (PN), norm europejskich (EN), norm
niemieckich (DIN) przepiséw branzowych oraz instrukcji. Powinny one by¢ traktowane jako nieodtgczna czesé i
stosowane tacznie ze Specyfikacjg Techniczng i Dokumentacjg Projektowa. Zastosowanie powinno mieé ostatnie
wydanie Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg ztozenia ofert), chyba ze okreslono inaczej. Roboty
winny by¢ wykonane z zachowaniem bezpieczenstwa, w Scistej zgodnosci z Polskimi Normami Iub
odpowiednikami Norm Europejskich do pewnego stopnia przyjetego przez polskie ustawodawstwo.

Wykonawca zobowigzany jest stosowac sie do innych wigzgcych norm zwigzanych z realizacjg Robot w
ramach Umowy oraz zastosowac sie do przepiséw tych norm na tych samych warunkach co do innych wymagan
zawartych w Specyfikacji Techniczne;j.

Przyjmuje sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawartoscig i wymogami tych norm.

Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z Prawem Polskim i innymi przepisami wtadz centralnych i
lokalnych oraz z przepisami statutowymi i wytycznymi, ktére sg w jakikolwiek sposéb powigzane z Robotami.
Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tego prawa, przepisow, zasad i wytycznych w
trakcie realizacji Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegat prawa do patentéw i bedzie w petni odpowiedzialny za spetnianie wszelkich
wymagan prawnych w stosunku do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod oraz stale bedzie
informowat Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie pozwolen i innych stosownych
dokumentow.

Instrukcja techniczna 0-1 Ogodlne zasady wykonywania prac geodezyjnych

Instrukcja techniczna 0-3 Ogodlne zasady kompletowania prac geodezyjnych

Instrukcja techniczna G-2 Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK

Instrukcja techniczna Kg Geodezyjna obstuga inwestycji

Instrukcja techniczna Kg Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe

Instrukcja techniczna G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGIK

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

PN-87/B-01060 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.

PN-B-10725 Kanalizacja. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
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