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OŚWIADCZENIE 

PROJEKTANTA 
 

o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami 

 

Oświadczam, że poniższy projekt budowlany pn.:  

„Budowa Węzła integracyjnego Rębiechowo wraz z dojazdami. Monitoring parkingu 

dla pojazdów osobowych” 

opracowany na rzecz Inwestora: 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 

ul. Żaglowa 11 

80-560 Gdańsk 

branża telekomunikacyjna, projektowanego na działkach nr 13/7, 13/3, 13/2, 13/1, 12/1, 

11/1, 17 obręb 0023 Rębiechowo, gmina m. Gdańsk, pow. m. Gdańsk , woj. pomorskie 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. Opracowany został zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.  

w sprawie szczegółowego zakresu formy projektu budowlanego. Opracowany został 

zgodnie z wymogami dotyczącymi formy projektu budowlanego sieci 

telekomunikacyjnej opracowanego na zlecenie Inwestora. Projekt został wykonany 

zgodnie z umową i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

  

o przeniesieniu praw własności do projektu 

 

Niniejszym przenoszę na rzecz Inwestora, tj. Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska  

autorskie prawa majątkowe do sporządzonego projektu budowlanego pt.: „Budowa 

Węzła integracyjnego Rębiechowo wraz z dojazdami. Monitoring parkingu dla pojazdów 

osobowych” który jest przedmiotem umowy i zamówienia oraz wszelkich egzemplarzy 

tych opracowań na wszystkich polach eksploatacji zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 4 

lutego 1994 r. „o prawie autorskim i prawach pokrewnych” (tekst jednolity Dz. U. z 1994r. 

nr 24. poz. 83, z późniejszymi zmianami), które zostały określone w umowie.  

  

 

 

 

 

 _____________________  

Leszek Mrozowski  
Uprawnienia budowlane w telekomunikacji do  
projektowania  w specjalnościach instalacyjnych  
w telekomunikacji przewodowej wraz z  
infrastrukturą towarzyszącą w zakresie linii,  
instalacji i urządzeń liniowych  
Nr ewidencyjny 1893/00/U 
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OŚWIADCZENIA 

SPRAWDZAJĄCEGO 
 

o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami 

 

Oświadczam, że poniższy projekt budowlany pn.:  

„Budowa Węzła integracyjnego Rębiechowo wraz z dojazdami. Monitoring parkingu 

dla pojazdów osobowych” 

opracowany na rzecz Inwestora: 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 

ul. Żaglowa 11 

80-560 Gdańsk 

branża telekomunikacyjna, projektowanego na działkach nr 13/7, 13/3, 13/2, 13/1, 12/1, 

11/1, 17 obręb 0023 Rębiechowo, gmina m. Gdańsk, pow. m. Gdańsk , woj. pomorskie 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. Opracowany został zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.  

w sprawie szczegółowego zakresu formy projektu budowlanego. Opracowany został 

zgodnie z wymogami dotyczącymi formy projektu budowlanego sieci 

telekomunikacyjnej opracowanego na zlecenie Inwestora. Projekt został wykonany 

zgodnie z umową i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

  

o przeniesieniu praw własności do projektu 

 

Niniejszym przenoszę na rzecz Inwestora, tj. Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska  

autorskie prawa majątkowe do sporządzonego projektu budowlanego pt.: „Budowa 

Węzła integracyjnego Rębiechowo wraz z dojazdami. Monitoring parkingu dla pojazdów 

osobowych” który jest przedmiotem umowy i zamówienia oraz wszelkich egzemplarzy 

tych opracowań na wszystkich polach eksploatacji zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 4 

lutego 1994 r. „o prawie autorskim i prawach pokrewnych” (tekst jednolity Dz. U. z 1994r. 

nr 24. poz. 83, z późniejszymi zmianami), które zostały określone w umowie.  

  

 

 

 

 

 _____________________  

mgr inż. Piotr Skiba  
Uprawnienia budowlane w telekomunikacji do  
projektowania i kierowania robotami budowlanymi 
bez ograniczeń w specjalności telekomunikacyjnej  
Nr uprawnień POM/002/PWOT/14 
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1.  Kserokopie uprawnień budowlanych i zaświadczeń o 

przynależności od Izby Inżynierów Budownictwa 
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2. Opis techniczny 

 Inwestor 

Inwestorem i Zleceniodawcą niniejszego projektu budowlanego jest Dyrekcja 

Rozbudowy Miasta Gdańska, ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk. 

 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy monitoringu parkingu 

dla pojazdów osobowych na Węźle Integracyjnym Rębiechowo znajdującego się 

przy ulicy Słowackiego w Gdańsku. Realizowany w trybie zaprojektuj i zbuduj.  

 Obszar odziaływania zamierzenia budowlanego 

Teren objęty inwestycją budowy monitoringu zlokalizowany jest na działkach 

wyszczególnionych poniżej. 

L.p. Nr działki Obręb Właściciel 

1 
13/7 

teren zamknięty 

0023 

Rębiechowo 

Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. 

ul. Budowlanych 77 

 80-298 Gdańsk 

2 13/3 
0023 

Rębiechowo 

Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. 

ul. Budowlanych 77 

 80-298 Gdańsk 

3 
13/1, 13/2, 12/1, 11/1, 

17 

0023 

Rębiechowo 

Gmina Miasta Gdańska 

ul. Nowe Ogrody 8/12 

80-803 Gdańsk 

Trwały Zarząd: 

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni 

Ul. Partyzantów 36 

80-254 Gdańsk 

 

Obszar oddziaływania obiektu określono do w/w działek, przeprowadzono analizę 

oddziaływania projektowanej inwestycji w zakresie funkcji i wymagań związanych z 

użytkowaniem obiektu. Stwierdzono, że projektowany monitoring parkingu dla 

pojazdów osobowych nie narusza wymagań określonych w poniższych ustawach: 

 z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (dz. U. 2013 poz. 1409 z późn. zmianami; 

 z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne (dz. U. 1997 nr 54 poz. 348) 

 z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (dz. U. 2001 nr 62, poz. 627 z 

późn. zmianami) 

  dnia 21 marca 1989r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 nr 14 poz. 60) 
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 Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 kwietnia 2010r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2010 nr 213, poz. 1397 z 

pózn. zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (dz. 

U. 2003 r 47, poz. 401) 

 Podstawa opracowania 

Projekt opracowano na podstawie: 

 umowy z Inwestorem, 

 zalecenia i wytycznych Inwestora, 

 warunków technicznych budowy i włączenia w infrastrukturę PKM monitoringu 

wizyjnego, 

 oględzin i inwentaryzacji w terenie, 

 aktualnej mapy do celów projektowych, 

 obowiązujących norm, przepisów i rozporządzeń, 

 uzgodnień z właścicielami lub władającymi działkami, 

 uzgodnień z gestorami sieci, 

 Niezależnie od postanowień niniejszego projektu, przygotowanie placu, 

budowy i uporządkowanie terenu po jej zakończeniu są zgodne z niżej 

wymienionymi normami: 

- Polskie Normy 

- PN/T-01001 Słownictwo telekomunikacyjne. Pojęcia podstawowe. 

- PN/T-01002 Słownictwo telekomunikacyjne. Teletransmisja przewodowa. 

Nazwy i określenia. 

- PN/T-01003 Słownictwo telekomunikacyjne. Pojęcia podstawowe. Normy 

Zakładowe TP S.A. 

- ZN-96 TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa - Ogólne 

wymagania techniczne. 

- ZN-96 TP S.A.-013 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa - Kanalizacja 

Wtórna. Wymagania i badania. 

- ZN-96 TPS.A.- 023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa –Studnie 

kablowe. Wymagania i badania. 

- ZN-96/TP S.A. – 004 Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami. 

Uzbrojenia terenowego. Ogólne wymagania i badania. 

- ZN-96/TP S.A. – 008 Osłony złączowe. Wymagania i badania. 

- ZN-96 TP S.A.-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja 

pierwotna. Wymagania i badania. – Warszawa, 1996. Norma wyszczególniona na 

WT 
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- ZN-10/TP S.A.-022  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki 

identyfikacyjne. Wymagania i badania. – Warszawa, 2010. Norma 

wyszczególniona na WT 

- ZN-96/TP S.A.-021  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki końców 

rur. Wymagania i badania. – Warszawa, 1996. Powinna być wyszczególniona. 

- Normy branżowe 

- USTAWA z dn. 23.XI.1990 r. o łączności (Dz. U. Nr 86 poz. 504) 

- ZARZĄDZENIE Ministra Łączność i z dn. 2.IX.1997 r. w sprawie warunków, jakim 

powinny odpowiadać linie i urządzenia telekomunikacyjne oraz urządzenia do 

przesyłania płynów lub gazów w razie zbliżenia się lub skrzyżowania (Mon. Pol. z 

dnia 18.IX.1997 r.) 

- załącznik nr 2. Podstawowe wymagania techniczne i eksploatacyjne dla 

sieci telekomunikacyjnych. 

- załącznik nr 11. Wymagania techniczne i eksploatacyjne dla kabli i linii 

światłowodowych. 

- załącznik nr 13. Wymagania techniczne i eksploatacyjne dla światłowodowej 

przełącznicy kabli jednomodowych. 

- załącznik nr 14. Wymagania techniczne i eksploatacyjne dla rodziny 

teletransmisyjnych plezjochronicznych systemów cyfrowych.   

- ROZPORZĄDZENIE Ministra Łączności z dn. 16.III.1994 r. w sprawie 

wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm i norm branżowych z 

dziedziny łączności (Dz. U. Nr 40 poz. 151) 

-   USTAWA z dn. 7.VII.1994 r. Prawo budowlane. (Dz. U. Nr 89 poz. 414) 

- USTAWA z dn. 16 lipca 2004 r „Prawo Telekomunikacyjne” (Dz. U. nr 171 

poz.1800) z późniejszymi zmianami." 
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 Zakres opracowania 

Opracowanie obejmuje:  

 budowę szafy na potrzeby obsługi urządzeń monitoringu ..................... 1kpl 

 budowę studni kablowej SK-2 ...................................................................... 1kpl 

 budowę studni kablowej SKR-1 .................................................................... 4kpl 

 budowę studni kablowej SK-1 ...................................................................... 9kpl 

 budowę kanalizacji kablowej z rur ø 110 mm ............................................ 69m 

 budowę kanalizacji kablowej z rur ø 75 mm .............................................. 433m 

 budowę rurociągu HDPE ø 40 mm .............................................................. 54,5m 

 

Tabela 1: Zestawienie podstawowych materiałów 

L.p. Materiały Producent J.m. Ilość 

1 Rura DVK 110/95 TT Plast m 126 

2 Rura DVK 75/63 TT Plast m 724 

3 Rura SRS 110/6,3 AROT m 31 

4 Rura SRS 75/4,5 AROT m 94 

5 Rura RHDPE 40/3,7 TT Plast m 54,5 

6 Studnia kablowa  SK-2 Prima-Bud szt. 1 

7 Studnia kablowa  SKR-1 Prima-Bud szt. 4 

8                   Studnia kablowa  SK-1 Prima-Bud szt. 9 

9 Szafa telekomunikacyjna  szt. 1 

 

 Ochrona środowiska 

Kable w kanalizacji teletechnicznej nie będą zanieczyszczały środowiska 

naturalnego (urządzenia elektroniczne teletransmisyjne o bardzo niskim poziomie 

sygnałów + urządzenia światłowodowe). Nie mają wpływu na wody podskórne, 

wody powierzchniowe, glebę oraz powietrze. Budowa będzie prowadzona zgodnie 

z przepisami ogólnymi z zakresu ochrony środowiska. Nie będą naruszane korzenie 

drzew, krzewów. Teren zostanie przywrócony do stanu pierwotnego. 

 Ochrona zdrowia 

Integralną częścią niniejszego opracowania jest informacja dotycząca 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia opracowanego na podstawie:  

• Instrukcji wykonywania pracy na obszarze kolejowym PKM S.A. dla podmiotów 

zewnętrznych PKM/BHP – 02; 
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• Prawo Budowlane, art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2000r. Nr 106, 

poz. 1126, z późniejszymi zmianami);  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126 z dnia 23 czerwca 2003).  

Niniejsza inwestycja nie wywoła skutków szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi i 

nie występuje w wykazie inwestycji szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi, Dz. Ust. 

Nr 52 rozp. Nr 284 z dn. 13.05.95r. 

3. Część techniczna 
 

 Stan istniejący 

Przy ul. Słowackiego w dzielnicy Matania usytuowany jest przystanek „Rębiechowo” 

Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Projektowana infrastruktura towarzysząca w ramach 

budowy Pomorskiej Kolei Metropolitalnej przebiega przez województwo pomorskie, 

gminę Żukowo w powiecie kartuskim, powiat grodzki Gdańsk. W całości 

zlokalizowana jest na istniejących łąkach i polach uprawnych. W terenie nie 

występuje uzbrojenie podziemne oraz nadziemne. 

 Stan projektowany 

3.2.1. Budowa kanalizacji teletechnicznej na terenie PKM (PKM) 

Dla połączenia istniejącej kanalizacji telekomunikacyjnej PKM z projektowaną 

kanalizacją monitoringu parkingu, projektuje się rurociąg 1-otw. z rur DVK ø 110 mm. 

Projektowaną rurę należy wprowadzić do studni PKM 9/9 w miejscu wskazanym przez 

operatora tj. pod istniejącymi rurociągami kablowymi, rys. T-4. 

Szczegółowy przebieg projektowanego rurociągu na terenie działki zarządzanej 

przez PKM przedstawiano na rysunku T-2. 

 

3.2.2. Budowa kanalizacji teletechnicznej na terenie miejskim (GZDiZ) 

Projektuje się kanalizację teletechniczną w relacji od istniejącej studni PKM przy 

przystanku PKM Rębiechowo do projektowanej szafy dystrybucyjnej projektowanego 

monitoringu i do słupów oświetleniowych na których projektuje się montaż kamer 

monitoringu. Szczegółowy przebieg projektowanej kanalizacji przedstawiano na 

rysunku T-3 

Pod projektowana szafą monitoringu projektuje się studnie pod szafkową SKR-2. 

Na załamaniach i rozgałęzieniach kanalizacji projektuje się studnie typu SKR-1. 
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Przy słupach oświetleniowych na których przewidziano montaż kamer monitoringu 

projektuje się budowę studni typu SK-1 oraz wyprowadzeń z ww studni do słupa 

rurociągami HDPE ø 40 mm.  

Kanalizacja kablowa z rur RHDPE i PCV powinna być wykonywana w temperaturze 

nie niższej niż -10C. W każdym przypadku układania rur przy obniżonej temperaturze 

niedopuszczalne jest rzucanie lub uderzanie rurami oraz zasypywanie ich grudami 

zmarzliny.  

Prace należy prowadzić zgodnie z normami, przepisami oraz zarządzeniami 

branżowymi, tj. ZN-96/TPSA-004, ZN-96/TPSA-011 i ZN-96/TPSA-012. Po wykonaniu prac 

budowlanych teren należy doprowadzić do stanu pierwotnego. Istniejące 

nawierzchnie należy odtworzyć. 

3.2.3. Budowa szafki na potrzeby monitoringu 

Do obsługi systemu monitoringu projektuje się budowę szafy monitoringu przy studni 

SK-2 przy projektowanym parkingu. Projektuje się szafę teletechniczną wykonaną w 

technologii IP 66 o wymiarach 800x1000x300 mm. Drzwi szafy zabezpieczone z 

zamkiem patentowym z możliwością zamknięcia za pomocą kłódki. 

3.2.4. Głębokość układania kanalizacji teletechnicznej 

Głębokość ułożenia projektowanej kanalizacji teletechnicznej powinna być taka, 

aby najmniejsze przykrycie liczone od poziomu gruntu do górnej powierzchni 

kanalizacji wynosiło minimum 0,6 m. Przejścia pod wjazdami, parkingiem  oraz pod 

ulicą należy  realizować na głębokości minimum 1,0m. Głębokość układania 

kanalizacji w miejscach kolizji i skrzyżowań z innymi sieciami powinna być taka aby 

spełniać warunki uzgodnień branżowych. 

3.2.5. Nawierzchnie do odtworzenia 

Po wykonaniu prac budowlanych, przewiduje się nawierzchnie do odtworzenia. 

Prace wykonać zgodnie z uzgodnieniem z właścicielem terenu. Skontaktować się z 

kierownikiem budowy na etapie budowy. 

3.2.6. Wytyczne do prowadzenia robót ziemnych  na terenie PKM 

Wykonawca jest zobowiązany do dopełnienia wszelkich formalności związanych z 

wejściem na teren PKM S.A., a w szczególności: 

Zachowania szczególnej ostrożności w trakcie wykonywania prac budowlanych aby 

nie doprowadzić do uszkodzenia istniejących sieci uzbrojenia terenu, a w przypadku 

uszkodzenia którejkolwiek z nich należy natychmiast zawiadomić CUiD PKM (tel. 

519 042 731), Dyspozytora Ruchu PKM (tel. 58 35 01 176), KODGiK-PKM (tel. 58 35 

01 182) oraz inspektora ds. BHP (p. Marek Krause, tel. 600 177 007). 
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Przestrzegania wszelkich wytycznych i regulacji wprowadzonych przez 

zarządzającego terenem zamkniętym (PKM) S.A.) na każdym etapie prac realizacji 

inwestycji, a także po jej zrealizowaniu i oddaniu do eksploatacji, w szczególności w 

zakresie korzystania z infrastruktury wybudowanej na terenach zamkniętych.  

Przed przystąpieniem do robót ziemnych w obrębie pasa drogowego ul. 

Słowackiego należy zabezpieczyć teren znakami ostrzegawczymi, zaporami, 

zastawami drogowymi itp. zgodnie z projektem organizacji ruchu. Teren budowy 

powinien być niedostępny dla osób trzecich dlatego wzdłuż całego wykopu na 

terenie otwartym należy ustawić bariery pomalowane w biało-czerwone pasy i 

wyposażone w lampy o kolorze czerwonym zapalane o zmierzchu.  

Po zakończeniu prac ziemnych należy wykonać inwentaryzację geodezyjną 

wybudowanego rurociągu kablowego. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Łączności z dnia 10.10.1995 r. w sprawie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym (Dz.U. nr 

120, poz. 581) projektowanie, kierowanie robotami oraz sprawowanie nadzoru 

inwestorskiego przy budowie może być powierzone tylko osobom posiadającym 

odpowiednie uprawnienia budowlane w telekomunikacji przewodowej wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą w zakresie sieci, linii i instalacji. 

 

3.2.7. Wytyczne do prowadzenia robót ziemnych poza terenem PKM 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zabezpieczyć teren znakami 

ostrzegawczymi, zaporami, zastawami drogowymi itp. Teren budowy powinien być 

niedostępny dla osób trzecich dlatego wzdłuż całego wykopu na terenie otwartym 

należy ustawić bariery pomalowane w biało-czerwone.  

Po zakończeniu prac ziemnych należy wykonać inwentaryzację geodezyjną 

wybudowanego rurociągu kablowego.  

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Łączności z dnia 10.10.1995 r. w sprawie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym (Dz.U. nr 

120, poz. 581) projektowanie, kierowanie robotami oraz sprawowanie nadzoru 

inwestorskiego przy budowie może być powierzone tylko osobom posiadającym 

odpowiednie uprawnienia budowlane w telekomunikacji przewodowej wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą w zakresie sieci, linii i instalacji. 
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3.2.8. Specyfikacja wykonywania prac geodezyjnych na terenach 

zamkniętych 

 prace geodezyjne i kartograficzne na obszarze zamkniętym PKM S.A. mogą być 

wykonywane zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo 

geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101, t.j. ze zm.), zwanej dalej 

ustawą PGiK;  

 właściwym podmiotem w sprawach realizacji prac geodezyjnych i 

kartograficznych na terenie zamkniętym jest Kolejowy Ośrodek Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej - PKM, zwanym dalej KODGiK-PKM (tel. 58 35 01 182, 

kodgik@pkm-sa.pl);  

 prace geodezyjne i kartograficzne realizowane na terenach zamkniętych 

związane z obiektami objętymi ewidencją gruntów i budynków (np. wznowienie 

znaków granicznych), zgodnie z art. 12c ust. 1 pkt 1 ustawy PGiK, podlegają 

zgłoszeniu do właściwego starosty. Udostępnianie wejścia na tereny zamknięte 

dla wykonawców ww. prac odbywa się na podstawie zarejestrowanego 

zgłoszenia prac geodezyjnych i powiadomienia o tych pracach Dyżurnego 

Ruchu oraz CUiD, zgodnie z regulaminem PKM S.A.;  

 przed każdym rozpoczęciem robót budowlanych bezwzględnie zapewnić 

geodezyjne wytyczenie i zamarkowanie w terenie projektowanych sieci 

uzbrojenia terenu przez wykonawców prac geodezyjnych posiadających 

niezbędne uprawnienia zawodowe określone w art. 43 ustawy PGiK. Na terenach 

zamkniętych wytyczenie geodezyjne zlecić do realizacji dla KODGiK-PKM lub 

ustanowić we własnym zakresie wykonawcę prac geodezyjnych posiadającego 

zgodę, o której mowa w art. 13 ust. 3 ustawy PGiK. Z przeprowadzonych prac 

sporządzić szkice tyczenia zgodnie ze standardami geodezyjnymi;  

 wykonać geodezyjną inwentaryzację obiektów lub elementów obiektów 

budowlanych ulegających zakryciu przed ich zakryciem, zgodnie z art. 43 ust. 3 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, t.j. ze 

zm.). Z przeprowadzonych prac sporządzić i przekazać kompleksową 

dokumentację geodezyjną i kartograficzną dla Miejskiego Ośrodka Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej w Gdańsku oraz Kolejowego Ośrodka Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej - PKM;  

 na etapie realizacji geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej bądź aktualizacji 

mapy kolejowej lub zasadniczej zapewnić spójność danych wykazywanych na 

mapie zasadniczej prowadzonej przez starostę i mapie kolejowej prowadzonej 

przez KODGiK-PKM. Prace geodezyjne realizowane na styku terenów zamkniętych 

i niezamkniętych oraz na terenie zamkniętym każdorazowo uzgodnić z KODGiK-

PKM;  

 na terenie zamkniętym PKM S.A. każdorazowo przed rozpoczęciem robót 

budowlanych pozyskać zezwolenie na wykonywanie robót ziemnych, zgodnie z 

wymaganiami zarządcy terenów zamkniętych. W przypadku kolizji robót ziemnych 

z istniejącymi sieciami uzbrojenia terenu - roboty ziemne poprzedzić geodezyjną 

detekcją, zamarkowaniem i okazaniem w terenie istniejących sieci uzbrojenia 

terenu wraz z przekazaniem szkicu tyczenia tych sieci dla osoby kierującej 

robotami ziemnymi lub kierownika robót. Prace budowalne związane z robotami 

ziemnymi/przewiertami realizować wyłącznie po uzyskaniu zezwolenia, zgodnie z 

regulacjami wewnętrznymi KODGiK-PKM. W przypadku niewystępowania 

regulacji wewnętrznych KODGiK-PKM obejmujących wyżej wymienione 

zezwolenia - zapisy niniejszego punktu nie mają zastosowania, z zastrzeżeniem, że 

wykonawca robót budowlanych odpowiada za wszelkie szkody wynikające z 

uszkodzenia istniejących sieci uzbrojenia terenu, w tym także za sieci uzbrojenia 

mailto:kodgik@pkm-sa.pl
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terenu nieuwidocznione na mapach lub projektach. W celu zapobiegania takim 

przypadkom, wykonawca robót zapewnia własnym staraniem detekcję i 

zamarkowanie istniejących sieci uzbrojenia terenu przed każdym rozpoczęciem 

robót ziemnych. Wymagane jest, aby prace opisane w zdaniu powyższym zostały 

udokumentowane co najmniej szkicem sporządzonym przez geodetę 

uprawnionego zawierającym w treści wytyczone i okazane kolizje, potwierdzone 

odbiorem  przez  kierownika odpowiedzialnego za wykonywanie robót ziemnych. 

PKM S.A. zastrzega prawo do wglądu i wykonywania kopii tych szkiców na każde 

żądanie. W przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa 

związanych z detekcją i zamarkowaniem istniejącego uzbrojenia terenu -  PKM 

S.A. bez potrzeby uzyskania zgody Inwestora może ubiegać się o zawieszenie 

robót budowlanych do czasu ustania przeszkody oraz może naliczyć na Inwestora 

kary określone w  regulaminie BHP;  

 odtworzyć zniszczone lub przesunięte znaki graniczne na koszt Inwestora 

najpóźniej przed zakończeniem budowy. W przypadku wznowienia znaków 

granicznych, przekazać dla PKM S.A. kopie potwierdzeń przekazania 

dokumentacji geodezyjnej dla starosty oraz kopie szkiców granicznych i kopie 

protokołów wznowień granic oraz kopie wykazów współrzędnych punktów 

granicznych. Inwestor odpowiada za znaki graniczne w okresie od czasu przejęcie 

placu budowy do czasu zakończenia budowy i protokolarnego zdania terenu dla 

właściciela. W każdym stwierdzonym przypadku uszkodzenia w/w znaków 

granicznych, Inwestor na własny koszt i własnym staraniem wykona wznowienia 

uszkodzonych lub przesuniętych znaków granicznych zgodnie z przepisami ustawy 

Prawo geodezyjne i Kartograficzne. O wykonaniu w/w prac Inwestor poinformuje 

pisemnie  KODGiK-PKM;  

 wszelką inną dokumentację projektową przekazywaną do uzgodnień z PKM S.A. 

sporządzać wyłącznie na kopii dokumentacji geodezyjnej pozyskanej z 

państwowego zasobu zawierającej wymagane w przepisach prawa 

geodezyjnego licencje lub klauzule rejestracyjne potwierdzające legalne źródło 

pochodzenia i przeznaczenia danych źródłowych (podkładów mapowych oraz 

innych danych pozyskanych z ośrodków dokumentacji geodezyjnych i 

kartograficznych, w tym także KODGiK-PKM). Dokumentację projektową 

zawierającą w treści w/w dane oznaczyć identyfikatorem wydanych licencji lub 

identyfikatorem rejestracyjnym lub wpiąć do dokumentacji kopie tych licencji;  

 w przypadkach wystąpienia kolizji projektowanej sieci uzbrojenia terenu z sieciami 

uzbrojenia terenu nie wykazanymi w projekcie budowlanym/zgłoszeniu prac 

budowalnych - nową lokalizację projektowanej sieci uzgodnić z PKM S.A. Wyżej 

wymienione prace w przypadkach zasadnych na koszt Inwestora poprzedzić 

przeprowadzeniem czynnościami wykonania  wywiadu branżowego. 

 

3.2.9. Szczegółowe zalecenia dla wykonawcy 

Wszystkie roboty w obrębie istniejących sieci PKM należy, wykonywać ręcznie i po 

protokolarnym przekazaniu terenu i zgłoszeniu do PKM S.A .co najmniej 7 dni przed 

rozpoczęciem robót zamiar do ich przystąpienia; 

Przed zasypaniem kabli elektroenergetycznych, należy zgłosić do PKM S.A. w celu 

weryfikacji i odbioru wykonanych zabezpieczeń i prawidłowej realizacji robót; 
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Wykonawcą robót powinno być przedsiębiorstwo wyspecjalizowane w dziedzinie 

budowy kablowych sieci telekomunikacyjnych i instalacji urządzeń 

telekomunikacyjnych.  

Wykonawca bezwzględnie winien stosować się do uwag zawartych w 

uzgodnieniach branżowych i z właścicielami prywatnymi, oraz zgodnie z nimi 

przynajmniej 7 dni wcześniej powiadamiać o rozpoczęciu prac budowlanych.  

Prace ujęte w niniejszym opracowaniu należy wykonać zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, normami i instrukcjami branżowymi. W czasie robót należy przestrzegać 

przepisów BHP.  

Urządzenia, osprzęt oraz materiały zastosowane przy budowie winny mieć certyfikat 

ze znakiem CE. Wszystkie materiały muszą być dostarczane na plac wraz z 

dokumentem potwierdzającym dopuszczenie wyrobu do stosowania w 

budownictwie, np. certyfikatem zgodności, aprobatą techniczną.   

Prace budowlane i instalacyjne należy prowadzić w obecności uprawnionego 

Kierownika Budowy, oraz Inspektora Nadzoru powołanego przez Inwestora. Nie 

wyklucza się potrzeby prowadzenia prac budowlanych w obecności przedstawicieli 

innych służb branżowych (wynika z uzgodnienia branżowego).  

Po wykonaniu prac budowlanych i instalacyjnych plac budowy należy doprowadzić 

do stanu pierwotnego.   
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4. Odpisy dokumentów i uzgodnień 
 

 Uzgodnienia z właścicielami terenu 

Niniejszy projekt uzgodniono z prawnymi właścicielami terenu zgodnie z aktualnym 

wypisem i wyrysem z rejestru gruntów. 

Tabela1: Zestawienie właścicieli nieruchomości 

L.p. Nr działki Obręb Właściciel 

1 
13/7 

teren zamknięty 

0023 

Rębiechowo 

Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. 

ul. Budowlanych 77 

 80-298 Gdańsk 

2 13/3 
0023 

Rębiechowo 

Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. 

ul. Budowlanych 77 

 80-298 Gdańsk 

3 
13/1, 13/2, 12/1, 11/1, 

17 

0023 

Rębiechowo 

Gmina Miasta Gdańska 

ul. Nowe Ogrody 8/12 

80-803 Gdańsk 

Trwały Zarząd: 

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni 

Ul. Partyzantów 36 

80-254 Gdańsk 

 

 

 Uzgodnienia 
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5. Instrukcja BIOZ 
 

 

Budowa Węzła integracyjnego Rębiechowo wraz z dojazdami.  

Monitoring parkingu dla pojazdów osobowych  
 

 

Rodzaj inwestycji: 

 

Działki: 

 

 

 

 

Obiekt: 

 

Inwestor: 

 

 

 

Projektował: 

 

 

 

Opracował: 

 

 

 

Telekomunikacja 

 

Działki na ternie PKM:13/7, 13/3, obręb 0023,  

Działki na terenie PKM i zamkniętym 13/7, obręb 0023, 

Działki miejskie , 13/2, 13/1, 12/1, 11/1, 17, obręb 0023  

Rębiechowo, gmina m. Gdańsk 

 

Kanalizacja teletechniczna 

 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 

ul. Żaglowa 11 

80-560 Gdańsk 

 

Automix Energetyka Sp. z o.o. 

Ul. Narwicka 21C 

80-557 Gdańsk 

 

mgr inż. Leszek Mrozowski 

inż. Rafał Janowski 

mgr inż. Jędrzej Pieniak 

mgr inż. Piotr Skiba 

 

 

 Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania niniejszej informacji jest:  

• Prawo Budowlane, art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2000r. Nr 106, 

poz. 1126, z późniejszymi zmianami);  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126 z dnia 23 czerwca 2003). 

 

 Część opisowa 

Kolejność realizacji prac budowlanych:  

• wykonanie przekopów poprzecznych w celu lokalizacji istn. uzbrojenia 

podziemnego,  

• wykopanie rowu pod rurociąg kablowy, 

• ubicie mechaniczne dna wykopu,  

• ułożenie podsypki piaskowej,  
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• ułożenie rurociągu kablowego, wykonanie przecisków;  

• zasypanie rowu dla rurociągu do połowy wykopu i ułożenie taśmy ostrzegawczej 

koloru pomarańczowego z napisem „UWAGA! KABEL TELEKOMUNIKACYJNY!”,  

• zasypanie rowu do poziomu gruntu,  

• odtworzenie nawierzchni.  

Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi  

Zagrożenie może stwarzać istniejąca sieć uzbrojenia podziemnego wyszczególniona 

w/w pkt. znajdująca się w miejscu układania kanalizacji teletechnicznej i rurociągu 

kablowego. 

Tabela 2 Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych 

Skala 
Rodzaj 

zagrożenia 
Miejsce Czas trwania 

Bardzo 

duża 

Wpadnięcie 

do rowu 

Na trasie kanalizacji, w 

miejscach wykonywania komór 

startowych do przecisku i 

przewiertu, w miejscach 

wykonywania wykopu po 

studnię kabl. 

Od rozpoczęcia wykopów 

do czasu zasypania wykopu 

Bardzo 

duża 

Potrącenie 

samochodem 

W pasie drogowym 

 ul. Słowackiego 

Podczas wykonywania 

robót w pobliżu drogi 

Bardzo 

duża 

Porażenie 

prądem 

Istniejąca sieć 

elektroenergetyczna, 

oświetleniowa 

Podczas wykopywania rowu 

sprzętem ręcznym 

Mała 

Skaleczenie się 

włóknem 

światłowodu 

Na trasie kanalizacji 
Brak w zakresie budowy 

kabli 

Duża 

Możliwość 

utonięcia, 

uszkodzenia 

ciała 

Na trasie kanalizacji, w 

miejscach wykonywania komór 

startowych do przecisku i 

przewiertu, w miejscach 

wykonywania wykopu po 

studnię kablową 

Od rozpoczęcia wykopów 

do czasu zasypania wykopu 

Duża 

Pochwycenie 

// potrącenie 

// przejechanie 

// uderzenie 

przez 

przejeżdżający 

pociąg 

Prace w obrębie terenów 

kolejowych PKM 

Budowa rurociągu na 

terenie kolejowym 

 

Prace na terenie PKM muszą zostać poprzedzone szkoleniem dla pracowników 

wykonujących prace na terenach PKM. Kontakt do inspektora BHP: bhp@pkm-sa.pl, 

Marek Krause tel. 600 177 007. 
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Sposób instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 

niebezpiecznych 

Prace na które wymagana jest pisemna zgoda lub prace szczególnie niebezpieczne 

codziennie przed ich rozpoczęciem muszą zostać poprzedzone instruktażem 

stanowiskowy podczas którego należy określić w szczególności: 

a) miejsce i czas wykonywania prac; 

b) nazwisko osób kierujących, pełniących nadzór i dokonujących odbiorów prac; 

c) imienny podział poszczególnych prac; 

d) imię i nazwisko koordynatora prac; 

dodatkowo w przypadku wykonywania prac na linii kolejowej należy przekazać 

informacje związane z: 

e) organizacją prowadzenia ruchów pociągów; 

f) ograniczeniami prędkości pociągów, toru na których wykonywane są prace. 

Prace należy wykonywać zgodnie z: „Instrukcją wykonywania pracy na obszarze 

kolejowym PKM S.A. dla podmiotów zewnętrznych PKM/BHP – 02”, „Organizacji i 

bezpieczeństwa pracy Telekomunikacji Polskiej S.A.”,  

Prace należy wykonywać w odpowiednich warunkach atmosferycznych. W 

przypadku wystąpienia:  

• burzy, mgły, gwałtownego wiatru lub opadów atmosferycznych pracy nie 

wolno rozpoczynać, a prowadzoną należy przerwać,  

• przelotnych opadów atmosferycznych, pracy nie wolno rozpoczynać, a 

prowadzoną można kontynuować,  

W każdym przypadku o rozpoczęciu, prowadzeniu lub przerwaniu pracy decyduje 

kierujący zespołem.   

Należy poinformować pracowników kopiących rowy kablowych o istniejących 

kablach energetycznych Nn, Śn i Wn, żeby w miejscach ich występowania kopać 

ostrożnie. 

Prace szczególnie niebezpieczne, w miejscach skrzyżowań i zbliżeń prowadzić pod 

nadzorem osób trzecich, roboty wykonywać ręcznie. 

Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub 

w ich sąsiedztwie, w tym zapewniające bezpieczną i sprawną komunikację, 

umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 

• teren robót należy wygrodzić folią koloru biało-czerwonego,  

• robót nie należy wykonywać po zmroku, ani w warunkach złej widoczności, 
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Przed rozpoczęciem wszystkich prac należy sprawdzić wyposażenie pracowników w 

wymagany sprzęt w szczególności: 

• sprzęt do komunikacji z Dyżurnym Ruchu oraz Jednostkami Służb Ratowniczych; 

• mobilną apteczkę wyposażoną w sprzęt i materiały do udzielania pierwszej 

pomocy przedmedycznej; 

• sprzęt gaśniczy w przypadku wykonywania prac pożarowo niebezpiecznych; 

• latarki lub sprzęt oświetleniowy w przypadku wykonywania prac po zmroku; 

• inne w zależności od rodzaju wykonywanej pracy; 

• wskaźniki do osygnalizowania miejsca robót w torze, na których wykonywane są 

prace. 

 

 Uwagi końcowe 

Przy zachowaniu powyższych zaleceń Inwestycja niniejsza jest bezpieczna i nie 

wpływa negatywnie na zdrowie uczestników budowy jak również nie wpłynie 

negatywnie na zdrowie osób eksploatujących w/w sieć w przyszłości.   

Budowę należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami technicznymi i 

przepisami BHP oraz z zachowaniem następujących przepisów prawa: 

• Instrukcją wykonywania pracy na obszarze kolejowym PKM S.A. dla podmiotów 

zewnętrznych PKM/BHP – 02, 

• Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy  

• Ustawa z dnia 06.03.1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy  

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie 

szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy   

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2.09.1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa 

i higieny pracy  

• Ustawa z dnia 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy 

pracy i chorób zawodowych  

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 01.12.1990 r. w sprawie wykazu prac 

wzbronionych młodocianym  

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10.09.1996 r. w sprawie wykazu prac 

szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet  

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28.07.1998 r. w sprawie ustalania okoliczności 

i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu 

informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy   
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• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29.05.1996 r. w sprawie 

uprawnień rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad 

opiniowania projektów obiektów budowlanych, w których przewiduje się 

pomieszczenia pracy, oraz trybu powoływania członków Komisji Kwalifikacyjnej do 

Oceny Kandydatów na Rzeczoznawców   

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych   

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14.03.2000 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych   

• Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej Oraz Zdrowia z dnia 19.03.1954 

r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze przenośników   

• Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej Oraz Zdrowia z dnia 20.03.1954 

r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi    

• Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej Oraz Zdrowia z dnia 15.05.1954 

r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu butli z gazami 

sprężonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod ciśnieniem   

• Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 31.08.1993 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach produkcji, przesyłania i rozprowadzania 

gazu (paliw gazowych) oraz prowadzących roboty budowlano-montażowe sieci 

gazowych   

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy przy pracach spawalniczych  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do 

robót ziemnych, budowlanych i drogowych   

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia   
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• Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i 

Ochrony Środowiska z dnia 10.02.1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych   

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993 

r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i 

konserwacji sieci kanalizacyjnych   

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993 

r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków   

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27.01.1994 

r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych 

do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków   

• Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej  

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 

terenów   

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r. w 

sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych   

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r. w 

sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 

przeciwpożarowej   

• Ustawa z dnia 14.03.1985 r. o Inspekcji Sanitarnej  

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.11.2002 r. w sprawie rzeczoznawców do 

spraw sanitarnohigienicznych. 
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6. Część rysunkowa 
 

 Mapa poglądowa......................................................................................... rys. nr T-1 

 Plan zagospodarowania terenu PKM ......................................................... rys. nr T-2 

 Plan zagospodarowania terenu UM ........................................................... rys. nr T-3 

 Wprowadzenie rury do studni PKM ............................................................. rys. nr T-4 

 

7. Załączniki 
 

 Notatka służbowa ze spotkania odnośnie ustaleń planowanej inwestycji z dn. 

2018.07.24, 

 

 

 




