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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych

1. CZESC OGOLNA

1.1.

Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajgcego

Projekt techniczno - wykonawczy instalacji elektrycznej zasilajacej zestaw pomp
hydroforni wewnetrznej przeciwpozarowej, wylacznika PWP oraz przebudowanych
tazienek na terenie Starego Budynku Liceum Ogolnoksztatlcagcego im. Fr. Chopina w
Sochaczewie przy ul. 15 sierpnia 4

1.2.

Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robo6t budowlanych zwigzanych z wykonaniem nowych instalacji elektrycznej na
terenie Starego Budynku Liceum Ogodlnoksztalcagcego im. Fr. Chopina w Sochaczewie przy
ul. 15 sierpnia 4.

Ustalenia specyfikacji technicznej obejmujg roboty podstawowe:

modernizacja instalacji elektrycznej zasilania budynku,
modernizacja instalacji elektrycznej oswietlenia awaryjnego,

wykonanie instalacji potagczen wyréwnawczych w Hydroforni,

oraz roboty poinstalacyjne:

1.3.

1.4.

tynkowanie bruzd z utozonymi instalacjami,

wykonanie napraw tynku po przebiciach, we wngkach 1 wokét puszek -
podmalowanie,

zabezpieczenie posadzek 1 sprzetow folig PCV,

wywoOz gruzu 1 zdemontowanych elementdéw instalacji.

Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszgcych i robot tymczasowych:

uzyskania zgody w PGE Dystrybucja S.A. na rozplombowanie licznikéw, a po
zakonczeniu prac ich ponowne zaplombowanie, przed przekazaniem robot
Inwestorowi,

powiadomienia uzytkownikéw o terminie prowadzenia robOt przez wywieszenie
stosownego ogloszenia na obiekcie z 7-dmio dniowym wyprzedzeniem,

zgloszenie kazdego zakonczonego elementu robot zakrywanych Inspektorowi
Nadzoru, sporzadzenie harmonogramu robot i przekazanie go Inspektorowi Nadzoru,

ustalenie z PGE Dystrybucja S.A. terminu wylaczenia budynku w celu dokonania
przetaczen zasilania, powiadomienie uzytkownikéw o planowanych wytaczeniach.

Informacje o terenie budowy

Teren budowy stanowi budynek szkoty przy ul. 15 sierpnia 4 w Sochaczewie.
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1.5. Organizacja robét, przekazanie placu budowy

Inwestor przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym w
umowie o wykonaniu robot.

Zamawiajacy zobowigzany jest do:

a). udostepnienia pomieszczenia na sktadowisko narzedzi i materiatéw oraz wskazanie
terenu na ustawienie kontenera do gromadzenia gruzu,
b). wskazanie miejsca poboru wody,

c). wskazanie miejsca poboru energii elektrycznej, z instalacji budynku.

1.6. Zabezpieczenie interesow osob trzecich
Wykonawca zobowigzany jest do:

— niezwlocznego zglaszania Zamawiajgcemu przypadkow szkéd w mieniu oséb
trzecich zwigzanych z prowadzeniem rob6t oraz pokrycia wartosci szkdd lub ich
usuni¢cia wlasnym kosztem i staraniem o ile powstaty one z winy Wykonawcy;

— ustalenie komisyjne z udzialem Zamawiajacego i poszkodowanego, sprawowania
wlasnym kosztem i staraniem dozoru swojego mienia na terenie robot.

1.7. Wymagania dotyczgce ochrony srodowiska

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania si¢ do przepisOw i normatywow z zakresu
ochrony srodowiska na placu budowy i1 poza jego terenem. W szczegdlnosci w zakresie
nadmiernego hatasu, w tym ograniczenia hatasliwych prac w godz. 18.00 - 8.00.

1.8. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpoZarowa na budowie

Kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenia planu bezpieczenstwa 1 ochrony
zdrowia (BIOZ), w ktérym okresla si¢ przewidywane zagrozenia wystepujace podczas
realizacji rob6t oraz Srodki techniczne i1 organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania rob6t w strefach szczegdlnego zagrozenia.

Wykonawca zobowigzany jest utrzymywaé wyposazenie przeciwpozarowe w stalej
gotowosci; a takze dokonywaé sprawdzen przed opuszczeniem stanowiska pracy pod
wzgledem mozliwosci wystgpienia zrodet pozaru (zwarcia instalacji pod napigciem).

Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ si¢ do obowigzujgcych przepisow BHP i
ochrony p.poz.

1.9. Warunki dotyczgce organizacji rucha, ogrodzenia placu budowy,
zabezpieczenia chodnikow i jezdni

Poniewaz teren budowy stanowi jeden budynek mieszkalny, nie zachodza potrzeby:
ogrodzenia 1 wydzielenia pasa jezdni, zabezpieczenia chodnikéw dla ruchu pieszych oraz
uzyskania pozwolenia na zaje¢cie jezdni wraz z organizacjg ruchu.
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1.10. Nazwy i kody grup, klas i kategorii robot

45310000 - 3  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45311000 -0  Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311100-1  Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200 -2  Roboty w zakresie opraw elektrycznych
45315700 -5  Instalowanie rozdzielni elektrycznych

45316100 - 6  Instalowanie urzadzen o$wietlenia zewnetrznego
45315100 -9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45410000 -4  Tynkowanie

45442121 -1  Malowanie budowli

45111220-6  Roboty w zakresie usuwania gruzu

45315100 -9  Instalacyjne roboty elektrotechniczne

1.11. Okreslenia podstawowe

W niniejszej specyfikacji nie wystepuja okreslenia wczesniej nie zdefiniowane.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH I MATERIALOW.

Do wykonania remontu nalezy uzywa¢ materialty nowe, (tzn. nie uzywane), zgodne z
opracowaniem projektowym lub analogiczne o parametrach réwnych, lub lepszych.
Stosowanie materialow zastepczych o zblizonych parametrach wymaga uzyskania pisemne;]
zgody Inwestora.

Obudowy rozdzielnic, usytuowanych w miejscach ogélnodostepnych, nalezy wyposazy¢
w uchwyty do zatozenia ktédek. Obudowy winny zamaskowa¢ zabudowane w nich aparaty
1 urzadzenia oraz zapewnia¢ ochrong przed dostepem dla os6b postronnych.

Uzyte materialy winny posiada¢ atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje
zgodnosci z PN, wilasciwe dla tych materiatéw, osprzetu lub aparatury.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN.

Wykonawca zobowigzany jest uzywac sprzet zgodny z technologiag dla konkretnych
rodzajow robot Uzywany winien byc¢ sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jakos¢ wykonywanych robét.

Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru zastosowanie proponowanego sprzgtu, a w
przypadkach wymaganych przepisami, przedstawi kopie dokumentéw potwierdzajacych
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dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Sprzet nie gwarantujacy realizacji umowy z wymagang jakoscia moze byc¢
zdyskwalifikowany przez Inspektora Nadzoru 1 nie dopuszczony do realizacji robot

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU I
SKEADOWANIA

Transport 1 sktadowanie materiatéw na budowie powinny si¢ odbywa¢ w warunkach
zapobiegajacych ich zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie ich wilasciwosci
technicznych (jakosci).

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1. Trasowanie

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajgc istniejacg konstrukcje budynku oraz
zapewniajac bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami 1 sieciami.

Trasa wykonywanych instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostgpna dla
prawidlowe] poézniejszej konserwacji oraz dla remontéw. Wskazane jest aby trasa
przebiegata w liniach poziomych i1 pionowych w strefach okreslonych przepisami.

5.2. Kucie wnek i bruzd

Wielkos¢ wngk dostosowa¢ nalezy do wielkos$ci tablic z aparaturg; wielko$¢ bruzd
nalezy dostosowac do s$rednic rur lub szerokosci przewodu wtynkowego. Rury i przewody
wtynkowe uktada¢ nalezy jednowarstwowo. Zabrania si¢ kucia bruzd, wngk i1 przebi¢ w
elementach konstrukcyjno-budowanych obiektu, ktére odpowiadajg za stabilno$¢ budynku.

Przy przejsciach przez Sciany lub ze $ciany na strop, rura lub przewdd wtynkowy, cale
winne by¢ pokryte tynkiem

5.3. Uktadanie orurowania i oprzewodowania

Orurowanie i oprzewodowanie wtynkowe uktada¢ nalezy w wykutych bruzdach,
mocujac je do podtoza klamerkami lub tynkiem. Stosowane klamerki winne byc¢
zabezpieczone przed rdzewieniem.

Fuki rur winny by¢ tagodne, przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze byc¢
wieksze niz 15% wewngtrznej Srednicy.

5.4. Mocowanie puszcie

Puszki nalezy osadza¢ w Scianach w sposob trwaty. Przed montazem w puszkach nalezy
wycia¢ otwory w ilosci 1 o Srednicach wilasciwych do wprowadzanych rur lub przewodéw
wtynkowych.
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Puszki powinny by¢ osadzone na takiej glebokosci, aby ich gérna krawedz byta
zrOwnana z tynkiem.
5.5. Wcigganie przewodow do rur

Przewody jednozylowe winny by¢ wciggane do rur, po ich ulozeniu i zatynkowaniu, za
pomoca sprezyny instalacyjnej (Sladu).

Niedopuszczalne jest uktadanie rur wraz z wciggnigtymi przewodami.

5.6. Przygotowanie 7yt i tqczenie przewodow

Konce oprzewodowania winny by¢ odizolowane na dlugosci zapewniajacej prawidtowe
podiaczenie; zdejmowanie izolacji 1 oczyszczenie przewodu nie moze powodowac
uszkodzen mechanicznych zyt lub ich ostabienie.

Laczenie przewodéw nalezy wykonywa¢ w sprzecie i osprzgcie instalacyjnym.
Polaczenia skrecane moga by¢ wykonywane jedynie na przewodach miedzianych,
jednodrutowych o przekroju do 10 mm?®.

Odcinki przewodéw przytaczonych musza by¢ utozone swobodnie i nie moga byc¢
narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia.

Do danego zacisku nalezy przylaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju oraz
liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany.

Kofice przewodoéw wielozylowych powinny by¢ zabezpieczone koncéwkami
zaprasowanymi lub zamontowanymi na zyle przewodu przez zalutowanie.
5.7. Montaz osprzetu

F.aczniki 1 gniazda podtynkowe mocowac nalezy w puszkach instalacyjnych.

Faczniki, gniazda i puszki rozgat¢Zzne natynkowe mocowac nalezy przy pomocy kotkéw
rozporowych, odpowiednich dla danego podtoza.
5.8. Montaz opraw
Uchwyty do mocowania opraw nalezy mocowac przez:

— wkrecanie w metalowy kotek rozporowy mocowany do sufitu,

— lub zabetonowanie.

Mocowanie winno wytrzymac site SOON.

Do mocowania opraw sufitowych nie moga by¢ stosowane kotki rozporowe z tworzywa
sztucznego.

Przewody opraw oswietleniowych nalezy taczy¢ z przewodami wypustow za pomocg
ztaczy Swiecznikowych. Dopuszcza si¢ podigczenie opraw oswietleniowych przelotowe,
pod warunkiem zastosowania ztaczy przelotowych.
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5.9. Montaz aparatury

Wyposazenie rozdzielnic/tablic elektrycznych okresla dokumentacja projektowa.

Rozdzielnice/tablice winny by¢ trwale mocowane w przygotowanych do tego celu
miejscach. Rozdzielnice/tablice mocowane winny by¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Aparatura tgczeniowa 1 tablice elektryczne winny by¢ mocowane trwale do podtoza we
wnekach.

Osprzet zabezpieczajacy modutowy mocowac nalezy na szynie TH w typowych
obudowach.

Potagczenia miedzy aparaturowe wykona¢ nalezy zgodnie z dokumentacjg projektowa,
Przygotowanie zyl i taczenie przewodéw wykona¢ nalezy analogicznie jak podano w
pkt.5.6.

Przewody zasilajace przylacza¢ nalezy do styku nieruchomego, przewody odbiorcze do
styku ruchomego aparatury.

5.10. Instalacja uziemiajgca

Uziom z bednarki utozy¢ nalezy w ziemi 1 zasypac tak aby w bezposrednim kontakcie z
uziomem nie byto kamieni, zwiru lub gruzu. Potaczenia odcinkéw uziomu i potgczenia z
przewodami uziomowymi wykona¢ nalezy przez spawanie; miejsca spawOw zabezpieczy¢
przed korozja lakierem asfaltowym. Nadziemne odcinki przewodéw uziemiajacych nalezy
prowadzi¢ w rurze izolacyjnej twardej do wysokosci 1,5 m przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

5.11. Montaz infrastruktury kablowej (CPV 45314200-3)

Kable elektryczne uktada¢ zgodnie z projektem. Uzyte materialy musza posiadac
wymagane dopuszczenia i aprobaty. Elementy mocujace infrastrukture kablowa muszg by¢
sprawdzonym stosowanym na rynku systemem..

Montaz instalacji powinien by¢ wykonany przez wykwalifikowany personel z
zastosowaniem wlasciwych materialéw. Przed montazem kabli wykona¢ trasowanie
uwzgledniajac konstrukcje obiektu oraz bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami. Trasa
powinna by¢ prosta umozliwiajgca konserwacje 1 rozbudowe. Trasy powinny byc¢
prowadzone w liniach poziomych 1 pionowych. Konstrukcje wsporcze 1 uchwyty
przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych oraz sprzet 1 osprzet instalacyjny,
powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposob trwaly, uwzgledniajagc warunki lokalne 1
technologiczne. Wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy
1 itp. powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami 1 uszczelnione materialami
ognioochronnymi  odbudowujgcymi  wytrzymatos¢ ogniowg tych elementow, z
zachowaniem odpowiednich stref pozarowych.

Konstrukcje montowane do sufitow nalezy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
montowac za pomocg kotkéw metalowych.
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5.12. Rozdzielnice energetyczne (CPV 45315700-5 )

Kabel zasilajacy w energi¢ elektryczna i kable odejSciowe z rozdzielnic/tablic nalezy
wprowadzi¢ poprzez przepusty oraz zamocowac nad rozdzielnicg aby zapewni¢ bezpieczne
wprowadzenie ich do rozdzielnicy. W rozdzielnicy giéwnej nalezy przewidzie¢ minimum
30% rezerwy miejsca dla dodatkowych aparatéow. Wejscie 1 wyjscia kabli z rozdzielnie
nalezy wykonac¢ poprzez listwy zaciskowe.

5.13. Montaz kabli i przewodow (CPV 45311100-1)
Przewody powinny by¢ oznaczone zgodnie z PN-90/E-05023.

Potaczenia miedzy przewodami oraz mig¢dzy przewodami i innym wyposazeniem
powinny by¢ wykonane w taki sposdb, aby byt zapewniony bezpieczny 1 pewny styk.

Wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢ zainstalowane tak, aby nie zostal
pogorszone projektowane warunki chtodzenia.

Przewody elektryczne nalezy uktada¢ w sposob podany w Dokumentacji Projektowe;.
Instalacja elektryczna powinna by¢ wykonana, aby nie wystgpowato wzajemnie szkodliwe
oddzialywanie migdzy ukladang instalacja a instalacjami pozostatymi nieelektrycznymi
stanowigcymi wyposazenie obiektu.

5.14. Montaz instalacji oswietlenia (CPV 456314320-0 )

Oprawy o$wietleniowe nalezy zamontowac¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowg oraz w
taki sposOb aby zapewni¢ wymagane parametry oswietleniowe.

Typu opraw, wymagane parametry oswietlenia i wymagania Srodowiskowe zostaty
podane w dokumentacji w celu okreslenia standardu. Zmiany typow opraw przy realizacji
inwestycji beda wymagaty akceptacji generalnego projektanta i inspektora nadzoru w celu
zachowania projektowanego wystroju wnetrz i porownywalnych parametréw technicznych.

Instalacje oswietlenia nalezy wykonac zgodnie z projektem

Elementy wyposazenia moggce spowodowac¢ wzrost temperatury lub powstanie tuku
elektrycznego powinny by¢ umieszczone lub ostonigte tak, aby nie powstalo ryzyko
zapalenia materiatéw palnych. W przypadku gdy temperatura jakiejkolwiek odstonietej
czescl wyposazenia moze spowodowac poparzenie ludzi, czesci te nalezy umiesci¢ lub
ostonic¢ tak, aby uniemozliwi¢ przypadkowy kontakt z nimi.

Urzadzenia odlaczajace powinny by¢ zainstalowane w sposéb zapewniajacy odtaczenie
instalacji elektrycznej, obwodéw lub poszczegdlnych aparatéw, gdy jest to wymagane ze
wzgledu na konserwacje, sprawdzenie, wykrycie uszkodzenia lub naprawg.

Wyposazenie elektryczne powinno by¢ zainstalowane i1 rozmieszczone tak, aby
zapewni¢ do niego swobodny dostep, gdy jest to niezbedne, tj.:
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— odpowiednig przestrzen dla umozliwienia montazu oraz wykonania przewidywanych
zmian 1 wymiany poszczegolnych czesci wyposazenia,

— dostep obstugi do wyposazenia w celu sprawdzenia, przeglagdu, konserwacji 1 napraw.

Wszystkie elementy wyposazenia elektrycznego powinny by¢ dobrane do
maksymalnych zastosowanych napie¢ roboczych (wartos¢ skuteczna dla pradu
przemiennego), jak rowniez do mogacych wystapic¢ przepiec.

Wszystkie elementy wyposazenia elektrycznego powinny by¢ dobrane z
uwzglednieniem maksymalnych pragdéw  roboczych (wartos¢ skuteczna pradu
przemiennego), ktére moga wystagpi¢ w normalnych warunkach eksploatacji oraz z
uwzglednieniem pragdéw mogacych wystagpi¢ w warunkach zakt6ceniowych w okreslonym
czasie, podczas ktérego moze by¢ spodziewany przeptyw pradu przetezeniowego.

Wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢ dobrane tak, aby byly zabezpieczone
przed wszelkimi oddziatywaniami oraz warunkami otoczenia i srodowiska, na ktére moga
by¢ narazone.

W przypadku pojawienia si¢ koniecznosci natychmiastowego wylaczenia zasilania,
urzadzenie wylgczajagce powinno by¢ latwo dostepne 1 odpowiednio oznaczone w celu
szybkiego jego uruchomienia. Aparaty, wylaczniki, przelgczniki, puszki montowaé w
miejscach podanych w Dokumentacji Projektowe;.

5.15. Roboty poinstalacyjne

Bruzdy z orurowaniem lub oprzewodowaniem zatynkowac nalezy zaprawg cementowo-
wapienng, Tynki winny by¢ trzywarstwowe, kategorii DI 1 starannie polaczone z tynkami
istniejagcymi. Struktura tynkdw nowych winna by¢ zgodna ze strukturg tynkow istniejacych.

Otynkowania bruzd malowa¢ nalezy farbami emulsyjnymi bialymi lub w kolorze
dobranym do koloru okalajacych scian.

5.16. Warunki bezpieczenstwa pracy

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania aktualnych przepiséw w zakresie BHP
1 ochrony p.poz. Personel wykonawcy winien posiada¢ kwalifikacje udokumentowane
Swiadectwami kwalifikacyjnymi i odpowiednimi uprawnieniami:

— dla kierownika rob6t uprawnieniami budowlanymi w zakresie kierowania robotami
elektrycznymi oraz z aktualnym zaswiadczeniem o przynaleznosci do Izby
Inzynieréw Budownictwa

— uprawnienia kwalifikacyjne typu ,,.D" do 1 kV dla brygadzisty - majstra,

— uprawnienia kwalifikacyjne typu ,,E" dla pracownikéw bezposrednio wykonujgcych
prace elektryczne.

Z uwagi na wykonywanie prac w obiekcie eksploatowanym obwody remontowane
nalezy kazdorazowo trwale odlgcza¢ od napiecia 1 oznakowacl, zabezpieczajac przed
przypadkowym zataczeniem napigcia.
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Nalezy przestrzega¢ kolejnosci odigczania przewoddéw roboczych spod napigcia:
najpierw przewody napigeciowe, pozniej przewody neutralne lub ochronno- neutralne. Nie
przestrzeganie powyzszej kolejnosci moze doprowadzi¢ do awarii urzadzen elektrycznych.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac, pracownicy winni by¢ przeszkoleni
1 wyposazeni w sprzet ochronny.

Gruz 1 odpady materialowe nalezy gromadzi¢ w miejscu ustalonym w trakcie
przekazywania placu budowy, a nastgpnie usung¢ w ramach porzadkowania placu budowy
po ukonczeniu prac.

Po zakonczeniu prac nalezy teren budowy oraz tereny przylegle doprowadzi¢ do
nalezytego nie pogorszonego poprzedniego stanu.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I
ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za petna kontrole robdt, jakos¢ materiatow
1 elementow oraz zapewnienie odpowiedniego systemu kontroli, a takze pobieranie probek
do badan materiatowych.

[los¢ 1 rodzaj badan ustata Inspektor Nadzoru.

6.2. Pobieranie probek

Pobieranie probek do badan dokonywane bedzie losowo w obecnosci Inspektora
Nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedga przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm;
w przypadku ich braku mozna stosowa¢ wytyczne krajowe albo inne procedery
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca bedzie przeprowadzal dodatkowe badania
tych materialéw, ktoére budzg watpliwosci co do ich jakosci. Koszty dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia ich niezgodnosci z normami lub
aprobatami technicznymi; w przypadku przeciwnym koszty te pokrywa Inwestor.

6.4. Dokumentacja budowy

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania
jej we wlasciwym miejscu oraz udostepniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych
organow.

Dokumentacja budowy obejmuje:

— zawiadomienie odpowiedniego organu administracyjnego - o przystgpieniu do prac,
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— projekt wykonawczy wymiany instalacji elektrycznej czesci wspdlnej budynku,
— protokot wprowadzenia na budoweg,

— dokumenty ustanowienia Kierownika Rob6t 1 Inspektora Nadzoru,

— protokoty odbioréw czesciowych 1 koncowego,

— ksigzka obmiaru robét,

— protokoty koniecznosci dotyczace rob6t dodatkowych, nie przewidzianych na etapie
projektowym,

— atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci z PN, wilasciwe dla
wbudowanych materiatéw, osprzetu lub aparatury.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU
ROBOT

7.1. Przedmiar robot

Przedmiar rob6t zawiera zestawienie przewidywanych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem,
z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych.

Przedmiar sktada si¢ z:

— karty tytulowe;,
— spisu dziatéw przedmiaru robét,

— tabeli przedmiaru robot.

Karta tytutowa winna odpowiada¢ §7, a spis dzialéw §8 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.

Tabele przedmiaru robét zawieraja pozycje przedmiarowe odpowiadajace robotom
podstawowym, nie uwzgledniane sg roboty tymczasowe ( z wyjatkiem przypadkow gdy
istniejg podstawy do ich odrebnego rozliczenia).

7.2. Obmiar robot

Obmiar rob6t okresla faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie z projektem
1 specyfikacjg techniczng

Obmiar rob6t wykonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru,
o terminie i zakresie obmierzonych rob6t. Powiadomienie powinno nastgpi¢ z co najmniej
3-dniowym wyprzedzeniem.

Wyniki obmiaru winny by¢ spisane w Ksigzce obmiaréw. Ksigzka obmiaréw
dokumentuje prace ulegajace zakryciu, zanikajace a takze demontaze.
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7.3. Sprzet pomiarowy

Sprzet pomiarowy dostarcza Wykonawca wraz z waznymi Swiadectwami atestacji.
Jakos¢ sprzetu pomiarowego sprawdza Inspektor Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac ten sprz¢t w nalezytym stanie przez caly
czas trwania robot

7.4. Czas przeprowadzania pomiaréow
Obmiary nalezy przeprowadzac:
— robd6t zanikajacych - w czasie ich wykonywania,
— robdt ulegajacych zakryciu - przed ich zakryciem,
— przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robot,

— atakze w przypadku wystapienia dluzszej przerwy w pracach.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

Wykonane roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
— odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
— odbidr ostateczny, koncowy,
— odbidr pogwarancyjny.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru lub gotowos$¢ do odbioru koncowego zgtasza
Wykonawca, pisemnie. Odbior przeprowadzony bedzie nie p6zniej niz 7 - dni od daty
zgloszenia.

Podstawowym dokumentem odbioru bedzie protokét sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Inwestora.

Odbiér rob6t wykonywany bedzie komisyjnie przy udziale Wykonawcy 1 Inspektora
Nadzoru, z uwzglednieniem:

a). Prob pomontazowych.
Prébami pomontazowymi sg:
— pomiary rezystancji izolacji, kazdego obwodu,

— sprawdzenie skutecznosci ochrony od porazen kazdego odbiornika,

— sprawdzenie rezystancji uziomu instalacji odgromowej (wraz ze sporzadzeniem
metryki urzgdzenia piorunochronnego).

Z préb pomontazowych wykonawca sporzadza protokét. Po pozytywnym zakonczeniu
badan i pomiaréw nalezy zataczy¢ instalacje pod napigcie 1 sprawdzi¢ czy:

— do wszystkich lokali dostarczane jest napiecie o wlasciwych parametrach,

— wszystkie pkt- swietlne sg zalaczane zgodnie z projektowanym programem.
13
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b) Dokumentacji odbiorowe;j.

Do odbioru koncowego rob6t wykonawca zobowigzany jest dostarczyc¢:

dokumentacj¢ powykonawczg ( z naniesionymi ewentualnie zmianami), uzgodniong
przez Inspektora Nadzoru,

protokoty préb pomontazowych,

atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty badz deklaracje zgodnosci z PN
zastosowanych materiatow,

oswiadczenie wykonawcy o zakonczeniu remontu 1 gotowosci instalacji do
eksploatacji.

8.1. Odbiory robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorom czesciowym podlegaja te elementy instalacji, ktére ulegaja zakryciu
(zatynkowaniu,). Odbidr czgsciowy dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.2. Odbior koncowy

Gotowos¢ instalacji do odbioru koncowego zgtasza Wykonawca. Odbior koncowy
dokonuje komisja powotana przez Inwestora. W sktad komisji wchodza:

przedstawiciel Inwestora,
przedstawiciel Wykonawcy,
osoby zobowigzane do udziatu w czynnosciach odbiorczych. Komisja:

bada zgodno$¢ wykonanych rob6t z umowa, dokumentacja projektowo-kosztorysowa,
warunkami technicznymi wykonania, normami 1 przepisami,

bada kompletnos¢ dokumentacji odbiorczej,
dokonuje préb i odbioru instalacji wigczonej pod napigcie,

spisuje protokét odbiorczy.

Protoko6t odbioru powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w trakcie odbioru, w tym
oceng:

jakosci wykonanych robét,
terminowosci realizacji,

wynikowego zakresu robot, oraz ustosunkowanie do wad i usterek nieusuwalnych.

8.3. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny dokonany bedzie na podstawie oceny wizualnej. Odbidr
pogwarancyjny bedzie polegat na ocenie rob6t zwigzanych z usuni¢ciem wad 1 usterek,
ktore ujawnig si¢ w okresie gwarancyjnym i r¢kojmi.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH,
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TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Rozliczenie rob6t dokonane zostanie kosztorysem powykonawczym, uwzgledniajagcym
rzeczywisty zakres robot, zweryfikowanym przez Inspektora Nadzoru.

Podstawg ptatnosci bedzie faktura VAT wraz z zalagczonym protokotem odbioru
podpisanym przez osoby upowaznione ze strony Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Podstawg platnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych. Wykonawca w wycenie cen jednostkowych przewidzi 1 ujmie bezposrednio lub
jako element kalkulowanego ryzyka wszelkie zaistniale (niekorzystne) sytuacje przy
wykonywaniu robét.

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty dodatkowe, ktére moga wynikng¢ w
trakcie realizacji robdt, a nie byly mozliwe do przewidzenia, na dodatkowe zamdwienie,
przy zachowaniu tych samych norm, parametrow i standardéw; do rozliczenia przyjmowane
beda ceny z oferty.

Prace dodatkowe, ktérych potwierdzona przez zamawiajacego konieczno$¢ wystapi
w toku realizacji umowy, nie moze przekroczy¢ 20% kwoty umowne;j.

W umowie okresla sie¢:

— czasookres udzielonej przez Wykonawce gwarancji,

— wielkos$ci zabezpieczenia gwarantujacego wykonanie robdt zgodnie z umowg 1 okresy
zwrotu tego zabezpieczenia,

— kary umowne

oraz terminarz dostarczania kosztorysu powykonawczego, jego sprawdzania, ztozenia
faktury wraz ze sprawdzonym kosztorysem i protokotem odbioru konhcowego, i zaptaty.

10. DOKUMENTY ZWIAZANE

10.1. Elementy dokumentacji projektowej:

— projekt techniczny - wykonawczy instalacji elektrycznej zasilajgcej zestaw pomp
hydroforni wewngtrznej przeciwpozarowej wylacznika PWP oraz przebudowanych
tazienek na terenie Starego Budynku Liceum Ogdlnoksztatcacego im. Fr. Chopina w
Sochaczewie przy ul. 15 sierpnia, opracowanie: styczen 2023 r.

— przedmiar robot.

10.2. Normy:

— Ustawa z dn. 7.07.1994 Prawo Budowlane (z p6zniejszymi zmianami),

— Obwieszczenie Ministra Inwestycji 1 Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2019 poz. 1065),
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Obwieszczenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Energii w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U. 2021 poz.
1210),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dn. 7.06.2010 w
sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz. U. 2010.nr 109 poz.719),

Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10
maja 2013 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegdélowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 1129),

PN-IEC 60364-1
PN-IEC 60364-4-41
PN-IEC 60364-4-43

PN-IEC60364-4-442
PN-IEC 60364-4-442

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Ochrona przeciwporazeniowa
Ochrona przed pradem przetgzeniowym

Ochrona przed przepigciami

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych
Ochrona przeciwpozarowa

Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego

Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe

Oprzewodowanie

Uziemienia i przewody ochronne

Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych
Oswietlenie wnetrz Swiatlem elektrycznym

Oprawy oswietleniowe 1 instalacje oswietleniowe
Sprawdzania odbiorcze

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru
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PN-86/E-05003/01
PN-IEC 60364-4-482

PN-IEC 60364-5-51
PN-IEC 60364-5-53

PN-EN 60439-1

PN-IEC 60364-5-52
PN-IEC 60364-5-523

PN-IEC 60364-5-54
PN-90/E-05023
PN-84/E-02033
PN-IEC 60364-5-59
PN-IEC 60364-6-61
Czeéé D.1



