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2 Czes$é ogolna
2.1 nazwe nadana zamowieniu przez zamawiajacego,

Wykonanie zabezpieczenia zabytkowego muru lapidarium rzezby nagrobnej w
reKozuchowie

2.2  przedmiot i zakres rob6t budowlanych,

Lapidarium rzezby nagrobnej — d. cmentarz

adres: Kozuchdw, ul. 1 Maja, obreb 0002, jedn. Ewid. 080404_4Kozuchéw, dz. nr 534, 538

zakres robot: remont, zabezpieczenie

2.3 wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robé6t tymczasowych,

Roboty towarzyszace:

* utrzymanie w czystosci i porzadku stanowiska roboczego,

*  wykonanie czynnosci zwiazanych z likwidacja stanowiska roboczego,

* transportowanie w poziomie na potrzebna odleglos¢ i w pionie na potrzebna wysoko$¢ materialow i
elementéw i wszelkiego sprzetu pomocniczego niezbednych do wykonania robot,

* zniesienie lub wyniesienie poza obreb budynku materiatéw, osprzetu oraz gruzu uzyskanego z rozbieranych
elementéw i ztozenie w ustalone z Inspektorem Nadzoru miejsce,

* segregowanie i sortowanie materiat6w i wyrobéw nowych lub rozebranych, na terenie budowy lub w
skladowisku przy-obiektowym,

* obstugiwanie sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

* sprawdzanie prawidtowosci wykonania robot,

*  przygotowanie zapraw oraz mieszanek betonowych,

* usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzen powstalych w trakcie wykonywanych robdt, a
zawinionych przez bezposrednich wykonawcow,

*  oczyszczenie naprawionych, uzupetmionych lub wymienionych elementéw,

* wykonanie niezbednych zabezpieczei bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie znakéw
informacyjno — ostrzegawczych wokét strefy zagrozenia,

* przygotowanie i przecedzenie farb oraz przygotowanie szpachléwek, gruntéw i innych materiatéw, ustawienie
i przenoszenie drabin malarskich,

*  zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem ptyt, $cian, rynien itd...

»  zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem, nieremontowanych lub niewymienianych elementéw
kaplic, np. nieremontowane posadzki, czy kraty drewniane.

* niezwloczne oczyszczenie zabrudzonych farba $cian, dachéwek, bramy, rynien itd...

*  przenoszenie i zabezpieczenie na czas remontu rzezb i ptyt (pod nadzorem konserwatora dziet sztuki),

*  wywoz na sktadowisko gruzu powstatego na skutek rob6t remontowych i rozbiérkowych

Roboty tymczasowe:
* ustawienie, przenoszenie i rozebranie rusztowan drabinowych i prostych rusztowan na kobytkach przy pracach
na wysokosci do 5m,
* podparcie na czas badan architektonczinych muru pétnocnego
*  podparcie muru potudniowego w celu wykonania podpor

2.4 informacje o terenie budowy

Teren budowy dla przedmiotowego zamdwienia stanowi d. cmentarz i teren do niego przylegly Zamawiajacy, w
terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dokumentacje projektowa stanowiaca opis przedmiotu zamoéwienia
na roboty budowlane i specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robét. Wykonawca jest zobowiazany do
zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji zaméwienia az do zakonczenia i odbioru ostatecznego.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porecze, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw i wszelkie srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i
innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, Ze jest wilaczony w cene
umowna.

Wykonawca zobowiazany jest do zachowania nalezytej staranno$ci w zakresie

*  organizacji rob6t budowlanych: Zamawiajacy okresli zasady wejscia pracownikéw i wjazd pojazdéw, sprzetu
Wykonawcy na ten teren oraz okresli miejsca przytaczy do wody, energii elektrycznej i sposéb odprowadzania



$ciekéw na potrzeby budowy. Roboty nalezy prowadzi¢ w sposob zorganizowany, bez powodowania kolizji i
przestojow, pod nadzorem os6b uprawnionych i zgodnie z obowiazujacymi normami. Wykonawca
zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej,
ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét

zabezpieczenia intereséw o0s6b trzecich: Wykonawca powinien zapewni¢ ochrone wiasnosci publicznej i
prywatnej. Wykonawca jest zobowiazany do oznaczenia i odpowiada za ochrone instalacji, urzadzen itp.
zlokalizowanych w miejscu prowadzenia robdt budowlanych. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji, urzadzen itp. w czasie trwania robét budowlanych. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia, Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru oraz wiascicieli
instalacji i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspolpracowal, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dzialanie uszkodzenia. Ze wzgledu na specyficzna lokalizacje Wykonawca zobowigzany jest do
powiadamiania uzytkownikéw o utrudnieniach zwiazanych z pracami remontowymi i o ewentualnych
przerwach w dostawie mediéw. Ciagi komunikacyjne i pomieszczenia ogélnodostepne powinny by¢
utrzymywane we wlasciwym stanie technicznym, nie wolno na nich, poza miejscami wyznaczonymi,
uzgodnionymi z Zamawiajacym skladowa¢ materialéw ani sprzetu

ochrony Srodowiska: Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaC w czasie prowadzenia robt budowlanych
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania i wykonywania robét
Wykonawca bedzie podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony s$rodowiska na terenie i woko6t terenu robot oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dzialania. Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat
szczegblny wzglad na: zanieczyszczeniem zbiornikow i ciek6w wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi, zanieczyszczenia powietrza pytami lub gazami, mozliwo$¢ powstania pozaru.

warunkéw bezpieczenstwa pracy: Podczas realizacji robét budowlanych Wykonawca bedzie przestrzegac
obowiazujacych przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdélnosci Wykonawca ma
obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz niespelniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Pracownicy wykonujacy roboty
demontazowe powinni by¢ zapoznani z programem robdt, sposobami demontazu, a takze powinni by¢
poinstruowani o bezpiecznym sposobie ich wykonania. Pracownikom nalezy wydac¢ odziez i obuwie robocze, a
takze Srodki ochrony indywidualnej, stosownie do rodzaju wykonywanej pracy. Pracownicy powinni by¢
poinstruowani o obowigzku stosowania w czasie pracy przydzielonych $rodkéw ochrony osobistej. Srodki
ochrony osobistej powinny mie¢ wymagany certyfikat na znak bezpieczenistwa powinny by¢ oznaczone tym
znakiem. Do $rodkéw ochrony osobistej naleza: kask ochronny, rekawice ochronne, a w przypadkach
koniecznych takze okulary ochronne. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na
terenie prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty
urzadzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego. Wykonawca bedzie
przestrzega¢ przepisbw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywa sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. Materialy latwopalne beda skladowane w sposob
zgodny z odpowiednimi przepisami zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo
przez personel wykonawcy. Uznaje sie, e wszelkie koszty zwiazane z wypelieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie umowne;j.

zaplecza dla potrzeb wykonawcy: Usytuowanie zaplecza budowy zostanie uzgodnione z Zamawiajacym.

warunk6éw dotyczacych organizacji ruchu: Wykonawca bedzie realizowaé¢ roboty i transport w sposéb nie
powodujacy niedogodnosci dla mieszkancéw i uzytkownikéw terendw przylegych, rowniez dla mieszkaincow i
uzytkownikéw terendw nie przylegajacych bezposrednio do terenu prowadzenia rob6t. W przypadku zajscia
koniecznos$ci ograniczenia dostepnosci dla uzytkownikéw i innych do miejsc ogélnodostepnych, ciagéow
komunikacyjnych itp., Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym i Zarzadca obiektu czas i sposéb dostepnosci do
przedmiotowych miejsc

ogrodzenia, Wykonawca (w razie potrzeby) wygrodzi wskazany obszar w celu skladowania tam materialéw
budowlanych, gruzu i odpadéw w kontenerach, wygrodzenia ewentualnej cze$ci magazynowej i zapewnienia
bezpieczenstwa (poprzez wygrodzenie terenu) przy usuwaniu gruzu.

zabezpieczenia chodnikéw i jezdni: Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na biezaco zanieczyszczen i
uszkodzen chodnikéw i jezdni powstatych w skutek prowadzenia robét.



*  po zakonczeniu rob6t, przywrocenia pierwotnego stanu w obrebie placu budowy i uprzatniecia terenu objetego
dzialaniami.

*  zabezpieczony teren budowy oznakowa¢ Tablica Informacyjna Budowy, zawierajgce wymagane ustawa
informacje (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 1. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenistwa
pracy i ochrony zdrowia - Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953)

2.5 nazwyi kody: grup robot, klas robét, kategorii robot,

grup robot 71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
45000000-7 Roboty budowlane

klasy rob6t | 92522100-7 Ushugi ochrony obiektéw historycznych

45212350-4 Budynki o szczeg6lnej wartosci historycznej lub architektonicznej
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

kategorie 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
robét 45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45223500-1Konstrukcje z betonu zbrojonego
45442100-8 Roboty malarskie

45443000-4 Roboty elewacyjne

2.6 Pojecia

*  Prawo budowlane - , ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z p6zn. zm.
*  Warunki Techniczne - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) tj. z dnia
17 lipca 2015 1. (Dz.U. z 2015 1. poz. 1422)
*  Normy — normy zwiazane ze stosowanym produktem a w szczeg6lno$ci wykaz norm wg zalacznika nr 1
Warunkéw Technicznych
3  Opis robo6t budowlanych (wg PW)
3.1 Etapowanie prac budowlanych

Projekt przewiduje wykonanie prac:

Remont i zabezpieczenie odcinka wychylonego muru d. kaplicy cmentarnej pw. Sw. Tréjcy — dokladny
zakres prac zostanie okreslony po wykonaniu badan architektonicznych, wykonanie prac objetych tym
etapem wymaga uzyskania osobnego pozwolenia WKZ.

3.2  Prace przygotowawcze i rozbiérkowe
Zdja¢ ostroznie i zabezpieczy¢ tablice nagrobne. Dzialania zwigzane z demontazem i zabezpieczeniem ta-
blic nagrobnych wymagaja osobnych pozwolen i uzgodnien z przedstawicielkami stuzb konserwatorskich. De-
montaz tablic nalezy wykonywac¢ pod nadzorem dyplomowanego konserwatora dziet sztuki w specjalnosci w za-
kresie rzezby kamiennej.

Pochylone mury dawnej kaplicy pw. $w. Tréjcy podeprzec .

Wykona¢ badania architektoniczne, zgodnie programem badan opracowanym przez dr Macieja Matacho-

wicza w 2018 r. tj:

- odstoniecie lica muru
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- wykonanie inwentaryzacji odstonietych stykéw i krawedzi muréw oraz tekéw, wnel i ewnetualnych de-

tali kamieniarskich
- przeprowadzenie rozwarstwienia chronologicznego murow, z opisem uzytych materialow i technologii
- wykonanie dokumentacji opisowej, rysunkowej i fotograficzne;j.

Przed wykonaniem prac remontowych w obrebie $cian kaplic nalezy wykona¢ badania konserwatorskie

zgodnie z programem badan konserwatorskich opracowanym przez mgr. Sonie Stawowska w 2018 r. objemuja-

ce:

- badania uk}adu historycznych warstw i ich kolorystyki — stratygrafia, pigmenty, spoiwa

- analize reliktow historycznych, zakres wystepowania elementow oryginalnych oraz wtérnych

- rozpoznanie budowy, uzytych materiatéw, ich wiasciwosci fizyko-mechanicznych i chemicznych, faktu-
ry i kolorystyki.

W przypadku odkrycia elementéw posiadajacych wartosci zabytkowe np. plyt nagrobnych nalezy poin-
formowac shizby konserwatorskie celem podjecia decyzji o ich demontazu. Prace remontowo-zabezpieczajace
zwiazane ze $ciana dawnej kaplicy zostaly wylaczone z opracowania. Zabezpieczenie wychylonego muru zosta-

nie wykonane w oparciu o osobne opracowanie i zgody administracyjne.

Zweryfikowa¢ stan muru, w szczegdélnosci jego wychylenie. Rozebra¢ nawierzchnie chodnika z kostki

betonowej, wykonaC wykop pod posadowienie przypor (glebokos¢ 0,8 m).

Remont konstrukcji $cian z cegly

Mur otynkowa¢ tynkiem wapiennym z dodatkiem bialego cemenu. Korone muru zabezpieczy¢ dachowka
karpiowka.
Sciany poprzeczne kaplicy zostana odtworzone w oparciu o projekt z 2018 roku, ktéry otrzymal osobne
pozwolenie.

Przyjete zaprawy

Do prac murarskich przewiduje sie uzycie zaprawy wapiennej z dodatkiem biatego cementu.
Zaprawa tynkarska wapienna, w dolnej partii tynk renowacyjny.

Roboty betoniarskie

Przypory wedhlug projektu konstrukcji. Na koronie przypory nalezy uformowac spadek 10% na zewnatrz
muru z zaprawy. Korone przypory zahydrofobizowa¢ chemicznie.

Na koronie muru wykona¢ wieniec zelbetowy szerokosci muru (65 cm) i wysokos$ci 25 cm.
Inne

Po wykonaniu prac zabezpieczajacych w obrebie muru nalezy odtworzy¢ nawierzchnie chodnika.
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Uwagi

prace przy poszczeg6lnych elementach opracowania wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, przyjetymi
rozwigzaniami systemowymi, rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, ja-
kim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz zasadami wiedzy technicznej,

w przypadku elementéw niewyszczegdlnionych odpowiednie decyzje podja¢ w trybie nadzoru autorskiego,
wszelkie odstepstwa od projektu i zmiany technologiczne nalezy uzgodni¢ z autorem opracowania,

przed wykonaniem uzupetien kitami i spoinowania prébki kolorystyczne oraz fakturalne nalezy uzgodni¢ w
trybie nadzoru autorskiego,

podczas prac budowlanych na obiekcie istniejacym wystepuje mozliwo$¢ odkrycia elementéw dotad niedo-
stepnych lub odbiegajacych od zainwentaryzowanych, odpowiednie dziatania nalezy ustali¢ z projektantem,

elementy detalu architektonicznego oraz szczegétowe rozwiazania techniczne wykona¢ wg projektéw wyko-
nawczych architektury.

dobor technologi przed przystapieniem do prac nalezy uzgodnic¢ z projektantem.

w przypadku podanych nazw wlasnych dopuszcza sie, po uzgodnieniu z projektantem, uzycie zamiennikéw o
poréwnywalnych lub lepszych parametrach.

wszelkie prawa autorskie osobiste i majatkowe do utworu zgodnie z Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 zastrze-
zone; wykorzystanie projektu badzZ jego elementéw do innych dziatan niz zwiazanych z realizacjq przedmiotu
zamoOwienia zastrzezone. Zmiany projektowe bez zgody autora zabronione. Powielanie, publikacja z podaniem
nazwy jednostki projektowej i autora za zgoda jednostki projektowej dopuszczalne.

istotne odstgpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkéw pozwolenia na budowe sa
dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowe (art. 36a ustawa z dn. 17 VII
1994r. Prawo Budowlane z pézniejszymi zmianami)

w projekcie wskazano niezbedne badania architektoniczne i konserwatorskie ktérych wyniki beda podstawa do
zatwierdzenia ostatecznej formy i zakresu napraw sztukaterii, opracowania faktur tynkéw itd.

znajdujace sie na obszarze lapidarium zabytkowe plyty nagrobne nie sa przedmiotem opracowania. Prace
zwiazane z ich konserwacja moga zosta¢ wykonane na podstawie osobnego pozwolenia.

remont i zabezpieczenie odcinka wychylonego muru d. kaplicy cmentarnej pw. Sw. Tréjcy — dokladny zakres
prac zostanie okre$lony po wykonaniu badan architektonicznych, wykonanie prac objetych tym etapem
wymaga uzyskania osobnego pozwolenia WKZ.

Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Teren d. cmentarza nie wymaga dostosowania do przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Uwagi:

Urzadzenia i materialy zastosowane w budynku musza posiada¢ odpowiednie deklaracje zgodnosci,
certyfikaty i aprobaty techniczne;

W wypadku wystepowania elementéw nie ujetych w opracowaniu nalezy skontaktowac sie z autorami

prace budowlanbe muszq poprzedzi¢ badania architektonciz ne i konserwatorskie. Po odstonieciu elementéw
historycznego detalu nalezy sprawdzi¢ stan zachowania poszczegdélnych elementéw i uzgodni¢ z autorami
sposob i zakres napraw.

Opis prac budowlanych - konstrukcja

Przypoéry z betonu C30/37 , zbrojone stala A-IIIN- fundament plyta grubosci 30 cm, szerokosci od 138-155
cm (plyta nie moze wchodzi¢ pod powierzchnie jezdni) spdd ptyty na glebokosci 80 cm.

Szczegdt przypor rys. wyk 1K-3K.

Uszkodzenia muru postepuja. Przed wykonaniem prac zabezpieczajacych mur nalezy podeprzec¢ i wykona¢
badania architektoniczne. Ostateczna decyzja o zakresie prac zostanie podjeta po przeprowadzeniu badan.



6 Wymagania materialowe

dotyczqce wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne wymagania zwiqzane z ich przechowywaniem,
transportem, warunkami dostawy, skladowaniem i kontrolq jakosci — poszczegdlne wymagania odnosi sie do
postanowien norm.

*  Wszystkie materialy, jakich wykonawca zamierza zastosowa¢ w celu wykonania rob6t musza uzyskac
aprobate zamawiajacego i musza odpowiada¢ warunkom okreslonym w art. 10 ustawy ,,Prawo budowlane” z
dnia 7. lipca 1994 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016) oraz ustawie z 16. kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881).

*  Wykonawca dla potwierdzenia jakosSci uzytych materialtéw dostarczy $wiadectwa i atesty stosowanych
materiatow.

*  Uzyte materialy pochodzace z krajéw UE musza posiada¢ atesty dopuszczajace ich zastosowanie w Polsce.

e Materialy pochodzace z rozbidrek muszq by¢ utylizowane (mat. szkodliwe) w miejscach do tego
przeznaczonych.

* Miejsca czasowego skladowania materialow beda zlokalizowane na terenie budowy z uzgodnieniem
Inspektora Nadzoru Budowlanego.

7 Wymagania sprzetowe

Wykonawca jest zobowiazany do uzytkowania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
jakos$¢ wykonywanych robét i zachowanie przepiséw bezpieczenistwa pracownikéw obstugujacych.

8 Wymagania transportowe

Materialy powinny by¢ przewozone srodkami transportu w sposob zapewniajacy unikniecia uszkodzen.

Srodki transportu powinny by¢ zgodne z przepisami bhp i ruchu drogowego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

9 Wymagania wykonawstwa robot

Rozpoczecie budowy nastepuje z chwilg podjecia prac przygotowawczych na terenie budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z kontraktem (umowa) oraz za jako$¢ zastosowanych
materialtdbw i wykonywanych robo6t z ich zgodnoscia z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami STWiOR oraz
poleceniami zamawiajacego.

Wszelkie zmiany i odstepstwa nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a
takze trwalosci eksploatacyjnej. Nastepstwa jakiegokolwiek bltedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu
robét zostang poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materialtdw i elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materialéw i robét, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialéw, doSwiadczenia z przeszlosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji
robét beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba
wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. Poza warunkami
okreslonymi w zalozeniach roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z warunkami wynikajacymi z rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Wykonawca ma obowiazek zapozna¢ sie z instrukcjami montazu materialow i urzadzen opracowanymi przez
producentéw i zgodnie z nimi przeprowadzi¢ ich montaz i instalacje.

9.1 sposobu wykonczenia poszczegolnych elementow,

Sposéb wykonczenia elementéw musi zosta¢ potwierdzony przez projektantéw po analizie wynikéw badan
konserwatorskich i architektocniznych.

9.2 tolerancji wymiarowych,

Tolerancje wymiarowe dla poszczegblnych elementéw zostaly wskazane w projekcie wykonawczym lub zostana
ustalone po odstonieciu niedostepnych obecnie elementéw architektury cmentarza.

W wypadku braku takiego uszczego6towienia nalezy stosowac:



e Dopuszczalne odchylenie punktéw charakterystycznych jest ograniczone do + 2 cm.
e  Odchylka ptaszczyzny do 7mm,

e zwichrzenie +1cm

e  Odchytka poziomu 0,5cm — 0,05%

e zachowac nieprzekraczalne parametry przej$¢ wymagane Warunkami Technicznymi,
e zachowac¢ wymiary konstrukcyjne wg dokumentacji technicznej elementow,

9.3 szczeg6low technologicznych

9.4 niezbedne informacje dotyczace odcinkoéw robét budowlanych, przerw i
ograniczen,

Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z przedstawionym Inwestorowi harmonogramem prac Wykonawcy

9.5 wymagania specjalne

Prace przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, normami,
warunkami technicznymi i przepisami prawa

10 Wymagania kontroli badan i odbiorow

Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci robét i stosowanych materialéw i bedzie przeprowadzat
pomiary i badania materialéw oraz rob6t. Inspektor Nadzoru ustali, jaki system kontroli jest konieczny do powyzszego
zakresu robét. Kontrola (w zaleznosci od potrzeb) bedzie obejmowac:

* jako$¢ uzytego materiatu,

*  atesty na materialy i urzadzenia,

*  S$wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

* oceny lub opinie higieniczne Pafistwowego Zaktadu Higieny

*  aprobaty techniczne lub certyfikaty,

*  zgodnosci wykonania robé6t z dokumentacja projektowa,

*  zgodnosci wykonania rob6t z obowigzujacymi przepisami i normami,

*  zgodno$ci wykonania robét z przedmiarem robét i specyfikacjq techniczng wykonania i odbioru robot

budowlanych,

»  jakos¢ i trwatos¢ wykonanych robot,

* zachowanie warunkéw bhp i ochrony ppoz.

»  protokoly z pomiaréw i badan.
Wszystkie badania i pomiary nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku braku norm mozna
stosowa¢ wytyczne krajowe, lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Kopie wynikéw badan
nalezy przekazac¢ Inspektorowi Nadzoru. Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi
Wykonawca.

11 Wymagania przedmiarowo-obmiarowe dotyczace przedmiaru robét i
obmiaru roboét.

Ksiege Obmiaru prowadzi Wykonawca robét, chyba ze zapis kontraktu stanowi rozliczenie faktyczne, jako ryczalt
umowny. W uzasadnionych przypadkach, na podstawie odbioru robét czesciowych i opisanych w ksiedze obmiardéw,
inwestor moze wyrazi¢ zgode na okresowe platnosci czeSciowe.

12 Opis odbioréw roboét dotyczacy sposobu odbioréow robot budowlanych
czesciowych i koncowego.

Odbiory techniczne rob6t odbywac sie beda zgodnie z procedurami opisanymi w warunkach ogélnych i szczegétowych
kontraktu.
Roboty podlegaja nastepujacym rodzajom odbioréw dokonywanych przez przedstawicieli Zamawiajacego:

*  odbidr robot zanikajacych;

e odbior czesciowy;

e  odbidr elementow (etapu) koncowy;

*  odbidr ostateczny calego przedsiewziecia;

*  odbiér pogwarancyjny.

Dokumenty do odbioru korficowego
*  Dokumentacja projektowa;
*  Dziennik budowy (oryginat);
*  Deklaracje zgodnosci i certyfikaty wbudowanych materiatow;



*  Os$wiadczenia i protokoty organéw nadzoru i kontroli tj. Inspekcji Sanitarnej, Pafistwowej Strazy Pozarnej,
Panstwowego Nadzoru Budowlanego, Panstwowej Inspekcji Pracy oraz dokumenty Zakladu Energetycznego.

Odbiér robot bedzie dokonany komisyjnie, z uwzglednieniem nastepujacych elementow:

*  protokotéw odbioréw czeSciowych,

* terminowo$ci wykonania roboét,

*  przepisbw obowiazujacego prawa budowlanego,

*  przepis6w bezpieczenstwa i higieny pracy,

»  certyfikatow, atestow, Swiadectw, itp. na materialy i urzadzenia,

*  protokotéw z pomiaréw i badan,

* wykonanie robét zgodnie z dokumentacjq projektowa, kartg specyfikacji produktu i zgodnosci ze sztuka

budowlana,

W przypadku, gdy wedlug komisji odbioru nie beda spelnione w/w warunki, w porozumieniu z wykonawca robot
wyznacza sie ponowny termin odbioru robot.
Podstawowym dokumentem odbioru konicowego robot jest protokét odbioru sporzadzony wg wzoru zamawiajacego.
Po sporzadzeniu protokotu odbioru koricowego, wykonawca robét przedktada zwolnienie z zobowiazan zawartych w
kontrakcie.

13 Dokumentacja budowy:

Dokumenty zwiazane z inwestycja beda przechowywane przez Wykonawce robét na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie dokumenty beda zawsze dostepne i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Inwestora, inspektoréw i projektanta.

* pozwolenie na budowe;

»  protokoly przekazania terenu budowy;

*  umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi;
»  protokoly z narad i ustaleni na budowie;

*  korespondencja dot. budowy;

»  protokoty odbioru robét;

*  pisemne opinie ekspertéw i konsultantow;

* instrukcje dot. realizacji robét.

Dokumentacje ponizszq opracowuje Wykonawca na koszt wlasny
*  rysunki robocze;
*  harmonogram robét;
*  dokumentacja powykonawcza;
* instrukcja eksploatacji urzadzen;
* dokumentacja przeszkolenia pracownikow w zakresie BHP.

* plan BiOZ
*  Wykonawca dla potwierdzenia jakoSci uzytych materialéw dostarczy Swiadectwa i atesty stosowanych
materiatéw.

14 Opis sposobu rozliczen robot dotyczacy sposobu rozliczenia robét
podstawowych, roboét tymczasowych i prac towarzyszacych.

Podstawa platnosci jest cena skalkulowana przez wykonawce robét za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji
w przedmiarze robdt zawartym w kosztorysie ofertowym. Do cen nie nalezy dolicza¢ podatku VAT cena jednostkowa
musi zawieraC koszta zwiazane z prowadzeniem rob6t oraz wywozu i utylizacji odpadéw budowlanych, jak i
uporzadkowaniem terenu.

Dla uméw ryczattowych przedmiar rob6t wykorzystany jest jedynie do szacunkowego okreSlenia zaawansowania rob6t
dla potrzeb wystawienia przejSciowej faktury. Koszty okreslone w kontrakcie za wykonang robote nie podlegaja
mozliwosci zadania dodatkowej zaplaty za roboty objete kontraktem.

15 Dokumenty odniesienia bedace podstawa do wykonania robét
budowlanych,

Podstawa realizacji przedsiewziecia sa:
*  Rysunki projektowe projektu wykonawczego — konserwatorskiego i budowlanego z ze stosownymi
odniesieniami do czesci opisowej,
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Cze$¢ opisowa projektu wykonawczego i budowlanego,

STWIOR,

Przedmiar rob6t budowlanych,

Instrukcje i specyfikacje techniczne wbudowywanych i stosowanych produktéw,
Normy,

Warunki techniczne

Prawo budowlane

Uwagi:

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t stanowi opracowania zawierajace w szczeg6lnosci
zbiory wymagan, ktére sa niezbedne do okreslenia standardu i jakoSci wykonania robét, w zakresie sposobu
wykonania robét budowlanych, wlasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidlowosci wykonania
poszczeg6lnych robot, Dz. U. 2013 1. poz. 1129

- prace przy poszczeg6lnych elementach opracowania wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa,
przyjetymi rozwigzaniami systemowymi, rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz zasadami wiedzy technicznej,

w przypadku elementéw niewyszczegdlnionych odpowiednie decyzje podja¢ w trybie nadzoru autorskiego,
wszelkie odstepstwa od projektu i zmiany technologiczne nalezy uzgodni¢ z autorem opracowania,

przed pomalowaniem elewacji, zalozeniem tynkéw barwionych w masie, prébki kolorystyczne oraz fakturalne
nalezy uzgodni¢ w trybie nadzoru autorskiego,

podczas prac budowlanych na obiekcie istniejacym wystepuje mozliwo$¢ odkrycia elementéw dotad
niedostepnych lub odbiegajacych od zainwentaryzowanych, odpowiednie dzialania nalezy ustali¢ z
projektantem,

elementy detalu architektonicznego oraz szczegdlowe rozwigzania techniczne wykona¢ wg projektow
wykonawczych architektury

dobor technologi przed przystapieniem do prac nalezy uzgodnic¢ z projektantem.

w przypadku podanych nazw wiasnych dopuszcza sie, po uzgodnieniu z projektantem, uzycie zamiennikéw o
poréwnywalnych lub lepszych parametrach.

wszelkie prawa autorskie osobiste i majatkowe do utworu zgodnie z Dz.U. z 2006 1. Nr90, poz.631
zastrzezone; wykorzystanie projektu badZ jego elementéw do innych dzialan niz zwigzanych z realizacja
przedmiotu zaméwienia zastrzezone. Zmiany projektowe bez zgody autora zabronione. Powielanie, publikacja
z podaniem nazwy jednostki projektowej i autora za zgoda jednostki projektowej dopuszczalne.

istotne odstgpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkéw pozwolenia na budowe sa
dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowe (art. 36a ustawa z dn. 17 VII
1994r. Prawo Budowlane z pdZniejszymi zmianami)

opracowatla :
dr inz. arch. Anna Matachowicz
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