Ogtoszenie nr 2022/BZP 00252855/01 z dnia 2022-07-13

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
»,Budowa potaczenia drogowego taczacego droge gminng nr 258033P z drogq wojewddzka nr 187 wraz z infrastrukturg
towarzyszaca”- zaprojektuj i wybuduj

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Miasto i Gmina Szamotuty
1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 631258230
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Dworcowa 26

1.5.2.) Miejscowos¢: Szamotuty

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-500

1.5.4.) Wojewoédztwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznanski

1.5.7.) Numer telefonu: +48612927576

1.5.8.) Numer faksu: +48612920072

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: umig@szamotuly.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: https://platformazakupowa.pl/pn/szamotuly

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/szamotuly

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zamoéwienia albo umowy ramowe;j:
.Budowa potaczenia drogowego tgczacego droge gminng nr 258033P z drogg wojewddzka nr 187 wraz z infrastrukturg
towarzyszaca’- zaprojektuj i wybuduj

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-fada850e-dcbc-11ec-9a86-f6f4c648a056
2.5.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00252855/01

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-07-13 12:19

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00040440/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.1 Budowa potaczenia drogowego taczacego droge gminng nr 258033P z drogg wojewddzkg nr 187 wraz z infrastrukturg
towarzyszacqg

2.11.) Czy zamdwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
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Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00177667/01

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: W|.271.8.2022

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.3.) Wartos¢ zaméwienia: 4758000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

»Zadanie jest dofinansowane w ramach Programu Rzadowego Funduszu Polski £ad: Program Inwestycji Strategicznych”
zgodnie z wstepna promesag nr 01/2021/7425/PolskiLad, przyznang w zwigzku z wnioskiem ztozonym przez
Zamawiajgcego na realizacje niniejszej inwestyciji.

Zakres prac obejmuje:

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej;

- wykonanie projektu i podziatu geodezyjnego dziatek;

- roboty rozbiérkowe i przygotowawcze;

- roboty ziemne;

- podbudowy;

- nawierzchnie;

- roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych oraz wykonczeniowe;

- roboty w zakresie regulacji ruchu;

- kanat technologiczny;

- oswietlenie drogowe;

W ramach zadania nalezy:

A. Opracowa¢ dokumentacje projektowg wraz z uzyskaniem niezbednych opinii, uzgodnien, postanowien oraz decyzji, w
szczegolnosci: o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, projektu podziatu geodezyjnego dziatek, o pozwoleniu na budowe/
decyzji ZRID, zgtoszenia na roboty budowlane, zgtoszenie zakonczenia robot (ew. pozwolenie na uzytkowanie). Wykonawca
zobowigzany jest do opracowania petnej dokumentacji do wnioskéw o uzyskanie wszystkich niezbednych decyz;ji.

B. Wykonac¢ roboty budowlane na przedmiotowym zadaniu w oparciu o dokumentacje projektowag opracowang przez
Wykonawce robot, STWIORB oraz odpowiednie przepisy prawa. Terminy prowadzenia robét budowlanych musza byé
zgodne z warunkami uzyskanymi przez Wykonawce na etapie uzgodnieh dokumentacji projektowej

Opis przedsiewziecia:

W zakresie planowanego przedsiewziecia jest zaprojektowanie, uzyskaniu niezbednych ostatecznych decyzji, wykonanie
projektéw wykonawczych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, przedmiaréw robét oraz innych
dokumentow

i opracowan niezbednych do realizacji zamierzenia a nastepnie realizacja zamierzenia budowlanego zgodnie z opracowang
dokumentacjg projektowq dla catosci zamierzenia. W zaleznosci od przyjetych i zatwierdzonych rozwigzan projektowych
moze sie okazac konieczne uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej. Zakres obejmuje roboty
ziemne oraz wytyczenie i wykonanie nawierzchni drogi. Przedsiewziecie obejmuje uktad drogowy taczacy droge gminng
258003P z drogg wojewodzka nr 186 wg zataczniku — rys. nr 2 plan sytuacyjny.

Odcinek drogi objety projektem fgczy sie bezposrednio z drogami wyzszej kategorii i tak na poczatku opracowania —
zjazdem na droge wojewédzka nr DW186 Oborniki- Szamotuty. W wyniku realizacji inwestycji powstanie nawierzchnia drogi
asfaltowej na dtugosci ok. 850 mb. Na catej dtugosci trasy przewidziano wykonanie nowej konstrukcji jezdni o szer. 6,0m
wraz z rowami odparowujacymi oraz ciggiem pieszo-rowerowym o szer. 3,0m i oSwietleniem drogowym. Celem
przedsiewziecia jest uporzadkowanie przestrzeni, poprawa jej estetyki, stworzenie ciggu komunikacyjnego dostosowanego
do wymagan oraz aktualnych przepiséw.

Uwaga:

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje robét okreslone w Programie funkcjonalno — uzytkowym sg orientacyjne i
moga ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej (wynikajacej z uzyskanych decyzji, opinii i uzgodnien oraz
zastosowanych rozwigzan projektowych). Szczegotowe rozwigzania wptywajace na zwiekszenie zakresu robét stanowig
ryzyko Wykonawcy i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.

2. Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia stanowi:

2022-07-13 Biuletyn Zaméwiert Publicznych o o wyniku ia - - Roboty
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a) Program funkcjonalno-uzytkowy — zatgcznik nr 8 do SWz;
b) Projekt umowy — zatgcznik nr 7 SWZ;
c) Opinia geotechniczna — zatacznik nr 9 do SWZ.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty
w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drog

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog

45233162-2 - Roboty budowlane w zakresie $ciezek rowerowych

45316110-9 - Instalowanie urzadzen os$wietlenia drogowego

34922100-7 - Oznakowanie drogowe

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Uzasadnienie faktyczne:

W dniu 13 czerwca 2022 r. o godz. 9:00, czyli przed otwarciem ofert Zamawiajgcy udostepnit na stronie prowadzonego
postepowania https://platformazakupowa.pl/pn/szamotuly informacje o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamowienia
w wysokosci 4.850.000,00 zt brutto.

W dniu przedmiotowy postepowaniu do uptywu terminu sktadania ofert, tj. 13 czerwca 2022 r. do godz. 9:00 wptynety 2
oferty:

1. Oferta nr 1 ztozona przez Przedsiebiorstwo Robot Drogowo-Mostowych S.A. z siedzibg w Szamotutach, przy ul.
Powstancow WIkp. 75 za kwote brutto: 4.921.230,00 z;

2. Oferta nr 2 ztozona przez GRAEB Przedsiebiorstwo Drogowe z siedzibg w Pniewach przy ul. Strzeleckiej 18G za kwote
brutto: 5.784.814,23 zt.

Oferta nr 1 Przedsiebiorstwo Robdét Drogowo-Mostowych S.A. z siedzibg w Szamotutach, podlega odrzuceniu.

W zwigzku z powyzszym najwyzej oceniona zostat oferta nr 2 ztozona przez GRAEB Przedsiebiorstwo Drogowe z siedzibg
w Pniewach za kwote brutto: 5.784.814,23 zt., ktéra znacznie przekracza mozliwosci finansowe Zamawiajacego, jakie miat
przeznaczone na sfinansowanie zamowienia, tj. 4.850.000,00 zt brutto. Zamawiajacy po analizie swoich mozliwosci
finansowych stwierdzit, iz nie moze w chwili obecnej zwiekszy¢ kwoty na realizacje zamoéwienia objetego przedmiotowg
procedurg do ceny oferty nr 2.

W tej sytuacji Zamawiajacy podjat decyzje o uniewaznieniu przedmiotowego postepowania na podstawie art. 255 pkt. 3
ustawy Pzp, poniewaz cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najnizszg ceng przewyzsza kwote, ktdérg zamawiajacy
zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamoéwienia i uniewaznienie jest konieczne i w petni uzasadnione.

cd. w dokumentach zamdéwienia w kwestii odrzucenia oferty firmy PRDM SA. w Szamotutach.

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 2
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2
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Ogtoszenie nr 2022/BZP 00252855/01 z dnia 2022-07-13

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 4921230,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 5784814,23 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

Signed by /
Podpisano przez:

Dariusz Wachowiak
Urzad Miasta i
Gminy Szamotuty

Date / Data:
2022-07-13 12:48
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