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1. PODSTAWY OPRACOWANIA. 

1.1. Umowa pomiędzy Inwestorem, a Panem Mariuszem Czyszek i Leszkiem 
Czyszek, prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki 
cywilnej ML-BUD P.B.P.H.s.c. 

1.2. Projekt budowlany zmian do projektu zabezpieczenia przeciwpożarowego SP 
ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSW w Głuchołazach. 

1.3. „Projekt zabezpieczenia przeciwpożarowego SP ZOZ Szpitala 
Specjalistycznego MSW w Głuchołazach” wykonany w grudniu 2012r. przez 
firmę UTEX Sp. z o.o.  

1.4. Wizja lokalna i uzgodnienia z inwestorem. 
1.5. Ekspertyza    techniczna    w     zakresie    innego    spełnienia    wymagań 

dotyczących    bezpieczeństwa   pożarowego, warunków technicznych i 
ewakuacji, opracowana    przez  mgr   inż.  Jana  Koziuka rzeczoznawcę    do   
spraw zabezpieczeń  przeciwpożarowych  i  rzeczoznawcę budowlanego inż. 
Józefa Chamielca. 

1.6. Postanowienie Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży 
Pożarnej w Opolu WZ-5595.86.2020 z dnia 21 września 2020 roku. 

1.7. Postanowienie Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży 
Pożarnej w Opolu WZ-5595.87.2020 z dnia 21 września 2020 roku. 

 
Przepisy,   normy   i   zasady   wiedzy   technicznej,  dotyczące   ochrony   
    przeciwpożarowej wykorzystane do wykonania opracowania: 

 
1.8. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z 

późn. zm.). 
1.9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065). 

1.10. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1935). 

1.11. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
7.06.2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów. (Dz. U. Nr 109, poz. 719). 

1.12. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
24.07.2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg 
pożarowych. (Dz. U. Nr 124, poz. 1030). 
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1.13. Instrukcja nr 221 Instytutu Techniki Budowlanej. Wytyczne oceny 
elementów konstrukcji budowlanych. 

1.14. PN-92/N-01256/02. Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja. 
1.15. PN-92/N-01256/01. Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa. 
1.16. PN-N-01256/04:1992 Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki  

przeciwpożarowe. 
1.17.  PN-N-01256/05:1998 Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków 

bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych. 
1.18.  PN 1838:2005 Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne. 
1.19. PN-IEC 61024-1. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady 

ogólne. 
1.20. PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Część 5: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Arkusz 56: Instalacje 
bezpieczeństwa. 

1.21. PN-EN 671-1:1999 Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. 
Hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym. 

1.22. PN-EN 671-2:1999 Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. 
Hydranty wewnętrzne z wężem płasko składanym. 

1.23.  PN-E-08350-14:2002 Systemy sygnalizacji pożarowej. Projektowanie,   
zakładanie, odbiór, eksploatacja i konserwacja instalacji. 

1.24. Licencjonowane wersje programów:  

 Microsoft WORD 2002 – certyfikat legalności nr X08 – 19081. 

 - AutoCAD 2002 LT      - Serial No: 700-50636234 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Strona 

     PROJEKT BUDOWLANY ZMIAN NR 1G/06/2020 P.B.P.H. ML-BUD s.c. 
 
 

  
   
 

5

2. ZAKRES ZMIAN ISTOTNYCH WZGLĘDEM PIERWOTNEGO 
POZWOLENIA NA BUDOWĘ, DECYZJA NR 1027/12 Z DNIA 
10.12.2012R. 

 

1. Uzyskanie nowego odstępstwa od spełnienia w przedmiotowym budynku 
wymagań bezpieczeństwa pożarowego, zawartych w Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r. poz. 
1065) – postanowienie nr WZ 5595.86.2020, wraz z postanowieniami w nich 
zawartych. 

2. Uzyskanie nowego odstępstwa od spełnienia w przedmiotowym budynku 
wymagań bezpieczeństwa pożarowego, zawartych w Rozporządzeniu Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r. w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. (Dz. U. Nr 
124, poz. 1030).– postanowienie nr WZ 5595.87.2020, wraz z postanowieniami 
w nich zawartych. 

3. Wydzielenie dodatkowej strefy przeciwpożarowej dzielącej główny budynek 
szpitala na dwa odrębne budynki o maksymalnej liczbie łóżek 200 w każdym 
z budynków. Podział dzieli szpital na budynek o częściach A,C,D,E,F oraz 
budynek B.  
 
 

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego do 
projektu budowlanego zmian zabezpieczenia przeciwpożarowego SP ZOZ Szpitala 
Specjalistycznego MSW w Głuchołazach.  

 

4. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA. 

Celem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego zmian w 
zakresie dostosowania obiektu do aktualnych przepisów pożarowych. Projekt 
zawiera dodatkowe prace budowlane dostosowujące szpital do aktualnych wymagań 
przeciwpożarowych zgodnie z ekspertyzą i projektem budowlanym. Prace które 
zostały przedstawione i skosztorysowane w odrębnych opracowaniach nie zawierają 
się w niniejszej dokumentacji wykonawczej. 
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5. WYBURZENIA, ROZBIÓRKI I UZUPEŁNIENIA ŚCIAN 

 
Na rysunkach wykonawczych niskiego i wysokiego parteru oznaczono 

miejsca wymaganych rozbiórek ścian działowych oraz wyburzeń ścian murowanych 
z uwagi na montaż nowych stolarek drzwiowych, których szerokość została 
określona na podstawie przepisów i wymagań. Należy również wykonać podkucia 
pod futryny drzwi których obecna wymagana szerokość w świetle muru nie jest 
wystarczająca przy wymianie stolarki istniejącej zwykłej - na stolarkę projektowaną 
p.poż. oznaczoną na rysunkach. Na rysunkach przedstawiono również wykonanie 
nowych ścian murowanych w miejscach gdzie projektowana stolarka posiada 
wymiary mniejsze od istniejącego światła muru. W miejscach gdzie z uwagi na 
nowy przebieg strefy pożarowej musi na wysokim parterze powstać przegroda o 
parametrze REI120 należy wykonać ścianę murowaną zgodnie z rysunkiem. 
 

Roboty rozbiórkowe prowadzić metodą ręczną, za pomocą lekkich narzędzi 
elektrycznych, zachowując kolejność prac zgodną ze sztuką  i wiedzą budowlaną. 
Zakazuje się wykonywania rozbiórek przy użyciu narzędzi udarowych. Należy 
chronić przed uszkodzeniem elementy budynku, które nie podlegają rozbiórce. 
 

Elementy pochodzące z rozbiórki należy na bieżąco segregować, składować 
w wydzielonych i zabezpieczonych do tego celu przez Wykonawcę pojemnikach na 
odpady lub pryzmach, a następnie sukcesywnie wywozić. Wszelkie materiały 
skażone biologicznie lub chemicznie, pochodzące z demontażu, powinny być 
wywiezione na składowisko wyznaczone przez władze sanitarne.  

 
Zgodnie z rysunkami niektóre otwory okienne i drzwiowe należy zamurować 

po uprzednim zdemontowaniu ościeży okiennych i drzwiowych. Uzupełnienia 
należy wykonać cegłą pełną na zaprawie cementowo-wapienną dopasowując 
grubość mur do grubości istniejących ścian. 

 
 

Gruz oraz złom należy zagospodarować zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 
2012 r. o odpadach. 
 
Materiał pochodzący z rozbiórki: 
- gruz ceglany, 
- gruz ceramiczny, 
- elementy metalowe, 
- elementy drewniane i drewnopodobne, 
- materiały PCV, 
- szkło. 
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6. MONTAŻ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ 

 
Na rysunkach wykonawczych oznaczono lokalizację dodatkowych elementów 

stolarki drzwiowej, okiennej oraz witryn. Dodatkowe stolarki rozrysowano 
i pokazano na rysunkach zestawczych stolarki, rys. nr 8 i 9. Przy witrynach 
drzwiowych należy uzgodnić z inwestorem rodzaj przegrody (murowana, ścianka   
g-k lub witryna szklana; parametry p.poż. zgodne z zestawieniem stolarki). 
Podstolarkę oznaczoną ND-10 na rzucie wysokiego parteru przed skuciem ściany 
zewnętrznej nośnej należy wkuć trzy nadproża L19. Nadproża należy osadzić na 
podlewce betonowej C20/25 na szerokość min. 10cm. Po wykonaniu prac 
związanych z wykonywaniem ścian murowanych należy ściany otynkować tynkiem 
c-w. gr. 1,5cm.  

 
 

 
 

7. WARUNKI BHP 

 
Przed rozpoczęciem robót należy dokonać komisyjnego odbioru rusztowań i 

stanowisk pracy przez służby BHP. Zespoły powinny być przeszkolone w zakresie 
eksploatacji rusztowań  i urządzeń transportu pionowego. Członkowie zespołu 
wykonawczego muszą posiadać aktualne badania lekarskie stwierdzające ich 
przydatność do pracy na wysokościach. Muszą być wyposażeni w środki ochrony 
osobistej jak kaski, linki asekuracyjne itp. Stosując materiały chemii budowlanej 
należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń producenta. 

 
Prace powinny być prowadzone przy zachowaniu przepisów określonych w: 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 
Nr 47, poz. 401). 

Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 września 1997 
roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 
2003r. nr 169 poz. 1650) 

Obowiązujących Europejskich i Polskich Norm. 
Ogół prac budowlanych wykonawcy powinni prowadzić w sposób 

niepowodujący przekraczania dopuszczalnych norm poziomu hałasu.  
Przed rozpoczęciem prac należy zapoznać się z kartami bezpieczeństwa 

technicznego stosowanych materiałów i przestrzegać zawartych w nich wytycznych. 
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8. NADZÓR TECHNICZNY 

 
Wszystkie prace należy prowadzić pod technicznym oraz merytorycznym 

nadzorem autorskim, a także zgodnie z Europejskimi i Polskimi Normami 
oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
Przy stosowaniu zaleconych materiałów należy bezwzględnie stosować wszystkie 
informacje oraz zalecenia zawarte w kartach technicznych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
mgr inż. Mariusz CZYSZEK 

nr upr. 1384/94 
[SLK/BO/3142/01] 

 
 

CAŁOŚĆ OPRACOWANO Z ZASTOSOWANIEM LEGALNEGO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO: 
 

    - Microsoft WORD                                      - Certyfikat legalności nr X08-19081 
- AutoCAD 2002 LT                                    - Serial No: 700-50636234 
 

Przedmiotowe opracowanie jest chronione prawem autorskim – ustawa z dnia 4 lutego 1994r (Dziennik ustaw nr 24 z 
dn. 23 lutego 1994r). Zwielokrotnianie egzemplarzy, odsprzedaż, lub jakiekolwiek inne wprowadzenie do obrotu oraz 

opracowanie bez zgody autorów jest zabronione 
 
 


