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1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

„Budowa wiaty stalowej na maszyny rolnicze i szkółkarskie” 

Teren planowanej inwestycji położony jest  na dz. ew. 909/1  w miejscowości Ponikła w obrębie Dob-

rzyniewo Duże , gm. Dobrzyniewo Duże, powiat Białostocki, woj. Podlaskie 

 

1.2. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień 

Kod:  45 26 19 1 0-6    Roboty pokrywcze  

Kod:  45 26 21 00-2     Rusztowania  

Kod:  45 44 21 00-8      Roboty malarskie 

Kod:  45400000-1         Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

Kod:  45223100-7         Montaż konstrukcji metalowych 

Kod:  45 11 12 00-0      Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

Kod:  45 20 00 00-9      Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

                                      budowlanych lub ich części 

 

1.3.Charakterystyka przedsięwzięcia 

Planowana Inwestycja polega na „Budowie wiaty stalowej na maszyny rolnicze i szkółkarskie” 

 Projektuje się realizacje wiaty stalowej na maszyny rolnicze i szkółkarskie na  terenie szkółki za 

zbiornikiem wodnym. Jest to fragment działki niezalesiony 

 Pozostałe elementy zagospodarowania działki -bez zmian 

 Zaopatrzenie w wodę – nie występuje, budynek bez instalacji wod-kan  

 Zaopatrzenie w energię elektryczną-– nie występuje, budynek bez instalacji  

 Odprowadzenie ścieków – nie występuje, budynek bez instalacji wod-kan  

 Wody opadowe zostaną odprowadzone z dachów systemem rynien i rur spustowych i rozprowa-

dzone promieniście na terenie działki inwestora 

 Budynek nieogrzewany 

 Planowana inwestycja nie wywiera szkodliwego wpływu na środowisko. 

 Budynek położony jest w IV strefie klimatycznej wg normy PN-82/B-02403 

 Budynek położony jest w III strefie obciążenia śniegiem wg normy EN 1991-1-3:2003 

 Budynek położony jest w I strefie obciążenia wiatrem wg normy PN-77/B-02011 

 Budynek położony jest w strefie przemarzania z H=1,2m wg normy PN-81/B-03020 

 

1.4. Zakres stosowania 

Specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót 

opisanych w przedmiocie zamówienia. 

 

1.5. Zakres robót objętych specyfikacją 

Kompleksowa realizacja wiaty stalowej 



„Budowa wiaty stalowej na maszyny rolnicze i szkółkarskie” 

dz. ew. 909/1  w miejscowości Ponikła w obrębie Dobrzyniewo Duże  gm. Dobrzyniewo Duże, powiat Białostocki, 
        

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

18.09.2021                                                                   Strona 

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. WPROWADZENIE ZMIAN NIE ZMIENIA AUTORSTWA PROJEKTU 

6 
 

 



„Budowa wiaty stalowej na maszyny rolnicze i szkółkarskie” 

dz. ew. 909/1  w miejscowości Ponikła w obrębie Dobrzyniewo Duże  gm. Dobrzyniewo Duże, powiat Białostocki, 
        

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

18.09.2021                                                                   Strona 

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. WPROWADZENIE ZMIAN NIE ZMIENIA AUTORSTWA PROJEKTU 

7 
 

2. INFORMACJA O TERENIE BUDOWY  
Teren planowanej inwestycji położony jest  na dz. ew. 909/1  w miejscowości Ponikła w obrębie Dob-

rzyniewo Duże , gm. Dobrzyniewo Duże, powiat Białostocki, woj. Podlaskie 

 

2.1. Organizacja robót budowlanych 

Zaplecze budowy należy zorganizować w miejscu wskazanym przez dyrekcję nadleśnictwa.  Transport 

materiałów budowlanych i usuwanie gruzu powinien być zorganizowany w sposób bezkolizyjny z użyt-

kownikami sąsiednich zabudowań i obostrzeniami i zasadami szkołki 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy plac budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dziennik budowy. 

 

2.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Przeprowadzenie robót wymaga od wykonawcy zapewnienia bezpieczeństwa osób postronnych i użyt-

kowników budynku przez dostosowanie organizacji robót oraz odpowiednie wydzielenie stanowisk mon-

tażu. Wykonanie pomostów i daszków ochronnych, zabezpieczeń i zamknięć dostępu do strefy niebez-

piecznej oraz oznakowanie ostrzegawcze i informacyjne terenu budowy na zewnątrz i stanowisk robót 

prowadzonych wewnątrz budynku. 

Zabezpieczenie odbywa się przez: 

- wybudowanie ogrodzenia tymczasowego w miejscu gromadzenia materiałów budowlanych i gruzu, 

- zabezpieczenie elewacji 

- oznaczenie przejść 

- oznakowanie terenu budowy, 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 

w cenę umowną. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane niewłaściwym pro-

wadzeniem robót budowlanych 

 

2.3. Ochrona środowiska 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego.  

W okresie trwania kontraktu i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczą-

cych ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy; 

- będzie unikał uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających 

ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Elementy metalowe i gruz budowlany do wywiezienia na składowisko odpadów. 

 

2.4. Warunki bezpieczeństwa pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i hi-

gieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz do zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań okre-

ślonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

Prace remontowo- budowlane mogą wykonywać przeszkoleni pracownicy, posiadający aktualne bada-

nia do pracy na wysokości i zaopatrzeni w ochrony osobiste. W szczególności należy przestrzegać 

„ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy” (Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844, zmiany Dz. U. Z 

2002r. Nr 91, poz. 811) oraz przepisy „w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych” (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).  

Należy także zachować przepisy zawarte w rozdziałach 5 i 9 obejmujące: - Rozdział 5. Wymagania do-

tyczące miejsc pracy usytuowanych w budynkach oraz w obiektach poddawanych remontowi lub prze-

budowie i Rozdział 9. Roboty na wysokości. 
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2.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 

Zaplecze budowy może być wydzielone na dziedzińcu posesji.  

 

2.6. Warunki dotyczące organizacji ruchu 

Teren posiada pośredni dostęp drogi powiatowej nr 1392B Kozińce - Obrubniki - Ponikła - Letniki . 

(dz. ew 187) poprzez działkę gminną  910/3  

 

2.7. Zabezpieczenie chodników i jezdni 

Należy wygrodzić  i oznakować strefę niebezpieczną na terenie wokół budynków w czasie prac na wy-

sokości. Stanowiska robót należy zabezpieczyć przed zniszczeniem i zabrudzeniem terenu i zieleni przy 

budynku. 

 

2.8. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy na terenie całego placu budowy. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
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3. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA ROBÓT 
 

Roboty należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonania robót budowlanych (Dz. U z 2003 r. Nr 48 poz. 

401)  z późniejszymi zmianami oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego. Roboty winny być wykony-

wane z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót tom I- V wyd. Arkady z późniejszymi zmia-

nami, dokumentacją projektową oraz sztuką budowlaną oraz instrukcjami producenta materiałów stosowa-

nych do napraw. 

 

3.1. Kontrola jakości robót 

Kontrola winna dotyczyć prawidłowości wykonania poszczególnych elementów, zgodności ich realizacji 

z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. Sprawdzenie winno się odbywać w trakcie wyko-

nywania robót jak i po ich zakończeniu. W zależności od ocenianych cech i asortymentów – sprawdze-

nie dokonuje się wizualnie przez pomiar i badanie. 

 

3.2. Odbiór robót 

Odbiory robót dokonywane będą na zasadach określonych w Warunkach Technicznych Wykonania i 

Odbioru Robót tom I- V wyd. Arkady z późniejszymi zmianami. Wykonawca do dnia odbioru przygoto-

wuje wszystkie dokumenty i pomiary niezbędne do przeprowadzenia odbioru. Odbiór dokonywany jest 

na zasadach określonych w zawartej umowie. W przypadku stwierdzenia wad i usterek – sposoby ich 

usunięcia ustalone zostaną w załącznikach do protokołu odbioru robót ustalone odrębnym trybem. 

 

3.3. Materiały 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

pozyskanych z jakiegokolwiek źródła. 

Do użycia mogą być zastosowane tylko te materiały, które posiadają: 

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi, 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i doku-

mentów technicznych.  

- Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.  

Jakiekolwiek materiały nie spełniające tych wymagań nie mogą być zastosowane. 

 

3.4. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko naturalne. Sprzęt używany do wykonywania robót 

ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

 

3.5. Transport i przechowywanie 

Warunki i sposób transportu i składowania poszczególnych materiałów powinny być zgodne z wymaga-

niami zawartymi w instrukcjach producenta oraz odpowiednich normach. 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  Podczas transportu należy 

zachować warunki zawarte w PN-85/0-79252 i przepisach obowiązujących w transporcie drogowym i 

kolejowym. 

 

3.6. Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość materiałów i 

wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją ST. Cechy materiałów i elementów muszą być 

jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozbieżności nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy wykonane roboty lub dostarczone materiały 

będą niezgodne z dokumentacją lub specyfikacja, przy jednoczesnym wpływie na niezadowalającą ja-

kość, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy zostaną rozebrane i wykonane ponow-

nie na koszt wykonawcy. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 
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zgodność ze specyfikacją techniczną, przepisami, normami, sztuką budowlaną oraz z poleceniem in-

spektora nadzoru. 

Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 

po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 

ponosi wykonawca. Roboty należy wykonywać zgodnie z przepisami wynikającymi o użytkowaniu 

obiektu budowlanego o funkcji użytkowej w terminie uzgodnionym z zamawiającym. Wykonawca zo-

bowiązany jest do utrzymania terenu budowy w należytym porządku, w tym także sprzątania ciągów 

komunikacyjnych wykorzystywanych przez pracowników Wykonawcy do transportu materiału. Wyko-

nawca dopilnuje, aby transport materiałów odbywał się w sposób nieutrudniający pracy budynku. Wy-

konawca poda czas realizacji zamówienia z orientacyjnym harmonogramem prac demontażowo- mon-

tażowych. 

 

3.7. Kontrola jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrole jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 

zapewni również odpowiedni system kontroli materiałów i robót z częstotliwością zapewniająca stwier-

dzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami sztuki budowlanej i specyfikacjami technicznymi . 

 

Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 

umową . Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót pono-

si Wykonawca. 

Kontrole, badania oraz odbiory robót będą zgłaszane przez Wykonawcę, Inspektorowi nadzoru 

i potwierdzane w formie pisemnej odpowiednimi protokołami, raportami i notatkami. Zgłoszenia te 

będą dotyczyć w szczególności : 

- trudności i przeszkód w prowadzeniu robót 

- będą określać okresy i przyczyny przerw w robotach 

 

3.8. Obmiar robót 

Roboty budowlane objęte niniejszym postępowaniem będą prowadzone w systemie ryczałtowym. 

Wszelkie wątpliwości co do obmiaru i zakresu robót w stosunku do przedstawionego przedmiaru robót i 

stanu faktycznego powinny być wyjaśnione przed złożeniem oferty. Jakiekolwiek zastrzeżenia w tym 

zakresie po złożeniu oferty nie będą rozpatrywane. 

 

3.9. Odbiór techniczny wykonywanych robót 

Ustala się następujące rodzaje odbioru robót: 

a) odbiór robót ulegających zakryciu. Odbiór polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w 

dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

b) odbiór końcowy. Odbiór polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót po całkowitym 

zakończeniu wszystkich robót. 

 

3.10. Przepisy związane 

- Prawo Budowlane 

- Ustawa o Zamówieniach Publicznych 

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U z 2003 r. Nr 48 poz. 401).. 
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4. WARUNKI SZCZEGÓŁOWE WYKONANIA ROBÓT 
 

4.1 Roboty remontowo budowlane na budynku 

4.1.1 Roboty przygotowawcze 

Prace przygotowawcze  

Przed rozpoczęciem  należy przygotować plac budowy. Do niezbędnych elementów zagospodarowania 

przyobiektowego w tym zakresie należą: 

- Drogi do przyjazdu i odjazdu środków transportu 

- Oświetlenie placu budowy 

- Zabezpieczenie elewacji zewnętrznych budynku istniejącego w miejscu składowania  i transportu 

odpadów budowlanych oraz wewnętrznych ścian, podłóg   i okien budynku  

Tablice ostrzegawcze i informacyjne 

Zorganizować rytmiczna wywózkę materiałów z rozbiórki dla zapewnienia ciągłości prac rozbiórkowych 

 

4.2 Roboty  ziemne 
4.2.1 ST-02.01  Wytyczenie osi i punktów wysokościowych 

Zakres robót objętych ST 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wyznaczeniem osi 
oraz punktów wysokościowych przy budowie, chodników i trwałych elementów zagospodarowania tere-
nu. W zakres robót pomiarowych związanych z ww. pracami wchodzą: 

- wyznaczenie przekrojów poprzecznych 
- ustabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz 

oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie 
 

Roboty obejmują: 
– wytyczenie i obsługa geodezyjna budowy parkingów, chodników 
– wytyczenie stałych elementów zagospodarowania terenu obsługa budowy 
– sporządzenie mapy powykonawczej i włączenie do zasobów geodezyjnych 

 

Określenia podstawowe 

 
Punkty główne - punkty załamania osi elementów konstrukcyjnych obiektu kubaturowego, trasy sieci, 
chodników, parkingów, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy punkt osi. 
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w  ST 
„Wymagania ogólne". 

 
4.2.1.1 Materiały 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót według  ST i zasad w niej zawartych są: 

- paliki drewniane o średnicy 15-20 cm i długości 1,5 - 1,7 m 
- paliki drewniane o średnicy 5 - 8 cm i długości 0,5 m 
- słupki betonowej 
- farba chloro-kauczukową (do zaznaczania punktów na jezdni) 

 
4.2.1.2 Sprzęt 
     Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w rozdziale „Wymagania ogólne". 
Roboty związane ze stabilizacja i oznaczaniem głównych elementów tras oraz roboczych punktów 
wysokościowych będą wykonane ręcznie.  
Roboty pomiarowe związane z wytyczeniem oraz określeniem wysokościowym elementów wyszcze-
gólnionych . wykonywane będą specjalistycznym sprzętem geodezyjnym, przeznaczonym do tego 
typu robót (teodolity, niwelatory, dalmierze, tyczki, łaty, taśmy stalowe itp.).  
Stosowany sprzęt powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

 
4.2.1.3  Wykonanie robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne". 

Zasady wykonywania prac pomiarowych 
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Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami Głównego Urzędu 
Geodezji i Kartografii. Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbęd-
ne do szczegółowego wytyczenia Robót. Prace pomiarowe powinny być wykonywane przez 
osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien sprawdzić, czy 
rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi tere-
nu. Jeśli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych okre-
ślonych w dokumentacji projektowej, powinien wtedy powiadomić o tym fakcie I nżyniera. 
Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmienione przed podjęciem odpowiedniej 
decyzji przez Inżyniera. 
Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji pro-
jektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inżyniera, zostaną wykonane na koszt Zama-
wiającego. 
Zaniechanie powiadomienia Inżyniera oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą Wy-
konawcę. 
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaak-
ceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera. 
Punkty wierzchołkowe, punkty główne i punkty pośrednie osi musza być zaopatrzone w oznaczenia 
określające w sposób jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych 
oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń 
w czasie trwania robót. Wszystkie pozostałe prace pomiarowe, konieczne dla prawidłowej realiza-
cji robót, należą do obowiązków Wykonawcy. 

 

Wyznaczanie punktów głównych osi i punktów wysokościowych 

Punkty główne powinny być ustabilizowane w sposób trwały, przy użyciu palików drewnianych lub 
słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza granicą robót 
ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie może 
przekraczać 500 m. Repery należy wykonać dla każdego punktu charakterystycznego każdej sieci 
oraz dla każdego obiektu kubaturowego. Wykonawca powinien założyć robocze punkty wysokościowe 
(repery robocze) wzdłuż tras sieci, osi parkingów, chodników (w miarę potrzeby). Repery robocze 
należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem obiektów. Jako repery robocze 
można wykorzystać punkty stałe, na stabilnych, istniejących budowlach.  
O ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub 
grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, za-
akceptowany przez Inżyniera. Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby 
średni błąd niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w na-
wiązaniu do reperów państwowych. 
Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jed-
noznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 

Wytyczenie osi 

Tyczenie osi należy wykonać w oparciu o dokumentacje projektową oraz inne dane geodezyjne, 
przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej 
osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej. Oś powinna być wyznaczona w 
punktach głównych i w punktach pośrednich, w odległości zależnej od charakterystyki terenu i 
ukształtowania przebiegu osi, lecz nie rzadziej, niż co 50 metrów. W przypadku sieci, dodatkowo mu-
si zostać wyznaczona każda studnia. 
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi w stosunku do dokumentacji projektowej, nie 
może być większe niż 5cm. Rzędne niwelety punktów osi, należy wyznaczyć z dokładnością do 
1cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w dokumentacji projektowej. 
Do utrwalenia wyznaczonych osi w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt. 2 Usunięcie 
pali z osi jest dopuszczanie tylko wtedy, gdy Wykonawca Robót zastąpi je palami po obu stronach 
osi, umieszczonych poza granicą robót. 

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na po-
wierzchni terenu (określenie granicy Robót), zgodnie z dokumentacją projektową oraz w miejscach 
wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia Robót oraz w miejscach zaakcepto-
wanych przez Inżyniera.  
Do wyznaczenia krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy. 
Wiechy należy stosować w przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1 metr oraz wykopów 
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głębszych niż 1 metr. Odległość między palikami lub wiechami należy dostosować do ukształtowania 
terenu oraz stopnia skomplikowania elementów wytyczonych. Profilowanie przekrojów poprzecznych 
musi umożliwiać wykonanie nasypów i wykopów zgodnie z dokumentacją projektową. 

 
4.2.1.4  Kontrola jakości robót 
  Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości Robót podano w rozdziale 3 „Wymagania ogólne". 
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z wyznaczaniem osi i punktów wysokościowych 
należy prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK. 

Sprawdzanie Robót pomiarowych 

 
Sprawdzanie Robót pomiarowych należy przeprowadzić wg następujących zasad: 

 osie należy sprawdzić na wszystkich załamaniach pionowych i krzywiznach w poziomie oraz co 
najmniej, co 200 metrów na odcinkach prostych, 

 robocze punkty wysokościowe należy sprawdzić niwelatorem na całej długości budowanego 
odcinka, wyznaczenie nasypów i wykopów należy sprawdzić taśmą i szablonem z poziomicą, co 
najmniej w 5 miejscach na każdym kilometrze oraz w miejscach budzących wątpliwości, 

 należy sprawdzić wysokości i położenie punktów głównych sieci i obiektów kubaturowych. 
 

4.2.1.5  Obmiar robót 
 Jednostkami obmiaru wyznaczenia tras i punktów wysokościowych sieci i osi obiektów kubaturowych 
są metry bieżące [mb]. 
Jednostkami obmiaru wyznaczenia punktów pomiarowych prac powierzchniowych są metry kwadrato-
we [m

2
]. Ogólne zasady dotyczące obmiaru Robót podano w rozdziale „Wymagania ogólne". 

 
4.2.1.6  Odbiór robót 

Ogólne zasady dotyczące obmiaru Robót podano w rozdziale „Wymagania ogólne Odbiór robót 
związanych z tyczeniem, następuje na podstawie szkiców, dzienników pomiarów geodezyjnych lub 

protokół kontroli geodezyjnej. 
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4.2.2 ST-02.02 Wykonanie wykopów 

Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót ziemnych wymienionych w 
punkcie 1.1., obejmujących: 
– wykonanie wykopów pod fundamenty 
– zabezpieczenie wykopów 
– zasypanie wykopów z zagęszczeniem warstwami 
– uzupełnienie nasypów wokół budynku 
– wyrównanie terenu 
Uwaga:. 
Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową (dokumentacja techniczna), oraz z 
rozdziałem. „Wymagania ogólne" (Roboty drogowe) i „Roboty ziemne. Wymagania ogólne,  
Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyżej zakres robót zasadniczych. Oferent powinien 
przewidzieć i wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac za-
sadniczych: 
 

Określenia podstawowe 

Głębokość wykopu - odległość między terenem a osią koryta gruntowego w wykopie, mierzona w 
kierunku pionowym, 
Odkład - miejsce budowania lub składowania gruntów pozyskanych w czasie wykonywania wyko-
pów  
Roboty ziemne - roboty, których rezultatem są wykopy lub nasypy gruntu, 
Wykonywanie wykopów - kopanie, podnoszenie i przemieszczanie gruntu rodzimego lub nasypo-
wego,  
Wskaźnik zagęszczenia gruntu — wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, badany 
zgodnie z Polskimi Normami 
 
4.2.2.1 Materiały 
Wykopy będą prowadzone w gruntach kat. I 
Grunty i materiały nieprzydatne do zasypania wykopów lub wykonania nasypów musza być wywie-
zione na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Wykonawcy. 
Wymagane zagęszczenie podsypek i nasypów do stopnia podanego w dokumentacji technicz-
nej branży konstrukcyjnej 
Podłoże należy chronić przed wodami opadowymi. W tym celu – wykonując wykop – należy pozosta-
wić warstwę ca 0,30 m u usunąć ją tuż przed wykonaniem fundamentów w okresie pozbawionym opa-
dów atmosferycznych. Przestrzegać zaleceń podanych w „ opinii geotechniczno – inżynierskiej „  - od-
nośnie prowadzenia robót 

 
4.2.2.2 Wykonanie robót 

Ogólne warunki wykonania Robót. 

Ogólne zasady prowadzenia robót podano w ST  „W ymagania ogólne".  
Warunki wykonania prac geodezyjnych podano w ST e rozdziale. „Wytyczenie osi i punktów wyso-
kościowych". 
Przed rozpoczęciem prac ziemnych należy, stosownie do ustawy o odpadach, wykonać i uzgodnić z 
właściwym wydziałem ochrony środowiska opracowanie dotyczące warunków i postępowania z ma-
sami ziemnymi usuwanymi lub przemieszczanymi w związku z realizacją inwestycji. 
Sposób prowadzenia robót ziemnych polega na: 
- wywiercenie otworów w gruncie i wypełnienie go betonem ,  
otwór wiertniczy powinien być wykonany w rurze stalowej zagłębionej do projektowanego poziomu po-
sadowienia , 
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadze-
nia robót, a naprawa uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich 
podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp. 
Gruntów przemarzniętych nie należy odspajać do głębokości ca 0,5m powyżej projektowanych rzęd-
nych robót ziemnych. 

Zasady wykorzystania gruntów 

Grunt z wykopów może być przeznaczony do wykonania nasypów. W przypadku wystąpienia gruntów 
nieprzydatnych, postępować zgodnie z pkt.2. 
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Wymagania dotyczące zagęszczania 

Zagęszczanie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno wynosić w strefie 
korpusu: Warstwa górna o grubości 20cm Is min.=l,00 na głębokości 20  50cm od powierzchni Is 
min.=0,97 

Wymagania odnośnie dokładności i zasad wykonania wykopów. 

Odchylenia rzędnych koryta gruntowego od rzędnych projektowanych nie powinny być większe 
niż 1cm. Pochylenie skarp wykopów nie może różnić się od projektowanych pochyleń więcej niż o 10% 
projektowanej, wielkości. Powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niż 10cm. 
Szerokość i głębokość wykopów pod obiekty kubaturowe nie powinna różnić się od 
projektowanych więcej niż 5cm. Spadek dna rowów powinien być zgodny z zaprojektowanym, z 
dokładnością do 0,05%. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w 
dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu wykonanego ręcznie, należy pozostawić, w 
gruntach nienawodnionych, na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2 - 3 cm, zaś w 
gruntach nawodnionych o 20 cm wyższym od projektowanego. 
Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania należy, przy udziale Inżyniera, spraw-
dzić, czy charakter gruntu odpowiada założeniom projektowym, przyjętym w dokumentacji projekto-
wej, dla posadowienia określonych obiektów. 
 
W gruntach spoistych, bez silnego napływu wody gruntowej oraz z dala od budynków i czynnych dróg, 
można wykonać wykopy ze skarpami, bez umocnienia. We wszystkich innych przypadkach, wyko-
py należy wykonywać o ściankach pionowych, odpowiednio wzmocnionych obudową drewnianą lub 
metalową. 
Napotkane w obrysie wewnętrznym wykopu elementy uzbrojenia (kable, rury wod.-kan., Itp.), 
które nie podlegają pracom rozbiórkowym, należy zabezpieczyć przez podwieszenie do prowizo-
rycznej konstrukcji, wg użytkowników tych urządzeń, po uprzednim powiadomieniu Inżyniera o zaist-
niałej sytuacji. 
Wszelkie przeszkody ,o których mowa przy prowadzeniu robót  winna być także wcześniej przedsta-
wiona do informacji oraz sprawdzenia przez Inspektora Nadzoru.  
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwa-
nia robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. 

Odwodnienie wykopów 

W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom po-
przecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie 
zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 2%. Należy uwzględnić 
ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót 
na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót 
ziemnych. Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i / lub dreny. Wody 
opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych poprzez założenie igłofiltrów  
, lub za pomocą przenośnej pompy powierzchniowej . 

Odwodnienie pasa robót ziemnych 

Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia , które zapewnią 
odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grun-
ty przed przewilgoceniem i nawodnieniem , poprzez założenie igłofiltrów lub za pomocą przenośnej 
pompy powierzchniowej . Wykonawca ma obowiązek takiego wykonania wykopów i nasypów, aby 
powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki zapewniające prawidłowe od-
wodnienie. Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 
długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich grun-
tami przydatnymi, na własny koszt i bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za 
te czynności, jak również za dowieziony grunt. Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników natural-
nych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 

 
Zalecenia dotyczące prowadzenia robót z udziałem odwodnienia. 

 
1. Obniżenie wód gruntowych w wykopie powinno być przeprowadzone w taki sposób , aby nie została 

naruszona struktura gruntu. 
2. Odwodnienie wykopu należy realizować przy użyciu igłofiltrów, jeśli wystąpi taka konieczność, przy 

uzgodnieniu szczegółów z Inwestorem , gdyż inny sposób może prowadzić do rozluźnienia grun-
tów piaszczystych: zgodnie z opinią geologiczną może nastąpić na skutek niekorzystnych warun-
ków hydrologicznych uplastycznienia 
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3. Prace fundamentowe należy prowadzić w suchej porze roku z zabezpieczeniem wykopu przed 
wpływami atmosferycznymi. 

4. W razie konieczności odwodnienia dla prowadzonych robót kanalizacji sanitarnej i deszczowej na-
leży prowadzić z użyciem zestawów igłofiltrów, czas pracy określa inspektor nadzoru wraz z Inży-
nierem. 

5.  Odwodnienia należy przewidzieć także w innych rejonach osiedla a mianowicie tam gdzie zaistnie-
je konieczność zastosowania zestawów igłofiltrów a będzie to miało związek z przedmiotem zada-
nia  

6. Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 
długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek przeprowadzenia dodatkowych za-
biegów związanych z odwodnieniem na własny koszt i bez jakichkolwiek dodatkowych opłat 
ze strony Zamawiającego za te czynności. 

Ruch budowlany 

Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nakładu) po-
wyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 30cm. 
Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch 
maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. Można dopuścić jedynie sporadyczny ruch pojazdów, 
które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. 
Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyżej 
warunków obciąża w całości Wykonawcę robót  ziemnych. 

 
4.2.2.3 Kontrola jakości robót 

Sprawdzenie wykonania wykopów. Ogólne warunki dotyczące kontroli Robót podano w rozdziale „Wy-
magania ogólne" oraz. „Wymagania ogólne" (Roboty drogowe) i „Roboty ziemne. Wymagania ogólne".  
 
Po wykonaniu wykopów należy sprawdzić, czy pod względem kształtu, zagęszczenia i wykończenia 
odpowiadają wymaganiom podanym w punkcie 5 oraz czy dokładność wykonania nie przekracza to-
lerancji podanych w ST lub odpowiednich normach. 
Sprawdzanie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w 
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę należy 
zwrócić na: 

- odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 
- zapewnienie stateczności skarp, 
- odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
- dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
- bezpieczeństwo prowadzenia prac strzałowych. 

 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

` Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Pomiar szerokości korpusu ziemnego  

2 Pomiar szerokości dna rowów  

3 Pomiar rzędnych powierzchni 
korpusu ziemnego 

 

4 Pomiar pochylenia skarp  

5 Pomiar równości powierzchni 
korpusu 

 

6 Pomiar równości skarp  

7 Pomiar spadku podłużnego po-
wierzchni korpusu lub dna rowu 

Pomiar niwelatorem rzędnych w miejscach zmia-
ny kierunku wykopu i w   każdym miejscu budzą-
cym wątpliwości 

8 Badanie zagęszczenia gruntu Wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej ułożonej 
warstwy, lecz nie rzadziej niż na każde 100 m

3
 nasypu 

 
Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania Robót ziemnych należy wpisywać do: 
– dziennika budowy 
– protokołów odbioru Robót zanikających lub ulegających zakryciu 
– wszelkich dokumentów uzgodnionych przez Inżyniera i Wykonawcę. 



„Budowa wiaty stalowej na maszyny rolnicze i szkółkarskie” 

dz. ew. 909/1  w miejscowości Ponikła w obrębie Dobrzyniewo Duże  gm. Dobrzyniewo Duże, powiat Białostocki, 
        

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

18.09.2021                                                                   Strona 

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. WPROWADZENIE ZMIAN NIE ZMIENIA AUTORSTWA PROJEKTU 

18 
 

 
4.2.2.4 Obmiar robót 
Jednostką obmiaru robót ziemnych jest 1 m

3
.  

Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, jeżeli wszystkie wyn i-
ki badań przeprowadzonych przy odbiorach, okazały się zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy 
wykonanie, choć jednego elementu robót ziemnych okazało się niezgodne z wymaganiami, roboty 
ziemne uznaje się za niezgodne z dokumentacja projektową. W tym przypadku Wykonawca R o-
bót zobowiązany jest doprowadzić Roboty do zgodności z wymaganiami i przedstawić je do ponow-
nego odbioru. 
Dodatkowe roboty w opisanej wyżej sytuacji, nie podlegają zapłacie. 
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4.3 Roboty  budowlane 
4.3.1 ST-03.01 Roboty  żelbetowe i betonowe 

Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót ziemnych wymienionych w punk-
cie 1.1., obejmujących: 

 
1.3.1. montaż i rozbieranie szalunków 
1.3.2. zbrojenie konstrukcji żelbetowych 
1.3.3. betonowanie konstrukcji żelbetowych i betonowych betonem klasy B 25  
1.3.4. betonowanie konstrukcji żelbetowych i betonowych betonem klasy B 20 
1.3.5. izolacja przeciwwilgociowa ław fundamentowych z papy zgrzewanej 
1.3.6. izolacje przeciwwilgociowe ścian fundamentowych bitumicznym preparatem powłokowym 

 
Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową (dokumentacją techniczna) przeka-
zanych przez Inwestora. 
Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyżej zakres robót zasadniczych. Oferent powinien 
przewidzieć i wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac za-
sadniczych: 

 

Określenia podstawowe 

beton - stwardniała mieszanina kruszywa, cementu i wody 
beton zbrojony lub żelbet - materiał powstały z połączenia betonu i stali, 
Ilość stali w konstrukcjach żelbetowych jest niewielka i na ogół nie przekracza MAERIAŁ ich całkowi-
tej objętości. Z tego względu zarówno konstrukcje betonowe, jak i żelbetowe określa się w praktyce 
jedną nazwą - konstrukcje z betonu. 
Cement - miałki, mineralny materiał nieorganiczny, tworzący po dodaniu właściwej ilości wody zaczyn ce-
mentowy, twardniejący zarówno pod wodą jak i na powietrzu, 
Deskowanie, szalowanie - konstrukcja tymczasowa, pozwalająca uzyskać wyrób w żądanym kształcie z 
materiału wylewanego na placu budowy, 
Konstrukcje  z betonu - to ustroje betonowe bez zbrojenia lub ze zbrojeniem mniejszym od 
przyjmowanego jako minimalne w elementach żelbetowych. 
Konstrukcje żelbetowe - składają się z betonu i celowo ułożonych w nim prętów ze stali zwykłej 
zbrojeniowej. Wymienione materiały, dzięki przyczepności, współpracują ze sobą w tych kons truk-
cjach i stanowią monolityczną całość. Stal przejmuje naprężenia rozciągające, a beton napręże-
nia ściskające. Ponadto beton nadaje konstrukcjom określony kształt, zapewnia im odpowiednią sztyw-
ność oraz chroni stal przed szkodliwymi wpływami środowiska, w jakim pracuje konstrukcja, a także przed 
działaniem wysokiej temperatury, np. podczas pożaru. 
Konstrukcje monolityczne z betonu - realizuje się na miejscu wbudowania mieszanki betonowej. Na 
ich wykonanie składają się na ogół następujące czynności: 

 
a) ustawienie deskowania konstrukcji, 
b) przygotowanie i montaż zbrojenia, 
c) przygotowanie, ułożenie i zagęszczenie mieszanki betonowej, 
d) pielęgnowanie betonu oraz zdjęcie deskowania po uzyskaniu przez beton wymaganej 

wytrzymałości. 
 

Otrzymana w ten sposób konstrukcja charakteryzuje się dużą sztywnością, gdyż wszystkie jej ele-
menty stanowią jednolitą całość, a więc wykazują ciągłość struktury betonu oraz tzw. ciągłość konstrukcyj-
ną. 
Kruszywo - obojętny materiał ziarnisty lub granulowany, otrzymany zwykle z materiałów neutralnych ta-
kich jak tłuczeń, żwir, piasek lub wytwarzany fabrycznie jak np. żużel, 
Wykop fundamentowy - wykop, w którym są wykonywane podbudowy obiektów budowlanych, 
Zbrojenie - pręty, tkaniny, włókna, druty, kable, osadzone w materiale dla przenoszenia określonych sił, 

 

Zasady doboru i dostawy stali zbrojeniowej 

Klasa i gatunek oraz średnice prętów stosowanego zbrojenia powinny być zgodna z projektem kon-
strukcji. Niżej podano ogólne zasady doboru stali gatunków najczęściej stosowanych w praktyce. Pręty ze 
stali klasy A-0 gatunku StOS-b są używane jako zbrojenie konstrukcyjne, rozdzielcze i strzemiona w 
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konstrukcjach z betonu oraz jako zbrojenie nośne w elementach o małym stopniu zbrojenia i niskiej 
klasie betonu. Pręty ze stali klasy A-I gatunku St3SX-b, St3SY-b i St3S-b stosuje się jako zbrojenie no-
śne w konstrukcjach pracujących pod obciążeniem wielokrotnie zmiennym i dynamicznym, w konstruk-
cjach narażonych na drgania sejsmiczne, na działanie ciśnienia gazów lub cieczy oraz w konstrukcjach 
pracujących w środowiskach agresywnych, pod warunkiem zabezpieczenia tych konstrukcji przed korozją. 
Ze stali klasy A-I gatunku St3SY-b należy wykonywać uchwyty montażowe elementów prefabrykowa-
nych. 
Pręty ze stali klasy A-II gatunku St50B stosuje się jako zbrojenie nośne. Nie należy ich jednak stosować w 
konstrukcjach poddanych działaniu obciążeń wielokrotnie zmiennych. Nie nadają się do spawania łuko-
wego i zgrzewania punktowego. 
 
Pręty ze stali klasy A-II gatunku 18G2-b stosuje się jako zbrojenie nośne w konstrukcjach pracu-
jących pod obciążeniem wielokrotnie zmiennym i dynamicznym, w podwyższonej temperaturze, narażo-
nych na drgania sejsmiczne, na działanie ciśnienia gazów i cieczy, gwałtowne działanie ciśnienia 
powietrza (podmuch) oraz pracujących w środowiskach agresywnych, pod warunkiem zabezpieczenia 
konstrukcji przed korozją. 
Pręty ze stali klasy A-II gatunku 20G2Y-b stosuje się jako zbrojenie nośne w konstrukcjach żelbe-
towych. Dopuszcza się używanie tej stali w konstrukcjach pracujących pod obciążeniem wielokrotnie 
zmiennym. 
Pozostałe określenia są zgodne ze stosowanymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w 
rozdziale „Wymagania ogólne". 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w rozdziale „Wymagania ogólne" 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 
techniczną, Specyfikacją techniczną oraz poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi do stosowania w Polsce normami, in-
strukcjami i przepisami. 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robót, 
wykaz materiałów, urządzeń i technologii stosowanych przy wykonaniu robót określonych kontraktem. 

 
4.3.1.1 Materiały 

Wymagania szczegółowe 

Materiałami stosowanymi do wykonania prac objętych niniejszą specyfikacją są: 

   - stal zbrojeniowa, kształtowniki stalowe 

Przewiduje się zbrojenie konstrukcji stalą: 
– St3SX-b, klasa stali A I - pręty gładkie śr. 6 - 12 mm, 
– 34GS klasa A III - pręty żebrowane śr. 8-25 mm, 
– Bst500s klasa A-IIIN - pręty żebrowane śr. 8-25 mm, 

W przypadku stali dostarczanej w kręgach, średnica kręgów powinna wynosić 500-1000mm, a ich masa do 
l000kg. W przypadku stali dostarczanej jako pręty proste, pręty proste powinny być dostarczane na bu-
dowę w długościach 10-12m, jeśli w zamówieniu nie określono inaczej. 
Stal zbrojeniową należy składować pod zadaszeniem, posortowaną wg wymiarów i gatunków. Od-
gięte pręty zbrojeniowe powinny być składowane na wydzielonych, uporządkowanych miejscach, w 
sposób nie powodujący ich uszkodzenia i pomieszania. Druty składowane być winny w magazynie za-
mkniętym, w kręgach, posortowane wg wymiarów i gatunków. Każda partia stali musi być zaopatrzona w 
atest hutniczy. Elementy kotwiące zabetonowane w elementach żelbetowych winny być wykonane 
ze stali zabezpieczonej antykorozyjną powłoką malarską. Elementy winny być osadzane wg szablonu 
wykonanego na podstawie marki. 
 

Mieszanka betonowa 

Przewiduje się użycie mieszanki betonowej: 
– B - 10 - podkład pod fundamenty 
– B - 20 – dodatkowy materiał na fundamenty    
– B - 25 - główny materiał dla fundamentów , ścian i stropów 
– Beton zwykły uzyskuje się z mieszanki betonowej, w której skład wchodzą:  
– kruszywo mineralne o frakcjach piaskowych (do 2 mm) i grubszych, cement, woda oraz 

ewentualnie dodatki mineralne (udział w mieszance przekraczający 5% masy cementu) i domieszki 
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chemiczne (udział do 5% masy cementu) 
 

Kruszywo mineralne 

Do wykonania mieszanek stosować kruszywa łamane i naturalne odpowiadające normą PN-B-06712 i 
PN-B-06714. Kruszywo może być naturalne (kruszywo w stanie naturalnym) lub łamane. Rozróżnia 
się trzy podstawowe grupy asortymentowe tego kruszywa: 
- piasek, piasek łamany (ziarna o średnicyO-2 mm), 
- żwir, grys, grys z otoczaków (ziarna o średnicy od 2 mm do dmilx, przy czym dmax = 16; 31,5 lub 63mm), 
- mieszankę kruszywa naturalnego sortowaną, kruszywa łamanego i z otoczaków. 
 
     W zależności od uziarnienia kruszywo dzieli się na trzy rodzaje: drobne o ziarnach do 4 mm, grube o 
ziarnach 4mm do 63 mm i bardzo grube o ziarnach 63 do 250 mm. 
    Ze względu na cechy jakościowe kruszywo dzieli się na odmiany I i II, zależnie od zawartości grudek 
gliny w kruszywach łamanych ze skał węglanowych i/lub nasiąkliwości w grysach ze skał mag-
mowych i metamorficznych oraz gatunki 1 i 2, zależnie od zawartości poszczególnych frakcji w kru-
szywie. Marki 10, 20, 30, 50, zależnie od przydatności do odpowiedniej klasy betonu. Cechy fizyczne 
poszczególnych asortymentów i marek kruszyw do betonów powinny odpowiadać wymaganiom poda-
nym w PN-86/B-06712. W przypadku betonu o określonym stopniu mrozoodporności lub wodosz-
czelności zaleca się stosowanie kruszywa marki nie niższej niż 20. Zalecane łączne graniczne krzywe 
uziarnienia kruszyw do betonu podano w PN-88/B-06250.  
Przy ustalaniu proporcji kruszyw frakcji piaskowej i grubszych należy brać pod uwagę urabialność 
mieszanki betonowej. Ta urabialność powinna być dostosowana do warunków formowania, które są 
określane przez: 
– kształt i wymiary konstrukcji, elementu lub wyrobu oraz ilość zbrojenia, 
– zakładaną gładkość i wygląd powierzchni betonu 
– sposoby układania i zagęszczania mieszanki betonowej (ręczne przez sztychowanie lub 
ubijanie, mechaniczne przez wibrowanie, ubijanie, prasowanie itd.). 
 
Dostosowanie urabialności mieszanki betonowej do wymienionych warunków polega na doborze odpo-
wiedniej ilości zaprawy i łącznej ilości cementu i frakcji kruszywa poniżej 0,125 mm (przedstawiono 
w tabeli poniżej) oraz konsystencji. 
 

Rodzaje wyrobów elementów lub konstrukcji 
Zalecana ilość zaprawy 

w dm
3
 na 1 m mie-

szanki betonowej 

Najmniejsza suma objętości 
absolutnych cementu i ziaren 
kruszywa poniżej 0,125 mm w 
dm na Im mieszanki betonowej 

Żelbetowe i betonowe konstrukcje masywne o 
najmniejszym wymiarze przekroju większym niż 
500 mm i kruszywie do 63 mm 

400-450 70 

Żelbetowe i betonowe wyroby, elementy kon-
strukcje o najmniejszym wymiarze przekroju 
większym niż 60 mm i kruszywie do 31,5 mm 

450-550 80 

Żelbetowe i betonowe wyroby, elementy i kon-
strukcje o najmniejszym wymiarze przekroju 
większym niż 60 mm i kruszywie do 16 mm 

500-550 95 

 

      Konsystencję mieszanki betonowej sprawdza się metodą Ve-Be lub metodą stożka opadowego. Be-
tony o konsystencji półciekłej i ciekłej zaleca się uzyskiwać w wyniku stosowania domieszek uplastycz-
niających lub upłynniających. Wymagane wskaźniki konsystencji mieszanek betonowych, zależne od me-
tod badań, podano w tabeli poniżej: 

Konsystencja i 
jej symbol 

 
 

Sposoby zagęszczania i warunki formowania (kształt 
przekroju, ilość zbrojenia) 

 
 

Wskaźnik wg metody: 

Ve-Be, s Stożka opadowego, cm 
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Wilgotna K-l 
 

Gęstoplastyczna 
K-2 

Mieszanki wibrowane (powyżej l00Hz) i wi-
broprasowane, przekroje proste, rzadko 
zbrojone  
 
Mieszanki wibrowane lub ubijane ręcznie, 
przekroje proste, rzadko zbrojone 

~28 
 
 
 
 

27-14 

- 
 
- 

Plastyczna K-3 Mieszanki wibrowane i ręcznie sztychowane, 
przekroje proste, normalnie zbrojone (około 1- 
2,5%) lub mieszanki wibrowane, przekroje zło-
żone , rzadko zbrojone 

13-7 
(metoda 

zalecana) 

 
2-5 

Półciekła K-4 Mieszanki wibrowane lub ręcznie sztycho-
wane, przekroje złożone, gęsto zbrojone 
lub ręcznie sztychowane, proste przekroje, 
normalnie zbrojone 

 
6 

6-11 
(metoda zalecana) 

Ciekła K-5 Mieszanki ręcznie sztychowane - 12-15 

 

Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 
– 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
– 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie 
prostopadłej do kierunku betonowania 

 

Cement 

Do wykonania mieszanek betonowych stosuje się cementy powszechnego użytku: portlandzki (CEMI), 
portlandzki mieszany (CEM II), hutniczy (CEM III) i pucolanowy (CEM IV). Rozróżnia się sześć klas 
cementu: 32,5; 32,5R; 42,5; 42,5R; 52,5 i 52,5R (symbol R oznacza cement o wysokiej wytrzymało-
ści wczesnej).Szczegółowe informacje dotyczące cementu powszechnego użytku są zawarte w in-
strukcji UB nr 356/98[8]. 

 

Woda 

Woda stosowana do mieszanki betonowej powinna spełniać wymagania PN-88/B-32250. Nie po-
winna zawierać składników wpływających niekorzystnie na wiązanie i twardnienie betonu. W przypadku 
wątpliwości należy przeprowadzić jej odpowiednie badanie. Ogólnie należy stwierdzić, że woda pitna 
(oprócz wód mineralnych) nadaje się do mieszanek betonowych. Wymagania ogólne dotyczące wody 
do mieszanek betonowych i zapraw (wg PN-88/B--32250) podano w tabeli poniżej: 

 

Barwa  Zapach Powinna odpowiadać barwie wody wodociągowej Woda nie powinna 
wydzielać zapachu gnilnego Zawiesina Woda nie powinna zawierać zawiesiny 

PH 4 

 

Domieszki chemiczne 

Domieszki chemiczne stosuje się w celu poprawienia różnych właściwości mieszanki betonowej i 
betonu. Domieszki mają postać płynu lub proszku. W zależności od głównych funkcji domieszki 
można (wg instrukcji ITB nr 358/98) podzielić na: przyspieszające, opóźniające, redukujące wodę, 
napowietrzające. Klasyfikację domieszek chemicznych wg PN-85/B-23010. 
Całkowita ilość domieszek chemicznych powinna wynosić 0,2-=-5% masy cementu. Domieszki płynne 
stosowane w ilości przekraczającej 3 l/m

3
 mieszanki betonowej należy brać pod uwagę przy ob-

liczaniu wskaźnika wodno-cementowego w/c. 
  Wpływ domieszki na mieszankę betonową zależy od: rodzaju cementu, rodzaju i  ilości domieszki, 
wartości wskaźnika w/c. Różne rodzaje cementu, a także różne partie cementu z tego samego źródła 
mogą wymagać użycia różnej ilości tej samej domieszki do osiągnięcia jej założonego wpływu. 
Domieszki przyspieszające są dodawane do mieszanki betonowej w celu skrócenia czasu wiązania 
i/lub twardnienia betonu, a więc przyspieszenia tzw. wczesnej wytrzymałości betonu. 
Tego rodzaju domieszki stosuje się w przypadku potrzeby szybszego rozformowania elementu beto-
nowego, w mieszankach betonowych używanych np. w naprawach itp.  
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Domieszki opóźniające spowalniają wiązanie cementu, jego twardnienie i efekt cieplny twardnienia.  
Stosuje się je: 

a) do betonu towarowego przewożonego na dalekie odległości, zwłaszcza przy wyższej 
temperaturze (powyżej 18°C), 

b) przy betonowaniu elementów o dużych przekrojach (np. fundamentów) w celu zapobiegania 
występowaniu rys 

c) przy betonowaniu w upalne dni 

 

   Domieszki redukujące wodę, tzn. domieszki uplastyczniające i upłynniające - plastyfikatory i su-
per plastyfikatory, zmniejszają wodożądność i/lub polepszają urabialność mieszanki betonowej. Mogą też 
dodatkowo powodować opóźnienie lub przyspieszenie wiązania bądź twardnienia betonu. Do-
mieszki napowietrzające powodują powstanie w betonie systemu mikro porów, co zapewnia zwięk-
szenie mrozoodporności betonu oraz jego odporności na działanie środków odladzających. Dodatki 
te wpływają też na poprawę urabialności mieszanki betonowej. Stosowane są też inne domieszki, w 
tym tzw. domieszki kompleksowe, charakteryzujące się kombinowanym działaniem dwu- lub nawet 
trójfunkcyjnym. Trzeba dodać, że nieodpowiednie stosowanie oraz niedokładne dozowanie domieszek 
może być przyczyną pogorszenia efektów ich działania, a nawet uzyskania niepożądanych efektów w 
mieszance betonowej, polegających np. na braku lub nadmiernym przyspieszeniu wiązania itp. 
 Zastosowanie odpowiedniej domieszki powinno wynikać z opracowanej recepty (składu) mieszanki be-
tonowej. Powinno też być zgodne z aprobatami technicznymi bądź normami dotyczącymi poszcze-
gólnych domieszek oraz dostosowane do rodzaju stosowanego cementu. Domieszki dozuje się głównie 
w sposób wagowy (w stosunku do masy cementu). Dodatki stosowane do mieszanki betonowej 
(mogą one być również składnikami cementu), to przede wszystkim popiół lotny, granulowany żużel 
wielkopiecowy, pucolany i pył krzemionkowy. Są one dozowane w celu zmniejszenia kosztów wytwa-
rzania bądź zmodyfikowania właściwości betonu. 
Dodatki stosuje się w ilości większej niż 5% w stosunku do masy cementu. Zastosowanie dodatku po-
winno wynikać z opracowanej recepty (składu) mieszanki betonowej. 

 

Izolacja 2x Dysperbit < Papa zgrzewalna > lub równoważna 

Przewidziano izolację 2x Dysperbitem DN – dopuszcza się przy akceptacji Inwestora i dozoru autor-
skiego polimerową - asfaltową papę zgrzewalną, na osnowie z tkaniny poliestrowej o gramaturze min. 
200 g/m

2
, zgrzewana na szerokość zakładki lub klejona na zimno 

 

Izolacja powłokowa 

Do gruntowania powierzchni stosować roztwór asfaltowy, następnie nanosić 2x izolację powłokową na 
zimno. 

Składowanie materiałów 

Stal zbrojeniową (kręgi, pręty, szkielety zbrojenia) należy składować pod zadaszeniem, na podkładach 
drewnianych (rozstawionych co około 2,0 do 2,5 m) bądź przenośnych stojakach, posortowaną wg 
wymiarów i gatunków. Odgięte pręty zbrojeniowe powinny być składowane na wydzielonych, uporząd-
kowanych miejscach, w sposób nie powodujący ich uszkodzenia i pomieszania. 
Druty składowane być winny w magazynie zamkniętym, w kręgach, posortowane wg wymiarów i gatun-
ków. Nie wolno układać tej stali bezpośrednio na gruncie. 
Pręty zbrojeniowe należy segregować według klas i gatunków, średnicy i długości. Stal w kręgach 
układa się na placu magazynowym na płask (do ośmiu warstw) lub opierając jeden krąg o drugi. 
Mieszanka betonowa winna być dostarczana bezpośrednio przed wbudowaniem z wyspecjalizowanej 
wytwórni. 
Elementy stalowe kotwiące składować pod zadaszeniami lub w pomieszczeniach zamkniętych w sposób 
uniemożliwiający uszkodzenie powłoki antykorozyjnej. 
Papę składować w pomieszczeniach suchych, w pionowo ustawionych rulonach. 
Bitumiczny preparat gruntujący przechowywać z dala od źródeł ognia, w szczelnie zamkniętych f a-
brycznych pojemnikach. 

Deklaracja zgodności 

Do każdej partii betonu powinno zostać wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości beto-
nu. Zaświadczenie to winno zawierać charakterystykę betonu, zastosowane dodatki; wyniki badań 
kontrolnych wytrzymałości betonu na ściskanie oraz typ próbek stosowanych do badań; wyniki badań 
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dodatkowych; okres, w którym wyprodukowano daną partię betonu. Każda partia stali musi być zaopa-
trzona w atest hutniczy. 

 
4.3.1.2  Wykonanie robót 

Zakres wykonania Robót 

Ustawienie szalunków 

Szalunki należy zamontować zachowując geometrię określoną w dokumentacji technicznej. 
Deskowania i związane z nimi rusztowania powinny zapewnić sztywność i niezmienność wymiarów 
konstrukcji podczas układania zbrojenia, betonowania i dojrzewania betonu, a więc w całym okresie 
ich eksploatacji. W wypadku stosowania deskowań i rusztowań nietypowych wykonuje się je 
zgodnie z projektem, przedstawionym do zaakceptowania Inżynierowi. Odpowiedzialnym zgodnie z 
umową szczegółową z bezpośredni nadzór nad robotami szalunkowymi ze strony Inwestora jest In-
spektor Nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru wszelkich 
ustaleń i uzgodnień dotyczących prowadzonych robót przed przedstawieniem ich do akceptacji 
przez Inżyniera.  Ich konstrukcję oblicza się na działanie obciążeń spowodowanych ciężarem wła-
snym oraz pomostów roboczych i używanego sprzętu (np. taczki, wózki, wibratory), zbrojenia, parcia 
mieszanki betonowej (z uwzględnieniem obciążeń dynamicznych podczas jej układania i zagęszcza-
nia), obciążenia od pracowników itp. 
Deskowania powinny być szczelne, aby chronić przed wyciekaniem zaprawy cementowej z mie-
szanki betonowej. Zaleca się, aby szerokość desek przylegających bezpośrednio do betonu nie była 
większa niż 150 mm, z wyjątkiem dna form, gdzie może być zastosowana jedna deska odpowiedniej 
szerokości. Deskowania belek, stropów o rozpiętości powyżej 4 m powinny być wykonane ze strzałką 
konstrukcyjną odwrotną do kierunku ugięcia konstrukcji. Wartość tej strzałki powinna być określona w 
projekcie lub instrukcji dotyczącej danego rodzaju deskowania. Deskowania nieimpregnowane należy 
przed ułożeniem mieszanki betonowej obficie zlać wodą. 
Prawidłowość wykonania deskowań i rusztowań należy sprawdzić przed ich użytkowaniem (dokonać odbio-
ru). Sprawdzenie to i dopuszczenie do użytkowania powinno być potwierdzone zapisem w dzienniku bu-
dowy. 

 

Przygotowanie i montaż zbrojenia, marek 

    Ustawianie elementów zbrojenia powinno być wykonywane według przygotowanych schematów za-
pewniających kolejność robót, przy której wcześniej ułożone elementy będą umożliwiały dalszy mon-
taż zbrojenia. Zbrojenie należy układać po odbiorze deskowań. 
Zbrojenie powinno być trwale usytuowane w deskowaniu w sposób zabezpieczający od uszkodzeń i 
przemieszczeń podczas betonowania i zagęszczania mieszanki betonowej. Pręty, siatki i szkielety nale-
ży układać w deskowaniu tak, aby grubość otuliny odpowiadała wartościom podanym w projekcie. 
Przygotowanie i obróbka zbrojenia obejmują takie czynności jak czyszczenie, prostowanie, cięcie, gię-
cie i montaż. Zbrojenie powinno być oczyszczone, aby zapewnić dobrą współpracę (przyczepność) 
betonu i stali w konstrukcji. Należy więc usunąć z powierzchni prętów zanieczyszczenia smarami, far-
bą olejną itp., a także łuszczącą się rdzą (lekki nalot rdzy nieniszczącej się nie jest szkodliwy). W celu 
usunięcia farb olejnych bądź zatłuszczenia stosuje się opalanie lampami benzynowymi (po wypaleniu się 
zanieczyszczeń pręty wyciera się; jeśli jest to niezbędne - również papierem ściernym). Nalot rdzy 
łuszczącej się można usunąć za pomocą szczotek drucianych. Niekiedy stosuje się też piaskowanie. 
Pręty używane do przygotowania muszą być proste. Dlatego - w przypadku występowania miejscowych 
zakrzywień - należy te pręty wyprostować przed przystąpieniem do dalszej obróbki (cięcia itd.). Pręty 
zbrojeniowe w kręgach można prostować przez wyciąganie za pomocą np. wciągarki, lub mechaniczne 
prostowanie prętów przy użyciu prostowarek mechanicznych. Niekiedy dopuszcza się, zwłaszcza 
pręty większych średnic, prostuje się ręcznie za pomocą klucza zbrojarskiego, na stole zbrojarskim z 
odpowiednio umocowanymi trzpieniami.  
       Oczyszczone i wyprostowane pręty tnie się na odcinki długości wynikającej z projektu. Stosuje się do 
tego celu nożyce ręczne, a także (zwłaszcza w przypadku prętów większych średnic) nożyce mecha-
niczne o napędzie elektrycznym. Nożycami mechanicznymi można przecinać jednocześnie więcej niż je-
den pręt. Do cięcia siatek zbrojeniowych stosuje się nożyce hydrauliczne przewoźne. Pocięte pręty są 
następnie wyginane zgodnie z rysunkami zbrojenia podanymi w projekcie. 
       Pręty można wyginać ręcznie kluczem zbrojarskim, wykorzystując trzpienie zamocowane w 
blacie stołu zbrojarskiego lub za pomocą giętarek ręcznych lub za pomocą giętarek mechanicznych. 
Można przy tym jednocześnie wyginać więcej niż jeden pręt. Wygięte pręty zbrojeniowe i strzemiona 
montuje się bezpośrednio w deskowaniu lub przygotowuje w postaci szkieletów zbrojeniowych. 
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       Szkielety krótkich belek i słupów można montować na dwóch lub trzech kozłach. Na tych kozłach 
układa się pręty dolne zbrojenia belki lub zbrojenia stosowanego przy jednym boku słupa, a na-
stępnie nakłada się strzemiona i rozsuwa je zgodnie z rozstawem określonym w projekcie. Po połą-
czeniu strzemion z prętami szkielet odwraca się i wsuwa w strzemiona pozostałe pręty, łącząc je (np. 
drutem wiązałkowym) ze strzemionami. Gotowy szkielet wstawia się w deskowanie. 
      Zbrojenie płyt można układać od razu w deskowaniu. Najpierw na deskowaniu oznacza się kredą lub 
ołówkiem ciesielskim rozstaw prętów nośnych (głównych) i rozdzielczych. Następnie rozkłada się pręty 
nośne i na nich układa się i od razu łączy pręty rozdzielcze usytuowane u dołu płyty. Później montuje się 
pręty rozdzielcze w zagięciach prętów nośnych, a na końcu pręty u góry płyty. 
Podobnie montuje się szkielety zbrojeniowe ścian. Na ustawionej jednej stronie deskowania wyznacza 
się rozstaw prętów. Ustawia się pręty pionowe, a następnie, poczynając od spodu, łączy z nimi pręty 
poziome. Pionowe pręty ścian i słupów przywiązuje się do prętów wystających z fundamentu lub 
poprzedniej kondygnacji. Długość zakładu powinna być zgodna z projektem. 
      W celu zapewnienia wymaganej grubości otuliny betonowej zaleca się założyć na pręty specjalne 
krążki z tworzywa sztucznego. 
Pręty łączy się w szkielety, stosując zgrzewanie, spawanie lub wiązanie drutem. Połączenia zgrze-
wane i spawane są sztywne. W deskowaniu  można  pręty zgrzewać za  pomocą przewoźnych 
zgrzewarek. W zbrojarniach są instalowane zgrzewarki stałe. Do wykonywania siatek zbrojeniowych 
używa się zgrzewarek wielopunktowych. Pręty ze stali spawalnej można łączyć za pomocą spawania. 
Wykorzystuje się do tego celu różnego rodzaju spawarki. Pręty należy wiązać wyżarzonym drutem o śred-
nicy 1 mm, stosując np. węzeł prosty pojedynczy lub podwójny bądź węzły krzyżowe albo martwe. 
Zbrojenie elementów żelbetowych powinno składać się, jeśli to możliwe, z prętów nieprzerwanych na dłu-
gości jednego przęsła lub jednego elementu konstrukcyjnego. Jeżeli ten warunek nie może być spełniony, 
to odcinki prętów trzeba w zasadzie łączyć za pomocą spawania lub zacisków mechanicznych. 
       Dopuszcza się też łączenie prętów na zakład. Zaleca się, aby połączenia prętów znajdowały się w 
przekrojach, których nośność prętów nie jest całkowicie wykorzystana. Rodzaje połączeń spaja-
nych i sposoby ich wykonania są podane w PN-B-03264:2002. 
Osadzenie w betonie marek do mocowania ślusarki - w rozstawach zgodnie z projektem architektury 
i konstrukcji. 
 

Wytwarzanie mieszanki betonowej 

    Mieszanka betonowa jest mieszaniną wszystkich składników użytych do wykonania betonu przed i 
po jej zagęszczeniu, ale przed związaniem zaczynu cementowego (mieszaniny cementu i wody). Skład 
mieszanki betonowej (jej recepta) jest projektowany metodami obliczeniowymi, obliczeniowo  
- doświadczalnymi oraz doświadczalnymi. 
 
Poszczególne fazy procesu wytwarzania mieszanki betonowej to: 
– przygotowanie składników, 
– dozowanie i mieszanie składników, 
– transport mieszanki do miejsca jej wbudowania. 
 
     Jeżeli jest potrzebna niewielka ilość mieszanki betonowej, to wytwarza się ją na placu budowy za po-
mocą betoniarek, które zazwyczaj mają pojemność 0,15; 0,25 lub 0,5 m

3
. Czas mieszania składników 

mieszanki (dozowane w kolejności - kruszywo, cement i woda) zależy od konsystencji mieszanki, ale 
nie może być krótszy niż 1 min (w przypadku konsystencji półciekłej i ciekłej). Przy większym zapotrzebo-
waniu mieszankę betonową uzyskuje się najczęściej ze stałych wytwórni, zwanych betonowniami.  

Opracowanie recepty mieszanki betonowej obejmuje: 

a) ustalenie wstępnych założeń, jak przeznaczenie i warunki użytkowania betonu, klasa betonu, 
ewentualnie stopień mrozoodporności i wodoszczelności, warunki formowania, urabialność 
mieszanki betonowej, 

b) dobór i ewentualne badania składników mieszanki betonowej, 

c) ustalenie wstępne składu mieszanki, 

d) próby kontrolne, kolejne korekty składu i ustalenie recepty laboratoryjnej,  

e) ustalenie recepty roboczej, uwzględniającej zawilgocenie kruszywa, pojemność urządzenia 
mieszającego i sposób dozowania składników. 
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Przygotowanie betonowania 

    Przed przystąpieniem do betonowania należy sprawdzić poprawność wykonania robót poprze-
dzających betonowanie, a w szczególności: 

 
a) wykonanie deskowań, rusztowań, usztywnień i pomostów 
b) wykonanie zbrojenia 
c) przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej 
d) wykonanie robót zanikających 
e) prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność mocowań elementów kotwiących zbrojenie i 

deskowanie 
f) gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania 

 
Deskowanie i zbrojenie winno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze śmieci, brudu, 
płatków rdzy. Powierzchnia deskowania winna być powleczona środkiem uniemożliwiającym przywarcie 
betonu do deskowania. 
 

Betonowanie 

      Wysokość zrzutu mieszanki betonowej o konsystencji gęsto plastycznej i wilgotnej nie powinna być 
większa, niż l,5m a o kompensacji ciekłej - 0,5m. 
W czasie betonowania należy obserwować deskowania i rusztowania, czy nie następuje utrata prawi-
dłowego kształtu konstrukcji. 
     Przy betonowaniu w czasie upalnej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie zabez-
pieczona przed nadmierną utratą wody 
Przy betonowaniu w czasie deszczu należy zabezpieczyć mieszankę przed wodą opadową. 
Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu winien być rejestrowany w dzienniku robót. 
Po zakończeniu betonowania należy zapewnić właściwą pielęgnację betonu. 

 

Układanie mieszanki betonowej 

      Mieszankę betonową układa się po sprawdzeniu deskowań i rusztowań oraz zbrojenia elementów. 
Skład mieszanki powinien być zgodny z opracowaną receptą roboczą. Jednym z najważniejszych 
problemów podczas układania mieszanki jest niedopuszczenie do rozsegregowania jej składni-
ków. 
      Dlatego wysokość swobodnego zrzucania mieszanki o konsystencji gęsto plastycznej nie 
powinna przekraczać 1,5 m. Im mieszanka jest bardziej ciekła, tym łatwiej rozsegregowuje się. 
Dlatego mieszanka ciekła powinna być układana przy użyciu rynien lub rur i tak, aby wysokość jej 
swobodnego opadania nie przekraczała 50cm. Słupy o przekroju co najmniej 40 x 40 cm, lecz nie 
większym niż 0,8 m

2
, bez krzyżującego się zbrojenia, mogą być betonowane od góry z wysokości 

nie większej niż 5 m; w wypadku mieszanki o konsystencji plastycznej lub ciekłej wysokość ta nie 
powinna przekraczać 3,5 m. Mieszanka betonowa przygotowana w temperaturze do 20° C powinna 
być zużyta w czasie do 1,5h, a w temperaturze wyższej -do 1,0h. Jeżeli są stosowane środki 
przyspieszające wiązanie cementu, to czas ten zmniejsza się do 0,5 h. W zależności od wielkości 
elementu betonuje się go albo od razu całym przekrojem, albo warstwami.  
Stosuje się praktycznie trzy sposoby układania mieszanki warstwami: 

 
- poziomymi warstwami ciągłymi na całej powierzchni danego elementu ten sposób stosuje się 

w przypadku niezbyt dużych powierzchni betonowania; w celu zapewnienia jednorodności 
betonu każda kolejna warstwa musi być ułożona przed rozpoczęciem wiązania poprzedniej 
warstwy, 

- poziomymi warstwami ze stopniowaniem; ten sposób stosuje się przy dużych powierzchniach 
betonowania i stosunkowo niewielkiej grubości, gdy układanie pełnymi warstwami jest niemożliwe 
z uwagi na długi okres ich betonowania; warstwy układa się w ten sposób, że położone niżej 
wykonuje się z wyprzedzeniem 2 do 3 m w stosunku do położonych wyżej, 

- warstwami pochyłymi o nachyleniu 1:3; element betonuje się na ogół na całą jego wysokość; 
sposób ten stosuje się m.in. w przypadku betonowania wysokich belek o gęsto 
rozmieszczonym zbrojeniu; nie jest zalecany przy zagęszczeniu przez wibrowanie. 

 
     Ułożona mieszanka betonowa powinna być zagęszczona za pomocą odpowiednich urządzeń 
mechanicznych: wibratorów wgłębnych, powierzchniowych, przyczepnych, prętowych.  
Zagęszczanie ręczne (za pomocą sztychowania i jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania 
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młotkiem drewnianym) może być stosowane tylko w wypadku mieszanek betonowych o konsystencji 
ciekłej i półciekłej lub gdy zbrojenie jest zbyt gęste i uniemożliwia użycie wibratorów pogrążalnych. 
     W przypadku wibratorów wgłębnych drgania są przekazywane przez buławę zatapianą w 
mieszance betonowej, połączoną giętkim wałem z silnikiem elektrycznym. Ponieważ drgania ulegają tłu-
mieniu w mieszance, trzeba tak przesuwać buławę, aby poszczególne pola oddziaływania wibratora 
zachodziły na siebie. Należy stosować wibratory które mają zestawy buław o różnych parametrach. 
    Gdy cała powierzchnia wibrowanej mieszanki betonowej w elemencie pokryje się zaczynem cemen-
towym, wibrowanie można zakończyć. Po zanurzeniu należy buławę kilkakrotnie unosić na 10-20 cm 
w górę, bo promień skuteczności wibracji nie jest jednakowy na całej długości buławy. Po przyjętym 
czasie wibracji buławę powoli wyjmuje się, aby nie pozostał po niej otwór, i zanurza w następne miejsce. 
Buława nie powinna dotykać deskowania ani zbrojenia. 
Gdy promień oddziaływania wibratora pokrywa się z przekrojem słupa, buławę zanurza się w środku 
tego przekroju. Słupy o większym przekroju wibruje się przez zanurzanie buławy wzdłuż kilku osi. Gdy 
chce się uzyskać powierzchnię elementu gładką i bez raków, trzeba osie wibracji przybliżyć do deskowa-
nia. Ważne jest również staranne pokrycie powierzchni deskowania odpowiednim środkiem antyadhe-
zyjnym. Mieszanek półpłynnych i ciekłych nie potrzeba wibrować. Cienkie elementy pionowe grubości do 
25 cm, zagęszcza się wibratorami przyczepnymi, przymocowanymi np. do jarzma deskowania słupa bądź 
stężeń deskowania ścian. Oś wirnika powinna być pionowa. Zasięg wibracji wynosi od 100 do 150 cm. 
Cienkie elementy poziome zagęszcza się wibratorem powierzchniowym, który przesuwa się po po-
wierzchni elementu. Wibrator prowadzi się tak, aby zachodził 10 cm na pasmo zawibrowane uprzednio. 
Takie elementy jak podłogi betonowe wyrównuje się i zagęszcza listwami wibracyjnymi. Mieszankę 
betonową można też zagęszczać przez odpowietrzanie, stosując odpowiednie płyty odpowietrzające. 
Można stosować również specjalne mieszanki betonowe samozagęszczalne. Mają one odpowiednio 
dobrany skład, różniący się od składu tradycyjnych mieszanek betonowych. Zasadnicza różnica polega 
na zwiększeniu udziału frakcji pylastych do 0,125 mm, którymi są np. popiół lotny, drobno zmielony wa-
pień, metakaolinit itp. 
Zaletą mieszanki betonowej samozagęszczalnej jest przede wszystkim możliwość jej układania bez ko-
nieczności zagęszczania, a poza tym łatwość wykonania konstrukcji z gęsto ułożonym zbrojeniem. Mie-
szanki betonowe samozagęszczalne muszą być odpowiednio zaprojektowane. 

 

Roboty betonowe w okresie obniżonych temperatur 

Roboty betonowe mogą być prowadzone w okresie obniżonych temperatur, jeżeli zostaną zacho-
wane warunki umożliwiające wiązanie i twardnienie mieszanki betonowej w temperaturach dodatnich. 
Jako temperaturę obniżoną, wpływającą na spowolnienie tego procesu, przyjmuje się temperaturę oto-
czenia wynoszącą poniżej +10°C, a średnią dobową temperaturę +5°C należy traktować jako graniczną, 
przy której mieszankę betonową ułożoną w deskowaniu trzeba chronić przed utratą ciepła. Jeżeli 
przewiduje się wykonywanie robót betonowych w okresie obniżonych temperatur, to należy  
określić właściwą i organizację i technologię wykonania robót prowadzonych przy temperaturach 
granicznych: do +5°C, do - 3, poniżej -3 do -10 oraz poniżej -10 do - 15°C. Nie należy betonować kon-
strukcji w temperaturze poniżej - 15°C na wolnym powietrzu. 
       W projekcie powinny być podane sposoby zabezpieczeń umożliwiające uzyskanie przez beton 
pełnej wymaganej mrozoodpomości. Pod tym pojęciem - w przypadku betonu narażonego na 
działanie czynników atmosferycznych - należy rozumieć osiągnięcie wytrzymałości na ściskanie: 
 
5 MPa przez beton na cemencie portlandzkim,  
8 MPa przez beton na cemencie portlandzkim z dodatkami,  
10 MPa przez beton na cemencie hutniczym. 
 
Sposoby zabezpieczeń stosowanych w celu uzyskania przez beton pełnej mrozoodpomości - zgodnie 
z instrukcją ITB nr 282/88: 

 
a) zwiększenie o około 10% ilości cementu lub zmianę cementu przewidzianego w projekcie na 

cement wyższej klasy; wymaga to przeprowadzenia laboratoryjnych badań porównawczych, 
b) dodanie do mieszanki betonowej właściwych domieszek chemicznych i dodatków dobranych 

odpowiednio do rodzaju cementu; wymaga to przeprowadzenia wstępnych badań 
laboratoryjnych, 

c) podgrzewanie składników mieszanki betonowej (z wyjątkiem cementu) do odpowiedniej 
temperatury, w celu uzyskania określonej temperatury mieszanki betonowej w chwili jej układania 
w deskowaniu, 

d) osłanianie elementów lub całej konstrukcji materiałami ciepłochronnymi w celu zachowania 
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ciepła w mieszance betonowej ułożonej w deskowaniu lub formie przez czas niezbędny do 
uzyskania przez beton pełnej mrozoodporności, 

e) utrzymywać w stałej wilgotności: 
f) 3 dni - w wypadku użycia cementu portlandzkiego szybkotwardniejącego, 
g) 7 dni - gdy użyto cementu portlandzkiego, 
h) 14 dni - gdy użyto cementu hutniczego i innych. 

 
     Polewanie wodą betonu normalnie dojrzewającego należy rozpocząć po 24 h od jego ułoże-
nia. Jeżeli temperatura wynosi +15°C i więcej, należy w pierwszych trzech dniach beton polewać co 
3h w dzień i co najmniej raz w nocy, a w następnych dniach - co najmniej 3 razy na dobę. Jeżeli tempe-
ratura jest niższa niż +5°C, betonu nie polewa się. 
Obciążenie zabetonowanej konstrukcji przez ludzi, lekki sprzęt transportowy (ruch po torach z 
desek grubości 36 mm) i deskowanie dopuszcza się po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na 
ściskanie co najmniej 2,5MPa, pod warunkiem, że odkształcenie deskowania nie spowoduje rys i 
uszkodzeń w niedojrzałym betonie. 
Wymagania szczegółowe dotyczące usuwania deskowań konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny 
być uzgodnione przez projektanta i Inżyniera. 
Orientacyjnie można przyjąć, że boczne elementy deskowań nie przenoszące obciążenia od ciężaru 
konstrukcji można usunąć po osiągnięciu przez beton wytrzymałości zapewniającej nieuszkodzenie 
powierzchni oraz krawędzi elementów oraz że nośne deskowanie konstrukcji można usunąć po osią-
gnięciu przez beton wytrzymałości: 

– w stropach 15 MPa (lato) i 17,5 MPa (w okresie obniżonych temperatur),  
– w ścianach - odpowiednio 2 i 10 Mpa, 
– w belkach i podciągach o rozpiętości do 6 m—70% wytrzymałości projektowanej, 
– w belkach i podciągach o rozpiętości powyżej 6 m - 100% tej wytrzymałości. 

 

Usuwanie deskowań powinno odbywać się pod ścisłym nadzorem technicznym. 

Wykonanie izolacji przeciwwodnych 
 Izolacje fundamentów wykonać układając lx warstwy papy termozgrzewalnej na chudy betonie. 
Izolacje pionowe - preparatem bitumicznym pokrywając nawierzchnie roztworem asfaltowym do grunto-
wania, w wilgotności max. 6%. Następnie nakładać izolacje powłokową na zimno w dwóch war-
stwach. 

 

Roboty szczegółowe 

Ściany fundamentowe 
 

- fola kubełkowa 
- kamień łamany 4 cm klejony do ściany powyżej linii gruntu 
- 2x izolacja powłokowa z gruntowaniem 
- Beton B 25 gr 35cm 
- 2x izolacja powłokowa z gruntowaniem. 

 
 

4.3.1.3  Kontrola jakości robót 
  Podczas robót betonowych należy prowadzić systematyczną kontrolę: 

 
- jakości składników betonu oraz prawidłowości ich składowania, 
- dozowania składników mieszanki betonowej, 
- jakości mieszanki betonowej w czasie transportu, układania i zagęszczania, 
- cech wytrzymałościowych betonu, 
- prawidłowości przebiegu twardnienia betonu, 
- terminów rozdeskowania, rozszalowania 
- częściowego lub całkowitego obciążenia konstrukcji 
- poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień 

 
       Kontrola wytrzymałości betonu na ściskanie powinna być przeprowadzana na próbkach pobranych 
przy danym stanowisku betonowania. Liczba próbek nie powinna być mniejsza, niż: 1 próbka na 50m

3
 be-

tonu, 3 próbki na dobę oraz 6 próbek na partię betonu. 
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Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań, szalunku. Powinno być ono tak usytuowa-
ne, aby nie uległo uszkodzeniom i przemieszczeniom podczas układania i zagęszczania mieszanki beto-
nowej. 
       Do stabilizacji zbrojenia w deskowaniu, w celu zapewnienia wymaganego otulenia prętów betonem, 
należy stosować różnego rodzaju wkładki i podkładki dystansowe (z zaprawy, stali, tworzyw sztucznych). 
Zbrojenie powinno być połączone drutem wiązałkowym w sztywny szkielet. 
Zbrojenie przed betonowaniem powinno być skontrolowane. Kontrola ta polega na sprawdzeniu 
zgodności ułożonego zbrojenia z projektem oraz wymaganiami norm, sprawdzeniu wymiarów zbrojenia, 
jego usytuowania (w tym grubość otuliny), rozstawu strzemion, położeniu złączy, długości zakotwienia 
itp. Dopuszczalne odchyłki w wykonaniu zbrojenia i jego ustawienia w deskowaniu podano w tablicy 
poniżej. Odbiór zbrojenia i zezwolenie na betonowanie należy odnotować w dzienniku budowy. 
 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów w wykonaniu zbrojenia: 

Określenie wymiaru Wartość od-
chyłki Od wymiarów siatek i szkieletów wiązanych lub zgrzewanych  

1. długość elementu  
2. szerokość (wysokość) elementu:  

– przy wymiarze do 1 m  
– wymiarze powyżej 1 m 

 
±10 mm 

 
±
5
 
m
m
 
±
1
0
m
m 

W rozstawie prętów podłużnych, poprzecznych i strzemion  
1. przy < 20 mm  
2. przy > 20 mm 

 
±
1
0
m
m
 
±
0
,
5
m
m 

W położeniu odgięć prętów ±2mm 

W grubości warstwy otulającej ±10 mm 

W położeniu połączeń (styków) prętów ±25 mm 

 
4.3.1.4  Obmiar robót 
Jednostkami obmiaru są: 

 
– tona [t] dla wbudowanego zbrojenia i marek 
– metr sześcienny [m

3
] dla wbudowanej mieszanki betonowej 

-    metr kwadratowy [m
2
] dla izolacji 

 
4.3.1.5  Odbiór robót 

                Podczas odbioru końcowego powinny być przedstawione następujące dokumenty: 
– dokumentacja techniczna z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy,  
– dziennik budowy, 
– protokoły stwierdzające uzgodnienia zmian i uzupełnień dokumentacji, 
– wyniki badań kontrolnych betonu, 
– protokoły z odbioru robót zanikających (np. fundamentów, zbrojenia elementów konstrukcji), 
– inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub związane z procesem budowy, 

mające wpływ na udokumentowanie jakości wykonania konstrukcji, wymagane zgodnie z ustawą 
Prawo budowlane. 

Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę: 
– prawidłowości położenia obiektu budowlanego w planie, 
– prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów, np. szczelin 

dylatacyjnych, 
– jakości betonu pod względem jego zagęszczenia, jednorodności struktury, widocznych wad i 

uszkodzeń (np. raki, rysy). 
– łączna powierzchnia ewentualnych raków nie powinna być większa niż 5% całkowitej 

powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkościennych nie większa niż 1%; lokalne 
raki nie powinny obejmować więcej niż 5% przekroju danego elementu; zbrojenie główne nie może 
być odsłonięte. 
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 Odchyłki od wymiarów i położenia konstrukcji betonowych i żelbetowych Dopuszczalne 

Odchylenia Dopuszczalna odchyłka, mm 

Odchylenie płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od projektowanego 
pochylenia  
a) na 1 m wysokości  
b) na całą wysokość konstrukcji i w fundamentach  
c) w ścianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz 

słupów podtrzymujących stropy monolityczne  
d) w ścianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu 

ślizgowym lub przestawnym 

 
 
5 

120 
15 
 

1/500 wysokości obiektu bu-
dowlanego, lecz nie więcej niż 

100 mm 

Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu  

a) na 1 m płaszczyzny w dowol-
nym kierunku b) na całą płasz-
czyznę 

5 15 

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu łatą 
długości 2 m z wyjątkiem powierzchni podporowych  
a) powierzchni bocznych i spodnich  
b) powierzchni górnych 

 
 

±4 
±8 

Odchylenia w długości lub rozpiętości 
elementów Odchylenia w wymiarach 
przekroju poprzecznego 

±20 
±8 

Odchylenia w rzędnych powierzchni innych elementów ±5 
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4.3.2 ST-03.02 Roboty Stalowe 
       KONSTRUKCJE BUDOWLANE STALOWE  CPV 45262520-2 

 
4.3.2.1 Materiały i Wykonanie prac 

Konstrukcja nośna budynku 

Konstrukcja budynku to  układ słupów stalowych na których oparto wiązary dachowe 

Konstrukcja dachu zaprojektowana z wiązarów kratowy stalowy z profili zamkniętych typu RK. Nachyle-

nie  pasa górnego wynosi α = 25°. Elementy wiązara spawane ze sobą a całość przykręcona do słupów 

dwuteowych. Krzyżulce wiązara mocowane z pasem górnym i dolnym za pomocą dodatkowych blach 

żebrowych. Profil krzyżulca należy rozciąć i dopasować do blachy żebrowej.  Słupy ramy stalowej wy-

konane z profili dwuteowych, szerokostopowych. Słupy mocowane do fundamentu za pomocą szpilek 

stalowych ϕ20 wklejanych na żywicę o wytrzymałości na rozciąganie >30kN. 

Elementy tj belki ze słupami połączone za pomocą śrub klasy 8.8. przy połączeniu należy stosować 

podkładki zwykłe i sprężyste a śruby dokręcać kluczem dynamometrycznym. Siłę dobrać zgodnie z 

normą. Pozostałe elementy takie jak nadproża, płatwie jako połączenia drugorzędne nie wymagają sto-

sowania siły dla połączeń klasy E. Zalecane jest skręcenie szpilek fundamentowych odpowiednia siłą 

przy zastosowaniu klucza dynamometrycznego. Dodatkowo należy zastosować drugą nakrętkę jako 

kontra.  

Elementy oczyścić do stopnia SR2 i zabezpieczyć antykorozyjnie farbami dwu składnikowymi stosując 

grubość całkowitą powłoki na poziomie 150 µm.  

Rama 3 mocowana do istniejących słupów na pomocą łączników skręcanych. Dwie podpory ramy 3 na-

leży zamocować do ściany na kotwy chemiczne o wytrzymałości na rozciąganie >15kN. 

 
Konstrukcja dachu. 

Konstrukcja dachu zaprojektowana z wiązarów kratowych stalowych z profili zamkniętych typu RK. 
Nachylenie  pasa górnego wynosi α = 25°. Szczegóły wg projektu konstrukcji   
 

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wy-
konanie i montaż konstrukcji występujących w obiekcie 
W zakres tych robót wchodzą: 
- montaż konstrukcji głównej 
- montaż konstrukcji więźby  
- montaż rusztu pod blachę trapezowa 

Wyroby walcowane - kształtowniki 

 dwuteowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-91/H-93407, PN-H-93419:1997, 
PN-H-93452:1997 oraz PN-EN 10024:1998, 

 ceowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-71/H-93451, PN-H-93400:2003 oraz 
PN-EN 10279: 2003, 

 kątowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 10056-1:2000, oraz PN-EN 10056-
2:1998, PN-EN 10056-2:1998/Ap1:2003, 

 rury powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 10210-1:2000 oraz PN-EN 10210-
2:2000. 

Kształtowniki stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiadać następują-
cym wymaganiom: 

 mieć atesty hutnicze i zaświadczenia odbioru, 

 mieć trwałe ocechowanie, 

 mieć wybite znaki cechowe. 

Wyroby walcowane - blachy 

 blachy uniwersalne powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-H-92203:1994, 

 blachy grube powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-H-92200:1994, 



„Budowa wiaty stalowej na maszyny rolnicze i szkółkarskie” 

dz. ew. 909/1  w miejscowości Ponikła w obrębie Dobrzyniewo Duże  gm. Dobrzyniewo Duże, powiat Białostocki, 
        

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

18.09.2021                                                                   Strona 

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. WPROWADZENIE ZMIAN NIE ZMIENIA AUTORSTWA PROJEKTU 

32 
 

 blachy żeberkowe powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-73/H-92127, 

 bednarka powinna odpowiadać wymaganiom normy: PN-76/H-92325, 

Blachy stosowane do wykonania elementów stalowych powinny ponadto odpowiadać następującym 
wymaganiom: 

 mieć atesty hutnicze i zaświadczenia odbioru, 

 mieć trwałe ocechowanie, 

 mieć wybite znaki cechowe. 

Wyroby zimnogięte – kształtowniki 

 kształtowniki zamknięte powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 10219- 1: 2000 oraz 
PN-EN 10219-2:2000, 

 kształtowniki otwarte powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-73/H-93460.00, PN-73/H-
93460.01, PN-73/H-93460.02, PN-73/H-93460.03, PN-73/H-93460.04, PN-73/H-93460.05, 
PN-73/H-93460.06. 

Inne materiały 

 stalowe kratki pomostowe zgodne z dokumentacją projektową, 

Łączniki 

Śruby, nakrętki, nity i inne akcesoria do łączenia konstrukcji stalowych powinny odpowiadać wymaga-
niom norm: PN-ISO 1891:1999, PN-ISO 8992:1996 oraz PN-82/M-82054.20 a ponadto: 

 śruby powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-ISO 4014:2002, PN-61/M-82331. PN-91/M-
82341, PN-91/M-82342 oraz PN-83/M-82343, 

 nakrętki powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-83/M-82171, 

 podkładki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO 887:2002, PN-ISO 10673:2002, 
PN-77/M-82008, PN-79/M-82009, PN-79/M-82952 oraz PN-88/M-82954. 

Materiały do spawania 

Materiały do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN 
759:2000, a ponadto: 

 elektrody powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-91/M-69430, 

 drut spawalniczy powinien odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN 12070:2002, 

 topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-73/M-69355 
oraz PN-67/M-69356. 

 Materiały spawalnicze do stali odpornej na korozję powinny mieć odporność na korozję taką sa-
mą jak stal części łączonych, chyba że w projekcie podano inaczej.  

 
Uwagi ogólne 

a)  Montaż powinien być wykonywany zgodnie z projektem konstrukcji i projektem montażu z  zasto-
sowaniem środków zapewniających stateczność w każdej fazie montażu oraz osiągnięcie projektowa-
nej nośności i sztywności po ukończeniu robót. 
 
b)  Przed rozpoczęciem montażu na placu budowy powinny być spełnione wszystkie  niezbędne wa-
runki określone w specyfikacji technicznej i w projekcie montażu. 
 
c)   W   projekcie   konstrukcji   należy   określić   założenia   niezbędne   do    ustalenia bez-
piecznej metody montażu, a w szczególności: 
-    kolejność montażu, 
-   sposób zapewnienia stateczności konstrukcji podczas montażu i po jego  ukończeniu, 
-   stężenia i podpory montażowe oraz warunki ich usunięcia, 
-   stężenia  z blachy fałdowanej  zabezpieczające elementy przed zwichrzeniem lub zapewniające 

stateczność konstrukcji, 
-    podniesienia wykonawcze warsztatowe i montażowe, 
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-    terminy wykonania i rodzaj podlewek fundamentowych,     
-    inne czynniki, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo konstrukcji  podczas  montażu. 
 
Projekt montażu powinien zapewniać stateczność konstrukcji we wszystkich fazach prowadzenia ro-
bót. 
 
d)   Podpory konstrukcji: 
 
• Fundamenty,   śruby   kotwiące   i    inne   podpory   konstrukcji powinny   być przygotowane odpo-

wiednio do połączenia z konstrukcją przed rozpoczęciem montażu. 
• Wymiary kielichów i gniazd do zamocowania elementów konstrukcji powinny umożliwiać   regulację   

położenia   tych   elementów   oraz   ich   zamocowanie montażowe i stałe. 
• Przed rozpoczęciem montażu nośność zakotwień, śrub i ścianek  zagłębień      kielichowych      

powinna     osiągnąć     wartość    odpowiednią   do    bezpiecznego przenoszenia obciążeń 
montażowych. 

• Podpory konstrukcji należy utrzymywać przez cały okres montażu w stanie zapewniającym przeka-
zywanie obciążeń. 

• Łączna powierzchnia pakietów podkładek stalowych powinna stanowić co najmniej 15% powierzchni 
podstawy słupa, z tym, że na każdą śrubę kotwiącą powinny przypadać po dwa pakiety. Górna po-
wierzchnia pakietów powinna leżeć w dolnej płaszczyźnie  blachy podstawy. Usytuowanie pakietów 
stałych powinno  umożliwiać otoczenie ich podlewką cementową na szerokości nie mniejszej niż 
25 mm. 

• Bezpośrednio   przed  wykonaniem podlewki   należy  oczyścić  przestrzeń   do wypełniania pod bla-
chą podstawy. 

• Zaprawą   należy   przed   użyciem   wymieszać   i   stosować   odpowiednio   do konsystencji w sta-
nie ciekłym do podlewania i w  stanie wilgotnym do podbijania, tak aby wolna przestrzeń pod blachą 
podstawy została całkowicie wypełniona. 

•  Kielichy stóp po osadzeniu słupów należy wypełniać betonem klasy  nie niższej niż beton fundamen-
tu na wysokość 2/3 głębokości  kielicha. Pozostałą część kielicha należy wypełnić po uzy-
skaniu  odpowiedniej wytrzymałości pierwszej warstwy betonu i po  usunięciu klinów mon-
tażowych. 

 
e)   Zakotwienia śrubowe: 
 
•  Śruby i elementy kotwiące należy przez zabetonowaniem osadzić trwale w prawidłowym położeniu 

za pomocą szablonów. 
•  Średnica  studzienki  na  śrubę kotwiącą mechanicznie  podczas  montażu  do elementu   zabeto-

nowanego  w  fundamencie   powinna   umożliwiać  swobodny montaż  kotwi.   Głębokość studzienki   
powinna  być większa  o   150  mm  od głębokości zakotwienia. Studzienki należy zabezpieczyć 
przed zamarznięciem wody. 

• Aby umożliwić regulację położenia śruby, średnica studzienki lub  gniazda wokół górnej części 
śruby zabetonowanej w fundamencie powinna wynosić nie mniej niż 75 mm lub trzykrotna średnica 
śruby. 

•  Przy zakotwieniach na śruby zabetonowane do powierzchni fundamentu należy przewidzieć   odpo-
wiednią   regulację   w    otworach   powiększonych   w   blasze podstawy. 

 
f)    Prace montażowe: 
 
•  Elementy konstrukcji powinny być trwale i widocznie oznakowane  zgodnie z oznaczeniami przyję-

tymi na rysunkach montażowych. Transport i składowanie elementów    należy    wykonywać    w    
sposób    zabezpieczający    je    przed uszkodzeniami.   Łączniki    i   elementy   złączne   powinny   
być   odpowiednio opakowane, oznakowane i przechowywane w warunkach suchych. 

•  Jeżeli uszkodzone elementy są naprawiane przed montażem, sposób naprawy powinien być 
uzgodniony z osobą uprawnioną do kontroli jakości. 

•  W każdym stadium montażu konstrukcja powinna mieć zdolność  przenoszenia sił wywołanych   
wpływami   atmosferycznymi   oraz    obciążeniami   montażowymi, sprzętem i materiałami. 

•  Roboty należy tak wykonywać, aby żadna część konstrukcji nie została podczas montażu przecią-
żona lub trwale odkształcona. 

•  Stałe połączenia elementów konstrukcji powinny być wykonywane dopiero po dopasowaniu styków i 
wyregulowaniu całej konstrukcji lub jej niezależnej części. 
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• Przekładki stosowane do regulacji konstrukcji w połączeniach należy wykonywać ze stali o takich 
samych własnościach plastycznych, jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczyć przez wypad-
nięciem. 

• W połączeniach śrubowych zakładkowych szczelina w styku niesprężanym nie powinna przekraczać 
2 mm, a w styku sprężanym 1 mm. Stosowane przekładki nie powinny być cieńsze niż 2 mm. 

 
g)   Tolerancje usytuowania podpór: 
 
• Odchyłki osi  podpór powinny być mierzone w odniesieniu do ustalonej  na poziomie   fundamentów    

siatki   słupów   wg  PN-ISO 4464. 
•  Odchylenie od właściwego położenia punktu centralnego grupy śrub kotwiących nie powinno być 

większe niż ± 6 mm. 
•  Dopuszczalna odchyłka położenia śruby w grupie śrub kotwiących mierzona jest w odniesieniu do 

punktu centralnego grupy śrub. 
• Dopuszczalne  pochylenie osi  śruby kotwiącej w stosunku  do wymaganego kierunku wynosi 1 mm 

na 20 mm. 
 
h) Tolerancje montażu: 
 
• Osie słupów na poziomie stóp powinny być usytuowane z dokładnością ± 5 mm. 
• Spód podstawy słupa powinien być usytuowany z dokładnością ± 5 mm w stosunku do wymaganego 

poziomu. 
•  Poziom belek należy mierzyć od rzeczywistego poziomu stropu. 
•  Dopuszczalna odchyłka w środku rozpiętości zmontowanej belki w płaszczyźnie pionowej lub po-

ziomej wynosi  1/750 rozpiętości,   lecz nie mniej niż 3 mm. Odchyłkę   należy   mierzyć  od   li-
nii   prostej   lub   kształtu   projektowanego   po uwzględnieniu strzałki ugięcia. 

•  Wzajemne boczne przesunięcie pasów w środku rozpiętości belki nie powinno być większe niż max 
[1/100 h, 10 mm], gdzie h - wysokość belki. 

• Dopuszczalna odchyłka końca belki wspornikowej  mierzona w stosunku do punktu podparcia wynosi 
1/300 długości belki. 

•  W połączeniach śrubowych doczołowych, w których wymagany jest docisk na całej powierzchni sty-
ku szczeliny w styku blach czołowych po dokręceniu śrub nie powinny być większe niż 1 mm  lo-
kalu. 

 
i)    Ochrona przed korozją: 
•  Powierzchnia stali bezpośrednio przed nałożeniem powłoki gruntującej powinna być oczyszczona 

według wymagań projektowych nie mniej niż do drugiego stopnia    czystości    wg  PN-H-97051    
(PN-70/H-97051)   przy  zachowaniu odpowiedniej chropowatości. 

•  Przed metalizacją natryskową powinno być stosowane piaskowanie. 
•   Powierzchnie elementów przeznaczonych do styku z betonem powinny być oczyszczone   do   3   

stopnia   czystości   wg   PN-H-97051 (PN-70/H-97051) i pozostawione nie malowane, jeżeli w pro-
jekcie nie podano inaczej. 

 Malowanie konstrukcji wykonać zgodnie z normą PN 86/B-01806 Farbami do zabezpieczeń antyko-
rozyjnych: 

- farba podkładowa epoksydowa dwuskładnikowa → 2 warstwy o gr.30µm każda 
- farba nawierzchniowa poliuretanowa dwuskładnikowa→2 warstwy o gr.30µm każda 
• Wymiary elementów przeznaczonych do cynkowania ogniowego  oraz niezbędne otwory techno-

logiczne  powinny być uzgodnione z  Wykonawcą cynkowania. Przed stosowaniem trawienia 
wszystkie szczeliny należy zabezpieczyć przed wniknięciem kwasu. 

•  Powłoki metalowe powinny spełniać wymagania PN-EN-22063. 
 
4.3.2.2 Kontrola jakości 
W trakcie wytwarzania konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega: 
1. wymiary i kształt dostarczonego materiału 
2. właściwości wytrzymałościowe dostarczonego materiału 
3. wymiary i kształt elementów przeznaczonych do scalenia w element montażowy, prawidłowość 
rozmieszczenia i wielkości otworów pod śruby montażowe 
4. jakość i sposób przygotowania brzegów elementów do spawania 
5. jakość połączeń spawanych w zależności od kategorii połączenia i klasy konstrukcji spawanej 
6. wymiary wykonanych elementów montażowych 
7. kształt wykonanych elementów montażowych 
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8. jakość wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed korozja i przeciwpożarowe, a w szcze-
gólności sprawdzenie jakości czyszczenia mechanicznego i grubości powłok zabezpieczających 
 
W trakcie montażu konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega: 

1. osadzenie elementów kotwiących w podporach 
2. rozmieszczenie elementów montażowych i ich wzajemne położenie w pionie i w poziome 
3. połączenia montażowe 

 
4.3.2.3 Odbiory 
Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z ele-
mentów Robót, Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyję-
tych w wycenionym ślepym Kosztorysie i wpisuje do Księgi Obmiaru. 
Należy zwrócić uwagę na właściwe skompletowanie wszystkich dokumentów powykonawczych celem 
przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzędne znaczenie dla pra-
widłowej eksploatacji obiektu. Kontrola spoin doczołowych. 
Pełnej 100% kontroli radiograficznej podlegają wszystkie spoiny, którymi należy łaczyć poszczególne 
elementy ram, oraz spoiny w narożach ram i w obrębie stóp słupów - klasa wadliwości W2. 20% 
pozostałych spoin należy równie sprawdzić radiograficznie - klasa wadliwości W3, a resztę poprzez 
oględziny. 
Kontrola spoin pachwinowych, 15% ogólnej długości tych spoin należy poddawać sprawdzeniu za 
pomocą badan magnetyczno proszkowych 
lub penetracyjnych, albo ultradzwiękowych. Klasa wadliwości tych spoin winna być gorsza ni_ W2 wg. 
PN-85/M.-69775 dla ram i W3 dla 
pozostałych elementów. 
Pozostałe spoiny należy sprawdzić poprzez oględziny. Niedopuszczalne są rysy lub pęknięcia w 
spoinie lub materiale w jej sąsiedztwie. 
W przypadku, gdy w 15% partii spoin podlegających szczegółowej kontroli okaże się znaczna ilość 
spoin nie spełniających warunków normy - powyższy zakres kontroli należy odpowiednio roz-
szerzyć 

 
4.3.2.4 Przepisy związane 
- PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
- PN-87/B-06200 Konstrukcje budowlane. Wymagania i badania. 
- PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki. 
- PN-83/H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej zwykłej jakości iniskostopowej. 
- PN-84/H-93000 Stal węglowa niskostopowa. Walcówki, pręty i kształtowniki walcowane na gorąco. 
- PN-89/M-01134 Rysunek techniczny maszynowy. Uproszczenia rysunkowe. Połączenia spawane i 

powierzchnie napawane. 
-PN-75/M-69014 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i niskostopowych. 
Przygotowanie brzegów spawania. 
-PN-73/M-69015 Spawanie łukiem krytym stali węglowych i niskostopowych. Przygotowanie 
brzegów do spawania. 
- PN-90/M-69016 Spawanie w osłonie dwutlenkiem węgla stali węglowych i niskostopowych. 
Przygotowanie brzegów do spawania. 
- PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne wyma-

gania i badania. 
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4.3.3 ST-03.03 Dach 

roboty dekarskie -kod CPV CPV – 45261210 -9   

roboty konstrukcji dachowych,- kod CPV – 45422000 -1   

Konstrukcja dachu zaprojektowana z wiązarów kratowy stalowy z profili zamkniętych typu RK. Nachy-

lenie  pasa górnego wynosi α = 25°. Szczegóły wg projektu konstrukcji   

Dopuszczalne jest zastosowanie ścian z innych materiałów pod  warunkami:  

- wszelkie zmiany będą uzgodnione z architektem i inwestorem; 

- grubości ścian lub ich warstw nie mogą ulec zmianie w wyniku stosowania zamienników;  

- wszystkie słupy i rygle czterostronnie heblowane z frezowaną krawędzią 

- połączenia poszczególnych elementów wieszara- wykonać na tradycyjne zaciosy  ciesielskie 
 

Pokrycie dachu blachą trapezowąT18, kolor RAL6028 lub zbliżony 

Parametry techniczne blachy trapezowej T-18 

Materiał: 
Stal DX+Z ocynkowana obustronnie (Z225) + powłoki ochronne + lakier 

dekoracyjny. 

Szerokość krycia [mm]: 1070 mm 

Maksymalna długość arkusza 
[mm]: 

9500 mm 

Grubość blachy [mm]: 0,5 – 0,55 mm 

Wysokość całkowita [mm]: 18 mm 

 

4.3.3.1 Materiały 

Blacha  i wszystkie obróbki blacharskie  z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr min 

0,5mm w kolorze ZIELONYM RAL 6028 

Do wykonania robót objętych niniejszą specyfikacją oraz projektem należy stosować następujące   pod-

stawowe materiały :  

a/. do krycia dachu blacha płaska stalowa- ocynkowana, powlekana o grubości min. 0,5 mm.  

b/. do wykonania obróbek blacharskich tj. np : pasy nadrynnowe i podrynnowe , okapy-  blacha 

płaska stalowa- ocynkowana powlekana o grubości 0,5 mm.    

c/. do wykonania rynien i rur spustowych blacha stalowa- ocynkowana, powlekana o grubości 

min. 0,5 mm. 

d/. uchwyty do rynien i rur spustowych ( rynhaki i rurhaki ) - blacha stalowa- ocynkowana 
 

4.3.4.2 Wykonanie prac 

Uwaga!! Należy stosować pełne rozwiązania systemowe i stosować się ściśle do wytycznych 

montażowych danego producenta blachy  

Uwaga!! Na czas prowadzenia robót należy zabezpieczyć dach przed ewentualnym zalaniem. 

 

Obróbki blacharskie 

Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej gr 0,5mm  powlekanej w kolorze RAL 6028 lub 

zbliżonym. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dyla-

tacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ru-

chów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dy-

latacji. W dachach z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przykrycia dachu powinny być osa-

dzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym. 
 

4.3.3.3 Kontrola jakości 

Ogólne zasady jakości Robót podano w specyfikacji Technicznej Wymagania Ogólne. Kontrola zwią-

zana z wykonywaniem robót ciesielskich powinna być przeprowadzana w zakresie wszystkich etapów 

robót, wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za właściwe, jeżeli wszystkie wymagania dla da-

nego etapu Robót zostały spełnione. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z 

wymaganiami Norm i Aprobat Technicznych przez osoby posiadające stosowne uprawnienia budow-

lane, kontrola powinna obejmować: 
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4.3.3.4 Odbiory 

Roboty uważa się za wykonaną z opracowana dokumentacja projektową, szczegółowa specyfikacja 

techniczną jak i uwagami Inspektora Nadzoru gdy wszystkie pomiary i badania dadzą wyniki pozytyw-

ne. Odbiór robót należy dokonywać zgodnie z zawartą Umową jak i polskimi normami.. 
 

Odbiór podłoża- o badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas 

suchej pogody, przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych, o sprawdzenie równości po-

wierzchni podłoża (deskowania należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o długości 2 m lub za 

pomocą szablonu z podziałka 

 

Odbiór robot pokrywczych 

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbio-

ru częściowego należy przeprowadzać dla tych robot, do których dostęp później jest niemożliwy lub 

utrudniony. 

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

– podłoża (deskowania i łat,) 

– jakości zastosowanych materiałów, 

– dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 

– dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich polaczenia z pokryciem. 
 

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Badania 

końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robot, po deszczu. Podstawę do odbioru ro-

bot pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 

– dokumentacja techniczna, 

– zapisy dotyczące wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 

– protokoły odbioru materiałów i wyrobów. 

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blachar-

skich i polaczenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych 

zabezpieczę eksploatacyjnych. 

 

Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 

- sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 

- sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian, 

- sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 

- sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami. 

Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 

Roboty podlegają odbiorowi. 

 

4.3.3.5 Przepisy związane 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.03.2003r. w sprawie bhp podczas wykonywania ro-

bót budowlanych. 

- PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badań niepalności materiałów budow-

lanych. 

Normy związane: 

- PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste, 

- IN-EN-338:1999  drewno konstrukcyjne, 

- PN-76/0-4906 Środki ochrony drewna. Ogólne wymagania i badania, 

- PN-71/B- 10080 roboty ciesielskie. - wymagania i badania przy odbiorze. 

-PN-B-02361  Pochylenia połaci dachowych 

- PN – 61/B-19245  roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wyma-

gania i badania techniczne przy odbiorze. 
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4.3.4 ST-03.04 Obróbki blacharskie 

 

Wykonanie obróbek blacharskich 

Obróbki z blachy należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach 

wyrobów i wymaganiami producenta oraz normą PN-B-02361:1999. Rynny i rury spustowe z blachy 

powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty zaś do rynien i rur 

spustowych wymaganiom PN-EN 1462-2001, PN-B- 94701:1999, PN B-94702:1999. 

Roboty blacharskie z blachy ocynkowanej mogą być wykonywane o każdej porze roku, lecz w 

temperaturze nie niższej od –15 st. C., a w przypadku blach ocynkowanych nie niższej niż 5st.C. 

Robót nie wolno wykonywać na oblodzonych podłożach. Blachy nie należy układać bezpośrednio na 

podłożach z betonu, tynku cementowo-wapiennego, z gładzi cementowej oraz na podłożu 

zawierającym związki siarki. Podłoża te należy najpierw zagruntować roztworem asfaltowymi położyć 

na nim papę asfaltową. 

Wymagania te dotyczy szczególnie miejsc wykonywania obróbek blacharskich. Wszystkie wygięcia 

blach powinny być wykonane w taki sposób, aby nie nastąpiło pęknięcie blachy lub odpryśnięcie 

powłoki zabezpieczającej blachę. 

 

Blacha  i wszystkie obróbki blacharskie  z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr min 

0,5mm w kolorze ZIELONYM RAL 6028 

Do wykonania robót objętych niniejszą specyfikacją oraz projektem należy stosować następujące   

podstawowe materiały :  

a/. do krycia dachu blacha płaska stalowa- ocynkowana, powlekana o grubości min. 0,5 mm.  

b/. do wykonania obróbek blacharskich tj. np : pasy nadrynnowe i podrynnowe , okapy-  blacha płaska 

stalowa- ocynkowana powlekana o grubości 0,5 mm.    

c/. do wykonania rynien i rur spustowych blacha stalowa- ocynkowana, powlekana o grubości min. 0,5 

mm. 

d/. uchwyty do rynien i rur spustowych ( rynhaki i rurhaki ) - blacha stalowa- ocynkowana 

 

Rynny i rury spustowe 

Projektuje się rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej w kolorze  zgodnym z 

obróbkami blacharskimi dachu. 

zachować prawidłowe przekroje, spadki, a także zgodność wymiarową i kolorystyczną z istniejącymi 

elementami. Podłączeniu rur spustowych do istniejącej kanalizacji deszczowej. 

Zalecana średnica rynien 15cm, spadki 0,5-2%; Rury spustowe montować ca ścianie elewacyjnej w 

miejscu ukrytych pod styropianem rur tak by umożliwić włączenie nowej rury spustowej do istniejącej.  

 

4.3.5.1 Materiały 

Do wykonania obróbek blacharskich, rur spustowych należy zastosować blachę stalową ocynkowaną 

odpowiadającą normom PN-61/B-10245 i PN –73/H-92122. Grubość blachy 0,5mm do 0,55mm, obu-

stronnie ocynkowana metodą ogniową – równą warstwą cynku (275g/m2) oraz pokryta warstwą pasy-

wacyjną mającą działanie antykorozyjne i zabezpieczające. Wyżej wymieniona blacha występuje w 

arkuszach o wym. 1000*2000mm lub 1250*2000mm. 

 

4.3.5.2 Wykonanie prac 

Roboty wykonywać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi . Wykonawca jest zo-

bowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość mate-

riałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych powinny być dostosowane do wielkości od-

wadnianych powierzchni dachu (stropodachu).  

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, 

uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:32001, PN-B-94701:1999 i PN-B-

94702:1999.  

Rynny z blachy stalowej, ocynkowanej, powlekanej powinny być:  
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- Wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy 

wieloczłonowe.  

- Łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej 

długości.  

- Mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm,  

- Rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych.  

 

Rury spustowe z blachy stalowej powinny być:  

- Wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy 

wieloczłonowe.  

- Łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład sze-

rokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości.  

- Mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 mm w sposób trwa-

ły przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniaz-

dach.  

- Rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na 

głębokość kielicha.  

 

4.3.5.3 Kontrola jakości robót 

Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonani z powołanymi normami 

przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nad-

zoru: 

a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonania prac po-

krywczych 

b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac pokryw-

czych. 

 

Obróbki z blachy 

Kontrolą międzyoperacyjną i końcową dotyczącą pokryć z blachy przeprowadza się sprawdzając 

zgodność wykonanych robót z wymaganiami norm : PPN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 

506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN- EN 507:2002, PN-EN 508-

1:2002, PN-EN 508-2:2002 PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicz-

nej. 

 

4.3.5.4 Odbiór 

Roboty pokrywcze jako roboty zanikające wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru 

częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub 

utrudniony. 

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie : 

a) podłoża 

b) jakości zastosowanych materiałów 

c) dokładności wykonania pokrycia 

d) dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem 

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 

Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować : 

- sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych . 

- sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, włazów itp. 

- sprawdzenie prawidłowości spadków rynien . 

-sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe 

mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych 

 

Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 

- sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 
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- sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian, 

- sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 

- sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami. 

Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 

Roboty podlegają odbiorowi. 
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4.3.5 ST-03.05 Izolacje  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w rozdziale Warunki Ogólne 

Materiałami stosowanymi w izolacjach są: 

Hydroizolacja stóp  fundamentowych- izolacja przeciwwilgociowa z mineralnej zaprawy wodoszczelnej 

nakładana natryskowo lub poprzez malowanie; Elementy zagłębione w gruncie należy zabezpieczyć 

warstwą emulsji bitumicznej R+P. 

 

4.3.5.1 Materiały 

Zaprawa uszczelniająca do podłoży mineralnych   Powłoka  uszczelniająca  równorzędna ma służyć 

do przeciwwilgociowego oraz przeciwwodnego uszczelniania nieodkształcalnych podłoży mineralnych. 

Zaprawa ma  tworzyć powłokę uszczelniającą na powierzchni podłoży. Dodatkowo, w trakcie eksploa-

tacji obiektu, powinna wykrystalizować się  w porach podłoża. Nierozpuszczalne w wodzie sole wnika-

ją w strukturę porów kapilarnych betonu, gdzie tworzą tzw. jądra krystalizacji. Stopniowo dochodzi do 

narastania kryształów, aż do zamknięcia światła kapilar, co prowadzi do zaniku transportu wody w 

obydwu kierunkach. Krystalizacja stanowi więc dodatkowe zabezpieczenie podłoża w przypadku lo-

kalnego uszkodzenia powłoki lub pęknięcia powłoki wywołanego inicjacją rys statycznych.  

 

Właściwości 

    - wodoszczelna  

- odporna na pozytywne i negatywne parcie wody  

- uszczelnia strukturę betonu pod powłoką po-przez efekt krystalizacji  

- uszczelnia mikro rysy w strukturze betonu do 0,4 mm  

- współpracuje z taśmą uszczelniającą  

- paroprzepuszczalna  

- mrozoodporna  

- ekonomiczna w stosowaniu  

- nakładanie pędzlem, pacą lub natryskiem  

 

 Masa izolująca  

Masa służąca do izolowania podłoży mineralnych (np. murów wykonanych na pełną spoinę, tynków, 

jastrychów, betonów) przeciwko wilgoci gruntowej, wodzie niewywierającej i wywierającej ciśnienie 

hydrostatyczne. Powinna być przystosowana do układania na zewnątrz i wewnątrz budynków, zawsze 

od strony naporu wody. Masę należy nakładać na powierzchnie pionowe i poziome. Jest ona przezna-

czona do wykonywania izolacji na murach fundamentowych, stropach, tarasach . W przypadku murów 

kamiennych czy występowania w podłożu szczelin i pęknięć – izolację należy wzmocnić siatką z włók-

na szklanego. Masa powinna może być przystosowana do mocowania obsypywanych gruntem płyt 

izolacyjnych i drenażowych. Materiał powinien być odporny na normalnie występujące w gruntach 

substancje agresywne 

 

Właściwości 

   - odporna na drobny deszcz po ok. 1,5 godz.  

- możliwość zasypania gruntem po ok. 1 dniu  

- skurcz ok. 9%  

- wodoszczelna  

- doskonała urabialność  

- elastyczna i kryjąca rysy w podłożu  

- szybko schnąca  

- możliwość nakładania natryskowego  
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4.3.5.2 Wykonanie prac 

Przygotowanie powierzchni pod izolację 

Podłoża pod izolacje przeciwwodne - wypełnienie ubytków i wyrównanie powierzchni izolowanych 

oraz sfazowanie naroży: 

- przed rozpoczęciem prac pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów, 

- podłoże pod izolację powinno być suche i czyste, bez luźnych ziaren, kurzu itp., w obiektach wyma-

ganych projektem przez hydropiaskowanie 

- podkład zawilgocony i przemarznięty nie może być gruntowany. 

- podczas tej fazy budowy woda nie może dostać się pomiędzy podłoże a powłokę gruntową. Luźne 

fragmenty podłoża należy usunąć. Wyprawy tynkarskie powinny być zatarte na ostro, nie mogą być 

wygładzane, ponadto muszą być stwardniałe. 

 

Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe 

Wszystkie izolacje należy wykonać zgodnie ze szczegółową instrukcją producenta zastosowanych 

materiałów izolacyjnych. 

Izolacje wodochronne należy układać podczas: 

- bezdeszczowej pogody. 

- po wykonaniu wszelkich robót poprzedzających główne prace izolacyjne. 

- po uszczelnieniu dylatacji i osadzeniu wpustów. 

- przy temperaturze powyżej 5°C przy użyciu materiałów bitumicznych i 15°C przy układaniu folii z two-

rzyw sztucznych, o ile nie są podane przez producenta odrębne wymagania 

Podkład pod izolacje powinien być trwały nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań obcią-

żenia. Powierzchnia podkładu pod izolacje przyklejane lub izolacje powłokowe z materiałów bitumicz-

nych powinna być równa, bez wgłębień, wypukłości oraz pęknięć, czysta, odtłuszczona i odpylona i 

zatarta na ostro, a pod izolację z tworzyw sztucznych również gładka. 

W przypadku nierówności większych niż 5 mm/m należy zastosować warstwę wyrównawczą z zapra-

wy cementowej 1:3 do 1:4, zaś przy nierównościach mniejszych niż 5 mm/m należy wykonać warstwę 

wyrównawczą z zaprawy cementowej z dodatkiem 20% dyspersji wodnej polioctanu winylu lub z go-

towych zapraw wyrównujących. Naroża powierzchni izolowanych powinny być zaokrąglone promie-

niem nie mniejszym niż 3 cm lub zfazowane pod kątem 45o na szerokość i wysokość co najmniej 5 

cm od krawędzi. Podkład betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolację z pap asfaltowych lub in-

nych materiałów przyklejanych do podkładu lepikiem asfaltowym powinien być zagruntowany roztwo-

rem asfaltowym lub emulsją asfaltową. 

Gruntowanie 

Gruntowanie zastosowanych izolacji przeciwwodnych należy przeprowadzać w temperaturze powyżej 

5°C i poniżej 35°C lub z zaleceniami producenta. Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a je-

go wilgotność nie powinna przekraczać 5%. W elementach nowobudowanych gruntowanie można 

rozpocząć nie wcześniej jak po 21 dniach od ukończenia betonowania. Zaleca się jednak aby beton 

był co najmniej 28 dniowy. Gruntowanie pod izolacje smołowe wykonać smołą dachową wg PN-72/C-

9701 a pod izolacje 

asfaltowe roztworem asfaltowym wg PN-74/B-24622 lub emulsją asfaltową wg BN-82/6753-01. Mie-

szanie materiałów smołowych i asfaltowych jest niedopuszczalne. Podłoże powinno być sprawdzone i 

przygotowane. 

 

Właściwa izolacja 

Izolacje z mas bitumicznych 

Powłoki bitumiczne należy nakładać pędzlem. Izolację nakładać warstwami tak, aby każda warstwa 

stanowiła jednolitą ciągłą powłokę przylegającą do powierzchni podkładu. Nie wolno rozcieńczać ma-

teriałów smołowych z rozpuszczalnikami ani mieszać go z innymi materiałami izolacyjnymi. Przy pracy 

z masami bitumicznymi, należy unikać ognia. Palenie papierosów w pobliżu miejsca roboczego 

względnie składowiska może spowodować zapalenie par rozpuszczalników, które jako cięższe od po-

wietrza zbierają się nad ziemią i rozchodzą się we wszystkich kierunkach. W miejscach roboczych, jak 

również w miejscach składowania, muszą być umieszczone napisy ostrzegawcze p.poż. Robotnicy 
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powinni być poinstruowani o niebezpieczeństwie palenia ognia i papierosów w pobliżu wykonywanych 

izolacji. 

Unikać należy zbyt częstego zetknięcia materiałów smołowych lub asfaltowych ze skórą, a w wypadku 

podrażnienia naskórka stosować nacieranie maścią wazelinową. 

Przy zastosowaniu materiałów żywicznych ściśle przestrzegać instrukcji BHP dostarczonej przez pro-

ducenta. 

 

 

4.3. 5.3 Kontrola jakości 

Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót hydroizolacyjnych z warunkami 

określonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy każdym 

odbiorze robót zanikających należy stwierdzić ich jakość w formie protokołów odbioru robót lub wpi-

sów do dziennika budowy. 

Warunki badań materiałów izolacyjnych i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika bu-

dowy i akceptowane przez Inżyniera. Odbiorom międzyoperacyjnym (odbiór robót zanikających) pod-

legają następujące prace: 

- przygotowanie powierzchni do gruntowania 

- zagruntowanie powierzchni 

- położenie każdej warstwy izolacji 

- ciągłość warstw 

Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. 

Odbioru dokonuje Inżynier na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 

 

4.3.5.4 Odbiory 

Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w Rozdziale „Wymagania Ogólne” 

Powierzchnie izolacji oblicza się w metrach kwadratowych: 

- m2 - powierzchni izolacji przeciwwilgociowej przeciwwodnej, termicznej i akustycznej bez doliczania 

dodatków i bez potrąceń powierzchni niepokrytych, zajętych przez otwory, przewody itp. gdy każda z 

nich jest mniejsza niż 1m2. Powierzchnie połaci oblicza się według powierzchni figur geometrycznych. 

Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian za-

akceptowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

 

Ogólne wymagania w zakresie odbioru robót podano w Rozdziale „Wymagania Ogólne” 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesie-

niu do ich ilości, jakości i wartości. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do 

oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania ro-

bót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, je-

żeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 

 

Roboty związane z wykonaniem niektórych izolacji należą do robót ulegających zakryciu. 

Sprawdzeniu podlega: 

- zgodność z dokumentacją techniczną, 

- rodzaj zastosowanych materiałów, 

- przygotowanie podłoża, 

- prawidłowość wykonania izolacji, 

- sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoża lub podkładu, 

- sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej połączenia z podłożem, 

- sprawdzenie dokładności obrobienia naroży, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty podłogowe 

itp., 

- sprawdzenie czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu. 
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Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności dostarczonych materiałów 

z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawiony-

mi atestami wytwórcy. Nie dopuszcza się stosowania do robót izolacyjnych materiałów których właści-

wości techniczne nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm lub świadectw ITB. Nie należy 

stosować również materiałów przeterminowanych. 

 

4.3.5.5 Przepisy związane 

 BN-82/6733-01 Emulsja asfaltowa do gruntowania. 

 PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na gorąco 

 PN-EN 13163+A2:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) 
produkowane fabrycznie. Specyfikacja 

 PN-EN 13164+A1:2015-03 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu eks-
trudowanego (XPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja 

 PN-EN 13162+A1:2015-04 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wełny mineralnej 
(MW) produkowane fabrycznie – Specyfikacja 

 PN-EN 13164+A1:2015-03 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu eks-
trudowanego (XPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja 

 PN-B- 24002:1997/Ap1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa 

 PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa 
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4.3.6 ST-03.06 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcięczalnymi. 

Konstrukcja stalowa zabezpieczona poprzez malowanie . Elementy stalowe  malowane farbami dwu-

składnikowymi stosując grubość całkowitą powłoki na poziomie 150 µm. Elementy  przed malowaniem 

oczyścić do stopnia SR2 i zabezpieczyć antykorozyjnie  

 

4.3.6.1 Materiały 

Woda (PN-EN 1008:2004) 

Rozcieńczalniki. 

W zależności od rodzaju farby należy stosować: 

- inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowia-

dać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości 

wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania. 

Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe 

wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C. 

Środki gruntujące: 

- zalecane przez producenta zastosowanych farb 

 

4.3.13.2 Wykonanie prac 

Właściwe malowanie powinno być poprzedzone przygotowaniem powierzchni, na której ma być poło-

żona powłoka malarska, tzn. jej wyrównaniem lub wygładzeniem i zagruntowaniem. Roboty malarskie 

powinny być wykonywane w temperaturze nie niższej niż 5°C (z zastrzeżeniem, aby wciągu doby nie 

następował spadek temperatury poniżej 0°C) i nie wyższej niż 22°C – z tym, że do nakładania powłoki 

malarskiej najkorzystniejszymi są temperatury 12- 18°C. 

Przy robotach malarskich z zastosowaniem gruntowników o właściwościach toksycznych należy ściśle 

przestrzegać przepisów bhp. 

Powłoki powinny równomiernie, bez prześwitów, pokrywać podłoże lub podkład, nie wykazując odpry-

sków, spękań, nieprzylegania i łuszczenia się oraz smug, plam i śladów pędzla; dopuszcza się chro-

powatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury i powierzchni. 

Barwa powłok powinna być zgodna z wzorcem uzgodnionym między Wykonawcą a Inwestorem oraz 

powinna być jednolita, bez uwydatniających się poprawek lub połączeń o różnym odcieniu i natężeniu 

(nie dotyczy powłok jednowarstwowych przeznaczonych do powtórnego malowania przy malowaniu 

uproszczonym). 

Powłoki powinny wytrzymywać próbę na przyczepność oraz być odporne na wycieranie i wsiąkliwość. 

(Sprawdzenie przyczepności należy wykonać przez próbę odrywania ostrym narzędziem np. nożem, 

powłoki od podłoża, a w przypadku istnienia podkładu wyrównawczego - od tego podkładu. Powłoka 

ma dostateczną przyczepność, jeżeli jej oderwanie jest możliwe tylko przy jednoczesnym uszkodzeniu 

podłoża lub podkładu wyrównawczego.)  

Roboty powinny odpowiada  normie PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi 

wodorozcięczalnymi 

 

Podstawowe warunki wykonywania malowania farbą 

1) malowanie elementów stalowych należy wykonywać według dokumentacji technicznej, opracowa-

nej dla określonej konstrukcji, zgodnie z polskimi przepisami, uwzględniającej wymagania Aprobaty 

Technicznej ITB dla danego systemu malowania; 

2) zabezpieczenia konstrukcji mogą być wykonywane jedynie przez firmy licencjonowane i przeszko-

lone przez Wnioskodawcę Aprobaty w zakresie warunków i technologii wykonywania zabezpieczeń, 

właściwości fizyko-chemicznych stosowanych wyrobów, kontroli jakości wykonywanych prac; 

3) zabezpieczenia należy wykonywać w temperaturze otoczenia nie niższej niż +5°C i przy wilgotności 

względnej powietrza nie wyższej niż 80%. Należy przestrzegać zasady, aby malowana powierzchnia 

stalowa miała temperaturę min. 3°C wyższą niż punkt rosy powietrza; 

4) podłoże stalowe, na którym będą wykonywane zabezpieczenia, powinno być czyste, odpylone, od-

tłuszczone i pozbawione rdzy. Powierzchnie stalowe należy oczyścić do właściwego stopnia, według 
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normy PN-ISO 8501-1/Ad 1:1998, zgodnego z warunkami stosowania antykorozyjnej farby podkła-

dowej.  

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach ogólnych” 

 

4.3.6.3 Kontrola jakości robót 

Kontrola przegotowania podłoża 

- wygląd powierzchni, 

- stopień czystości podłoża, 

- profil powierzchni (chropowatość) 

- obecność zatłuszczeń, 

- obecność zapylenia, 

- obecność zanieczyszczeń jonowych. 

Kontrolę stopnia czystości można przeprowadzić w porównaniu do barwnych wzorców 

fotograficznych załączonych do norm. 

 

Kontrola wykonania malowania 

Kontrola jakości wykonanego malowania systemem farb olejnych powinna obejmować sprawdzenie: 

- wyglądu zewnętrznego, 

- przyczepności warstwy gruntującej do podłoża, 

- grubości poszczególnych warstw w stanie mokrym i po wyschnięciu. 

Badania techniczne należy przeprowadzić w temperaturze powietrza nie niższej niż +5o Ci przy wil-

gotności względnej powietrza nie wyższej niż 65 %. 

 

Ocenę jakości powłok malarskich przeprowadza się kontrolując: wygląd zewnętrzny powłok (należy 

stwierdzić, czy powłoka nie ma wad powierzchniowych, porównać kolor i stopień połysku dokumenta-

cją), stopień wyschnięcia powłoki (określany normy PN-79/C-81519 rozróżniającej 7 stopni schnięcia), 

przyczepność powłoki (można oznaczyć zgodnie z PN- EN 24624: 1994 poprzez pomiar minimalnego 

naprężenia rozciągającego potrzebnego do oderwania powłoki prostopadle od podłoża, lub według 

PN- EN ISO 2409:1999 metodą siatki nacięć), grubość powłoki (pomiar grubości można przeprowa-

dzać nieniszczącymi lub niszczącymi - dobór przyrządu zależy od rodzaju podłoża – grubość metodą 

nieuszkodzeniową można 

oznaczyć za pomocą przyrządów magnetycznych lub elektromagnetycznych, natomiast pomiar grubo-

ści powłok metodami uszkodzeniowymi można wykonać stosując do oceny grubości naciętej powłoki 

przyrządy optyczne lub mechaniczne szczelność pokrycia (kontrolę szczelności pokrycia na podłożu 

stalowym można przeprowadzić stosując poroskop. Metoda umożliwia wykrywanie porów i rys o śred-

nicy powyżej 0,05 mm przechodzących przez powłokę do przewodzącego podłoża; uziemiony detek-

tor wytwarza prąd stały o wysokim napięciu, który przepływając przez nieszczelności do podłoża za-

myka obwód elektryczny; wykrytą nieszczelność aparat sygnalizuje efektem dźwiękowym lub optycz-

nym. 

 

4.3.6.4 Odbiory 

Odbiór robót malarskich obejmuje: 

- sprawdzanie wyglądu zewnętrznego 

- sprawdzanie zgodności barwy i połysku 

- sprawdzanie odporności na wycieranie 

- sprawdzanie przyczepności powłoki 

- sprawdzanie odporności na zmywanie 

Wyniki kontroli i badań powłok powinny być odnotowane w formie protokołu z kontroli i badań. 

Jeżeli badania wymienione wyżej dadzą wynik pozytywny, to powłoki malarskie należy uznać za wy-

konane prawidłowo. 
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W przypadku gdy którekolwiek z wymagań stawianym nie jest spełnione, należy uznać, że powłoki nie 

zostały wykonane prawidłowo i należy wykonać działania korygujące, mające na celu usunięcie nie-

zgodności. W tym celu w protokole kontroli i badań należy określić zakres prac, rodzaje materiałów 

oraz sposoby doprowadzenia do zgodności powłoki z wymaganiami. 

Po usunięciu niezgodności należy ponownie skontrolować wykonane powłoki, a wynik odnotować w 

formie protokołu kontroli i badań. 
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4.3.7 ST-03.07 Instalacja odgromowa 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z istniejącą in-

stalacją i poleceniami Inspektora nadzoru. Pręty ocynkowane Fe/Zn o średnicy 8 mm. Elementy łą-

czeniowe -systemowe elementy mocujące do powierzchni z blachy . 

Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na jakość wykonywanych robót. Sprzęt stosowany do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy, oraz spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użyt-

kowania. 

4.3.7.1 Materiały 

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW DLA INSTALACJI ODGROMOWEJ 

- drut FeZn ø 8,0 mm 

- płaskownik FeZn 30x5 mm 

- wsporniki dachowe przyklejane 

- rura elektroinstalacyjna ø 16,0 mm 

- śruby naciągowe 

- złącza kontrolne 

 

4.3.7.2 Wykonanie prac 

Przekroje i rozmieszczenie instalacji odgromowej powinno być zgodne z inwentaryzacją stanu istnie-

jącego.  

Zwody poziome 

- druty FeZn fi 8mm przeznaczone na zwody należy przed montażem wyprostować za pomocą wstęp-

nego naprężenia lub przy zastosowaniu odpowiedniego urządzenia prostującego. 

- zwody poziome należy instalować na stałe przy użyciu odpowiednich wsporników odstępowych przy-

klejanych. 

- zwody poziome nie izolowane powinny być układane co najmniej 2 cm od połaci dachowej na da-

chach o pokryciach nie palnych i trudnopalnych  

Układ i lokalizacja zwodów powinny być zgodne z dokumentacją projektową jeśli Zamawiający ją po-

siada lub stanem istniejącym zwłaszcza: 

- zwody niskie powinny stanowić sieć, której krańcowe przewody muszą przebiegać wzdłuż krawędzi 

dachu 

-  do mocowania zwodów należy stosować wsporniki, uchwyty i złączki zgodnie z normami 

-  przy zastosowaniu wsporników naruszających szczelność pokrycia dachowego po ich zamontowa-

niu należy uszczelnić miejsca zainstalowania lepikiem w przypadku pokrycia  papą, a przy pokryciu 

blachą- przez oblutowanie. 

 

Przewody odprowadzające i uziemiające. 

- przewody odprowadzające i uziemiające mogą być układane na zewnętrznych ścianach budynku na 

wspornikach  

- na zewnętrznych ścianach budynku przewody odprowadzające należy układać w odległości nie 

mniejszej niż 2 cm od podłoża niepalnego i trudno zapalnego a 40 cm od podłoża z materiałów ła-

two palnych. 

- Przy montażu zewnętrznych przewodów odprowadzających na wspornikach odstępowych odległości 

pomiędzy wspornikami nie mogą być większe niż 1,5 m. 

- sposoby mocowania wsporników do ściany powinny być dostosowane do rozwiązania konstrukcyj-

nego i materiału budynku 

- w instalacjach wykonywanych metodą naprężania należy przewody odprowadzające montować we-

dług dokumentacji projektowej. 

- przewody odprowadzające pionowe w instalacjach naprężanych należy mocować w taki sposób i w 

takich odstępach, aby uniemożliwić ich uciążliwe drgania i uderzenia o ściany wymuszone parciem 

wiatru 
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- połączenia przewodów odprowadzających ze zwodami należy wykonać jako spawane, śrubowe lub 

zaciskane. 

 

4.3.7.3 Kontrola jakości 

Kontrola jakości wykonanych robót dotyczy zgodności wykonania instalacji odgromowej z zasadami 

wiedzy i sztuki budowlanej oraz wg wskazań Inspektora Nadzoru. 

 
4.3.7.4 Odbiory 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywa-

nych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegają-

cych zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek 

bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Do odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty, zawierające w 

szczególności : 

a) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 

zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń 

c) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty jakościowe wbudowa-

nych materiałów i wyrobów 

d) ustalenia technologiczne 

e) protokoły odbiorów robót zanikających i protokoły odbiorów częściowych technicznych 

f) inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą 

Badanie elementów przed ich zamontowaniem powinny obejmować: 

-sprawdzenie wykonania połączeń i rodzaju zastosowanych łączników, 

-sprawdzenie średnicy prętów w instalacji odgromowej. 

Przy odbiorze należy sprawdzić: 

-prawidłowość połączeń instalacji odgromowej, 

-po wykonaniu uziomów ochronnych, należy wykonać pomiary ich rezystancji. 

 
 

4.3. 8 ST-03.08Roboty w zakresie usuwania gruzu 

Gruz i złom, oraz inne materiały uzyskane z rozbiórek w wyniku robót remontowych, Wykonawca wywie-

zie na wysypisko śmieci i poniesie opłaty wynikłe z jego dowozu z miejsca budowy na wysypisko oraz 

koszty związane z ewentualną utylizacją materiałów z rozbiórki. 
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4.4 Zagospodarowanie terenu 

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

 

4.4.1 ST-04.01 Nawierzchnie utwardzone  

Posadzka  w wiacie to utwardzona nawierzchnia żwirowa zagęszczona 
Konstrukcja: 

 Miał kamienny 5cm 

 Żwir zagęszczony 10cm 
 

4.4.1.1 Materiały 

Cement 

Cement stosowany do podsypki i wypełniania spoin powinien być cementem portlandzkim klasy 32,5 i 

odpowiadać wymaganiom podanym w PN-B-19701 [9]. 

Transport i przechowywanie cementu wg BN-88/6731-08 [13]. 

 

Kruszywo 

Kruszywo na podsypkę i do wypełniania spoin powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06712 

[7]. 

Na podsypkę stosuje się mieszankę kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm, a do zaprawy ce-

mentowo -piaskowej o frakcji od 0 do 3 mm. 

Zawartość pyłów w kruszywie na podsypkę cementowo - żwirową i do zaprawy cementowo-piaskowej 

nie może przekraczać 3%, a na podsypkę żwirową - 8 %. 

Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem oraz 

zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunków, frakcji ( grupy frakcji ). 

Pozostałe wymagania i badania wg PN-B-06712 [7]. 

 

Woda 

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej powinna odpowiadać wymaganiom 

PN-B-32250 [10]. Powinna być to woda „odmiany 1". 

Badania wody należy wykonywać: 

w przypadku nowego źródła poboru wody 

w przypadku podejrzeń dotyczących zmiany parametrów wody, np. Zmętnienia, zapachu, barwy. 3 

 

4.4.1.2 Wykonanie prac 

Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 5. 

 

Podsypka 

Wymagania dla materiałów stosowanych na podsypkę powinny być zgodne z pkt. 2. niniejszej ST oraz 

z PN-S-96026 [12]. 

Współczynnik wodno-cementowy dla podsypki cementowo - piaskowej powinien wynosić od 0,20 do 

0,25, a wytrzymałość na ściskanie R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 

 

4.4.1.3 Kontrola jakości 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w rozdziale „Wymagania ogólne 

 

4.4.1.4 Odbiory 

Jednostką obmiarową jest 1m
2
 wykonanej nawierzchni z kostki kamiennej. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

 

Roboty związane z wykonanie wyrównania podbudowy należą do robót ulegających zakryciu. Zasa-

dy ich odbioru są określone w rozdziale „Wymagania ogólne" 
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4.4.1.5 Przepisy związane 

 

PN-EN 13755:2008 Materiały kamienne. Oznaczenie nasiąkliwości wodą 

PN-EN 12371:2010 materiały kamienne. Oznaczenie mrozoodporności metodą bezpośrednią 

PN-EN 1926:2007 
Materiały kamienne. Oznaczenie wytrzymałości na ści-

skanie 

 

PN-EN 14157:2017-11 
Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy 

Boehmego 

 

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego  

 PN-EN 197-1:2012                    Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgod-
ności 
 PN-EN 1008:2004      Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
 BN-66/6775-01                        Elementy kamienne. Krawężniki uliczne, mostowe i drogowe 

BN-66/6775-03/01                  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg,  

                                             ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

BN-80/6775-03/04                 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,  

                                             parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 
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4.5 Instalacje 

4.5.1 ST-05.01 Instalacje elektryczne 

4.5.1.1 Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w Specyfi-

kacji 

Technicznej – budowlanej 

Ponadto materiały stosowane do wykonywania instalacji elektrycznych powinny posiadać m.in.: 

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobata Techniczna lub z PN, 

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

- Certyfikat zgodności ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich, 

- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

 

Sposób transportu i składowania powinien być godny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 

producenta. 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełna dokumentacje dotyczącą składowanych na 

budowie materiałów przeznaczonych do wykonania instalacji elektrycznych 

 

Rodzaje materiałów 

Wszelkie materiały do wykonania instalacji elektrycznych powinny odpowiadać wymaganiom zawar-

tym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do po-

wszechnego stosowania w budownictwie. 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według niniejszej specyfikacji są: 

- rozdzielnia główna dobrana w/g katalogu 2005 prod. Legrand Ząbkowice śląskie 

- Instalacyjna aparatura elektr. dobrana w/g katalogu 2005 prod. Legrand Ząbkowice śląskie 

- Oprawy: w/g katalogu producenta : „ES-System” i „Philips Lighting Poland” 

- Łączniki, gniazda wtykowe 230 V (IP-20 i 44) o obciażalności styków 10 i 16A produkcji KONTAKT i 

APATOR 

- Aparatura p. przepięciowa , materiały podstawowe i akcesoria instalacji odgromowej 

w/g katalogu producenta DEHN+SONE. 

Wszystkie materiały do budowy instalacji elektrycznych powinny być przechowywane i magazynowa-

ne 

zgodnie z instrukcja producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika 

budowy. 

 

4.5.1.2 Wykonanie prac 

 

Prace montażowe 

Wykonanie instalacji elektrycznych w budynku 

Założenia ogólne obejmują : 

- warunki techniczne wykonania i odbioru elementów i robót 

- wspólne założenia kalkulacyjne do nakładów rzeczowych podanych w katalogach KNNR 

- ogólne zasady przedmiarowania robót 

Założenia szczegółowe poprzedzające nakłady wykonania elementów instalacji obejmują : 

- zakres stosowania nakładów rzeczowych, 

- założenia kalkulacyjne wynikające ze specyfiki elementu robót 

- warunki techniczne wykonania elementów i robót pominięte w założeniach ogólnych 

- zasady przedmiarowania robót 

- warunki specjalne. 

Nakłady rzeczowe robocizny, materiałów, pracy sprzętu i środków transportu technologicznego są 

zawarte w tablicach i są zgodne z zakresem przedmiarowym dla realizacji pełnego zakresu robót 

instalacyjnych. 



„Budowa wiaty stalowej na maszyny rolnicze i szkółkarskie” 

dz. ew. 909/1  w miejscowości Ponikła w obrębie Dobrzyniewo Duże  gm. Dobrzyniewo Duże, powiat Białostocki, 
        

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

18.09.2021                                                                   Strona 

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. WPROWADZENIE ZMIAN NIE ZMIENIA AUTORSTWA PROJEKTU 

56 
 

 

4.5.1.3 Kontrola jakości 

Ogólne zasady kontroli jakości robót są zgodne z wymogami ogólnymi. 

Celem kontroli jest osiągniecie założonej jakości wykonywanych robót zgodnych z przyjętym standar-

dami, PN-E i PBUE. 

Kable, przewody ,osprzęt, oprawy, aparaty i urządzenia elektryczne po winne posiadać atest produ-

centa- wytwórcy. Materiały pomocnicze ich parametry techniczne nie po winne wpływać ujemnie na 

jakość zabudowywanych materiałów podstawowych. 

 

Kontrola i badania w trakcie robót : 

-  Sprawdzenie wykonania instalacji przed wykonaniem tynków, pomiary i badania ciągłości żył kabli i 

przewodów oraz ich izolacji, zachowanie kolorystyki izolacji ochronnej żył przewodów i kabli. 

-  Sprawdzenie ciągłości elektrycznej uziomu otokowego, oraz połączeń spawanych z zabezpiecze-

niem antykorozyjnym spawów. 

- Poprawności wykonania przejść przewodów przez stropy i ściany 

- Spełnienia dodatkowych zaleceń Inspektora Nadzoru, wprowadzonych do dokumentacji technicznej. 

- Sprawdzenie poprawności przygotowania podłoża dla zabudowania osprzętu i aparatów. 

 

Badania i próby pomontażowe 

Po zakończeniu robót należy sprawdzić i pomierzyć : 

- Jakość i kompletność wykonanych robót 

- Dokumentacje techniczna z naniesionymi zmianami dokonywanymi w trakcie budowy wraz z doku-

mentem wydanym przez dostawce energii elektrycznej, dziennik budowy, 

-Protokoły z oględzin stanu sprawności połączeń sprzętu, zabezpieczeń, aparatów i oprzewodowania 

-  Protokoły z wykonanych pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznej oraz ciągłości przewo-

dów ochronnych 

-  Protokoły z wykonanych pomiarów impedancji pętli zwarcia, rezystancji uziemień oraz zadziałań 

urządzeń ochronnych różnicowoprądowych. 

-  Certyfikaty na urządzenia i wyroby 

- Dokumentacje techniczno- ruchowe oraz instrukcje obsługi zainstalowanych urządzeń elektrycznych. 

- Prawidłowości zamontowania urządzeń elektrycznych, w tym aparatów oraz osprzętu i ich zainstalo-

wania. 

-  Prawidłowego oznaczenia przewodów neutralnych, ochronnych i ochronno-neutralnych. 

- Prawidłowości zabudowy urządzeń i środków ochrony od wpływów zewnętrznych (warunków środo-

wiskowych ). 

- Spełnienia dodatkowych zaleceń inspektora nadzoru, wprowadzonych do dokumentacji technicznej. 

.- Prawidłowego umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych oraz innych informacji. 

 

Uwaga: Zasady umieszczania schematów, tablic ostrzegawczych oraz istotnych informacji, o których 

jest mowa w pkt. 6.3.12. określone są w następujących normach: 

_ PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa. 

_ PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa, 

_ PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczeństwa . Ewakuacja. 

_ PN-92/N-01256/03 Znaki bezpieczeństwa . Ochrona i higiena pracy. 

 

4.5.1.4 Odbiory 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji technicznej nr ST  

Odbiorom robót ulegającym zakryciu podlegają następujące roboty : 

- wykonanie uziomu fundamentowego instalacji odgromowej budynku 

- wykonanie robót związanych z układaniem linii kablowych nn 

-  wykonanie prac przygotowawczych dla zabudowy osprzętu i aparatów, rozdzielnic , rur osłonowych 

przewodów i przepustów rurowych, ułożenie przewodów w wykonaniu podtynkowym i w bruzdach, 

wraz zachowaniem wymaganych odstępów dla zbliżeń i skrzyżowań z : 
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- innymi wypustami - obwodami elektrycznymi 

-innymi instalacjami branżowymi : wod-kan, co, wentylacji, cw i ich urządzeniami 

 

Przekazanie użytkownikowi instalacji do eksploatacji winno odbyć sie z powołaniem komisji, z udzia-

łem 

stron - inwestor, wykonawca robót przy współudziale użytkownika 

- jego przedstawicieli uprawnionych osób do eksploatacji i konserwacji. 

Podstawa do odbioru wykonania robót – instalacje elektryczne wewnętrzne i oświetlenie terenu sta-

nowi 

stwierdzenie zgodności ich wykonania z dokumentacja projektowa 

i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej 
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5. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
1.1. - Wszystkie prace budowlane i montażowe należy prowadzić zgodnie z wymogami „Pra-

wa Budowlanego” wraz z rozporządzeniami odnoszącymi się do niniejszej ustawy, Pol-
skimi Normami , „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót” wydanymi przez 
wydawnictwo „Arkady”, zgodnie z  wszystkimi normami wyszczególnionymi w niniejszej 
dokumentacji, a także  z uwzględnieniem uwag i wytycznych zawartych w części opiso-
wej i tekstowej  dokumentacji wykonawczej. Wszystkie prace przygotowawcze   oraz ro-
boty budowlane muszą uwzględniać warunki oraz wytyczne wynikające z miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego .  

1.2. Wszystkie elementy wchodzące w skład projektowanej inwestycji powinny być wykonane 
z materiałów i wyrobów budowlanych  odpowiadających Polskim Normom lub posiadają-
cych aktualne na dzień oddania do użytkowania obiektu Aprobaty techniczne  i świadec-
twa dopuszczenia wydane przez ITB, a w przypadku braku takich dokumentów niezbęd-
ne jest uzyskanie certyfikatu dopuszczającego dany wyrób do jednostkowego stosowa-
nia. Obowiązek uzyskania takiego certyfikatu leży po stronie Wykonawcy. 

1.3. Podstawą do prowadzenia robót budowlanych może być jedynie aktualna dokumentacja. 
Na żądanie inspektora nadzoru inwestorskiego lub w wypadku zaistnienia konieczności 
wykonania dodatkowych projektów i opracowań lub ekspertyz technicznych wykonawca 
zobowiązany jest we własnym zakresie opracować ww. opracowania np.: rysunki warsz-
tatowe,. Powyższe opracowania winny być przygotowane  przez osoby posiadające wy-
magane uprawnienia projektowe; kompletne opracowania winny być przedłożone do ak-
ceptacji przedstawicielowi nadzoru inwestorskiego; Proces przygotowania powyższych 
opracowań nie może mieć wpływu na harmonogram prowadzenia robót; 

1.4. Wszystkie roboty, a zwłaszcza zanikające lub podlegające zabudowaniu należy  przed 
zamknięciem przedstawić do odbioru inspektorowi nadzoru (inwestorski) w celu oceny 
prawidłowości wykonania elementu i stwierdzenia możliwości bezpiecznego i prawidło-
wego wykonania kolejnych etapów i robót. Odbiór przez Inspektora nadzoru części lub 
całości robót nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za jakość i prawidłowe wyko-
nanie całości robót. 

1.5. W trakcie trwania robót wykonawca jest zobowiązany do uzgadniania z inspektorem nad-
zoru i projektantem wszelkich zmian wprowadzonych do projektu oraz prowadzić inwen-
taryzację i dokumentację powykonawczą  każdej części zespołu. Przez dokumentację 
powykonawczą rozumie się rysunki sporządzone przez Wykonawcę i przedstawiające 
faktyczny stan zrealizowanych robót budowlanych; 

1.6. Wszelkie propozycje stosowania rozwiązań technicznych lub materiałowych, różne od 
zawartych w projekcie muszą być przedstawione do zaakceptowania projektantom oraz 
inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Standard proponowanych zamienników nie może 
być niższy niż przedstawionych w projekcie materiałów określonych jako „marka referen-
cyjna”. Dostawca jest zobowiązany w przypadku oferowania rozwiązań alternatywnych 
do załączenia rysunków (w odpowiedniej skali) przedstawiających najważniejsze szcze-
góły swojej oferty, w celu możliwości jasnej oceny jego rozwiązania. 

1.7. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania obmiaru robót, na podstawie którego doko-
nywany będzie zakup określonych ilości materiałów; 

1.8. Domiary i wytyczenia niezbędne do wykonania własnych robót muszą zostać wykonane 
siłami własnymi Wykonawcy. 

1.9. Wykonawca zobowiązany jest w każdym przypadku uznać formalne założenia podanego 
rozwiązania (patrz szczegóły konstrukcyjne) i opisane pozycje alternatywne za podstawę 
swojej oferty. 

1.10. Na wypadek, gdyby Wykonawca zaproponował inne rozwiązanie techniczne przy poje-
dynczych pozycjach, muszą one spełniać wszystkie wymogi oferty głównej co do funkcji i 
być co najmniej równorzędne. 

1.11. Zastrzeżenia przeciw wykonaniu - także pojedynczych pozycji - powinny zostać zgłoszo-
ne z momentem oddania oferty; późniejsze reklamacje/protesty zwłaszcza po udzieleniu 
zlecenia nie mogą zostać uznane, mieć wpływu na zmianę kosztów i nie zmniejszają za-
kresu gwarancji. 

 
2. Uwagi wynikające ze sposobu realizacji inwestycji 

 
2.1   Przed rozpoczęciem prac budowlanych wykonawca opracuje projekt organizacji placu bu-

dowy z uwzględnieniem wymogów wynikających ze sposobu realizacji budynku. Projekt 
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zostanie przedstawiony do uzgodnienia Inwestorowi i  biurze projektów; Projekt organiza-
cji placu budowy oprócz rozwiązań dotyczących sposobu prowadzenia robót, przebiegu 
dróg obsługujących plac budowy, sposobu zapewnienia mediów i odprowadzenia ścieków 
oraz składowania i wywozu śmieci oraz  przechowywania materiałów  powinien przedsta-
wić sposób zabezpieczenia elementów wbudowanych w budynek przed uszkodzeniem 
lub zabrudzeniem z uwzględnieniem propozycji zabezpieczeń dla  elementów budynku : 
konstrukcji balkonów, murków, powierzchni tarasów, balustrad, elementów małej architek-
tury oraz zabezpieczenia budynków sąsiednich i istniejących wraz z dokumentacja foto-
graficzną stanu tych budynków przed przystąpieniem do prac budowlanych; Konieczne 
przygotowanie placu budowy, tj. dostarczenie i ustawienie kontenerów mieszkalnych i 
magazynowych, jak również zapewnienie niezbędnych środków i narzędzi do montażu 
powinny zostać wliczone w poszczególne ceny elementów. 

2.2 Po stronie wykonawcy leży obowiązek sporządzenia planu bezpieczeństwa na budowie. 
2.3   Plac budowy powinien być ogrodzony trwałym , pełnym ogrodzeniem z paneli z blachy 

stalowej o wysokości 220cm mocowanym do słupków stalowych zakotwionych w gruncie. 
2.4       Po wykonaniu prac rozbiórkowych wykonawca jest zobowiązany dokonać geodezyjnej 

inwentaryzacji pozostałej do adaptacji części budynku, a następnie dokonać weryfikacji 
stanu istniejącego w odniesieniu do założeń przyjętych w projekcie architektury i w pro-
jekcie konstrukcji. O wszelkich różnicach należy powiadomić nadzór inwestorski i nadzór 
autorski.  

2.5      Jako wymóg stawiany wykonawcy należy przyjąć konieczność zabezpieczenia przed 
zniszczeniem lub uszkodzeniem  robót wykonanych we wcześniejszych fazach, z 
uwzględnieniem  konieczności wykonania dodatkowych – czasowych konstrukcji lub insta-
lacji z założeniem iż nie są to roboty związane z dodatkowym wynagrodzeniem dla wyko-
nawcy. 

2.6       Zakończenie etapu realizowanego budynku oznacza zakończenie robót w taki sposób 
aby zabezpieczyć je przed wpływami warunków atmosferycznych i innych czynników ze-
wnętrznych; dotyczy to wszystkich typów robót murowych  dekarskich, wykończeń elewa-
cji i innych nie objętych tym opisem prac związanych także z montażem rusztowań, wind 
dostawczych, dźwigów itp. 

2.7       W kalkulacji cen Wykonawca musi uwzględnić wszystkie koszty związane z zabezpiecze-
niem wykonywanych robót oraz ich końcowym myciem i czyszczeniem. 

 
3. Wykaz   obowiązujących  norm  oraz przepisów 

 
Przy wykonywaniu i montażu wszystkich elementów budynku jako obowiązujące należy przyjąć 
odpowiednie normy PN, w przypadku braku  odpowiednich norm PN należy przyjąć normy DIN 
lub odpowiednie normy EN. W każdym wypadku należy uwzględniać wytyczne i przepisy produ-
centów. W szczególności należy przestrzegać poniższych norm: 

3.1. Normy PN: 
PN-EN 1990:2004 Eurokod -- Podstawy projektowania konstrukcji 
PN-EN 1990:2004 Eurokod -- Podstawy projektowania konstrukcji 
PN-EN 1993-1-12:2008  Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 1-12: Reguły 

dodatkowe rozszerzające zakres stosowania EN 1993 o gatunki stali 
wysokiej wytrzymałości do S 700 włącznie 

PN-B-02151-2:2018-01 Akustyka budowlana -- Ochrona przed hałasem w budynkach -- Część 2: 
Wymagania dotyczące dopuszczalnego poziomu dźwięku w pomiesz-
czeniach 

PN-EN ISO 6946:2017-10  Komponenty budowlane i elementy budynku -- Opór cieplny i 
współczynnik przenikania ciepła -- Metody obliczania 

 
3.4. Warunki ochrony przeciwpożarowej. Wykaz przepisów i norm 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powin-
ny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065) 

 PRAWO BUDOWLANE -  (Dz.U. poz.1333 z 2020r)   

 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2010 r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych  i terenów 
(Dz.U. 2010 Nr 109, poz.719), 



„Budowa wiaty stalowej na maszyny rolnicze i szkółkarskie” 
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 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MOR-
SKIEJ w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dziennik Ustaw z 
2020r. poz. 1609,  

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie nale-
ży spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szcze-
gólnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz, U2019 . poz. 1313 ), 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 
1219 
 z późn. zm.), 

 Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specy-
fikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - 
użytkowego - (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129) 

 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2010 r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych  i terenów 
(Dz.U. Nr 109, poz.719 ze zm.). 

 Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 
września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym- tekst ujednolicony - (D.U. 2020 poz 
293)  

 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpo-
żarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 2009 Nr 124, poz. 1030), 

 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w 
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 
2015 poz. 2117) 

 Dziennik Ustaw z 2014 r. poz. 1200; Ustawa z 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energe-
tycznej budynków 

 Dziennik Ustaw 2016 poz 831; Ustawa z dnia 20  maja  2016 r. o efektywności energetycznej 

 Dziennik Ustaw Nr 81 z 2012 r. poz. 463; Rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i 
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warun-
ków posadowienia obiektów budowlanych 
 
O ile dla stosownych materiałów i elementów budowlanych nie istnieją normy lub ogól-

ne certyfikaty i aprobaty techniczne, Wykonawca musi na żądanie przed wykonaniem 

prac sam udowodnić ich przydatność. Koszty za dostarczenie takich świadectw przy-

datności nie dopuszczonych ogólnie do użytku materiałów i elementów budowlanych 

ponosi Wykonawca. 

 

 

 

 

http://www.a-ronet.pl/a_prawo/ustawy/2013_1129.pdf
http://www.a-ronet.pl/a_prawo/ustawy/2013_1129.pdf
http://www.a-ronet.pl/a_prawo/ustawy/2013_1129.pdf
http://www.a-ronet.pl/a_prawo/zagospodarowanie/plan_i_zagosp.html
http://www.a-ronet.pl/a_prawo/zagospodarowanie/plan_i_zagosp.html

