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przedmiar [01 07 2022]

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1/45310000-3 |MONTAZ ROZDZIELNIC
1|KNR 4-01 Wykucie wnek o gtebok.do 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie wapiennej m?2
d.1/0330-03
1.5 m?2 1.500
RAZEM 1.500
2|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza do zabudowania rozdzielnic - kucie reczne pod $ruby kotw aparat
d.1/0401-06 we w podtozu z betonu - 3-4 otwory mocujgce.
3 aparat 3.000
RAZEM 3.000
3|KNR-W 5-08 |Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwigcych M10 w gotowych $lepych  |szt.
d.1/0801-05 otworach w posadzce.
p.analogie
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
4/KNR 5-08 Montaz rozdzielnicy T1/1 - mocowanie w gotowej wnece kpl
d.1/0404-09 (p- analogie)
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
5/KNR 5-08 Montaz rozdzielnicy T1/2 - mocowanie w gotowej wnece kpl
d.1/0404-09 (p- analogie)
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
6/KNR 5-08 Montaz rozdzielnicy T1/3 - mocowanie w gotowej wnece kpl
d.1/0404-09 (p- analogie)
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2/45310000-3 |KORYTA KABLOWE
7|KNR 7-28 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 dla przewoddw klimatyzacyjnych w $ciotw.
d.2/0205-02 nach murowanych o grubosci 1 ceg.
35 otw. 35.000
RAZEM 35.000
8/KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie reczne pod $ruby kotwo)aparat
d.2/0401-03 w podiozu z cegty - aparat o 1-2 otworach mocujgcych
849 aparat 849.000
RAZEM 849.000
9/KNR-W 5-08 |Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwigcych UKk-70/6 w gotowych $le- |szt.
d.2/0801-04 pych otworach w $cianie.
1698 szt. 1 698.000
RAZEM 1 698.000
10|KNR-W 5-08 |Montaz elementéw konstrukcyjnych - wspornik sufitowy WPCT200N szt.
d.2|0701-02
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
11|KNR-W 5-08 |Montaz elementéw konstrukcyjnych - przez przykrecanie do gotowego podioza (2|szt.
d.2/0701-02 mocowania).- wysiegnik WWS 100
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
12|KNR-W 5-08 |Montaz elementéw konstrukcyjnych - wsporniki pod korytka kablowe - przez przy-|szt.
d.2/0701-02 krecanie do gotowego podtoza na $cianie (2 mocowania).- wspornik scienny WW
300
99 szt. 99.000
RAZEM 99.000
13|KNR-W 5-08 |Montaz elementéw konstrukcyjnych - wsporniki pod korytka kablowe - przez przy-|szt.
d.2/0701-02 krecanie do gotowego podtoza na $cianie (2 mocowania).- wspornik $cienny
WW100
729 szt. 729.000
RAZEM 729.000
14| KNR-W 5-08 |Przykrecanie do gotowych otworéw perforowanych koryt kablowych 300H30 m
d.2|0705-08
100 m 100.000
RAZEM 100.000
15|KNR-W 5-08 |Przykrecanie do gotowych otworéw perforowanych koryt kablowych 100H30 m
d.2|0705-08
750 m 750.000
RAZEM 750.000
16|KNR-W 5-08 |Montaz tuku 90 st poziomego 100H30 szt.
d.2|0705-10
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
17|KNR-W 5-08 |tuku 45 st poziomego 100H30 szt.
d.2|0705-10
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
18/ KNR-W 5-08 |tuku 90 st poziomego 300H30 szt.
d.2|0705-10
4 szt. 4.000
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RAZEM 4.000
19|KNR-W 5-08 |Montaz tréjnika dostawnego 100H30 szt.
d.2/0705-10
50 szt. 50.000
RAZEM 50.000
20|KNR-W 5-08 |Montaz tréjnika dostawnego 300H30 szt.
d.2/0705-10
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
21|Kalkulacja Wykonanie na instalacji uszczelnien przy przej$ciach przez przegrody oddzie- kpl
d.2|wtasna lenia pozarowego - Uszczelnienie przej$cia pozarowego koryta kablowego i
wigzki kabll
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3/45310000-3 |WEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA
22|KNR-W 4-03 |Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.3/1001-01
5 m 5.000
RAZEM 5.000
23|KNR 5-10 Uktadanie kabli N2XH-J 0,6/1kV 5x16 w budynkach, budowlach lub na estakadachm
d.3/0118-02 mocowaniem
39 m 39.000
RAZEM 39.000
24|KNR-W 4-03 |Reczne przygotowanie zaprawy - podtoze cementowo-wapienne m3
d.3/1014-01
0.01 m?3 0.010
RAZEM 0.010
25|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.3/1012-02
5 m 5.000
RAZEM 5.000
26|KNR 5-08 Podiaczenie przewoddéw pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolcg szt.
d.3/0812-04 (przekroj zyt do 16 mm2)
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
27|KNR-W 4-03 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego ng pomiar.
d.3/1202-02 piecia
3 pomiar. 3.000
RAZEM 3.000
4/45310000-3 |INSTALACJA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO, EWAKUACYJNEGO | ZASILANIA LAMP UV
28|KNR-W 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o dlugosci otw.
d.4/1004-11 przebicia do 30 cm - $r.rury 20 mm
54 otw. 54.000
RAZEM 54.000
29|KNR 4-01 Wykucie wnek o gtebok.do 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie wapiennej m?2
d.4/0330-03
11 m?2 11.000
RAZEM 11.000
30|KNR-W 4-03 |Montaz przepustéw rurowych w $cianie - dtugos¢ przepustu do 1 m - $r.zewnetrzniprze-
d.4/1008-01 rury 20 mm pust.
54 prze- 54.000
pust.
RAZEM 54.000
31|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcznik nadprgdowy 1-biegungszt
d.4/0407-01 wy B10 6kA
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
32|KNR-W 4-03 |Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.4/1001-01
995 m 995.000
RAZEM 995.000
33|KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury RG 18 uktadane pojedynczo z przygotowaniem podfozim
d.4/0101-04 mechanicznie - przykrecenie do kotkdéw plastykowych w podiozu betonowym
653 m 653.000
RAZEM 653.000
34|KNR 5-08 Rury RG 18 ukfadane n.t. na gotowych uchwytach m
d.4/0110-02
653 m 653.000
RAZEM 653.000
35|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub gipsszt.
d.4/0301-23 wej z wykonaniem $lepych otworéw recznie w cegle
111 szt. 111.000
RAZEM 111.000
36|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych o $rednicy do 60 mm. szt.
d.4/0302-01
111 szt. 111.000
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RAZEM 111.000
37|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kotkow plészt.
d.4/0301-02 tikowych w podtozu z cegly
225 szt. 225.000
RAZEM 225.000
38|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu odgateznikow PON56-80x80Z z tworzyw sztucznych |szt.
d.4/0306-19 natynkowych do 4mm2 przez przykrecenie z podtgczeniem przewoddw kabelkowych
2.5 mm2 (4 wyloty).
225 szt. 225.000
RAZEM 225.000
39|KNR 5-08 kable N2XH-J 2x1,5 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd |m
d.4/0210-04 na podtozu betonowym
245 m 245.000
RAZEM 245.000
40/KNR 5-08 kable N2XH-J 2x1,5 mm2 wciggane do rur m
d.4/0207-01
82 m 82.000
RAZEM 82.000
41/ KNR 5-08 kable N2XH-J 2x1,5 mm2 ukfadane w korytkach i na drabinkach z mocowaniem |m
d.4/0214-01 pojedynczo
116 m 116.000
RAZEM 116.000
42|KNR 5-08 Kable N2XH-J 3x1,5 uktadane w korytkach i na drabinkach z mocowaniem poje- |m
d.4/0214-02 dynczo
4295 m 4 295.000
RAZEM 4 295.000
43|KNR 5-08 Kable N2XH-J 3x1,5 uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na pcm
d.4/0210-04 tozu betonowym
750 m 750.000
RAZEM 750.000
44| KNR 5-08 Kable N2XH-J 3x1,5 wciggane do rur m
d.4/0207-02
506 m 506.000
RAZEM 506.000
45/ KNR 5-08 Kable N2XH-J 4x1,5 uktadane w korytkach i na drabinkach z mocowaniem poje- |m
d.4/0214-02 dynczo
124 m 124.000
RAZEM 124.000
46/ KNR 5-08 Kable N2XH-J 4x1,5 wciggane do rur m
d.4/0207-02
65 m 65.000
RAZEM 65.000
47 KNR 5-08 Kable N2XH-J 5x1,5 uktadane w korytkach i na drabinkach z mocowaniem poje-|m
d.4/0214-02 dynczo
20 m 20.000
RAZEM 20.000
48/ KNR-W 5-08 |Mocowanie na gotowym.podtozu pokretta MCU DALI szt.
d.4/0402-01 (p- analogie)
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
49/ KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu przyciskéw mocowanych przez przykrecenie szt.
d.4/0308-04
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
50|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych jednobiegun¢szt.
d.4/0307-02 wych IP20, w puszce instalacyjnej z podtgczeniem.
27 szt. 27.000
RAZEM 27.000
51|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych $wieczniko- |szt.
d.4/0307-03 wych IP20 w puszce instalacyjnej
26 szt. 26.000
RAZEM 26.000
52|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikdw instalacyjnych podtynkowych schodowych|szt.
d.4/0307-04 IP20 w puszce instalacyjnej
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
53|KNR-W 5-08 |Montaz czujnika ruchu do montazu w sufitach podwieszanych, 230V AC ,150W  |szt
d.4/0314-05 (LED), zasieg promien 3m, kat widzenia 360 st. IP20, wyposazony w czujnik nateze-
nia $wiatta i opdznienie czasowe wytgczenia
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
54| KNR-W 5-08 |Mocowanie na gotowym.podiozu lampy sygnalizacyjnej 1 W 230 V~ - 2 modutowg szt.
d.4|0402-01 Biaty 078571
(p- analogie)
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
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55|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane na gipsie, gazobet kpl.
d.4/0502-04 nie mocowane na kotkach plastikowych (ilo§¢ mocowan 4)
155 kpl. 155.000
RAZEM 155.000
56|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane na betonie mocow kpl.
d.4/0502-10 ne na kotkach kotwiagcych (ilo§¢ mocowan 4)
105 kpl. 105.000
RAZEM 105.000
57|KNR-W 5-08 |Montaz opraw oswietleniowych KASETON MPR 830 35W ozn. A1.1 (lub réwno- |kpl.
d.4/0512-03 wazna) - w suficie podwieszanym
32 kpl. 32.000
RAZEM 32.000
58| KNR-W 5-08 |Montaz opraw oswietleniowych KASETON MPR 830 35W ozn. A1.1 DALI (lub réw kpl.
d.4/0512-03 nowazna)- w suficie podwieszanym
9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
59|KNR-W 5-08 |Montaz opraw oswietleniowych KASETON MPR 830 35W + RAMKA ozn. A1.1R  |kpl.
d.4/0512-03 (lub réwnowazny) - w suficie podwieszanych
25 kpl. 25.000
RAZEM 25.000
60|KNR-W 5-08 |Montaz opraw oswietleniowych KASETON OPAL 830 27W ozn. B1.1 (lub réwno- |kpl.
d.4/0512-03 wazna) - w suficie podwieszanym
26 kpl. 26.000
RAZEM 26.000
61|KNR-W 5-08 |Montaz opraw oswietleniowych KASETON OPAL 830 27W + ramka ozn. B1.1R  |kpl.
d.4/0512-03 (lub réwnowazna) - w suficie podwieszanym
24 kpl. 24.000
RAZEM 24.000
62|KNR-W 5-08 |Montaz opraw oswietleniowych KASETON OPAL 830 27W DALI + ramka ozn. kpl.
d.4/0512-03 B1.1RDALI (lub réwnowazna) - w suficie podwieszanym
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
63|KNR-W 5-08 |Montaz opraw oswietleniowych KASETON OPAL 830 35W ozn. B2.1 (lub réwno- |kpl.
d.4/0512-03 wazna) - w suficie podwieszanym
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
64| KNR-W 5-08 |Montaz opraw oswietleniowych KASETON OPAL 830 35W + ramka ozn. B2.1R  |kpl.
d.4/0512-03 (lub réwnowazna) - w suficie podwieszanym
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
65|KNR-W 5-08 |Montaz opraw oswietleniowych DOWNLIGHT 830 14W IP44 ozn. C1.1 (lub réwnoikpl.
d.4/0512-03 wazna) - w suficie podwieszanym
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
66|KNR-W 5-08 |Montaz opraw oswietleniowych DOWNLIGHT 830 23W IP44 ozn. C2.1 (lub réwnoikpl.
d.4/0512-03 wazna) - w suficie podwieszanym
27 kpl. 27.000
RAZEM 27.000
67 KNR-W 5-08 |Montaz opraw o$wietleniowych OPRAWA LINIOWA OPAL 830 49W ozn. D1.1  |kpl.
d.4/0512-03 (lub réwnowazna) - w suficie podwieszanym
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
68 KNR-W 5-08 |Montaz opraw os$wietleniowych KASETON SZCZELNY 840 39W IP65 ozn. E1.1  |kpl.
d.4/0512-03 (lub réwnowazna) - w suficie podwieszanym
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
69/ KNR-W 5-08 |Montaz opraw o$wietleniowych KASETON SZCZELNY 840 39W IP65 ozn. E1.1  |kpl.
d.4/0512-03 (lub réwnowazna) - w suficie podwieszanym
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
70/KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych OPRAWA  |szt.
d.4/0515-08 WPUSZCZANA W SCIANE 830 5W IP65 ozn. F1.1
90 szt. 90.000
RAZEM 90.000
71/KNR-W 5-08 |Montaz opraw os$wietleniowych awaryjnych LUD A 1x1 TC 3 CR (lub réwnowazna)kpl.
d.4/0512-03 [ozn.AW1] wyposazonych we wiasny modut zasilania awaryjnego o 3h czasie prg-
cy.
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
72|KNR-W 5-08 |Montaz opraw os$wietleniowych awaryjnych LUD A 1x1 TC 3 VWD (lub réwnowaz-|kpl.
d.4/0512-03 na) [ozn.AW2] wyposazonych we wiasny modut zasilania awaryjnego o 3h czasig
pracy.
11 kpl. 11.000
RAZEM 11.000
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73|KNR-W 5-08 |Montaz opraw os$wietleniowych awaryjnych LUD A 1x3 TC 3 VWD (lub réwnowaz-|kpl.
d.4/0512-03 na) [ozn.AW3] wyposazonych we wiasny modut zasilania awaryjnego o 3h czasig
pracy.
14 kpl. 14.000
RAZEM 14.000
74/ KNR-W 5-08 |Montaz opraw os$wietleniowych awaryjnych LUN A 1x1 TC 3h CR (lub réwnowazngkpl.
d.4/0512-03 [ozn.AW4] wyposazonych we wiasny modut zasilania awaryjnego o 3h czasie pra-
cy.
23 kpl. 23.000
RAZEM 23.000
75/KNR-W 5-08 |Montaz opraw oswietleniowych awaryjnych LUN A 1x1 TC 3h VWD (lub réwnowazkpl.
d.4/0512-03 na) [ozn.AW5] wyposazonych we wiasny modut zasilania awaryjnego o 3h czasig
pracy.
86 kpl. 86.000
RAZEM 86.000
76| KNR-W 5-08 |Montaz opraw oswietleniowych awaryjnych LUN A 1x3 3h VWD (lub réwnowazna)| kpl.
d.4/0512-03 [ozn.AW6] wyposazonych we wiasny modut zasilania awaryjnego o 3h czasie pra-
cy.
50 kpl. 50.000
RAZEM 50.000
77/KNR-W 5-08 |Montaz opraw oswietleniowych awaryjnych OP3 A 1x1 TC 3h VWD (lub réwnowazkpl.
d.4/0512-03 na) [ozn.AW7] wyposazonych we wiasny modut zasilania awaryjnego o 3h czasig
pracy.
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
78/ KNR-W 5-08 |Montaz opraw os$wietleniowych awaryjnych OP20 A 1.2W TC 3h N (lub réwnowaz1kpl.
d.4/0512-03 na) [ozn.AW8] wyposazonych we wiasny modut zasilania awaryjnego o 3h czasig
pracy.
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
79/KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw oswietlenia awaryjnego OP1 4szt.
d.4/0515-08 1.2W TC 3h PIKTOGRAM (lub réwnowazna) ozn. EW1 wyposazona we wiasny
modut zasilania awaryjnego o 3h czasie pracy.
47 szt. 47.000
RAZEM 47.000
80|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw os$wietlenia awaryjnego VSD /szt.
d.4/0515-08 1.2W TC 3h PIKTOGRAM (lub réwnowazna) ozn. EW2 wyposazona we wiasny
modut zasilania awaryjnego o 3h czasie pracy.
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
81|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw os$wietlenia awaryjnego VSN /szt.
d.4/0515-08 1.2W 3h PIKTOGRAM (lub réwnowazna) ozn. EW3 wyposazona we wtasny mo-
dut zasilania awaryjnego o 3h czasie pracy.
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
82|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu lamp bakteriobdjczych przeptywowydszt.
d.4/0515-08 NBVE-60 NL - nasciennych
PRODUCENT: (Ultraviol Polska)
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
83|KNR 13-21 Pomiary natezenia oswietlenia - pierwszy kpl. 5 pomiaréw dok.na stanowisku kpl.pom
d.4/0301-03 .
1 kpl.pom 1.000
RAZEM 1.000
84|KNR 13-21 Pomiary natezenia o$wietlenia - kazdy dalszy kpl.pomiaréw dok.na tym samym stgkpl.pom
d.4/0301-04 nowisku .
149 kpl.pom 149.000
RAZEM 149.000
85|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar impedancji petli zwarcijpomiar
d.4/0902-01 wej - pierwszy
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
86|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar impedancji petli zwarcijpomiar
d.4/0902-02 wej - kazdy nastepny
710 pomiar 710.000
RAZEM 710.000
87|KNR-W 4-03 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego ng pomiar.
d.4/1202-01 piecia
28 pomiar. 28.000
RAZEM 28.000
88|KNR-W 4-03 |Badanie linii kablowej sygnalizacyjnej odc.
d.4/1203-04 (p-analogie)
4 odc. 4.000
RAZEM 4.000
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89|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - proby dziatania wytgcznika r6z pomiar
d.4/0902-05 cowopradowego - pierwszy
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
90|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - proby dziatania wytgcznika r6z pomiar
d.4/0902-06 cowopragdowego - kazdy nastepny
9 pomiar 9.000
RAZEM 9.000
91|KNR-W 4-03 |Reczne przygotowanie zaprawy - podtoze cementowo-wapienne m3
d.4{1014-01
0.74 m3 0.740
RAZEM 0.740
92|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.4{1012-02
995 m 995.000
RAZEM 995.000
5/45310000-3 |INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH
93|KNR-W 4-03 |Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.5/1001-01
387 m 387.000
RAZEM 387.000
94|KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury RG 18 uktadane pojedynczo z przygotowaniem podfozim
d.5/0101-04 mechanicznie - przykrecenie do kotkdéw plastykowych w podiozu betonowym
69 m 69.000
RAZEM 69.000
95|KNR 5-08 Rury RG 18 ukfadane n.t. na gotowych uchwytach m
d.5/0110-02
69 m 69.000
RAZEM 69.000
96| KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub gipsszt.
d.5/0301-23 wej z wykonaniem $lepych otworéw recznie w cegle
84 szt. 84.000
RAZEM 84.000
97|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych o $rednicy do 60 mm. szt.
d.5/0302-01
84 szt. 84.000
RAZEM 84.000
98| KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kotkow plészt.
d.5/0301-02 tikowych w podtozu z cegly
szt. 80.000
RAZEM 80.000
99|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu odgateznikow PON56-80x80Z z tworzyw sztucznych |szt.
d.5/0306-19 natynkowych do 4mm2 przez przykrecenie z podtgczeniem przewoddw kabelkowych
2.5 mm2 (4 wyloty).
80 szt. 80.000
RAZEM 80.000
100/ KNR-W 5-08 |Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych |szt.
d.5/0309-03 podwadjnych z uziemieniem 16A, 250V, IP 20 w puszkach instalacyjnych z podtgcze-
niem.
70 szt. 70.000
RAZEM 70.000
101|KNR-W 5-08 |Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych |szt.
d.5/0309-03 jedynczych z uziemieniem, IP 44 16A, 250V w puszkach instalacyjnych z podtgcze-
niem.
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
102|KNR 5-08 Kable N2XH-J 3x2,5 wciggane do rur m
d.5/0207-02
69 m 69.000
RAZEM 69.000
103|KNR 5-08 Kable N2XH-J 3x2,5 uktadane w korytkach i na drabinkach z mocowaniem poje- |m
d.5/0214-01 dynczo
391 m 391.000
RAZEM 391.000
104|KNR 5-08 Kable N2XH-J 3x2,5 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruz¢m
d.5/0210-02 na podtozu nie-betonowym
387 m 387.000
RAZEM 387.000
105|KNR-W 4-03 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego ngpomiar.
d.5/1202-01 piecia
16 pomiar. 16.000
RAZEM 16.000
106| KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wyigczenia zasilania - préby dziatania wytgcznika r6z pomiar
d.5/0902-05 cowopragdowego - pierwszy
pomiar 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 17481




przedmiar [01 07 2022]

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
107|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wyigczenia zasilania - préby dziatania wytgcznika r6z pomiar
d.5/0902-06 cowopragdowego - kazdy nastepny
15 pomiar 15.000
RAZEM 15.000
108/ KNR-W 4-03 |Reczne przygotowanie zaprawy - podtoze cementowo-wapienne m3
d.5[1014-01
0.24 m?3 0.240
RAZEM 0.240
109|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.5/1012-02
387 m 387.000
RAZEM 387.000
6/45310000-3 |ZASILANIE WENTYLACJI | ELEKTRONICZNYCH BATERII UMYWALKOWYCH
110/ KNR-W 4-03 |Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.6/1001-01
205 m 205.000
RAZEM 205.000
111/KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury RG 18 uktadane pojedynczo z przygotowaniem podtozm
d.6/0101-03 mechanicznie - przykrecenie do kotkdéw plastykowych w podiozu z cegty
140 m 140.000
RAZEM 140.000
112|KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur RKLG21, RS28 w cegle m
d.6/1207-09
80 m 80.000
RAZEM 80.000
113|KNR 5-08 Rury RG 18 ukfadane n.t. na gotowych uchwytach m
d.6/0110-02
140 m 140.000
RAZEM 140.000
114|KNR 5-08 Rury RG 18 ukfadane p.t. w betonie w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzdm
d.6/0108-01
8 m 8.000
RAZEM 8.000
115/KNR 5-08 Kable N2XH-J 3x1,5 uktadane w korytkach i na drabinkach z mocowaniem poje- |m
d.6|0214-02 dynczo
44 m 44.000
RAZEM 44.000
116/ KNR 5-08 Kable N2XH-J 3x1,5 uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na pcm
d.6/0210-04 tozu betonowym
32 m 32.000
RAZEM 32.000
117|KNR 5-08 Kable N2XH-J 3x1,5 wciggane do rur m
d.6|0207-02
6 m 6.000
RAZEM 6.000
118/ KNR 5-08 Kable N2XH-J 4x1,5 uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na pcm
d.6/0210-04 tozu betonowym
16 m 16.000
RAZEM 16.000
119/KNR 5-08 Kable N2XH-J 4x1,5 uktadane w korytkach i na drabinkach z mocowaniem poje- |m
d.6/0214-02 dynczo
58 m 58.000
RAZEM 58.000
120|KNR 5-08 Kable N2XH-J 4x1,5 wciggane do rur m
d.6|0207-02
18 m 18.000
RAZEM 18.000
121/KNR 5-08 kable N2XH-J 2x1,5 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd |m
d.6/0210-04 na podtozu betonowym
16 m 16.000
RAZEM 16.000
122|KNR 5-08 kable N2XH-J 2x1,5 mm2 wciggane do rur m
d.6|0207-01
14 m 14.000
RAZEM 14.000
123|KNR 5-08 kable N2XH-J 2x1,5 mm2 ukfadane w korytkach i na drabinkach z mocowaniem |m
d.6/0214-01 pojedynczo
80 m 80.000
RAZEM 80.000
124|KNR 5-08 Kable N2XH-J 3x2,5 wciggane do rur m
d.6|0207-02
58 m 58.000
RAZEM 58.000
125/KNR 5-08 Kable N2XH-J 3x2,5 uktadane w korytkach i na drabinkach z mocowaniem poje- |m
d.6|0214-01 dynczo
221 m 221.000
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RAZEM 221.000
126/ KNR 5-08 Kable N2XH-J 3x2,5 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzc¢m
d.6/0210-02 na podtozu nie-betonowym
132 m 132.000
RAZEM 132.000
127|KNR 5-08 Przewody J-H(St)H 2x2x0.8mm wciggane do rur m
d.6/0207-02
44 m 44.000
RAZEM 44.000
128/ KNR 5-08 Kable N2XH-J 5x2,5 uktadane w korytkach i na drabinkach z mocowaniem poje-/m
d.6/0214-02 dynczo
12 m 12.000
RAZEM 12.000
129|KNR 5-08 Kable N2XH-J 5x2,5 mm2 ukfadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd/m
d.6/0210-05 na podtozu betonowym
8 m 8.000
RAZEM 8.000
130|KNR 5-08 Kable N2XH-J 5x2,5 wciggane do rur m
d.6/0207-02
8 m 8.000
RAZEM 8.000
131/KNR 5-08 Podiaczenie przewoddéw pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolcg szt.
d.6|0812-01 (przekroj zyt do 2.5 mm2)
60 szt. 60.000
RAZEM 60.000
132|KNR-W 4-03 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego ngpomiar.
d.6/1202-02 piecia
2 pomiar. 2.000
RAZEM 2.000
133|KNR-W 4-03 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego ngpomiar.
d.6/1202-01 piecia
8 pomiar. 8.000
RAZEM 8.000
134|KNR-W 4-03 |Badanie linii kablowej sygnalizacyjnej odc.
d.6/1203-04 (p-analogie)
11 odc. 11.000
RAZEM 11.000
135|KNR-W 4-03 |Reczne przygotowanie zaprawy - podtoze cementowo-wapienne m3
d.6/1014-01
0.05 m?3 0.050
RAZEM 0.050
136/ KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.6/1012-02
205 m 205.000
RAZEM 205.000
7/45310000-3 |ZASILANIE | STERORWANIE NAPEDOW ROLET ZEWNETRZNYCH
137|KNR-W 4-03 |Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.7|1001-01
352 m 352.000
RAZEM 352.000
138/ KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury RG 18 uktadane pojedynczo z przygotowaniem podfozim
d.7/0101-04 mechanicznie - przykrecenie do kotkéw plastykowych w podiozu betonowym
108 m 108.000
RAZEM 108.000
139|KNR 5-08 Rury RG 18 ukfadane n.t. na gotowych uchwytach m
d.7|0110-02
108 m 108.000
RAZEM 108.000
140/ KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub gip§szt.
d.7/0301-23 wej z wykonaniem $lepych otworéw recznie w cegle
36 szt. 36.000
RAZEM 36.000
141|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $rednicy do 60 mm. szt.
d.7|0302-01
36 szt. 36.000
RAZEM 36.000
142|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kotkdw plészt.
d.7/0301-02 tikowych w podtozu z cegly
44 szt. 44.000
RAZEM 44.000
143|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu odgateznikéw PON56-80x80Z z tworzyw sztucznych |szt.
d.7/0306-19 natynkowych do 4mm2 przez przykrecenie z podtgczeniem przewoddw kabelkowych
2.5 mm2 (4 wyloty).
44 szt. 44.000
RAZEM 44.000
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144 KNR-W 5-08 |Mocowanie na gotowym.podtozu sterownika napedu rolet STR-3P szt.
d.7/0402-01 (p- analogie)
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
145|KNR-W 5-08 |Mocowanie na gotowym.podtozu fgcznika rolet z dwoma przyciskami NO z napedgszt.
d.7/0402-01 kluczykowym
(p- analogie)
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
146/ KNR 5-08 Kable N2XH-J 3x2,5 wciggane do rur m
d.7|0207-02
17 m 17.000
RAZEM 17.000
147|KNR 5-08 Kable N2XH-J 3x2,5 uktadane w korytkach i na drabinkach z mocowaniem poje- |m
d.7|0214-01 dynczo
135 m 135.000
RAZEM 135.000
148/ KNR 5-08 Kable N2XH-J 3x2,5 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzc¢m
d.7/0210-02 na podtozu nie-betonowym
12 m 12.000
RAZEM 12.000
149|KNR 5-08 kable N2XH-J 2x1,5 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd |m
d.7/0210-04 na podtozu betonowym
306 m 306.000
RAZEM 306.000
150/ KNR 5-08 kable N2XH-J 2x1,5 mm2 wciggane do rur m
d.7|0207-01
26 m 26.000
RAZEM 26.000
151/KNR 5-08 kable N2XH-J 2x1,5 mm2 ukifadane w korytkach i na drabinkach z mocowaniem |m
d.7/0214-01 pojedynczo
124 m 124.000
RAZEM 124.000
152|KNR 5-08 Kable N2XH-J 4x2,5 uktadane w korytkach i na drabinkach z mocowaniem poje-/m
d.7|0214-02 dynczo
101 m 101.000
RAZEM 101.000
153|KNR 5-08 Kable N2XH-J 4x2,5 mm2 ukfadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd/m
d.7/0210-05 na podtozu betonowym
34 m 34.000
RAZEM 34.000
154/ KNR 5-08 Kable N2XH-J 4x2,5 wciggane do rur m
d.7|0207-02
65 m 65.000
RAZEM 65.000
155/KNR 5-08 Podiaczenie przewoddw pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolcg szt.
d.7|0812-01 (przekroj zyt do 2.5 mm2)
216 szt. 216.000
RAZEM 216.000
156| KNR-W 4-03 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego ngpomiar.
d.7/1202-01 piecia
4 pomiar. 4.000
RAZEM 4.000
157|KNR-W 4-03 |Reczne przygotowanie zaprawy - podtoze cementowo-wapienne m3
d.7|1014-01
5.2 m?3 5.200
RAZEM 5.200
158/ KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.7|1012-02
80 m 80.000
RAZEM 80.000
8/45310000-3 |ZASILANIE | STEROWANIE KLAP PPOZ
159|KNR-W 4-03 |Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.8/1001-01
80 m 80.000
RAZEM 80.000
160/ KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury RG 18 uktadane pojedynczo z przygotowaniem podfozim
d.8/0101-04 mechanicznie - przykrecenie do kotkdéw plastykowych w podiozu betonowym
63 m 63.000
RAZEM 63.000
161|KNR 5-08 Rury RG 18 ukfadane n.t. na gotowych uchwytach m
d.8/0110-02
63 m 63.000
RAZEM 63.000
162|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub gip§szt.
d.8/0301-23 wej z wykonaniem $lepych otworéw recznie w cegle

-10 -
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9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
163|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $rednicy do 60 mm. szt.
d.8/0302-01
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
164 KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kotkdw plészt.
d.8/0301-02 tikowych w podtozu z cegly
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
165|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu odgateznikéw PON56-80x80Z z tworzyw sztucznych |szt.
d.8/0306-19 natynkowych do 4mm2 przez przykrecenie z podtgczeniem przewoddw kabelkowych
2.5 mm2 (4 wyloty).
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
166| KNR-W 5-08 |Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych |szt.
d.8/0309-03 jedynczych z uziemieniem, IP 44 16A, 250V w puszkach instalacyjnych z podtgcze-
niem.
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
167|KNR-W 5-08 |Montaz urzadzen BKS24-9A w rozdzielnicach szt
d.8/0407-02 (p-analogie)
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
168/ KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie reczne pod $ruby kotwolaparat
d.8/0401-05 w podt. z betonu - aparat o 1-2 otworach mocujgcych
9 aparat 9.000
RAZEM 9.000
169|KNR-W 5-08 |Mocowanie na gotowym podtozu przyrzadu sygnalizujgcego z zasilaczem BKN23( szt.
d.8/0403-02 24 z czesciowym rozebraniem i ztozeniem bez podtaczenia
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
170/ KNR 5-08 Montaz certyfikowanych uchwytéw pod przewody kabelkowe UDF 12 E90 uktadan m
d.8/0201-03 pojedynczo z przygotowaniem podioza mechanicznie - przykrecanie do kotkéw plas-
tikowych w podtozu betonowym
200 m 200.000
RAZEM 200.000
171/KNR 5-08 Kable NKGs(zo) PH90 0,6/1 kV 2x1,5 mocowane na uprzednio zainstalowanych |m
d.8/0211-07 uchwytach odstepowych
200 m 200.000
RAZEM 200.000
172|KNR 5-08 Kable NKGs(zo) PH90 0,6/1 kV 2x1,5 ukladane w gotowych bruzdach bez zapra- |m
d.8/0210-04 wiania bruzd na podtozu betonowym
306 m 306.000
RAZEM 306.000
173|KNR 5-08 Kable N2XH-J 3x2,5 wciggane do rur m
d.8/0207-02
63 m 63.000
RAZEM 63.000
174/ KNR 5-08 Kable N2XH-J 3x2,5 uktadane w korytkach i na drabinkach z mocowaniem poje- |m
d.8/0214-01 dynczo
35 m 35.000
RAZEM 35.000
175/KNR 5-08 Kable N2XH-J 3x2,5 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzc¢m
d.8/0210-02 na podtozu nie-betonowym
44 m 44.000
RAZEM 44.000
176/ KNR-W 4-03 |Reczne przygotowanie zaprawy - podtoze cementowo-wapienne m3
d.8/1014-01
0.04 m?3 0.040
RAZEM 0.040
177/KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.8/1012-02
80 m 80.000
RAZEM 80.000
178 KNR-W 4-03 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego ngpomiar.
d.8/1202-01 piecia
4 pomiar. 4.000
RAZEM 4.000
179|KNR 4-03 Badanie linii kablowej sterowniczej o ilosci zyt do 4 odc.
d.8/1203-02
9 odc. 9.000
RAZEM 9.000
180|Kalkulacja Wykonanie na instalacji uszczelnien przy przej$ciach przez przegrody oddzie- kpl
d.8|wtasna lenia pozarowego - Uszczelnienie przej$cia pozarowego koryta kablowego i

wigzki kabll
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1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
9/45310000-3 |INSTALACJA SYGNALIZACJI POZARU | CENTRALA ZAMKNIEC PRZECIWPOZAROWYCH
181/KNR 5-08 Montaz certyfikowanych uchwytéw pod przewody kabelkowe UDF 15 E90 ukfadarm
d.9/0201-03 pojedynczo z przygotowaniem podioza mechanicznie - przykrecanie do kotkéw plas-
tikowych w podtozu betonowym
150 m 150.000
RAZEM 150.000
182|KNR 5-08 Montaz certyfikowanych uchwytéw pod przewody kabelkowe UDF 12 E90 ukfadarm
d.9/0201-03 pojedynczo z przygotowaniem podioza mechanicznie - przykrecanie do kotkéw plas-
tikowych w podtozu betonowym
2200 m 2 200.000
RAZEM 2 200.000
183|KNR-W 4-03 |Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.9|1001-01
18 m 18.000
RAZEM 18.000
184|KNR 5-08 Kable N2XH-J 3x1,5 uktadane w korytkach i na drabinkach z mocowaniem poje- |m
d.9|0214-01 dynczo
15 m 15.000
RAZEM 15.000
185/KNR 5-08 Kable N2XH-J 3x1,5 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzc¢m
d.9/0210-02 na podtozu nie-betonowym
4 m 4.000
RAZEM 4.000
186/ KNR 5-08 Kable NKGs(zo) PH90 0,6/1 kV 3x4 mocowane na uprzednio zainstalowanych m
d.9/0211-07 uchwytach odstepowych
150 m 150.000
RAZEM 150.000
187|KNR 5-08 Przewody kabelkowe n.t. w powtoce polwinitowej (HTKSHekw 1x2x0,8 PH90) mogm
d.9/0211-06 wane na uprzednio zainstalowanych uchwytach odstepowych
1515 m 1515.000
RAZEM 1515.000
188/ KNR 5-08 Przewody kabelkowe n.t. w powtoce polwinitowej (HTKSHekw 2x2x0,8 PH90) mogm
d.9/0211-06 wane na uprzednio zainstalowanych uchwytach odstepowych
15 m 15.000
RAZEM 15.000
189|KNR 5-08 Przewody kabelkowe n.t. w powtoce polwinitowej (HDGs 3x1,5) mocowane na m
d.9/0211-06 uprzednio zainstalowanych uchwytach odstepowych
670 m 670.000
RAZEM 670.000
190/ KNR AL-01  |Montaz modutowej centrali alarmowej do 8 linii dozorowych - CSP kpl.
d.9|0102-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
191|KNR AL-01  |Montaz centrali zamknigé przeciwpozarowych kpl
d.9|0102-01
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
192|KNR AL-01  |Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 130 Ah - 90Ah szt.
d.9|0109-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
193|KNR AL-01  |Montaz gniazd pozarowych z izolatorem zwar¢ do samoczynnych ostrzegaczy poZszt.
d.9/0403-03 rowych - czujek’
106 szt. 106.000
RAZEM 106.000
194/ KNR AL-01  |Montaz czujek wielosensorowych (opt. dymu UV i IR + ciepta) DUT-6046 szt.
d.9|0401-01
106 szt. 106.000
RAZEM 106.000
195/KNR AL-01  |Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SSP - dodatkowe wnetrzowe wskaznilkpl.
d.9/0404-05 zadziatania w wyk. konwencjonalnym w uprzednio zainst. gniazdach i obudowach
wraz ze sprawdzeniem (wskaznik zadziatania)
52 kpl. 52.000
RAZEM 52.000
196/ KNR AL-01  |Montaz modutu adresowego kontrolno-sterujgcy 4wej / 4wyj z izolatorem zwar¢ | kpl.
d.9/0113-10 EKS-6044
9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
197|KNR AL-01  |Montaz recznych ostrzegaczy pozaru ROP - przycisk z izolatorem zwar¢ ROP-  |kpl.
d.9/0402-03 4001M
11 kpl. 11.000
RAZEM 11.000
198/ KNR AL-01  |Montaz przycisku zwalniajgcy (przy CZppoz) kpl
d.9/0402-03
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1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
199/KNR 5-06 Zainstalowanie dodatkowych urzadzen SAP na gotowym podtozu z podtgcze- kpl
d.9/1602-07 niem - chwytak elektromagnetyczny drzwiowy ze zworg + stopka ruchoma
(kompletny)
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
200|KNR AL-01 |Montaz sygnalizatora akustycznego wewnetrznego lub zewnetrznego kpl.
d.9/0108-01
11 kpl. 11.000
RAZEM 11.000
201|KNR AL-01 |Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SSP na gotowym podtozu z podtgcze1kpl.
d.9/0404-15 niem - puszki instalacyjne ppoz. - analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
202|KNR AL-01 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 100 krokéysystem
d.9/0601-04 programowych (instrukcji)
1 system 1.000
RAZEM 1.000
203|KNR AL-01 |Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 24 adreséw lin.
d.9/0603-05
2 lin. 2.000
RAZEM 2.000
204|KNR AL-01  |Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 128 adreséw lin.
d.9/0603-08
2 lin. 2.000
RAZEM 2.000
205|KNR AL-01 |Praca prébna i testowanie systemu alarmowego do 96 elementéw liniowych szt
d.9/0604-04
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
206| ANAL-WLAS- | Proby funkcjonalne kpl.
d.9|NA
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
207| ANAL-WLAS-| Szkolenie kpl.
d.9|NA
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
208|KNR-W 4-03 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego ng pomiar.
d.9/1202-01 piecia
1 pomiar. 1.000
RAZEM 1.000
209|Kalkulacja Wykonanie na instalacji uszczelnien przy przej$ciach przez przegrody oddzie- kpl
d.9|wtasna lenia pozarowego - Uszczelnienie przej$cia pozarowego koryta kablowego i
wigzki kabll
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
10/45310000-3 |INSTALACJA PRZYWOLAWCZA i NAPADOWA
210|KNR-W 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o dtugosci| otw.
d.10/1004-11 przebicia do 30 cm - $r.rury 20 mm
25 otw. 25.000
RAZEM 25.000
211|KNR-W 4-03 |Montaz przepustéw rurowych w $cianie - dtugos$¢ przepustu do 1 m - $r.zewnetrzniprze-
d.10/1008-01 rury 20 mm pust.
25 prze- 25.000
pust.
RAZEM 25.000
212|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP23,RIS21,RL28 o $r. do 47 mm w betonie |m
d.10{1001-18
24 m 24.000
RAZEM 24.000
213|KNR 5-08 Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprm
d.10/0109-02 wiania bruzd ($r. do 23mm podtoze betonowe)
460 m 460.000
RAZEM 460.000
214/KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury RG 18 uktadane pojedynczo z przygotowaniem podfozim
d.10/0101-04 mechanicznie - przykrecenie do kotkdéw plastykowych w podiozu betonowym
24 m 24.000
RAZEM 24.000
215/KNR 5-08 Rury RG 18 ukfadane n.t. na gotowych uchwytach m
d.10/0110-02
950 m 950.000
RAZEM 950.000
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216|KNR 5-08 Montaz certyfikowanych uchwytéw pod przewody kabelkowe UDF 12 E90 uktadan m
d.10/0201-03 pojedynczo z przygotowaniem podioza mechanicznie - przykrecanie do kotkéw plas-
tikowych w podtozu betonowym
30 m 30.000
RAZEM 30.000
217|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub gip§szt.
d.10/0301-23 wej z wykonaniem $lepych otworéw recznie w cegle
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
218|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $rednicy do 60 mm. szt.
d.10/0302-01
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
219|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu puszek typu: EC350C5 160x130x70 szt.
d.10/0303-19
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
220|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kotkdw pl¢szt.
d.10/0301-02 tikowych w podtozu z cegly
szt. 65.000
RAZEM 65.000
221|KNR-W 5-08 |Mocowanie na gotowym.podtozu Terminal NODE LCD z wezwaniem lekarza szt.
d.10/0402-01 (p- analogie)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
222|KNR-W 5-08 |Mocowanie na gotowym.podtozu "TN" - Terminal Numeratora systemu napadowegkpl
d.10/0402-01 (p- analogie)
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
223|KNR-W 5-08 |Mocowanie na gotowym.podtozu lampki NODE szt.
d.10/0402-01 (p- analogie)
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
224|KNR-W 5-08 |Montaz przycisku przywotawczego pocigganego szt
d.10/0314-05
15 szt 15.000
RAZEM 15.000
225|KNR-W 5-08 |Montaz przycisku przywotawczego wandaloodpornego szt
d.10/0314-05
27 szt 27.000
RAZEM 27.000
226|KNR-W 5-08 |Montaz przycisku odwotawczego / kasujacego wandaloodpornego szt
d.10/0314-05
15 szt 15.000
RAZEM 15.000
227|KNR-W 5-08 |Montaz przycisku napadowego zwiernego szt
d.10/0314-05
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
228|KNR AT-15 |Montaz w szafie GPD zasilacza 24VDC kpl.
d.10/0109-14
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
229|KNR AL-01 |Montaz rejestratora zdarzeh Schima Logger + komputer (p. analogie) kpl.
d.10/0701-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
230/KNR 5-08 Przewody YTKSY 2x2x0,8mm wciggane do rur m
d.10|0207-02
374 m 374.000
RAZEM 374.000
231/KNR 5-08 Przewody skretka Cat. 6A, S/FTP, 4P, 650 MHz, LSZH,grey, B2ca wciggane do rum
d.10|0207-02 (p-analogie)
600 m 600.000
RAZEM 600.000
232|KNR 5-08 Przewody kabelkowe n.t. w powtoce polwinitowej (HDGs 3x1,5) mocowane na m
d.10/0211-06 uprzednio zainstalowanych uchwytach odstepowych
30 m 30.000
RAZEM 30.000
233|KNR-W 4-03 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego ng pomiar.
d.10/1202-01 piecia
3 pomiar. 3.000
RAZEM 3.000
234|KNR 4-03 Badanie linii kablowej sterowniczej o ilosci zyt do 4 odc.
d.10|1203-02
1 odc. 1.000
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RAZEM 1.000
235|KNR AL-01 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 100 krokéysystem
d.10/0601-04 programowych (instrukcji)
1 system 1.000
RAZEM 1.000
236|KNR AL-01 |Praca prébna i testowanie systemu alarmowego do 96 elementéw liniowych szt
d.10|0604-04
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
237|ANAL-WLAS- | Proby funkcjonalne kpl.
d.10|NA
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
238|ANAL-WLAS-| Szkolenie kpl.
d.10|NA
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
11/45310000-3 |INSTALACJA CCTV
239|KNR 4-03 Reczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegtly o dtugosci przebicia ¢otw.
d.11/1006-16 2 cegly - $r. rury do 25 mm
18 otw. 18.000
RAZEM 18.000
240|KNR AT-13 |Osadzenie przepustow w $cianach z gipsu lub gazobetonu; dt. przebicia do 30 cm|szt.
d.11/0102-07 $r. rury do 25 mm
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
241|KNR AT-15 |Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel S/FTPm kabla
d.11/0102-01 z.sz. |wysokos$¢ ponad 2 m
24.
2500 m kabla 2 500.000
RAZEM 2 500.000
242|KNR AT-15 |Dodatek za uktadanie kabla w korytach - wysoko$¢ ponad 2 m m kabla
d.11/0103-01 z.sz.
24,
2500 m kabla 2 500.000
RAZEM 2 500.000
243|KNR AL-01 |Montaz elementoéw systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU wewnetrzna koputoykpl.
d.11/0501-01 IP 8 MP (pom.) DS-2CD3186G2-ISU(2.8mm)
26 kpl. 26.000
RAZEM 26.000
244/ KNR AL-01 |Montaz elementoéw systemu telewizji uzytkowej - Kamera mini koputowa IP 2 MP  |kpl.
d.11/0501-01 (przedsionki) DS-2CD3526G2-1S(2.8mm)
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
245/KNR AL-01 |Montaz elementoéw systemu telewizji uzytkowej -Kamera koputowa IP 8 MP (korytgkpl.
d.11/0501-01 rze) DS-2CD3186G2-1S(2.8mm)
21 kpl. 21.000
RAZEM 21.000
246|KNR AL-01 |Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej - urzgdzenie do cyfrowego zapisu |kpl.
d.11|0503-04 obrazu
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
247|KNR AT-15 |Montaz wtyku RJ45 ekranowanego na skretce 4-parowej - analogia szt.
d.11/0107-02
53 szt. 53.000
RAZEM 53.000
248/ KNR AL-01 |Montaz 24 kanatowego switch PoE Gigabit kpl.
d.11/0112-08
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
249|KNR AT-15 |Tablice rozdzielcze 19" 48xRJ45 - analogia szt.
d.11/0112-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
250/ KNR AT-15 |Wyposazenie tablic rozdzielczych 19" 48xRJ45 - przygotowanie i zatozenie etykiet! szt.
d.11|/0112-04 opisowej - analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
251|KNR AT-15 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel porzadkujgcy 19" 1U, uchw)szt.
d.11/0109-15 ty metalowe 70 mm
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
252|KNR AT-15 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - organizator kabla szt.
d.11/0109-15
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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253|KNR AT-15 |Wykonanie pomiarow toréw transmisyjnych - pierwsza linia pomiar
d.11/0118-01
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
254/ KNR AT-15 |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych - kazda nastepna linia pomiar
d.11/0118-02
52 pomiar 52.000
RAZEM 52.000
255|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - monitor TVU kpl.
d.11/0501-03
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
256|KNR AL-01 |Montaz standardowego zestawu PC, oprogramowania systemowego - stacja robo1szt.
d.11/0503-04 cza (p. analogie)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
257|KNR AT-15 |Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej - Patch Cord Cat.6A I1SO, S/szt.
d.11/0119-02 FTP, 4P, LSFRZH, gray, RJ45/s-RJ45/s, 3.0 m
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
258/ KNR AT-15 |Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej - Patch Cord Cat.6A ISO, S/szt.
d.11/0119-02 FTP, 4P, LSFRZH, gray, RJ45/s-RJ45/s, 1.0 m
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
259|KNR AT-15 |Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej - Patch Cord Cat.6A ISO, S/szt.
d.11/0119-02 FTP, 4P, LSFRZH, gray, RJ45/s-RJ45/s, 2.0 m
53 szt. 53.000
RAZEM 53.000
260|KNR AT-15 |Krosowanie - kabel swiattowodowy w szafie dystrybucyjnej szt.
d.11/0119-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
261|KNR AL-01 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania - do 300 krokéw programowych (ins{system
d.11/0601-07 trukgji) - analogia
1 system 1.000
RAZEM 1.000
262|KNR AL-01  |Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji linia
d.11/0506-01
53 linia 53.000
RAZEM 53.000
263|KNR AL-01 |Proby funkcjonowania elementow systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU wew- szt.
d.11/0501-01 z.sz. |netrzna
34
53 szt. 53.000
RAZEM 53.000
264/KNR AL-01 |Proby funkcjonowania elementow systemu telewizji uzytkowej - urzgdzenie do cyfr szt.
d.11/0503-04 z.sz. |wego zapisu obrazu
34
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
265|KNR AL-01 |Proby funkcjonowania elementéw systemu telewizji uzytkowej - monitor TVU szt.
d.11/0501-03 z.sz.
34
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
266|ANAL-WLAS-| Szkolenie kpl.
d.11|NA
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
12/45310000-3 |OKABLOWANIE STRUKTURALNE
267|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP23,RIS21,RL28 o $r. do 47 mm w betonie |m
d.12/1001-18
460 m 460.000
RAZEM 460.000
268|KNR 5-08 Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprm
d.12|0109-02 wiania bruzd ($r. do 23mm podtoze betonowe)
460 m 460.000
RAZEM 460.000
269|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.12|1012-02
460 m 460.000
RAZEM 460.000
270|KNR AT-15 |Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel S/FTPm kabla
d.12/0102-01 (backbone)
1185 m kabla 1185.000
RAZEM 1185.000
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271|KNR AT-15 |Dodatek za uktadanie kabla w korytach - wysoko$¢ ponad 2 m m kabla
d.12|0103-01 z.sz.
24.
1185 m kabla 1185.000
RAZEM 1185.000
272|KNR AT-15 |Dodatek za uktadanie kabla w peszlu lub rurce podtynkowej m kabla
d.12|0103-04
460 m kabla 460.000
RAZEM 460.000
273|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (LgY 25) n.t. m
d.12|0211-02
40 m 40.000
RAZEM 40.000
274|KNR AT-15 |Montaz szaf dystrybucyjnych 19" stojacych kpl.
d.12/0109-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
275|KNR AT-15 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" -Panel wentylacyjny 4W z wbudowzkpl.
d.12|0109-12 nym termostatem
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
276|KNR AT-15 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - zaslepki - analogia kpl.
d.12/0109-11
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
277\KNR AT-15 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilajgca kpl.
d.12|0109-10
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
278/KNR AT-15 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel porzadkujgcy - analogia  |kpl.
d.12|0109-15
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
279|KNR AT-15 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - uchwyty kablowe - analogia kpl.
d.12|0109-15
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
280|KNR AT-15 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - Panel dystrybucji napie¢ PS-3U- |kpl.
d.12|0109-15 analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
281|KNR AT-15 |19" 1U HD Patch Panel 48-Port, gray, empty - analogia szt.
d.12/0112-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
282|KNR AT-15 |Montaz szaf dystrybucyjnej 19" wiszacej kpl.
d.12/0109-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
283|KNR AT-15 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" -Zespdt wentylacyjny do szafek SU|kpl.
d.12|0109-12 SD2, SJ2, SJB
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
284/KNR AT-15 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - Komplet belek nosnych do szafek| kpl.
d.12|0109-15 SU, SD2, SJ2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
285/KNR AT-15 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - pétka Il - stata 650mm do stojacej kpl.
d.12|0109-15
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
286|KNR AT-15 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel porzadkujgcy 19" 2U, uchw)szt.
d.12|0109-15 ty metalowe 70 mm
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
287|KNR AT-15 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel porzadkujgcy 19" 1U, uchw)szt.
d.12|0109-15 ty metalowe 70 mm
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
288|KNR AT-15 19" 1U HD Patch Panel 48-Port, gray, empty - analogia szt.
d.12/0112-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
289|KNR AT-15 |Tablice rozdzielcze 19" 48xRJ45 - analogia szt.
d.12/0112-01
1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000
290|KNR AT-15 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - urzadzenia aktywne (po jednym nikpl.
d.12|0109-14 szafe)
1+1 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
291|KNR AT-15 |Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej 1,5m szt.
d.12|0119-02
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
292|KNR AT-15 |Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej 2,0m szt.
d.12|0119-02
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
293|KNR AT-15 |Krosowanie - kabel miedziany w gniezdzie abonenckim szt.
d.12/0119-01
23 szt. 23.000
RAZEM 23.000
294/KNR AT-15 |Krosowanie - kabel $wiattowodowy w szafie dystrybucyjnej szt.
d.12|0119-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
295/|KNR AT-15 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - zasilacz awaryjny w szafie GPD |kpl.
d.12|0109-16
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
296|KNR AT-15 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - zasilacz awaryjny w szafie PD kpl.
d.12|0109-16
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
297|KNR AT-15 |Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - 1 kabel FO MPO OM4 - Trunkm kabla
d.12|0102-02 Cable, 12fibers, LSZH, type A 1=110m
100 m kabla 100.000
RAZEM 100.000
298|KNR AT-15 |Wykonanie pomiarow toréw transmisyjnych - pierwsza linia pomiar
d.12/0118-01
1+1 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
299|KNR AT-15 |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych - kazda nastepna linia pomiar
d.12|0118-02
44 pomiar 44.000
RAZEM 44.000
300|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowe;j lub gip§szt.
d.12|/0301-20 wej z wykonaniem $lepych otworéw mechanicznie w cegle
23 szt. 23.000
RAZEM 23.000
301|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu puszek 82x82x60 mocowanych przez przykrecenie |szt.
d.12|0303-03
23 szt. 23.000
RAZEM 23.000
302|KNR-W 5-08 |Montaz gniazd abonenckich podtynkowych 2xRJ45 (p.analogie) koncowych kpl
d.12|0309-03
23 kpl 23.000
RAZEM 23.000
13 ZASILANIE KLIMATYZACJI
303|KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury RG 18 uktadane pojedynczo z przygotowaniem podtozm
d.13/0101-03 mechanicznie - przykrecenie do kotkdéw plastykowych w podiozu z cegty
21 m 21.000
RAZEM 21.000
304|KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur RKLG28, RS37 w cegle m
d.13|1207-12
36 m 36.000
RAZEM 36.000
305/KNR 5-08 Rury RG 18 ukfadane n.t. na gotowych uchwytach m
d.13|0110-02
21 m 21.000
RAZEM 21.000
306|KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 37 mm ukfadane p.t. w podtozu ré6znym od betonowego vm
d.13/0107-03 gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd
36 m 36.000
RAZEM 36.000
307|KNR 5-08 Kable N2XH-J 4x1,5 wciggane do rur m
d.13|0207-02
21 m 21.000
RAZEM 21.000
308|KNR 5-08 Kable N2XH-J 3x6 ukfadane w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedyrm
d.13]0214-02 czo

-18 -

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 17481




przedmiar [01 07 2022]

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
81 m 81.000
RAZEM 81.000
309|KNR 5-08 Kable N2XH-J 3x6 wciggane do rur m
d.13|0207-02
29 m 29.000
RAZEM 29.000
310|KNR 5-08 Kable N2XH-J 3x4 ukfadane w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedyrm
d.13|0214-02 czo
23 m 23.000
RAZEM 23.000
311/KNR 5-08 Kable N2XH-J 3x4 wciggane do rur m
d.13|0207-02
7 m 7.000
RAZEM 7.000
312|KNR 5-08 Podiaczenie przewoddéw pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolcg szt.
d.13/0812-01 (przekroj zyt do 2.5 mm2)
56 szt. 56.000
RAZEM 56.000
313|KNR 5-08 Podiaczenie przewoddéw pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolcg szt.
d.13|0812-03 (przekroj zyt do 6 mm2)
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
314|KNR-W 4-03 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego ng pomiar.
d.13|1202-01 piecia
5 pomiar. 5.000
RAZEM 5.000
315|KNR-W 4-03 |Badanie linii kablowej sygnalizacyjnej odc.
d.13|1203-04 (p-analogie)
15 odc. 15.000
RAZEM 15.000
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