

Wykaz etapów i podetapów realizacji zamówienia wg rodzajów opracowania

C. Opracowania fitosocjologiczne

Dla obszaru Natura 2000 Ostoja Przedborska na gruntach **Nadleśnictwa Włoszczowa**

I – Prace przygotowawcze – % ceny umownej.

II – Prace terenowe – % ceny umownej.

II.1. Założenie zdjęć fitosocjologicznych – % ceny umownej,

II.2. Kartowanie zbiorowisk roślinnych – % ceny umownej,

III – Prace kameralne – % ceny umownej.

III.1. Zestawienie dokumentacji i opracowanie map – % ceny umownej,

III.2. Opracowanie elaboratu – % ceny umownej,

IV – Prace zakończeniowe – % ceny umownej.