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1. WSTEP
1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych branzy telekomunikacyjnej dotyczaca przebudowy sieci telekomunikacyjnych w
ramach rozbiorki i budowy mostu w ciggu drogi gminnej nr 187068G w miejscowosci Lubiana.
Obiekt miesci sie przy ul. Kaszubskiej w Lubianie (83-407 Lubiana). Inwestorem jest Urzad
Gminy KoScierzyna z siedzibg ul. Strzeleckiej 9, 83-400 Koscierzyna

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe¢ opracowania stanowig:

. Umowa z inwestorem;

. Zalecenia szczegdtowe Inwestora;

. Obowigzujace w zakresie opracowania normy i przepisy;

. Projekty budowlane architektury, konstrukcji, drogowe i instalacji sanitarnych oraz sieci
telekomunikacyjnych;

. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych architektury
konstrukcji, drogowe i instalacji sanitarnych;

. Warunki techniczne nr 49057/TTISLU/P/2021;

1.3 ZAKRES ROBOT

Roboty, ktorych dotyczy niniejsze opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robdt Budowlanych obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie robot budowlanych przedmiotowego zadania. Zakres robot obejmuje:

. wykonanie i zasypanie wykopu pod rury,

. utozenie rurociggu kablowego,

. utozenie kanalizacji kablowej,

. utozenie i weigganie kabli telekomunikacyjnych,

. wykonanie wykopow pod studnie kablowe,

. zabudowe studni kablowych,

. zabezpieczenie wlazow studni przed otwarciem,

. badania, pomiary, testy systemow.

1.4 ROBOTY TOWARZYSZACE I TYMCZASOWE

Zakres prac towarzyszacych zabudowie infrastruktury telekomunikacyjne;:
» demontaz i odtworzenie nawierzchni utwardzonych i nieutwardzonych,

* geodezyjne wytyczenie tras kablowych,

* geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,



1.5.  ORGANIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, w tym Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych (STWiORB) oraz poleceniami Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru.
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w Umowie na wykonanie robdt budowlanych przekaze
Wykonawcy teren budowy. Zagospodarowanie terenu powinno obejmowac wszelkie niezbedne
prace wskazane w projekcie budowlanym, wynikajace z przepisow, uzyskanych decyzji
administracyjnych, polskich norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Wykonawca
jest odpowiedzialny za zapewnienie terenu na cele urzadzenia zaplecza Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia optat za korzystanie z medidéw i wykonanie
przytaczy (zasilanie energetyczne, zaopatrzenie w wode, odprowadzenie $ciekow itp.).
Zaplecze budowy w miar¢ mozliwosci nalezy lokalizowa¢ na nieuzytkach, terenach z
zabudowa ustugowa, przemyslowa, magazynowa, najlepiej bez skupisk zieleni wysokie;j.
Wystepujace drzewa i krzewy nalezy zabezpieczy¢ ostonami ochronnymi. Jezeli teren, ktorym
dysponuje Zamawiajacy okaze si¢ niewystarczajacy na cele zaplecza, Wykonawca pozyska we
wlasnym zakresie dodatkowy teren wlasnym staraniem i na wlasny koszt. Nalezy uzyskac¢ tytut
prawny dla lokalizacji zaplecza poza terenem budowy. Zaplecze nalezy lokalizowa¢ zgodnie z
warunkami decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach. Przed rozpoczeciem robdt
Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiajacym projekt zagospodarowania terenu budowy,
ktéry bedzie uwzgledniat poszczegdlne fazy realizacji inwestycji. Organizacja terenu budowy
wraz ze wzniesieniem ewentualnych niezbednych budynkéw tymczasowych, socjalnych, czy
magazynowania materialtow budowlanych lub sprzgtu jest obowigzkiem Wykonawcy. Miejsca
tymczasowego magazynowania wyrobow budowlanych, postoju maszyn i zaplecza socjalno-
technicznego maja by¢ zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Zamawiajacym lub poza terenem budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym, nie
dalej niz 5 km od terenu budowy, zorganizowanych staraniem Wykonawcy. Magazyny, skiady
1 bazy transportowe nalezy wyposazy¢ w sprawne urzadzenia gospodarki wodno-$ciekowe;.
Scieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy nalezy odprowadzaé do szczelnych zbiornikoéw
bezodptywowych i wywozi¢ je do najblizszej oczyszczalni za posrednictwem uprawnionych
podmiotdéw. Straty w zieleni nalezy uzupetni¢ poprzez wprowadzenie nowych nasadzen
wynikajacych z odpowiednich decyzji administracyjnych, przy uwzglednieniu uwarunkowan
siedliskowych, architektury krajobrazu, ochrony zabytkéw, wymogdéw bezpieczenstwa,
warunkéw technicznych oraz warunkéw okreslonych w decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy rowniez wykonanie tymczasowego
punktu zasilania energii elektrycznej z oddzielnym opomiarowaniem, zapewnienie sobie
korzystania z wody w ilo$ci niezbgdnej dla potrzeb placu budowy, wykonang i umieszczong
zgodnie z odpowiednimi przepisami. Wszystkie koszty zwigzane z przygotowaniem i
likwidacja terenu budowy poniesie Wykonawca, nie podlegaja one osobnej platnosci. Po
wykonaniu Robot nalezy w pelni uporzadkowaé teren w miejscach prowadzonych prac w
maksymalnym stopniu przywracajac stan sprzed rozpoczecia Robot, w szczegdlnosci nalezy
usung¢ wszelkie pozostalosci po budowie, wszelkie materiaty rozbiorkowe, wyprodukowane w
trakcie budowy odpady i1 zanieczyszczenia, a takze przywroci¢ szate roslinng.



Technologia budowy musi zapewni¢ ochron¢ uzasadnionych interesOw osob trzecich, a w

szczegblnosci:

. nie pozbawia¢ dostepu do drogi publiczne;,

. nie pozbawia¢ mozliwosci korzystania z mediow komunalnych,

. zapewnia¢ ochrone przed zanieczyszczaniem powietrza, wody 1 gleby.

Na dziatkach sgsiadujacych z terenem robot nalezy uwzgledni¢ zabezpieczenie interesow osob
trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejgcych sieci, instalacji 1 urzadzen
naziemnych i podziemnych znajdujacych si¢ w obrebie terenu budowy, takich jak rurociagi i
kable etc. Wykonawca jest zobowigzany do szczegdtowego zlokalizowania i 0znaczenia sieci,
instalacji i urzadzen oraz zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego
powiadomienia Zamawiajacego i wlasciciela sieci, instalacji i urzadzen,

jezeli zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robot oraz bedzie z nimi
wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w sieciach, instalacjach i urzadzeniach naziemnych
oraz podziemnych, spowodowane w trakcie wykonywania robot budowlanych. W przypadkach
watpliwych, w szczeg6lnosci w przypadku stwierdzonych rozbiezno$ci pomiedzy
dokumentacja geodezyjng, a dokumentami poszczegdlnych gestorow sieci lub stanem
faktycznym, stwierdzonym na miejscu budowy, nalezy wykonaé przekopy kontrolne. Przed
przystapieniem do robdt ziemnych Wykonawca zbada obszar prowadzenia robot, pod katem
wystepowania ewentualnych wczesniej niezidentyfikowanych instalacji 1 obiektéw. W
przypadku stwierdzenia ich obecno$ci Wykonawca powiadomi Zamawiajacego W trybie
pilnym oraz podejmie dziatania zmierzajace do zabezpieczenia takich instalacji i uzgodni z
Inzynierem tryb dalszego postepowania. Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robot dostep
i dojazd na posesje oraz uzgodni z uzytkownikiem nieruchomosci sposob jego wykonania.
Jezeli teren budowy przylega do terenow z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie
realizowa¢ roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalnoscig. Zamawiajgcy bedzie na biezaco informowany o
wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca a wilascicielami nieruchomosci
dotyczacych korzystania z wlasnos$ci 1 drog wewnetrznych. Jednakze Zamawiajacy nie bedzie
ingerowal w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w
warunkach Umowy.

Wykonawca bedzie stosowa¢ si¢ do ustawowych ograniczen naciskOw osi na drogach
publicznych przy transporcie wyrobéw i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbedne zezwolenia i1 uzgodnienia od wiasciwych witadz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkow (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamial Zamawiajgcego. Zamawiajacy moze poleci¢, aby pojazdy niespetniajgce tych
warunkow zostaty usunigte z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie
osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy
i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Zamawiajacego. Wykonawca ma obowigzek odtworzenia na wilasny
koszt drog publicznych 1 wewnetrznych, ktére ulegna degradacji wskutek transportu
materialdow 1 sprzgtu potrzebnych w zakresie realizacji Umowy na wykonanie robot
budowlanych. Wykonawca wykona wszelkie roboty i czynnosci, w tym migdzy innymi

3



dostarczenie: dokumentacji powykonawczej, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, kart
przekazania odpadow oraz protokotéw badan, prob i pomiarow zwigzanych z przebudowsq
istniejgcej infrastruktury technicznej sieci uzbrojenia terenu oraz przylaczy do sieci
realizowanych w ramach budowy przedmiotowej inwestycji, zgodnie z odpowiednim
terminarzem okre§lonym w zawartych przez Zamawiajacego umowach o przebudowe
istniejgcej sieci uzbrojenia terenu i umowach o przytaczenie.

W terminach okreslonych w Umowie Wykonawca przedstawi dowody 1 warunki ubezpieczenia
budowy. W ramach prac przygotowawczych, przed przystagpieniem do wykonania
zasadniczych Robdt, Wykonawca jest zobowigzany do opracowania nastepujacych
dokumentow:

. projekt organizacji i technologii wykonywania robot,

. program zapewnienia jakosci,

. plan zarzadzania ryzykiem,

. pozostale opracowania, w tym projekty montazowe, technologiczne itp. niezb¢dne do

realizacji robot
Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé wszystkich obowigzujacych
przepisow Prawa i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz Regulacji
Zamawiajacego dotyczacych bezpieczenstwa i1 higieny pracy. Wykonawca ma obowigzek
zadbaé, aby personel wykonywal prac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp i
sanitarnymi. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
pomieszczenia higieniczno — sanitarne oraz sprzgt i wyposazy zespoty robocze w odpowiednia
odziez 1 obuwie robocze oraz $rodki ochrony indywidualnej. Wykonawca ma obowigzek
zapewnienia odpowiednich warunkow dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ robot i za wszelkie materialy i1 urzadzenia
uzywane do robot od daty ich rozpoczecia do daty potwierdzenia ich zakonczenia przez
Inspektora Nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami
1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisoéw 1 wytycznych podczas
prowadzenia Robot.
Gdziekolwiek w Umowie na wykonanie robot lub dokumentacji powotane sg konkretne normy
1 przepisy, ktore spelnia¢ maja materiaty, sprz¢t i inne dostarczane towary, oraz wykonane i
zbadane Roboty, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego, obowigzujacego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepisow. W przypadku gdy powotane normy i
przepisy s3 panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ rowniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo réwny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Roznice pomigdzy powotanymi normami, a ich
proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawcg i przediozone
Zamawiajacemu. W przypadku kiedy Zamawiajacy stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie
zapewniaja zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje si¢
do norm powotanych w dokumentach.



1.6. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dokumentacja projektowa stanowigca podstawg¢ wykonania i odbioru rob6t budowlanych
bedzie opracowana zgodnie z wykazem opracowanym przez Wykonawce dla danego
zamierzenia budowlanego. W sklad dokumentacji projektowej wchodzi¢ bedzie w

szczegblnosci:

. Projekty Budowlano - Wykonawcze;

. STWIORB;

. pozostate opracowania, w tym projekty montazowe, technologiczne itp. niezbgdne do

realizacji robot.
Kierownik budowy na kazde zadanie organu nadzoru budowlanego jest obowigzany okazac
aktualny projekt budowlany.

1.7. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Po zrealizowaniu zadania Wykonawca sporzadzi i dostarczy Zamawiajagcemu dokumentacje
powykonawcza obejmujaca, w szczegolnosci:

. protokoty z odbioréw robot: czesciowe, koncowy, techniczne, eksploatacyjne itp.
. protokoty pomiarowe i §wiadectwa kontroli jakos$ci;
. w razie zmian nieodstepujacych w sposob istotny od zatwierdzonego projektu budowla—

0 - wykonawczego, lub warunkéw decyzji o zgloszeniu robot, dokonanych podczas
wykonywania robot, rysunki i opisy ze zmianami naniesionymi w trakcie realizacji
robot potwierdzone przez projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru;

. geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza;
. deklaracje zgodnosci;
. o$wiadczenie Kierownika Robo6t o zgodnosci wykonania obiektu z projektem,

przepisami 1 obowigzujagcymi Polskimi Normami (na podstawie o$wiadczen
kierownikow robot branzowych).

2. MATERIALY

Wykonawca zobowigzany jest realizowa¢ przedmiot Umowy wylacznie z materiatlow
zaakceptowanych przez Zamawiajacego. Materialy nadajace si¢ do ponownego uzycia
kwalifikowane sga przez Zamawiajacego. Wykonawca poinformuje Zamawiajacego 0
koniecznosci okre$lenia przez Zamawiajacego kwalifikacji materialow z rozbidrek 7 dni przed
planowang rozbidrka danego elementu. Przed przystapieniem do rozbiorek i demontazu,
Zamawiajacy na wniosek Wykonawcy winien zwola¢ Komisj¢ kwalifikacyjng z udziatem
przedstawicieli pionéw technicznych oraz pionu gospodarki materiatowej - ktora dokona
kwalifikacji materiatow. W przypadku braku okreslenia przez Zamawiajacego przeznaczenia
materiatu z rozbiorki, materiat Wykonawca zagospodaruje we wlasnym zakresie. Materialy
odzyskane z rozbiorek i nie wykorzystane na budowie, nadajace si¢ do ponownego uzycia
winny by¢ przewiezione do magazynéw (placow magazynowania) poszczegolnych
uzytkownikow (wiascicieli) wraz z ich wyladowaniem i czynno$ciami zwigzanymi z
klasyfikacja 1 segregacja. Koszty segregacji, zatadunku, transportu i wytadunku w miejscu



wskazanym przez uzytkownikow (wiascicieli) pokrywa Wykonawca. Miejsce magazynowania
powinno by¢ uzgodnione z Zamawiajacym. Materialy nie nadajace si¢ do dalszej zabudowy
nalezy traktowa¢ jako odpady. Posiadacz (wytwoérca) odpadow, ktory jest Wykonawcg robot
zobowigzany jest do posiadania wymaganych przepisami ochrony $rodowiska pozwolen i
postepowac z odpadami zgodnie z obowigzujacymi uregulowaniami ustaw.

Jakakolwiek nazwa handlowa uzyta w Specyfikacjach Technicznych lub Dokumentacji
Technicznej oznacza¢ bedzie definicje standardu, a nie specyficzny produkt do zastosowania
w projekcie. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace
zamawiania materiatow. Wszystkie materialty 1 wyroby stosowane do wykonania robot
powinny spelnia¢ wymagania polskich norm, norm europejskich lub Europejskich albo
Krajowych Ocen Technicznych. Wyréb budowlany moze by¢ wprowadzony, jezeli nadaje si¢
do stosowania przy wykonywaniu robdt budowlanych, w zakresie odpowiadajacym jego
wlasciwo$ciom uzytkowym 1 przeznaczeniu, to znaczy ma wlasciwosci uzytkowe
umozliwiajace prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w ktorych
ma by¢ zastosowany w sposOb trwaly, spelnienie wymagan podstawowych. Podczas
wykonywania robdt montazowych nalezy stosowa¢ materialy i wyroby wyszczego6lnione w
Dokumentacji Projektowej. Projektowane rozwigzania techniczne, technologie i materiaty,
muszg by¢ tozsame z istniejagcymi. Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu liste materialéw i urzadzen do zabudowania wraz z parametrami do akceptacji.
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badZz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robot, niz te, dla ktorych
zostaty zakupione, to koszt tych materialdow zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora
Nadzoru. Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.
Ponizej opisano szczegdtowo zakres objety opracowaniem.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one
potrzebne do Robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1
wlasciwos¢ do Robot 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawceg.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw 1 ilosci
wskazaniom zawartym w projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Zamawiajacego.
W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Zamawiajacego. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami i wskazaniami Zamawiajacego W terminie
przewidzianym Umowg na wykonanie rob6t budowlanych.



Dobér sprzetu do wykonania robot przewidzianych w zamowieniu powinien gwarantowac
jako$¢ wykonania okreslong w STWiORB, dokumentacji projektowej oraz spetnienie
wszystkich warunkéw BHP. Sprzgt bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca powiadomi
Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Zamawiajgcego, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia niegwarantujace zachowania warunkow
Umowy na wykonanie rob6t budowlanych, zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do Robot. Jezeli Wykonawca proponuje do realizacji robdt uzycie
niekonwencjonalnego sprzetu, powinien udowodni¢ na zadanie Zamawiajacego na wilasny
koszt jego przydatno$¢.

4.  TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako$§¢ wykonywanych Robdt i1 wilasciwosci przewozonych
materialdw. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom Kontraktu na
polecenie Inzyniera b¢da usuniete z Terenu Budowy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco,
na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. Uzyte srodki transportu jak i umieszczenie na
nich tadunkéw nie moze zagraza¢ bezpieczenstwu innych uzytkownikow tras
komunikacyjnych, po ktérych te srodki beda si¢ porusza¢. Wykonawca powinien dostosowac
si¢ do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materialdéw po
drogach publicznych poza granicami placu budowy. Jezeli Wykonawca uzyska zezwolenie
wladz na uzycie pojazdow o ponadnormatywnym obcigzeniu osi i takich pojazdow uzyje, to
poniesie koszty wzmocnienia nawierzchni torowej, obiektu mostowego lub drogi oraz koszty
napraw szkod, jesli takie powstang. Transport materialow na plac budowy oraz transport
materialdow z rozbiorki i demontazu obcigza Wykonawce. Koszty te Wykonawca winien
uwzgledni¢ w pozycjach podstawowych robot.

5.  WYKONANIE ROBOT
51. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Odpowiedzialno$§¢ za prowadzenie robot zgodnie z Umowa, za jako$¢ zastosowanych
materialow 1 wykonywanych robot, za zgodno$¢ robdt z dokumentacjg projektowa, STWIORB,
PZJ) spoczywa na Wykonawcy. Ponadto Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne
wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysoko$ci elementdw robdt zgodnie z wymiarami i



rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz sprawdzenie. Bledy popeinione przez
Wykonawce zostang usuni¢te na wlasny koszt z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem
btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego. Zamawiajacy
jest upowazniony do kontroli wszystkich rob6t oraz materialéw dostarczonych na budowe lub
na jej terenie produkowanych, wiaczajac w to przygotowanie i produkcje materiatow.
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materiaty i
roboty, ktore nie spetniajg wymagan jakosciowych.

5.2. ROBOTY ZIEMNE

Przed rozpoczgciem robodt ziemnych nalezy doktadnie zapoznad si¢ z dokumentacja projektowa
celem unikniecia uszkodzen istniejacych instalacji podziemnych. Fundamenty wolnostojacych
urzadzen telekomunikacyjnych, szaf telekomunikacyjnych oraz studnie kablowe, przepusty i
trasy kablowe nalezy wytyczy¢é geodezyjnie na podstawie dyspozycji projektowych i w
uzgodnieniu z wykonawcami pozostalych branz. W przypadku skrzyzowania lub znacznego
zblizenia wykopu ziemnego do istniejacych podziemnych instalacji elektrycznych (kabli),
instalacji sanitarnych i innych urzadzen, sposdb wykonania prac zabezpieczajacych nalezy
uzgodni¢ z odpowiednim przedstawicielem jednostki eksploatujacej te urzadzenia i wykonaé
pod jego nadzorem. Po wykonaniu zasadniczych robdt, montazu fundamentéw i studni
kanalizacji kablowej, stupow, utozeniu kabli, utozeniu rur ostonowych, itp., nalezy zasypac
wykop gruntem pochodzacym z danego wykopu; w miar¢ zasypywania nalezy nasypany grunt
ubija¢ warstwami o grubosci do 20 cm ubijakiem mechanicznym; warstwe¢ ubijanego gruntu
nalezy nasypa¢ ok. 10 cm powyzej poziomu terenu; pozostaly nadmiar gruntu nalezy usunaé
lub rownomiernie roztozy¢ w poblizu wykopu. Rozebrane nawierzchnie utwardzone w rejonie
wykonywanych robdt ziemnych nalezy odbudowac i doprowadzi¢ do stanu sprzed przebudowy.

5.3. UKLADANIE KANALIZACJI I RUROCIAGOW

Glebokos¢ utozenia infrastruktury telekomunikacyjnej zalezna jest od miejsca utozenia i
powinna wynosi¢ minimum:

. 0,7m dla kanalizacji kablowej w chodnikach i nawierzchniach nieutwardzonych,

. 1,0m dla rurociagow $wiattowodowych w chodnikach 1 nawierzchniach
nieutwardzonych,

. 1,0m pod jezdnia,

. 0,5m pod dnem rowu odwadniajacego,

. 1,5m pod torami.

Pod jezdniami i torowiskiem nalezy uktada¢ rury o sztywno$ci obwodowej SN>8kN/m2, a w
pozostatych przypadkach o sztywnosci obwodowej SN>4kN/m2.

5.4. MONTAZ URZADZEN TELEKOMUNIKACYJNYCH

Urzadzenia telekomunikacyjne nalezy montowac zgodnie ze wskazanymi przez producenta
wytycznymi podanymi w instrukcji montazu. Jezeli urzadzenie jest mocowane do konstrukcji,



to nalezy je umocowac zgodnie z projektem. Konstrukcje nalezy przymocowac do podtoza w
zalezno$ci od jej rodzaju za pomocg przewidzianych do tego celu elementéw konstrukcyjnych.
Urzadzenia nalezy mocowac srubami lub wkretami do stalowych konstrukcji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatlozong jako$¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakosci
materiatlow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materiatéw oraz Robot.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za prowadzenie i jako$¢ Robot, za stosowane metody
wykonywania Robét, za zastosowane wyroby zgodnie z warunkami Umowy na wykonanie
rob6t budowlanych, Prawem 1 opracowang przez Wykonawce 1 zatwierdzong przez
Zamawiajacego dokumentacja projektowa, a takze poleceniami Inspektora Nadzoru. Jakos¢
Robdt bedzie kontrolowana w trakcie wykonywania Rob6t 1 ma by¢ zgodna w wymaganiami
STWiORB, PZJ, projektu organizacji 1 technologii robdt, planami badan i Regulacjami
Zamawiajacego.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Zamawiajacego. Przed przystapieniem do
pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki
do akceptacji Zamawiajacego.

Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materialow u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i Robot na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce. Zamawiajacy moze pobiera¢ probki materialdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatdw i Robot z dokumentacja. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang
przez Wykonawce.

7. ODBIOR ROBOT
7.1.  OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT
Na pisemne powiadomienie Zamawiajacego lub Inzyniera, Wykonawca zobowigzany bedzie

do udziatu we wszystkich czynno$ciach odbiorowych zwiazanych z przekazaniem Przedmiotu
Zamoéwienia (m.in. Komisje odbiorowe, przegladowe itd.).
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Zamawiajacy w trakcie realizacji Zamowienia przewiduje nastepujace rodzaje odbiordw:

. czgsciowe (w tym robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu);
. techniczne;

. eksploatacyjne;

. koncowe;

. gwarancyjne (przeglady) i pogwarancyjne (ostateczne).

7.2.  ODBIORY CZESCIOWE

Odbiory czesciowe to odbiory poszczegodlnych czgéci realizowanych robot. Odbiory te
przeprowadza si¢ m.in. w przypadku gdy:

. Wykonawca ubiega si¢ o zaplate za czeSciowe wykonanie robot, a zawarta Umowa
przewiduje taki sposéb rozliczen;

. Wykonawca przystepuje do kolejnej fazy robot i jest potrzeba okreslenia jakosci 1 ilo$ci
robot zanikajacych albo ulegajacych zakryciu;

. zachodzi potrzeba oceny jakosci zmontowanego elementu lub urzadzenia;

. zachodzi konieczno$¢ odbioru przed przekazywaniem fazy robot innemu Wykonawcy.

Odbior Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jako$ci
wykonywanych Robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegnag zakryciu. Odbior Robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu Robot. Gotowos¢ danej
czesci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, od daty
zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy. Jako$¢ 1 ilo§¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia
InZynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikoéw badan laboratoryjnych 1
w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Rysunkami, Specyfikacjami i
uprzednimi ustaleniami. Odbidr cze$ciowy polega na ocenie ilo$ci 1 jakosci wykonanych czesci
Robot. Odbioru czgsciowego Robdt dokonuje sie¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robot.

7.3. ODBIORY TECHNICZNE

Odbiory techniczne sg to odbiory majace na celu sprawdzenie budowanych i
przebudowywanych budowli i urzadzen pod katem spetnienia przez nie wymagan technicznych
i innych wymagan okreSlonych w przepisach, standardach, normach, instrukcjach,
dokumentacji, itp. Odbiorow technicznych w zakresie infrastruktury obcej, zaréwno
budowanej jak i1 przebudowywanej dokonywac¢ bedg stuzby techniczne wskazane przez
gestorow 1 zarzadcoOw infrastruktury w zakresie, ktorej prowadzone beda prace w ramach
realizacji zadania. Zakres odbiorow oraz wytyczne dotyczace dokumentacji powykonawczej
wskazane zostang w odpowiednich uzgodnieniach wydawanych przez w/w organy. W
odbiorach technicznych, o ktéorych mowa powyzej powinny odbywac si¢ kazdorazowo przy
udziale Zamawiajacego.
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7.4. ODBIORY KONCOWE

Odbiory koncowe to odbiory majace na celu ostateczne przekazanie Zamawiajagcemu
przedmiotu umowy, po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania. Odbiory koncowe stanowig
potwierdzenie wykonania przez Wykonawce przedmiotu umowy po catkowitym zakonczeniu
czesci lub catosci robdt oraz po wykonaniu z wynikiem pozytywnym pomiardéw i badan.
Calkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Zamawiajgcego. W toku odbioru koncowego Robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbiorow Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza
w zakresie wykonania Robot uzupehiajacych i Robdt poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych Rob6t poprawkowych lub Robdt uzupelniajagcych komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego.

7.5. ODBIORY GWARANCYJINE | POGWARANCYJNE

Odbiory gwarancyjne to przeglady dokonywane w okresie gwarancji co kwartal, w przypadku
braku widocznych wad co pdt roku, celem sprawdzenia usuwania zgloszonych wad i
ewentualnego wskazania nowych. Odbiory gwarancyjne obejmuja sprawdzenie realizacji
innych obowigzkow Wykonawcy w zakresie §wiadczen gwarancyjnych, o ile takie wskazano
w Umowie na wykonanie robdt budowlanych. Odbiory pogwarancyjne to odbiory dokonywane
w ustalonym w umowie czasie, w zalezno$ci od okresu gwarancji, majagce na celu
potwierdzenie, iz Wykonawca usunat wszystkie wykryte 1 zgloszone wady, a obiekt budowlany
jest wolny od wad.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

Stan prawny opisany w STWiORB, to stan prawny aktualny na dzien opracowania niniejszego
dokumentu. Wymagania Zamawiajgcego powotujg si¢ na normy, instrukcje i przepisy prawa.
Jezeli tego nie okreslono, nalezy przyjmowac ostatnie wydania dokumentow oraz biezace
aktualizacje. Od Wykonawcy bedzie wymagalo si¢ spetnienia ich zapiséw i wymagan w trakcie
realizacji Robot. Normy, ktore ma spetnia¢ przedmiot zamowienia, zostaty wskazane w:
1. tre$ci niniejszego dokumentu;
2. Regulacjach Zamawiajacego.
Wykaz przepisow:
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333. z
pozniejszymi zmianami).
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
1213).
3. Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1984).
4. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r.
poz. 1990).
5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
1973 z pdZniejszymi zmianami).
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6. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z pézniejszymi
zmianami).

7. Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z p6zniejszymi zmianami).

8. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z
pOzniejszymi zmianami).

9. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (t.j. Dz. U. 22021 r. poz. 624 z p6zniejszymi
zmianami).

10. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
1420).

11. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z
2021 r. poz. 1062).

12. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
1344).

13. Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1483).

14. PN-T-45002:1998 Telekomunikacyjne linie przewodowe — Skrzyzowania z liniami
kolejowymi — Wymagania ogolne.

15.  ZN-OPL-001/93  Telekomunikacyjne sieci  miejscowe. Kablowe linie
optotelekomunikacyjne. Ogolne wymagania techniczne.

16. ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi
obiektami budowlanymi. Wymagania i badania.

17. ZN-OPL-005-2/17 Linie optotelekomunikacyjne. Kable $wiattowodowe. Wymagania i
badania.

18. ZN-OPL-006/15 Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz mechaniczne
Swiattowodow jednomodowych. Wymagania i badania.

19. ZN-OPL-009/13 Linie optotelekomunikacyjne. Przelgcznice $wiattowodowe.
Wymagania i badania.

20. ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania
techniczne.

21. ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji.
Wymagania i badania.

22. ZN-OPL-025/17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczania
podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej. Wymagania i badania.

23. ZN-OPL-027/96 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogolne
wymagania techniczne.

24. ZN-OPL-031/11 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony zlaczowe -
termokurczliwe i owijane. Wymagania i badania.

25. ZN-OPL-032/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Laczowki i zespoty taczéwkowe,
kablowe i przetacznicowe. Wymagania i badania.

26. ZN-OPL-036/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzadzenia ochrony ludzi i sieci
telekomunikacyjnej przed przepi¢ciami i przetezeniami. Wymagania i badania.

27. ZN-OPL-037/10 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiajace
telekomunikacyjnych obiektow budowlanych. Wymagania i badania.
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28. ZN-OPL-046/13 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafy zewngtrzne do zastosowan
telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

29. ZN-OPL-048/14 Linie optotelekomunikacyjne. Mikrorurki i ztaczki mikrorurek do
zastosowan w $wiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.
30. PN-T-45002 Telekomunikacyjne linie przewodowe. Skrzyzowania z liniami
kolejowymi. Wymagania ogdlne.

31. PN-B-19501 Prefabrykaty z betonu — Prefabrykaty zelbetowe dla telekomunikacji.

32. PN-EN 187000 Ogoélne wymagania — Kable §wiattowodowe.
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