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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA:
1. Dane dotyczące nakładów dla robót budowlanych:
- organizacja robót zabezpieczających - wykonawstwo ręczne,
2. Dane dotyczące zwiększonych kosztów:
- nie dotyczy,
3. Dane dotyczące zagospodarowania placu budowy:
- podłączenie mediów udostępnia inwestor; doprowadzenie do określonych miejsc placu budowy uwzględniono w kosztach pośrednich,
- układ transportowy dla potrzeb budowy - wykorzystuje istniejące drogi dojazdowe.
4. Dane dotyczące założeń cen materiałowych:
- ceny materiałów określone wg specyfikacji technicznej,
- w przypadku dokładnego określenia materiału, jego rodzaju, gatunku i koloru w specyfikacji technicznej - cena dotyczy dokładnie śred
niej krajowej konkretnego materiału, jego rodzaju, gatunku i koloru.
- w przypadku braku dokładnego określenia materiału: jego rodzaju, gatunku i koloru w specyfikacji technicznej - cena dotyczy średniej
krajowej wszystkich materiałów bez względu na rodzaj, gatunej i kolor,
5. Pozostałe dane jak w specyfikacjach technicznych
6. Wskaźniki narzutów i ceny materiałów przyjęto wg cennika opracowanego przez SEKOCENBUD II kwartał 2024 - średnie w woje
wództwie pomorskim, koszty robocizny oraz narzuty wg. Inwestora.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
01.07.2024

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Remont budynku Bramy Kwidzyńskiej OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1
kalk. własna

Demontaż, naprawa przy użyciu blachy miedzianej lub ołowianej, dorobienie
elementów metaloplastycznych oraz ponowny montaż zwieńczenia wieży

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

2 KNR 19-01
0529-03

Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki holenderki m2

42,1+42,7+63+63,1 m2 210,900
RAZEM 210,900

3 KNR 19-01
0416-08

Wymiana ołacenia dachu przy odstępie łat 16-24 mm m2

210,9 m2 210,900
RAZEM 210,900

4 KNR 19-01
0416-02

Wymiana odeskowania dachu z desek gr. 25 mm na styk m2

210,9 m2 210,900
RAZEM 210,900

5 KNR AT-09
0101-06
analogia

Kontrłaty rozstaw co 80cm m2

210,9 m2 210,900
RAZEM 210,900

6
kalk. własna

Prostowanie i klinowanie łat i kontrłat m2

210,9 m2 210,900
RAZEM 210,900

7 KNR 0-15II
0517-03

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną Holenderką z otwo-
rami z przykręceniem wkrętami

m2

210,9 m2 210,900
RAZEM 210,900

8 KNR 0-15II
0517-04
KNR 2-02 z.
sz. 5.1. 9908

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przy-
kręceniem wkrętami - montaż gąsiorów z przymocowaniem wkrętami do deski
kalenicowej Nachylenie ponad 85 %.

m

40,5 m 40,500
RAZEM 40,500

9 KNR AT-09
0104-01

Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsiory m

40,5 m 40,500
RAZEM 40,500

10 KNR AT-09
0104-03

Akcesoria do pokryć dachowych - wentylacja okapu m

40,0 m 40,000
RAZEM 40,000

11 KNR AT-09
0104-06

Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwśniegowy m

8,64*4 m 34,560
RAZEM 34,560

12
kalk. własna

Wymiana zwodów instalacji odgromowej pręt fi 8mm montowany na klamrach
na gąsiorze

m

40,5+12,0*2 m 64,500
RAZEM 64,500

13 KNR 19-01
0405-02

Wymiana elementów konstrukcyjnych ścian drewnianych - podwaliny i murłaty m

8,64*4 m 34,560
RAZEM 34,560

14 KNR 19-01
0405-06

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachów - krokiew narożna m

9,7*4 m 38,800
RAZEM 38,800

15 KNR 19-01
0405-05

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachów - krokiew końcówki m

27,0*1,0 m 27,000
RAZEM 27,000

16 KNR 19-01
0405-08

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachów - przepustnice m

27*2,07 m 55,890
RAZEM 55,890

17 KNR 19-01
0405-05

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachów - jętka m

4,7*8 m 37,600
RAZEM 37,600

18 KNR 19-01
0411-02

Wymiana podsufitek z desek gr. 25 mm  - okap m2

20,0 m2 20,000
RAZEM 20,000

19 KNR 19-01
0629-01

Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalowych przy
pow. do 2,0 m2

m2
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Remont budynku Bramy Kwidzyńskiej OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

210,9 m2 210,900
RAZEM 210,900

20 KNR 19-01
0647-04

Impregnacje grzybobójcze bali i krawędziaków metodą dwukrotnego smarowa-
nia preparatami solowymi FOBOS M4

m2

210,9 m2 210,900
RAZEM 210,900

21 KNR 19-01
0647-04

Impregnacje grzybobójcze bali i krawędziaków metodą dwukrotnego smarowa-
nia preparatami solowymi XILIX

m2

210,9 m2 210,900
RAZEM 210,900

22 KNR 2-02
1604-05

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 30 m m2

1324,35 m2 1324,350
RAZEM 1324,350

23
kalk. własna

Usprzątnięcie strychu przed robotami dekarskimi z gruzu, śmieci, z wywozem
na odl. 5km

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

24 KNR 4-04
0901-05

Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m

32 m 32,000
RAZEM 32,000

25 KNR 4-04
0901-06

Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m

32 m 32,000
RAZEM 32,000

26 KNR 4-04
0901-07

Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m

32 m 32,000
RAZEM 32,000

27 KNR 4-04
1101-01
1101-04 

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
ciągnikiem kołowym z przyczepą na odległość 5 km

m3

11,37 m3 11,370
RAZEM 11,370

28
kalk. własna

Odnowienie istniejącej balustrady stalowej oraz  schodów do wieży
-czyszczenie i malowanie dwukrotne farbą chlorokauczukową koloru carnego
-oczyszczenie stopni betonowych schodów,
-gruntowanie stopni schodów zewnętrznych
-naprawa ubytków betonowych stopni schodowych
-malowanie elementów betonowych schodów farbą przeznaczoną do malowa-
nia betonu

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

29
kalk. własna

Wykonanie zadaszenia konstrukcji stalowej pokryta szkłem bezpiecznym wraz
z rozbiórka istniejącego zadaszenia

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

30 KNR 19-01
0314-01

Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły - 1 cegła msc

50 msc 50,000
RAZEM 50,000

31 KNR 19-01
0314-02

Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły - 2-3
cegły

msc

25 msc 25,000
RAZEM 25,000

32 KNR 19-01
0314-03

Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły - 4-5 ce-
gieł

msc

15 msc 15,000
RAZEM 15,000

33 KNR 19-01
0314-05

Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły - do 0,5
m2 w jednym miejscu

msc

10 msc 10,000
RAZEM 10,000

34 KNR 19-01
0314-07

Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły - ponad
1,0 m2 w jednym miejscu

msc

5 msc 5,000
RAZEM 5,000

35 KNNR-W 3
1201-01

Oczyszczenie chemiczne murów z cegły i kamienia m2

100 m2 100,000
RAZEM 100,000

36 KNR 2-02
0923-01

Spoinowanie ścian zaprawą cement.,niebarwiona cegła i kamień m2

100 m2 100,000
RAZEM 100,000
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