BIURO OBStUGI INWESTYCJI 82-500 Kwidzyn ul.Koszykowa 23B
inz. Daniel Lukianczyk

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI : REMONT BUDYNKU BRAMY KWIDZYNSKIEJ W PRABUTACH
ADRES INWESTYCJI : DZ.NR 243 OBREB 01 PRABUTY
INWESTOR : MIASTO | GMINA PRABUTY
ADRES INWESTORA  : Ul Kwidzynska 2, 82-550 Prabuty
SPORZADZIt. KALKULACJE : inz. Daniel tukianczyk upr. nr POM/0126/OWOK/06

DATA OPRACOWANIA :01.07.2024

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA:
1. Dane dotyczace naktadow dla rob6t budowlanych:
- organizacja robét zabezpieczajacych - wykonawstwo reczne,
2. Dane dotyczace zwiekszonych kosztow:
- nie dotyczy,
3. Dane dotyczace zagospodarowania placu budowy:
- podigczenie mediéw udostepnia inwestor; doprowadzenie do okreslonych miejsc placu budowy uwzgledniono w kosztach posrednich,
- uktad transportowy dla potrzeb budowy - wykorzystuje istniejgce drogi dojazdowe.
4. Dane dotyczace zatozen cen materiatowych:
- ceny materiatow okreslone wg specyfikacji technicznej,
- w przypadku doktadnego okreslenia materiatu, jego rodzaju, gatunku i koloru w specyfikacji technicznej - cena dotyczy doktadnie $red
niej krajowej konkretnego materiatu, jego rodzaju, gatunku i koloru.
- w przypadku braku doktadnego okreslenia materiatu: jego rodzaju, gatunku i koloru w specyfikacji technicznej - cena dotyczy $redniej
krajowej wszystkich materiatéw bez wzgledu na rodzaj, gatunej i kolor,
5. Pozostate dane jak w specyfikacjach technicznych
6. Wskazniki narzutéw i ceny materiatow przyjeto wg cennika opracowanego przez SEKOCENBUD |l kwartat 2024 - srednie w woje
wédztwie pomorskim, koszty robocizny oraz narzuty wg. Inwestora.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
01.07.2024

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Remont budynku Bramy Kwidzynskiej

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 Demontaz, naprawa przy uzyciu blachy miedzianej lub otowianej, dorobienie  |kpl.
kalk. wlasna |elementow metaloplastycznych oraz ponowny montaz zwiefnczenia wiezy
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
2|/KNR 19-01 |Rozebranie pokrycia dachowego z dachéwki holenderki m?2
0529-03
42,1+42,7+63+63,1 m2 210,900
RAZEM 210,900
3|KNR 19-01 |Wymiana otacenia dachu przy odstepie tat 16-24 mm m?2
0416-08
210,9 m?2 210,900
RAZEM 210,900
4/KNR 19-01 |Wymiana odeskowania dachu z desek gr. 25 mm na styk m2
0416-02
210,9 m?2 210,900
RAZEM 210,900
5/KNR AT-09 |Kontrtaty rozstaw co 80cm m2
0101-06
analogia
210,9 m?2 210,900
RAZEM 210,900
6 Prostowanie i klinowanie tat i kontrtat m?2
kalk. wlasna
210,9 m?2 210,900
RAZEM 210,900
7|KNR 0-1511  |Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwka ceramiczng Holenderkg z otwo- [m2
0517-03 rami z przykreceniem wkretami
210,9 m?2 210,900
RAZEM 210,900
8/KNR 0-15II | Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwka ceramiczng z otworami z przy- |m
0517-04 kreceniem wkretami - montaz gagsioréw z przymocowaniem wkretami do deski
KNR 2-02 z. |kalenicowej Nachylenie ponad 85 %.
sz. 5.1. 9908
40,5 m 40,500
RAZEM 40,500
9/KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tasmy pod gasiory m
0104-01
40,5 m 40,500
RAZEM 40,500
10/KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - wentylacja okapu m
0104-03
40,0 m 40,000
RAZEM 40,000
11/KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciwsniegowy m
0104-06
8,644 m 34,560
RAZEM 34,560
12 Wymiana zwodéw instalacji odgromowe;j pret fi 8mm montowany na klamrach |m
kalk. wlasna |na gasiorze
40,5+12,0*2 m 64,500
RAZEM 64,500
13/KNR 19-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych $cian drewnianych - podwaliny i murtaty |m
0405-02
8,644 m 34,560
RAZEM 34,560
14/KNR 19-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachéw - krokiew narozna m
0405-06
9,74 m 38,800
RAZEM 38,800
15/KNR 19-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachow - krokiew koncéwki m
0405-05
27,0*1,0 m 27,000
RAZEM 27,000
16/KNR 19-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachéw - przepustnice m
0405-08
272,07 m 55,890
RAZEM 55,890
17/KNR 19-01  |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachéw - jetka m
0405-05
4,78 m 37,600
RAZEM 37,600
18/KNR 19-01 |Wymiana podsufitek z desek gr. 25 mm - okap m2
0411-02
20,0 m?2 20,000
RAZEM 20,000
19|KNR 19-01  |Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalowych przy |mz2
0629-01 pow. do 2,0 m2
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Remont budynku Bramy Kwidzynskiej

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
210,9 m?2 210,900
RAZEM 210,900
20/KNR 19-01 |Impregnacje grzybobdjcze bali i krawedziakéw metodg dwukrotnego smarowa- |m2
0647-04 nia preparatami solowymi FOBOS M4
210,9 m?2 210,900
RAZEM 210,900
21|KNR 19-01 |Impregnacje grzybobdjcze bali i krawedziakéw metodg dwukrotnego smarowa- |m2
0647-04 nia preparatami solowymi XILIX
210,9 m?2 210,900
RAZEM 210,900
22|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 30 m m?2
1604-05
1324,35 m?2 1324,350
RAZEM 1324,350
23 Usprzatniecie strychu przed robotami dekarskimi z gruzu, $mieci, z wywozem |kpl.
kalk. wlasna |na odl. 5km
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
24|KNR 4-04 Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m
0901-05
32 m 32,000
RAZEM 32,000
25|KNR 4-04 Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m
0901-06
32 m 32,000
RAZEM 32,000
26|KNR 4-04 Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m
0901-07
32 m 32,000
RAZEM 32,000
27|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu ms3
1101-01 ciggnikiem kotowym z przyczepg na odlegto$¢ 5 km
1101-04
11,37 m3 11,370
RAZEM 11,370
28 Odnowienie istniejgcej balustrady stalowej oraz schodéw do wiezy kpl.
kalk. wlasna |-czyszczenie i malowanie dwukrotne farbg chlorokauczukowsa koloru carnego
-oczyszczenie stopni betonowych schodéw,
-gruntowanie stopni schodéw zewnetrznych
-naprawa ubytkéw betonowych stopni schodowych
-malowanie elementéw betonowych schodéw farbg przeznaczong do malowa-
nia betonu
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
29 Wykonanie zadaszenia konstrukcji stalowej pokryta szklem bezpiecznym wraz |kpl.
kalk. wlasna |z rozbiérka istniejgcego zadaszenia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
30|KNR 19-01 |Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kucia do 1/2 cegty - 1 cegta |msc
0314-01
50 msc 50,000
RAZEM 50,000
31|KNR 19-01 |Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kucia do 1/2 cegty - 2-3 msc
0314-02 cegty
25 msc 25,000
RAZEM 25,000
32|KNR 19-01 |Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kucia do 1/2 cegty - 4-5 ce- |msc
0314-03 giet
15 msc 15,000
RAZEM 15,000
33|KNR 19-01 |Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kucia do 1/2 cegty - do 0,5 |msc
0314-05 m2 w jednym miejscu
msc 10,000
RAZEM 10,000
34|KNR 19-01 |Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kucia do 1/2 cegty - ponad |msc
0314-07 1,0 m2 w jednym miejscu
5 msc 5,000
RAZEM 5,000
35|KNNR-W 3 |Oczyszczenie chemiczne muréw z cegty i kamienia m2
1201-01
100 m?2 100,000
RAZEM 100,000
36|KNR 2-02 Spoinowanie $cian zaprawg cement.,niebarwiona cegta i kamien m2
0923-01
100 m?2 100,000
RAZEM 100,000
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