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KODY CPV:

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych

71242000-6 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow

71244000-0 Kalkulacja kosztow, monitoring kosztéw

71245000-7 Plany zatwierdzajgce, rysunki robocze i specyfikacje

71247000-1 Nadzor nad robotami budowlanymi

71248000-8 Nadzor nad projektem i dokumentacijg

71250000-5 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe

71321000-4 Ustugi inzynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalac;ji
budowlanych

45000000-7 Roboty budowlane

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

45262300-4 Betonowanie

45262500-6 Roboty murowe

45262700-8 Przebudowa budynkéw

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6 Roboty izolacyjne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45341000-9 Wznoszenie ptotow

45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

45400000-1 Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45410000-4 Tynkowanie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45430000-0 Pokrywanie podtdg i scian

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

32000000-3 Sprzet radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny

32235000-9 System nadzoru o obwodzie zamknietym

32323500-8 Urzadzenia do nadzoru wideo

32420000-3 Urzadzenia sieciowa
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1.

PRZEDMIOT | ZAKRES ZAMOWIENIA:

Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest kompleksowa realizacja inwestycji, na ktorg
sktada sie opracowanie kompleksowego wielobranzowego projektu i wykonanie robot
budowlanych dla zadania: ,Przebudowa oraz modernizacja Oddziatu Neurologicznego i
Oddziatu Udarowego Szpitala im. Sw. Wincentego a Paulo”.

W ramach niniejszej inwestycji planuje sie przebudowe pomieszczen istniejgcego budynku
Szpitala Miejskiego w Gdyni, zlokalizowanych w obrebie: IlI pietra.

Inwestycja obejmuje zmiany funkcjonalne, budowlane i instalacyjne. Zakres rzeczowy
obejmuje wszystkie czynnosci zmierzajgce do opracowania dokumentacji projektowej, na
podstawie ktorej nastgpi realizacja planowanego zakresu przebudowy. Planowana
inwestycja nie zmienia sposobu zagospodarowania terenu i uzytkowania obiektu
budowlanego.

W wyniku przebudowy, pomieszczenia zostang dostosowane do wymagan stawianych:
obiektom stuzby zdrowia okres$lonych w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia w sprawie
szczegotowych wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzgdzenia
podmiotu wykonujgcego dziatalno$¢ leczniczg, zostanie stworzona mozliwos¢ realizacii
petnego zakresu funkcjonalnego, nastgpi poprawa warunkéw $wiadczenia ustug
medycznych, poprawa estetyki oraz standard pomieszczenh, poprawa bezpieczenstwa i
higieny pracy personelu.

Zakres zamoéwienia zostat opisany w OPZ wraz z zatgcznikami.

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek Szpitala im. Sw. Wincentego a Paulo zlokalizowany jest w Gdyni przy ulicy Wéjta
Radtkego 1. Teren inwestycji obejmuje dziatke ew. nr 1206, obreb ewidencyjny 0026
Sroédmiescie.

Teren Szpitala jest w petni uzbrojony w sieci i przytagcza infrastruktury technicznej,
wodociggowe, kanalizacji sanitarnej, sieci i przytgczy cieplnych, sieci gazow medycznych,
zewnetrznych instalacji: elektrycznych i telekomunikacyjnych.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa istniejgcego Oddziatu Neurologicznego i
Oddziatu Udarowego.

Charakterystyczne parametry:

Rodzaj obiektu budowlanego:  Funkcja uzytecznosci publicznej — stuzba zdrowia

Kategoria obiektu budowlanego: Kategoria Xl

Budynek zakwalifikowany do kategoria zagrozenia ludzi: ZL Il

Liczba kondygnaciji: Projektowany oddziat znajduje sie w obszarze dwoch budynkéw:
- Budynek narozny — wysoki (W) — piwnica + 9 kondygnacji nadziemnych;

- Budynek ,gtéwny” — sredniowysoki (SW) — piwnica + 6 kondygnacji nadziemnych;
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Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje przebudowe pomieszczen 3 pietra:

Suma powierzchni: 660,15 m?

Ochrona konserwatorska:

Teren na ktérym znajduje sie przebudowywany budynek jest wpisany do rejestru zabytkow

i podlega ochronie konserwatorskiej.

Teren na ktorym znajduje sie przebudowywany budynek jest objety Miejscowym Planem

Zagospodarowania Przestrzennego.

Dostepnos$¢ dla niepetnosprawnych:

Budynek jest dostepny dla osob niepetnosprawnych.

3. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA OBEJMUJE

3.1. Przedmiot zamoéwienia w zakresie dokumentacji:

3.1.1.0Opracowana dokumentacja (wielobranzowa) musi zawierac:

- Inwentaryzacje budowlang;
- Wszelkie niezbedne uzgodnienia / ekspertyzy techniczne;

- Projekt budowlany z uzyskaniem pozwolenia na budowe;
- Informacje dotyczgce Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ);

- Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét budowlanych;

Projekty techniczne w szczegétowosci projektu wykonawczego wykonane dla
poszczegolnych branz, zawierajgce szczegdtowe opisy rozwigzan wraz z wskazaniem
materiatdéw i urzgdzenh uzytych do realizacji zadania;

- zaktualizowang Instrukcje Bezpieczenstwa Pozarowego
3.1.2.Zakres przedmiotu zamdwienia obejmuje w szczegoélnosci:

1.

Wykonawca sporzagdzi szczegdtowg inwentaryzacje budowlang wielobranzowg
obiektu w zakresie kondygnaciji stanowigcej przedmiot opracowania, a takze innych
kondygnacji jezeli bedzie to konieczne do prawidtowej realizacji zamierzenia.
Wykonawca przy projektowaniu bedzie sie stosowat do zapiséw Aneksu do ekspertyz
stanu ochrony przeciwpozarowej budynku Szpitala $w. Wincentego a Paulo -
Zatgczniki nr 4 do OPZ, oraz Postanowienia Pomorskiej Komendy Wojewddzkiej
Panstwowej Strazy Pozarnej — Zatgcznik nr 5 do OPZ;

Wykonawca zweryfikuje  konieczno$¢  zwiekszenia  zapotrzebowania na
poszczegdlne media zwigzane z przedmiotowg inwestycja, ew. uzyskanie
stosownych uzgodnien

Wykonawca dokona wszystkich uzgodnien niezbednych do realizacji zadania (w tym
uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen p.poz., oraz rzeczoznawcg ds.
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sanitarno-higienicznych)

5. Wykonawca uzgodni projekt z wiasciwym konserwatorem zabytkow, jesli bedzie
wymagane.

6. Wykonawca sporzadzi projekt budowlany i uzyska pozwolenie na budowe wraz ze
wszystkimi niezbednymi uzgodnieniami, opiniami, opracowaniami koniecznymi do
uzyskania wymaganej przepisami prawa decyzji administracyjne;.

7. Bezwzgledne wymagane jest spetnienie wymagan wynikajacych z obowigzujgcych
przepisdw w zakresie bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczehstwa uzytkowania,
odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych, ochrony srodowiska, ochrony
i oszczednosci energii.

8. Wykonawca sporzadzi projekty techniczne (petnigce funkcje projektu
wykonawczego) oraz projekty technologiczne wraz z wszystkimi niezbednymi
uzgodnieniami, opiniami, opracowaniami.

9. Projekt technologiczny - rzut kondygnacji z przedstawionym zagospodarowaniem
funkcjonalno-uzytkowym poszczegdlnych pomieszczen, sprzetem i aparatami
medycznymi. Nalezy uwzgledni¢ podstawowe wymagania techniczne aparatow
medycznych.

10. Wykonawca sporzadzi projekt kolorystyki, aranzacji i wystroju wnetrz zgodnie
z obowigzujgcymi w Szpitalu standardami. W tym Wykonawca przygotuje
wizualizacje trzech przyktadowych pomieszczen wskazanych przez Zamawiajgcego.

11. Wykonawca przygotuje wszystkie dokumenty, opinie, zgody i akceptacje niezbedne
do dokonania odbioru koncowego i oddania Oddzialu do uzytkowania oraz
rozpoczecia dziatalnosci medyczne;.

12. Wykonawca bedzie reprezentowat Zamawiajgcego jako Pelnomocnik przed
organami administracyjnymi w calym procesie inwestycyjnym, az do
otrzymania zgody na uzytkowanie.

3.1.3.Wykonawca zapewni nadzor autoréw projektow nad realizacja.

W zakres obowigzkéw sprawowania nadzoru autorskiego w czasie realizacji

inwestycji wchodzi w szczegdélnosci:

- petnienie nadzoru autorskiego we wszystkich branzach dla ktérych zostata
wykonana dokumentacja;

- czuwanie i nadzorowanie w trakcie inwestycji nad zgodnoscig rozwigzan
technologicznych, materiatowych i uzytkowych z dokumentacjg i obowigzujgcymi
przepisami;

- uczestniczenie w naradach roboczych;

- wyjasnianie watpliwosci dotyczgcych dokumentacji projektowej;

- uzgadnianiu mozliwosci wprowadzenia rozwigzanh zamiennych w projekcie
zgtoszonych przez Zamawiajgcego;

- wykonywanie rysunkow zamiennych i uzupetniajgcych;
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- stwierdzanie w toku inwestycji zgodnosci realizacji z projektem;
- nanoszenie na kopii projektu budowlanego zmian, niezgodno$ci powstate w trakcie
realizacji inwestycji;

3.2. Przedmiot zamowienia w zakresie realizacji robot budowlano-instalacyjnych :

3.2.1. Kompleksowe wykonanie robot budowlanych zgodnie z zaakceptowang przez
Zamawiajgcego dokumentacjg, robét montazowych wraz z uruchomieniem urzgdzen

oraz dostawa niezbednego wyposazenia i uzyskanie ostatecznej decyzji — pozwolenia
na uzytkowanie obiektu (jesli jest wymagana).

3.2.2. Roboty budowlano-instalacyjne - zakres rzeczowy zadania obejmuje:

1.

Roboty przygotowawcze:
- ustawienie oznakowania informacyjnego oraz ostrzegawczego;
- wydzielenie terenu prowadzenia prac;
- wydzielenie terenu zaplecza budowy.
Roboty rozbiérkowe:
- demontaz czesci scian dziatowych — wraz z wywozem gruzu budowlanego;
- wykonanie poszerzen istniejgcych otworow drzwiowych wraz ze wstawieniem
nadprozy;
- demontaz istniejgcych sufitbw podwieszonych w obszarze przebudowywanych
pomieszczen;
- demontaz istniejgcego wyposazenia (np. armatura sanitarna, zabudowy meblowe
itp.);
- demontaze niepotrzebnej infrastruktury technicznej;
- likwidacja istniejgcego oswietlenia;
- likwidacja (usuniecie lub skucie) istniejgcej posadzki wraz ze skontrolowaniem
warstwy podktadu;
- usuniecie (skucie lub zerwanie) istniejgcych oktadzin $ciennych;
- demontaz starej stolarki drzwiowej
- inne niepotrzebne elementy wystepujgce na przedmiotowym obszarze.
Roboty konstrukcyjne
- wykonanie nowych otworow drzwiowych wraz z wykonaniem nadprozy;
- wykonanie przejs¢ instalacji przez $ciany konstrukcyjne;
- wykonanie wzmocnien istniejgcej konstrukcji w przypadku gdyby wystgpita taka
koniecznosé;
- inne roboty w zaleznosci od przyjetych w projekcie budowlanym szczegotowych
rozwigzan.
Roboty zwigzane z wykonaniem i wykonczeniem Scian dziatowych:
- wydzielenie projektowanych pomieszczen sciankami dziatowymi kartonowo —
gipsowymi lub w innych technologiach przewidzianych w projekcie budowlanym;
- wykonanie wykonczeh $cian dziatowych zgodnie z opisem technicznym projektu
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(gtadzie, tynki, malowanie, oktadziny PCV, izolacja przeciwwilgociowa w
pomieszczeniach mokrych).

Roboty zwigzane z wykonaniem i wykonczeniem posadzek i podktadow

podiogowych:

- skontrolowanie istniejgcego podktadu betonowego, a w przypadku stwierdzenia
ubytkéw, spekan lub niewystarczajgcej nosnosci — naprawa lub wykonanie nowego
podktadu posadzkowego (w tym wykonanie warstwy poslizgowej);

- wykonanie nowych warstw wykonczeniowych (oktadziny PCV).

Roboty zwigzane z wykonczeniem stropow:

- wykonanie sufitbw podwieszonych petnych i modutowych, w tym elementéw
zwigzanych z obudowami wentylacji mechanicznej, wod.-kan.;

- wykonanie w sufitach podwieszanych niezbednego wyposazenia instalacyjnego
(oprawy oswietleniowe, wyposazenie stanowigce element projektu instalaciji
wentylacji mechanicznej, niezbedne rewizje);

- nalezy uwzgledni¢ koniecznos¢ wykonania miejscowych obudow sufitéw
podwieszanych na pietrze ponizej przebudowywanego oddziatu wynikajgca z
wykonania nowych podfgczen dla urzgdzen sanitarnych.

Roboty zwigzane z wykonaniem stolarki okiennej i drzwiowe;j.

- zamowienie i montaz stolarki drzwiowej z niezbednym osprzetem, okuciami (zakres
obejmuje wszystkie drzwi bedgce w obszarze opracowania, bez drzwi
prowadzacych na klatke schodowg w czesci budynku wysokiego);

- zamowienie i montaz stolarki okiennej z niezbednym osprzetem, okuciami (w
zakresie wymiana drzwi oznaczonych na rysunku symbolem Op1, Op2);

- wykonanie nowych parapetéw z konglomeratu od strony wewnetrzne;.

Prace wykonhczeniowe:

- dostawa i montaz przewidzianej projektem armatury, ceramiki wraz z niezbednym
wyposazeniem;

- dostawa i montaz nowych odbojoporeczy (z podswietleniem, zintegrowane z
oswietleniem LED), listew ochronnych naroznikowych, odbojnic sciennych (w tym
odbojnice o wysokiej odpornosci na uderzenia); lokalizacja odbojnic / wykfadzin
Sciennych do ustalenia na etapie realizacji;

- prace zwigzane z wyposazeniem obiektu (zaktada sie montaz wyposazenia
medycznego na state wbudowanego w obiekt — mosty medyczne);

- dostawa i montaz rolet zacieniajgcych na istniejgcej i nowej stolarce okiennej
zewnetrznej;

- system identyfikacji wizualnej — plakietki z nazwami i nr pomieszczen — dostawa i
montaz,

- wykonanie systemu informacyjnego i oznakowania ppoz., dostawa i montaz gasnic;

- wykonanie oznakowania instalacji zgodnie z wymogami prawa i dodatkowymi
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wymaganiami Zamawiajgcego, a w szczegoélnosci wykonanie oznaczen wszystkich
instalacji, zawordw, kierunkow przeptywdw, jesli takowe w danej instalacji
wystepujg w sposob czytelny, trwaty i uzgodniony z Zamawiajgcym.

9. Wykonanie wiaty technicznej lamelowej na dachu, obudowa elementéw

zewnetrznych zwigzanych z wentylacjg mechaniczng :

- obudowa nowych kanatow wentylacyjnych idgcych po sScianie elewacyjnej,
obudowa nowych kanatéw i centrali wentylacyjnych na dachu;

- wykonanie montazu elementéw konstrukcyjnych — sposéb mocowania potwierdzi¢
z Zamawiajgcym;

- wykonanie wypetnienia wiaty w postaci elementéw lamelowych.

10. Prace instalacyjne :

a) Sanitarnej

- kanalizacji sanitarnej (w tym wymiana 100% piondéw kanalizacji sanitarnej od
poziomu gory | pietra do gory Il pietra - w obszarze przebudowywanego pietra);

- wody uzytkowej cieptej i zimnej (w tym wymiana 100% pionéw wody zimnej i cieptej
od poziomu gory | pietra do géry |l pietra - w obszarze przebudowywanego pietra);

- wody hydrantowej wewnetrznej — ppoz (wymiana jednego pionu wody hydrantowej
wewnetrznej od poziomu gory | pietra do gory Il pietra - w obszarze
przebudowywanego pietra, wymiana dwoch szaf hydrantowych na szafy z
przedziatem na gasnice);

- centralnego ogrzewania (w tym montaz grzejnikoéw higienicznych w obszarze
wszystkich pomieszczen, oraz grzejnikdw drabinkowych w pomieszczeniach
higieniczno-sanitarnych);

- ciepta technologicznego;

- wody lodowej;

- wentylacji i klimatyzacji (w tym montaz centrali wentylacyjnej na dachu, system
klimatyzacji typu split);

- wykonanie ptukania i dezynfekc;ji

b) Gazéw medycznych

- tlen

- sprezonego powietrza medycznego

- prézni

c) Elektroenergetycznej

- instalacja oswietlenia energooszczednego (podstawowego, nocnego, awaryjnego
ewakuacyjnego)

- instalacja gniazd wtykowych

- instalacja ekwipotencjalizacji

- instalacje dla potrzeb technologii

- instalacja ochrony przepieciowe;j
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- instalacja UPS

- instalacja odgromowa (dotyczy nowych urzgdzen montowanych na dachu)

d) Niskopradowej

- system okablowania strukturalnego (okablowanie pionowe — S$wiattowodowe;
okablowanie poziome miedziane; punkt dystrybucyjny) zgodnie z dokumentem
,Wymagania techniczne budowy sieci LAN SZPITALE POMORSKIE Sp. z 0.0.”

- system kontroli dostepu zgodny z obowigzujgcym systemem Szpitala, wraz z jego
konfiguracja i wpieciem do istniejgcego systemu w Szpitalu,

- system wideo domofonowy w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego

- instalacja systemu monitoringu wizyjnego CCTV IP w miejscach wskazanych przez
Zamawiajgcego (8 kamer);

- instalacja telefoniczna (w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego);

- instalacja przyzywowa z akustykg i zajetosci tazienek;

- instalacja rzutnika multimedialnego;

- instalacja RTV,;

- instalacja podglgdu parametréw zyciowych pacjenta;

e) Instalacje zwigzane z ochrong przeciwpozarowg

- system sygnalizacji pozaru SSP;

- sieciowanie nowej centrali w ring szpitalnego SSP;

- dzwiekowy system ostrzegawczy DSO — wg wymaganh zawartych w ekspertyzie
technicznej budynku;

- montaz przyciskéw ROP;

- montaz sygnalizacji akustycznej;

- wykonanie klap na przejsciach przez przegrody pozarowe, podigczenie do Centrali.

11. Dostawa i montaz urzgdzen i wyposazenia zamontowanych na state:

- dostawa i montaz elementéw wyposazenia: baterie umywalkowe/zlewu, baterie
prysznicowe z stuchawkg prysznicowa, zlewy porzadkowe, odptywy, umywalki,
miski ustepowe + deski sedesowe, brodzik, akcesoria (porecze/uchwyty dla oséb
NP, pojemnik na reczniki papierowe, pojemnik na mydto w ptynie, pojemnik na ptyn
dezynfekcyjny, lustro, siedzisko prysznicowe wiszgce/skladane, patgk na zastone
prysznicowg z zastong, potka na przybory toaletowe, pojemnik na papier toaletowy,
szczotka wc podwieszana);

- dostawa i montaz systemu parawanow podwieszanych (w Sali Obserwacyjnej przy
kazdym tézku);

- dostawa wyposazenia wynikajgcego z wymagan projektow branzowych;

12. Dostarczenie urzadzen i materialtdw budowlanych na teren prowadzenia robot
budowlanych, niezbednych do realizacji zakresu inwestycji.

13. Odtworzenie zgodnie z odpowiednig technologig i obowigzujgcymi przepisami prawa
wszelkich fragmentoéw budowli oraz wyposazenia budynkéw uszkodzonych lub
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zdemontowanych w czasie modernizaciji.

Przeprowadzenie rozruchu instalaciji.

Przeprowadzenie pomiaréow, préb i odbioréow instalacji zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami.

Opis czujek SSP zgodnie ze standardem Szpitala i wytycznymi Zamawiajgcego.
Opracowanie wymaganych instrukcji obstugi i eksploatacji instalacji w jezyku
polskim.

Przeszkolenie os6b wskazanych przez Zamawiajgcego w zakresie uruchamiania,
obstugi, bezpieczenstwa uzytkowania instalacji oraz konserwaciji.

Wykonawca zobowigzany jest do biezgcej koordynaciji robot budowlanych w zakresie
miedzybranzowym .

Wykonanie ustugi bezptatnego serwisu gwarancyjnego zainstalowanego sprzetu i
urzgdzen w okresie gwarancji (dotyczy okresu gwarancji udzielonej przez
Wykonawce na caly zakres umowy - inwestycji, a nie okresdw gwarancyjnych
poszczegoélnych urzadzen udzielanych przez ich producentéw).

Po zakonczeniu rob6t Wykonawca jest zobowigzany usungc¢, na wtasny koszt, poza
teren Szpitala wszelkie urzagdzenia tymczasowe, zaplecze, itp. oraz pozostawic caty
teren budowy i robo6t nadajacy sie do uzytkowania, w stanie uporzadkowanym.

3.3. Opracowanie kompleksowej dokumentacji powykonawczej

3.3.1. Wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami prawa oraz dokumentacji powykonawczej umozliwiajgcej eksploatacje
budynku zawierajgcej instrukcje obstugi i czytelne rzuty.
3.3.2. Dokumentacja bedzie uwzgledniata m.in.:

1.

Wszystkie dokumenty formalno-prawne m.in.:
- pozwolenie na budowe;
- wymagane pozwolenia, decyzje, pisma, uzgodnienia;
- dziennik budowy;
- Swiadectwa Charakterystyki Energetycznej Budynku;
- Zawiadomienia do PINB;
- Wszelkie niezbedne oswiadczenia kierownika budowy i kierownikow branzowych
( miedzy innymi o przejeciu obowigzkéw kierownika, o zakonczeniu prac, o
wykonaniu prac zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowe i obowigzujgcymi
przepisami , 0 kompletnosci sporzadzonej dokumentacji, o uporzgdkowaniu placu
budowy);
- Pozwolenie na uzytkowanie (jesli wymagane) ze wszystkimi niezbednymi
protokotami odbioréw wymaganymi do pozwolenia na uzytkowanie lub wymaganych
w pozwoleniu na budowe takimi jak:

- odbiory Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej;

- odbiory Panstwowej Strazy Pozarnej;
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- Wszelkie inne zgtoszenia i decyzje do Instytucji zewnetrznych , ktére sg niezbedne
dla realizacji danej inwestyciji.

2. Projekt budowlany z naniesionymi na czerwono zmianami.
Na kopii projektu budowlanego (z pieczgtkami) zostang naniesione kolorem
czerwonym wszystkie zmiany wprowadzone w toku wykonania robét budowlanych.
Wszystkie opisy, rysunki, w ktdrych dokonano zmiany muszg zostac podpisane przez
projektanta z klasyfikacjg ,zmiany nieistotne” lub ,zmiany istotne” dla ktérych
wymagane byto pozwolenie zamienne.

3. Zestawienie tabelaryczne powierzchni powykonawczych.

4. Projekty powykonawcze branzowe
Opracowanie ma zawiera¢ catlos¢ dokumentacji, dodatkowo na projektach
poszczegoélnych branz w opisach i na rysunkach nalezy przedstawi¢ faktyczny stan
zrealizowanego zakresu prac.
Rysunki i opisy uzupetniajgce do projektu, jesli byly wykonane prace nie bedace w
dokumentacji wykonawczej, a stuzgce realizacji obiektu

5. Protokoty odbioréw robét zanikajgcych poszczegdélnych branz wraz z dokumentacjg
zdjeciowa.

6. Dokumenty materiatowe dotyczgce zastosowanych materiatow budowlanych wraz z
podpisanymi wnioskami materiatowymi.

7. Dokumenty dotyczace zamontowanych urzadzen wraz z ich odbiorami i
dokumentami serwisowymi.
Tabelaryczne zestawienie wszystkich zamontowanych urzadzen, zawierajgce m.in.
producenta, model, numer seryjny, miejsce montazu itp

8. Instrukcje dotyczgce wiasciwego uzytkowania i serwisowania budynku i urzgdzen,
harmonogram przeglgdow zamontowanych urzadzen.

9. Protokoty odbioréw czesciowych i koncowych robét budowlanych.

10. Protokoty z badan, pomiaréw, prob szczelnosci i innych niezbednych protokotow
potwierdzajgcych prawidtowe wykonanie robét budowlanych oraz instalacyjnych.

3.4. Pozwolenia na uzytkowanie

Sporzadzenie w imieniu Zamawiajgcego zawiadomienia o zakonczeniu budowy i
uzyskanie wymaganych uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami prawa
niezbednych dla wykonania odbioru i oddania go do uzytkowania.

4. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO

4.1. Wymagania dotyczace opracowania dokumentaciji projektowej

1. Dokumentacje projektowa nalezy przygotowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa, przez osoby posiadajgce uprawnienia w odpowiednich specjalnosciach
okreslonych w ustawie Prawo Budowlane. Na jej podstawie realizowany bedzie peiny
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zakres robdt budowlanych niezbednych dla uzytkowania obiektu zgodnie z
przeznaczeniem.

W trakcie opracowywania dokumentacji projektowej i dla zatwierdzonej przez
Zamawiajgcego dokumentacji projektowej Wykonawca uzyska wszelkie wymagane
przepisami uzgodnienia, opinie, pozwolenia, zgtoszenia, zezwolenia, itp.

Wszelkie koszty zwigzane z: uzyskaniem materiatéw wyjsciowych do projektowania,
uzyskaniem uzgodnien, opinii, decyzji (np. optaty skarbowe) ponosi Wykonawca.

W celu zapewnienia prawidtowosci rozwigzan w aspekcie sanitarno-higienicznym
Wykonawca musi skonsultowaé poprawnos¢ rozwigzan projektowych z
przedstawicielami sekcji Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego drogg telefoniczng
pod numerem 58 320-08-45 lub 58 320-08-47. Projekt technologiczny lub budowlany
mozna rowniez przestac do konsultacjii drogg mailowg na adres:
psse.gdansk@sanepid.gov.pl lub ztozy¢ w formie papierowej (wraz z wnioskiem) do
zaopiniowania/uzgodnienia w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno -
Epidemiologicznej w  Gdansku przy ul. Watowej 27, pok. 420,
IV pietro (od poniedziatku do pigtku w godzinach 7.30 + 15 .05).

Projekt budowlany musi posiada¢ akceptacje wtasciwych organow Powiatowego
Panstwowego Inspektora Sanitarnego, a jesli zajdzie koniecznos$¢ to rowniez
akceptacje odstepstw przez Panstwowego Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego.
Wykonawca bedzie zobowigzany sprawowac nadzér autorski nad realizacjg robét do
czasu wykonania przedmiotu umowy objetego dokumentacjg projektows.
Rozpoczecie terminu realizacji zadania nastgpi z dniem podpisania umowy.
Podczas opracowywania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany bedzie
na biezgco uzgadnia¢ z Zamawiajgcym przyjete rozwigzania, konsultowa¢ koncepcje
i uwzglednia¢ ewentualne uwagi Zamawiajgcego.

Po opracowaniu dokumentacji Wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawienia
jej Zamawiajgcemu do akceptacji — zamawiajgcy ma prawo do wnoszenia uwag do
przedtozonej dokumentaciji.

Rozwigzania funkcjonalne oraz materiatowe muszg by¢ konsultowane z
Zamawiajacym na kazdym etapie prac projektowych i przed ich wprowadzeniem do
dokumentac;ji projektowej muszg uzyska¢ aprobate Zamawiajgcego.

Harmonogram poszczegoélnych prac projektowych a takze robét budowlanych
powinien zosta¢ przedstawiony Inwestorowi i przez niego zaakceptowany.

Za wady w dokumentacji odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca, pomimo
zatwierdzenia projektu przez Zamawiajgcego.

Jezeli w dokumentacji projektowej zostang wykryte btedy, niejasnosci lub inne wady,
dokumenty te zostang nieodptatnie poprawione przez Wykonawce bez wzgledu na
wszelkie zgody, akceptacje Zamawiajgcego i zatwierdzenia dokonane w dowolnym
momencie.
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14. Dokumentacja projektowa wraz ze wszystkimi dokumentami, uzgodnieniami i

pozwoleniami, stanowigca przedmiot zamodwienia ma zosta¢ kazdorazowo
dostarczona do Zamawiajgcego w 3 egzemplarzach w wersji papierowej. Do
kompletu dokumentacji nalezy dotgczy¢ pityte CD (szt.2) zawierajacg catos$c
przekazanej dokumentacji w wersji elektronicznej. Wszystkie pliki nalezy zapisa¢ w
formacie edytowalnym (.dwg. ,doc. ,xls.), a takze w wersji do odczytu PDF. Wersja
elektroniczna ma by¢ identyczna jak wersja papierowa dokumentaciji, pliki majg byé
posegregowane w foldery z nazwami kazdego ze sporzgdzonych opracowan w wersji
papierowej.

4.2. Ponadto Wykonawca w ramach zadania

1.

Przed przystgpieniem do projektowania zweryfikuje mozliwosé wykorzystania
istniejgcych instalacji dla celow przebudowy. Przeprowadzi niezbedne pomiary w
celu stwierdzenia takiej mozliwosci oraz potwierdzi wnioski z pomiarow z
Zamawiajgcym.

Zweryfikuje mozliwo$¢ wykorzystania istniejgcej instalacji wodno-kanalizacyjnej
(sprawdzi¢ droznos$c¢ i szczelnosc).

W przypadku zajscia koniecznosci, zwigzanej z wyborem przez Zamawiajgcego
urzadzen i aparatury medycznej, Wykonawca przygotuje projekt zamienny lub bedzie
zobowigzany do aktualizacji dokumentacji  projektowej uwzgledniajgcej
dokumentacje dostarczong przez producentéw urzadzen. Dokonane zmiany muszag
by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Bedzie aktualizowat dokumentacje projektowg z uwzglednieniem wymagan
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy dopuszcza na etapie akceptacji kart materiatowych zmiany w
wyposazeniu, materiatach itp. Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzajgce
réownowaznos¢ danego materiatu.

W wypadku propozycji rownowaznych produktow Wykonawca po potwierdzeniu
mozliwosci zmiany przez Zamawiajgcego, przekazuje karte materiatowg do
akceptacji przez Projektanta. Po akceptacji zmiany przez Projektantéw karta
materialowa musi uzyskac¢ akceptacje Zamawiajgcego.

Wykonawca ma prawo zakupu i dostawy materiatu/wyposazenia na budowe dopiero
po akceptacji Zamawiajgcego. W wypadku braku akceptacji nie przystugujg
Wykonawcy roszczenia finansowe w tym wzgledzie. Kazdorazowo Wykonawca
przedstawi dokumenty potwierdzajgce warto$¢ zmian w celu rozliczenia jako roboty
zamienne, konieczne lub dodatkowe.

4.3. Wymagania dotyczace realizacji robot:

1.

Z uwagi na to, ze Zamawiajacy nie moze przekaza¢ catego frontu robét w
jednym terminie, realizacje rob6t Wykonawca bedzie musiat podzieli¢ na dwa
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etapy. W pierwszym etapie prac zostanie udostepniona powierzchnia
znajdujaca sie w Budynku Gtéwnym (zakres A - pom. nr 423 + 438), a nastepnie
po uzgodnieniu z Zamawiajacy zostanie przekazana powierzchnia znajdujaca
si¢ w Budynku Naroznym (zakres B - pom. nr 401 + 422).

Zamawiajgcy moze udostepni¢ teren budowy, na pisemny wniosek Wykonawcy,

przed uzyskaniem prawomocnych decyzji pozwolenia na budowe, celem
przeprowadzenia prac nie wymagajgcych uzyskania decyzji administracyjnych.

Wykonawca winien zorganizowa¢ zaplecze socjalne i magazynowe na terenie
inwestycji, oraz wyposazy¢ zaplecza budowy w niezbedne sprzety dla lub podczas
wykonywania robot.

Przed przystgpieniem do realizacji robot Wykonawca uzgodni i uzyska akceptacje
harmonogramu prowadzenia robaot.

Przed przystgpieniem do realizacji rob6t Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym trase
poruszania sie pracownikéw, transportu materiatdw budowlanych i wywozu gruzu
wewnatrz budynku. Wykonawca zobowigzuje sie do biezgcego sprzatania
wyznaczonej trasy i do ewentualnej naprawy uszkodzen powstatych podczas
transportu.

Realizowania robét w kolejnosci i terminach wynikajgcych z harmonogramu robat.
Roboty budowlane beda przeprowadzone na podstawie zatwierdzonej dokumentacji
technicznej, uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji Umowy z Zamawiajgcym,
obowigzujgcymi normami, przepisami, zasadami sztuki budowlane;.

Wykonawca koordynuje prace realizowane przez podwykonawcdéw i innych
wspotpracownikow Wykonawcy.

Zamawiajacy wymaga by wszelkie rozwigzania dot. inwestycji byty systemowe i
kompletne.

Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ wstep na teren budowy wskazanym przez
Zamawiajgcego dostawcg sprzetu, instalacji czy aparatury medycznej w celu ich
montazu oraz udzieli¢ wszelkiej potrzebnej pomocy oraz informac;ji.

Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia dostarczone w ramach niniejszej
Inwestycji powinny by¢ wolne od wad i fabrycznie nowe, jak rowniez bedag
odpowiadaty wtasciwym normom obowigzujgcym na terenie Polski.

Pod pojeciem ,fabrycznie nowe” nalezy rozumie¢ produkty wykonane z nowych
elementéw, bez sladéw uszkodzen i uzytkowania, nieregenerowane.

Materiaty powinny by¢ wykonane zgodnie z kartg materiatowa, dokumentacjg
techniczng i wymaganiami technicznymi opracowanymi przez producenta w kategorii
I-ej, spetniajgce wymagania jakosciowe okreslone w dokumentacji technicznej
producenta na dany wyrob.

Wszystkie materialy winny posiada¢ certyfikaty na znak bezpieczenstwa
wskazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi na podstawie
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norm, aprobat technicznych i atestéw higienicznych oraz wiasciwych przepiséw i
dokumentow technicznych.

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane, ktére
zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym kolorystyki materiatow przeznaczonych do
robét wykonczeniowych przed ich zastosowaniem. Nalezy dokonac rezerwacii
wybranych materiatdw z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby nie ograniczac
wyboru gamy kolorystyczne;j.

Wykonawca jest zobowigzany do zdemontowania wszelkich urzgdzen,
wyposazenia i czesci budynkow, wymaganych do prawidtowego przeprowadzenia
modernizacji, usuniecia kolizji oraz zamontowania jej ponownie zgodnie z
technologig ich montazu. Po zamontowaniu nalezy przeprowadzi¢ proby i odbiory.
W zakresie sg rowniez odtworzenia dokonane po demontazach.

.Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ wykonania rob6t zamiennych w ramach

przygotowanych przez Wykonawce kosztoryséw réznicowych.

Montaz urzadzen powinien by¢ wykonany w sposoéb, ktoéry zachowuje wytyczne
producenta urzgdzenia.

Wykonawca zobowigzuje sie do prawidtowego i czytelnego prowadzenia
dokumentacji budowy, w tym prowadzenie dziennika budowy (jezeli jest wymagany)
zgodnie z obowigzujgcym w tym zakresie aktem normatywnym i udostepnianie go
Zamawiajgcemu oraz innym upowaznionym osobom czy organom, celem
dokonywania wpisow i potwierdzen.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za biezgcg aktualizacje dokumentac;i
budowlanej i nanoszenie na nig zmian.

Wykonawca jest zobowigzany do zgtaszania Zamawiajgcemu do odbioru roboty
zanikajgce i ulegajgce zakryciu. Odbiér dokonuje osoba upowazniona przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie realizowa¢ przedmiot niniejszej Umowy z nalezytg
starannoscig, nie dopuszczajgc do jakichkolwiek zniszczen bgdz szkéd w obrebie
udostepnionych obiektéw (frontu robot).

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaC w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego, ochrony zdrowia i
obowigzujgce wymogi ochrony powietrza jak rowniez przestrzega¢ przepiséw
ochrony przeciwpozarowej.

Teren budowy bedzie utrzymywany w stanie wolnym od przeszkod oraz na biezgco,
bedg usuwane wraz z wywozem zbedne materiaty, odpadki, $mieci, urzadzenia
prowizoryczne, materiaty po rozbiorce, itp.,

Wykonawca podejmie wszelkie srodki aby zabezpieczy¢ prawa wtascicieli posesii i
budynkow sgsiadujgcych z Terenem Budowy w zakresie w jakim Wykonawca
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4.4.

odpowiada za takie zaktdcenia czy szkody.

26. Wykonawca dostarczy do odbiorow koncowych wszelkie wymagane prawem
zezwolenia, pozwolenia, dopuszczenia, zgtoszenia i inne tego typu dokumenty.

27. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kompletu protokotéw technicznych,
protokotéw badan i sprawozdan, atestéw, certyfikatow i aprobat oraz dokumentacji
powykonawczej.

Wszelkie prace pomiarowe zostang wykonane przez osoby uprawnione do tych
czynnosci i prowadzone przy uzyciu odpowiedniego sprzetu

28. Wykonawca przygotuje i przekaze Zamawiajgcemu kompletng dokumentacje
powykonawczg wraz z instrukcjami obstugi wszystkich zamontowanych
w budynku urzadzen i wyposazenia, oraz kartami gwarancyjnymi.

29. Wykonawca naniesie na projekty (inwentaryzacje) budynkéw, zmodernizowane
instalacje i urzadzenie w formie projektu powykonawczego.

30. Wykonawca zobowigzuje sie do uzyskania wszelkich pozwoleh niezbednych do
prawidtowego wykonania umowy.

Wymagania dotyczace dokumentacji powykonawczej

Dokumentacja powykonawcza wraz ze wszystkimi  wymaganymi dokumentami,
uzgodnieniami i pozwoleniami, stanowigca przedmiot zamowienia ma zostac
dostarczona do Zamawiajgcego w 3 egzemplarzach w wersji papierowej. Do kompletu
dokumentacji nalezy dotgczy¢ ptyte CD (szt.2) zawierajgcg cato$¢ (fgcznie ze
zeskanowanymi protokotami) przekazanej dokumentaciji.

Wszystkie pliki nalezy zapisa¢ w formacie edytowalnym (.dwg. ,doc. ,xIs.), a takze w
wersji do odczytu PDF.

5. ZMIANY W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ

Ponizsze zapisy wskazujg zmiany w stosunku do dokumentacji projektu

koncepcyjnego stanowigcego zatacznik do OPZ.

1. Realizacja robét w dwéch etapach. Etap pierwszy — przebudowa powierzchni
znajdujgca sie w Budynku Gtéwnym (zakres A — pom. nr 423 + 438). Etap drugi —
przebudowa powierzchni znajdujgcej sie w Budynku Naroznym (zakres B — pom. nr
401 + 422).

2. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane ukiadu funkcjonalnego zaprojektowanych
pomieszczen pod wzgledem przeznaczenia pomieszczenia ew. powierzchni
poszczegdlnych pomieszczen.

3. Wykonawca przy projektowaniu bedzie sie stosowat do zapiséw Aneksu do ekspertyz
stanu ochrony przeciwpozarowej budynku Szpitala $w. Wincentego a Paulo -
Zatgczniki nr 4 do OPZ, oraz Postanowienia Pomorskiej Komendy Wojewodzkiej
Panstwowej Strazy Pozarnej — Zatgcznik nr 5 do OPZ.

4. Aktualizacja instrukcji bezpieczenstwa pozarowego.
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Instalacja systemu monitoringu wizyjnego CCTV IP w miejscach wskazanych przez
Zamawiajgcego - 8 kamer.

Wykonanie nowych parapetow z konglomeratu od strony wewnetrznej.

Drzwi wejsciowe na oddziat (Dk) - drzwi aluminiowe, przeszklone zgodnie ze
standardem Szpitala.

Wyktadzina na Sali obserwacyjnej prgdoprzewodzaca (uziemienie).

Dostawa i montaz elementéw wyposazenia zamontowanych na state:

W pomieszczeniach sanitarno higienicznych: umywalka, miska ustepowa wiszgca +
deska sedesowa; baterie umywalkowe, baterie prysznicowe 2z stuchawkg

prysznicowa; odptyw/brodzik; akcesoria: porecze/uchwyty dla osdéb NP, pojemnik na
reczniki papierowe, pojemnik na mydio w ptynie, pojemnik na ptyn dezynfekcyjny,
lustro, siedzisko prysznicowe wiszgce/sktadane, patgk na zastone prysznicowg z
zastong, potka na przybory toaletowe, pojemnik na papier toaletowy, szczotka wc
podwieszana;

Pokoje tozkowe, izolatka: panele medyczne z wyposazeniem przy kazdym tozku,
umywalka, bateria umywalkowa, akcesoria: pojemnik na reczniki papierowe,

pojemnik na mydto w ptynie, pojemnik na ptyn dezynfekcyjny, lustro;
Sala obserwacyjna: panele medyczne z wyposazeniem przy kazdym tézku, szyna

sufitowa na zastone parawanu przy kazdym t6zku (w tym dwa komplety zaston),
umywalka, bateria umywalkowa, akcesoria: pojemnik na reczniki papierowe,
pojemnik na mydto w ptynie, pojemnik na ptyn dezynfekcyjny, lustro;

Pom. socjalne, pokdj lekarski, dyzurka lekarska, gab. Diagnostyczny, biuro:

umywalka, bateria umywalkowa, akcesoria: pojemnik na reczniki papierowe,
pojemnik na mydto w ptynie, pojemnik na ptyn dezynfekcyjny, lustro;

Pomieszczenie porzadkowe: umywalka; zlew porzadkowy; bateria umywalkowa,
bateria zlewu; akcesoria: pojemnik na reczniki papierowe, pojemnik na mydio w
ptynie, pojemnik na ptyn dezynfekcyjny;

Brudownik: zlew porzgdkowy, bateria zlewu, odptyw, akcesoria: pojemnik na reczniki
papierowe, pojemnik na mydto w ptynie, pojemnik na ptyn dezynfekcyjny;
Sluza, pom. na odpady: umywalka, bateria umywalkowa, akcesoria: pojemnik na

reczniki papierowe, pojemnik na mydto w ptynie, pojemnik na ptyn dezynfekcyjny;
Nad kazdym lustrem kinkiet;

Mechanizm sptukujgcy do miski ustepowej, baterie umywalkowe / zlewu -
Zamawiajagcy wymaga aby mechanizm byt ekologiczny, zapewniajgcy mniejsze

zuzycie wody, zaakceptowany przez Zamawiajgcego;
Poza zakresem (dostarczone przez Zamawiajgcego). dostawa wyposazenia

meblowego, dostawa umywalek/zlewdéw bedgcych w zabudowie meblarskiej,
dostawa aparatury medyczne.
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10. Dodatkowy zakres ktory nie jest uwzgledniony w istniejacej dokumentaciji:

- wymiana 100% pionéw kanalizacji sanitarnej, wody zimnej i cieptej od poziomu gory
| pietra do gory Il pietra - w obszarze przebudowywanego pietra;

- wymiana instalacji zimniej i cieptej wody uzytkowej (zasilanie + cyrkulacja) na
poziomie piwnicy w Budynku Gtoéwnym tgcznie z weztem cieptowniczym nr 6;

- wigczenie central klimatyzacyjno - wentylacyjnych do funkcjonujgcego w Szpitalu
BMS znajdujgcego sie w Budynku Nowy SOR (rozbudowa istniejgcego BMS);

- regulacja istniejgcej stolarki okiennej;

- wymiana jednego pionu wody hydrantowej wewnetrznej od poziomu gory | pietra do
gory Il pietra - w obszarze przebudowywanego pietra;

- wymiana dwoch szaf hydrantowych na szafy z przedziatem na gasnice;

- dostawa i montaz gasnic;

- Wykonawca sporzgdzi projekt aranzacji i wystroju wnetrz. Wykonawca przygotuje
wizualizacje  trzech  przyktadowych  pomieszczen  wskazanych  przez
Zamawiajgcego.

- modernizacja i rozbudowa centrali DSO (szczegétowe wymagania opisane w
nastepnym podpunkcie);

5.1. Szczegdtowe wymagania dotyczgce modernizacii i rozbudowy centrali DSO
1. Zakres modernizaciji:
a. Aktualizacja oprogramowania kontrolera systemowego KG-ETH

b. Sprawdzenia obszycia (okablowania) szaf;
c. Aktualizacja oprogramowania kart systemowych;
d. Sprawdzenie linii gtosnikowych .

2. Zakres rozbudowy:
a. Szafa rack 36U 19”, kompletnie wyposazona i okablowana (zasilanie), system

zasilania awaryjnego 24 V, akumulatory, zabezpieczenia od strony sieci 230 V
AC i torow bateryjnych, przetestowana w zakresie ochrony przeciwporazeniowej

b. Kaseta rozszerzajaca wyposazona w moduty WZ oraz BP, 24/48 V DC, 3 U, 19"

c. Karta 2LG2 2 linii gtosnikowych 100 V lub petli, monitorowanie impedancyjne lub
sygnatem pilota, obcigzenie maks. 500 W, funkcja opdznienia sygnatu, 24/48 V
DC,4HP/3 U - szt. 3

d. Wzmacniacz WB8150 - 8x150 W/100 V [RMS] beztransformatorowy, wysoko-
sprawnosciowa klasa D, oszczedny tryb czuwania, 24 VDC, 1 U, 19"

3. Roboty pozostate dotyczgce pomieszczenia technicznego centrali DSO
a. Likwidacja nieczynnych instalacji rurowych i kablowych.
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b. Wykonanie wentylacji i klimatyzaciji;

c. Wydzielenie pozarowe poprzez montaz drzwi w klasie EI60 oraz uszczelnienie
przejs¢ kablowych;

d. Wymiana instalacji oswietleniowej i zasilajgcej;

e. Wykonanie instalacji SSP;

f. Odnowienie $cian i sufitow;

g. Wymiana wyktadziny podtogowe;.

6. WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

Obowigzkiem wykonawcy robét budowlanych bedzie przyjecie roli Generalnego
Wykonawcy i koordynacja pozostatych uczestnikdw procesu inwestycyjnego.
Harmonogram rzeczowo finansowy powinien zostaé¢ przedstawiony Inwestorowi przed
rozpoczeciem robot budowlanych i przez niego zaakceptowany.

Harmonogram rzeczowo finansowy powinien by¢ opracowany na podstawie projektu
technicznego i przedstawiac¢ wszystkie przedsiewziecia w rozbiciu na zadania i wszystkie
koszty niezbedne do ich realizacji, podziat na zadania musi by¢ zaakceptowany przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowan
projektowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowan
projektowych, w taki sposob, aby zatozone cele projektu zostaty osiggniete zgodnie z
Umowa.

Budynek nalezy przewidzie¢ jako energooszczedny, dokumentacja projektowa powinna
zawieraé nowoczesne rozwigzania technologiczne oszczedzajgce zuzycie energii,
przede wszystkim oszczednego funkcjonowania obiektu np.

- dobd6r urzgdzeh energooszczednych.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do projektéw, sprzetu, materiatow lub urzgdzen uzytych
lub zwigzanych z wykonaniem opracowan projektowych.

Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte lub zwigzane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawce pokryje Wykonawca.
Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezgco zestawianie robdét dodatkowych,
zamiennych i koniecznych. Zestawienie bedzie przechowywane wraz z protokotami
koniecznosci oraz protokotami z negocjacji. Dokumenty zostang przekazane
Zamawiajgcemu nha jego zgdanie lub wraz z dokumentacjg powykonawczg.

Klasyfikacji robot jako zamienne, konieczne lub dodatkowe dokonuje Zamawiajacy.

6.10. Wykonawca przygotowuje protokoty koniecznosci oraz protokoty z negocjac;ji.
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6.11. Przedmiot zamoéwienia musi spetnia¢ wymagania okreslone obowigzujacych przepisow

prawa w tym, m.in.:

1.

10.

11.

12.

13.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 682 z pdzn.
zm. oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie).

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (ij. Dz.U.2021 poz.2454).
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1679).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. 2022 poz. 1225).

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegétowych
wymagan, jakim powinny odpowiada¢é pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu
wykonujgcego dziatalno$c¢ leczniczg (Dz. U. 2022 poz. 402).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003
nr 169 poz. 1650).

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 pazdziernika 2017 r. w sprawie
szczegotowego sposobu postepowania z odpadami medycznymi (Dz. U. 2017 poz.
1975).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.
U.124 poz.1030).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz. U. 2023 poz. 822).

Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
2023 r w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziafki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. 2023 poz. 1563).

Rozporzadzenie  Ministra  Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. 2003 nr 120 poz .1126 ).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.
2003 nr 47, poz. 401).

Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywnosci energetycznej (Dz. U. 2021 poz. 2166)
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7. ZALACZNIKI DO OPISU:

Program Funkcjonalno — Uzytkowy

Projekt koncepcyjny na potrzeby programu funkcjonalno-uzytkowego

Wymagania techniczne budowy sieci LAN

Aneksu do ekspertyz stanu ochrony przeciwpozarowej budynku Szpitala $w.
Wincentego a Paulo z listopada 2021r.

5. Postanowienia Pomorskiej Komendy Wojewoddzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej ze
stycznia 2023r.

LN~

8. UWAGI KONCOWE

Przed ztozeniem oferty mozna zapoznac sie z obiektem objetym przedmiotem zamodwienia w
celu sporzadzenia nalezytej wyceny.

Zakres robot jest katalogiem otwartym i moze nie zawiera¢ wyszczegolnienia wszystkich
niezbednych prac do prawidtowego wykonania zadania inwestycyjnego. Wykonawca w
ramach przedmiotu zamowienia zobowigzany jest wykonaC wszystkie prace i inne
Swiadczenia, ktoérych koniecznosé przeprowadzenia ujawni sie w trakcie realizacji robét, w tym
wynikajgce z uzasadnionych ze wzgledu na osiggniecie celu przedmiotu zamoéwienia zmian
dokumentacji stanowigcej podstawe wykonania robot. Wartos¢ w/w prac wliczona jest w
wynagrodzenie ryczattowe okreslone przez Wykonawce Robét w Formularzu Oferty i nie
wptywa na jego wysokosc.

Uzyte w Dokumentacji nazwy marek (firm), wyrobéw budowlanych czy technologii, nalezy
traktowa¢ w mysl ustawy Prawo zamoéwien publicznych, jako informacje na temat
oczekiwanego standardu i poziomu jakos$ci, a nie scisle, jako wyrdb konieczny do uzycia.
Mozliwe jest zastosowanie innych rownowaznych wyrobow budowlanych i technologii, ktérych
zastosowanie zagwarantuje spetnienie warunkéw podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ust.
Prawo budowlane, warunkéw ustawy o wyrobach budowlanych oraz pozwoli na zachowanie
standardu i poziomu jakosci rownowaznego lub nie gorszego od okreslonego w dokumentac;ji
projektowej.

Przedmiotowy OPZ jest integralng czescig PFU.
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