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Opis techniczny 

Do projektu  Opracowanie dokumentacji technicznej na: Przebudowa  drogi gminnej w 

miejscowości Trzebieradz , gm. Świerzno 

1. Podstawa opracowania 

- zlecenie z dnia 03.08.2022   

- Kopia mapy zasadniczej  w skali 1:500. Pomiary uzupełniające  sytuacyjno – wysokościowe 

przeprowadzone w terenie 

Przepisy i normatywy dotyczące projektowania dróg 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U nr 204 poz. 2086 z 2004 Z późniejszymi 

zmianami) 

 - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marzec 1999r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U nr 43 poz 430 z 

1999r. 

-Instrukcja postępowania w zakresie finansowania zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów 

rolnych i leśnych , ze środków budżetowych Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 

23.08.2013r 

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych; 

Wytyczne do projektowania ulic GGDP W-wa 1998r. 

Katalog powtarzalnych elementów drogowych TRANSPROJEKT W-wa 1992r. 

Ogólne Specyfikacje Techniczne GDDP Warszawa 1998r. 

Wymagania ogólne 

Roboty przygotowawcze 

Rozbiórka elementów dróg i chodników 

Roboty ziemne .Wymagania ogólne 

 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 

Krawężniki betonowe 

Betonowe obrzeża chodnikowe 

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

Nawierzchnia z betonu asfaltowego 

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej dla dróg i ulic oraz placów i chodników 

Humusowanie i obsianie trawę 
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Regulacja pionowa studzienek teletechnicznych ,  kanalizacyjnych i wodociągowych 

Uzgodnienia ze Zleceniodawcą 

 

 

Zakres i temat opracowania 

Tematem opracowania jest . 

Opracowanie dokumentacji technicznej na: „Wykonanie przebudowy drogi gminnej w m. 

Trzebieradz , gm. Świerzno.” 

 Stan istniejący 

Droga stanowi wyjazd z miejscowości Trzebieradz. Stanowi też dojazd do znajdujących się 

wzdłuż niej posesji 

Nawierzchnia jezdni tłuczniowa , kruszywo łamane 0/31,5 mm, która w złym stanie 

technicznym (ubytki nawierzchni  , liczne nierówności ). 

Przed wykonaniem robót konstrukcyjnych należy zebrać warstwę tłucznia . Po wykonaniu 

tych robót przystąpić do robót konstrukcyjnych. 

W związku ze zmianą wysokości nawierzchni należy dokonać regulacji wysokościowej 

istniejących urządzeń (zawory wodociągowe). 

Stan projektowany 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1992r. w 

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie  należy zaliczyć do klasy „D” – dojazdowa. Prędkość projektowana dla tej klasy 

dróg wynosi 30km/h. 

Klasa drogi a w szczególności istniejąca szerokość pasa drogowego wymusza przyjęcie 

określonych parametrów jezdni po przebudowie. 

Jezdnia drogi dojazdowej 

Całkowita długość odcinka robót – 410 m  

Szerokość projektowanej jezdni – 5,0 m 

Przyjęta do przebudowy powierzchnia to – 2190 m2  

 Po wykonaniu robót ziemnych należy wykonać koryto pod zaprojektowaną konstrukcję 

jezdni i zjazdów do posesji.  

Wysokościowo jezdnię należy dowiązać do istniejących skrzyżowań  zjazdów i dojść do 

posesji.  
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Na całej długości przebudowywanego odcinka zaprojektowano krawężnik (opornik betonowy 

(światło -1 cm)  oraz opornik na zjazdach (zgodnie z rys. nr 2). 

Droga w przekroju poprzecznym ma posiadać spadek daszkowy 2% , spadki podłużne 

zaprojektowano zgodnie z ukształtowaniem terenu. 

Zaprojektowane spadki podłużne wynoszą 0,1 – 0,8 %. 

Spadki podłużne i poprzecze mają zapewnić swobodny spływ wody opadowej poza 

nawierzchnie (w teren zielony) 

Połączenia z istniejącą nawierzchnią nawiązać do rzędnych projektowanych. (np. kruszywem 

łamanym 0/31,5 mm). 

Nową jezdnię należy odciąć od istniejącej nawierzchni opornikiem (początek i koniec 

zadania) 

PROJEKTOWANE KONSTRUKCJE 

Konstrukcja jezdni   

 Warstwa odcinająca z piasku gr. 15 cm  

 Podbudowa pod jezdnię i zjazdy  z KSŁM gr. 25 cm.  

 Nawierzchnia z mas mineralno – bitumicznych – warstwa wiążąca AC16W – 8 cm  

WT 2. 2014 

 Nawierzchnia z mas mineralno – bitumicznych – warstwa ścieralna AC11S – 4 cm 

WT 2.2014 

 Konstrukcja zjazdów  

 Warstwa odcinająca z piasku gr. 10 cm  

 Podbudowa pod zjazdy z KSŁM gr. 20 cm.  

 Nawierzchnia zjazdu kostka brukowa betonowa gr. 8 cm kolor grafitowy.  

Utwardzone pobocze 

 Rodzime podłoże wyprofilowane i zagęszczone 

 Warstwa odcinająca z piasku gr. 10 cm 

 Warstwa utwardzonego pobocza -  KŁSM 0/31,5mm gr. 15 cm 

Odwodnienie jezdni powierzchniowe zgodnie ze spadkiem podłużnym i poprzecznym.  

Odwodnienie jezdni powierzchniowe zgodnie ze spadkiem podłużnym i poprzecznym.  

Oznakowanie 

Istniejąca strefa zamieszkania zostanie powiększona o działkę drogową nr 91  
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wg. rysunku nr 2. Na całym odcinku zostaną zamontowane dwa progi spowalniające 

(płytowe). 

 

 

 

 

W zakres robót wchodzą: 

 

 

 

 

 

Zakres roboty jm ilość 

Wykonanie nawierzchni  jezdni  m2 2050,00 

wykonanie  zjazdów m2 140,00 

opornik betonowy 12*25 m 1004,50 

zieleń m2 573,00 
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Wymagania co do parametrów prefabrykatów betonowych 

- klasa betonu minimum C25/30 

- nośność >3,5Mpa 

 - nasiąkliwość < 4% 

 - mrozoodporność F150 

 

 - ścieralność < 3,5mm 

 

 

Po trasie chodnika  przebiega uzbrojenie podziemne 

- kable energetyczne 

- wodociąg 

-gaz 

W przypadku natrafienia w czasie robót ziemnych na kable energetyczne (zjazdy ) należy 

je zabezpieczyć rurą osłonową typu arot dwudzielny 

UWAGA!  W pobliżu uzbrojenia terenu (gaz , wodociąg , kable energetyczne) należy 

zachować szczególną ostrożność , roboty należy wykonywać ręcznie. 
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INFORMACJA  BIOZ 

 

 

Temat  opracowania:      
 Wykonanie przebudowy drogi gminnej w m. Trzebieradz , gm. Świerzno  

 
 
 

 

 

Adres inwestycji: dz. 91 , 115/1 obręb Trzebieradz , gm. Świerzno 
 
 
 
    
 

Inwestor:  Gmina Świerzno 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracował:  Tomasz Bielecki 
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Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia została sporządzona zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. nr 120 poz. 1126) 

 

1. Zakres robót oraz kolejność realizacji obiektów 

Przedsięwzięcie pod nazwą : Przebudowa drogi gminnej w m. Trzebieradz , gm. Świerzno 

 

 
 Prace przygotowawcze , roboty ziemne 

 - wyznaczenie geodezyjne przebiegu osi i krawędzi jezdni wraz z projektowanymi rzędnymi 

ukształtowania wysokościowego niwelety na odcinku robót. 

Prace pomiarowe w trakcie budowy oraz geodezyjną informacje powykonawczą robót. 

- roboty rozbiórkowe 

 - roboty ziemne (wykopy , nasypy) 

Wykonanie podbudowy 

 - wykonanie koryta 

- w-wa odsączająca z piasku gr. 15 cm 

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr.  25 cm , 20  

cm 

Wykonanie nawierzchni 

- nawierzchnia z betonu asfaltowego 

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm 

 - Roboty wykończeniowe 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Na terenie objętym projektowana przebudowa są następujące obiekty budowlane i 

urządzenia obce: 

 - sieć wodociągowa  

- sieć kanalizacji sanitarnej 
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- sieć gazowa 

3. Wskazania elementów zagospodarowania terenu , które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Do najważniejszych elementów zagospodarowania , które mogą podczas przebudowy 

stwarzać zagrożenie zaliczyć należy prace wykonywane w sąsiedztwie podziemnych sieci 

energoelektrycznych stan których nie jest znany oraz prace przy realizacji wykopów z 

wykorzystaniem ciężkiego sprzętu budowlanego. 

4. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych. 

Zakres robót obejmuje następujące pozycje: 

 - roboty drogowe wykonywane w pobliżu ciężkiego sprzętu budowlanego 

 - roboty drogowe wykonywane pod ruchem 

 - roboty w pobliżu sieci elektroenergetycznych 

W związku z tym niezbędne jest podjęcie czynności mających na celu takie ich przygotowanie 

i zabezpieczenie , by w maksymalnym stopniu ograniczyć ryzyko powstania wypadku. 

Każda z kategorii robót powinna posiadać plan i procedurę bezpiecznego jej wykonania , zaś 

pracownicy powinni być przeszkoleni na okoliczność prac przewidzianych w poszczególnych 

kategoriach. 

5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

Obowiązkiem kierownictwa budowy oraz nadzoru jest zapewnienie przeszkolenia każdego 

pracownika zatrudnionego na budowie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Szkolenie powinno być prowadzone przez osobę posiadającą stosowne  uprawnienia i 

wiedzę oraz umiejętność przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia. 

Pracownicy szkoleni mają obowiązek poświadczyć własnoręcznym podpisem nabycie wiedzy 

, która została im przekazana w trakcie szkolenia. 

Kierownictwo budowy i nadzoru jest zobowiązane do przekazywania wskazówek osobie 

prowadzącej szkolenie , co do programu szkolenia , w którym powinny być w sposób 

szczególny eksponowane zagrożenia związane z robotami kategorii wymienionych w punkcie 

4. Kierownik budowy oraz kierownicy niższych szczebli mają obowiązek sprawdzenia , czy 

pracownik  przystępując do pracy został przeszkolony. Ponadto kierownicy robót  kategorii 

wymienionych w pkt.4 powinni dodatkowo zwrócić uwagę pracownikom podejmującym 

pracę na szczególne rodzaje zagrożeń wiążących się z daną kategorią. 

Dodatkowo , kierownicy powinni pouczyć pracowników o obowiązku zwracania uwagi na 

przypadki nie stosowania się innych pracowników do obowiązujących zasad bezpieczeństwa , 

a w razie rażących przypadków – zgłaszania takich zdarzeń przełożonym. 
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Kierownik budowy i nadzoru jest zobowiązany do okresowego sprawdzania przestrzegania 

zasad bezpieczeństwa i higieny pracy i sporządzenia raportu z tej czynności. 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefie 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie , w tym zapewniających bezpieczną 

i sprawną komunikację , umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru , awarii i 

innych zagrożeń. 

Kierownik budowy i nadzór mogą wykorzystać dla zapewnienia bezpieczeństwa robót 

następujące środki techniczne i sposób organizacji robót: 

. wygrodzenia i oznaczenie stref , gdzie prowadzone są roboty szczególnie niebezpieczne 

. informowanie i powiadamianie o miejscu , czasie , i sposobach prowadzenia robót 

niebezpiecznych oraz sposobach zachowania zapewniających bezpieczeństwo 

. harmonizacji i takiego organizowania prowadzenia robót niebezpiecznych , by zagrożenia 

dotyczyły możliwie jak najmniejszej liczby pracowników i miały miejsce w porze gdy 

potencjalne zagrożenia tak pracujących na budowie jak i ewentualnych osób postronnych są 

minimalne 

. zapewnienie pracownikom pracującym w strefach zagrożenia niezbędnych indywidualnych 

środków ochrony 

. zapewnienia niezbędnych sprawdzeń sprawności i stanu technicznego wykorzystywanego 

sprzętu , maszyn i urządzeń technicznych pod katem zapewnienia bezpieczeństwa 

. zapewnienia właściwego zabezpieczenia miejsc i stref niebezpiecznych podczas przerw w 

pracy (np. głębokie wykopy , urządzenia elektryczne pod napięciem , zabezpieczenie maszyn 

i sprzętu przed uruchomieniem przez osoby nieupoważnione , itp. 

. zorganizowanie miejsca gdzie można udzielić pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w 

wypadku 

. zorganizowanie służby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo i ochronę mienia na budowie. 

 

 


