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A. CZĘŚĆ OPISOWA 
PRZEBUDOWA PRZEPOMPOWNI P-23 PRZY UL. WIOSENNEJ W OLSZTYNIE WRAZ  

Z BUDOWĄ ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ TŁOCZNEJ  
I. OPIS TECHNICZNY 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Projekt opracowano w oparciu o następujące materiały: 

- Ustalenia z inwestorem, 

- Pomiary geodezyjne, 

- Wizje lokalne w terenie, 

- Badania geotechniczne, 

- Uzgodnienia branżowe, 

 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Tematem opracowania jest projekt pn. „Przebudowa przepompowni P-23 przy ul. Wiosennej w Olsztynie wraz z budową 

odcinka sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej” 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt dla w/w zadania obejmujący: 

- przebudowę istniejącej przepompowni ścieków Wiosenna P-23 

- budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej stanowiącej rurociąg awaryjny tłoczący ścieki z istniejącej 

przepompowni P-23    

Zleceniodawca: 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 

10-218 Olsztyn ul. Oficerska 16a 

 

3. STAN ISTNIEJĄCY 

Istniejąca przepompownia ścieków Wiosenna P-23 zlokalizowana jest na działce nr 39/7 obręb nr 0006. Dojazd drogą 

utwardzoną z tej samej działki. Teren przepompowni jest ogrodzony. Z uwagi na wyeksploatowany stan obiektu 

projektuje się jego przebudowę.  

Przebudowa obejmować będzie wykonanie nowej przepompowni ścieków w miejscu nieczynnego zbiornika starej 

przepompowni,  wykonanie komory pomiarowej wraz z rozdziałem na dwa rurociągi tłoczne, remont istniejącego 

zbiornika przepompowni ze zmianą jego funkcji na zbiornik awaryjny, wykonanie nowej szafy automatyki, montaż 

żurawika oraz wykonanie zagospodarowania terenu poprzez ułożenie nawierzchni z kostki betonowej. Spadki 

nawierzchni wykonać w kierunku ogrodzenia w celu odprowadzenia wody na tereny zielone w obrębie ogrodzenia 

przepompowni. Projektuje się także wykonanie nowego ogrodzenia z paneli systemowych. W ramach przebudowy 

przepompowni zostaną również przebudowane odcinki sieci kanalizacji grawitacyjnej wraz z renowacją dwóch studni. 

Projektuje się także, wykonanie drugiego rurociągu tłocznego PE fi 160 w celu zabezpieczenia transportu ścieków na 

wypadek awarii przewodu istniejącego. Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej 

tłocznej o długości ok. 144 m do granicy działki nr 27/10 obręb 0005 pełniącego rolę przyłącza przepompowni P-23 do 

projektowanej sieci zlokalizowanej na działce nr 27/10. Odcinek sieci zlokalizowany na działce 27/10 obręb 0005 

pełniący rolę rezerwowego rurociągu tłocznego został objęty oddzielnym opracowaniem.  
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Do przepompowni P-23 odprowadzane są obecnie grawitacyjnie ścieki z budynków mieszkalnych przy ul. Wiosennej 

oraz ścieki bytowo gospodarcze i wody popłuczne z ujęcia wody SUW Karolin. 

Obecnie z danych uzyskanych od eksploatatora obiektu tj. PWIK Olsztyn Ośrd wynosi 200 m3/db. 

Po analizie MPZP i SUiKZP oraz z uwagi na zwiększenie ilości odprowadzanych wód popłucznych w ilości 300 m3/db 

zakłada się perspektywiczne zwiększenie napływu ścieków do 400 m3/db. 

Do doboru urządzeń w przepompowni przyjęto wartość: 

Qmaxdb = 400 m3/db 

Założono, że największy napływ ścieków będzie odbywał się w czasie ok. 16 h z uwagi na powolny napływ wód 

popłucznych z procesu płukania złóż filtracyjnych ze stacji SUW Karolin 

Qhmax = Qmaxdb/16 * Nh  = 400/16*1,5 = 37,5 m3/h = 10,41 l/s, gdzie – Nh = 1,5 

Zwiększenie napływu ścieków do przepompowni nie będzie skutkowało zmianą decyzji  pozwolenia wodnoprawnego 

OŚ-PŚ.7322.1.2.2015 z dnia 05.06.2015 r. na wprowadzenie ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków aglomeracji 

Olsztyn do rzeki Łyny wydanej na rzecz inwestora tj. PWiK Olsztyn. Projektowany zwiększony napływ ścieków nie 

spowoduje zmiany parametrów ilościowych ujętych w niniejszej decyzji.  

 

4. OBSZAR ODZIAŁYWANIA OBIEKTU 

Przepompownia Wiosenna P-23 zlokalizowana jest na następującej działce: 

- działka nr 39/7 obręb 0006 Jedn. ewid.: Olsztyn  

Dojazd na teren przepompowni z tej samej działki. 

Obecnie rurociąg tłoczny DN 150 odprowadzający ścieki z istniejącej przepompowni do studni rozprężnej zlokalizowanej 

na działce nr 27/10 obręb 0005 przebiega przez działki:  

- działka nr 39/7 obręb 0006 Jedn. ewid.: Olsztyn  

- działka 43/1 obręb 0006 Jedn. ewid.: Olsztyn 

- działka nr 27/10 obręb 0005 Jedn. ewid.: Olsztyn 

Nowoprojektowany rezerwowy rurociąg tłoczny PE fi 160 przebiegał będzie przez te same działki i włączony zostanie do 

tej studni rozprężnej co istniejący przewód tłoczny. 

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej o długości ok. 144 m do granicy 

działki nr 27/10 obręb 0005 pełniącego rolę przyłącza przepompowni P-23 do projektowanej sieci zlokalizowanej na 

działce nr 27/10. Odcinek sieci zlokalizowany na działce 27/10 obręb 0005 pełniący rolę rezerwowego rurociągu 

tłocznego został objęty oddzielnym opracowaniem. 

Działki objęte terenem inwestycji obejmujące swym zakresem przedmiot opracowania przedstawia poniższa tabela: 

Lp. Nr działki Adres Właściciel/dzierżawca 

1 3 4 5 

Przepompownia Wiosenna P23 i Rurociąg tłoczny – Obręb nr 0006 

1.  39/7 10-218 Olsztyn ul. Oficerska 16 a 
Wł.: Przedsiębiorstwo Wodociągów 

i Kanalizacji Sp. z o.o. 
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Działki te nie są objęte MPZP dla miasta Olsztyna. Dla przedmiotowej inwestycji została wydana decyzja lokalizacyjna 

inwestycji celu publicznego.  

Podstawa prawna do określenia zasięgu oddziaływania: 

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn.: 

Dz.U.2006Nr 123, poz.858) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do w/w. ustawy 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, Dz. U. z 2016 r. poz. 1165, 1250 wraz z rozporządzeniami 

wykonawczymi do w/w ustawy 

Największe oddziaływanie inwestycji na powyższe działki będzie miało miejsce przy budowie projektowanej sieci 

kanalizacji sanitarnej z powodu pracy sprzętu mechanicznego i transportowego oraz prowadzenia robót 

odwodnieniowych. Hałas i zanieczyszczenie powietrza substancjami pyłowo-gazowymi będzie typowe dla 

zanieczyszczeń komunikacyjnych.  

W okresie trwania budowy wykonawca będzie:  

a) utrzymywać teren budowy i wykopy bez wody stojącej,  

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie i wokół terenu budowy, oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 

społecznej i innych, a wynikające ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 

działania. 

Przy eksploatacji sieci oddziaływanie będzie znikome i nieuciążliwe dla właścicieli ww. nieruchomości. 

W przepompowni Hozjusza P-12, zaprojektowano pompy, których emisja hałasu przez pompę musi będzie wynosić < 70 

dB(A) 

- Pomiary hałasu wykonano zgodnie z normą ISO 3743. 

- Moc akustyczna została obliczona w odległości 1 metra, zgodnie z normą ISO 11203. 

Poziom hałasu generowanego przez pompę jest niższy od wartości granicznych określonych w Dyrektywie Maszynowej 

2006/42/WE. 

Dodatkowo są to pompy zatapialne, które będą zanurzone w ściekach i umieszczone na dużej głębokości pod 

poziomem terenu w zamkniętym zbiorniku, co dodatkowo wygłuszy ich pracę. Hałas w żaden sposób nie będzie 

słyszalny na zewnątrz i nie będzie oddziaływał na otoczenie zewnętrzne.  

W przepompowni i zbiorniku awaryjnym zaprojektowano 2 filtry antyodorowe o średnicy DN 100 wypełnione węglem 

aktywnym. Filtr antyodorowy ma za zadanie wyłapywać i uniemobilniać związki zapachowe będące nieorganicznymi 

produktami substancji organicznych. Głównie są to H2S, NH3, związki węgla i siarki, potocznie zwane merkaptanami – 

ogólnie zwanymi odorantami. Medium filtracyjnym jest węgiel aktywny katalityczny. 

Filtry katalityczne (KAT) stworzone zostały do neutralizacji odorów kanalizacyjnych o bardzo wysokim stężeniu 

siarkowodoru (H2S) i amoniaku (NH3). Charakteryzują się one zwiększoną ilością węgla impregnowanego NaCO3 i 

K2CO3 oraz dodatkową warstwą specjalnie opracowanego węgla katalitycznego impregnowanego solami miedzi 

2.  43/1 10-218 Olsztyn ul. Oficerska 16 a 
Wł.: Przedsiębiorstwo Wodociągów 

i Kanalizacji Sp. z o.o 
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powodującego przyspieszenie reakcji chemicznej pod wpływem dodania katalizatora. Zjawisko to nazywane jest 

katalizą. Filtry katalityczne charakteryzują się znacznie lepszą skutecznością neutralizowania wyjątkowo silnych odorów 

kanalizacyjnych. Z uwagi na zastosowanie filtrów antyodorowych oddziaływanie przepompowni na otoczenie zewnętrzne 

będzie znikome i nieuciążliwe. 

Obszar oddziaływania dotyczyć będzie tylko działek objętych projektem tj. 39/7 i 43/1 obręb 0006 . 

 

5.  INFORMACJE DOTYCZĄCE WPISU DZIAŁKI DO REJESTRU KONSERWATORA BUDYNKÓW. 

Inwestycja nie koliduje z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 

2003 Nr 162, poz. 1229 z późniejszymi zmianami), lokalizacja oraz obiekt nie są objęte ochroną konserwatorską i 

archeologiczną. 

 

6. WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO ORAZ HIGIENĘ I ZDROWIE UŻYTKOWNIKÓW PROJEKTOWANEGO 

OBIEKTU. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 09.11.2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o łącznej długości ok. 30 m oraz sieć kanalizacji 

sanitarnej tłocznej o długości ok. 157 m nie są objęte obowiązkiem przeprowadzania procedury oddziaływania na 

środowisko. Nie kwalifikuje się do przedsięwzięć wymienionych w §2 i §3 niniejszego rozporządzenia. 

Planowane przedsięwzięcie nie ma znaczącego oddziaływania na środowisko i nie wymaga sporządzenia raportu 

oddziaływania na środowisko naturalne zgodnie z ustawą z 24 września 2002 r. (Dz.U.2002 nr 179 poz.1490) oraz z 27 

kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. NR.62, poz 627 z póź. zmianami). Na terenie projektowanej 

inwestycji występuje szata roślinna w postaci drzew i krzewów jednak nie przewiduje się ich wycinki. Teren w obrębie 

inwestycji porośnięty jest trawą.  

Projektowana inwestycja zapewni ochronę środowiska naturalnego przed przedostawaniem się ścieków do gleby oraz 

nieprzyjemnych zapachów do atmosfery poprzez zastosowanie szczelnego systemu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej  

i tłocznej  oraz poprzez wykonanie nowoczesnej przepompowni ścieków.  

Wykonawca robót ma obowiązek zapewnić zaplecze sanitarne da pracowników, przestrzegać przepisów BHP oraz 

stosować sprzęt i materiały nie oddziaływujące negatywnie na środowisko.  

 

7. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA DZIAŁKĘ LUB TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, 

ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W GRANICACH TERENU GÓRNICZEGO. 

Teren objęty opracowaniem znajduje się poza zasięgiem wpływu eksploatacji górniczych. 

 

8.  ISTNIEJĄCE WARUNKI GRUNTOWO-WODNE WRAZ Z OKREŚLENIEM KATEGORII GEOTECHNICZNEJ 

PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW 

Dla przedmiotowej inwestycji wykonano opinię geotechniczną podłoża gruntowego dla określenia warunków gruntowo-

wodnych. Badania podłoża wraz z opinią  geotechniczną wykonała firma GEOWELL – Usługi Geologiczne mgr inż. 

Dominik Wołodźko upr. geol. VII - 1700 ul. Hanowskiego 12/6 10-687 OLSZTYN. Wykonano jeden o głębokości 7,0 m. 
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p.p.t. W trakcie prac polowych prowadzony był stały dozór geologiczny przez geologa D. Wołodźko, który wykonywał 

badania makroskopowe przewiercanych warstw gruntu i prowadził obserwacje stanu nawodnienia podłoża. 

Otwór wytyczono w terenie metodą domiarów ortogonalnych w stosunku do istniejących w sąsiedztwie obiektów po 

uzgodnieniu z inwestorem. Rzędną otworu określono przy pomocy niwelacji technicznej. 

Badany obszar stanowią tereny Inwestora. 

Wykonanym wierceniem stwierdzono występowanie utworów holoceńskich zbudowanych z warstwy słabonośnego 

nasypu niekontrolowanego oraz próchniczej gleby, pod którymi występują średniozagęszczone, aluwialne piaski drobne, 

a w ich spągu plejstoceńskie, zastoiskowe, średniozagęszczone piaski pylaste oraz plastyczny pył piaszczysty i glina 

pylasta, a także wodnolodowcowe, średniozagęszczone piaski drobne. Spągu tych warstw nie przewiercono. 

Podczas prowadzonych prac stwierdzono występowanie poziomu wody gruntowej w postaci zwierciadła swobodnego i 

napiętego w otworze zlokalizowanym przy istniejącej przepompowni ścieków. Zwierciadło wody gruntowej stabilizuje się 

na poziomie – 2,10 p.p.t. 

Wyróżniono cztery warstwy geologiczne które podzielono na warstwy geotechniczne: 

Ia - Nasyp niekontrolowany, parametrów gruntu nie wyróżnia się, stanowi grunt słabonośny. 

II – Piasek drobny, średniozagęszczony, o stopniu zagęszczenia ID=0,40, wilgotny o ciężarze objętościowym 1,75 

Mg/m3 oraz nawodniony o ciężarze objętościowym 1,90 Mg/m3. Są to grunty dobrze przepuszczalne o wartości 

współczynnika filtracji k od 10-4 do 10-5 [m/s]. 

IIIa – Piasek pylasty, średniozagęszczony, o stopniu zagęszczenia ID=0,40, wilgotny o ciężarze objętościowym 1,75 

Mg/m3 oraz nawodniony o ciężarze objętościowym 1,90 Mg/m3. Są to grunty dobrze przepuszczalne o wartości 

współczynnika filtracji k od 10-4 do 10-5 [m/s]. 

IIIb – Pył piaszczysty, plastyczny, o stopniu plastyczności IL=0,40. Grunty te zaliczono do typu „C” w/g klasyfikacji normy 

PN-81/B-03020. Są to grunty wysadzinowe. 

IIIc – Pył piaszczysty, twardoplastyczny, o stopniu plastyczności IL=0,20. Grunty te zaliczono do typu „C” w/g klasyfikacji 

normy PN-81/B-03020. Są to grunty wysadzinowe. 

IV – Piasek drobny, średniozagęszczony, o stopniu zagęszczenia ID=0,40, wilgotny o ciężarze objętościowym 1,75 

Mg/m3 oraz nawodniony o ciężarze objętościowym 1,90 Mg/m3. Są to grunty dobrze przepuszczalne o wartości 

współczynnika filtracji k od 10-4 do 10-5 [m/s]. 

Uogólnione parametry cech fizyczno - mechanicznych zostały ustalone w oparciu o zależności korelacyjne z normy PN-

81/B-03020 dane te zestawiono w opinii geotechnicznej. 

 

Wnioski i zalecenia: 

1. Na badanym obszarze, w poziomie posadowienia obiektu występują grunty nośne, nadające się do posadowienia 

bezpośredniego. 

2. Podczas prowadzonych prac stwierdzono występowanie wody gruntowej w postaci zwierciadła swobodnego i 

napiętego. 

3. Grunty słabonośne w postaci warstwy nasypu niekontrolowanego należy wybrać i zastąpić piaskiem ze żwirem, 

zagęszczonym do projektowanego parametru. 



INNTECH s.c. Krzysztof Kowalewski, Danuta Kowalewska, Grzegorz Kowalewski 
� 14-100 Ostróda ul. Cicha 23  

�          +501619170,  �biuro@inntech.com.pl 

 
 

9 | S t r o n a  

  

4. W przypadku występowania poziomu wody gruntowej w prowadzonym wykopie należy ją wypompować za pomocą 

igłofiltrów lub z dołów chłonnych. Prace ziemne zaleca się prowadzić w okresie suchym. 

5. Przed wykonaniem fundamentów odkryte grunty piaszczyste, które ulagają odprężeniu należy dogęścić do IS≥0,97 

6. Głębokość strefy przemarzania dla Olsztyna wynosi wg normy PN-81/B-03020 hz=1,00 m p.p.t. 

7. Zalecany jest nadzór geotechniczny prowadzonych prac ziemnych przez uprawnionego geologa. 

8. Należy bardzo uważnie prowadzić prace ziemne, gdyż grunty spoiste pod wpływem działania maszyn i wibracji łatwo 

ulegają uplastycznieniu i pogarszają swoje parametry fizyko-mechaniczne. Prace ziemne należy prowadzić w okresie 

suchym. 

9. Ze względu na punktowy zakres badań, nie można wykluczyć nieco bardziej złożonej budowy podłoża gruntowego w 

rejonie projektowanej inwestycji. 

10. Przy wyborze sposobu posadowienia należy uwzględnić jednocześnie własności nośne i odkształcalność gruntów 

zalegających w podłożu, rodzaj, wielkość i charakter obciążeń przekazywanych na podłoże, wielkość dopuszczalnych 

osiadań średnich, różnic osiadań oraz ewentualnie dopuszczalnego przechyłu budowli, wynikających z wytycznych 

technologicznych i konstrukcyjnych. 

 

Określenie warunków gruntowych i kategorii geotechnicznej posadowienia 

Zgodnie z art. 4 ust. 3 pkt 1c Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U.2012. poz. 

463) popartych opracowaną opinią geotechniczną, projektowany obiekt przy warunkach gruntowych prostych, 

panujących w podłożu, zaliczono do I kategorii geotechnicznej. 

 

9. STAN PROJEKTOWANY 

9.1. PRZEPOMPOWNIA WIOSENNA P-23 

9.1.1. OPIS OGÓLNY  

Zakłada się wykonanie nowej przepompowni ścieków w zbiorniku podziemnym z polimerobetonu o wymiarach  wew. 

2200 x 6200 mm. Przepompownia wyposażona w armaturę z żeliwa sferoidalnego oraz orurowanie ze stali 

kwasoodpornej 1.4404 (316 l).  

W przepompowni zamontowany zostanie układ dwóch pomp, by zapewnić jej bezawaryjną pracę. Przepompownia 

sterowana automatycznie zostanie wpięta w układ monitoringu obsługiwany przez eksploatatora tj. PWiK Olsztyn 

umożliwiający jej stałą kontrolę oraz zdalne sterowanie tj. załączanie i wyłączanie pomp. Zasilenie przepompowni z 

istniejącego złącza kablowego zlokalizowanego na terenie SUW Karolin. Szczegółowy opis zasilania przepompowni w 

projekcie branży elektrycznej. 

Obok przepompowni zostanie zamontowana komora pomiarowa z kręgów betonowych o wymiarach 1800 x 2800 

monitorująca przepływ ścieków, w której zainstalowany zostanie nowy przepływomierz elektromagnetyczny oraz 

wykonany rozdział na dwa rurociągi tłoczne. Zostanie również zamontowana armatura odcinająca z żeliwa 

sferoidalnego. Komora pomiarowa wyposażona we właz najazdowy fi 600 klasy D400 z żeliwa szarego bez uszczelek, z 

pokrywą żebrowaną o masie min 90kg. Właz musi być trwale oznakowany zgodnie z normą PN-EN 124: nr normy, 

klasa, znak producenta, znak jednostki certyfikującej IO-CERT oraz trwale znakowane znakiem budowlanym B. 
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Kominki wentylacyjne z filtrem wypełnionym węglem aktywnym oraz szafa sterownicza przepompowni zostanie 

zlokalizowana w obrębie ogrodzenia. Wokół przepompowni zostanie wykonana nawierzchnia z kostki betonowej. 

Zostanie wykonany nowy zjazd do przepompowni z drogi dojazdowej. 

Istniejący zbiornik przepompowni o wymiarach 3000 x 5730 mm zostanie zaadaptowany jako zbiornik awaryjny. Po 

zdemontowaniu pomp i elementów technologicznych zostanie on poddany renowacji powłoką mineralną do napraw 

konstrukcji betonowych Ombran 2 w 1. Istniejąca  płyta betonowa o średnicy  3900 mm zostanie wymieniona na nową z 

włazem ze stali nierdzewnej o wym. 750 x 750 mm.  

Istniejąca studnię kanalizacyjną przed projektowaną przepompownią należy poddać renowacji i wykonać jako łapacz 

piasku. Istniejąca studnię S1 należy poddać renowacji wykonać nową kinetę oraz nowy kominek fi 800 wraz z włazem 

żeliwnym fi 600 mm. 

W obrębie ogrodzenia zostanie wykonana nowa nawierzchnia z kostki betonowej wg. PZT. 

Należy wykonać przyłącze hydrantowe PE fi 110 do celów eksploatacyjnych przepompowni wg PZT.  

Nowe ogrodzenie przepompowni zaprojektowano jako systemowe, panelowe z drutów ocynkowanych fi 5 mm. 

Wysokość ogrodzenia 1,56 m. Słupki ogrodzenia - zaprojektowano jako systemowe stalowe ocynkowane w rozstawie co 

2,5 m. Słupki betonować na głębokość 50 cm betonem klasy C16/20. Na słupkach zostaną zamocowane profile 

systemowe o wysokości 1,56 m zabezpieczone przed kradzieżą nakrętkami zrywalnymi. Brama wjazdowa 

przepompowni – dwuskrzydłowa, systemowa ocynkowana z paneli  o szerokości 4,0 m dostosowana do rzędnych nowej 

nawierzchni. Posadowienie bramy dostosować do rzędnej nowej nawierzchni z kostki betonowej. 

 

9.1.2. OBLICZENIA ZBIORNIKA PRZEPOMPOWNI ORAZ POZIOMY ZAŁĄCZANIA SIĘ POMP 

Poniższa tabela przedstawia obliczenia dla nowoprojektowanego zbiornika przepompowni 

Pompownia 
Ø 

zbiornika 

objętość 

dla        

0,9 m 

Wys. 

reten. 

[m] 

Obj. 

reten. 

[m3] 

Q 

napływu 

[m3/h] 

Czas 

napływu 

[min.] 

Q 

pompy 

[m3/h] 

Czas 

pracy 

[min.] 

Liczba 

cykli 

Wiosenna 

P-23 
2200 3,79 0,9 3,41 37,50 5,45 39,6 5,16 11,6 

 

Na podstawie obliczeń przyjęto, że nowoprojektowany zbiornik będzie spełniać kryteria doboru dla wymaganej 

wydajności przepompowni.  

Rzędna góry przepompowni – 131,60 m n.p.m. 

Rzędna dna zbiornika - 125,40 m n.p.m. 

Projektuje się następujące poziomy załączania się pomp: 

- poziom min. - 125,90 m n.p.m.  tj.  – 5,45 m p.p.t. 

- poziom max. - 126,80 m n.p.m.  tj.  – 4,55 m p.p.t. 

- poziom alarm - 126,90 m n.p.m.  tj.  – 4,45 m p.p.t. 

9.1.3. SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY  

a) Wyposażenie przepompowni.  

Wyposażenie przepompowni obejmuje: 
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- Pompy  

W celu poprawnego doboru pomp wykonano obliczenia na podstawie założeń projektowych: 

- maksymalny godzinowy napływ ścieków – 10,41 l/s 

- długość przewodu tłocznego – 1475 m 

- średnica przewodu tłocznego – PE Ø 160  

- rzędna terenu przy przepompowni – 131,40 m 

- rzędna dna kanału napływowego – 127,09 m  

- rzędna rurociągu tłocznego przepompowni – 129,17 m 

- rzędna wylotu do odbiornika – 137,16 m 

- rzędna rurociągu tłocznego w najwyższym punkcie  – 144,30 m 

Parametry obliczeniowe pompowni: 

Q = 11 l/s – zakładana wydajność  

Hg = 18,40 m – geometryczna wysokość podnoszenia 

HL = 6,2 m - straty liniowe  

HM = 0,18 m - straty miejscowe 

Wymagana wysokość podnoszenia HA wynosi 

HA = Hg + ΣHL, M = 18,4 m + 6,38 m = 24,78 m 

Dla sprawdzenia hydrauliki istniejących przewodów tłocznych dobrano pompę np. Xylem Concertor N80-5350 o 

punkcie pracy: 

- Q = 11 l/s 

L.p. 

Zbiornik 

przepompowni 

projektowany z 

polimerobetonu 

[wymiary mm] 

Zbiornik komory 

pomiarowej z 

kręgów 

betonowych B45 

[wymiary mm] 

Zbiornik awaryjny 

betonowy istniejący 

poddany renowacji 

[wymiary mm] 

Pompy zatapialne 

PS 

Wiosenna 

P-23 

2200  x 6200 

przewody tłoczne 

DN100 

1800 x 2800 

przewody tłoczne 

DN100 

3000 x 5730 

Dla sprawdzenia hydrauliki 

istniejących przewodów 

tłocznych dobrano pompę 

np. Flygt Concertor N80-

5350  

o punkcie pracy dla jednej 

pompy wynoszący: 

Q = 11 l/s 

H = 25,2 m 

Moc jednej pompy: 

P = 5,5 kW 

Ilość pomp – szt. 2  
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- H = 25,2 m 

- Moc jednej pompy: 

P = 5,5 kW 

Ilość pomp zamontowanych w przepompowni – szt. 2 

Prędkość przepływu wg nomogramu dla przewodu tłocznego tworzywowego PE Ø 160, wydajności Q = 11 l/s i 

wysokości podnoszenia H = 25,2 m wyniesie V = 0,90 m/s, co zapewnia możliwość samooczyszczenia się przewodu 

gdyż zachowany jest warunek 0,7 m/s < V < 4 m/s 

- Specyfikacja techniczna pomp Flygt Concertor N80-5350 

Pompa Xylem Concertor N80-5350 to system pompowania ścieków oparty na wbudowanej technologii inteligentnej. 

Concertor łączy w sobie w pełni zintegrowany system kontrolny z silnikami o sprawności odpowiadającej IE4. Pompa 

posiada regulowaną charakterystykę oraz system kontrolny automatycznie dostosowujący się do zmiennych warunków 

panujących w pompowni gwarantując optymalny poziom sprawności przy możliwie najniższych kosztach 

eksploatacyjnych.  

Wbudowane inteligentne sterowniki ułatwiają także montaż i obsługę, a także pozwalają na znacząco mniejszą wielkość 

zabudowy. 

Dobrany pompa wraz ze sterowaniem XPC posiada: 

– Wbudowany system czyszczenia pompowni i rurociągu redukuje ilość zapachów i potrzebę nieplanowanych wyjazdów. 

– Funkcje detekcji zatkania i czyszczenia pompy zapewniająca bezproblemowe działanie 

– Wbudowana funkcjonalność samokontroli zapobiega przegrzewaniu i wydłuża żywotność pompy. 

– Automatyczne ustawienie kierunku 

Dodatkowo opatentowana funkcja minimalizacji zużycia energii automatycznie optymalizuje wydajność w celu obniżenia 

kosztów energii natomiast  technologia Adaptive N gwarantuje utrzymaną na stałym poziomie sprawność. 

Pompa 

- Zatapialna pompa Flygt Concertor™ NX6020.180 N80, żeliwna; 

- Medium: ścieki i osady kom.,Tmax=40°C; 

- Wirnik półotwarty; powierzchnie robocze wirnika utwardzone do min. 60 HRC; 

- Funkcja detekcji blokady pompy oraz funkcja czyszczenia i odblokowywania pompy. 

- Silnik el. wysokospr. (równoważny klasie IE4): P2=5,5kW, IP68, 3~/400V/50Hz; H(180°C), In=9,4 A, Ir=9,4 A; 

- Czujnik przecieku FLS;  

- Kabel ekranowany SUBCAB S3x2.5+3x2.5/3+S(4x0.5) L=10m; 

- Niezależnie od podłączenia kierunek obrotów wirnika zawsze właściwy; 

- Uszczelnienia mechaniczne: wew. WCCR/WCCR, zew. WCCR/WCCR; 

Instalacja: 

- Wylot kołnierzowy DN80 owiercony zgodnie z EN1092-2; 

- Stopa sprzęgająca DN 80 z owierconym wylotem kołnierzowym wg EN1092-2 tab.9. Wykonanie: żeliwo 

- Górny uchwyt prowadnic 2" ze stali nierdzewnej AISI316 

- Tuleja gumowa do prowadnic 2" 

- Osprzęt adaptacyjny do instalacji P, DN80, dla prowadnic 2" 
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Dane elektryczne: 

- Silnik el. wysokospr. (równoważny klasie IE4): P2=5,5kW, IP68, 3~/400V/50Hz; H(180°C), In=9,4 A, Ir=9,4 A 

- Rodzaj ochrony (IEC 34-5): IP68 

Sterowanie: 

- Moduł Concertor XPC kompatybilny wyłącznie z pompą Concertor 6020.180 do montażu na szynie DIN; 

Funkcje: łagodny stop, funkcja minimalizacji zużycia energii; funkcja czyszczenia pompowni i rurociągu; prioryteryzacja 

alarmów (A,B); historia alarmów; Ilość wejść: 4 wejścia cyfrowe, 1 wejście analogowe; 

Ilość wyjść: 4 wyjścia cyfrowe, 1 wyjście analogowe; 

Modbus RTU, Modbus TCP, Webserver; 

Wymiary: gł./szer./wys. 112mm/45mm/106mm 

- Moduł Concertor DP kompatybilny z urządzeniem Concertor 6020.180, do montażu na szynie DIN; 

Funkcje: łagodny zatrzymanie; zew. komunikacja; zew. sterowanie (4-20mA lub Modbus); 

prioryteryzacja alarmów (A,B); historia alarmów; 

Ilość wejść: 4 wejścia cyfrowe, 1 wejście analogowe; 

Ilość wyjść: 4 wyjścia cyfrowe, 1 wyjście analogowe; 

Modbus RTU, Modbus TCP, Webserver; 

Wymiary: gł./szer./wys. 112mm/45mm/106mm; IP20 

- Panel operacyjny z wyświetlaczem kolorowym, dotykowym 7" 

- Sygnalizator poziomu Flygt ENM-10 z kablem 13 m do cieczy o gęstości 0.95-1.1g/cm3 

- Sonda hydrostatyczna LTU601 z kablem 12m, zakres pomiarowy 0÷5m 

Inne: 

Masa netto: ok. 111 kg 

- Zbiornik przepompowni   

Na podstawie obliczeń i doboru urządzeń dobrano zbiornik o wymiarach 2200 mm x 6200 mm wykonany z 

polimerobetonu  

Grubość ścianek zbiornika ma wynosić 

- dla DN2200 mm - nie mniej niż 125 mm  

Systemowy zbiornik przepompowni wykonany jest z nienasyconej żywicy poliestrowej, bez cementu i wody. 

Zastosowany materiał to polimerobeton (skrót PRC od „polyeser resin concrete”). Bardzo dobra przyczepność żywicy do 

kruszyw daje wewnętrzne połączenie i pozwala uzyskać wysoką wytrzymałość na ściskanie i zginanie przy małych 

grubościach ścianek i tym samym zredukowanym ciężarze elementów. Przekłada się to na mniejsze koszty transportu 

oraz montażu. Dzięki zastosowanym surowcom do produkcji polimerobetonu, wyroby te są odporne na agresywne 

grunty, ścieki oraz gazy i tym samym nie ulegają korozji, pod wpływem kwasu siarkowego, powstałego w procesach 

biodegradacji i nadzwyczaj często występującego w kanałach i zbiornikach ściekowych. 

WYMAGANE PARAMETRY: 

− Ciężar właściwy ok. [g] 2300 kg/m3 

− Moduł sprężystości przy ściskaniu ok. [Ec] 28 000 MPa 

− Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu ok. [fct] 12 – 20 MPa 
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− Wytrzymałość na ściskanie [fc] min. 90 MPa 

− Ścieralność max. = 0,5 mm 

− Chropowatość ścian [k] max. = 0,1 mm 

− Współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej [αTx10-6] 15 [1/℃] 

− Współczynnik Poissona ok. [ν] 0,23 

− Nasiąkliwość wodą nw ok. 0,05% 

Odporność chemiczna na agresywne media pH 1 do 10 

- Wyposażenie zbiornika 

- podest obsługowy ze stali nierdzewnej z elem. odchylanym/krata tworzywowa - stal kwasoodporna 1.4404 (316L)  

- drabinka złazowa - stal kwasoodporna 1.4404 (316L)  

- poręcz – stal kwasoodporna 1.4301 (304)  

- kominek wentylacyjny DN100 – stal kwasoodporna 1.4404 (316L) – szt. 2  

- właz wejściowy kopertowy – stal kwasoodporna 1.4404 (316L)  

- belka wsporcza – stal kwasoodporna 1.4404 (316L)  

- prowadnice - stal kwasoodporna 1.4404 (316L)  

- łańcuchy do pomp i regulatorów pływakowych - stal kwasoodporna 1.4404 (316L)  

- zasuwy do ścieków z klinem gumowanym żeliwo sferoidalne DN 100 np. AVK Typ 06/80 + przedłużenie trzpienia 

(przegubowy) ze stali nierdzewnej (obsługę zasuw z poziomu pokrywy umożliwia specjalnej konstrukcji przegub 

wykonany całkowicie ze stali kwasoodpornej – 2 szt. 

- zawory zwrotne kulowe kolanowe np. Szuster – żeliwo sferoidalne DN 100 – 2 szt. 

- przewody tłoczne - stal kwasoodporna 1.4404 (316L) gr. ścianki 3 mm  

- uszczelnienie łańcuchowe DN 100 – 1 szt.  

- połączenia kołnierzowe nierdzewne – stal kwasoodporna 1.4404 (316L)  

- elementy złączne - stal nierdzewna - stal kwasoodporna 1.4404 (316L)  

- nasada 52 do węża z pokrywą z zaworem kulowym DN 50 - stal kwasoodporna - 1 szt. 

- obieg płuczący DN50 wykonany ze stali kwasoodpornej gr. ścianki 3 mm wraz z zasuwą z klinem gumowanym z żeliwa 

sferoidalnego DN50 np. AVK Typ 06/80 + przedłużenie trzpienia ze stali nierdzewnej szt. 1 (obsługa z poziomu terenu) - 

stal kwasoodporna 1.4404 (316L)  

- uszczelnienie łańcuchowe DN200 – 2 szt. 

- uszczelnienie łańcuchowe DN300 – 1 szt. 

- zasuwa nożowa DN300 np. AVK typ 702/90 z wydłużonym trzpieniem ze stali kwasoodpornej 

- deflektor wg. rysunku – blacha gr. 2,0 mm stal kwasoodporna mocowany do zasuwy nożowej – 1 szt. 

- króciec elektryczny – 1 szt. 

- króciec wentylacyjny – 2 szt. 

Wszystkie elementy skrętne łączyć za pomocą śrub ze stali kwasoodpornej. 

- stopa żurawia wraz z żurawiem przenośnym udźwig do 400 kg np. PROMA typ ŻPR/P 400  

Podstawowe parametry: 

- udźwig do 400 kg 



INNTECH s.c. Krzysztof Kowalewski, Danuta Kowalewska, Grzegorz Kowalewski 
� 14-100 Ostróda ul. Cicha 23  

�          +501619170,  �biuro@inntech.com.pl 

 
 

15 | S t r o n a  

  

- konstrukcja ocynkowana 

- słup żurawia wsuwany w stopę kotwioną do podłoża przenośny 

- wyciągarka ręczna linka ze stali nierdzewnej 

Sposób montażu stopy żurawia: 

Stopę żurawia zamontować poprzez kotwy M16x150 mm do betonu na płycie fundamentowej o wymiarach 40 x 40 cm. 

Płytę fundamentową grubości 20 cm wykonać z betonu C20/25 na podsypce piaskowej 10 cm. 

- Rozdzielnia Sterowania Pomp: 

Istniejąca obudowa szafy sterowniczej zostanie zmodernizowana wg. załączonych schematów. Stanowi ona integralną 

część wyposażenia przepompowni ścieków, a jej lokalizację w obrębie ogrodzenia pokazano na rys nr E-1. Wykonana 

jest ona z poliestru wzmocnionego poliwęglanem GRP o stopniu ochrony min. IP 65, współczynniku udarowości 

mechanicznej IK 10 z uszczelką PUR 

Opis szafy: 

- wyposażona w drzwi wewnętrzne z tworzywa sztucznego odporne na promieniowanie UV, na których będą 

zainstalowane 

kontrolki: 

- poprawności zasilania, 

- awarii ogólnej, 

- awarii każdej pompy, 

- pracy każdej, 

- wyłącznik główny zasilania, 

- wyposażona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnętrznych 

- posadzona na cokole z tworzywa, umożliwiającym montaż/demontaż wszystkich kabli (np. zasilających, od czujników 

pływakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez konieczności demontażu obudowy szafy sterowniczej 

W szafie sterowniczej zostaną umieszczone komponenty do sterowania pompami Flygt Concertor™ NX6020.180 N80 

tj.: 

- Moduł Concertor XPC kompatybilny wyłącznie z pompą Concertor 6020.180 do montażu na szynie DIN; 

Funkcje: łagodny stop, funkcja minimalizacji zużycia energii; funkcja czyszczenia pompowni i rurociągu; prioryteryzacja 

alarmów (A,B); historia alarmów; Ilość wejść: 4 wejścia cyfrowe, 1 wejście analogowe; 

Ilość wyjść: 4 wyjścia cyfrowe, 1 wyjście analogowe; 

Modbus RTU, Modbus TCP, Webserver; 

Wymiary: gł./szer./wys. 112mm/45mm/106mm 

- Moduł Concertor DP kompatybilny z urządzeniem Concertor 6020.180, do montażu na szynie DIN; 

Funkcje: łagodny zatrzymanie; zew. komunikacja; zew. sterowanie (4-20mA lub Modbus); 

prioryteryzacja alarmów (A,B); historia alarmów; 

Ilość wejść: 4 wejścia cyfrowe, 1 wejście analogowe; 

Ilość wyjść: 4 wyjścia cyfrowe, 1 wyjście analogowe; 

Modbus RTU, Modbus TCP, Webserver; 

Wymiary: gł./szer./wys. 112mm/45mm/106mm; IP20 
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- Panel operacyjny z wyświetlaczem kolorowym, dotykowym 7" 

Do szafy zostaną wprowadzone sygnały z sondy hydrostatycznej, sygnalizatorów poziomów i przepływomierza. Zostaną 

w niej zamontowane zabezpieczenia pomp Flygt Concertor™ NX6020.180 N80 oraz urządzenia elektryczne jak: 

- czujnik poprawnej kolejności i zaniku faz 

- układ grzejny ok. 50W wraz z elektronicznym termostatem 

- wyłącznik różnicowo-prądowy czteropolowy 63A 

- wyłącznik główny 63A 

- gniazdo serwisowe 230V/16A wraz z jednopolowym wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym klasy B16 

Obiekt należy wpiąć w istniejący monitoring funkcjonujący w PWiK Olsztyn. 

Schematy rozdzielni sterowania pomp w branży elektrycznej. 

 b) Komora pomiarowa. 

- Zbiornik komory 

Dobrano zbiornik o wymiarach 1800 mm x 2800 mm wykonany z  kręgów betonowych C40/50. 

- Wyposażenie zbiornika 

- drabinka złazowa - stal kwasoodporna 1.4301 (304)  

- właz wejściowy najazdowy D400 z żeliwa 

- zasuwa nożowa DN 100 np. AVK typ 702/90 z kółkiem  szt. 2 - żeliwo sferoidalne  

- kompensator mieszkowy DN 100 stal kwasoodporna – 1 szt. 

- przewody tłoczne - stal kwasoodporna 1.4404 (316L) gr. ścianki 3 mm  

- elementy złączne – stal kwasoodporna 1.4301 (304)  

- uszczelnienie łańcuchowe DN 100 – 3 szt. lub przejścia szczelne 

- połączenia kołnierzowe stal kwasoodporna 1.4404 (316L)  

- króciec elektryczny – 1 szt. 

- czujnik przepływomierza DN 100  

- przetwornik przepływomierza  

- zestaw do montażu w szafie (kabel 10m) 

- Modbus RTU/RS 485 (w szafie) 

- wspornik pod armaturę DN 100 – 3 szt. 

- Parametry przepływomierza 

Dobrano przepływomierz z czujnikiem oraz przetwornikiem DN 100 np. Siemens MAG5100 W, który jest dedykowanym 

urządzeniem do pomiarów przepływu wody, wody pitnej, ścieków surowych i oczyszczonych, szlamów, zawiesin, 

osadów i odcieków w gospodarce wodno- ciekowej . 

Najważniejsze właściwości to: 

- przepływ: 11,0 l/s 

- średnica DN 100 

- długość zabudowy 250 mm zgodna z ISO 13359 

- połączenia kołnierzowe płaskie zgodne z EN 1092-1 PN 16 

- dokładność pomiarowa: min. 0,2% wartości mierzonej 
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- wyjścia standardowe: prądowe 4…20 mA, impulsowo-częstotliwościowe i przekaźnikowe 

- dodawane moduły komunikacji cyfrowej: Profibus PA, Profibus DP, Modus RTU, CanOpen, DeviceNet, Foundation 

Fieldbus, HART® 

· wykładzina: guma twarda NBR  

· całkowicie spawana, szczelna i odporna mechanicznie konstrukcja czujnika 

· wersja kompaktowa 

· modułowa budowa, umożliwiająca zmianę wersji połączeniowej (kompakt / rozłączna) oraz zmiana sposobu lub 

dodanie 

komunikacji cyfrowej we własnym zakresie, bez konieczności zatrudniania serwisu 

· odporna na korozję oraz agresywne warunki środowiskowe, na promieniowanie słoneczne, wytrzymała mechanicznie 

obudowa przetwornika wykonana ze specjalnego tworzywa sztucznego 

· zawężenie średnicy pomiarowej czujników w zakresie DN50…DN300 mające na celu poprawę właściwości 

pomiarowych 

· elektrody pomiarowe, detekcji pustego rurociągu oraz uziemiające wykonane z materiału bardziej odpornego na media 

agresywne niż stal nierdzewna 

· częstotliwość wzbudzenie cewek pomiarowych optymalnie dostosowana do zakresu pomiarowego 

Dane przetwornika: 

Zasada pomiaru - Elektromagnetyczna z wykorzystaniem pulsującego pola stałego  

Funkcje - pomiar przepływu, dwa liczniki, odcięcie małego przepływu, detekcja pustego rurociągu, kierunek przepływu, 

błąd, czas pracy, przepływ jedno/dwukierunkowy, przełączniki graniczne, wyjście impulsowe 

Dokładność pomiarowa ± 0,2 % 

Wyjście prądowe 0…20 mA lub 4…20 mA + alarm 

Odcięcie małego przepływu W zakresie 0…9,9% przepływu maksymalnego 

Detekcja pustego rurociągu standardowo w wersji „kompakt” 

Liczniki - dwa ośmiocyfrowe liczniki dla przepływu w obu kierunkach lub netto, z możliwością zabezpieczenia hasłem 

przed skasowaniem 

Wyświetlacz - podświetlane tło tekstem alfanumerycznym, 3 linie po 20 znaków do wskazania natężenia przepływu, 

stanu liczników, nastaw i błędów. Przepływ zwrotny wskazywany jest poprzez znak ujemny. Stała czasowa jak w wyjściu 

prądowym. 

Menu Kaskadowe w języku polskim 

Zasilanie 115…230 V AC, +10%...-15%, 50...60 Hz lub 11…30 V DC / 11…24 V AC  

Temperatura otoczenia wersja z wyświetlaczem podczas ciągłej pracy: -20…+50ºC 

Temperatura otoczenia wersja z wyświetlaczem podczas ciągłej pracy: -20…+50ºC 

· atesty, certyfikaty, dopuszczenia, m.in.: 

- EC, PED– 97/23 EC, OIML R49, MI-001, NSF/ANSI Standard 61, WRAS (WRc, BS6920) 

UWAGA: 

Instalując czujnik przepływomierza należy bezwzględnie zachować zasadę niezaburzonego przepływu w odległościach 

5xDN rur. tłocznego przed i 3xDN rur. tłocznego za czujnikiem przepływu 
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Połączenie rurowe między zbiornikiem przepompowni a komorą pomiarową ze stali nierdzewnej DN100. Dopuszcza się 

wykonanie połączenia z rur PE SDR 17 RC. Odległość między zbiornikami ok. 2,30 m. 

c) Zbiornik awaryjny 

Jako zbiornik awaryjny zostanie zaadoptowany zbiornik istniejącej przepompowni o wymiarach 3000 x 5730 mm. Należy 

wykonać połączenia zbiornika awaryjnego z nowoprojektowaną przepompownią ścieków. Projektuje się dwa rurociągi 

połączeniowe, z których jeden będzie rurociągiem przelewowym, natomiast drugi rurociągiem spustowym, na którym 

zostanie zamontowana wewnątrz zbiornika zasuwa nożowa np. AVK typ 702/90 o średnicy DN 200 z przedłużonym 

trzpieniem ze stali nierdzewnej. Rurociągi wykonać z rur PE fi 200 SDR 17 PN 10. Króciec kołnierzowy wewnątrz 

zbiornika wykonać ze stali kwasoodpornej o średnicy DN 200. 

Istniejący zbiornik awaryjny fi 3000 zostanie poddany renowacji powłoką mineralną do napraw konstrukcji betonowych 

Ombran 2 w 1 np. firmy MC-Bauchemie lub inna równoważną. Istniejąca  płyta betonowa o średnicy  3900 mm zostanie 

wymieniona na nową z włazem ze stali nierdzewnej o wym. 750 x 750 mm oraz poręczą. Przed wykonaniem renowacji 

zdemontować istniejące pompy oraz instalację technologiczną. Następnie zbiornik należy oczyścić i przeprowadzić 

reprofilację w przypadku jego nieszczelności oraz uzupełnić ubytki. Należy zamontować dwa kominki wentylacyjne ze 

stali nierdzewnej z filtrem wypełnionym węglem aktywnym o średnicy DN 100. W zbiorniku zamontować drabinę 

wewnętrzną ze stali kwasoodpornej.  

d) Łapacz piasku 

Istniejącą studzienkę o średnicy wewnętrznej fi 1200 mm zlokalizowaną przed projektowaną przepompownią należy 

poddać renowacji i przebudować. na łapacz piasku wg. projektu. Przed wykonaniem renowacji należy zatrzymać dopływ 

ścieków.  Następnie zbiornik należy następnie pogłębić o 0,7 m  i wykonać nowe dno betonowe o gr. 20 cm. W dalszej 

kolejności studnie należy oczyścić i przeprowadzić reprofilację w przypadku jej nieszczelności oraz uzupełnić ubytki. 

Renowacji dokonać powłoką mineralną do napraw konstrukcji betonowych Ombran 2 w 1 np. firmy MC-Bauchemie lub 

inną równoważną. Należy zabezpieczyć istniejące dopływy poprzez ich doszczelnienie oraz wykonać przyłącze do 

nowoprojektowanej przepompowni ścieków z rur PCV litych SN8 fi 300. Przejście szczelne wykonać przy pomocy 

uszczelnienia łańcuchowego na rurę o średnicy fi 300. Wewnątrz studni zamontować zgodnie z projektem  łapacz piasku 

ze stali kwasoodpornej  o średnicy DN 300 

 

9.1.4.  Zabezpieczenie przed odorami i hałasem 

a) Hałas 

W przepompowni Wiosenna P-23, zaprojektowano pompy, których emisja hałasu przez pompę musi będzie wynosić < 

70 dB(A) 

- Pomiary hałasu wykonano zgodnie z normą ISO 3743. 

- Moc akustyczna została obliczona w odległości 1 metra, zgodnie z normą ISO 11203. 

Poziom hałasu generowanego przez pompę jest niższy od wartości granicznych określonych w Dyrektywie Maszynowej 

2006/42/WE. 

Dodatkowo są to pompy zatapialne, które będą zanurzone w ściekach i umieszczone na dużej głębokości pod 

poziomem terenu w zamkniętym zbiorniku, co dodatkowo wygłuszy ich pracę. Hałas w żaden sposób nie będzie 

słyszalny na zewnątrz i uciążliwy dla otoczenia zewnętrznego.  
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b) Odory 

Projektuje się 2 filtry antyodorowe o średnicy DN 100 wypełnione węglem aktywnym w zbiorniku przepompowni oraz 2 

filtry antyodorowe o średnicy DN 100 wypełnione węglem aktywnym w zbiorniku awaryjnym np. firmy OXYS lub Nixor. 

Filtr antyodorowy ma za zadanie wyłapywać i uniemobilniać związki zapachowe będące nieorganicznymi produktami 

substancji organicznych. Głównie są to H2S, NH3, związki węgla i siarki, potocznie zwane merkaptanami – ogólnie 

zwanymi odorantami. Medium filtracyjnym jest węgiel aktywny katalityczny. 

Filtry katalityczne (KAT) stworzone zostały do neutralizacji odorów kanalizacyjnych o bardzo wysokim stężeniu 

siarkowodoru (H2S) i amoniaku (NH3). Charakteryzują się one zwiększoną ilością węgla impregnowanego NaCO3 i 

K2CO3 oraz dodatkową warstwą specjalnie opracowanego węgla katalitycznego impregnowanego solami miedzi 

powodującego przyspieszenie reakcji chemicznej pod wpływem dodania katalizatora. Zjawisko to nazywane jest 

katalizą. Filtry katalityczne charakteryzują się znacznie lepszą skutecznością neutralizowania wyjątkowo silnych odorów 

kanalizacyjnych. 

Dobrano filtry np.  

Wymogi techniczne produktu: 

1. Węgiel aktywny katalityczny impregnowany solami miedzi. 

2. Odporność na wilgoć. 

3. Odporność na wahania temperatury od -25ºC do +50ºC. 

4. Konstrukcja wykonana z materiałów odpornych na korozję tj. ze stali nierdzewnej, montowany w kielichu 

5. Udokumentowany pomiar oporów przepływu powietrza przez filtr. Badania przeprowadzone  przez podmiot 

zewnętrzny, posiadający stosowne uprawnienia. 

 

9.2. SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ TŁOCZNEJ 

Projektuje się awaryjny przewód sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE 100 Ø 160 SDR 17 PN 10 odprowadzający 

ścieki z przepompowni ścieków Wiosenna P-23 do studni istniejącej rozprężnej zlokalizowanej na działce 27/10 obręb 

0005 Olsztyn w odległości ok. 1475 m. Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie odcinka o długości ok. 144 m do 

granicy działki nr 27/10 obręb 0005. Pozostały odcinek rezerwowego przewodu tłocznego zlokalizowany na działce 

27/10 obręb 0005 został objęty oddzielnym opracowaniem. Połączenie obydwu odcinków za pomocą mufy 

elektrooporowe PE fi 160 SDR 17 PN 10. Sieć należy wykonać odcinkowo metodą wykopu otwartego oraz przewiertu 

sterowanego. Po wykonaniu robót montażowych rurociągów tłocznych wykonać próbę hydrauliczną na ciśnienie zgodnie 

z normą PN-81/B-10725 oraz BN-82/9192-06. 

 

9.3. PRZEWIERTY STEROWANE HORYZONTALNE 

Do przewiertów horyzontalnych dla rurociągów tłocznych stosować rury PE typu 100-RC o podwyższonej odporności na 

propagację pęknięć oraz odporności na korozję naprężeniową. Przewierty wykonać maszyną np. Ditch Witch JT2020 

Mach1. 

UWAGA: Na wykonawcy spoczywa obowiązek wykonania sprawdzenia posadowienia wszystkich sieci istniejących na 

trasie przewiertu. Wykonać odkrywki sieci lub precyzyjne badanie wykrywaczem przewodów. Maszynę do przewiertów 

sterowanych ustawiać w miejscach z możliwością dojazdu. Teren po przewiertach sterowanych należy uprzątnąć z 
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płuczki i doprowadzić do stanu pierwotnego. Połączenia odcinków wykonywanych przewiertem z odcinkami w wykopie 

otwartym łączyć za pomocą muf elektrooporowych. 

 

9.4. SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ 

Sieć kanalizacji grawitacyjnej projektuje się z rur PVC litych SN8 o średnicach Ø200 mm i Ø300 mm łączonych poprzez 

kielichy z uszczelką DIN-Lock z pierścieniem uszczelniającym wykonanym z elastomeru termoplastycznego TPE która 

jest zabezpieczona przed wysunięciem pierścieniem zatrzaskowym stabilizującym wykonanym z polipropylenu (PP). 

Konstrukcja tego typu uszczelek, zapobiega ich wysuwaniu się z rowka kielicha w czasie wykonywania połączenia. 

Ponadto charakteryzują się zwiększoną szczelnością zarówno na nadciśnienie jak i podciśnienie. Średnice rur zostały 

dobrane w zależności od spadków i zakładanych przepływów przy założeniu konieczności zachowania prędkości 

samooczyszczania w kanałach. Ze względu na panujące warunki hydrogeologiczne należy bezwzględnie przestrzegać 

zaleceń producenta przewodów oraz zasad wykonywania podsypki i obsypki kanałów.  

Kanały na odcinku grawitacyjnym uzbroić w studzienki rewizyjne z prefabrykowanych kręgów betonowych Ø 1200 mm. 

Specyfikacja studni betonowych: 

Studnie kanalizacyjne betonowe wykonane w oparciu o normę PN-EN 1917:2004.  

Wszystkie elementy łączone przy pomocy uszczelek gumowych i pasty poślizgowej. 

 - wykonane z betonu klasy min. C40/50 

 - nasiąkliwość betonu <5% 

 - wodoszczelność W8 

 - szerokość rozwarcia rys do 0,1 mm 

 - wskaźnik w/c nie większy od 0,45 

 - beton powinien być zwarty i jednorodny we wszystkich elementach także w kinecie 

 - elementy wyposażone w szerokie stopnie złazowe w kolorze żółtym, montowane w rozstawie pionowym 250 mm 

 - minimalna siła wyrywająca stopień nie mniejsza od 5 kN 

- podstawę studni stanowi prefabrykowana dennica monolityczna z kinetą, wykonana z betonu samozagęszczalnego. 

Beton w całym przekroju elementu powinien być zwarty  i jednorodny. Parametry betonu jednakowe w całym elemencie.  

Minimalna grubość ścianki dennicy to 150 mm. Przejścia szczelne do rur - systemowe np. Perfect, wykonane w postaci: 

- uszczelki  zintegrowanej, 

- uszczelki wklejanej w ściankę dennicy, 

- gniazd przyłączeniowych na rury z uszczelką na bosym końcu. 

- elementami pośrednimi trzonu studni są betonowe kręgi wibroprasowane. Kręgi posiadają szerokie szczeble złazowe w 

kolorze żółtym , montowane maszynowo w układzie drabinkowym o rozstawie pionowym 250 mm . 

- studnia ma być zwieńczona przy pomocy : 

- płyty nastudziennej 

Łączenie kręgów i montaż włazów dokonać w sposób uniemożliwiający infiltrację wód gruntowych i przedostawanie się 

piasku do wnętrza studni. 

Studnie posadowić na warstwie podsypki piaskowej zagęszczonej i warstwie chudego betonu C15/10. 
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W ciągu jezdnym należy stosować włazy klasy D400 z żeliwa szarego bez uszczelek, z pokrywą żebrowaną o masie min 

90kg. Właz musi być trwale oznakowany zgodnie z normą PN-EN 124: nr normy, klasa, znak producenta, znak jednostki 

certyfikującej IO-CERT oraz trwale znakowane znakiem budowlanym B. 

Na studniach sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanych na trawnikach, pasach dzielących jezdnie oraz chodnikach 

stosować włazy samozatrzaskowe z żeliwa sferoidalnego klasy C250. 

Włazy żeliwne klasy D400 w obrębie terenu przepompowni obrobić kostka betonową, natomiast w terenach zielonych 

opaską betonową. 

Na trasie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej występują następujące rodzaje uzbrojenia podziemnego: 

- kable energetyczna podziemne 

- sieć wodociągowa istniejąca 

- sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej istniejąca i projektowana 

- kable teletechniczne 

Przewody te naniesione są na PZT i profilach podłużnych. 

 

9.5. KOMORY ROBOCZE 

Komory robocze wykonać w miejscach i o wymiarach oznaczonych na planach sytuacyjnych. Komory robocze należy 

umocnić z zastosowaniem szalunków systemowych. Po  wytyczeniu  lokalizacji  wykopów  należy  zamontować szalunki  

i  pogłębić  wykop do poziomu pierwszego rozparcia. Wykonać rozparcie i pogłębić wykop do poziomu następnego 

rozparcia. Następnie pogłębić wykop do projektowanych rzędnych.   

Rozparcie wykopów powinno być pewne i stateczne w każdej fazie jego wykonywania. Kontroli dokonywać należy 

zwłaszcza po opadach atmosferycznych (z uwagi na możliwość wymycia gruntu).    

Natychmiast po odbiorze należy zasypywać wykopy. 

 

9.6. PRZYŁĄCZE  HYDRANTOWE DLA CELÓW EKSPLOATACYJNYCH 

Dla celów eksploatacyjnych na terenie przepompowni wykonać przyłącze hydrantowe z rur PE fi 110 SDR 17 PN 10 z 

istniejącej sieci wodociągowej. Wcinkę w istniejącą sieć wykonać za pomocą trójnika z żeliwa sferoidalnego DN 100. Na 

trójniku zamontować zasuwę miękkouszczelnioną do wody DN 100 z żeliwa sferoidalnego. Przy hydrancie zamontować 

zasuwę miękkouszczelnioną do wody DN 80 z żeliwa sferoidalnego.  Na trzpieniu zasuw w poziomie terenu zamontować 

skrzynki żeliwne uliczne z kolumną teleskopową. Skrzynki uliczne zasuw umocnić betonem lub kostką betonową, a 

miejsca ich lokalizacji oznakować tabliczkami umieszczonymi na punktach stałych lub słupkach stalowych. 

Należy stosować zasuwy o poniższych parametrach: 

1. Korpus i pokrywa wykonana z żeliwa sferoidalnego.  

2. Klin zasuwy z nawulkanizowaną powłoką syntetyczną z atestem PZH, wyposażoną w łożyska ślizgowe. 

3. Wrzeciono ze stali nierdzewnej z walcowanym i polerowanym gwintem, od średnicy 250mm łożyskowane.  

4. Uszczelnienie główne wrzeciona na bazie uszczelki manszetowej lub równoważne.  

5. Śruby łączące pokrywę z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masą zalewową.  

6. Nakrętka klina wykonana z metalu kolorowego. 7. Zabezpieczenie antykorozyjne zgodnie z zaleceniami znaku jakości 

RAL. 
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Zastosować hydrant nadziemny z żeliwa sferoidalnego o średnicy DN 80. Hydrant wykonać na kolanie kołnierzowym ze 

stopka z żeliwa sferoidalnego DN 80. Hydrant oznakować tabliczkami umieszczonymi na punktach stałych lub słupkach 

stalowych. 

Połączenia elementów kołnierzowych z tworzywowymi z zastosowaniem tulei kołnierzowych ze śrubami ze stali 

ocynkowanej. 

Należy stosować hydrant o poniższych parametrach: 

1. Głowice wykonane z żeliwa sferoidalnego lub aluminium.  

2. Zamknięcie kulowe.  

3. Kolumna wykonana ze stali nierdzewnej, żeliwa sferoidalnego lub aluminium. 

4. Wszystkie części zewnętrzne wykonane z materiałów odpornych na korozję, wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej 

z walcowanym i polerowanym gwintem.  

5. Wrzeciono uszczelnione uszczelkami typu „oring”.  

6. Możliwość całkowitego odwodnienia kolumny w stanie zamkniętym – ilość pozostałej wody = 0  

7. Zabezpieczenie antykorozyjne zgodnie z zaleceniami znaku jakości RAL.  

8. Hydrant nadziemny, łamany.  

9. Hydrant doposażony w otulinę odwodnienia.  

10. Każdy hydrant musi posiadać sygnaturę „Olsztyn”. 

Włączenie w istniejącą sieć wodociągową powinno nastąpić po wykonaniu robót montażowych oraz po wykonaniu próby 

hydraulicznej na ciśnienie zgodnie z normą PN-81/B-10725 oraz BN-82/9192-06. 

Na trasie projektowanej sieci wodociągowej występują następujące rodzaje uzbrojenia podziemnego: 

- sieć ciepłownicza istniejąca 

- proj. i istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej 

- sieć teletechniczna 

- kable energetyczne nn 

Przewody te naniesione są na planach syt.-wys. i profilach podłużnych 

UWAGA: Przed rozpoczęciem prac powiadomić gestora sieci i wszystkie roboty prowadzić pod nadzorem ich 

przedstawiciela. Wszystkie niezainwentaryzowane przewody odkryte podczas robót traktować jako czynne. Decyzje                  

o ich ewentualnym demontażu lub przełączeniu podejmuje gestor sieci.  

W razie konieczności powiadomić użytkowników sieci z 14 dniowym wyprzedzeniem o przewidywanych terminach                    

i okresach przerw w dostawach wody. 

 

9.7. OPIS ZAMULENIA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ PRZEZNACZONYCH DO LIKWIDACJI I OPIS 

LIKWIDACJI STUDNI 

Przyjmuje się, że istniejące sieci kanalizacji sanitarnej przeznaczone do przebudowy i likwidacji zostaną odcięte i 

wypełnione (zamulone) za pomocą piano-betonu lub innych mieszanek o dużej penetracji np. typu Grunton, 

wypełniających, produkowanych w agregatach na miejscu budowy lub dowożonych samochodami gruszkami. Na 

końcach odcinków zamulanych rur należy wykonać zamknięcia z korków o grubości ok. 25 cm z betonu C20/25 (dla 

rurociągów DN200 mm przyjmować grubości korków min 30 cm). 
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Istniejące studzienki usytuowane na zamulanych odcinkach istniejącej kanalizacji, po wykonaniu zamulenia kanału 

zostaną zlikwidowane. Przyjmuje się, że studzienki zostaną rozebrane częściowo, tj. do poziomu min. 1.2 m poniżej 

poziom projektowanej nawierzchni terenu (zostaną zdjęte płyty pokrywowe i zdjęte 2-3 kręgi betonowe a pozostała 

część studzienki zostanie zasypana piaskiem zagęszczonym zgodnie z dokumentacją projektową i ST, aż do 

powierzchni terenu. Następnie miejsce po zasypaniu studni pokryć gruntem rodzimym. 

Wszystkie zdemontowane włazy studzienek i wpusty uliczne należy przekazać dla eksploatatora tj. PWiK Olsztyn. 

Zlikwidowane rurociągi należy zgłosić do geodety celem zaznaczenia na podkładach geodezyjnych jako nieczynne. 

 
10. OPIS WYKONAWCZY 

10.1. ROBOTY ZIEMNE 

Wykopy należy wykonać mechanicznie koparką podsiębierną, a także ręcznie w pobliżu istniejącego uzbrojenia jako 

wykopy wąskoprzestrzenne umocnione.  

Rurociągi układać na podsypce piaskowej grubości minimum 20 cm. Maksymalne uziarnienie podsypki 20 mm. 

Przepompownie posadawiać wg wytycznych projektowych. Po zamontowaniu rurociągów i wykonaniu prac odbiorowych 

rurociąg zasypać warstwą obsypki. Obsypkę stosować do wysokości 30 cm ponad wierzch rury oraz 30 cm z każdego 

boku. Obsypkę zagęszczać warstwami gr 10 cm do wysokości 30 cm ponad wierzch rury obsypać ręcznie. Należy 

zwrócić uwagę aby pierwsza warstwa nie zawierała kamieni, gruzu itd. Powyżej 30 cm wykonać II etap wypełnienia 

wykopu tzw. zasypkę piaskową stabilizowaną. W miejscu skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem wykopy wykonywać 

ręcznie.  

W przypadku gruntów słabych, takich np.: jak torfy, należy podłoże pod przewód specjalnie przygotować, np. przez 

wybranie warstwy torfu aż do gruntu stabilnego, a miejsce po jej wybraniu wypełnić piaskiem. 

W czasie realizacji obowiązuje zachowanie przepisów porządkowych BHP. 

Osiągnąć stopień zagęszczenia zgodnie z SST.   

Nie dopuszcza się prowadzenia wykopów w okresie opadów deszczowych.  

W przypadku pojawienia się wód gruntowych w wykopach należy je odwodnić przez zastosowanie igłofiltrów. W tym celu 

należy dodatkowo zastosować przegłębienie w najniższym punkcie wykopu. Odwodnienie wykopu przy pomocy 

igłofiltrów projektuje się wykonać poprzez wpłukanie igłofiltrów po obu stronach wykopu w odległości 50 cm do 100 cm 

od siebie. Układ igłofiltrów należy podłączyć do pompowego agregatu igłofiltrowego typu AL-81 o wydajności 

dostosowanej do napływu wody gruntowej do wykopu. Po zainstalowaniu pierwszego igłofiltru należy przeprowadzić 

próbę za pomocą pompy przeponowej celem ustalenia stałego wydatku wody  i  prawidłowości osypki filtracyjnej. Ze 

względu na to, że prace związane z wykonywaniem odwodnienia wykopów są trudne do przewidzenia zaleca się 

Wykonawcy prowadzenie dziennika pompowania wody.  

Zaleca się wykonywanie prac ziemnych w okresie letnim, gdy poziom wody gruntowej jest niższy od innych okresów 

roku. Zakres robót odwadniających należy  dostosować do rzeczywistych warunków gruntowo-wodnych w trakcie 

wykonywania robót. Przy wykopach powyżej 1,5 m stosować szalunki systemowe.  
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10.2. POSADOWIENIE PRZEPOMPOWNI I KOMORY POMIAROWEJ 

Posadowienie komory przepompowni na płycie fundamentowej o wymiarach 2,70 m x 2,70 m gr. 30 cm z betonu C15/20 

zbrojonego  siatką z prętów śr. 12 mm ze stali 34GS z zabezpieczeniem przed wypłynięciem poprzez właściwe 

obciążenie konstrukcyjne, przeciwwyporowe. Płyta fundamentowa komory przepompowni posadowiona na gruncie 

rodzimym z warstwą podsypki piaskowej 10 cm.  Montaż komory przepompowni przeprowadzona w wykopie o ścianach 

umocnionych obudową stalową w systemie grodzic stalowych gorącowalcowanych G62. Obniżenie zwierciadła wody 

gruntowej poprzez instalacje igłofiltrową. Po montażu komory pompowni całość obsypana piaskami średnimi i 

zagęszczone do  Is=0.95. 

Obciążeniem antywypornościowym będzie kołnierz betonowy oparty na płycie fundamentowej, dolegający do ścianki 

zbiornika. Na płycie przyjęto kołnierz żelbetowy o grubości 25 cm i wysokości 50 cm połączony monolitycznie z płytą pod 

zbiornikiem. Dolne elementy komory posiadają wypusty, które należy zabetonować w kołnierzu.  

Posadowienie komory pomiarowej na płycie fundamentowej o wymiarach 2,40 m x 2,40 m gr. 30 cm z betonu C15/20 

zbrojonego  siatką z prętów śr.12 mm ze stali 34GS z zabezpieczeniem przed wypłynięciem poprzez właściwe 

obciążenie konstrukcyjne, przeciwwyporowe. Płyta fundamentowa komory pomiarowej posadowiona na gruncie 

wymienionym – podsypka piaskowa gr. 30 cm. Wymianę gruntu do posadowienia komory pomiarowej przeprowadzona 

w wykopie o ścianach umocnionych szalunkami systemowymi. Obniżenie zwierciadła wody gruntowej poprzez instalacje 

igłofiltrową. Grunt do wymiany piasek średni, układany warstwami i zagęszczany zagęszczarkami płytowymi do Is=0.95 

do poziomu posadowienia płyty fundamentowej  komory pomiarowej.  

Po montażu komory pomiarowej całość obsypana piaskami średnimi i zagęszczone do  Is=0.95.  

Obciążeniem antywypornościowym będzie kołnierz betonowy oparty na płycie fundamentowej, dolegający do ścianki 

zbiornika. Na płycie przyjęto kołnierz żelbetowy o grubości 25 cm i wysokości 50 cm połączony monolitycznie z płytą pod 

zbiornikiem. Dolne elementy studni musza posiadać wypusty, które należy zabetonować w kołnierzu. 

 

10.2.1 OBLICZENIA - FUNDAMENT PRZEPOMPOWNI P-23 UL. WIOSENNA 

Tablica 1. OBCIĄŻENIA DLA KOMORY POMPOWNI UL.WIOSENNA  

Lp Opis obciążenia Obc. char.  
kN 

gf kd Obc. obl.  
kN 

1.   WAGA KOMPLETNEJ POMPOWNI RAZEM ZE 
ŚCIEKAMI  

190,00 1,10  --  209,00 

2.   ZIEMIA NA ODSADZKACH STOPY 
FUNDAMENTOWEJ  

440,00 1,20  --  528,00 

 g: 630,00 1,17 -- 737,00 
 q
 = q·cos 0,0o =  630,00   737,00 
 q|| = q·sin 0,0o =  0,00   0,00 
 
 
 
Tablica 2. OBCIĄŻENIA DLA KOMORY POMIAROWEJ  UL.WIOSENNA  

Lp Opis obciążenia Obc. char.  
kN 

gf kd Obc. obl.  
kN 

1.   WAGA KOMPLETNEJ KOMORY RAZEM ZE 75,00 1,10  --  82,50 
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ŚCIEKAMI  
2.   ZIEMIA NA ODSADZKACH STOPY 

FUNDAMENTOWEJ  
180,00 1,20  --  216,00 

3.   OBCIĄZENIA POJAZDEM OBSŁUGI  50,00 1,40  --  70,00 
 g: 305,00 1,21 -- 368,50 
 q
 = q·cos 0,0o =  305,00   368,50 
 q|| = q·sin 0,0o =  0,00   0,00 
 
 

FUNDAMENT PRZEPOMPOWNI UL. WIOSENNA  

DANE: 

  

H
=
0
,3
0

  

1 2

34

2,200,25 0,25

B  = 2,70

0
,2
5

2
,2
0

0
,2
5

L
 =
 2
,7
0

V = 2,19 m 3
 

Opis fundamentu : 

Typ:  stopa prostopadłościenna 

Wymiary: 

 B = 2,70 m  L = 2,70 m  H = 0,30 m 

 Bs = 2,20 m  Ls = 2,20 m  eB = 0,00 m  eL = 0,00 m 

Posadowienie fundamentu: 

 D = 6,50 m  Dmin = 6,50 m 

 poziom wody gruntowej w zasypce hw = 4,00 m 

Opis podłoża: 

z [m]

-6,50-6,50

0,00

3,00

Piaski pylaste

-4,00

z
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Nr nazwa gruntu h [m] nawod

niona 

ρo
(n) 

[t/m3] 

γf,min γf,max Cu
(r) [o] cu(r) 

[kPa] 

M0 

[kPa] 

M 

[kPa] 

1 Piaski pylaste 3,00 tak 1,65 0,90 1,10 26,93 0,00 51257 64072 

 

Kombinacje obciążeń obliczeniowych: 

Nr typ obc. N [kN] TB [kN] MB [kNm] TL [kN] ML [kNm] e [kPa] ∆e [kPa/m] 

1 długotrwałe 737,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Materiały : 

Zasypka: 

 ciężar objętościowy:  20,00 kN/m3 

 współczynniki obciążenia: γf,min = 0,90;  γf,max = 1,20 

Beton: 

 klasa betonu: B20 (C16/20)   fcd = 10,67 MPa, fctd = 0,87 MPa, Ecm = 29,0 GPa 

 ciężar objętościowy:  24,00 kN/m3 

 współczynniki obciążenia: γf,min = 0,90;  γf,max = 1,10 

Zbrojenie: 

 klasa stali: A-III (34GS)  fyk = 410 MPa, fyd = 350 MPa, ftk = 500 MPa 

 otulina zbrojenia cnom = 85 mm 

Założenia obliczeniowe : 

Współczynniki korekcyjne oporu granicznego podłoża: 

 - dla nośności pionowej  m = 0,81 

 - dla stateczności fundamentu na przesunięcie  m = 0,72 

 - dla stateczności na obrót  m = 0,72 

Współczynnik kształtu przy wpływie zagłębienia na nośność podłoża: β = 1,50 

Współczynnik tarcia gruntu o podstawę fundamentu: f = 0,50 

Współczynniki redukcji spójności: 

 - przy sprawdzaniu przesunięcia: 0,50 

 - przy korekcie nachylenia wypadkowej obciążenia: 1,00 

Czas trwania robót: powyżej 1 roku  (λ=1,00) 

Stosunek wartości obc. obliczeniowych N do wartości obc. charakterystycznych Nk   N/Nk = 1,20 

WYNIKI-PROJEKTOWANIE: 

WARUNKI STANÓW GRANICZNYCH PODŁOŻA - wg PN-81/B-03020 

 Nośność pionowa podłoża: 

 Decyduje:  kombinacja nr 1 

 Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu 

 Obliczeniowy opór graniczny podłoża QfN = 20492,6 kN 

 Nr = 1029,0 kN   <  m·QfN = 16599,0 kN  (6,2%) 
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Nośność (stateczność) podłoża z uwagi na przesunięcie poziome: 

 Decyduje:  kombinacja nr 1 

 Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu 

 Obliczeniowy opór graniczny podłoża QfT = 479,2 kN 

 Tr = 0,0 kN   <  m·QfT = 345,0 kN  (0,0%) 

Stateczność fundamentu na obrót: 

 Decyduje:  kombinacja nr 1 

 Decyduje moment wywracający MoB,2-3 = 0,00 kNm,  moment utrzymujący MuB,2-3 = 1293,73 kNm 

 Mo = 0,00 kNm   <  m·Mu = 931,5 kNm  (0,0%) 

Osiadanie: 

 Decyduje:  kombinacja nr 1 

 Osiadanie pierwotne s'= 0,00 cm, wtórne  s''= 0,12 cm, całkowite s = 0,12 cm 

 s = 0,12 cm   <  sdop = 1,00 cm  (11,7%) 

Naprężenia: 

Nr typ σ1 
[kPa] 

σ2 [kPa] σ3 [kPa] σ4 [kPa] C [m] C/C' aL [m] aP [m]  

1 D 141,2 141,2 141,2 141,2 --  --  --  --  

O

1 2

34

Nr

1
4
1
,2

1
4
1
,2

1
4
1
,2

1
4
1
,2

141,2

141,2

141,2

141,2

 
 
Nośność pionowa podłoża: 

 w poziomie posadowienia w poziomie stropu warstwy najsłabszej 
Nr N [kN] QfN [kN] mN [%] z [m] N [kN] QfN [kN] mN [%] 
1 1029,0 20492,6 0,05 6,2 0,00 1029,0 20492,6 0,05 6,2 

 
 
 
 
 
Nośność pozioma podłoża: 

 w poziomie posadowienia w poziomie stropu warstwy najsłabszej 
Nr N [kN] T [kN] QfT [kN] mT [%] z [m] N [kN] T [kN] QfT [kN] mT [%] 
1 958,3 0,0 479,2 0,00 0,0 0,00 958,3 0,0 479,2 0,00 0,0 

 
OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE FUNDAMENTU  - wg PN-B-03264: 2002 

 Nośność na przebicie: 

 dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdzać nośności na przebicie 

Wymiarowanie zbrojenia: 

Wzdłuż boku B: 
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 Decyduje:  kombinacja nr 1 

 Zbrojenie potrzebne As = 10,02 cm2 

 Przyjęto konstrukcyjnie 14 prętów Ø12 mm  o As = 15,83 cm2 

Wzdłuż boku L: 

 Decyduje:  kombinacja nr 1 

 Zbrojenie potrzebne As = 10,02 cm2 

 Przyjęto konstrukcyjnie 14 prętów Ø12 mm o As = 15,83 cm2 

   

Nr2 Nr1

3
0

Nr1 Nr2

N
r2
  
 1
4
φ
1
2
 c
o
 1
9
  
l=
2
5
3

2
5
3

1
1
,5

1
3
x
1
9

1
1
,5

Nr1   14φ12 co 19  l=253

253

11,5 13x19 11,5

25 220 25

270

2
5

2
2
0

2
5

2
7
0

 
 
 
 
 
 
 
Wykaz zbrojenia dla 1 stopy 

    
Długość 

ogólna [m] 
Nr Średnica Długość Liczba 34GS 
 [mm] [cm]  Ø12 
1 12 253 14 35,42 
2 12 253 14 35,42 

Długość ogólna wg średnic [m] 70,9 
Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,888 

Masa prętów wg średnic [kg] 63,0 
Masa prętów wg gatunków stali [kg] 63,0 

Masa całkowita [kg] 63 
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10.2.2. OBLICZENIA - FUNDAMENT KOMORA POMIAROWA UL. WIOSENNA 
 
DANE: 

  

H
=
0
,3
0  

1 2

34

1,800,30 0,30

B = 2,40

0
,3
0

1
,8
0

0
,3
0

L
 =
 2
,4
0

V = 1,73 m3
 

Opis fundamentu : 

Typ:  stopa prostopadłościenna 

Wymiary: 

 B = 2,40 m  L = 2,40 m  H = 0,30 m 

 Bs = 1,80 m  Ls = 1,80 m  eB = 0,00 m  eL = 0,00 m 

Posadowienie fundamentu: 

 D = 2,80 m  Dmin = 2,80 m 

 poziom wody gruntowej w zasypce hw = 2,05 m 

Opis podłoża: 

z [m]

-2,80-2,80

0,00

1,50

3,40

Piaski drobne

Piaski pylaste

-2,05

z

 
 

Nr nazwa gruntu h [m] 
nawod
niona 

ρo
(n) 

[t/m3] 
γf,min γf,max cu(r) [o] 

cu(r) 
[kPa] 

M0 
[kPa] 

M 
[kPa] 

1 Piaski drobne 1,50 tak 1,90 0,90 1,10 26,93 0,00 51257 64072 
2 Piaski pylaste 1,90 tak 1,65 0,90 1,10 26,93 0,00 51257 64072 
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Kombinacje obciążeń obliczeniowych: 

Nr typ obc. N [kN] TB [kN] MB [kNm] TL [kN] ML [kNm] e [kPa] ∆e [kPa/m] 
1 długotrwałe 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Materiały : 

Zasypka: 

 ciężar objętościowy:  20,00 kN/m3 

 współczynniki obciążenia: γf,min = 0,90;  γf,max = 1,20 

Beton: 

 klasa betonu: B20 (C16/20)   fcd = 10,67 MPa, fctd = 0,87 MPa, Ecm = 29,0 GPa 

 ciężar objętościowy:  24,00 kN/m3 

 współczynniki obciążenia: γf,min = 0,90;  γf,max = 1,10 

Zbrojenie: 

 klasa stali: A-III (34GS)   fyk = 410 MPa, fyd = 350 MPa, ftk = 500 MPa 

 otulina zbrojenia cnom = 85 mm 

Założenia obliczeniowe : 

Współczynniki korekcyjne oporu granicznego podłoża: 

 - dla nośności pionowej  m = 0,81 

 - dla stateczności fundamentu na przesunięcie  m = 0,72 

 - dla stateczności na obrót  m = 0,72 

Współczynnik kształtu przy wpływie zagłębienia na nośność podłoża: g = 1,50 

Współczynnik tarcia gruntu o podstawę fundamentu: f = 0,50 

Współczynniki redukcji spójności: 

 - przy sprawdzaniu przesunięcia: 0,50 

 - przy korekcie nachylenia wypadkowej obciążenia: 1,00 

Czas trwania robót: powyżej 1 roku  (λ=1,00) 

Stosunek wartości obc. obliczeniowych N do wartości obc. charakterystycznych Nk   N/Nk = 1,20 

WYNIKI - PROJEKTOWANIE: 

WARUNKI STANÓW GRANICZNYCH PODŁOŻA - wg PN-81/B-03020 

 Nośność pionowa podłoża: 

 Decyduje:  kombinacja nr 1 

 Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu 

 Obliczeniowy opór graniczny podłoża QfN = 6855,2 kN 

 Nr = 496,3 kN   <  m·QfN = 5552,7 kN  (8,9%) 

Nośność (stateczność) podłoża z uwagi na przesunięcie poziome: 

 Decyduje:  kombinacja nr 1 

 Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu 

 Obliczeniowy opór graniczny podłoża QfT = 233,3 kN 
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Tr = 0,0 kN   <  m·QfT = 168,0 kN  (0,0%) 

Stateczność fundamentu na obrót: 

Decyduje:  kombinacja nr 1 

Decyduje moment wywracający MoB,2-3 = 0,00 kNm,  moment utrzymujący MuB,2-3 = 559,84 kNm 

Mo = 0,00 kNm   <  m·Mu = 403,1 kNm  (0,0%) 

Osiadanie: 

Decyduje:  kombinacja nr 1 

Osiadanie pierwotne s'= 0,02 cm, wtórne  s''= 0,05 cm, całkowite s = 0,07 cm 

s = 0,07 cm   <  sdop = 1,00 cm  (7,4%) 

    
Naprężenia: 
Nr typ σ1 

[kPa] 
σ 2 
[kPa] 

σ 3 
[kPa] 

σ 4 
[kPa] 

C [m] C/C' aL [m] aP [m]  

1 D 86,2 86,2 86,2 86,2 --  --  --  --  

O

1 2

34

Nr

8
6
,2

8
6
,2

8
6
,2

8
6
,2

86,2

86,2

86,2

86,2

 
 
Nośność pionowa podłoża: 

 w poziomie posadowienia w poziomie stropu warstwy najsłabszej 
Nr N [kN] QfN [kN] mN [%] z [m] N [kN] QfN [kN] mN [%] 
1 496,3 6855,2 0,07 8,9 0,00 496,3 6855,2 0,07 8,9 

 
 
 
 
 
Nośność pozioma podłoża: 

 w poziomie posadowienia w poziomie stropu warstwy najsłabszej 
Nr N [kN] T [kN] QfT [kN] mT [%] z [m] N [kN] T [kN] QfT [kN] mT [%] 
1 466,5 0,0 233,3 0,00 0,0 0,00 466,5 0,0 233,3 0,00 0,0 

 
OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE FUNDAMENTU  - wg PN-B-03264: 2002 

 Nośność na przebicie: 

 dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdzać nośności na przebicie 

Wymiarowanie zbrojenia: 

Wzdłuż boku B: 

 Decyduje:  kombinacja nr 1 

 Zbrojenie potrzebne As = 5,25 cm2 

 Przyjęto konstrukcyjnie 13 prętów Ø12 mm  o As = 14,70 cm2 

Wzdłuż boku L: 
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 Decyduje:  kombinacja nr 1 

 Zbrojenie potrzebne As = 5,25 cm2 

  Przyjęto konstrukcyjnie 13 prętów Ø12 mm o As = 14,70 cm2 
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Wykaz zbrojenia dla 1 stopy 

    Długość 

ogólna [m] 

Nr Średnica Długość Liczba 34GS 

 [mm] [cm]  Ø12 

1 12 223 13 28,99 

2 12 223 13 28,99 

 Długość ogólna wg średnic [m] 58,0 

 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,888 

 Masa prętów wg średnic [kg] 51,5 

 Masa prętów wg gatunków stali [kg] 51,5 

 Masa całkowita [kg] 52 
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10.3. ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS BUDOWY 

Podczas budowy rurociągu tłocznego Wykonawca sporządzi projekt organizacji ruchu, który uzgodni z odpowiednimi 

jednostkami. 

 

10.4. PRACE TOWARZYSZĄCE I ROBOTY TYMCZASOWE 

Istniejąca przepompownia będzie pracować do momentu uruchomienia nowej przepompowni. Z nowej przepompowni 

należy przygotować wyjścia z wyprowadzeniem rurociągów przelewowych do przyszłego zbiornika awaryjnego i ich 

tymczasowym zaślepieniem wewnątrz nowej przepompowni. 

Podłączenie nowej przepompowni do istniejącego przewodu tłocznego należy wykonać po wykonaniu komory 

pomiarowej oraz po zatrzymaniu pracy istniejącej przepompowni we wcześniej przygotowanym wykopie. 

Najkorzystniejszym rozwiązaniem przed  uruchomieniem nowej przepompowni byłoby wcześniejsze wykonanie 

projektowanego awaryjnego rurociągu tłocznego z rur PE fi 160 mm co umożliwiłoby funkcjonowanie obecnie pracującej 

przepompowni, aż do momentu uruchomienia nowego obiektu i bezkolizyjne podłączenie istniejącego rurociągu 

tłocznego do nowego obiektu. 

Przy wykonywaniu nowych studzienek na istniejących rurociągach ks oraz podłączeniu istniejących rurociągów ks do 

nowej przepompowni należy zatrzymać dopływ ścieków w istniejących studniach przed miejscem wykonywania prac. 

Należy kontrolować poziom napływających ścieków i zapewnić ich przepompowanie do istniejącej przepompowni. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia pomp, rurociągów i tymczasowych zamknięć kanałów odpowiednich 

dla przepływu ścieków. Wszelkie koszty związane z wykonaniem, utrzymaniem (w tym koszty pompowania) i 

demontażem by-pass’u ponosi Wykonawca.  

Zespół pompowy: 

Wykonawca dobierze pompy o wymaganej charakterystyce wydajność Qmin = 7 l/s. 

Zespół pompowy ustawiony będzie nad studnią z tamą spiętrzającą, na poziomie terenu tak, aby geometryczna 

wysokość ssania stanowiła około 60% wysokości ssania pompy. Teren wokół pompy musi być skutecznie 

zabezpieczony przed ewentualnym rozlaniem oleju, paliwa lub ścieków. Wykonawca przygotuje stojak hydrantowy do 

poboru wody z sieci wodociągowej oraz odpowiednią ilość przewodów umożliwiających spłukanie rozlanych ścieków. 

Wykonawca wyposaży obsługę pomp w zestaw do zwalczania rozlanych i wyciekających olejów i chemikaliów 

składający się z: 

- sorbent - 20 kilogramów sypkiego sorbentu mineralnego. absorbuje wszelkiego rodzaju oleje, kwasy, 

zasady, lakiery i inne chemikalia rozlane na podłożach twardych, 

- płachty sorbcyjne - do zbierania filmu olejowego z powierzchni wody i pobliskich cieków wodnych, 

- 1 metrowy rękaw sorbentowy - do zabezpieczeń kanalizacji i pobliskich cieków wodnych przed nagłym 

przedostaniem substancji ropopochodnych, 

- worek plastikowy na odpady - powstałe przy usuwaniu szkód, 

- szczotka ryżowa - do mechanicznego czyszczenia powierzchni. 

Zestaw umożliwia neutralizację ropopochodnych z powierzchni kilkudziesięciu metrów kwadratowych powierzchni lub 

40-50 litrów paliwa lub oleju. 

Uwaga: Wykonawca zapewni całodobowy nadzór nad pracą pomp.  
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Przewody tłoczne: 

Przewody tłoczne będą prowadzone na poziomie terenu od studni do przepompowni, a przewody muszą być całkowicie 

szczelne. Możliwe do zastosowania są dwa rodzaje przewodów: miękkie (np o średnicach DN 50mm; 75mm; 100mm i 

150mm) i sztywne (np rury PE o połączeniach kołnierzowych o średnicach w zależności od potrzeb). Przewody tłoczne 

prowadzone powinny być ze spadkiem w kierunku tłoczenia (umożliwi to ich samoczynne odwodnienie do kanalizacji po 

zakończeniu pompowania) lub ze spadkiem w kierunku pompy (na przewód tłoczny, po odłączeniu od pompy, zakładany 

jest wtedy odpowiedni przewód zrzutowy). 

Po zamontowaniu nowej przepompowni i jej uruchomieniu należy zdemontować instalację technologiczną i pompy w 

przepompowni istniejącej. Po wykonaniu demontażu należy połączyć wcześniej przygotowane rurociągi przelewowe ze 

zbiornikiem i wykonać prace renowacyjne zbiornika wg projektu.  

 

10.5. CZYNNOŚCI ROZRUCHOWE 

Wykonawca po wykonaniu przepompowni ścieków wraz z komorą pomiarową wykona czynności rozruchowe pod 

nadzorem eksploatatora tj. PWiK Olsztyn oraz autoryzowanego serwisu producenta pomp. Przepompownia musi zostać 

wpięta w istniejący monitoring w celu objęcia jej stałym nadzorem eksploatatora. Przed uruchomieniem przepompowni 

należy wykonać konieczne pomiary elektryczne oraz sprawdzić poprawność działania wszystkich elementów 

mechanicznych przepompowni. Konieczne jest sporządzenie protokołu czynności rozruchowych z opisem wszystkich 

czynności oraz przeprowadzenie szkolenia z obsługi przepompowni dla pracowników eksploatatora obejmujące 

przeszkolenie czterech brygad.  

Należy sprawdzić pracę dwóch przewodów tłocznych po uruchomieniu nowej przepompowni. Docelowym przewodem 

tłocznym powinien być nowoprojektowany rurociąg z rur PE fi 160. W celu prawidłowej eksploatacji przepompowni 

należy co jakiś czas uruchamiać rezerwowy rurociąg tłoczny by zapobiec jego zarastaniu. 

Po wykonaniu i uruchomieniu nowej przepompowni wraz z komorą pomiarową należy zdemontować wszystkie elementy 

instalacji technologicznej starej przepompowni ścieków wraz z pompami i pomostami i wykonać remont zbiornika wg. 

projektu. Przed wykonaniem prac renowacyjnych należy wypompować całkowicie ścieki ze zbiornika starej 

przepompowni i pozostawić zaślepione wyjścia rurociągów przelewowych w nowej przepompowni ścieków aż do czasu 

wykonania całkowitego remontu zbiornika. Po wykonaniu remontu zaślepki należy usunąć. 

 
11. ROBOTY ZIEMNE I ODTWORZENIE NAWIERZCHNI DROGOWYCH 

11.1. ROBOTY ZIEMNE 

Wykopy należy wykonać mechanicznie koparką podsiębierną, a także ręcznie w pobliżu istniejącego 

uzbrojenia jako wykopy wąskoprzestrzenne umocnione.  

Rurociągi układać na podsypce piaskowej grubości minimum 20 cm. Maksymalne uziarnienie podsypki 20 

mm. Przepompownie posadawiać wg wytycznych projektowych. Po zamontowaniu rurociągów i wykonaniu 

prac odbiorowych rurociąg zasypać warstwą obsypki. Obsypkę stosować do wysokości 30 cm ponad wierzch 

rury oraz 30 cm z każdego boku. Obsypkę zagęszczać warstwami gr 10 cm do wysokości 30 cm ponad 

wierzch rury obsypać ręcznie. Należy zwrócić uwagę aby pierwsza warstwa nie zawierała kamieni, gruzu itd. 

Powyżej 30 cm wykonać II etap wypełnienia wykopu tzw. zasypkę piaskową stabilizowaną. W miejscu 
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skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem wykopy wykonywać ręcznie.  

W przypadku gruntów słabych, takich np.: jak torfy, należy podłoże pod przewód specjalnie przygotować, np. 

przez wybranie warstwy torfu aż do gruntu stabilnego, a miejsce po jej wybraniu wypełnić piaskiem. 

W czasie realizacji obowiązuje zachowanie przepisów porządkowych BHP. 

Osiągnąć stopień zagęszczenia zgodnie z SST.   

Nie dopuszcza się prowadzenia wykopów w okresie opadów deszczowych.  

W przypadku pojawienia się wód gruntowych w wykopach należy je odwodnić przez zastosowanie igłofiltrów 

lub miejscowe odpompowanie. W tym celu należy dodatkowo zastosować przegłębienie w najniższym punkcie 

wykopu. Odwodnienie wykopu przy pomocy igłofiltrów projektuje się wykonać poprzez wpłukanie igłofiltrów po 

obu stronach wykopu w odległości 50 cm do 100 cm od siebie. Układ igłofiltrów należy podłączyć do 

pompowego agregatu igłofiltrowego typu AL-81 o wydajności dostosowanej do napływu wody gruntowej do 

wykopu. Po zainstalowaniu pierwszego igłofiltru należy przeprowadzić próbę za pomocą pompy przeponowej 

celem ustalenia stałego wydatku wody    i  prawidłowości osypki filtracyjnej. Ze względu na to, że prace 

związane z wykonywaniem odwodnienia wykopów są trudne do przewidzenia zaleca się Wykonawcy 

prowadzenie dziennika pompowania wody i na jego podstawie rozliczać się z Inwestorem. Zaleca się 

wykonywanie prac ziemnych w okresie letnim, gdy poziom wody gruntowej jest niższy od innych okresów roku. 

Zakres robót odwadniających należy  dostosować do rzeczywistych warunków gruntowo-wodnych w trakcie 

wykonywania robót. Przy wykopach powyżej 1,5 m stosować szalunki systemowe. 

 

11.2. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI DROGOWYCH 

Istniejące nawierzchnie odtworzyć do stanu istniejącego. Wykopy wykonać schodowo z rozdziałem na poszczególne 

warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Odsadzki powinny wynosić 30 cm z każdej strony dla każdej z warstw. Po 

zasypaniu wykopów badany będzie stopień zagęszczenia gruntu. 

UWAGI: 

1. Na istniejących kablach energetycznych i telekomunikacyjnych w miejscach skrzyżowań z projektowaną siecią 

należy zamontować rury osłonowe. 

2. W miejscach gdzie znajdują się istniejące drzewa nie przewidziane do wycięcia należy je zabezpieczyć i 

wykonywać jedynie roboty ręczne z zachowaniem dużej ostrożności. 

3. W miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonać ręcznie. 

4. Roboty montażowe sieci oraz prób należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru i 

sieci kanalizacyjnych zeszyt 9 wyd. COBRTI  INSTAL 2001”. 

5. Mijania poszczególnych urządzeń i sieci dokonać w obecności ich przedstawicieli. 

6. Przed zasypaniem sieci wodociągowej wykonać geodezyjną inwentaryzacje powykonawczą. 

7. Po montażu, wykonaniu prób i inwentaryzacji przez Zakład Geodezji rurociągi należy zasypać ręcznie do 

wysokości ok. 30 cm ponad wierzch rury a dalej mechanicznie. 
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8. Całość robót wykonać zgodnie z „Wytycznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych cz. II 

Instalacje Sanitarne i przemysłowe” oraz wykopy prace ziemne cz. I i zgodnie z warunkami-Rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie (D.U. 02.75.690 z p. zm.) 

Prowadzenie trasy i rozmieszczenie wg. części graficznej opracowania 

 

12. PRÓBY SZCZELNOŚCI I WYTRZYMAŁOŚCI ORAZ PRÓBY ROZRUCHOWE 

Kanalizację grawitacyjną należy poddać próbie szczelności zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami podanymi w 

normie PN-EN 1610:2015-10 „Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych” . 

Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

- należy zamknąć wszystkie odgałęzienia, 

- przy badaniu na eksfiltrację zwierciadło wody gruntowej powinno być obniżone o co najmniej 0,5 m poniżej dna 

wykopu, 

- przy badaniu na eksfiltrację poziom zwierciadła wody w studzience wyżej położonej powinien mieć rzędną niższą o co 

najmniej 0,5 m w stosunku do rzędnej terenu w miejscu studzienki niższej, 

- podczas badania na eksfiltrację – po ustabilizowaniu się zwierciadła wody w studzienkach nie powinno być ubytku 

wody w studzience położonej wyżej w czasie: 

a) 30 min na odcinku o długości do 50 m, 

b) 60 min na odcinku o długości ponad 50 m, 

- podczas badania na infiltrację nie powinno być napływu wody do kanału w czasie trwania obserwacji. 

Przewody kanalizacji tłocznej poddać próbie szczelności. Przed rozpoczęciem próby szczelności przewód należy 

napełnić wodą i odpowietrzyć. Próbę szczelności należy przeprowadzić przy temperaturze powietrza nie niższej niż 

+10C. Ciśnienie próbne nie może być niższe niż 9 bar. Odcinek można uznać za szczelny, jeżeli przy zamkniętym 

dopływie wody pod ciśnieniem próbnym w czasie 30 minut nie będzie spadku ciśnienia. 

Po zakończeniu budowy przewodu i pozytywnych próbach szczelności należy wykonać jego płukania, używając do tego 

celu wody. Prędkość przepływu czystej wody powinna być tak dobrana, aby mogła wypłukać wszystkie 

zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewody można uznać za dostatecznie wypłukane, jeżeli wypływająca z 

niego woda będzie przezroczysta i bezbarwna. 

Rozruchu przepompowni dokonać pod ścisłym nadzorem eksploatatora.  

 

13. WARUNKI BHP I P.POŻ. 

Całość robót budowlano – montażowych należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i P. 

poż., oraz zgodnie z zasadami sztuki inżynierskiej. 

W szczególności prace te winny być wykonywane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

06.02.2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. N r 

47 poz. 401). 

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga specjalnej ochrony p. poż. 
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Wytyczne BHP przy wykonywaniu robót związanych z kanalizacją: 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r w sprawie ogólnej przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169). 

− Rozporządzenie M.P. i P.S. z dnia 28.05.1996r w sprawie rodzajów prac, które powinny być 

wykonane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62). 

− Rozporządzenie M.P. i P.S. z dnia 29.11.2002r w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i 

natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 217). 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993r w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków (Dz. U. Nr 96). 

Rozporządzenie M.G.P. i B. z dnia 01.10.1993r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji 

remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96)  

 
UWAGI KOŃCOWE 

1. W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwiązań systemowych, należy przy wycenie uwzględnić wszystkie 

elementy danego systemu niezbędne do zrealizowania całości prac. 

2. Należy stosować materiały od jednego producenta. 

3. Specyfikacje i opisy uwzględniają standard minimalny dla materiałów i instalacji niezbędny do właściwego 

funkcjonowania projektowanego zamierzenia. 

4. Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi  

w przypadku rozbieżności w jakimkolwiek z elementów projektant obowiązany jest do pisemnego rozstrzygnięcia 

wątpliwości. 

5. Wszystkie wykonywane prace winny być zgodne z obowiązującymi wymaganiami  

i przepisami, a proponowane materiały powinny posiadać odpowiednie atesty. 

6. Dopuszcza się stosowanie rozwiązań technicznych równoważnych o tożsamych lub nie niższych parametrach. 

7.  Przed wykonaniem wycen oraz przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest do wizji lokalnej i oceny 

aktualnego stanu technicznego przepompowni 

Uwaga!  

Do urządzeń i materiałów wykazanych w niniejszym projekcie, dla których wskazany jest producent lub 

dystrybutor można stosować urządzenia równoważne o nie gorszych parametrach. Przez urządzenia 

równoważne należy rozumieć:  

- spełniające parametry projektowe,  

- nie zwiększające kosztów inwestycji,  

- pozwalające uzyskać zaprojektowany efekt końcowy 

Dla łatwiejszej oceny stwierdzenia równoważności do projektu załącza się karty katalogowe 

zaprojektowanych urządzeń. 
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14. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Akty prawne związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej 

1. Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 1332) 

2. Dz. U. 2017 poz. 2285 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz. U. 2002 

nr 75 poz. 690 

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627,  tekst jednolity Dz. U. 

2017 poz. 519) 

4. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. - rok 2017, nr 0, poz. 1566 z dnia 2017-08-23) 

5. Ustawa z dnia 07 czerwca 2001 r. - O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.    

U.2001r.  Nr 72, poz. 747 tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 328), 

6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko (Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397  tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 71) 

7. Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 

stycznia 1994r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania 

wody i oczyszczania ścieków (Dz. U. 1994 Nr 21, poz. 73) 

W trakcie prowadzenia prac należy przestrzegać wymienionych norm i przepisów: 

PN-EN 1610:2015-10 „Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych” 

PN-B-01700:1999 Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne  

PN-EN 1992-3:2008 Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu - Część 3: Silosy i zbiorniki na ciecze 

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki 

techniczne wykonania      

 
 

   Imię i nazwisko Nr uprawnień Podpis 

Projektant  
– branża sanitarna 

mgr inż.  
Grzegorz 
Kowalewski  

WAM/0022/POOS/08 
 – upr. do projektowania  
bez ograniczeń – br. sanitarna 

 

Sprawdzający  
– branża sanitarna 

mgr inż.  
Bartosz Szewczyk 

WAM/0023/POOS/08 
 – upr. do projektowania 
bez ograniczeń – br. sanitarna 

 

Projektant  
– branża konstrukcyjno-
budowlana 
– posadowienie  

mgr inż.  
Andrzej Konopka 

294/86/OL 
– upr. do projektowania  bez 
ograniczeń 
br. konstrukcyjno-budowlanej 

 

Sprawdzający 
– branża konstrukcyjno-
budowlana 
– posadowienie 

mgr inż. Tomasz 
Opaliński 

WAM/0068/PWOK/10 
– upr. do projektowania  bez 
ograniczeń 
br. konstrukcyjno-budowlanej 
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15. INFORMACJA BIOZ 

Poniżej zawarto informacje niezbędne do wykonania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003r. Nr 120, poz.1126) w zakresie robót 

budowlanych związanych z budową sieci sanitarnych podziemnych.  

Na podstawie art. 21a ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy zobowiązany jest do opracowania „PLANU 

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA” w przypadku, gdy: 

1. w trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z rodzajów robót budowlanych wymienionych art. 21. 

ust. 2 (tu. pkt. 3.4) lub 

2. przewidywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie będzie przy nich 

zatrudnionych co najmniej 20 pracowników lub pracochłonność planowanych robót będzie przekraczać 500 

osobodni. 

Plan BIOZ należy opracować w oparciu o:  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.1126); 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy  (Dz.U. 2003 poz.1650); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401); 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. 

(Dz.U. Nr 118, poz.1263); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r w sprawie szczegółowych warunków technicznych 

dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 

umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181); 

Przed przystąpieniem do prac związanych z realizacją, kierownik budowy zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji 

placu budowy, wraz z przedstawicielem Inwestora, w celu określenia zagrożeń występujących podczas realizacji 

inwestycji. 

 

15.1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI 

POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW. 

Planowana inwestycja polega na przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków. 

Z wykonaniem obiektu związane są: 

• prace przygotowawcze; 

• prace ziemne, tj.: usunięcie warstwy urodzajnej ziemi; wykopy i zasypy; 

• prace budowlano-montażowe, tj.: montaż rurociągów, posadowienie studni, wykonanie umocnionych 

wylotów w skarpach cieków, 

• prace towarzyszące i porządkowe  
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15.2 . WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

W bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji znajdują się następujące obiekty budowlane i małej architektury: 

obiekty liniowe, tj.: sieć kanalizacji sanitarnej, sieć wodociągowa, sieć gazowa, linie kablowe napowietrzne i podziemne, 

zabudowa mieszkaniowa; 

 

15.3.  WYKAZ ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ 

ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 

W zagospodarowaniu terenu występują elementy mogące stwarzać zagrożenie dla zdrowia bądź życia ludzi: 

sieć kanalizacji sanitarnej - ryzyko wpadnięcia do studni, sieć kablowa napowietrzna – ryzyko porażenia prądem 

 

15.4 PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIE MOGĄCE WYSTĄPIĆ PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH 

ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE PRZY REALIZACJI INWESTYCJI, KTÓRYCH CHARAKTER, 

ORGANIZACJA LUB MIEJSCE PROWADZENIA STWARZA SZCZEGÓLNIE WYSOKIE RYZYKO 

POWSTANIA ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI, A W SZCZEGÓLNOŚCI 

PRZYSYPANIA ZIEMIĄ LUB UPADKU Z WYSOKOŚCI 

Wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej 

niż 1,5m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości >3m oraz 

wykopy o stromych ścianach 

DOTYCZY 

Roboty przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości powyżej 5m NIE DOTYCZY 

Rozbiórka obiektów budowlanych o wysokości >8m NIE DOTYCZY 

Roboty wykonywane na terenie czynnych zakładów przemysłowych NIE DOTYCZY 

Montaż, demontaż i konserwacja rusztowań przy budynkach wysokich i 

wysokościowych 
NIE DOTYCZY 

Roboty wykonywane przy użyciu dźwigów i śmigłowców DOTYCZY 

Prowadzenie robót na obiektach mostowych metodą nasuwania konstrukcji na 

podpory 
NIE DOTYCZY 

Montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych NIE DOTYCZY 

Betonowanie wysokich elementów konstrukcyjnych  mostów (przyczółki, filary, pylony) NIE DOTYCZY 

Fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach NIE DOTYCZY 

Roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych, w 

odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów mniejszej niż: 

3,0m dla linii o napięciu znamionowym <1 kv 

5,0m dla linii o napięciu znamionowym > 1kv i <15kv 

10,0m dla linii o napięciu znamionowym >15kv i <30kv 

15,0m dla linii o napięciu znamionowym >30kv i <110kv 

  DOTYCZY 

Roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statków NIE DOTYCZY 

Roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę przy wysokości piętrzenia >1m NIE DOTYCZY 
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Roboty wykonywane w pobliżu linii kolejowych NIE DOTYCZY 

ROBOTY BUDOWLANE, PRZY PROWADZENIU KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ DZIAŁANIA SUBSTANCJI 

CHEMICZNYCH LUB CZYNNIKÓW BIOLOGICZNYCH ZAGRAŻAJĄCYCH BEZPIECZEŃSTWU I 

ZDROWIU LUDZI 

Roboty prowadzone w temperaturze poniżej –10°c NIE DOTYCZY 

Roboty polegające na usuwaniu i naprawie wyrobów budowlanych zawierających 

azbest 
NIE DOTYCZY 

ROBOTY BUDOWLANE STWARZAJĄCE ZAGROŻENIE PROMIENIOWANIEM JONIZUJĄCYM 

Roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów przemysłu energii atomowej NIE DOTYCZY 

Roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów, w których były realizowane procesy 

technologiczne z użyciem izotopów 
NIE DOTYCZY 

ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE W POBLIŻU LINII WYSOKIEGO NAPIĘCIA LUB CZYNNYCH 

LINII KOMUNIKACYJNYCH 

Roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów 

mniejszej niż 30m dla linii o napięciu znamionowym  = 110 kv 
NIE DOTYCZY 

Roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów 

mniejszej niż 15m dla linii o napięciu znamionowym >110 kv 
NIE DOTYCZY 

budowa i remont: 

linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe) 

sieci trakcyjnej i linii zasilającej sieć trakcyjną i urządzenia elektroenergetyczne 

linii i urządzeń sterowania ruchem kolejowym 

sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych związanych z 

prowadzeniem ruchu kolejowego 

NIE DOTYCZY 

Wszystkie roboty budowlane wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach 

prowadzenia ruchu kolejowego 
NIE DOTYCZY 

ROBOTY BUDOWLANE STWARZAJĄCE RYZYKO UTONIĘCIA PRACOWNIKÓW 

Roboty prowadzone z wody lub pod wodą NIE DOTYCZY 

Montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych NIE DOTYCZY 

Fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach NIE DOTYCZY 

Roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę przy wysokości piętrzenia >1,0 

m 
NIE DOTYCZY 

ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE W STUDNIACH, POD ZIEMIĄ I W TUNELACH 

Roboty prowadzone w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w 

innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych 
DOTYCZY 

Roboty związane z wykonywaniem przejść rurociągów pod przeszkodami metodami: 

tunelową, przecisku lub podobnymi 
NIE DOTYCZY 
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ROBOTY BUDOWLANE WYKONYWANE PRZEZ KIERUJĄCYCH POJAZDAMI ZASILANYMI Z LINII 

NAPOWIETRZNYCH 

Roboty przy budowie, remoncie i rozbiórce torowisk NIE DOTYCZY 

ROBOTY BUDOWLANE WYKONYWANE W KESONACH Z ATMOSFERĄ WYTWARZANĄ ZE 

SPRĘŻONEGO POWIETRZA 

Roboty przy budowie i remoncie nabrzeży portowych NIE DOTYCZY 

ROBOTY BUDOWLANE WYMAGAJĄCE UŻYCIA MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH 

Roboty ziemne związane z przemieszczaniem lub zagęszczaniem gruntu NIE DOTYCZY 

Roboty rozbiórkowe, w tym wykonywanie otworów w elementach konstrukcyjnych 

istniejących obiektów 
NIE DOTYCZY 

ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE PRZY MONTAŻU I DEMONTAŻU CIĘŻKICH ELEMENTÓW 

PREFABRYKOWANYCH 

Montaż i demontaż elementów o masie  > 1,0 t  DOTYCZY 

 

15.5. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI 

ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 

Przed przystąpieniem do robót należy przeprowadzić szkolenie wstępne na stanowisku pracy, a także prowadzić 

instruktaż pracowników w zakresie robót stwarzających szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (jeżeli takie występują). Instruktaż powinien określać charakter, skalę i zasady 

wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych. Instruktaż powinien się odbywać zgodnie z obowiązującymi 

przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i higieny pracy. 

Szczególnie należy zwrócić uwagę na następujące zagadnienia: 

• organizacja pracy w celu poprawnego wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych, 

• czynniki mogące stanowić bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia  pracownika, 

• sposób sygnalizacji świetlnej, dźwiękowej, ręcznej oraz komunikatów słownych przy wykonywaniu prac 

stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa pracowników, 

• funkcjonowanie środków ochrony zbiorowej (np. balustrady zabezpieczające wykopy), 

• wykorzystanie środków ochrony indywidualnej pracownika: odzież ochronna (ubrania robocze, kamizelki 

ostrzegawcze), środki ochrony głowy (hełmy ochronne), środki ochrony kończyn dolnych (buty ochronne, 

kalosze) i górnych (rękawice ochronne), środki ochrony twarzy i oczu, słuchu (maski , okulary, słuchawki),  

• określenie procedur postępowania w przypadku możliwych wypadków i sytuacji zagrożenia zdrowia i życia ludzi 

(rodzaj i umiejscowienie środków ratowniczych - apteczek, neutralizatorów materiałów agresywnych, środków 

gaśniczych), telefony alarmowe, drogi ewakuacyjne, 

• stosowanie bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu 

osoby,  

• wyznaczenie osób przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy medycznej. 
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15.6 ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z 

WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH 

SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄC BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ 

EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa przy wykonywaniu robót należy: 

• przed przystąpieniem do robót sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

• zorganizować plac budowy i zaplecze zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami,  

• miejsce składowania odpadów wyznaczyć na wskazanym wysypisku śmieci po uzyskaniu stosownego 

pozwolenia, 

• zabezpieczyć ciągi komunikacyjne znajdujące się w pobliżu prowadzonych prac rozbiórkowych i 

budowlanych przed możliwością stworzenia niebezpieczeństwa dla osób postronnych, 

• zapewnić przejście dla przechodniów i utrzymania ruchu kołowego w bezpiecznej odległości od 

prowadzonych prac rozbiórkowych i budowlanych, 

• prace rozbiórkowe i budowlane prowadzić po uprzednim ustawieniu oznakowania na czas budowy, 

• w trakcie trwania robót kontrolować stan oznakowania na czas budowy oraz innych zabezpieczeń placu 

budowy i uzupełniać je o niezbędne dodatkowe zabezpieczenia w sytuacjach awaryjnych, 

• każdy wyjazd z placu budowy oznakować, w celu informacji o możliwości niespodziewanego pojawienia 

się pojazdów budowy, 

• zapewnić łączność telefoniczną placu budowy umożliwiającą szybkie wezwanie pogotowia medycznego, 

straży pożarnej bądź innej jednostki odpowiedzialnej za dany typ zagrożenia, 

• zapewnić możliwość wezwania i dojazdu patrolu saperskiego na teren prowadzonych robót, 

• wyznaczyć punkt pierwszej pomocy z apteczką,  

• zatrudniać wyłącznie pracowników którzy: 

a) posiadają wymagane kwalifikacje przewidziane odrębnymi przepisami dla danego stanowiska (np. operatorzy 

maszyn), 

b) wykonując prace montażowe i instalacyjne przy urządzeniach elektroenergetycznych będą przeszkoleni i będą 

wykonywać pracę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 17 września 1999 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych, 

c) uzyskali orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do określonej pracy, 

d) zostali przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;  

• zapewnić środki ochrony indywidualnej pracowników: odzież ochronna (ubrania robocze, kamizelki 

ostrzegawcze), środki ochrony głowy (hełmy ochronne), środki ochrony kończyn dolnych (buty ochronne, 

kalosze) i górnych (rękawice ochronne), środki ochrony twarzy  

i oczu, słuchu (maski , okulary, słuchawki). 

Przy wykonywaniu robót, należy zwrócić szczególną uwagę na poniższe zagadnienia:  

• Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i 

higieny pracy oraz uwagami zawartymi w dokumentacji projektowej, uzgodnieniach, opiniach, decyzjach 

administracyjnych. 
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• Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych i budowlanych w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących sieci 

(jeżeli takie występują), kierownik budowy powinien określić bezpieczną odległość od sieci, w jakiej mogą być 

prowadzone roboty oraz sposób wykonywania tych robót. Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji 

podziemnych (jeżeli takie występują), a także głębienie wykopów poszukiwawczych powinno odbywać się 

ręcznie. W celu lokalizacji urządzeń uzbrojenia podziemnego używać detektorów stosowanych w budownictwie 

do wykrywania sieci metalowych takich jak kable energetyczne, telekomunikacyjne, sieci wodociągowe, 

gazowe i cieplne, w przypadku sieci z innych materiałów przekopy kontrolne należy przeprowadzać  ręcznie. 

• Odkrywki istniejącego uzbrojenia należy wykonywać w porozumieniu i pod nadzorem jednostek 

eksploatujących uzbrojenie oraz Kierownika Budowy odpowiedzialnego za realizacje robót. 

• W miejscu wykonywania wykopów niedopuszczalne jest prowadzenie jednocześnie innych robót. 

• W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić tablice 

ostrzegawcze o prowadzonych robotach i ew. głębokich wykopach.  

• W miarę postępu wykonywania wykopów należy sukcesywnie umacniać skarpy przeciwdziałając ich 

osypywaniu. 

• Należy mieć w pogotowiu sprzęt do awaryjnego wydobycia pracowników z wykopu. 

• Przy wykonywaniu robót ziemnych i montażowych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w 

terenie strefę niebezpieczną i odpowiednio ją oznakować. Niedopuszczalne jest przebywanie osób w zasięgu 

działania naczynia roboczego maszyny. 

• Przy wykonywaniu robót montażowych z użyciem dźwigu należy: stosować zawiesia odpowiednie do 

rodzaju elementu, podnosić na zawiesiu elementy o masie nieprzekraczającej dopuszczalnego nominalnego 

udźwigu, dokonać oględzin zewnętrznych elementu, stosować liny kierunkowe, skontrolować prawidłowość 

zawieszenia elementu na haku po jego podniesieniu na wysokość 0,5m. 

• Przy wykonywaniu robót montażowych z użyciem dźwigu należy określić zakres bezpiecznych 

warunków pogodowych do prowadzenia prac przy jego wykorzystaniu. 

• Wszystkie maszyny, urządzenia stosowane do wykonywania prac muszą posiadać odpowiednie 

sprawdzenia dokonywanych przez uprawnione organy nadzoru i aktualne przeglądy techniczne przed 

rozpoczęciem pracy. 

• Wszystkie prace należy wykonywać z wykorzystaniem indywidualnych środków ochrony, jeżeli ich 

zastosowanie jest wymagane dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowia i życia ludzi. 

Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji: 

• dziennik budowy w biurze kierownika budowy, 

• dokumentacja techniczna j.w., 

• dokumentacja budowy w zakresie BHP:  

• szkoleń wstępnych na stanowiskach pracy w biurze kierownika budowy,  

• szkoleń podstawowych i okresowych w siedzibie firmy, 

• dokumentów dotyczących dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urządzeń podlegających dozorowi 

technicznemu w biurze kierownika budowy,  



INNTECH s.c. Krzysztof Kowalewski, Danuta Kowalewska, Grzegorz Kowalewski 
� 14-100 Ostróda ul. Cicha 23  

�          +501619170,  �biuro@inntech.com.pl 

 
 

45 | S t r o n a  

  

• protokołów z kontroli zewnętrznych i wewnętrznych stanu bezpieczeństwa na budowie w biurze 

kierownika budowy. 

                                                                                                                                  Projektant: 

                                                                                                                  mgr inż. Grzegorz Kowalewski 
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II. OŚWIADCZENIA, UPRAWNIENIA, IZBY 

1. OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO Z OBOWIĄZUJĄCYMI  PRZEPISAMI 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane 

 (jednolity tekst Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami) 

 

OŚWIADCZAM 

 

że niniejsza dokumentacja techniczna jest kompletna i sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami 

wiedzy technicznej. 

 

 

 

 

Branża Imię i Nazwisko Uprawnienia Podpis 

Projektant sanitarna 
mgr inż. 

Grzegorz Kowalewski 

do projektowania  bez ograniczeń 

w specjalności instalacyjnej 

WAM/0022/POOS/08 

 

Sprawdzający sanitarna 
mgr inż.  

Bartosz Szewczyk 

do projektowania  bez ograniczeń 

w specjalności instalacyjnej 

WAM/0023/POOS/08 

 

Projektant  

- posadowienie 

konstrukcyjno-

budowlana 

mgr inż. 

Andrzej Konopka 

do projektowania  bez ograniczeń 

w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej 

294/86/OL 

 

Sprawdzający 
 

konstrukcyjno-
budowlana 

mgr inż. Tomasz 

Opaliński 

do projektowania  bez ograniczeń 

w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej 

WAM/0068/PWOK/10 
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2. KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEŃ PROJEKTOWYCH ORAZ KOPIE ZAŚWIADCZEŃ Z IZB 

BUDOWLANYCH
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III. ZAŁĄCZNIKI  

- decyzja  Nr I cp – 43/2019 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego z dn. 23.07.2019 r. 
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- pozwolenie wodnoprawne – decyzja nr OŚ-PŚ.7322.1.2.2015 
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- warunki techniczne PWiK 
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- odpis protokołu z narady koordynacyjnej w sprawie nr GGN.6630.241.2019 z dn. 08.07.2019 r. 
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- uzgodnienie PWiK – ZGŚ z dnia 25.06.2019 r. 
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- procedura dokonywania odbiorów PWIK 
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- charakterystyka pomp - Przepompownia Wiosenna P-23 
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- żuraw do pompy przenośny – przepompownia Hozjusza P-23 
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B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
Branża sanitarna 
Rys S-1 Mapa orientacyjna                                - skala N/S 
Rys S-2.1 Projekt zagospodarowania terenu                               - skala 1:500 
Rys S-3.1 Profil kanalizacji sanitarnej                                 - skala 1:100/1:500 
Rys S-3.2 Profil przyłącza hydrantowego                                 - skala 1:100/1:500 
Rys S-4.1 Inwentaryzacja przepompowni P-23                   - skala 1:40 
Rys S-5.1 Schemat przepompowni P-23 – RZUTY                                        - skala 1:25 
Rys S-5.2 Schemat przepompowni P-23 – PRZEKROJE                   - skala 1:20 
Rys S-5.3 Schemat przepompowni P-23 – SZCZEGÓŁY               - skala 1:20 
Rys S-5.4 Schemat łapacza piasku        - skala 1:20 
Rys S-6.1 Studnia betonowa kanalizacji sanitarnej - ∅1200     - skala 1:20 
Rys S-7.1 Schemat posadowienia rurociągu                   - skala N/S 
  
Branża konstrukcyjno-budowlana 
Rys B-1.0 Fundament przepompowni P-23       - skala 1:20 
Rys B-1.1 Fundament komory pomiarowej       - skala 1:20 
Rys S-1.2 Wymiarowanie terenu przy przepompowni P-23     - skala 1:100 
Rys S-1.3 Przekrój nawierzchni – kostka betonowa                   - skala N/S 
Rys S-1.4 Ogrodzenie panelowe - szczegóły                   - skala N/S 
 


