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A. CZĘŚĆ OPISOWA 
BUDOWA ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ TŁOCZNEJ PE 100 FI 160 PRZY UL. WIOSENNEJ W 

OLSZTYNIE 
I. OPIS TECHNICZNY 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Projekt opracowano w oparciu o następujące materiały: 

- Ustalenia z inwestorem, 

- Pomiary geodezyjne, 

- Wizje lokalne w terenie, 

- Badania geotechniczne, 

- Uzgodnienia branżowe, 

 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Tematem opracowania jest projekt pn. „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej PE 100 fi 160 przy ul. 

Wiosennej w Olsztynie” 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt dla w/w zadania obejmujący: 

- budowę odcinka rezerwowej sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej jako samodzielnie funkcjonującego obiektu 

budowlanego, która będzie pełnić rolę awaryjnego odprowadzenia ścieków po podłączeniu do niej istniejącej 

przepompowni ścieków P-23 Wiosenna  

Zleceniodawca: 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 

10-218 Olsztyn ul. Oficerska 16a 

 

3. STAN ISTNIEJĄCY 

Istniejąca przepompownia ścieków Wiosenna P-23 zlokalizowana jest na działce nr 39/7 obręb nr 0006. Dojazd drogą 

utwardzoną z tej samej działki. Teren przepompowni jest ogrodzony. Z uwagi na wyeksploatowany stan obiektu zostanie 

ona przebudowana. Projekt przebudowy przepompowni P-23 wg. odrębnego opracowania. 

W celu zabezpieczenia bezawaryjnego transportu ścieków z przepompowni P-23 Wiosenna do istniejącej studni 

rozprężnej na wypadek awarii przewodu istniejącego projektuje się wykonanie drugiego rurociągu tłocznego PE fi 160. 

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie odcinka o długości ok. 1335 m od granicy działki 43/1 obręb 0006 do 

istniejącej studni rozprężnej zlokalizowanej na działce nr 27/10 obręb 0005. Cały odcinek objęty niniejszym 

opracowaniem zlokalizowany jest na działce nr 27/10 obręb 0005. Pozostały odcinek rezerwowego przewodu tłocznego 

zlokalizowany na działkach 43/1 i 39/7 obręb 0006 stanowiący przyłącze przepompowni P-23 do projektowanej sieci 

został objęty oddzielnym opracowaniem. 

 

4. OBSZAR ODZIAŁYWANIA OBIEKTU 

Obecnie rurociąg tłoczny DN 150 odprowadzający ścieki z istniejącej przepompowni do studni rozprężnej zlokalizowanej 

na działce nr 27/10 obręb 0005 przebiega przez działki:  

- działka 27/10 obręb 0005 Jedn. ewid.: Olsztyn 
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- działka 43/1 obręb 0006 Jedn. ewid.: Olsztyn 

- działka 39/7 obręb 0006 Jedn. ewid.: Olsztyn 

Nowoprojektowany rezerwowy rurociąg tłoczny PE fi 160 przebiegał będzie przez te same działki i włączony zostanie do 

tej samej studni rozprężnej co istniejący przewód tłoczny. 

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie odcinka o długości ok. 1335 m od granicy działki 43/1 obręb 0006 do 

istniejącej studni rozprężnej zlokalizowanej na działce nr 27/10 obręb 0005. Cały odcinek objęty niniejszym 

opracowaniem zlokalizowany jest na działce nr 27/10 obręb 0005. Pozostały odcinek rezerwowego przewodu tłocznego 

zlokalizowany na działkach 43/1 i 39/7 obręb 0006 stanowiący przyłącze przepompowni P-23 do projektowanej sieci 

został objęty oddzielnym opracowaniem. 

Działki objęte terenem inwestycji obejmujące swym zakresem przedmiot opracowania przedstawia poniższa tabela: 

 

Działka nr 27/10 obręb 0005, na której zlokalizowany jest projektowany rurociąg objęta jest w całości Miejscowym 

Planem Zagospodarowania Przestrzennego „Lasu Miejskiego w Olsztynie – Uchwała nr LV/748/06 Rady Miasta Olsztyn 

z dnia 25 stycznia 2006 r. Zapisy planu umożliwiają wykonanie projektowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej 

tłocznej. 

Zasięg oddziaływania będzie obejmował swym zakresem działkę, na której realizowana będzie inwestycja tj. 27/10. 

Podstawa prawna do określenia zasięgu oddziaływania: 

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn.: 

Dz.U.2006Nr 123, poz.858) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do w/w. ustawy 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, Dz. U. z 2016 r. poz. 1165, 1250 wraz z rozporządzeniami 

wykonawczymi do w/w ustawy 

Największe oddziaływanie inwestycji na powyższą działkę będzie miało miejsce przy budowie projektowanej sieci 

kanalizacji sanitarnej z powodu pracy sprzętu mechanicznego i transportowego oraz prowadzenia robót 

odwodnieniowych. Hałas i zanieczyszczenie powietrza substancjami pyłowo-gazowymi będzie typowe dla 

zanieczyszczeń komunikacyjnych.   

W okresie trwania budowy wykonawca będzie:  

a) utrzymywać teren budowy i wykopy bez wody stojącej,  

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie i wokół terenu budowy, oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 

społecznej i innych, a wynikające ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 

działania. 

Przy eksploatacji sieci oddziaływanie będzie znikome i nieuciążliwe dla właścicieli ww. nieruchomości. 

Lp. Nr działki Adres Właściciel/dzierżawca 

1 3 4 5 

Przepompownia Wiosenna P23 i Rurociąg tłoczny – Obręb nr 0005 

1.  27/10 10-101 Olsztyn Plac Jana Pawła II 1 Wł: Gmina Olsztyn 
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5.  INFORMACJE DOTYCZĄCE WPISU DZIAŁKI DO REJESTRU KONSERWATORA BUDYNKÓW. 

Inwestycja nie koliduje z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 

2003 Nr 162, poz. 1229 z późniejszymi zmianami), lokalizacja oraz obiekt nie są objęte ochroną konserwatorską i 

archeologiczną. 

 

6. WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO ORAZ HIGIENĘ I ZDROWIE UŻYTKOWNIKÓW PROJEKTOWANEGO 

OBIEKTU. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 09.11.2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej o długości ok. 1335 m jest objęta obowiązkiem 

przeprowadzania procedury oddziaływania na środowisko i kwalifikuje się do przedsięwzięć wymienionych w §3 

niniejszego rozporządzenia. 

Planowane przedsięwzięcie nie ma znaczącego oddziaływania na środowisko i nie wymaga sporządzenia raportu 

oddziaływania na środowisko naturalne zgodnie z ustawą z 24 września 2002 r. (Dz.U.2002 nr 179 poz.1490) oraz z 27 

kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. NR.62, poz 627 z póź. zmianami).  

Dla projektowanego przedsięwzięcia została wydana decyzja środowiskowa przez Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Olsztynie WOOŚ.420.33.2019.AD.8 z dn. 17.07.2019 r. 

Zgodnie z jej zapisami podczas realizacji przedsięwzięcia konieczne jest przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony 

środowiska naturalnego i stosowanie rozwiązań chroniących środowisko tj.: 

- należy chronić istniejący drzewostan, 

- utrzymywać tereny budowy i wykopów w stanie bez wody stojącej, 

- zapewnić zabudowie sąsiedniej ochronę przed uciążliwościami powodowanymi pracą urządzeń (hałas, wibracje, 

zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody) poprzez stosowanie urządzeń energooszczędnych, o niewielkiej uciążliwości  

- poza tym należy podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz uniknąć skażenia hałasu lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania, 

- prace ziemne w zakresie wymiany gruntu należy ograniczyć do minimum, w celu umożliwienia migracji ewentualnych 

zanieczyszczeń do gruntu, 

- sprzęt używany do realizacji przedsięwzięcia powinien być sprawny, 

- materiały wykorzystywane do budowy nie mogą wchodzić w reakcje, które powodowałyby zanieczyszczenie wód 

podziemnych, 

- teren w obrębie wykonywanych prac, po ich zakończeniu winien być przywrócony przez Inwestora do stanu nie 

gorszego niż zastany, 

- powstałe podczas budowy przedsięwzięcia odpady należy zagospodarować zgodnie z wytycznymi Ustawy z dnia 14 

grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U. 2013 Poz. 21.), 

- do prowadzenia prac budowlanych należy zatrudniać pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje                  

i przeszkolonych w zakresie BHP i p.poż., 

- odpowiednio zorganizować teren budowy, wyznaczyć drogi transportu zmechanizowanego i ręcznego oraz 

zorganizować zaplecze sanitarne dla pracowników w postaci ustępu typu TOI TOI.   
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Oddziaływania na środowisko 9będą mały charakter czasowy, ograniczony do okresu realizacji inwestycji i terenu 

inwestycji. Nie nalezy prowadzić prac w godzinach nocnych. Roboty ziemne będą prowadzone zgodnie z 

obowiązującymi normami i zasadami.  

Na terenie projektowanej inwestycji występuje szata roślinna w postaci drzew i krzewów i nie przewiduje się ich wycinki. 

Sieć kanalizacji sanitarnej zlokalizowana jest prawie w całości w drodze leśnej. Odcinki, w których występuje drzewostan 

leśny zostaną wykonane bezwykopowo metodą przewiertu sterowanego. 

Projektowana inwestycja zapewni ochronę środowiska naturalnego przed przedostawaniem się ścieków do gleby oraz 

nieprzyjemnych zapachów do atmosfery poprzez zastosowanie szczelnego systemu kanalizacji sanitarnej tłocznej. 

 

7. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA DZIAŁKĘ LUB TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, 

ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W GRANICACH TERENU GÓRNICZEGO. 

Teren objęty opracowaniem znajduje się poza zasięgiem wpływu eksploatacji górniczych. 

 

8. ISTNIEJĄCE WARUNKI GRUNTOWO-WODNE WRAZ Z OKREŚLENIEM KATEGORII GEOTECHNICZNEJ 

PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW 

Dla przedmiotowej inwestycji wykonano opinię geotechniczną podłoża gruntowego dla określenia warunków gruntowo-

wodnych. Badania podłoża wraz z opinią  geotechniczną wykonała firma GEOWELL – Usługi Geologiczne mgr inż. 

Dominik Wołodźko upr. geol. VII - 1700 ul. Hanowskiego 12/6 10-687 OLSZTYN. Wykonano cztery otwory o głębokości 

do 2,0 m. p.p.t. W trakcie prac polowych prowadzony był stały dozór geologiczny przez geologa D. Wołodźko, który 

wykonywał badania makroskopowe przewiercanych warstw gruntu i prowadził obserwacje stanu nawodnienia podłoża. 

Otwory wytyczono w terenie metodą domiarów ortogonalnych w stosunku do istniejących w sąsiedztwie obiektów po 

uzgodnieniu z inwestorem. Rzędne otworów określono przy pomocy niwelacji technicznej. 

Badany obszar stanowią tereny lasu miejskiego. 

Wykonanymi wierceniami stwierdzono występowanie utworów holoceńskich zbudowanych z warstwy próchniczej gleby, 

pod którą występują średniozagęszczone, aluwialne piaski drobne, a w ich spągu plejstoceńskie, zastoiskowe, 

średniozagęszczone piaski pylaste oraz plastyczny pył piaszczysty i glina pylasta, a także wodnolodowcowe, 

średniozagęszczone piaski drobne. Spągu tych warstw nie przewiercono. 

Podczas prowadzonych prac nie stwierdzono występowania poziomu wody gruntowej. 

Wyróżniono trzy warstwy geologiczne które podzielono na warstwy geotechniczne: 

I – Piasek drobny, średniozagęszczony, o stopniu zagęszczenia ID=0,40, wilgotny o ciężarze objętościowym 1,75 Mg/m3 

oraz nawodniony o ciężarze objętościowym 1,90 Mg/m3. Są to grunty dobrze przepuszczalne o wartości współczynnika 

filtracji k od 10-4 do 10-5 [m/s]. 

II – Piasek pylasty, średniozagęszczony, o stopniu zagęszczenia ID=0,40, wilgotny o ciężarze objętościowym 1,75 

Mg/m3 oraz nawodniony o ciężarze objętościowym 1,90 Mg/m3. Są to grunty dobrze przepuszczalne o wartości 

współczynnika filtracji k od 10-4 do 10-5 [m/s]. 

III – Piasek drobny, średniozagęszczony, o stopniu zagęszczenia ID=0,40, wilgotny o ciężarze objętościowym 1,75 

Mg/m3 oraz nawodniony o ciężarze objętościowym 1,90 Mg/m3. Są to grunty dobrze przepuszczalne o wartości 

współczynnika filtracji k od 10-4 do 10-5 [m/s]. 
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Uogólnione parametry cech fizyczno - mechanicznych zostały ustalone w oparciu o zależności korelacyjne z normy PN-

81/B-03020 dane te zestawiono w opinii geotechnicznej. 

 

Wnioski i zalecenia: 

1. Na badanym obszarze, w poziomie posadowienia instalacji występują grunty nośne, nadające się do posadowienia 

bezpośredniego. 

2. Podczas prowadzonych prac nie stwierdzono występowania wody gruntowej. 

3. Prace ziemne zaleca się prowadzić w okresie suchym. 

4. Głębokość strefy przemarzania dla Olsztyna wynosi wg normy PN-81/B-03020 hz=1,00 m p.p.t. 

5. Zalecany jest nadzór geotechniczny prowadzonych prac ziemnych przez uprawnionego geologa. 

6. Należy bardzo uważnie prowadzić prace ziemne, gdyż grunty spoiste pod wpływem działania maszyn i wibracji łatwo 

ulegają uplastycznieniu i pogarszają swoje parametry fizyko-mechaniczne.  

7. Przy wyborze sposobu posadowienia należy uwzględnić jednocześnie własności nośne i odkształcalność gruntów 

zalegających w podłożu, rodzaj, wielkość i charakter obciążeń przekazywanych na podłoże, wielkość dopuszczalnych 

osiadań średnich, różnic osiadań oraz ewentualnie dopuszczalnego przechyłu budowli, wynikających z wytycznych 

technologicznych i konstrukcyjnych. 

 

Określenie warunków gruntowych i kategorii geotechnicznej posadowienia 

Zgodnie z art. 4 ust. 3 pkt 1c Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U.2012. poz. 

463) popartych opracowaną opinią geotechniczną, projektowany obiekt przy warunkach gruntowych prostych, 

panujących w podłożu, zaliczono do I kategorii geotechnicznej. 

 

9. STAN PROJEKTOWANY 

9.1. SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ TŁOCZNEJ 

Projektuje się awaryjny przewód sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE 100 Ø 160 SDR 17 PN 10 odprowadzający 

ścieki z przepompowni ścieków Wiosenna P-23 do studni istniejącej rozprężnej zlokalizowanej na działce 27/10 obręb 

0005 Olsztyn w odległości ok. 1475 m.  

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie odcinka o długości ok. 1335 m od granicy działki 43/1 obręb 0006 do 

istniejącej studni rozprężnej zlokalizowanej na działce nr 27/10 obręb 0005. Cały odcinek objęty niniejszym 

opracowaniem zlokalizowany jest na działce nr 27/10 obręb 0005. Pozostały odcinek rezerwowego przewodu tłocznego 

zlokalizowany na działkach 43/1 i 39/7 obręb 0006 został objęty oddzielnym opracowaniem. Połączenie obydwu 

odcinków za pomocą mufy elektrooporowej PE fi 160 SDR 17 PN 10. 

Sieć należy wykonać odcinkowo metodą wykopu otwartego oraz częściowo w obrębie drzewostanu metodą przewiertu 

sterowanego. Wejście w istniejącej studni rozprężnej wykonać jako szczelne i zakończyć kolanem 45 st skierowanym w 

dół studni w kierunku kinety.  

Po wykonaniu robót montażowych rurociągów tłocznych wykonać próbę hydrauliczną na ciśnienie zgodnie z normą PN-

81/B-10725 oraz BN-82/9192-06. 
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9.2. STUDNIA ODPOWIETRZAJĄCA I STUDNIE SPUSTOWE 

Na trasie rurociągu tłocznego od przepompowni P-23 do istniejącej studni rozprężnej zaprojektowano jedną studnie 

odpowietrzającą z kręgów fi 1200 mm z armaturą odcinającą i zaworem odpowietrzającym. Zaprojektowano zawór 

odpowietrzająco-napowietrzający np. AVK Typ 701/78DN 100 lub równoważny. Jako armaturę odcinającą 

zaprojektowano zasuwę DN 100 miękkouszczelniającą klinową do ścieków żeliwo sferoidalne DN 100 np. AVK typ 

702/90 z trzpieniem i kółkiem lub równoważną oraz dwie zasuwy nożowe DN 150 np. AVK typ 702/90 z kółkiem lub 

równoważne. Kształtki kołnierzowe zaprojektowano z żeliwa sferoidalnego. Studnie wykonać wg. załączonego 

schematu. Łączenia elementów kołnierzowych wykonać za pomocą śrub ze stali kwasoodpornej 1.4404 (316 l). 

Dodatkowo zaprojektowano dwie studnie spustowe fi 1200 mm. Jako armaturę odcinającą zaprojektowano trzy zasuwy 

nożowe DN 150 np. AVK typ 702/90 z kółkiem lub równoważne.. Kształtki kołnierzowe zaprojektowano z żeliwa 

sferoidalnego. Studnie wykonać wg. załączonych schematów. Łączenia elementów kołnierzowych wykonać za pomocą 

śrub ze stali kwasoodpornej 1.4301 (304). 

Studnia betonowa wykonana w oparciu o normę PN-EN 1917:2004.  

Wszystkie elementy łączone przy pomocy uszczelek gumowych i pasty poślizgowej. 

 - wykonana z betonu klasy min. C40/50 

 - nasiąkliwość betonu <5% 

 - wodoszczelność W8 

 - szerokość rozwarcia rys do 0,1 mm 

 - wskaźnik w/c nie większy od 0,45 

 - beton powinien być zwarty i jednorodny we wszystkich elementach także w kinecie 

 - elementy wyposażone w szerokie stopnie złazowe w kolorze żółtym, montowane w rozstawie pionowym 250 mm 

 - minimalna siła wyrywająca stopień nie mniejsza od 5 kN 

- podstawę studni stanowi prefabrykowana dennica monolityczna. Beton w całym przekroju elementu powinien być 

zwarty  i jednorodny. Parametry betonu jednakowe w całym elemencie.  Minimalna grubość ścianki dennicy to 150 mm. 

Przejścia szczelne do rur - systemowe np. Perfect, wykonane w postaci: 

- uszczelki  zintegrowanej, 

- uszczelki wklejanej w ściankę dennicy, 

- gniazd przyłączeniowych na rury z uszczelką na bosym końcu. 

- elementami pośrednimi trzonu studni są betonowe kręgi wibroprasowane. Kręgi posiadają szerokie szczeble złazowe                  

w kolorze żółtym , montowane maszynowo w układzie drabinkowym o rozstawie pionowym 250 mm . 

- studnia ma być zwieńczona przy pomocy : 

- pokrywy nastudziennej,  

Łączenie kręgów i montaż włazów dokonać w sposób uniemożliwiający infiltrację wód gruntowych i przedostawanie się 

piasku do wnętrza studni. 

Studnie posadowić na warstwie podsypki piaskowej zagęszczonej i warstwie chudego betonu C15/10. 

W ciągu jezdnym należy stosować włazy klasy D400 z żeliwa szarego bez uszczelek, z pokrywą żebrowaną o masie min 

90kg. Właz musi być trwale oznakowany zgodnie z normą PN-EN 124: nr normy, klasa, znak producenta, znak jednostki 

certyfikującej IO-CERT oraz trwale znakowane znakiem budowlanym B. 
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Na studniach sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanych na trawnikach, pasach dzielących jezdnie oraz chodnikach 

stosować włazy samozatrzaskowe z żeliwa sferoidalnego klasy C250. 

Włazy żeliwne w terenach zielonych obrobić opaską betonową. 

 

9.3. PRZEWIERTY STEROWANE HORYZONTALNE. 

Do przewiertów horyzontalnych dla rurociągów tłocznych stosować rury PE typu 100-RC o podwyższonej odporności na 

propagację pęknięć oraz odporności na korozję naprężeniową. Przewierty wykonać maszyną np. Ditch Witch JT2020 

Mach1. 

UWAGA: Na wykonawcy spoczywa obowiązek wykonania sprawdzenia posadowienia wszystkich sieci istniejących na 

trasie przewiertu. Wykonać odkrywki sieci lub precyzyjne badanie wykrywaczem przewodów. Maszynę do przewiertów 

sterowanych ustawiać w miejscach z możliwością dojazdu. Teren po przewiertach sterowanych należy uprzątnąć z 

płuczki i doprowadzić do stanu pierwotnego. Połączenia odcinków wykonywanych przewiertem z odcinkami w wykopie 

otwartym łączyć za pomocą muf elektrooporowych. 

 

9.4. KOMORY ROBOCZE 

Komory robocze wykonać w miejscach i o wymiarach oznaczonych na planach sytuacyjnych. Komory robocze należy 

umocnić z zastosowaniem szalunków systemowych. Po  wytyczeniu  lokalizacji  wykopów  należy  zamontować szalunki  

i  pogłębić  wykop do poziomu pierwszego rozparcia. Wykonać rozparcie i pogłębić wykop do poziomu następnego 

rozparcia. Następnie pogłębić wykop do projektowanych rzędnych.   

Rozparcie wykopów powinno być pewne i stateczne w każdej fazie jego wykonywania. Kontroli dokonywać należy 

zwłaszcza po opadach atmosferycznych (z uwagi na możliwość wymycia gruntu).    

Natychmiast po odbiorze należy zasypywać wykopy. 

 

10. OPIS WYKONAWCZY 

10.1. ROBOTY ZIEMNE 

Wykopy należy wykonać mechanicznie koparką podsiębierną, a także ręcznie w pobliżu istniejącego uzbrojenia jako 

wykopy wąskoprzestrzenne umocnione.  

Rurociągi układać na podsypce piaskowej grubości minimum 20 cm. Maksymalne uziarnienie podsypki 20 mm. 

Przepompownie posadawiać wg wytycznych projektowych. Po zamontowaniu rurociągów i wykonaniu prac odbiorowych 

rurociąg zasypać warstwą obsypki. Obsypkę stosować do wysokości 30 cm ponad wierzch rury oraz 30 cm z każdego 

boku. Obsypkę zagęszczać warstwami gr 10 cm do wysokości 30 cm ponad wierzch rury obsypać ręcznie. Należy 

zwrócić uwagę aby pierwsza warstwa nie zawierała kamieni, gruzu itd. Powyżej 30 cm wykonać II etap wypełnienia 

wykopu tzw. zasypkę piaskową stabilizowaną. W miejscu skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem wykopy wykonywać 

ręcznie.  

W czasie realizacji obowiązuje zachowanie przepisów porządkowych BHP. 

Osiągnąć stopień zagęszczenia zgodnie z SST.   

Nie dopuszcza się prowadzenia wykopów w okresie opadów deszczowych.  

Przy wykopach stosować szalunki systemowe. 
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10.2. ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS BUDOWY 

Podczas budowy rurociągu tłocznego Wykonawca sporządzi projekt organizacji ruchu, który uzgodni z odpowiednimi 

jednostkami. 

 

10.3. CZYNNOŚCI ROZRUCHOWE 

Należy sprawdzić pracę dwóch przewodów tłocznych po uruchomieniu nowej przepompowni. Docelowym przewodem 

tłocznym powinien być nowoprojektowany rurociąg z rur PE fi 160. W celu prawidłowej eksploatacji przepompowni 

należy co jakiś czas uruchamiać rezerwowy rurociąg tłoczny by zapobiec jego zarastaniu. 

 
11. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI DROGOWYCH 

Istniejące nawierzchnie odtworzyć do stanu istniejącego. Wykopy wykonać schodowo z rozdziałem na poszczególne 

warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Odsadzki powinny wynosić 30 cm z każdej strony dla każdej z warstw. Po 

zasypaniu wykopów badany będzie stopień zagęszczenia gruntu. 

UWAGI: 

1. Na istniejących kablach energetycznych i telekomunikacyjnych w miejscach skrzyżowań z projektowaną siecią 

należy zamontować rury osłonowe. 

2. W miejscach gdzie znajdują się istniejące drzewa nie przewidziane do wycięcia należy je zabezpieczyć i 

wykonywać jedynie roboty ręczne z zachowaniem dużej ostrożności. 

3. W miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonać ręcznie. 

4. Roboty montażowe sieci oraz prób należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru i 

sieci kanalizacyjnych zeszyt 9 wyd. COBRTI  INSTAL 2001”. 

5. Mijania poszczególnych urządzeń i sieci dokonać w obecności ich przedstawicieli. 

6. Przed zasypaniem sieci wodociągowej wykonać geodezyjną inwentaryzacje powykonawczą. 

7. Po montażu, wykonaniu prób i inwentaryzacji przez Zakład Geodezji rurociągi należy zasypać ręcznie do 

wysokości ok. 30 cm ponad wierzch rury a dalej mechanicznie. 

8. Całość robót wykonać zgodnie z „Wytycznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych cz. II 

Instalacje Sanitarne i przemysłowe” oraz wykopy prace ziemne cz. I i zgodnie z warunkami-Rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie (D.U. 02.75.690 z p. zm.) 

Prowadzenie trasy i rozmieszczenie wg. części graficznej opracowania 

 

12. PRÓBY SZCZELNOŚCI I WYTRZYMAŁOŚCI ORAZ PRÓBY ROZRUCHOWE 

Kanalizację tłoczną należy poddać próbie szczelności zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami podanymi w normie PN-

EN 1610:2015-10 „Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych”. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

- należy zamknąć wszystkie odgałęzienia, 

- przy badaniu na eksfiltrację zwierciadło wody gruntowej powinno być obniżone o co najmniej 0,5 m poniżej dna 

wykopu, 
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- przy badaniu na eksfiltrację poziom zwierciadła wody w studzience wyżej położonej powinien mieć rzędną niższą o co 

najmniej 0,5 m w stosunku do rzędnej terenu w miejscu studzienki niższej, 

- podczas badania na eksfiltrację – po ustabilizowaniu się zwierciadła wody w studzienkach nie powinno być ubytku 

wody w studzience położonej wyżej w czasie: 

a) 30 min na odcinku o długości do 50 m, 

b) 60 min na odcinku o długości ponad 50 m, 

- podczas badania na infiltrację nie powinno być napływu wody do kanału w czasie trwania obserwacji. 

Przewody kanalizacji tłocznej poddać próbie szczelności. Przed rozpoczęciem próby szczelności przewód należy 

napełnić wodą i odpowietrzyć. Próbę szczelności należy przeprowadzić przy temperaturze powietrza nie niższej niż 

+10C. Ciśnienie próbne nie może być niższe niż 10 bar. Odcinek można uznać za szczelny, jeżeli przy zamkniętym 

dopływie wody pod ciśnieniem próbnym w czasie 30 minut nie będzie spadku ciśnienia. 

Po zakończeniu budowy przewodu i pozytywnych próbach szczelności należy wykonać jego płukania, używając do tego 

celu wody. Prędkość przepływu czystej wody powinna być tak dobrana, aby mogła wypłukać wszystkie 

zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewody można uznać za dostatecznie wypłukane, jeżeli wypływająca z 

niego woda będzie przezroczysta i bezbarwna. 

Rozruchu przepompowni dokonać pod ścisłym nadzorem eksploatatora.  

 

13. WARUNKI BHP I P.POŻ. 

Całość robót budowlano – montażowych należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i P. 

poż., oraz zgodnie z zasadami sztuki inżynierskiej. 

W szczególności prace te winny być wykonywane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

06.02.2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. N r 

47 poz. 401). 

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga specjalnej ochrony p. poż. 

Wytyczne BHP przy wykonywaniu robót związanych z kanalizacją: 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r w sprawie ogólnej przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169). 

- Rozporządzenie M.P. i P.S. z dnia 28.05.1996r w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonane przez 

co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62). 

- Rozporządzenie M.P. i P.S. z dnia 29.11.2002r w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń 

czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 217). 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993r w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków (Dz. U. Nr 96). 

Rozporządzenie M.G.P. i B. z dnia 01.10.1993r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji 

remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96)  

 
 



INNTECH s.c. Krzysztof Kowalewski, Danuta Kowalewska, Grzegorz Kowalewski 
� 14-100 Ostróda ul. Cicha 23  

�          +501619170,  �biuro@inntech.com.pl 

 
 

12 | S t r o n a  

  

UWAGI KOŃCOWE 

1. W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwiązań systemowych, należy przy wycenie uwzględnić wszystkie 

elementy danego systemu niezbędne do zrealizowania całości prac. 

2. Należy stosować materiały od jednego producenta. 

3. Specyfikacje i opisy uwzględniają standard minimalny dla materiałów i instalacji niezbędny do właściwego 

funkcjonowania projektowanego zamierzenia. 

4. Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi  

w przypadku rozbieżności w jakimkolwiek z elementów projektant obowiązany jest do pisemnego rozstrzygnięcia 

wątpliwości. 

5. Wszystkie wykonywane prace winny być zgodne z obowiązującymi wymaganiami  

i przepisami, a proponowane materiały powinny posiadać odpowiednie atesty. 

6. Dopuszcza się stosowanie rozwiązań technicznych równoważnych o tożsamych lub nie niższych parametrach. 

7.  Przed wykonaniem wycen oraz przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest do wizji lokalnej i oceny 

aktualnego stanu technicznego przepompowni 

 
Uwaga!  

Do urządzeń i materiałów wykazanych w niniejszym projekcie, dla których wskazany jest producent lub 

dystrybutor można stosować urządzenia równoważne o nie gorszych parametrach. Przez urządzenia 

równoważne należy rozumieć:  

- spełniające parametry projektowe,  

- nie zwiększające kosztów inwestycji,  

- pozwalające uzyskać zaprojektowany efekt końcowy 

Dla łatwiejszej oceny stwierdzenia równoważności do projektu załącza się karty katalogowe 

zaprojektowanych urządzeń. 

 

14. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Akty prawne związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej 

1. Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 1332) 

2. Dz. U. 2017 poz. 2285 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz. U. 2002 

nr 75 poz. 690 

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627,  tekst jednolity Dz. U. 

2017 poz. 519) 

4. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. - rok 2017, nr 0, poz. 1566 z dnia 2017-08-23) 

5. Ustawa z dnia 07 czerwca 2001 r. - O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.    

U.2001r.  Nr 72, poz. 747 tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 328), 

6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko (Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397  tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 71) 
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7. Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 

stycznia 1994r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania 

wody i oczyszczania ścieków (Dz. U. 1994 Nr 21, poz. 73) 

W trakcie prowadzenia prac należy przestrzegać wymienionych norm i przepisów: 

PN-B-01700:1999 Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne  

PN-EN 1992-3:2008 Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu - Część 3: Silosy i zbiorniki na ciecze 

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki 

techniczne wykonania      

 

   Imię i nazwisko Nr uprawnień Podpis 

Projektant  
– branża sanitarna 

mgr inż.  
Grzegorz 
Kowalewski  

WAM/0022/POOS/08 
 – upr. do projektowania  
bez ograniczeń – br. sanitarna 

 

Sprawdzający  
– branża sanitarna 

mgr inż.  
Bartosz Szewczyk 

WAM/0023/POOS/08 
 – upr. do projektowania 
bez ograniczeń – br. sanitarna 
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15. INFORMACJA BIOZ 

Poniżej zawarto informacje niezbędne do wykonania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003r. Nr 120, poz.1126) w zakresie 

robót budowlanych związanych z budową sieci sanitarnych podziemnych.  

Na podstawie art. 21a ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy zobowiązany jest do opracowania „PLANU 

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA” w przypadku, gdy: 

1. w trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z rodzajów robót budowlanych 

wymienionych art. 21. ust. 2 (tu. pkt. 3.4) lub 

2. przewidywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie będzie przy 

nich zatrudnionych co najmniej 20 pracowników lub pracochłonność planowanych robót będzie 

przekraczać 500 osobodni. 

Plan BIOZ należy opracować w oparciu o:  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, 

poz.1126); 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  (Dz.U. 2003 poz.1650); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401); 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 

drogowych. (Dz.U. Nr 118, poz.1263); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 

warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181); 

Przed przystąpieniem do prac związanych z realizacją, kierownik budowy zobowiązany jest do 

przeprowadzenia wizji placu budowy, wraz z przedstawicielem Inwestora, w celu określenia zagrożeń 

występujących podczas realizacji inwestycji. 

 

15.1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI 

POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW. 

Planowana inwestycja polega na przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków. 

Z wykonaniem obiektu związane są: 
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• prace przygotowawcze; 

• prace ziemne, tj.: usunięcie warstwy urodzajnej ziemi; wykopy i zasypy; 

• prace budowlano-montażowe, tj.: montaż rurociągów, posadowienie studni, wykonanie 

umocnionych wylotów w skarpach cieków, 

• prace towarzyszące i porządkowe  

 

15.2 . WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

W bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji znajdują się następujące obiekty budowlane i małej 

architektury: 

obiekty liniowe, tj.: sieć kanalizacji sanitarnej, sieć wodociągowa, sieć gazowa, linie kablowe napowietrzne i 

podziemne, zabudowa mieszkaniowa; 

 

15.3.  WYKAZ ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ 

ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 

W zagospodarowaniu terenu występują elementy mogące stwarzać zagrożenie dla zdrowia bądź życia ludzi: 

sieć kanalizacji sanitarnej - ryzyko wpadnięcia do studni, sieć kablowa napowietrzna – ryzyko porażenia 

prądem 

 

15.4 PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIE MOGĄCE WYSTĄPIĆ PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH 

ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE PRZY REALIZACJI INWESTYCJI, KTÓRYCH 

CHARAKTER, ORGANIZACJA LUB MIEJSCE PROWADZENIA STWARZA SZCZEGÓLNIE 

WYSOKIE RYZYKO POWSTANIA ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI, 

A W SZCZEGÓLNOŚCI PRZYSYPANIA ZIEMIĄ LUB UPADKU Z WYSOKOŚCI 

Wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości 

większej niż 1,5m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości 

>3m oraz wykopy o stromych ścianach 

DOTYCZY 

Roboty przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości 

powyżej 5m 
NIE DOTYCZY 

Rozbiórka obiektów budowlanych o wysokości >8m NIE DOTYCZY 

Roboty wykonywane na terenie czynnych zakładów przemysłowych NIE DOTYCZY 

Montaż, demontaż i konserwacja rusztowań przy budynkach wysokich i 

wysokościowych 
NIE DOTYCZY 

Roboty wykonywane przy użyciu dźwigów i śmigłowców DOTYCZY 

Prowadzenie robót na obiektach mostowych metodą nasuwania konstrukcji na 

podpory 
NIE DOTYCZY 
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Montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych NIE DOTYCZY 

Betonowanie wysokich elementów konstrukcyjnych  mostów (przyczółki, filary, 

pylony) 
NIE DOTYCZY 

Fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na 

palach 
NIE DOTYCZY 

Roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych, 

w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów mniejszej niż: 

3,0m dla linii o napięciu znamionowym <1 kv 

5,0m dla linii o napięciu znamionowym > 1kv i <15kv 

10,0m dla linii o napięciu znamionowym >15kv i <30kv 

15,0m dla linii o napięciu znamionowym >30kv i <110kv 

  DOTYCZY 

Roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu 

statków 
NIE DOTYCZY 

Roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę przy wysokości 

piętrzenia >1m 
NIE DOTYCZY 

Roboty wykonywane w pobliżu linii kolejowych NIE DOTYCZY 

ROBOTY BUDOWLANE, PRZY PROWADZENIU KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ DZIAŁANIA 

SUBSTANCJI CHEMICZNYCH LUB CZYNNIKÓW BIOLOGICZNYCH ZAGRAŻAJĄCYCH 

BEZPIECZEŃSTWU I ZDROWIU LUDZI 

Roboty prowadzone w temperaturze poniżej –10°c NIE DOTYCZY 

Roboty polegające na usuwaniu i naprawie wyrobów budowlanych 

zawierających azbest 
NIE DOTYCZY 

ROBOTY BUDOWLANE STWARZAJĄCE ZAGROŻENIE PROMIENIOWANIEM JONIZUJĄCYM 

Roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów przemysłu energii atomowej NIE DOTYCZY 

Roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów, w których były realizowane 

procesy technologiczne z użyciem izotopów 
NIE DOTYCZY 

ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE W POBLIŻU LINII WYSOKIEGO NAPIĘCIA LUB 

CZYNNYCH LINII KOMUNIKACYJNYCH 

Roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów 

mniejszej niż 30m dla linii o napięciu znamionowym  = 110 kv 
NIE DOTYCZY 

Roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów 

mniejszej niż 15m dla linii o napięciu znamionowym >110 kv 
NIE DOTYCZY 
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budowa i remont: 

linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe) 

sieci trakcyjnej i linii zasilającej sieć trakcyjną i urządzenia elektroenergetyczne 

linii i urządzeń sterowania ruchem kolejowym 

sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych 

związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego 

NIE DOTYCZY 

Wszystkie roboty budowlane wykonywane na obszarze kolejowym w 

warunkach prowadzenia ruchu kolejowego 
NIE DOTYCZY 

ROBOTY BUDOWLANE STWARZAJĄCE RYZYKO UTONIĘCIA PRACOWNIKÓW 

Roboty prowadzone z wody lub pod wodą NIE DOTYCZY 

Montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych NIE DOTYCZY 

Fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na 

palach 
NIE DOTYCZY 

Roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę przy wysokości 

piętrzenia >1,0 m 
NIE DOTYCZY 

ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE W STUDNIACH, POD ZIEMIĄ I W TUNELACH 

Roboty prowadzone w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń 

technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych 
DOTYCZY 

Roboty związane z wykonywaniem przejść rurociągów pod przeszkodami 

metodami: tunelową, przecisku lub podobnymi 
NIE DOTYCZY 

ROBOTY BUDOWLANE WYKONYWANE PRZEZ KIERUJĄCYCH POJAZDAMI ZASILANYMI Z 

LINII NAPOWIETRZNYCH 

Roboty przy budowie, remoncie i rozbiórce torowisk NIE DOTYCZY 

ROBOTY BUDOWLANE WYKONYWANE W KESONACH Z ATMOSFERĄ WYTWARZANĄ ZE 

SPRĘŻONEGO POWIETRZA 

Roboty przy budowie i remoncie nabrzeży portowych NIE DOTYCZY 

ROBOTY BUDOWLANE WYMAGAJĄCE UŻYCIA MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH 

Roboty ziemne związane z przemieszczaniem lub zagęszczaniem gruntu NIE DOTYCZY 

Roboty rozbiórkowe, w tym wykonywanie otworów w elementach 

konstrukcyjnych istniejących obiektów 
NIE DOTYCZY 

ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE PRZY MONTAŻU I DEMONTAŻU CIĘŻKICH 

ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH 

Montaż i demontaż elementów o masie  > 1,0 t  DOTYCZY 
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15.5. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI 

ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 

Przed przystąpieniem do robót należy przeprowadzić szkolenie wstępne na stanowisku pracy, a także 

prowadzić instruktaż pracowników w zakresie robót stwarzających szczególnie wysokie ryzyko powstania 

zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (jeżeli takie występują). Instruktaż powinien określać charakter, 

skalę i zasady wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych. Instruktaż powinien się odbywać zgodnie z 

obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i higieny pracy. 

Szczególnie należy zwrócić uwagę na następujące zagadnienia: 

• organizacja pracy w celu poprawnego wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych, 

• czynniki mogące stanowić bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia  pracownika, 

• sposób sygnalizacji świetlnej, dźwiękowej, ręcznej oraz komunikatów słownych przy wykonywaniu prac 

stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa pracowników, 

• funkcjonowanie środków ochrony zbiorowej (np. balustrady zabezpieczające wykopy), 

• wykorzystanie środków ochrony indywidualnej pracownika: odzież ochronna (ubrania robocze, 

kamizelki ostrzegawcze), środki ochrony głowy (hełmy ochronne), środki ochrony kończyn dolnych 

(buty ochronne, kalosze) i górnych (rękawice ochronne), środki ochrony twarzy i oczu, słuchu (maski , 

okulary, słuchawki),  

• określenie procedur postępowania w przypadku możliwych wypadków i sytuacji zagrożenia zdrowia i 

życia ludzi (rodzaj i umiejscowienie środków ratowniczych - apteczek, neutralizatorów materiałów 

agresywnych, środków gaśniczych), telefony alarmowe, drogi ewakuacyjne, 

• stosowanie bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w 

tym celu osoby,  

• wyznaczenie osób przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy medycznej. 

 

15.6 ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z 

WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH 

SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄC BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ 

EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa przy wykonywaniu robót należy: 

• przed przystąpieniem do robót sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

• zorganizować plac budowy i zaplecze zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami,  

• miejsce składowania odpadów wyznaczyć na wskazanym wysypisku śmieci po uzyskaniu 

stosownego pozwolenia, 

• zabezpieczyć ciągi komunikacyjne znajdujące się w pobliżu prowadzonych prac rozbiórkowych i 

budowlanych przed możliwością stworzenia niebezpieczeństwa dla osób postronnych, 
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• zapewnić przejście dla przechodniów i utrzymania ruchu kołowego w bezpiecznej odległości od 

prowadzonych prac rozbiórkowych i budowlanych, 

• prace rozbiórkowe i budowlane prowadzić po uprzednim ustawieniu oznakowania na czas 

budowy, 

• w trakcie trwania robót kontrolować stan oznakowania na czas budowy oraz innych 

zabezpieczeń placu budowy i uzupełniać je o niezbędne dodatkowe zabezpieczenia w sytuacjach 

awaryjnych, 

• każdy wyjazd z placu budowy oznakować, w celu informacji o możliwości niespodziewanego 

pojawienia się pojazdów budowy, 

• zapewnić łączność telefoniczną placu budowy umożliwiającą szybkie wezwanie pogotowia 

medycznego, straży pożarnej bądź innej jednostki odpowiedzialnej za dany typ zagrożenia, 

• zapewnić możliwość wezwania i dojazdu patrolu saperskiego na teren prowadzonych robót, 

• wyznaczyć punkt pierwszej pomocy z apteczką,  

• zatrudniać wyłącznie pracowników którzy: 

a) posiadają wymagane kwalifikacje przewidziane odrębnymi przepisami dla danego stanowiska (np. 

operatorzy maszyn), 

b) wykonując prace montażowe i instalacyjne przy urządzeniach elektroenergetycznych będą 

przeszkoleni i będą wykonywać pracę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 17 

września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach 

energetycznych, 

c) uzyskali orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do określonej pracy, 

d) zostali przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;  

• zapewnić środki ochrony indywidualnej pracowników: odzież ochronna (ubrania robocze, 

kamizelki ostrzegawcze), środki ochrony głowy (hełmy ochronne), środki ochrony kończyn dolnych 

(buty ochronne, kalosze) i górnych (rękawice ochronne), środki ochrony twarzy  

i oczu, słuchu (maski , okulary, słuchawki). 

Przy wykonywaniu robót, należy zwrócić szczególną uwagę na poniższe zagadnienia:  

• Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz uwagami zawartymi w dokumentacji projektowej, uzgodnieniach, 

opiniach, decyzjach administracyjnych. 

• Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych i budowlanych w bezpośrednim sąsiedztwie 

istniejących sieci (jeżeli takie występują), kierownik budowy powinien określić bezpieczną odległość 

od sieci, w jakiej mogą być prowadzone roboty oraz sposób wykonywania tych robót. Prowadzenie 

robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych (jeżeli takie występują), a także głębienie wykopów 
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poszukiwawczych powinno odbywać się ręcznie. W celu lokalizacji urządzeń uzbrojenia podziemnego 

używać detektorów stosowanych w budownictwie do wykrywania sieci metalowych takich jak kable 

energetyczne, telekomunikacyjne, sieci wodociągowe, gazowe i cieplne, w przypadku sieci z innych 

materiałów przekopy kontrolne należy przeprowadzać  ręcznie. 

• Odkrywki istniejącego uzbrojenia należy wykonywać w porozumieniu i pod nadzorem jednostek 

eksploatujących uzbrojenie oraz Kierownika Budowy odpowiedzialnego za realizacje robót. 

• W miejscu wykonywania wykopów niedopuszczalne jest prowadzenie jednocześnie innych 

robót. 

• W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić 

tablice ostrzegawcze o prowadzonych robotach i ew. głębokich wykopach.  

• W miarę postępu wykonywania wykopów należy sukcesywnie umacniać skarpy 

przeciwdziałając ich osypywaniu. 

• Należy mieć w pogotowiu sprzęt do awaryjnego wydobycia pracowników z wykopu. 

• Przy wykonywaniu robót ziemnych i montażowych sprzętem zmechanizowanym należy 

wyznaczyć w terenie strefę niebezpieczną i odpowiednio ją oznakować. Niedopuszczalne jest 

przebywanie osób w zasięgu działania naczynia roboczego maszyny. 

• Przy wykonywaniu robót montażowych z użyciem dźwigu należy: stosować zawiesia 

odpowiednie do rodzaju elementu, podnosić na zawiesiu elementy o masie nieprzekraczającej 

dopuszczalnego nominalnego udźwigu, dokonać oględzin zewnętrznych elementu, stosować liny 

kierunkowe, skontrolować prawidłowość zawieszenia elementu na haku po jego podniesieniu na 

wysokość 0,5m. 

• Przy wykonywaniu robót montażowych z użyciem dźwigu należy określić zakres bezpiecznych 

warunków pogodowych do prowadzenia prac przy jego wykorzystaniu. 

• Wszystkie maszyny, urządzenia stosowane do wykonywania prac muszą posiadać odpowiednie 

sprawdzenia dokonywanych przez uprawnione organy nadzoru i aktualne przeglądy techniczne przed 

rozpoczęciem pracy. 

• Wszystkie prace należy wykonywać z wykorzystaniem indywidualnych środków ochrony, jeżeli 

ich zastosowanie jest wymagane dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowia i życia ludzi. 

Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji: 

• dziennik budowy w biurze kierownika budowy, 

• dokumentacja techniczna j.w., 

• dokumentacja budowy w zakresie BHP:  

• szkoleń wstępnych na stanowiskach pracy w biurze kierownika budowy,  

• szkoleń podstawowych i okresowych w siedzibie firmy, 
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• dokumentów dotyczących dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urządzeń podlegających 

dozorowi technicznemu w biurze kierownika budowy,  

• protokołów z kontroli zewnętrznych i wewnętrznych stanu bezpieczeństwa na budowie w biurze 

kierownika budowy. 

 

 

Opracował : 

mgr inż. Grzegorz Kowalewski 
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II. OŚWIADCZENIA, UPRAWNIENIA, IZBY 

1. OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO Z OBOWIĄZUJĄCYMI  PRZEPISAMI 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane 

 (jednolity tekst Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami) 

 

OŚWIADCZAM 

 

że niniejsza dokumentacja techniczna jest kompletna i sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami 

wiedzy technicznej. 

 

 

 

 

Branża Imię i Nazwisko Uprawnienia Podpis 

Projektant sanitarna 
mgr inż. 

Grzegorz Kowalewski 

do projektowania  bez ograniczeń 

w specjalności instalacyjnej 

WAM/0022/POOS/08 

 

Sprawdzający sanitarna 
mgr inż.  

Bartosz Szewczyk 

do projektowania  bez ograniczeń 

w specjalności instalacyjnej 

WAM/0023/POOS/08 
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2. KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEŃ PROJEKTOWYCH ORAZ KOPIE ZAŚWIADCZEŃ Z IZB 

BUDOWLANYCH
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 III. ZAŁĄCZNIKI  

- MPZP Lasu Miejskiego w Olsztynie  
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- decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach WOOŚ.420.33.2019.AD.8 
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- warunki techniczne PWIK 
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- odpis protokołu z narady koordynacyjnej w sprawie nr GGN.6630.241.2019 z dn. 08.07.2019 r. 
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- uzgodnienie UM Olsztyn dz. nr 27/10 – Nr dokumentu: 87821.08.2019-W 

 

 



INNTECH s.c. Krzysztof Kowalewski, Danuta Kowalewska, Grzegorz Kowalewski 
� 14-100 Ostróda ul. Cicha 23  

�          +501619170,  �biuro@inntech.com.pl 

 
 

54 | S t r o n a  

  

- procedura dokonywania odbiorów PWIK 
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B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
Rys S-1 Mapa orientacyjna                              - skala N/S 
Rys S-2.1 – S-2.4 Projekt zagospodarowania terenu                              - skala 1:500 
Rys S-3.1 – S-3.4  Profil kanalizacji sanitarnej                                - skala 1:100/1:500 
Rys S-4.1 Studnia - zk18 - odpowietrzająco-napowietrzająca kanalizacji sanitarnej  - skala 1:40 
Rys S-4.2 Studnia spustowa - zk 5 - kanalizacji sanitarnej     - skala 1:40 
Rys S-4.3 Studnia spustowa - zk 27 - kanalizacji sanitarnej     - skala 1:40 
Rys S-5.1 Schemat posadowienia rurociągu       - skala N/S 

 


