Tabela Elementéw Rozliczeniowych
ZABEZPIECZENIE | USZCZELNIENIE NASYPU DROGOWEGO
DW 181 W MIEJSCOWOSCI DRAWSKI MLYN
(odcinek, km 21+110 - 21+210)

Cena ”
Jednostka . Wartos¢
jednostkowa .
Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych kody CPV netto robét netto
Lo.
jednostka obmiar
zt zt
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X
1.1. Organizacja, zabezpieczenie placu budowy (zaplecze) kod CPV X X X
1.1.1. zaplecze placu budowy 45214700-7 komplet 1
1.1.2. ogrodzenie placu budowy 34928200-0 komplet 1
1.1.3. ochrona placu budowy 71521000-6 tydzien 3
1.2. Prace geodezyjne X X
1.2.1. wytyczenie trasy przestony przeciwfiltracyjnej 71355000-1 komplet 1
13. Roboty ziemne, przygotowawcze X X X
131, wyko?anle p.rzelko;.m.w probnych.na trasle.przesiolr.\y, celem 45120000-4 sat. 6,00
zlokalizowania istniejgcych, podziemnych instalacji
wykonanie platformy roboczej dla wykonania robét
13.2. specjalistycznych (dtugosc przestony: okoto 120 m; 45111200-0 m? 480,00
szerokosé: okoto 4 m)
2. WYKONANIE PRZEStONY PRZECIWFILTRACYJNEJ X
2.1. Wykonanie $cianki szczelnej z profili GW-610/9,0 kod CPV X X X
211 mOlbI|.IZaCja sprze/t\lj specjalistycznego do pograzania 433290005 komplet 1
poliwinylowych $cianek szczelnych
212, omd)cmek, km: 21+110 - 21+137 (wysoko$¢ scianki 4,0 - 5,0 - 6,0 45243600-8 m 142,00
2.1.3. odcinek, km: 21+143 - 21+150 (wysoko$¢ Scianki 6,0 m) 45243600-8 m? 42,00
214 omd)cmek, km: 21+115 - 21+210 (wysoko$¢ scianki 6,0 - 5,0 - 4,5 45243600-8 m 315,00
2.2, Wykonanie oczepu na $ciance szczelnej i przestonie kod CPV X X X
2.2.1. odcinek, km: 21+110 - 21+210 45223500-1 mb 110,00
23. Cze$¢ przestony w technologii iniekcyjnej kod CPV X X X
23.1. mobilizacja sprzetu specjalistycznego do wykonania iniekcji 43329000-5 komplet 1
23.2. wykonanie odwiertéw dla wykonania iniekcji (gteb. 5 m) 44212400-3 szt. 20
233. wykonanie przestony (okoto 6 m * okoto 5 m) 44212400-3 m? 30,00
3. ROBOTY WYKONCZENIOWE X
3.1. Roboty wykoriczeniowe kod CPV X X X
311, wyrownanl.e terenu (likwidacja platformy roboczej, 451112000 m? 480,00
odtworzenie skarp)
3.1.2. obhumusowanie odtworzonych skarp 45112700-2 m? 600,00
3.13. likwidacja zaplecza budowy i ogrodzenia terenu budowy 45214700-7 komplet 1
3.2, Dok ja powyk kod CPV X X X
3.2.1. powykonawcze pomiary geodezyjne 71355000-1 komplet 1
3.2.2. dokumentacja powykonawcza 71326000-9 komplet 1
4. TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU X
4.1. Projekt tymczasowej organizacji ruchu kod CPV X X X
411 roL:Jcr"a“cjowanie i uzgodnienie projektu tymczasowej organizacji 713225006 komplet 1

Razem netto:

Vat :

Brutto :



https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-budowlane-w-zakresie-scianek-szczelnych-6841

