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1. x

1.1. Organizacja, zabezpieczenie  placu  budowy  (zaplecze) kod CPV x x x

1.1.1. zaplecze placu budowy      45214700-7 komplet 1

1.1.2. ogrodzenie placu budowy 34928200-0 komplet 1

1.1.3. ochrona placu budowy   71521000-6 tydzień 3

1.2. Prace geodezyjne x x

1.2.1. wytyczenie trasy przesłony przeciwfiltracyjnej 71355000-1 komplet 1

1.3. Roboty ziemne, przygotowawcze x x x

1.3.1.
wykonanie przekopów próbnych na trasie przesłony, celem 

zlokalizowania istniejących, podziemnych instalacji
45120000-4 szt. 6,00

1.3.2.

wykonanie platformy roboczej dla wykonania robót 

specjalistycznych (długośc przesłony: około 120 m;                                                

szerokość: około 4 m)

45111200-0 m2 480,00

2. x

2.1. Wykonanie ścianki szczelnej z profili GW-610/9,0 kod CPV x x x

2.1.1.
mobilizacja sprzętu specjalistycznego do pogrążania 

poliwinylowych ścianek szczelnych
43329000-5 komplet 1

2.1.2.
odcinek, km: 21+110 - 21+137 (wysokość ścianki 4,0 - 5,0 - 6,0 

m)
45243600-8 m2 142,00

2.1.3. odcinek, km: 21+143 - 21+150 (wysokość ścianki 6,0 m) 45243600-8 m2 42,00

2.1.4.
odcinek, km: 21+115 - 21+210 (wysokość ścianki 6,0 - 5,0 - 4,5 

m)
45243600-8 m2 315,00

2.2. Wykonanie oczepu na ściance szczelnej i przesłonie kod CPV x x x

2.2.1. odcinek, km: 21+110 - 21+210 45223500-1 mb 110,00

2.3. Część przesłony w technologii iniekcyjnej kod CPV x x x

2.3.1. mobilizacja sprzętu specjalistycznego do wykonania iniekcji 43329000-5 komplet 1

2.3.2. wykonanie odwiertów dla wykonania iniekcji (głęb. 5 m) 44212400-3 szt. 20

2.3.3. wykonanie przesłony (około 6 m * około 5 m) 44212400-3 m2 30,00

3. x

3.1. Roboty wykończeniowe kod CPV x x x

3.1.1.
wyrównanie terenu (likwidacja platformy roboczej,                                                             

odtworzenie skarp)
45111200-0 m2 480,00

3.1.2. obhumusowanie odtworzonych skarp 45112700-2 m2 600,00

3.1.3. likwidacja zaplecza budowy i ogrodzenia terenu budowy 45214700-7 komplet 1

3.2. Dokumentacja powykonawcza kod CPV x x x

3.2.1. powykonawcze pomiary geodezyjne 71355000-1 komplet 1

3.2.2. dokumentacja powykonawcza 71326000-9 komplet 1

4. x

4.1. Projekt tymczasowej organizacji ruchu kod CPV x x x

4.1.1.
opracowanie i uzgodnienie projektu tymczasowej organizacji 

ruchu
71322500-6 komplet 1

Vat :

Brutto :

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych kody CPV

Tabela Elementów Rozliczeniowych
ZABEZPIECZENIE  I  USZCZELNIENIE  NASYPU  DROGOWEGO                                    

DW 181   W  MIEJSCOWOŚCI  DRAWSKI  MŁYN                                                                                                                                                                     

(odcinek,   km 21+110  -  21+210)

Jednostka
Cena   

jednostkowa 

netto

Wartość                                                     

robót netto

jednostka obmiar

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

WYKONANIE  PRZESŁONY  PRZECIWFILTRACYJNEJ

ROBOTY  WYKOŃCZENIOWE

TYMCZASOWA  ORGANIZACJA RUCHU

Razem netto:

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-budowlane-w-zakresie-scianek-szczelnych-6841

