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Nazwa i kody według wspólnego Słownika Zamówień (CPV):   

45100000-8 – przygotowanie terenu pod budowę 

45110000-1 – roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne  

45111200-0 – roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45111291-4 – roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

45230000-8 – roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroe-

nergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu  

45233000-9 – roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonania nawierzchni  

autostrad, dróg  

45230000-8 – roboty budowlane w zakresie dróg 

71320000-7 – usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

71355000-1 – usługi pomiarowe  

 

 

 

 

Opracowanie wykonano zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii 

z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (Dz. U. 2021.2454) 

 

 

Program funkcjonalno-użytkowy stanowi wytyczne dla Wykonawcy co do opracowania przez 

niego projektu oraz wykonania robót w zakresie przewidzianym w niniejszym opracowaniu. 
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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia 

I.1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia 

 

  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniejącej drogi gminnej publicznej nr 100020Z łą-

czącej miejscowości Tymień i Strachomino na odcinku obejmującym miejscowość Strachomino 

od połączenia z drogą powiatową nr 3327Z do połączenia z wiaduktem nad drogą ekspresową S6 

na odcinku o długości ok. 2,06km. 

 

Program funkcjonalno-użytkowy stanowi wytyczne dla Wykonawcy co do opracowania przez 

niego projektu oraz wykonania robót w zakresie przewidzianym w niniejszym opracowaniu oraz 

ma na celu umożliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację przedmiotu za-

mówienia.  

Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji obejmującej zaprojektowanie oraz wyko-

nanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi gminnej nr 100020Z w miejscowości 

Strachomino. 

Zadanie zrealizowane zostanie w systemie: „zaprojektuj i wybuduj”. Program funkcjonalno-

użytkowy jako dokument Zamawiającego stanowi podstawę do: 

- przeprowadzenia przez Zamawiającego procedury wyboru Wykonawcy w trybie w trybie podsta-

wowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, 

- przygotowania oferty przez Wykonawcę, 

- zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych. 

 

Lokalizacja inwestycji 

 

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na terenie miejscowości Strachomino po-

łożonej w zachodniej części Gminy Będzino, w północnej części powiatu koszalińskiego, w woje-

wództwie zachodniopomorskim. Dokładna lokalizacja zadań przewidzianych do realizacji wska-

zana została na poniższym wykazie i mapce. 

Adres inwestycji:   

Działki nr 4/1, 96/4 obręb Strachomino 

Początek przedmiotowej inwestycji znajduje się w miejscu połączenia z drogą powiatową nr 3327Z 

a jej koniec w miejscu połączenia z wiaduktem nad drogę ekspresową S6. 

 

  Inwestycja realizowana będzie jedynie w granicach istniejących pasów drogowych. Przedmio-

towa droga publiczna przechodzić będzie przez działkę nr 99 obręb Strachomino stanowiącą koryto 

rzeki Czerwonej. Dla istniejącego mostu nad rzeką Czerwoną nie jest wymagane wykonanie robót 

budowlanych. 
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Rys. 1. Lokalizacja planowanej inwestycji 

 

 

Położenie geograficzne i administracyjne gminy 

Gmina Będzino leży w północno – zachodniej części powiatu koszalińskiego, sąsiaduje z mia-

stem Koszalin, gminami wiejskimi Biesiekierz, Dygowo, Ustronie Morskie i gminami miejsko – 

wiejskimi Karlino, Mielno. Obszar północno – zachodni gminy graniczy z Morzem Bałtyckim na 

długości ok 4,5 km. Przez teren gminy przebiega droga krajowa nr 11, która łączy Koszalin z Ko-

łobrzegiem, a także droga ekspresowa S6 która łączyć będzie Szczecin z Trójmiastem. 

 

I.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

 

Podstawę zamierzenia stanowi studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-

strzennego Gminy Będzino oraz Strategia Rozwoju Gminy Będzino. 

 

- Strategii Rozwoju Gminy Będzino na lata 2016-2022 – zgodnie z zapisami dokumentu pkt 3.4 

gmina stawia sobie za jeden z głównych celów zapewnienie dostępu do wysokiej jakości, spójnej i 

nowoczesnej infrastruktury oraz najwyższego poziomu usług realizowanych w sposób przyjazny i 
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efektywny. W tym celu prowadzone będą działania związane z infrastrukturą transportową i komu-

nikacją. Wśród proponowanych kierunków działania dla tego celu wymieniono m.in.: budowę i 

modernizację dróg oraz uzupełnianie niedostatków infrastruktury drogowej towarzyszącej oraz 

Modernizację/ poprawę stanu dróg transportu rolnego na terenie gminy. Planowana inwestycja po-

legająca na przebudowie drogi gminnej wpisuje się w oba ww. działania. 

 

- Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Będzino - inwe-

stycja dotyczy sieci istniejących dróg gminnych; zgodnie z zapisami studium nawierzchnie istnie-

jących dróg należy wzmacniać i modernizować wg potrzeb.  

 

Przez obszar planowanej inwestycji przebiega rzeka Czerwona. W ciągu drogi znajduje się 

most zlokalizowany na rzeczce Czerwonej. Poniżej przedstawiono fragment map zagrożenia po-

wodziowego. 

 
Rys. 2. Fragment map zagrożenia powodziowego 

 

Przewidziane w zakresie inwestycji roboty budowlane wykonać należy w trybie zgłoszenia lub 

pozwolenia na budowę. Wykonawca realizujący przedmiot zamówienia zobowiązany jest do reali-

zacji zamierzenia zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r.  

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji projektowej oraz wykonania ro-

bót budowlanych przez osoby o odpowiednich uprawnieniach budowlanych.  

Zmiany ilości lub parametrów opisanych w programie funkcjonalno-użytkowym, mogące wy-

stępować w trakcie opracowywania projektu budowlanego, nie mogą powodować zwiększenia 

ceny oferty Wykonawcy.  
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I.3. Stan istniejący 

Program funkcjonalno – użytkowy opracowany został na podstawie wizji lokalnych w terenie 

oraz posiadanej dokumentacji (mapy, inwentaryzacje), oraz danych z ostatniego przeglądu tech-

nicznego.  

 

Istniejąca droga stanowiąca przedmiot inwestycji na chwilę obecną na całym odcinku stanowi 

droga o nawierzchni betonowej. Nawierzchnia wykonana jest w większości w układzie pasowym 

z płyt drogowych żelbetowych 1,25 x 3,0m oraz 0,8m x 3,0m. W niektórych miejscach występują 

również płyty typu Yomb. Szerokość ciągu jezdnego zmienna, w większości 3,25m (1,25m +0,75m 

+1,25m = 3,25m - dwie płyty drogowe i pośrodku pas dzielący gruntowy). Na odcinku od drogi 

powiatowej do pierwszego zakrętu nawierzchnia z płyt drogowych żelbetowych 0,8m x 3,0m. Na 

tym odcinku jezdnia szerokości 3,0m i 3,2m, płyty ułożone na całej szerokości. 

Część płyt jest zniszczona, płyty są popękane, występują w nich duże ubytki, szczególnie 

w narożach. Szczeliny pomiędzy płytami nie leżą w jednej linii – są porozsuwane jest to niezgodne 

z zasadą układania nawierzchni z płyt, następuje klawiszowanie szczególnie szkodliwe przy obcią-

żeniu ciężkimi pojazdami. Występują duże nierówności podłużne i poprzeczne, które powodują 

niski komfort jazdy. Jednocześnie następuje niszczenie ogumienia, zwiększone zużycie paliwa 

i przedwczesne zużycie silników pojazdów. Przy jezdni brak jest jakichkolwiek poboczy i odwod-

nienia. W ciągu drogi występują dwie mijanki, które są nienormatywne. 

Pod częścią płyt nie stwierdzono podbudowy ani podsypki. Płyty zostały ułożone na glinie. 

W miejscach obniżenia terenu stwierdzono podsypkę piaskową o różnej miąższości od 0,5m do 

0,7m. W miejscach zapadnień gromadzi się woda opadowa. Z uwagi na zły stan techniczny drogi, 

korzystanie z niej jest aktualnie praktycznie niemożliwe.  

Dane z protokołu z przeglądu technicznego (protokół nr 22/2022 z dnia 28.07.2022r.): dla 

całego odcinka objętego zamówieniem stan drogi publicznej nr 100020Z określono jako zły oraz 

zalecono wymianę uszkodzonej nawierzchni drogi. 

 

Uwaga: Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie zweryfikować stan istniejący przed-

miotu zamówienia podczas przeprowadzonej wizji lokalnej. Niezgodność wyżej wymienionych in-

formacji i parametrów ze stanem faktycznym nie może powodować zwiększenia wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy. 

 

Stan drogi przedstawiono na poniższych fotografiach.  
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Fot. Stan istniejącej drogi  

 

1.4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe  

Głównym celem przedsięwzięcia jest podniesienie jakości życia mieszkańców miejscowości 

Strachomino poprzez zapewnienie bezpiecznej infrastruktury o odpowiednich parametrach tech-

nicznych. 

Szczegółowymi celami realizacji przedsięwzięcia są: 
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⎯ zapewnienie bezpiecznego połączenia drogowego na trasie Strachomino – Tymień,  

⎯ skrócenie drogi dojazdu z miejscowości Strachomino do miejscowości Tymień 

⎯ zmniejszenie emisji szkodliwych substancji i pyłów do otoczenia poprzez obniżenie emisji 

dwutlenku węgla do atmosfery (efekt środowiskowy), 

⎯ poprawa estetyki przestrzeni publicznej. 

 

I.5. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowla-

nych oraz właściwości funkcjonalno-użytkowe 

 

Poniżej przedstawiono minimalny zakres prac przewidziany do wykonania przez Zamawiającego. 

 

Charakterystyczne parametry: 

- Łączna długość drogi przewidziana do realizacji – ok 2060m tj. od drogi powiatowej nr 3327Z do 

wiaduktu nad drogą ekspresową S6. 

 

- Szerokość podstawowa drogi: 3,5m 

- Szerokość drogi w miejscu mijanki: 5,0m 

- Szerokość poboczy z kruszywa łamanego: 0,75m 

 

Właściwości funkcjonalno-użytkowe: 

W ramach robót budowlanych należy rozebrać całą nawierzchnię jezdni. Około 50% płyt jest znisz-

czonych i nie nadają się do ponownego wbudowania. Płyty należy posegregować. Płyty z rozbiórki 

należy przewieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego znajdujące się w odległości ok 4km 

od miejsca realizacji). Warstwy podbudowy wykonać należy na istniejącym wyprofilowanym i od-

powiednio zagęszczonym gruncie. Na całym odcinku wykonać należy obustronne pobocza z kru-

szywa łamanego oraz mijanki szczególnie w okolicy zakrętów i łuków pionowych w odstępie nie 

przekraczającym 300m pomiędzy sąsiednimi mijankami. Długość mijanki wynosić powinna min. 

30m oraz posiadać obustronne skosy 1:1 dowiązujące ją do nawierzchni jezdni. Odprowadzenie 

wód gruntowych zrealizować należy na teren zielony oraz do rowów przydrożnych. W ramach za-

dania należy dokonać przebudowy wszystkich istniejących zjazdów (zjazdy wykonać jedynie do 

granicy nieruchomości drogowej). Drogę należy dowiązać do drogi powiatowej nr 3327Z, do 

mostku nad rzeką Czerwoną oraz do wiaduktu nad drogą ekspresową S6. 

 

Grubość podbudowy należy dostosować do warunków gruntowych.  

 

Minimalna konstrukcja jezdni, mijanek oraz zjazdów wymagana przez Zamawiającego: 

- wyprofilowane i odpowiednio zagęszczone podłoże gruntowe, 

- podbudowa pomocnicza z gruntocementu C1,5/2 o gr. 15cm, 

- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o gr. 20cm, 

- warstwa wiążąca AC11W o gr. 5cm, 

- warstwa ścieralna AC8S o gr. 4cm. 

 

Przekrój drogi wykonać poprzez „schodkowanie” tj. wykonanie warstw podbudowy o większej 

szerokości niż nawierzchnia drogi lub poprzez ograniczenie nawierzchni opornikiem betonowym 

na ławie betonowej. 
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I.6. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzch-

niowo-kubaturowych 

 

Opis robót 

Wszystkie roboty w ramach inwestycji powinny wykonane być zgodnie z zasadami sztuki budow-

lanej, spełniać normy oraz wymogi z zakresu przepisów prawa, odpowiadać wytycznym dotyczą-

cym doboru materiałów i urządzeń. Poniżej przedstawiono podstawowe roboty budowlane przewi-

dywane w ramach przedmiotu zamówienia: 

 

- wykonanie prac przygotowawczych i rozbiórkowych na terenie objętym inwestycją: w ramach 

prac rozbiórkowych dokonać należy demontażu istniejącej nawierzchni z płyt drogowych betono-

wych oraz nawierzchni zjazdów, 

- wykonanie robót ziemnych – wykonanie korytowania pod warstwy nawierzchni i podbudowy, 

wywóz materiałów z korytowania, 

- profilowanie i zagęszczenie podłoża pod nawierzchnię jezdni, mijanki i zjazdy, 

- wykonanie warstw podbudowy jezdni, mijanek oraz zjazdów, 

- wykonanie nawierzchni jezdni, mijanek oraz zjazdów, 

- wykonanie obustronnych poboczy utwardzonych z kruszywa łamanego, 

- wyprofilowanie i oczyszczenie rowów przydrożnych 

- uporządkowanie terenów zielonych przyległych do drogi. 

 

Zakres robót: 

Poniżej zestawiono szacunkowe zestawienie podstawowych robót dla zadania inwestycyjnego: 

 

Lp. Zakres rzeczowy Jedn. miary Ilość 

1 Długość drogi objętej przebudową m 2060 

2 Szerokość podstawowa drogi m 3,5 

3 Szerokość w miejscu mijanki m 5,0 

4 Odległość pomiędzy mijankami m max  300 

5 Długość mijanki m 30 

6 Szerokość poboczy gruntowych m 0,75 

7 Szerokość zjazdów indywidualnych m min.3,5 

8 Ilość zjazdów indywidualnych szt 12 
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9 
Szerokość zjazdów na połączeniach z działkami 

drogowymi 
m 4,5 

10 Ilość zjazdów na działki drogowe szt 7 

 

Uwaga: wykonawca musi się liczyć z sytuacją że rodzaje i ilości robót podane w PFU mogą ulec 

zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. Szczegółowe rozwiązania wpływające na 

zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodat-

kowe. 

 

W ramach przedmiotu zamówienia, zamawiający nie przewiduje ingerencji w istniejący most nad 

rzeką Czerwoną. 
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2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

 

Wykonawca jest zobowiązany w ramach projektu budowlanego uszczegółowić rozwiązania opi-

sane w programie funkcjonalno-użytkowym, a także zaproponować inne rozwiązania jeżeli uzy-

skane w ten sposób efekty przyniosą korzyści dla jakości robót i obniżenia ich kosztów. Propozycję 

zmian należy każdorazowo przedstawić do akceptacji Zamawiającego. 

 

Przygotowanie terenu budowy - Według pkt 3 

Konstrukcja – Według pkt 1.5 oraz 3.11 

Architektura – nie dotyczy 

Instalacje – nie dotyczy  

Wykończenie – nie dotyczy 

Zagospodarowanie terenu -  Zagospodarowanie terenu należy zrealizować zgodnie z uzgodnioną 

koncepcją i wytycznymi zawartymi w programie funkcjonalno – użytkowym. Szczegółowe roz-

wiązania projektowe należy każdorazowo przedłożyć do zatwierdzenia Zamawiającemu. Po zakoń-

czeniu robót Wykonawca uporządkuje teren budowy przywracając go do stanu pierwotnego. 

Wszystkie uszkodzone lub naruszone nawierzchnie zostaną odbudowane w technologii nie gorszej 

niż istniejąca nawierzchnia. 

 

2.1. Szczegółowe wymagania dotyczące zakresu przedmiotu zamówienia 

 

Program funkcjonalno-użytkowy określa wymagania, dotyczące zaprojektowania, realizacji, od-

bioru i przekazania w użytkowanie wszystkich elementów obiektu. Wykonawca podejmujący się 

realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do: 

 

1) Uzyskania w imieniu Zamawiającego wszelkich koniecznych opinii i uzgodnień, a także 

innych dokumentów wymaganych przepisami szczególnymi oraz koniecznych do zrea-

lizowania robót budowlanych dotyczących przedsięwzięcia. Zamawiający przekaże Wy-

konawcy decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. 

2) Opracowania map do celów projektowych oraz dokumentacji geologicznej (w razie po-

trzeby). 

3) Przedstawienia koncepcji realizacji robót i ich skróconego zakresu rzeczowego wraz 

z harmonogramem do zaakceptowania przez Zamawiającego.  

4) Opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej zadania wg wymagań Zamawiają-

cego, obowiązujących przepisów i norm powołanych w programie funkcjonalno-użytko-

wym oraz innych aktualnych, obowiązujących norm i przepisów mających związek z 

przedmiotem zamówienia. Projekt budowlany musi być uzgodniony z Zamawiającym i 

opatrzony klauzulą kompletności zawierającą oświadczenie, że został wykonany zgodnie 

z umową, przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi  

w tym zakresie. 

5) Sporządzenia kosztorysów wykonawczych oraz przedmiarów robót dla realizowanego 

zadania. 

6) Opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z Rozporządzeniem Mi-

nistra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpie-

czeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
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7) Przygotowania dokumentacji w celu zgłoszenia robót lub uzyskania pozwolenia na bu-

dowę wg wymagań obowiązujących przepisów wraz z uzyskaniem braku sprzeciwu do 

zgłoszonych robót lub pozwolenia na budowę. 

8) Opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych spo-

rządzonych na podstawie aktualnych norm i przepisów ogólnych na wszystkie rodzaje 

projektowanych robót. 

9) Zrealizowania robót w oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową zgodnie z za-

sadami sztuki budowlanej. 

10) Prowadzenie książki budowy (z zapisami równorzędnymi jak dla dziennika budowy) lub 

dziennika budowy.  

11) Prowadzenia badań i pomiarów kontrolnych zgodnie z wymaganiami specyfikacji tech-

nicznych. 

12) Przygotowanie rozliczenia końcowego robót. 

13) Sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz zapewnienia obsługi 

geodezyjnej. 

14) Sporządzenie dokumentacji powykonawczej 

15) Przekazanie zrealizowanych obiektów Zamawiającemu. 

 

Wszystkie opracowania projektowe należy wykonać i przekazać Zamawiającemu w wersji papie-

rowej – 5 egzemplarzy (specyfikacje techniczne, kosztorysy i przedmiary w 2 egzemplarzach) oraz 

elektronicznej – 2 egzemplarze (rysunki należy przekazać w formacie pdf oraz dwg, dokumenty w 

formacie pdf oraz edytowalnym – doc. lub xls). 

 

Realizacja powyższego zakresu zamówienia winna być wykonana w oparciu  

o obowiązujące przepisy przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie  

i potencjał wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawo-

dowym. 

 

3. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, zapewnienie bezpieczeństwa pod-

czas wykonywania wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy wykonywaniu robót 

budowlanych oraz ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami 

Inspektora Nadzoru, obowiązującymi przepisami i normami oraz ze sztuką budowlaną. 

 

3.1. Przygotowanie placu budowy  

Lokalizacja zaplecza budowy nie powinna kolidować z drogami oraz ścieżkami dla pieszych. Wy-

konawca zobowiązany jest do przygotowania terenu budowy zgodnie z obowiązującymi normami 

i przepisami prawa. Wykonawca winien zamontować na terenie budowy wymagane prawem bu-

dowlanym tablice informacyjne. Wykonawca winien tak zorganizować teren budowy i prowadzić 

na nim roboty, aby na każdym etapie prac był zapewniony dojazd do obiektów stanowiących przed-

miot zamówienia, w tym do posesji zlokalizowanych wzdłuż dróg objętych przebudową. Wyko-

nawca na bieżąco winien usuwać wszelkie zniszczenia i zanieczyszczenia z dróg i ulic w obrębie 

terenu budowy. Podczas realizacji robót Wykonawca winien przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. Odpady powstające w wyniku prac budowlanych powinny być 

systematycznie usuwane z placu budowy.  
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 3.2. Zabezpieczenie terenu budowy  

Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie ruchu publicznego na placu budowy i do zabezpie-

czenia placu budowy w okresie trwania realizacji robót aż do zakończenia i odbioru końcowego 

robót. Do obowiązków Wykonawcy należy przygotowanie, uzgodnienie i zatwierdzenie organiza-

cji ruchu na czas robót prowadzonych w pasie drogowym, jeżeli roboty takie będą prowadzone.  W 

czasie wykonywania robót Wykonawca, w razie potrzeby, dostarczy, zainstaluje i będzie obsługi-

wał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sy-

gnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni 

stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne 

ze względów bezpieczeństwa. Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie robót oraz 

wszystkich materiałów i urządzeń wykorzystywanych do budowy od dnia przekazania placu bu-

dowy do dnia odbioru robót budowlanych. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści pu-

blicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Zamawiającym. 

 

3.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy doty-

czące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wyko-

nawca będzie:  

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 

lub uciążliwości dla osób lub własności publicznej i prywatnej, a wynikających ze skażenia, hałasu 

lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wyma-

gań będzie miał szczególny wzgląd na:  

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,  

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

c) możliwością powstania pożaru.   

   

3.4. Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 

od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Materiały, które są szkodliwe dla oto-

czenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) 

mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych ich stosowania. Jeżeli 

wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych ma-

teriałów od właściwych organów administracji państwowej.  

   

3.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 

urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 

lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
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instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 

Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego  i zainteresowane organy oraz będzie z nimi 

współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 

będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na po-

wierzchni ziemi i urządzeń podziemnych. 

 

3.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowied-

nich, określonych przepisami, wymagań. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urzą-

dzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszel-

kie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapła-

cie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 

3.7. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie aktualne przepisy wydane przez władze centralne 

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i bę-

dzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowa-

dzenia robót.   Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 

za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 

lub metod i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedsta-

wiając kopie zezwoleń i inne wymagane dokumenty.  

  

3.8. Materiały  

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek  materiałów 

przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowa-

nego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadec-

twa badań laboratoryjnych oraz atesty i certyfikaty do zatwierdzenia przez Zamawiającego lub In-

spektora Nadzoru. Zatwierdzenie danych materiałów nie oznacza automatycznie, że wszelkie ma-

teriały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ba-

dań w celu udokumentowania, że  materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły 

spełniają wymagania specyfikacji technicznych w czasie postępu  robót.  

3.8.1. Pozyskiwanie materiałów miejscowych  

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz  na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawia-

jącego i jest zobowiązany dostarczyć wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źró-

dła. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych ma-

teriałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wyna-

grodzenia i  jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. Wszystkie 

odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych 

w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do 

wymagań umowy lub wskazań Zamawiającego. 
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3.8.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu bu-

dowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Każdy rodzaj robót, w którym 

znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, 

licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  

3.8.3. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót 

i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania materiałów 

będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizo-

wanych przez Wykonawcę.  

3.9 Sprzęt  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nieko-

rzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do  robót powinien być zgodny 

z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym 

w specyfikacjach technicznych, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez In-

spektora Nadzoru, a w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt  powinien być uzgod-

niony i zaakceptowany przez Zamawiającego.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska  i prze-

pisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

 

 3.10. Transport  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,  które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych  materiałów oraz stan 

środowiska naturalnego.  

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z  zasadami określonymi 

w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Zamawiającego, w  terminie 

przewidzianym umową.  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące  przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych  parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być do-

puszczone przez Zamawiającego, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych 

odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

  

 3.11. Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastoso-

wanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wyma-

ganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami Zamawiającego.  
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji pro-

jektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru.  

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznacza-

niu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na 

własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nad-

zoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczo-

nym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę. 

 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

 
 Roboty rozbiórkowe elementów dróg obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich ele-

mentów kolidujących z projektowanymi pracami, zgodnie z dokumentacją projektową, SST lub 

wskazanych przez Inżyniera. Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie 

w sposób określony w SST lub przez Inżyniera. Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wy-

korzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń.  Elementy rozbiór-

kowe Wykonawca powinien przewieźć w miejsce określone w SST lub wskazane przez Inży-

niera.  

 
ZDJĘCIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ  

 
 Warstwę ziemi urodzajnej należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz 

w innych miejscach określonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inżyniera. 

 Podczas usuwania ziemi urodzajnej należy pozostawić powierzchnię gruntu równą bez za-

głębień, w których zbierałaby się woda. W tym celu w terenie falistym usuwanie ziemi urodzajnej 

należy prowadzić od miejsc niższych ku wyższym (pod górę). 

 Jeśli nie przewiduje się natychmiastowego wykonywania robót ziemnych, zaleca się pozo-

stawić na miejscu warstwę ziemi urodzajnej grubości około 20 cm. Jeśli warstwa ziemi urodzajnej 

została zdjęta na pełną głębokość, a Wykonawca nie przystąpił do wykonywania robót drogowych, 

to powinien zabezpieczyć powierzchnię odsłoniętego gruntu przed negatywnymi skutkami czynni-

ków atmosferycznych. Jeżeli grunt podłoża ulegnie pogorszeniu, to Wykonawca przywróci ten 

grunt do stanu pierwotnego. 

 Grubość zdejmowanej warstwy ziemi urodzajnej (zależna od głębokości jej zalegania, wy-

sokości nasypu, potrzeb jej wykorzystania na budowie itp.) powinna być zgodna z ustaleniami do-

kumentacji projektowej, ST lub wskazana przez Inżyniera, według faktycznego stanu jej występo-

wania. 

 Nie należy zdejmować ziemi urodzajnej w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po 

nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 

Usunięcie ziemi urodzajnej 

 Ziemię urodzajną należy zdejmować mechanicznie  z zastosowaniem spycharek lub rów-

niarek, a przy dużym zakresie robót również zgarniarek. Maszyną, która najlepiej jest przystoso-

wana do robót jest spycharka, bez względu na moc silnika. Przy stosowaniu równiarek uzyskuje się 

znacznie mniejsze wydajności niż przy użyciu spycharek. 
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 W przypadku, gdy ziemię urodzajną można składować w pasie drogowym, wzdłuż przy-

szłych skarp, to spycharka usuwa ziemię urodzajną z jednej połowy pasa robót ziemnych, posuwa-

jąc się w kierunku poprzecznym do osi drogi, zbiera ziemię urodzajną i odsuwa poza pas robót 

ziemnych. Jeżeli ziemi urodzajnej z całej połowy pasa nie da się usunąć przy jednym przejściu, 

spycharka powraca tym samym śladem po jej resztę. Po usunięciu całej ziemi urodzajnej na danym 

śladzie roboczym, spycharka powraca ukosem do środka pasa robót ziemnych i zajmuje stanowisko 

przesunięte w kierunku podłużnym trasy o szerokość lemiesza, po czym cykl pracy powtarza się. 

Po usunięciu ziemi urodzajnej z jednej połowy na pewnej długości, odsuwa się w ten sam sposób 

ziemię urodzajną z drugiej połowy. 

 W przypadku, gdy nie ma możliwości składowania ziemi urodzajnej w pasie drogowym lub 

wykorzystanie jej odbędzie się po dłuższym okresie, należy załadować ją na środki transportowe 

i odwieźć na miejsce hałdowania.  

 Jeśli powierzchnia zdjęcia ziemi urodzajnej jest niewielka lub nie ma możliwości mecha-

nicznego jej usunięcia, to roboty można wykonać ręcznie. Narzędziem do ręcznego odspojenia 

i odrzucenia lub załadowania ziemi urodzajnej jest szpadel, a środkiem do przewozu są zwykłe 

taczki. Przy słabym gruncie podłoża pod koło taczek podkłada się tory z płaskownika lub desek. 

Składowanie ziemi urodzajnej 

 Miejsce składowania ziemi urodzajnej powinno być przez Wykonawcę tak dobrane, aby 

ziemia urodzajna była zabezpieczona przed zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez po-

jazdy. Wykonawca jest odpowiedzialny za znalezienie miejsca składowania, uzyskanie uzgodnień 

od odpowiednich władz, okres składowania i doprowadzenie terenu składowiska do stanu poprzed-

niego. 

 Na składowisku ziemię urodzajną należy składować w regularnych pryzmach o wysokości 

do 2 m i obsiać mieszankami traw ochronnych. Zgromadzona w pryzmach ziemia urodzajna nie 

może zawierać korzeni, kamieni i materiałów nieorganicznych. 

 W okresach suchych zaleca się w górnej powierzchni pryzm wyrobić nieckę głębokości do 

40 cm na zbieranie wody deszczowej, która zapobiegnie szkodliwym zmianom zgromadzonej 

ziemi, przesiąkając do wnętrza pryzmy. 

 Ziemię urodzajną zaleca się odchwaścić przy zastosowaniu herbicydów. 

Nadmiar ziemi urodzajnej 

 Nadmiar ziemi urodzajnej, pozostającej po wykorzystaniu jej przy umocnieniu skarp i in-

nych robotach wykończeniowych należy wykorzystać do rekultywacji terenu po ukopach lub w in-

nych miejscach ustalonych na podstawie decyzji właściwego organu ochrony środowiska. 

 Lokalizację miejsca odwozu nadmiaru ziemi urodzajnej wraz ze wszystkimi pozwoleniami 

należy przedstawić Inżynierowi. 

 

ROBOTY ZIEMNE 

Dokładność wykonania wykopów i nasypów 

 Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie 

powinny być większe niż  10 cm. Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót 

ziemnych nie może przekraczać + 1 cm i -3 cm. 
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 Szerokość górnej powierzchni korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej 

o więcej niż  10 cm, a krawędzie korony drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 

 Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości 

wyrażonej tangensem kąta. Maksymalne nierówności na powierzchni skarp nie powinny 

przekraczać  10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową, albo powinny być spełnione inne wymagania 

dotyczące nierówności, wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy. 

 W gruntach skalistych wymagania, dotyczące równości powierzchni dna wykopu oraz 

pochylenia i równości skarp, powinny być określone w dokumentacji projektowej i SST. 

Odwodnienia pasa robót ziemnych 

 Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, 

ujętych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki 

terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza 

obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. 

Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu 

nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 

 Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 

długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich 

gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony 

Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. 

 Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających 

musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 

Odwodnienie wykopów 

 Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym 

okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku 

podnoszenia się niwelety. 

 W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać 

przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w 

dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być 

mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów 

niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz 

terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego 

odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. 

 Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub dreny. 

Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 

Rowy 

 Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją 

projektową i SST. Szerokość dna i głębokość rowu nie mogą różnić się od wymiarów 

projektowanych o więcej niż  5 cm. Dokładność wykonania skarp rowów powinna być zgodna z 

określoną dla skarp wykopów. 

 

KORYTA WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA 
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Warunki przystąpienia do robót 

 Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia 

podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. 

Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża, jest 

możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykona-

nym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budow-

lany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 

Wykonanie koryta 

 Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być 

wcześniej przygotowane. 

 Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub 

w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno 

umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż 

co 10 metrów. Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, 

w którym prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia. Koryto można wykonywać ręcznie, 

gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład na poszerzeniach lub w przy-

padku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez Inżyniera. Grunt 

odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami doku-

mentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane 

przez Inżyniera.  

Profilowanie i zagęszczanie podłoża 

 Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich za-

nieczyszczeń. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu 

umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby 

rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne pod-

łoża. Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu prze-

widzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną 

przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy 

korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić war-

stwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy 1. Do profilowania 

podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach ziemnych 

lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy 

przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaź-

nika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1.  

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) 

 Minimalna wartość Is dla: 

Strefa Autostrad i 

dróg 

Innych dróg 

korpusu ekspresowych Ruch 

ciężki 

i bardzo 

ciężki 

Ruch mniej-

szy 

od ciężkiego 
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Górna warstwa o grubości 

20 cm 

1,03 1,00 1,00 

Na głębokości od 20 do 50 

cm od powierzchni podłoża 

 

1,00 

 

1,00 

 

0,97 

 

 W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadze-

nie badania zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. 

Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża. Stosunek wtórnego i pierwotnego 

modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęsz-

czania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 

Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 

 Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym 

stanie. Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi 

przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to 

powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłoże-

nie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukła-

dania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 

Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych 

napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on 

na własny koszt. 

 

 

STABILIZACJA Z GRUNTOCEMENTU 

 

 Składniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszające, powinny być dozowane w ilości 

określonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna być wyposażona w urządze-

nia do wagowego dozowania kruszywa lub gruntu i cementu oraz objętościowego dozowania wody. 

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien być krótszy od 1 minuty, o ile krótszy 

czas mieszania nie zostanie dozwolony przez Inżyniera po wstępnych próbach. W mieszarkach typu 

ciągłego prędkość podawania materiałów powinna być ustalona i na bieżąco kontrolowana w taki 

sposób, aby zapewnić jednorodność mieszanki. Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wil-

gotności optymalnej z tolerancją +10% i -20% jej wartości.  

 Przed ułożeniem mieszanki należy ustawić prowadnice i podłoże zwilżyć wodą. Mieszanka 

dowieziona z wytwórni powinna być układana przy pomocy układarek lub równiarek. Grubość 

układania mieszanki powinna być taka, aby zapewnić uzyskanie wymaganej grubości warstwy po 

zagęszczeniu. Przed zagęszczeniem warstwa powinna być wyprofilowana do wymaganych rzęd-

nych, spadków podłużnych i poprzecznych. Przy użyciu równiarek do rozkładania mieszanki na-

leży wykorzystać prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej równości profilu warstwy. Od uży-

cia prowadnic można odstąpić przy zastosowaniu technologii gwarantującej odpowiednią równość 

warstwy, po uzyskaniu zgody Inżyniera. Po wyprofilowaniu należy natychmiast przystąpić do za-

gęszczania warstwy.  
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 Zagęszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem należy prowadzić 

przy użyciu walców gładkich, wibracyjnych lub ogumionych, w zestawie wskazanym w SST. Za-

gęszczanie podbudowy oraz ulepszonego podłoża o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się 

od krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w stronę osi jezdni. 

Zagęszczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od niżej po-

łożonej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w stronę wyżej 

położonej krawędzi. Pojawiające się w czasie zagęszczania zaniżenia, ubytki, rozwarstwienia i po-

dobne wady, muszą być natychmiast naprawiane przez wymianę mieszanki na pełną głębokość, 

wyrównanie i ponowne zagęszczenie. Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć prawi-

dłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygląd. Operacje zagęszczania i obróbki powierzchniowej 

muszą być zakończone przed upływem dwóch godzin od chwili dodania wody do mieszanki.  Spe-

cjalną uwagę należy poświęcić zagęszczeniu mieszanki w sąsiedztwie spoin roboczych podłużnych 

i poprzecznych oraz wszelkich urządzeń obcych. Wszelkie miejsca luźne, rozsegregowane, spękane 

podczas zagęszczania lub w inny sposób wadliwe, muszą być naprawione przez zerwanie warstwy 

na pełną grubość, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim składzie i ponowne zagęszczenie. 

Roboty te są wykonywane na koszt Wykonawcy.  

 

 

PODBUDOWA Z KRUSZYWA, POBOCZA Z KRUSZYWA 

 

Przygotowanie podłoża  

 

 Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych czą-

stek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania należy sprawdzić wzorem: D15 / d85 ≤ 5  w któ-

rym: D15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub 

warstwy odsączającej, w milimetrach, d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% 

ziarn gruntu podłoża, w milimetrach. Jeżeli warunek nie może być spełniony, należy na podłożu 

ułożyć warstwę odcinającą lub odpowiednio dobraną geowłókninę. Ochronne właściwości geo-

włókniny, przeciw przenikaniu drobnych cząstek gruntu, wyznacza się z warunku: d50 / O90 ≤  1,2  

w którym: d50 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50 % ziarn gruntu podłoża, w mi-

limetrach, O90 - umowna średnica porów geowłókniny odpowiadająca wymiarom frakcji gruntu 

zatrzymująca się na geowłókninie w ilości 90% (m/m); wartość parametru 090 powinna być poda-

wana przez producenta geowłókniny.  

 Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej 

przygotowane. Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do 

osi drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek 

powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie więk-

szych niż co 10 m.  

 

Wytwarzanie mieszanki kruszywa  

 

 Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wy-

twarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na ko-

nieczność zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie 

poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transpor-

towana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu.  
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Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki  

 

 Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, 

aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedyn-

czo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy po-

winna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wyso-

kościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa 

powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wy-

sokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze po-

przedniej warstwy przez Inżyniera. Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna 

odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora. Materiał nadmiernie na-

wilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mie-

szanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona 

określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kru-

szywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. Wskaźnik zagęsz-

czenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi wskaźnika 

nośności podbudowy wg tablicy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WARSTWA WIĄŻĄCA 

 

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej  

 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy Inżynierowi do akceptacji projekt 

składu mieszanki mineralno-asfaltowej (AC11W, AC16W, AC22W). Uziarnienie mieszanki mine-

ralnej oraz minimalna zawartość lepiszcza podane są w tablicach 5. Jeżeli stosowana jest mieszanka 

kruszywa drobnego niełamanego i łamanego, to należy przyjąć proporcję kruszywa łamanego do 
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niełamanego co najmniej 50/50. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej podane 

są w tablicach 6, 7, 8.  

 

Tablica 5. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do 

warstwy wiążącej i wyrównawczej, dla ruchu KR1÷KR6  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablica 6. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wiążącej i wyrów-

nawczej, dla ruchu KR1 ÷ KR2  

 

 

Tablica 7. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wiążącej i wyrów-

nawczej, dla ruchu KR3 ÷ KR4  
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Tablica 8. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wiążącej i wyrów-

nawczej, dla ruchu KR5 ÷ KR6  

 

 

 

Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej  

 

 Mieszankę mineralno-asfaltową należy wytwarzać na gorąco w otaczarce (zespole maszyn 

i urządzeń dozowania, podgrzewania i mieszania składników oraz przechowywania gotowej mie-

szanki). Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym także 

wstępne, powinno być zautomatyzowane i zgodne z receptą roboczą, a urządzenia do dozowania 

składników oraz pomiaru temperatury powinny być okresowo sprawdzane. Kruszywo o różnym 

uziarnieniu lub pochodzeniu należy dodawać odmierzone oddzielnie. Lepiszcze asfaltowe należy 

przechowywać w zbiorniku z pośrednim systemem ogrzewania, z układem termostatowania za-

pewniającym utrzymanie żądanej temperatury z dokładnością ± 5°C. Temperatura lepiszcza asfal-

towego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie może przekraczać 180°C dla asfaltu drogo-

wego 50/70 i polimeroasfaltu drogowego PMB25/55-60 oraz 190°C dla asfaltu drogowego 35/50. 

Kruszywo powinno być wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskała tempera-

turę właściwą do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie po-

winna być wyższa o więcej niż 30°C od najwyższej temperatury mieszanki mineralnoasfaltowej 

podanej w tablicy 9. W tej tablicy najniższa temperatura dotyczy mieszanki mineralnoasfaltowej 

dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwyższa temperatura dotyczy mieszanki mineralnoasfal-

towej bezpośrednio po wytworzeniu w wytwórni.  
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Tablica 9. Najwyższa i najniższa temperatura mieszanki AC  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnić 

równomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym. Dopuszcza się dostawy mieszanek mi-

neralno-asfaltowych z kilku wytwórni, pod warunkiem skoordynowania między sobą deklarowa-

nych przydatności mieszanek (m.in.: typ, rodzaj składników, właściwości objętościowe) z zacho-

waniem braku różnic w ich właściwościach.  

 

Przygotowanie podłoża  

 

 Podłoże (podbudowa lub stara warstwa ścieralna) pod warstwę wiążącą lub wyrównawczą 

z betonu asfaltowego powinno być na całej powierzchni:  

– ustabilizowane i nośne, 

– czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałości luźnego kruszywa, 

– wyprofilowane, równe i bez kolein, 

– suche. 

 

W wypadku podłoża z warstwy starej nawierzchni, nierówności nie powinny przekraczać wartości 

podanych w tablicy 10.  

 

Tablica 10.Maksymalne nierówności podłoża z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfaltowe 

(pomiar łatą 4-metrową lub równoważną metodą)  

 

 

 Jeżeli nierówności są większe niż dopuszczalne, to należy wyrównać podłoże. Rzędne wy-

sokościowe podłoża oraz urządzeń usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających powinny 

być zgodne z dokumentacją projektową. Z podłoża powinien być zapewniony odpływ wody. 

W celu polepszenia połączenia między warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia 

podłoża powinna być w ocenie wizualnej chropowata. Szerokie szczeliny w podłożu należy wypeł-

nić odpowiednim materiałem, np. zalewami drogowymi według PN-EN 14188-1 lub PN-EN 

14188-2 albo innymi materiałami według norm lub aprobat technicznych.  
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Próba technologiczna  

 

 Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki jest zobowiązany do przeprowa-

dzenia w obecności Inżyniera próby technologicznej, która ma na celu sprawdzenie zgodności wła-

ściwości wyprodukowanej mieszanki z receptą. W tym celu należy zaprogramować otaczarkę zgod-

nie z receptą roboczą i w cyklu automatycznym produkować mieszankę. Do badań należy pobrać 

mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki. Nie dopuszcza się oceniania 

dokładności pracy otaczarki oraz prawidłowości składu mieszanki mineralnej na podstawie tzw. 

suchego zarobu, z uwagi na możliwą segregację kruszywa. Mieszankę wyprodukowaną po ustabi-

lizowaniu się pracy otaczarki należy zgromadzić w silosie lub załadować na samochód. Próbki do 

badań należy pobierać ze skrzyni samochodu zgodnie z metodą określoną w PN-EN 12697-27. Na 

podstawie uzyskanych wyników Inżynier podejmuje decyzję o wykonaniu odcinka próbnego.  

 

Połączenie międzywarstwowe  

 

 Uzyskanie wymaganej trwałości nawierzchni jest uzależnione od zapewnienia połączenia 

między warstwami i ich współpracy w przenoszeniu obciążenia nawierzchni ruchem. Podłoże po-

winno być skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiększenie połączenia między warstwami kon-

strukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody między warstwami. Skro-

pienie lepiszczem podłoża (np. podbudowa asfaltowa), przed ułożeniem warstwy wiążącej z betonu 

asfaltowego powinno być wykonane w ilości podanej w przeliczeniu na pozostałe lepiszcze, tj. 0,3 

÷ 0,5 kg/m2 , przy czym: – zaleca się stosować emulsję modyfikowaną polimerem, – ilość emulsji 

należy dobrać z uwzględnieniem stanu podłoża oraz porowatości mieszanki ; jeśli mieszanka ma 

większą zawartość wolnych przestrzeni, to należy użyć większą ilość lepiszcza do skropienia, które 

po ułożeniu warstwy ścieralnej uszczelni ją. Skrapianie podłoża należy wykonywać równomiernie 

stosując rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza się skrapianie 

ręczne lancą w miejscach trudno dostępnych (np. ścieki uliczne) oraz przy urządzeniach usytuow-

anych w nawierzchni lub ją ograniczających. W razie potrzeby urządzenia te należy zabezpieczyć 

przed zabrudzeniem. Skropione podłoże należy wyłączyć z ruchu publicznego przez zmianę orga-

nizacji ruchu. W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podłoże powinno być skropione 0,5 h 

przed układaniem warstwy asfaltowej w celu odparowania wody. Czas ten nie dotyczy skrapiania 

rampą zamontowaną na rozkładarce.  

 

Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej  

 

 Mieszankę mineralno-asfaltową można wbudowywać na podłożu przygotowanym zgodnie 

z zapisami ww. opisem. Temperatura podłoża pod rozkładaną warstwę nie może być niższa niż 

+5oC. Mieszankę mineralno-asfaltową należy dowozić na budowę pojazdami samowyładowczymi 

w zależności od postępu robót. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka po-

winna być zabezpieczona przed ostygnięciem i dopływem powietrza (przez przykrycie, pojemniki 

termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudo-

wania, powinna zapewniać utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie po-

jemników używanych do transportu mieszanki powinny być czyste, a do zwilżania tych po-

wierzchni można używać tylko środki antyadhezyjne niewpływające szkodliwie na mieszankę. 
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Mieszankę mineralno-asfaltową asfaltową należy wbudowywać w odpowiednich warunkach at-

mosferycznych. Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niższa od temperatury po-

danej w tablicy 11.  

 

 Temperatura otoczenia może być niższa w wypadku stosowania ogrzewania podłoża. Nie 

dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 

16 m/s). W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obniżającym tem-

peraturę mieszania i wbudowania należy indywidualnie określić wymagane warunki otoczenia.  

 

Tablica 11.Minimalna temperatura otoczenia na wysokości 2m podczas wykonywania warstwy 

wiążącej lub wyrównawczej z betonu asfaltowego  

 

 

 

  

 

 

 

Właściwości wykonanej warstwy powinny spełniać warunki podane w tablicy 12.  

 

Tablica 12. Właściwości warstwy AC Typ i wymiar mieszanki Projektowana grubość warstwy 

technologicznej [cm]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana rozkładarką wyposażoną 

w układ automatycznego sterowania grubości warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z doku-

mentacją projektową. W miejscach niedostępnych dla sprzętu dopuszcza się wbudowywanie 

ręczne. Grubość wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech 

miejscach (w osi i przy brzegach warstwy). Warstwy wałowane powinny być równomiernie za-

gęszczone ciężkimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu asfaltowego należy stosować walce 

drogowe stalowe gładkie z możliwością wibracji, oscylacji lub walce ogumione.  

 

WARSTWA ŚCIERALNA 

 

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej  

 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy Inżynierowi do akceptacji projekt 

składu mieszanki mineralno-asfaltowej (AC5S, AC8S, AC11S). Uziarnienie mieszanki mineralnej 

oraz minimalna zawartość lepiszcza podane są w tablicach 6 i 7. Jeżeli stosowana jest mieszanka 
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kruszywa drobnego niełamanego i łamanego, to należy przyjąć proporcję kruszywa łamanego do 

niełamanego co najmniej 50/50. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej podane 

są w tablicach 8, 9 i 10.  

Tablica 6. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do 

warstwy ścieralnej dla ruchu KR1-KR2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablica 7. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do 

warstwy ścieralnej dla ruchu KR3-KR6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablica 8. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy ścieralnej, dla ru-

chu KR1 ÷ KR2  
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Tablica 9. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy ścieralnej, dla ru-

chu KR3 ÷ KR4  

 

 

 

Tablica 10. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy ścieralnej, dla ru-

chu KR5 ÷ KR6  

 

 

 

Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej  

 

 Mieszankę mineralno-asfaltową należy wytwarzać na gorąco w otaczarce (zespole maszyn 

i urządzeń dozowania, podgrzewania i mieszania składników oraz przechowywania gotowej mie-

szanki). Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym także 

wstępne, powinno być zautomatyzowane i zgodne z receptą roboczą, a urządzenia do dozowania 

składników oraz pomiaru temperatury powinny być okresowo sprawdzane. Kruszywo o różnym 

uziarnieniu lub pochodzeniu należy dodawać odmierzone oddzielnie. Lepiszcze asfaltowe należy 

przechowywać w zbiorniku z pośrednim systemem ogrzewania, z układem termostatowania za-

pewniającym utrzymanie żądanej temperatury z dokładnością ± 5°C. Temperatura lepiszcza asfal-

towego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie może przekraczać 180°C dla asfaltu drogo-

wego 50/70 i 70/100 i polimeroasfaltu drogowego 45/80-55 i 45/80-65. Kruszywo (ewentualnie 

z wypełniaczem) powinno być wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskała tem-

peraturę właściwą do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie po-

winna być wyższa o więcej niż 30oC od najwyższej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej 

podanej w tablicy 11. W tej tablicy najniższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej 

dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwyższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-as-

faltowej bezpośrednio po wytworzeniu w wytwórni.  
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Tablica 11. Najwyższa i najniższa temperatura mieszanki AC  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnić równo-

mierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym. Dopuszcza się dostawy mieszanek mineralno-

asfaltowych z kilku wytwórni, pod warunkiem skoordynowania między sobą deklarowanych przy-

datności mieszanek (m.in.: typ, rodzaj składników, właściwości objętościowe) z zachowaniem 

braku różnic w ich właściwościach.  

 

Przygotowanie podłoża  

 

 Podłoże (warstwa wyrównawcza, warstwa wiążąca lub stara warstwa ścieralna) pod war-

stwę ścieralną z betonu asfaltowego powinno być na całej powierzchni:  

– ustabilizowane i nośne, 

– czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałości luźnego kruszywa, 

– wyprofilowane, równe i bez kolein, 

– suche. 

W wypadku podłoża z warstwy starej nawierzchni, nierówności nie powinny przekraczać wartości 

podanych w tablicy 12.  

 

Tablica 12. Maksymalne nierówności podłoża z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfaltowe 

(pomiar łatą 4-metrową lub równoważną metodą) 

 

 

 Jeżeli nierówności są większe niż dopuszczalne, to należy wyrównać podłoże. Rzędne wy-

sokościowe podłoża oraz urządzeń usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających powinny 

być zgodne z dokumentacją projektową. Z podłoża powinien być zapewniony odpływ wody. Ozna-

kowanie poziome na warstwie podłoża należy usunąć. Nierówności podłoża (w tym powierzchnię 

istniejącej warstwy ścieralnej) należy wyrównać poprzez frezowanie lub wykonanie warstwy wy-

równawczej. Wykonane w podłożu łaty z materiału o mniejszej sztywności (np. łaty z asfaltu lanego 

w betonie asfaltowym) należy usunąć, a powstałe w ten sposób ubytki wypełnić materiałem o wła-

ściwościach zbliżonych do materiału podstawowego (np. wypełnić betonem asfaltowym). W celu 
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polepszenia połączenia między warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia podłoża 

powinna być w ocenie wizualnej chropowata. Szerokie szczeliny w podłożu należy wypełnić od-

powiednim materiałem, np. zalewami drogowymi według PN-EN 14188-1 lub PN-EN 14188-2 

albo innymi materiałami według norm lub aprobat technicznych. Na podłożu wykazującym znisz-

czenia w postaci siatki spękań zmęczeniowych lub spękań poprzecznych zaleca się stosowanie 

membrany przeciwspękaniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, warstwy SAMI lub z geosyn-

tetyków według norm lub aprobat technicznych.  

 

Próba technologiczna  

 

 Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki jest zobowiązany do przeprowa-

dzenia w obecności Inżyniera próby technologicznej, która ma na celu sprawdzenie zgodności wła-

ściwości wyprodukowanej mieszanki z receptą. W tym celu należy zaprogramować otaczarkę zgod-

nie z receptą roboczą i w cyklu automatycznym produkować mieszankę. Do badań należy pobrać 

mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki. Nie dopuszcza się oceniania 

dokładności pracy otaczarki oraz prawidłowości składu mieszanki mineralnej na podstawie tzw. 

suchego zarobu, z uwagi na możliwą segregację kruszywa. Mieszankę wyprodukowaną po ustabi-

lizowaniu się pracy otaczarki należy zgromadzić w silosie lub załadować na samochód. Próbki do 

badań należy pobierać ze skrzyni samochodu zgodnie z metodą określoną w PN-EN 12697-27. Na 

podstawie uzyskanych wyników Inżynier podejmuje decyzję o wykonaniu odcinka próbnego.  

 

Połączenie międzywarstwowe  

 

 Uzyskanie wymaganej trwałości nawierzchni jest uzależnione od zapewnienia połączenia 

między warstwami i ich współpracy w przenoszeniu obciążenia nawierzchni ruchem. Podłoże po-

winno być skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiększenie połączenia między warstwami kon-

strukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody między warstwami. Skro-

pienie lepiszczem podłoża (np. z warstwy wiążącej asfaltowej), przed ułożeniem warstwy ścieralnej 

z betonu asfaltowego powinno być wykonane w ilości podanej w przeliczeniu na pozostałe lepisz-

cze, tj. 0,1 ÷ 0,3 kg/m2 , przy czym: – zaleca się stosować emulsję modyfikowaną polimerem, – 

ilość emulsji należy dobrać z uwzględnieniem stanu podłoża oraz porowatości mieszanki ; jeśli 

mieszanka ma większą zawartość wolnych przestrzeni, to należy użyć większą ilość lepiszcza do 

skropienia, które po ułożeniu warstwy ścieralnej uszczelni ją. Skrapianie podłoża należy wykony-

wać równomiernie stosując rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy asfaltowych. Dopusz-

cza się skrapianie ręczne lancą w miejscach trudno dostępnych (np. ścieki uliczne) oraz przy urzą-

dzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających. W razie potrzeby urządzenia te na-

leży zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Skropione podłoże należy wyłączyć z ruchu publicznego 

przez zmianę organizacji ruchu. W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podłoże powinno być 

skropione 0,5 h przed układaniem warstwy asfaltowej w celu odparowania wody. Czas ten nie do-

tyczy skrapiania rampą zamontowaną na rozkładarce.  

 

Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej  

 

 Mieszankę mineralno-asfaltową można wbudowywać na podłożu przygotowanym zgodnie 

z zapisami w powyższych opisach. Temperatura podłoża pod rozkładaną warstwę nie może być 
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niższa niż +5°C. Mieszankę mineralno-asfaltową należy dowozić na budowę pojazdami samowy-

ładowczymi w zależności od postępu robót. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mie-

szanka powinna być zabezpieczona przed ostygnięciem i dopływem powietrza (przez przykrycie, 

pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji 

do wbudowania, powinna zapewniać utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Po-

wierzchnie pojemników używanych do transportu mieszanki powinny być czyste, a do zwilżania 

tych powierzchni można używać tylko środki antyadhezyjne niewpływające szkodliwie na mie-

szankę. Mieszankę mineralno-asfaltową asfaltową należy wbudowywać w odpowiednich warun-

kach atmosferycznych. Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niższa od tempera-

tury podanej w tablicy 13. Temperatura otoczenia może być niższa w wypadku stosowania ogrze-

wania podłoża. Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas 

silnego wiatru (V > 16 m/s) W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem 

obniżającym temperaturę mieszania i wbudowania należy indywidualnie określić wymagane wa-

runki otoczenia.  

 

Tablica 13.Minimalna temperatura otoczenia na wysokości 2m podczas wykonywania warstw as-

faltowych  

 

 

 

 

 

Właściwości wykonanej warstwy powinny spełniać warunki podane w tablicy 14.  

 

Tablica 14. Właściwości warstwy AC Typ i wymiar mieszanki Projektowana grubość warstwy 

technologicznej [cm]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana rozkładarką wyposażoną  

w układ automatycznego sterowania grubości warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z doku-

mentacją projektową. W miejscach niedostępnych dla sprzętu dopuszcza się wbudowywanie 

ręczne. Grubość wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech 

miejscach (w osi i przy brzegach warstwy). Warstwy wałowane powinny być równomiernie za-

gęszczone ciężkimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu asfaltowego należy stosować walce 

drogowe stalowe gładkie z możliwością wibracji, oscylacji lub walce ogumione.  
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3.12. Kontrola  jakości  robót  

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. Wykonawca po-

nosi odpowiedzialność za pełną kontrolę robót i jakości wykorzystywanych materiałów. Wyko-

nawca zapewni odpowiedni system kontroli przeprowadzając pomiary i badania materiałów i robót 

w zakresie i z częstotliwością zapewniającą, że roboty wykonano zgodnie z dokumentacją projek-

tową i wymogami specyfikacji technicznych. Minimalne wymagania, co do zakresu i częstotliwości 

badań należy przyjąć na podstawie specyfikacji technicznych, norm i wytycznych. Kontroli Zama-

wiającego poddane będą w szczególności: 

• rozwiązania projektowe w projekcie budowlanym przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji 

o pozwoleniu na budowę / zgłoszeniem robót nie wymagających pozwolenia na budowę, specy-

fikacje techniczne wykonania i odbioru robót w aspekcie ich zgodności z programem funkcjo-

nalno-użytkowym i warunkami umowy,  

• stosowane materiały i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzają-

cych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projekcie i 

specyfikacjach technicznych,  

• wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okoliczność zgodności ich para-

metrów z danymi zawartymi w projekcie i specyfikacjach technicznych,  

• sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania z projektami, pro-

gramem funkcjonalno-użytkowym i umową.  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wyko-

nawca. 

  

3.13. Odbiór  robót  

3.13.1. Rodzaje odbiorów robót   

W zależności  od ustaleń odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegają następującym 

etapom odbioru:  

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

b) odbiorowi częściowemu,  

c) odbiorowi ostatecznemu,  

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.  

3.13.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wyko-

nywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wy-

konanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 

dokonuje Inspektor Nadzoru.  

Gotowość danej części robót do odbioru Wykonawca zgłasza Inspektorowi Nadzoru. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni  od daty powiadomienia o tym 

fakcie Inspektor Nadzoru.  

3.13.3. Odbiór  częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspek-

tor Nadzoru wraz z przedstawicielem Zamawiającego.  
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 3.13.4. Odbiór ostateczny robót  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w  odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości.  

Całkowite zakończenie robot oraz gotowość do odbioru ostatecznego zostanie zgłoszona na piśmie 

Zamawiającemu.  

 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia po-

twierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów odbiorowych. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności In-

spektor Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny  jakościowej na pod-

stawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie  wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną.   

 3.13.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest  protokół odbioru osta-

tecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez  Zamawiającego.  

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować dokumentację powykonaw-

czą w 2 egzemplarzach. 

Dokumentacja powykonawcza zawierać będzie następujące dokumenty: 

- Dokumentację projektową z naniesionymi ewentualnymi zmianami, 

- Dokumentację geodezyjną powykonawczą w formie papierowej i cyfrowej (w formacie dwg lub 

innym uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru) zatwierdzoną przez Powiatowy Ośrodek Dokumen-

tacji Geodezyjnej i Kartograficznej, 

- Oświadczenia osób funkcyjnych na budowie, jeśli są wymagane Prawem Budowlanym, 

- Dziennik Budowy / Książka budowy, 

- Wyniki wykonanych pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze 

specyfikacjami technicznymi,  

- Aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty jakościowe na wbudowane materiały i urządzenia, 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny ter-

min odbioru ostatecznego robót.  

3.13.6. Odbiór  pogwarancyjny  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwier-

dzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  Odbiór pogwaran-

cyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej elementów stanowiących przedmiot zamó-

wienia z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie ,,Odbiór ostateczny robót".  

 

3.14.  Podstawa  płatności  

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę i zawierająca wszystkie 

koszty związane z realizacją zadania. Wynagrodzenie ryczałtowe zawiera również wszelkie podatki 

w tym podatek od towarów i usług VAT. Realizacja płatności odbywać się będzie wg warunków 

określonych w umowie. 

 

 

 

  



 
37 

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wy-

nikających z odrębnych przepisów 

 

1.1. Strategia rozwoju Gminy Będzino na lata 2016 – 2022. 

1.2. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bę-

dzino. 

 

2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nierucho-

mością na cele budowlane 

 

Zamawiający oświadcza, iż posiada prawo do dysponowania obiektami i działkami, na których 

będą realizowane roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia.  

W przypadku wyjścia poza istniejący pas własności, Wykonawca pozyska wszelkie decyzje 

i uzgodnienia, oraz wszystkie materiały do ich pozyskania, umożliwiające wejście w teren dla 

wykonania robót. Prace te Wykonawca wykona na własny koszt.  

 

3. Przepisy prawne oraz normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego 

 

Uwaga: Gdziekolwiek w programie funkcjonalno-użytkowym powołane są konkretne normy 

lub przepisy, które spełniać ma opracowana dokumentacja lub wykonane roboty, obowiązywać 

będą postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i prze-

pisów. Wykonawca na bieżąco winien uwzględniać zmiany rozporządzeń, ustaw, przepisów 

oraz uwzględniać je w opracowywaniu dokumentacji projektowej oraz podczas prowadzenia 

robot. 

 

 

Przedmiot zamówienia powinien spełniać wymagania: 

 

o Akty prawne: 

 

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. 2021.2351). 

2. Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (Dz.U. 2022.1710). 

3. Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (Dz.U.2022.1693). 

4. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz.U.2021.1213). 

5. Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz.U.2022.2556). 

6. Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz.U.2022.699). 

7. Ustawa Prawo ochrony przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz.U.2022.916). 

 

8. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679). 
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9. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szcze-

gółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021.2454) 

10. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie okre-

ślenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 

w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2021.2458). 
 

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U.2022.1518). 
 

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz.U.2003.120.1126). 
 

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003.47.401). 

14. Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przy-

gotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budow-

nictwie (Dz. U. 2019.831). 

 

o Normy, których zastosowanie jest jednoznaczne ze względu na ostateczny zakres prac pro-

jektowych, aktualnych na dzień wykonywania opracowań projektowych, 

o Inne ustawy i rozporządzenia oraz akty prawne odpowiadające przedmiotowi zamówienia, 

o Zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 

 

4. Inne posiadanie informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budow-

lanych 

 

4.1. Dokumenty posiadane przez Zamawiającego: 

- mapa zasadnicza w wersji elektronicznej, 

- karta informacyjna przedsięwzięcia, 

- protokół z przeglądu technicznego z 2022r. 

4.2. Zamawiający przekaże Wykonawcy decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach rea-

lizacji przedsięwzięcia. 

4.3. Dodatkowe wytyczne inwestorskie 

- Wszystkie wymagane materiały wyjściowe, uzgodnienia, decyzje itp. Wykonawca po-

zyskuje własnym staraniem. W razie potrzeby wystąpi do Zamawiającego o udzielenie 

stosownych upoważnień. Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, że jest on wy-

konany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz że 

został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu któremu ma służyć. 
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- Wszystkie opłaty administracyjne ponoszone w związku z uzyskiwaniem niezbędnych 

uzgodnień, opinii oraz decyzji Wykonawca powinien doliczyć do ceny opracowania do-

kumentacji projektowej. 

- Sporządzana przez Wykonawcę dokumentacja musi być na bieżąco konsultowana i do-

starczona do zatwierdzenia Zamawiającemu w terminie umożliwiającym jej sprawdzenie 

oraz wprowadzenie korekt i poprawek. 

- Przed sporządzeniem oferty Wykonawca jest bezwzględnie zobowiązany do przepro-

wadzenia wizji lokalnej przedmiotu zamówienia.  

- Wszystkie materiały z rozbiórki nadające się do dalszego użytkowania należy dostar-

czyć w miejsce wskazane przez Zamawiającego. 

- Akceptacja projektu przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy  

z odpowiedzialności za błędy projektowe lub niezgodność projektu ze stanem istnieją-

cym. Przed realizacją robót w terenie na podstawie projektów, Wykonawca winny jest 

uzyskać stosowne pozwolenia, zezwolenia, zatwierdzenia. 

  


