
   
 

 
Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Kopiowanie w jakiejkolwiek formie (części lub całości) bez zgody 

biura projektowego „Usługi Drogowe” jest zabronione. Podstawa prawna: Ustawa o prawie autorskim 

i prawach projektowych z dn. 4.02.1994r. (Dz.U. z 1994 r. nr 24 Poz. 83 z późn. zmianami 
 

Włocławek, 31.10.2022 r.                             Egzemplarz nr 1, 2,  

  

Budowa zjazdu publicznego z Drogi Krajowej nr 91 w km 212+704L  

do dz. nr 38 obręb geod. Kuczek 

Lokalizacja: 
Województwo kujawsko – pomorskie, powiat aleksandrowski, 

j. ewid. 040104_2 gmina Aleksandrów Kuj., 

obręb 0009 Kuczek: dz. 50/3 

Inwestor: 

 

    
 Gmina Aleksandrów Kuj. 

Kategoria 

obiektu: 
Kategoria IV – elementy dróg publicznych i kolejowych dróg szynowych 

Zawartość: Projekt Zagospodarowania Terenu 

Branża: Drogowa 

Kody CPV: 
 

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 

45233220-7 – Roboty w zakresie nawierzchni dróg               

Biuro Projektowe: 

 

Usługi Drogowe sp. z o.o. 
    

       ul. Wiejska 89 87-800 Włocławek 

                  tel. 785 46 12 73 

         e-mail.: uslugi.drogowe@gmail.com 

Projektant: 
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Uprawnienia projektanta. 
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Zaświadczenie o członkostwie projektanta w Izbie Inżynierów Budownictwa. 
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OPIS TECHNICZNY 
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OPIS TECHNICZNY 

do Projektu Zagospodarowania Terenu na: 

Budowę zjazdu publicznego z Drogi Krajowej nr 91 w km 212+704L do 

dz. nr 38 obręb geod. Kuczek 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA  

Przedmiotem opracowania jest Projekt Zagospodarowania Terenu dla budowy zjazdu z DK91 

do dz. 38 w m. Kuczek. Droga stanowi ogólnodostępną drogę wewnętrzną, której właścicielem 

jest Gmina Aleksandrów Kujawski  

Zakres opracowania obejmuje: 

- Rozebranie nawierzchni istniejącego zjazdu, 

- Korytowanie pod konstrukcję nawierzchni, 

- Ułożenie rury przepustowej PP o śr. 400mm 

- Założenie prefabrykowanych murków oporowych, 

- Wbudowanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni zjazdu, 

- Wykonanie umocnionych poboczy z kruszywa łamanego, 

- Oczyszczenie rowu przydrożnego. 

 

2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

2.1 Stan istniejący 

W stanie istniejącym zjazd o nawierzchni bitumicznej zlokalizowany jest w km 212+713L. 

Zjazd nie licuje z pasem drogowym dz. nr 38, co powoduje konieczność zmiany jego 

lokalizacji. 
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2.2 Lokalizacja inwestycji – obszar oddziaływania inwestycji 

Inwestycja  zlokalizowana jest w m. Kuczek, gm. Aleksandrów Kuj. Obszar oddziaływania 

inwestycji zgodnie z art. 28 ust.2 Ustawy Prawo Budowlane stanowią działka wymieniona 

na str. 1. niniejszego opracowania, jednocześnie inwestycja zlokalizowana jest w całości 

na w/w działce. 

Inwestycja  nie jest zlokalizowana na terenach objętych ochroną przyrody, jednakże 

należy dołożyć wszelkich starań, aby w trakcie wykonywania robót ingerencja w 

środowisko naturalne była jak najbardziej ograniczona.  

Na terenie inwestycji nie obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu. 

Inwestycja jedynie graniczy z uchwalonym planem. Omawiana inwestycja nie znajduje się 

na terenach objętych ochroną konserwatorską. W przypadku odkrycia w trakcie 

trwających robót przedmiotów, co do których istnieje przypuszczenie, że są zabytkami, 

należy zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r., poz. 282) zawiadomić Wojewódzki Urząd Ochrony 

Zabytków w Toruniu, Wójta Gminy Aleksandrów Kuj. po wcześniejszym wstrzymaniu 

robót budowlanych. 

2.3 Istniejące uzbrojenie  

W obrębie projektowanego zjazdu nie występuje uzbrojenie terenu kolidujące z 

inwestycją. 

2.4 Podłoże gruntowe 

Na podstawie odwiertów wykonanych w X.2022 r. do głębokości 2,5m stwierdzono 

występowanie piasków średnich oraz piasków drobnych. W wykonanych otworach 

wody gruntowej nie stwierdzono. 

Wobec tego występujące grunty sklasyfikowano do grupy nośności G1. 
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3. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 

Projektuje się zjazd o nawierzchni bitumicznej. Przyjęta szerokość zjazdu na granicy 

pasa drogowego drogi krajowej to 3,5m. Połączenie nawierzchni zjazdu z jezdnią 

drogi należy zrealizować za pomocą łuku wyokrąglającego o R=5,0m. Połączenie 

nawierzchni należy zrealizować „schodkowo”, tj. wprowadzając warstwę wiążącą 30 

cm w głąb nawierzchni DK, natomiast warwę ścieralną 50 cm. Połączenie warstwy 

ścieralnej DK i zjazdu należy uszczelnić taśmą bentonitową. Projektuje się również 

obustronne pobocze z kruszywa łamanego o szerokości 0,75m.  

W celu prawidłowego odwodnienia projektowanego zjazdu, spadek nawierzchni 

należy wykonać o pochyleniu i=0,5% od nawierzchni jezdni DK91. Kategorię ruchu 

określono na KR1.  

- Konstrukcja nawierzchni: 

• Warstwa ścieralna, B.A. AC11S KR 1-2 50/70, grub. 4 cm, 

• Warstwa wiążąca, B.A. AC11W KR 1-2 50/70, grub. 5 cm, 

• Podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwiązana C90/3 0/31,5, E2≥130MPa, 

I0≤2,2 grub. śr. 20 cm, 

• Warstwa odcinająca, piasek średni (D15/d85≤5) – grub. 12 cm  

• Sprofilowana zagęszczone podłoże gruntowe, E2≥80MPa. 

Ponieważ podłoże zostało sklasyfikowane jako G1, odstąpiono od sprawdzenia 

odporności na wysadziny. 

3.4 Odwodnienie : 

Odwodnienie zjazdu zrealizowane zostanie powierzchniowo za pomocą spadku 

podłużnego i poprzecznego. 

Dodatkowo pod zjazdem projektuje się przepust o śr. 400mm i długości 10,0m 

obustronnie ograniczony prefabrykowanymi murkami oporowymi ze skrzydełkami. 

3.5 Zadrzewienie : 
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Na terenie planowanej inwestycji nie występuje zadrzewienie kolidujące z inwestycją. 

3.6 Szkody górnicze: 

Omawiana inwestycja nie jest zlokalizowana w obszarze występowania szkód 

górniczych. 

3.7 Zestawienie charakterystycznych ilości 

 Powierzchnia zjazdu – 32 m2 
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4. Informacja BIOZ. 

Szczegółowy zakres zamierzenia budowlanego i kolejność ich wykonania przedstawia 

przedmiar robót. 

Na omawianym odcinku roboty prowadzone będą: 

- „pod ruchem”, tj. odcinek drogi nie będzie wyłączony z ruchu kołowego. 

Główne zagrożenia występujące podczas realizacji robót to: 

• Roboty przygotowawcze  

- roboty rozbiórkowe istniejącego zjazdu bitumicznego 

• Roboty nawierzchniowe i konstrukcyjne  

- Wykonanie podbudowy 

- Ustawienie krawężników i obrzeży betonowych na ławie betonowej, 

- Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej, 

• Transport technologiczny pionowy i poziomy  

 

W celu likwidacji zagrożeń wynikających z prowadzenia robót należy: 

1. stosować sprzęt ochrony osobistej 

2. wygrodzić strefy bezpiecznej pracy sprzętu mechanicznego 

3. wprowadzić czasową organizację ruchu drogowego – na podstawie zatwierdzonego 

projektu, 

4. zakazany jest transport materiałów nad stanowiskami roboczymi 

5. należy dbać o stan nawierzchni dróg 

6. stosować tylko sprzęt właściwy do transportu 

 

Podstawowe obowiązki pracowników w zakresie BHP 

1. przystąpienie do pracy w pełni zdrowia, w odzieży ochronnej 

2. znajomość przepisów i zasad bezpiecznej pracy na budowie, rodzaju wykonanej 

pracy 

3. właściwa organizacja, zabezpieczania oraz utrzymania ładu i porządku na stanowisku 

pracy 

4. znajomość zasad i warunków bezpiecznej pracy z użyciem maszyn, urządzeń 

technicznych, sprzętu i narzędzi 
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5. dbałość o stan techniczny narzędzi, kabli i urządzeń elektrycznych 

6. znajomość telefonów alarmowych 

7. utrzymanie w czystości pomieszczeń socjalno-bytowych. 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03 w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia ( DZ. U. Nr 120 z 2003r. , poz. 1126) w ramach planowanej 

inwestycji nie przewiduje się roboty budowlane, których charakter, organizacji lub 

miejsce wykonywania stwarzają ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi. W związku z powyższym nie jest konieczne opracowanie planu 

BIOZ. 

 

Opracował:  
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ZAŁĄCZNIKI 
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 


