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Jasień 12-16-1-14-300   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,93 116 CP-W

Jasień 12-16-1-14-366   -m   -01 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 1 HA  1,24 116 CP-W

Jasień 12-16-1-14-366   -n   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,37 116 CP-W

Jasień 12-16-1-14-371   -a   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,52 116 CP-W

Jasień 12-16-1-14-371   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  2,07 116 CP-W

Jasień 12-16-1-14-371   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,90 116 CP-W

Jasień 12-16-1-14-375   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,40 116 CP-W

Jasień 12-16-1-14-375   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,40 116 CP-W

Jasień 12-16-1-14-376   -k   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,42 116 CP-W

Jasień 12-16-1-14-376   -k   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,66 116 CP-W

Jasień 12-16-1-14-376   -m   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,73 116 CP-W

CW
Jasień 12-16-1-14-373   -j   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,77 112 CW-W

Jasień 12-16-1-14-373   -j   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,80 112 CW-W

ODN-LUK

Jasień 12-16-1-14-327   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,65 103 DOW-SADZ

Jasień 12-16-1-14-327   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,65 103 DOW-SADZ

Jasień 12-16-1-14-327   -d   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  3,00  66 KOP-ROW

Jasień 12-16-1-14-327   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,65  95 SADZ WIEL

Jasień 12-16-1-14-328   -k   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,70 103 DOW-SADZ

Jasień 12-16-1-14-328   -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,70 103 DOW-SADZ

Jasień 12-16-1-14-328   -k   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,70  95 SADZ WIEL

ODN-ZRB

Jasień 12-16-1-14-327   -a   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  9,66 103 DOW-SADZ

Jasień 12-16-1-14-327   -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  9,66 103 DOW-SADZ

Jasień 12-16-1-14-327   -a   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  10,00  66 KOP-ROW

Jasień 12-16-1-14-327   -a   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  9,66  95 SADZ WIEL

Jasień 12-16-1-14-327   -g   -02 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,65 103 DOW-SADZ

Jasień 12-16-1-14-327   -g   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,65 103 DOW-SADZ

Jasień 12-16-1-14-327   -g   -02 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  3,00  66 KOP-ROW

Jasień 12-16-1-14-327   -g   -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,65  95 SADZ WIEL

Jasień 12-16-1-14-327   -g   -03 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  6,60 103 DOW-SADZ

Jasień 12-16-1-14-327   -g   -03 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,15 103 DOW-SADZ

Jasień 12-16-1-14-327   -g   -03 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,96 103 DOW-SADZ

Jasień 12-16-1-14-327   -g   -03 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  8,71 103 DOW-SADZ

Jasień 12-16-1-14-327   -g   -03 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  7,00  66 KOP-ROW

Jasień 12-16-1-14-327   -g   -03 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  6,60  94 SADZ 1R

Jasień 12-16-1-14-327   -g   -03 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,11  95 SADZ WIEL

Jasień 12-16-1-14-328   -j   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,95 103 DOW-SADZ

Jasień 12-16-1-14-328   -j   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,95 103 DOW-SADZ

Jasień 12-16-1-14-328   -j   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  5,00  66 KOP-ROW

Jasień 12-16-1-14-328   -j   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,95  95 SADZ WIEL

Jasień 12-16-1-14-328   -n   -02 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,65 103 DOW-SADZ

Jasień 12-16-1-14-328   -n   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,65 103 DOW-SADZ

Jasień 12-16-1-14-328   -n   -02 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  5,00  66 KOP-ROW

Jasień 12-16-1-14-328   -n   -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  4,65  95 SADZ WIEL

Jasień 12-16-1-14-331   -c   -02 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  8,90 103 DOW-SADZ

Jasień 12-16-1-14-331   -c   -02 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,30 103 DOW-SADZ

Jasień 12-16-1-14-331   -c   -02 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,64 103 DOW-SADZ

Jasień 12-16-1-14-331   -c   -02 DOŁ-4I dołow. 4-5 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,02 103 DOW-SADZ

Jasień 12-16-1-14-331   -c   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  10,86 103 DOW-SADZ

Jasień 12-16-1-14-331   -c   -02 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  10,00  66 KOP-ROW

Jasień 12-16-1-14-331   -c   -02 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  8,90  94 SADZ 1R

Jasień 12-16-1-14-331   -c   -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,96  95 SADZ WIEL

Jasień 12-16-1-14-331   -c   -03 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  13,35 103 DOW-SADZ

Jasień 12-16-1-14-331   -c   -03 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  13,35 103 DOW-SADZ

Jasień 12-16-1-14-331   -c   -03 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  10,00  66 KOP-ROW

Jasień 12-16-1-14-331   -c   -03 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  13,35  95 SADZ WIEL
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Jasień 12-16-1-14-366   -m   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  15,05 103 DOW-SADZ

Jasień 12-16-1-14-366   -m   -99 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  15,05  97 SAD-BRYŁ

Jasień 12-16-1-14-366   -n   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  12,10 103 DOW-SADZ

Jasień 12-16-1-14-366   -n   -99 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  12,10  97 SAD-BRYŁ

PIEL

Jasień 12-16-1-14-314   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,82 108 KOSZ UB

Jasień 12-16-1-14-327   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,60 109 KOSZ UC

Jasień 12-16-1-14-327   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,33 108 KOSZ UB

Jasień 12-16-1-14-327   -g   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,72 108 KOSZ UB

Jasień 12-16-1-14-327   -g   -03 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,31 108 KOSZ UB

Jasień 12-16-1-14-328   -j   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,59 107 KOSZ UA

Jasień 12-16-1-14-328   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,14 107 KOSZ UA

Jasień 12-16-1-14-328   -n   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,93 108 KOSZ UB

Jasień 12-16-1-14-329   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,11 109 KOSZ UC

Jasień 12-16-1-14-329   -r   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,08 108 KOSZ UB

Jasień 12-16-1-14-331   -c   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,38 108 KOSZ UB

Jasień 12-16-1-14-331   -c   -03 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,67 108 KOSZ UB

Jasień 12-16-1-14-365   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,17 109 KOSZ UC

Jasień 12-16-1-14-366   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,24 107 KOSZ UA

Jasień 12-16-1-14-366   -m   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  3,01 107 KOSZ UA

Jasień 12-16-1-14-366   -n   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  2,42 107 KOSZ UA

POPR

Jasień 12-16-1-14-      -    - DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,93 103 DOW-SADZ

Jasień 12-16-1-14-      -    - DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,85 103 DOW-SADZ

Jasień 12-16-1-14-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,78 103 DOW-SADZ

Jasień 12-16-1-14-      -    - POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  1,78  96 SADZ POP

POPR-WPG
Jasień 12-16-1-14-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  1,00  58 PRZ-TALSA

Jasień 12-16-1-14-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  1,00  51 WYK-TAL40

OCHRL

O-GRODZN

Jasień 12-16-1-14-327   -a   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,25 139 GRODZ-SN

Jasień 12-16-1-14-327   -a   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  6,25 139 GRODZ-SN

Jasień 12-16-1-14-327   -a   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  38,00 143 WYK-SLUPL

Jasień 12-16-1-14-327   -g   -03 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  0,65 139 GRODZ-SN

Jasień 12-16-1-14-327   -g   -03 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  3,25 139 GRODZ-SN

Jasień 12-16-1-14-327   -g   -03 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  21,00 143 WYK-SLUPL

Jasień 12-16-1-14-331   -c   -02 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,54 141 GRODZ-SRN

Jasień 12-16-1-14-331   -c   -02 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  2,70 141 GRODZ-SRN

Jasień 12-16-1-14-331   -c   -02 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  18,00 143 WYK-SLUPL

O-GRODZR

Jasień 12-16-1-14-356   -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,74 145 GRODZ-DEM

Jasień 12-16-1-14-356   -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  2,46 145 GRODZ-DEM

Jasień 12-16-1-14-371   -j   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,55 145 GRODZ-DEM

Jasień 12-16-1-14-371   -j   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  8,50 145 GRODZ-DEM

O-GRODZS
Jasień 12-16-1-14-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  6,50 146 K GRODZEŃ

Jasień 12-16-1-14-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H  10,83 146 K GRODZEŃ

O-KONTRU

Jasień 12-16-1-14-327   -g   -03 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  2,40 131 PUŁ-RYJ

Jasień 12-16-1-14-327   -g   -03 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  24,00 159 KONTR-RYJ

Jasień 12-16-1-14-327   -g   -03 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  24,00 131 PUŁ-RYJ

Jasień 12-16-1-14-331   -c   -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  2,80 131 PUŁ-RYJ

Jasień 12-16-1-14-331   -c   -02 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  28,00 159 KONTR-RYJ

Jasień 12-16-1-14-331   -c   -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  28,00 131 PUŁ-RYJ
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O-PROGND Jasień 12-16-1-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  60,00 384 GODZ RH8

O-PROGNŚ

Jasień 12-16-1-14-296   -a   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  1,00 136 SZUK-OWA2

Jasień 12-16-1-14-300   -a   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  1,00 136 SZUK-OWA2

Jasień 12-16-1-14-328   -c   -99 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  1,00 136 SZUK-OWA2

Jasień 12-16-1-14-363   -a   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  1,00 136 SZUK-OWA2

Jasień 12-16-1-14-366   -a   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  1,00 136 SZUK-OWA2

O-SMIECI
Jasień 12-16-1-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 389 GODZ MH8

Jasień 12-16-1-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 384 GODZ RH8

O-SPALGAŁ
Jasień 12-16-1-14-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  1,00 148 PORZ-SPAL

Jasień 12-16-1-14-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  1,00 149 PORZ-STOS

O-ZGRYZC
Jasień 12-16-1-14-      -    - GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Jasień 12-16-1-14-      -    - ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,50 117 ZAB-REPEL

O-ZWWTÓRM

Jasień 12-16-1-14-      -    - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3  1,00 129 KOR-NISZ

Jasień 12-16-1-14-      -    - KOR-PNI korowanie pniaków w drzewostan 1 HA  1,00 153 KOR-PNI

Jasień 12-16-1-14-      -    - KOR-PSO korow.pułapek niszcz.kory so 1 M3  1,00 128 KOR-P

Jasień 12-16-1-14-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  1,00 128 KOR-P

OCHRP

P-INFO
Jasień 12-16-1-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 389 GODZ MH8

Jasień 12-16-1-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 384 GODZ RH8

P-PASYS

Jasień 12-16-1-14-300   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,69 163 PPOŻ-PORZ

Jasień 12-16-1-14-300   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,30 384 GODZ RH8

Jasień 12-16-1-14-301   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,50 384 GODZ RH8

Jasień 12-16-1-14-302   -r   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 384 GODZ RH8

Jasień 12-16-1-14-370   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,80 384 GODZ RH8

Jasień 12-16-1-14-371   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,77 163 PPOŻ-PORZ

Jasień 12-16-1-14-371   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,31 163 PPOŻ-PORZ

Jasień 12-16-1-14-372   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,36 163 PPOŻ-PORZ

Jasień 12-16-1-14-373   -o   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,50 384 GODZ RH8

P-PORZ

Jasień 12-16-1-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  44,43 384 GODZ RH8

Jasień 12-16-1-14-329   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,92 163 PPOŻ-PORZ

Jasień 12-16-1-14-329   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,13 163 PPOŻ-PORZ

Jasień 12-16-1-14-371   -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,88 163 PPOŻ-PORZ

Jasień 12-16-1-14-373   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,15 163 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR

Jasień 12-16-1-14-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  1,00 165 DOZ DOG

Jasień 12-16-1-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

Jasień 12-16-1-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 384 GODZ RH8

UT-WODA
Jasień 12-16-1-14-376   -o   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

Jasień 12-16-1-14-376   -o   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 384 GODZ RH8

POZ

CP-P

Jasień 12-16-1-14-371   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-371   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-371   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-371   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-375   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-375   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

IIIAU

Jasień 12-16-1-14-370   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  754,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-370   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  164,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-370   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  754,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-370   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  164,00   2 CWD-D

POZ-P
Jasień 12-16-1-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 389 GODZ MH8

Jasień 12-16-1-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 384 GODZ RH8

PR
Jasień 12-16-1-14-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

PTP
Jasień 12-16-1-14-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  582,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  582,00   2 CWD-D

PTW Jasień 12-16-1-14-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  85,00   2 CWD-D
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PTW Jasień 12-16-1-14-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  85,00   2 CWD-D

TPP

Jasień 12-16-1-14-303   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-303   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-303   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-303   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-303   -o   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  64,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-303   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-303   -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  64,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-303   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-303   -s   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  54,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-303   -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-303   -s   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  54,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-303   -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-329   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-329   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-329   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  64,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-329   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  64,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-329   -p   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  232,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-329   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-329   -p   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  232,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-329   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-355   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  142,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-355   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-355   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  142,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-355   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-355   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  113,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-355   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-355   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  113,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-355   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-356   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  154,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-356   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-356   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  154,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-356   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-356   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  137,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-356   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-356   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  137,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-356   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-363   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 223,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-363   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  63,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-363   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 223,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-363   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  63,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-363   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  79,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-363   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-363   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  79,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-363   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-365   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  378,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-365   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-365   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  378,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-365   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-365   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  94,00   2 CWD-D
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Jasień 12-16-1-14-365   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-365   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  94,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-365   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-370   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  52,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-370   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-370   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  52,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-370   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-370   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-370   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-371   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  110,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-371   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-371   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  110,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-371   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-371   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  135,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-371   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  135,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-371   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  78,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-371   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-371   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  78,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-371   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-371   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  33,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-371   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-371   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  33,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-371   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-373   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  190,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-373   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  190,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-375   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  56,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-375   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  56,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-375   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  84,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-375   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  84,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-376   -y   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-376   -y   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00   2 CWD-D

TWN

Jasień 12-16-1-14-304   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  74,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-304   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  74,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-305   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-305   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-316   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  229,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-316   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  229,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-316   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-316   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-327   -t   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  62,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-327   -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  62,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-358   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  113,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-358   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  113,00   2 CWD-D

TWP

Jasień 12-16-1-14-314   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-314   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-329   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  32,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-329   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-329   -h   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  3,00 385 GODZ PILA

Jasień 12-16-1-14-329   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  32,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-329   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-329   -t   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-329   -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-372   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  82,00   2 CWD-D
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Jasień 12-16-1-14-372   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  15,00 385 GODZ PILA

Jasień 12-16-1-14-372   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  82,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-375   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  89,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-375   -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  12,00 385 GODZ PILA

Jasień 12-16-1-14-375   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  89,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-375   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  52,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-375   -i   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  5,00 385 GODZ PILA

Jasień 12-16-1-14-375   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  52,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-376   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Jasień 12-16-1-14-376   -g   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  2,00 385 GODZ PILA

Jasień 12-16-1-14-376   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

UBOCP
CHOINKIL

Jasień 12-16-1-14-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 390 GODZ MH23

Jasień 12-16-1-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 384 GODZ RH8

UTRZ
UT-DROGIL

Jasień 12-16-1-14-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 390 GODZ MH23

Jasień 12-16-1-14-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 388 GODZ RH23
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