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Ugoszcz 12-16-3-07-127   -p   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA  1,66  11 PORZ>100

Ugoszcz 12-16-3-07-139   -a   -99 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 3 HA  0,63  11 PORZ>100

Ugoszcz 12-16-3-07-139   -a   -99 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P  50,00  28 PORZ MECH

Ugoszcz 12-16-3-07-139   -b   -99 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 3 HA  0,79  11 PORZ>100

Ugoszcz 12-16-3-07-139   -b   -99 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P  50,00  28 PORZ MECH

CP

Ugoszcz 12-16-3-07-127   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,58 116 CP-W

Ugoszcz 12-16-3-07-127   -l   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,12 116 CP-W

Ugoszcz 12-16-3-07-129   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  4,49 116 CP-W

Ugoszcz 12-16-3-07-129   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,50 116 CP-W

Ugoszcz 12-16-3-07-163   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,91 116 CP-W

Ugoszcz 12-16-3-07-163   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,91 116 CP-W

Ugoszcz 12-16-3-07-164   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,24 116 CP-W

Ugoszcz 12-16-3-07-164   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,11 116 CP-W

Ugoszcz 12-16-3-07-164   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,33 116 CP-W

Ugoszcz 12-16-3-07-164   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,98 116 CP-W

Ugoszcz 12-16-3-07-183   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,12 116 CP-W

Ugoszcz 12-16-3-07-183   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,94 116 CP-W

Ugoszcz 12-16-3-07-185   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,51 116 CP-W

Ugoszcz 12-16-3-07-185   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,02 116 CP-W

CW

Ugoszcz 12-16-3-07-126   -d   -01 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,61 112 CW-W

Ugoszcz 12-16-3-07-126   -d   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,44 112 CW-W

Ugoszcz 12-16-3-07-127   -l   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,43 112 CW-W

Ugoszcz 12-16-3-07-127   -l   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,24 112 CW-W

Ugoszcz 12-16-3-07-129   -j   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,37 112 CW-W

Ugoszcz 12-16-3-07-129   -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,34 112 CW-W

Ugoszcz 12-16-3-07-133   -c   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,09 112 CW-W

Ugoszcz 12-16-3-07-136   -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  3,45 112 CW-W

Ugoszcz 12-16-3-07-136   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,58 112 CW-W

Ugoszcz 12-16-3-07-144   -g   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,28 112 CW-W

Ugoszcz 12-16-3-07-144   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,48 112 CW-W

Ugoszcz 12-16-3-07-145   -f   -01 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,52 112 CW-W

Ugoszcz 12-16-3-07-145   -f   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,07 112 CW-W

Ugoszcz 12-16-3-07-145   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,03 112 CW-W

MA-PORZ Ugoszcz 12-16-3-07-127   -p   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,66  19 WPOD-N

ODN-GLEB

Ugoszcz 12-16-3-07-123   -b   -99 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  0,01  58 PRZ-TALSA

Ugoszcz 12-16-3-07-123   -b   -99 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  16,42  71 WYK-P5GCP

Ugoszcz 12-16-3-07-123   -b   -99 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,01  51 WYK-TAL40

Ugoszcz 12-16-3-07-127   -p   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  10,25  71 WYK-P5GCP

Ugoszcz 12-16-3-07-139   -a   -99 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  4,22  71 WYK-P5GCP

Ugoszcz 12-16-3-07-139   -b   -99 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  5,29  71 WYK-P5GCP

Ugoszcz 12-16-3-07-145   -f   -99 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  0,01  58 PRZ-TALSA

Ugoszcz 12-16-3-07-145   -f   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  18,10  70 WYK-POGCZ

Ugoszcz 12-16-3-07-145   -f   -99 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  0,01  51 WYK-TAL40

Ugoszcz 12-16-3-07-147   -d   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  0,01  58 PRZ-TALSA

Ugoszcz 12-16-3-07-147   -d   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  8,64  71 WYK-P5GCP

Ugoszcz 12-16-3-07-147   -d   -00 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 3 TSZT  0,01  52 WYK-TAL60

Ugoszcz 12-16-3-07-148   -d   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  2,10  71 WYK-P5GCP

ODN-ZŁOŻ

Ugoszcz 12-16-3-07-126   -d   -99 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,34 103 DOW-SADZ

Ugoszcz 12-16-3-07-126   -d   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  15,75 103 DOW-SADZ

Ugoszcz 12-16-3-07-126   -d   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  16,09 103 DOW-SADZ

Ugoszcz 12-16-3-07-126   -d   -99 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  9,00  66 KOP-ROW

Ugoszcz 12-16-3-07-126   -d   -99 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,01  94 SADZ 1R

Ugoszcz 12-16-3-07-126   -d   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  16,08  95 SADZ WIEL

Ugoszcz 12-16-3-07-148   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  17,04 103 DOW-SADZ

Ugoszcz 12-16-3-07-148   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  17,04 103 DOW-SADZ
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Ugoszcz 12-16-3-07-148   -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  9,00  66 KOP-ROW

Ugoszcz 12-16-3-07-148   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  17,04  95 SADZ WIEL

Ugoszcz 12-16-3-07-149   -c   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  11,92 103 DOW-SADZ

Ugoszcz 12-16-3-07-149   -c   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  11,92 103 DOW-SADZ

Ugoszcz 12-16-3-07-149   -c   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  9,00  66 KOP-ROW

Ugoszcz 12-16-3-07-149   -c   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  11,77  97 SAD-BRYŁ

Ugoszcz 12-16-3-07-149   -c   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,15  95 SADZ WIEL

Ugoszcz 12-16-3-07-157   -g   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,45 103 DOW-SADZ

Ugoszcz 12-16-3-07-157   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  6,08 103 DOW-SADZ

Ugoszcz 12-16-3-07-157   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  10,53 103 DOW-SADZ

Ugoszcz 12-16-3-07-157   -g   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  9,00  66 KOP-ROW

Ugoszcz 12-16-3-07-157   -g   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,01  94 SADZ 1R

Ugoszcz 12-16-3-07-157   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  6,52  95 SADZ WIEL

PIEL

Ugoszcz 12-16-3-07-123   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,87 108 KOSZ UB

Ugoszcz 12-16-3-07-124   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,42 108 KOSZ UB

Ugoszcz 12-16-3-07-126   -d   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,23 108 KOSZ UB

Ugoszcz 12-16-3-07-127   -n   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,10 108 KOSZ UB

Ugoszcz 12-16-3-07-128   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,52 108 KOSZ UB

Ugoszcz 12-16-3-07-128   -o   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,52 108 KOSZ UB

Ugoszcz 12-16-3-07-129   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,72 108 KOSZ UB

Ugoszcz 12-16-3-07-133   -c   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,38 108 KOSZ UB

Ugoszcz 12-16-3-07-133   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  1,88 107 KOSZ UA

Ugoszcz 12-16-3-07-136   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,23 107 KOSZ UA

Ugoszcz 12-16-3-07-137   -j   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  1,00 107 KOSZ UA

Ugoszcz 12-16-3-07-143   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  2,98 107 KOSZ UA

Ugoszcz 12-16-3-07-145   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,79 107 KOSZ UA

Ugoszcz 12-16-3-07-145   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,29 107 KOSZ UA

Ugoszcz 12-16-3-07-148   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,13 107 KOSZ UA

Ugoszcz 12-16-3-07-149   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,68 107 KOSZ UA

Ugoszcz 12-16-3-07-149   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,49 107 KOSZ UA

Ugoszcz 12-16-3-07-150   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,78 107 KOSZ UA

Ugoszcz 12-16-3-07-152   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,30 108 KOSZ UB

Ugoszcz 12-16-3-07-156   -p   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,21 107 KOSZ UA

Ugoszcz 12-16-3-07-156   -s   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,34 107 KOSZ UA

Ugoszcz 12-16-3-07-157   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,37 107 KOSZ UA

Ugoszcz 12-16-3-07-157   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,99 107 KOSZ UA

Ugoszcz 12-16-3-07-160   -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  1,83 107 KOSZ UA

Ugoszcz 12-16-3-07-164   -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  1,44 107 KOSZ UA

Ugoszcz 12-16-3-07-165   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,70 107 KOSZ UA

Ugoszcz 12-16-3-07-169   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,25 107 KOSZ UA

Ugoszcz 12-16-3-07-175   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  2,86 107 KOSZ UA
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PIEL Ugoszcz 12-16-3-07-177   -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  2,53 107 KOSZ UA

POPR

Ugoszcz 12-16-3-07-      -    - DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,56 103 DOW-SADZ

Ugoszcz 12-16-3-07-      -    - DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,92 103 DOW-SADZ

Ugoszcz 12-16-3-07-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,48 103 DOW-SADZ

Ugoszcz 12-16-3-07-      -    - POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  3,48  96 SADZ POP

Ugoszcz 12-16-3-07-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  0,10  51 WYK-TAL40

POPR-WPG
Ugoszcz 12-16-3-07-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  1,00  58 PRZ-TALSA

Ugoszcz 12-16-3-07-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  1,00  51 WYK-TAL40

OCHRL

O-GRODZN

Ugoszcz 12-16-3-07-126   -d   -99 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  0,44 139 GRODZ-SN

Ugoszcz 12-16-3-07-126   -d   -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  2,20 139 GRODZ-SN

Ugoszcz 12-16-3-07-126   -d   -99 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  12,00 143 WYK-SLUPL

Ugoszcz 12-16-3-07-148   -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,60 139 GRODZ-SN

Ugoszcz 12-16-3-07-148   -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  13,00 139 GRODZ-SN

Ugoszcz 12-16-3-07-148   -b   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  73,00 143 WYK-SLUPL

Ugoszcz 12-16-3-07-149   -c   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 139 GRODZ-SN

Ugoszcz 12-16-3-07-149   -c   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  10,00 139 GRODZ-SN

Ugoszcz 12-16-3-07-149   -c   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  55,00 143 WYK-SLUPL

Ugoszcz 12-16-3-07-157   -g   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  0,74 139 GRODZ-SN

Ugoszcz 12-16-3-07-157   -g   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  3,70 139 GRODZ-SN

Ugoszcz 12-16-3-07-157   -g   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  20,00 143 WYK-SLUPL

O-GRODZR

Ugoszcz 12-16-3-07-126   -d   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,40 145 GRODZ-DEM

Ugoszcz 12-16-3-07-126   -d   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  4,66 145 GRODZ-DEM

Ugoszcz 12-16-3-07-127   -l   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,10 145 GRODZ-DEM

Ugoszcz 12-16-3-07-127   -l   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  7,06 145 GRODZ-DEM

O-GRODZS
Ugoszcz 12-16-3-07-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  20,00 146 K GRODZEŃ

Ugoszcz 12-16-3-07-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 3 H  30,00 146 K GRODZEŃ

O-PROGND Ugoszcz 12-16-3-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 384 GODZ RH8

O-PROGNŚ

Ugoszcz 12-16-3-07-134   -d   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 2 SZT  1,00 136 SZUK-OWA2

Ugoszcz 12-16-3-07-146   -m   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  1,00 136 SZUK-OWA2

Ugoszcz 12-16-3-07-179   -d   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  1,00 136 SZUK-OWA2

O-SMIECI
Ugoszcz 12-16-3-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 389 GODZ MH8

Ugoszcz 12-16-3-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 384 GODZ RH8

O-SPALGAŁ
Ugoszcz 12-16-3-07-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  1,00 148 PORZ-SPAL

Ugoszcz 12-16-3-07-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  1,00 149 PORZ-STOS

O-ZWWTÓRM

Ugoszcz 12-16-3-07-      -    - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3  1,00 129 KOR-NISZ

Ugoszcz 12-16-3-07-      -    - KOR-PNI korowanie pniaków w drzewostan 1 HA  1,00 153 KOR-PNI

Ugoszcz 12-16-3-07-      -    - KOR-PSO korow.pułapek niszcz.kory so 1 M3  1,00 128 KOR-P

Ugoszcz 12-16-3-07-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  1,00 128 KOR-P

OCHRP

P-INFO
Ugoszcz 12-16-3-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

Ugoszcz 12-16-3-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 384 GODZ RH8

P-PASYS

Ugoszcz 12-16-3-07-136   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 4 HA  0,07 163 PPOŻ-PORZ

Ugoszcz 12-16-3-07-183   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,04 163 PPOŻ-PORZ

Ugoszcz 12-16-3-07-183   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,11 163 PPOŻ-PORZ

Ugoszcz 12-16-3-07-185   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,33 163 PPOŻ-PORZ

P-PORZ

Ugoszcz 12-16-3-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 2 H  51,00 384 GODZ RH8

Ugoszcz 12-16-3-07-145   -r   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,26 163 PPOŻ-PORZ

Ugoszcz 12-16-3-07-145   -s   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,49 163 PPOŻ-PORZ

Ugoszcz 12-16-3-07-161   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,68 163 PPOŻ-PORZ

Ugoszcz 12-16-3-07-161   -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  0,90 163 PPOŻ-PORZ

Ugoszcz 12-16-3-07-168   -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,63 163 PPOŻ-PORZ

Ugoszcz 12-16-3-07-180   -k   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  0,49 163 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR

Ugoszcz 12-16-3-07-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  1,00 165 DOZ DOG

Ugoszcz 12-16-3-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

Ugoszcz 12-16-3-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 384 GODZ RH8
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Ugoszcz 12-16-3-07-128   -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

Ugoszcz 12-16-3-07-128   -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 384 GODZ RH8

Ugoszcz 12-16-3-07-144   -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

Ugoszcz 12-16-3-07-144   -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 384 GODZ RH8

Ugoszcz 12-16-3-07-185   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

Ugoszcz 12-16-3-07-185   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 384 GODZ RH8

POZ

CP-P

Ugoszcz 12-16-3-07-164   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-164   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-164   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-164   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

IB
Ugoszcz 12-16-3-07-186   -a   -99 CWD-D2 Całk. wyrób dr.DOWOLNA

TECHN. ----- M3  60,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-186   -a   -99 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3  241,00   3.01 ZRYW BP

IIIA

Ugoszcz 12-16-3-07-127   -p   -00 CWD-D2 Całk. wyrób dr.DOWOLNA
TECHN. ----- M3  101,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-127   -p   -00 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3  172,00   3.01 ZRYW BP

Ugoszcz 12-16-3-07-139   -a   -99 CWD-D2 Całk. wyrób dr.DOWOLNA
TECHN. ----- M3  59,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-139   -a   -99 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3  74,00   3.01 ZRYW BP

Ugoszcz 12-16-3-07-139   -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  159,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-139   -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  159,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-147   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  228,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-147   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-147   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  228,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-147   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-148   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-148   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00   2 CWD-D

POZ-P

Ugoszcz 12-16-3-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

Ugoszcz 12-16-3-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  10,00 385 GODZ PILA

Ugoszcz 12-16-3-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 384 GODZ RH8

PR

Ugoszcz 12-16-3-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  250,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  10,00 385 GODZ PILA

Ugoszcz 12-16-3-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  250,00   2 CWD-D

PTP

Ugoszcz 12-16-3-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  300,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  70,00 385 GODZ PILA

Ugoszcz 12-16-3-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  300,00   2 CWD-D

PTW

Ugoszcz 12-16-3-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  150,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  10,00 385 GODZ PILA

Ugoszcz 12-16-3-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  150,00   2 CWD-D

TPP

Ugoszcz 12-16-3-07-126   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  126,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-126   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  126,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-145   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-145   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-145   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  214,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-145   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  214,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-145   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-145   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-145   -o   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  45,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-145   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-145   -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  45,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-145   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-145   -r   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  99,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-145   -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-145   -r   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  99,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-145   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D
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Ugoszcz 12-16-3-07-145   -s   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  25,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-145   -s   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  25,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-145   -t   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  45,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-145   -t   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-145   -t   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  45,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-145   -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-145   -w   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  28,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-145   -w   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  28,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-148   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-148   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-150   -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  188,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-150   -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  188,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-150   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  83,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-150   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  83,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-151   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  69,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-151   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  69,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-151   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  101,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-151   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-151   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  101,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-151   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-151   -o   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  30,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-151   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-151   -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  30,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-151   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-151   -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-151   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-152   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-152   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-156   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  92,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-156   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-156   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  92,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-156   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-156   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-156   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-156   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  111,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-156   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  111,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-156   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  35,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-156   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-156   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  35,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-156   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-156   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  128,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-156   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  54,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-156   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  128,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-156   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  54,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-156   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  148,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-156   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  148,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-156   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  83,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-156   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  83,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-156   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  34,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-156   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-156   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  34,00   2 CWD-D
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Ugoszcz 12-16-3-07-156   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-156   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  103,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-156   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-156   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  103,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-156   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-156   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  138,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-156   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-156   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  138,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-156   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-156   -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  86,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-156   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  86,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-157   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  56,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-157   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  56,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-157   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  101,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-157   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-157   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  101,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-157   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-161   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  595,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-161   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  72,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-161   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  595,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-161   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  72,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-161   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  80,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-161   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-161   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  80,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-161   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-161   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  99,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-161   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-161   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  99,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-161   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-168   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  66,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-168   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-168   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  66,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-168   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-168   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  60,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-168   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-168   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  60,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-168   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-168   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  76,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-168   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  76,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-168   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-168   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00   2 CWD-D

TWP

Ugoszcz 12-16-3-07-127   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-127   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-127   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-127   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-127   -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-127   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-127   -x   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-127   -x   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-127   -z   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-127   -z   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-136   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  190,00   2 CWD-D
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Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ
TWP

Ugoszcz 12-16-3-07-136   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  190,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-136   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  165,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-136   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  165,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-140   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-140   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-152   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-152   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-152   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  51,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-152   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  51,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-155   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-155   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-155   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-155   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-156   -p   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  200,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-156   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-156   -p   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  200,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-156   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-156   -t   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-156   -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-157   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  123,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-157   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  123,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-160   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  118,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-160   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  118,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-162   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-162   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-163   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00   2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-163   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00   2 CWD-D

UBOCP
CHOINKIL

Ugoszcz 12-16-3-07-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 390 GODZ MH23

Ugoszcz 12-16-3-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 384 GODZ RH8

UTRZ

UT-DROGIL
Ugoszcz 12-16-3-07-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 390 GODZ MH23

Ugoszcz 12-16-3-07-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 388 GODZ RH23

UT-MEL

Ugoszcz 12-16-3-07-147   -c   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 390 GODZ MH23

Ugoszcz 12-16-3-07-147   -c   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 388 GODZ RH23

Ugoszcz 12-16-3-07-163   -g   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  6,00 390 GODZ MH23

Ugoszcz 12-16-3-07-163   -g   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 388 GODZ RH23

UT-PARK

Ugoszcz 12-16-3-07-180   -k   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 390 GODZ MH23

Ugoszcz 12-16-3-07-180   -k   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 389 GODZ MH8

Ugoszcz 12-16-3-07-180   -k   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 388 GODZ RH23

Ugoszcz 12-16-3-07-180   -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 384 GODZ RH8
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