Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Pakiet: 07/2023

N Grupa Leéni’ctwol Ko - - Stopien » Nr poz. Kod -
Dziat czynn. Szkotkal Adres czynnosci Nazwa czynnosci T J.M. llosé OSTWPL czynnosci
Inwentarz do wyceny do rozliczen
Ugoszcz 12-16-3-07-127 -p -00 PORZ>100 oczysz.zreb/hal.pokr.pow.100% 4 HA 1,66 11 PORZ>100
Ugoszcz 12-16-3-07-139 -a -99 PORZ>100 oczysz.zreb/hal.pokr.pow.100% 3 HA 0,63 11 PORZ>100
AGROT Ugoszcz 12-16-3-07-139 -a -99 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciggnikiem M3P 50,00 28 PORZ MECH
Ugoszcz 12-16-3-07-139 -b -99 PORZ>100 oczysz.zreb/hal.pokr.pow.100% 3 HA 0,79 11 PORZ>100
Ugoszcz 12-16-3-07-139 -b -99 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciggnikiem M3P 50,00 28 PORZ MECH
Ugoszcz 12-16-3-07-127 -g -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,58 116 CP-w
Ugoszcz 12-16-3-07-127 - -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,12 116 CP-w
Ugoszcz 12-16-3-07-129 -b -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 4,49 116 CP-w
Ugoszcz 12-16-3-07-129 -b -00 CZ>058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,50 116 CP-w
Ugoszcz 12-16-3-07-163 -h -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,91 116 CP-W
Ugoszcz 12-16-3-07-163 -h -00 CZ>058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,91 116 CP-w
Ugoszcz 12-16-3-07-164 -a -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,24 116 CP-W
° Ugoszcz 12-16-3-07-164 -a -00 CZ>058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 21 116 CP-w
Ugoszcz 12-16-3-07-164 -g -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,33 116 CP-W
Ugoszcz 12-16-3-07-164 -g -00 CZ>055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 2,98 116 CP-w
Ugoszcz 12-16-3-07-183 -a -00 CZ>058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 212 116 CP-W
Ugoszcz 12-16-3-07-183 -d -00 CZ>055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 2,94 116 CP-w
Ugoszcz 12-16-3-07-185 -a -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,51 116 CP-W
Ugoszcz 12-16-3-07-185 -a -00 CZ>055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 2,02 116 CP-w
Ugoszcz 12-16-3-07-126 -d -01 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 2,61 112 CW-w
Ugoszcz 12-16-3-07-126 -d -01 CZ>055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 5 HA 0,44 112 CW-wW
Ugoszcz 12-16-3-07-127 - -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,43 112 CW-w
Ugoszcz 12-16-3-07-127 -1 -00 CZ>055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 5 HA 0,24 112 CW-w
Ugoszcz 12-16-3-07-129 - -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 2 HA 1,37 112 CwW-w
Ugoszcz 12-16-3-07-129 -j -00 CZ>055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 5 HA 0,34 112 CW-W
Ugoszcz 12-16-3-07-133 -¢ -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 3 HA 1,09 112 CwW-w
o Ugoszcz 12-16-3-07-136 -d -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 5 HA 3,45 112 CW-W
HOD Ugoszcz 12-16-3-07-136 -d -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,58 112 CW-w
Ugoszcz 12-16-3-07-144 -g -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% & HA 0,28 112 CW-w
Ugoszcz 12-16-3-07-144 -g -00 CZ>05S8<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 2,48 112 CW-w
Ugoszcz 12-16-3-07-145 -f -01 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,52 112 CW-w
Ugoszcz 12-16-3-07-145 -f -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 2,07 112 CW-w
Ugoszcz 12-16-3-07-145 -h -00 CZ>05S8<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,03 112 CW-w
MA-PORZ Ugoszcz 12-16-3-07-127 -p -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n - HA 1,66 19 WPOD-N
Ugoszcz 12-16-3-07-123 -b -99 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT 0,01 58 PRZ-TALSA
Ugoszcz 12-16-3-07-123 -b -99 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd ptug I.pogt 0.5ha 2 KMTR 16,42 71 WYK-P5GCP
Ugoszcz 12-16-3-07-123 -b -99 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT 0,01 51 WYK-TAL40
Ugoszcz 12-16-3-07-127 -p -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd ptug I.pogt 0.5ha 2 KMTR 10,25 71 WYK-P5GCP
Ugoszcz 12-16-3-07-139 -a -99 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd ptug |.pogt 0.5ha 2 KMTR 4,22 7" WYK-P5GCP
Ugoszcz 12-16-3-07-139 -b -99 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd ptug I.pogt 0.5ha 2 KMTR 5,29 71 WYK-P5GCP
ODN-GLEB | Ugoszcz 12-16-3-07-145 -f -99 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT 0,01 58 PRZ-TALSA
Ugoszcz 12-16-3-07-145 -f -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb 1 KMTR 18,10 70 WYK-POGCZ
Ugoszcz 12-16-3-07-145 -f -99 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT 0,01 51 WYK-TAL40
Ugoszcz 12-16-3-07-147 -d -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT 0,01 58 PRZ-TALSA
Ugoszcz 12-16-3-07-147 -d -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd ptug I.pogt 0.5ha 2 KMTR 8,64 71 WYK-P5GCP
Ugoszcz 12-16-3-07-147 -d -00 WYK-TALB0 zdarcie pokr.na talerz.60x60 3 TSZT 0,01 52 WYK-TAL60
Ugoszcz 12-16-3-07-148 -d -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd ptug I.pogt 0.5ha 2 KMTR 2,10 71 WYK-P5GCP
Ugoszcz 12-16-3-07-126 -d -99 DOL-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,34 103 DOW-SADZ
Ugoszcz 12-16-3-07-126 -d -99 DOt-2L dotow. 2-3 1 li$c. z donies. 1 TSZT 15,75 103 DOW-SADZ
Ugoszcz 12-16-3-07-126 -d -99 DOW-SADZ dowodz sadzonek TSZT 16,09 103 DOW-SADZ
. Ugoszcz 12-16-3-07-126 -d -99 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 2 M3 9,00 66 KOP-ROW
ODN-Zt0Z
Ugoszcz 12-16-3-07-126 -d -99 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamke 2 TSZT 0,01 94 SADZ 1R
Ugoszcz 12-16-3-07-126 -d -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 16,08 95 SADZ WIEL
Ugoszcz 12-16-3-07-148 -b -00 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 17,04 103 DOW-SADZ
Ugoszcz 12-16-3-07-148 -b -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek TSZT 17,04 103 DOW-SADZ
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Ugoszcz 12-16-3-07-148 -b -00 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 2 M3 9,00 66 KOP-ROW
Ugoszcz 12-16-3-07-148 -b -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 17,04 95 SADZ WIEL
Ugoszez 12-16-3-07-149 - -01 DOL-2L doow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TszT 11,92 103 DOW-SADZ
Ugoszcz 12-16-3-07-149 -¢ -01 DOW-SADZ dowoz sadzonek - TSZT 11,92 103 DOW-SADZ
Ugoszcz 12-16-3-07-149 -¢ -01 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 2 M3 9,00 66 KOP-ROW
Ugoszcz 12-16-3-07-149 -c -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.bryt do300 2 TSZT 11,77 97 SAD-BRYL
ODN-ZtOZ | Ugoszcz 12-16-3-07-149 -¢ -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 0,15 95 SADZ WIEL
Ugoszcz 12-16-3-07-157 -g -00 DOt-2I dofow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,45 103 DOW-SADZ
Ugoszez 12-16-3-07-157 -g -00 DOL-2L doow. 2-3 | lic. z donies. 1 TSzZT 6,08 103 DOW-SADZ
Ugoszcz 12-16-3-07-157 -g -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek TszT 10,53 103 DOW-SADZ
Ugoszcz 12-16-3-07-157 -g -00 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 2 M3 9,00 66 KOP-ROW
Ugoszcz 12-16-3-07-157 -g -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamke 2 TszT 0,01 % SADZ 1R
Ugoszcz 12-16-3-07-157 -g -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 6,52 95 SADZ WIEL
Ugoszcz 12-16-3-07-123 b -01 KOSZ-PWN Wykasz.w ”ETO"OV/Z’C" mechan, 4 HA 1,87 108 KOSZ UB
A
Ugoszcz 12-16-3-07-124 -a -01 | KOSZ-PWN Wykasz.w “EL%";GC" mechan, 4 HA 1,42 108 KOSZ UB
A
Ugoszez 12-16-3-07-126 -d -99 | KOSZ-PWN Wyiaszw ”EL%",‘,’/OGC" mechan, 3 HA 223 108 KOSZ UB
Ugoszez 12-16-3-07-127 -n -00 KOSZ-PWN Wykasz.w UEI;%V:/ECh mechan, 3 HA 0,10 108 KOSz UB
A
Ugoszcz 12-16-3-07-128 -a -00 KOSZ-PWN Wykasz.w “E;%"c‘{/ad‘ mechan, 3 HA 1,52 108 KOSZ UB
A
Ugoszez 12-16-3-07-128 -0 -00 | KOSZ-PWN Wykasz.w “ETO";?C" mechan, 3 HA 1,52 108 KOSZ UB
Ugoszez 12-16-3-07-129 - -00 KOSZ-PWN Wyiaszw “22%",‘,’/:’”“ mechan, 3 HA 0,72 108 KOSZ UB
Ugoszcz 12-16-3-07-133 ¢ -99 KOSZ-PWN Wykasz.w ”gz%";am mechan, 4 HA 1,38 108 KOSz UB
A
Ugoszez 12-16-3-07-133 & -00 | KOSZ-PWN Wykasz.w “E;%";’/ad‘ mechan, 1 HA 1,88 107 KOSZ UA
A
Ugoszez 12-16-3-07-136 -f -00 | KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, 1 HA 023 107 KOSZ UA
HOD <40%
Ugoszcz 12-16-3-07-137 - -01 KOSZ-PWN (Viaszw ”22%";“" mechan, 1 HA 1,00 107 KOSZ UA
A
Ugoszcz 12-16-3-07-143 < -01 KOSZ-PWN Wykasz.w ”ETO"OV/Z’C" mechan, 1 HA 2,98 107 KOSZ UA
A
Ugoszcz 12-16-3-07-145 -i -00 KOSZ-PWN Wyiaszw “E;%";ac“ mechan, 2 HA 0,79 107 KOSZ UA
A
Ugoszez 12-16-3-07-145 - -00 KOSZ-PWN Wykasz.w ”22%",;?“ mechan, 2 HA 1,29 107 KOSZ UA
PIEL
Ugoszez 12-16-3-07-148 b -00 KOSZ-PWN Ve ”EI‘%":/“" =T 2 HA 2,13 107 KOSZ UA
A
Ugoszcz 12-16-3-07-149 -a -00 KOSZ-PWN Wykasz.w “E;%"c‘{/ac“ mechan, 2 HA 2,68 107 KOSZ UA
A
Ugoszez 12-16-3-07-149 -c 01 | KOSZ-PWN Wykaszw “ETO";““ mechan, 2 HA 1,49 107 KOSZ UA
A
Ugoszcz 12-16-3-07-150 -b -01 | KOSZ-PWN Wykasz.w “22%",‘,’/‘;”“ mechan, 2 HA 2,78 107 KOSZ UA
Ugoszez 12-16-3-07-152 -b -00 | KOSZ-PWN WgLETA ”ETO‘(,V/“h ICEET 3 HA 030 108 KOSZ UB
o
Ugoszcz 12-16-3-07-156 -p -00 KOSZ-PWN Wykasz.w “Ez%"c‘{/ad‘ mechan, 1 HA 0,21 107 KOSZ UA
A
Ugoszez 12-16-3-07-156 -s -00 | KOSZ-PWN Wykaszw “Z;%":ZC" mechan, 2 HA 0,34 107 KOSZ UA
Ugoszcz 12-16-3-07-157 -d -00 KOSZ-PWN Wykasz.w “ETO";QC" mechan, 2 HA 0,37 107 KOSZ UA
A
Ugoszcz 12-16-3-07-157 -g -00 KOSZ-PWN Wykasz.w ”Z;%";E’Ch mechan, 2 HA 0,99 107 KOSZ UA
o
Ugoszcz 12-16-3-07-160 -g -01 | KOSZ-PWN Wykasz.w “E;%";ad‘ mechan, 1 HA 1,83 107 KOSZ UA
A
Ugoszez 12-16-3-07-164 -m -00 | KOSZ-PWN Wyiaszw ”2;%",;?““ mechan, 1 HA 1,44 107 KOSZ UA
Ugoszcz 12-16-3-07-165 -h -00 KOSZ-PWN Wykasz.w ”Ez":/“h mechan, 2 HA 0,70 107 KOSZ UA
A
Ugoszcz 12-16-3-07-169 ¢ -00 KOSZ-PWN Wykasz.w ”ETO"OV/Z’C" mechan, 2 HA 0,25 107 KOSZ UA
o
Ugoszcz 12-16-3-07-175 -a -01 KOSZ-PWN Wykasz.w “Ez%";am mechan, 1 HA 2,86 107 KOSZ UA
A
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PIEL Ugoszcz 12-16-3-07-177 - -01 KOSZ-PWN Wykaszw “ETO";"C" mechan, 1 HA 253 107 KOSZ UA
Ugoszcz 12-16-3-07- - - DOL-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,56 103 DOW-SADZ
Ugoszcz 12-16-3-07- - - DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 1,92 103 DOW-SADZ
POPR Ugoszcz 12-16-3-07- - - DOW-SADZ dowoz sadzonek ————- TSZT 3,48 103 DOW-SADZ
Hop Ugoszcz 12-16-3-07- - - POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 2 TSZT 3,48 96 SADZ POP
Ugoszcz 12-16-3-07- - - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT 0,10 51 WYK-TAL40
Ugoszcz 12-16-3-07- - - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT 1,00 58 PRZ-TALSA
POPR-WPG
Ugoszcz 12-16-3-07- - - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT 1,00 51 WYK-TAL40
Ugoszcz 12-16-3-07-126 -d -99 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 0,44 139 GRODZ-SN
Ugoszcz 12-16-3-07-126 -d -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 2 HM 2,20 139 GRODZ-SN
Ugoszcz 12-16-3-07-126 -d -99 WYK-SLUPL Przygot. stupkow lisciastych 1 SZT 12,00 143 WYK-SLUPL
Ugoszcz 12-16-3-07-148 -b -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 2,60 139 GRODZ-SN
Ugoszcz 12-16-3-07-148 -b -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 2 HM 13,00 139 GRODZ-SN
Ugoszcz 12-16-3-07-148 -b -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych 1 SZT 73,00 143 WYK-SLUPL
O-GRODZN
Ugoszcz 12-16-3-07-149 -¢ -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 2,00 139 GRODZ-SN
Ugoszcz 12-16-3-07-149 ¢ -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 2 HM 10,00 139 GRODZ-SN
Ugoszcz 12-16-3-07-149 ¢ -01 WYK-SLUPL Przygot. stupkow lisciastych 1 SZT 55,00 143 WYK-SLUPL
Ugoszcz 12-16-3-07-157 -g -00 GODZ SIAT Godgz. transp. siatki 1 H 0,74 139 GRODZ-SN
Ugoszcz 12-16-3-07-157 -g -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 2 HM 3,70 139 GRODZ-SN
Ugoszcz 12-16-3-07-157 -g -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych 1 SZT 20,00 143 WYK-SLUPL
Ugoszcz 12-16-3-07-126 -d -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,40 145 GRODZ-DEM
Ugoszcz 12-16-3-07-126 -d -01 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 4 HM 4,66 145 GRODZ-DEM
O-GRODZR
Ugoszcz 12-16-3-07-127 -1 -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 2,10 145 GRODZ-DEM
OCHRL Ugoszez 12-16-3-07-127 - -00 | GRODZ-DEM Demontaz grodzen 4 HM 7,06 145 GRODZ-DEM
Ugoszcz 12-16-3-07- - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 20,00 146 K GRODZEN
0O-GRODZS . .
Ugoszcz 12-16-3-07- - - K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. 3 H 30,00 146 K GRODZEN
O-PROGND | Ugoszcz 12-16-3-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 30,00 384 GODZ RH8
Ugoszcz 12-16-3-07-134 -d -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodg dwéch drzew 2 SZT 1,00 136 SZUK-OWA2
O-PROGNS | Ugoszcz 12-16-3-07-146 -m -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodg dwdch drzew 1 SzZT 1,00 136 SZUK-OWA2
Ugoszcz 12-16-3-07-179 -d -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodg dwéch drzew 1 SZT 1,00 136 SZUK-OWA2
Ugoszcz 12-16-3-07- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 4,00 389 GODZ MH8
O-SMIECt Ugoszcz 12-16-3-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 50,00 384 GODZ RH8
Ugoszcz 12-16-3-07- - - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozreb. 1 M3P 1,00 148 PORZ-SPAL
O-SPALGAL
Ugoszcz 12-16-3-07- - - PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 1 M3P 1,00 149 PORZ-STOS
Ugoszcz 12-16-3-07- - - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.putap 1 M3 1,00 129 KOR-NISZ
) Ugoszcz 12-16-3-07- - - KOR-PNI korowanie pniakéw w drzewostan 1 HA 1,00 153 KOR-PNI
O-ZWWTORM
Ugoszcz 12-16-3-07- - - KOR-PSO korow.putapek niszcz.kory so 1 M3 1,00 128 KOR-P
Ugoszcz 12-16-3-07- - - KOR-PSW korow.putapek niszcz.kory $w 1 M3 1,00 128 KOR-P
Ugoszcz 12-16-3-07- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 1,00 389 GODZ MH8
PANFO Ugoszcz 12-16-3-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 4,00 384 GODZ RH8
Ugoszcz 12-16-3-07-136 -b -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 4 HA 0,07 163 PPOZ-PORZ
Ugoszcz 12-16-3-07-183 -a -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,04 163 PPOZ-PORZ
PrASYS Ugoszcz 12-16-3-07-183 -d -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,11 163 PPOZ-PORZ
Ugoszcz 12-16-3-07-185 -a -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 2 HA 0,33 163 PPOZ-PORZ
Ugoszcz 12-16-3-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 2 H 51,00 384 GODZ RH8
Ugoszcz 12-16-3-07-145 -r -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 2 HA 0,26 163 PPOZ-PORZ
OcHRP Ugoszcz 12-16-3-07-145 -s -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 2 HA 0,49 163 PPOZ-PORZ
P-PORZ Ugoszcz 12-16-3-07-161 -b -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 2 HA 0,68 163 PPOZ-PORZ
Ugoszcz 12-16-3-07-161 -f -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 3 HA 0,90 163 PPOZ-PORZ
Ugoszcz 12-16-3-07-168 -g -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 2 HA 0,63 163 PPOZ-PORZ
Ugoszcz 12-16-3-07-180 -k -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 3 HA 0,49 163 PPOZ-PORZ
Ugoszcz 12-16-3-07- - - DOZ DOG Pr. recz. dog. i dozor. pozarz 1 H 1,00 165 DOZ DOG
P-POZAR Ugoszcz 12-16-3-07- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciaggnikiem 1 H 1,00 389 GODZ MH8
Ugoszcz 12-16-3-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 5,00 384 GODZ RH8
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nwentarz do wyceny do rozliczen
Ugoszcz 12-16-3-07-128 - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 1,00 389 GODZ MH8
Ugoszcz 12-16-3-07-128 - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 10,00 384 GODZ RH8
Ugoszcz 12-16-3-07-144 - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 1,00 389 GODZ MH8
UT-WODA
OCHRP Ugoszcz 12-16-3-07-144 - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 10,00 384 GODZ RH8
Ugoszcz 12-16-3-07-185 -a -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 1,00 389 GODZ MH8
Ugoszcz 12-16-3-07-185 -a -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 10,00 384 GODZ RH8
Ugoszcz 12-16-3-07-164 -a -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 35,00 2 CWD-D
Ugoszcz 12-16-3-07-164 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg ——en M3 35,00 2 CWD-D
P Ugoszcz 12-16-3-07-164 -g -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 35,00 2 CWD-D
Ugoszcz 12-16-3-07-164 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg ————- M3 35,00 2 CWD-D
- Ugoszez 12-16-3-07-186 -a -99 CWD-D2 o Wyrﬁggl'_"ﬁ_ov"OLNA M3 60,00 2 CWD-D
Ugoszcz 12-16-3-07-186 -a -99 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ——en M3 241,00 3.01 ZRYW BP
Ugoszez 12-16-3-07-127 -p -00 CWD-D2 ey IoblIEDOIWORR A M3 101,00 2 cwD-D
Ugoszcz 12-16-3-07-127 -p -00 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania - M3 172,00 3.01 ZRYW BP
Ugoszez 12-16-3-07-139 -a -09 CWD-D2 CalklwyTobldrDOWORNA M3 59,00 2 cwp-D
Ugoszcz 12-16-3-07-139 -a -99 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania e M3 74,00 3.01 ZRYW BP
Ugoszcz 12-16-3-07-139 -b -99 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 159,00 2 CWD-D
A Ugoszcz 12-16-3-07-139 -b -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 159,00 2 CWD-D
Ugoszcz 12-16-3-07-147 -d -00 CWD-H Camga‘;%‘.’;;;’“ M3 228,00 2 cWD-D
Ugoszcz 12-16-3-07-147 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 60,00 2 CWD-D
Ugoszcz 12-16-3-07-147 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3 228,00 2 CWD-D
Ugoszcz 12-16-3-07-147 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 60,00 2 CWD-D
Ugoszcz 12-16-3-07-148 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 43,00 2 CWD-D
Ugoszcz 12-16-3-07-148 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg —en M3 43,00 2 CWD-D
Ugoszcz 12-16-3-07- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem H 10,00 389 GODZ MH8
POZ-P Ugoszcz 12-16-3-07- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 10,00 385 GODZ PILA
Ugoszcz 12-16-3-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 40,00 384 GODZ RH8
Ugoszcz 12-16-3-07- - - CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 250,00 2 CWD-D
POZ PR Ugoszcz 12-16-3-07- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 10,00 385 GODZ PILA
Ugoszcz 12-16-3-07- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 250,00 2 CWD-D
Ugoszcz 12-16-3-07- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 300,00 2 CWD-D
PTP Ugoszcz 12-16-3-07- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 70,00 385 GODZ PILA
Ugoszcz 12-16-3-07- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 300,00 2 CWD-D
Ugoszcz 12-16-3-07- - - CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 150,00 2 CWD-D
PTW Ugoszcz 12-16-3-07- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 10,00 385 GODZ PILA
Ugoszcz 12-16-3-07- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 150,00 2 CWD-D
Ugoszcz 12-16-3-07-126 -0 -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 126,00 2 CWD-D
Ugoszcz 12-16-3-07-126 -o -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 126,00 2 CWD-D
Ugoszcz 12-16-3-07-145 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 9,00 2 CWD-D
Ugoszcz 12-16-3-07-145 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 9,00 2 CWD-D
Ugoszcz 12-16-3-07-145 -¢ -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 214,00 2 CWD-D
Ugoszcz 12-16-3-07-145 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 214,00 2 CWD-D
Ugoszcz 12-16-3-07-145 -k -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 53,00 2 CWD-D
Ugoszcz 12-16-3-07-145 -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 53,00 2 CWD-D
PP | Ugoszez 12-16-3-07-145 -0 -00 CWD-H S M3 45,00 2 cwp-D
Ugoszcz 12-16-3-07-145 -0 -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ———— M3 8,00 2 CWD-D
Ugoszcz 12-16-3-07-145 -0 -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ——en M3 45,00 2 CWD-D
Ugoszcz 12-16-3-07-145 -0 -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 8,00 2 CWD-D
Ugoszcz 12-16-3-07-145 -r -00 CWD-H Camga‘;%‘%’g;’"a M3 99,00 2 cwD-D
Ugoszcz 12-16-3-07-145 -r -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 11,00 2 CWD-D
Ugoszcz 12-16-3-07-145 -r -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 99,00 2 CWD-D
Ugoszcz 12-16-3-07-145 -r -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 11,00 2 CWD-D
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Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji
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Ugoszcz 12-16-3-07-145 -s -00 CWD-H Ca:jAVR"\y,Q‘;bS‘%’Eg"a M3 25,00 2 cwp-D
Ugoszcz 12-16-3-07-145 -s -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym —en M3 25,00 2 CWD-D
Ugoszcz 12-16-3-07-145 -t -00 CWD-H Camga‘;bs‘%ﬁ;’"a M3 45,00 2 CWD-D
Ugoszcz 12-16-3-07-145 -t -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 6,00 2 CWD-D
Ugoszcz 12-16-3-07-145 -t -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 45,00 2 CWD-D
Ugoszcz 12-16-3-07-145 -t -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 6,00 2 CWD-D
Ugoszcz 12-16-3-07-145 -w -00 CWD-H Caticlwyrbldrewna M3 28,00 2 CWD-D
HARWESTER
Ugoszcz 12-16-3-07-145 -w -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ——en M3 28,00 2 CWD-D
Ugoszcz 12-16-3-07-148 -f -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 42,00 2 CWD-D
Ugoszcz 12-16-3-07-148 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 42,00 2 CWD-D
Ugoszcz 12-16-3-07-150 -b -99 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 188,00 2 CWD-D
Ugoszcz 12-16-3-07-150 -b -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg ——en M3 188,00 2 CWD-D
Ugoszcz 12-16-3-07-150 -c -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 83,00 2 CWD-D
Ugoszcz 12-16-3-07-150 -¢c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 83,00 2 CWD-D
Ugoszcz 12-16-3-07-151 -g -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 69,00 2 CWD-D
Ugoszcz 12-16-3-07-151 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 69,00 2 CwWD-D
Ugoszcz 12-16-3-07-151 -m -00 CWD-H Cam‘gaibsﬁgna M3 101,00 2 CWD-D
Ugoszcz 12-16-3-07-151 -m -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 16,00 2 CWD-D
Ugoszcz 12-16-3-07-151 -m -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 101,00 2 CWD-D
Ugoszcz 12-16-3-07-151 -m -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 16,00 2 CWD-D
Ugoszcz 12-16-3-07-151 -0 -00 CWD-H Ca:ng\y,\’/‘ﬁEbs‘%fg"a M3 30,00 2 cwD-D
Ugoszcz 12-16-3-07-151 -0 -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 5,00 2 CWD-D
Ugoszcz 12-16-3-07-151 -0 -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 30,00 2 CWD-D
Ugoszcz 12-16-3-07-151 -0 -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 5,00 2 CWD-D
Ugoszcz 12-16-3-07-151 -r -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 20,00 2 CWD-D
POz PP Ugoszez 12-16-3-07-151 « -00 | ZRYWPIL zrywka po poz. pilarka M3 2000 2 cwo-b
Ugoszcz 12-16-3-07-152 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 36,00 2 CWD-D
Ugoszcz 12-16-3-07-152 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 36,00 2 CWD-D
Ugoszez 12-16-3-07-156 -a -00 CWD-H Ca:mm‘;i’ggna M3 92,00 2 cwD-D
Ugoszcz 12-16-3-07-156 -a -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 39,00 2 CWD-D
Ugoszcz 12-16-3-07-156 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym — M3 92,00 2 CWD-D
Ugoszcz 12-16-3-07-156 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 39,00 2 CWD-D
Ugoszcz 12-16-3-07-156 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 1,00 2 CWD-D
Ugoszcz 12-16-3-07-156 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 1,00 2 CWD-D
Ugoszcz 12-16-3-07-156 -¢ -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 111,00 2 CWD-D
Ugoszcz 12-16-3-07-156 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 111,00 2 CWD-D
Ugoszez 12-16-3-07-156 -d -00 CWD-H Cam‘gm‘gg;"a M3 35,00 2 cwp-D
Ugoszcz 12-16-3-07-156 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 8,00 2 CWD-D
Ugoszcz 12-16-3-07-156 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ——en M3 35,00 2 CWD-D
Ugoszcz 12-16-3-07-156 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 8,00 2 CWD-D
Ugoszez 12-16-3-07-156 g -00 CWD-H e L M3 128,00 2 CWD-D
Ugoszcz 12-16-3-07-156 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA —en M3 54,00 2 CWD-D
Ugoszcz 12-16-3-07-156 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 128,00 2 CWD-D
Ugoszcz 12-16-3-07-156 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg —en M3 54,00 2 CWD-D
Ugoszcz 12-16-3-07-156 -h -00 CwWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 148,00 2 CWD-D
Ugoszcz 12-16-3-07-156 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg —en M3 148,00 2 CWD-D
Ugoszcz 12-16-3-07-156 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 83,00 2 CWD-D
Ugoszcz 12-16-3-07-156 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 83,00 2 CWD-D
Ugoszcz 12-16-3-07-156 - -00 CWD-H Camga‘;bs‘%ﬁ;’"a M3 34,00 2 cwD-D
Ugoszcz 12-16-3-07-156 -j -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 6,00 2 CWD-D
Ugoszcz 12-16-3-07-156 -j -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3 34,00 2 CWD-D

5/10




Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Pakiet: 07/2023

Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

q Grupa Les’ni’ctwol ied A & Stopien s Nr poz. Ked &
Dziat czynn. ISzkoOkal Adres czynnosci Nazwa czynnosci trudnosci J.M. llosé OSTWPL czynnosci.
nwentarz do wyceny do rozliczen
Ugoszcz 12-16-3-07-156 -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 6,00 2 CWD-D
Ugoszcz 12-16-3-07-156 -k -00 CWD-H Cam‘gaibsﬁgna M3 103,00 2 CWD-D
Ugoszcz 12-16-3-07-156 -k -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 12,00 2 CWD-D
Ugoszcz 12-16-3-07-156 -k -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 103,00 2 CWD-D
Ugoszcz 12-16-3-07-156 -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 12,00 2 CWD-D
Ugoszez 12-16-3-07-156 -m -00 CWD-H Catkwyiobldiewna M3 138,00 2 cWD-D
HARWESTER

Ugoszcz 12-16-3-07-156 -m -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 40,00 2 CWD-D
Ugoszcz 12-16-3-07-156 -m -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 138,00 2 CWD-D
Ugoszcz 12-16-3-07-156 -m -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 40,00 2 CWD-D
Ugoszcz 12-16-3-07-156 -r -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 86,00 2 CWD-D
Ugoszcz 12-16-3-07-156 -r -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 86,00 2 CWD-D
Ugoszcz 12-16-3-07-157 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 56,00 2 CWD-D
Ugoszcz 12-16-3-07-157 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 56,00 2 CWD-D
Ugoszez 12-16-3-07-157 -d -00 CWD-H e M3 101,00 2 cwp-D
Ugoszcz 12-16-3-07-157 -d -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 41,00 2 CWD-D
Ugoszcz 12-16-3-07-157 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym — M3 101,00 2 CWD-D
Ugoszcz 12-16-3-07-157 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 41,00 2 CWD-D
Ugoszez 12-16-3-07-161 b -00 CWD-H e L M3 595,00 2 cwp-D
Ugoszcz 12-16-3-07-161 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ————- M3 72,00 2 CWD-D
Ugoszcz 12-16-3-07-161 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3 595,00 2 CWD-D
TPP Ugoszcz 12-16-3-07-161 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 72,00 2 CWD-D
Ugoszcz 12-16-3-07-161 -d -00 CWD-H Camga‘;bs‘%rg;’"a M3 80,00 2 cwbp-D
Ugoszcz 12-16-3-07-161 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 8,00 2 CWD-D
Ugoszcz 12-16-3-07-161 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 80,00 2 CWD-D
Ugoszcz 12-16-3-07-161 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 8,00 2 CWD-D
poz Ugoszcz 12-16-3-07-161 -f -00 CWD-H Camga‘ébs‘%ﬁ;’"a M3 99,00 2 CWD-D
Ugoszcz 12-16-3-07-161 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 19,00 2 CWD-D
Ugoszcz 12-16-3-07-161 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 99,00 2 CWD-D
Ugoszcz 12-16-3-07-161 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 19,00 2 CWD-D
Ugoszcz 12-16-3-07-168 -a -00 CWD-H Cam‘ga‘ébsﬁgna M3 66,00 2 CWD-D
Ugoszcz 12-16-3-07-168 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 7,00 2 CWD-D
Ugoszcz 12-16-3-07-168 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 66,00 2 CWD-D
Ugoszcz 12-16-3-07-168 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 7,00 2 CWD-D
Ugoszcz 12-16-3-07-168 - -00 CWD-H SRl oL CICE M3 60,00 2 cwo-D
Ugoszcz 12-16-3-07-168 -c -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 10,00 2 CWD-D
Ugoszcz 12-16-3-07-168 -¢ -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 60,00 2 CWD-D
Ugoszcz 12-16-3-07-168 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 10,00 2 CWD-D
Ugoszcz 12-16-3-07-168 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 76,00 2 CWD-D
Ugoszcz 12-16-3-07-168 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 76,00 2 CWD-D
Ugoszcz 12-16-3-07-168 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 37,00 2 CWD-D
Ugoszcz 12-16-3-07-168 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 37,00 2 CWD-D
Ugoszcz 12-16-3-07-127 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA —en M3 8,00 2 CWD-D
Ugoszcz 12-16-3-07-127 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 8,00 2 CWD-D
Ugoszcz 12-16-3-07-127 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA —en M3 12,00 2 CWD-D
Ugoszcz 12-16-3-07-127 ¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 12,00 2 CWD-D
Ugoszcz 12-16-3-07-127 -r -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA —en M3 14,00 2 CWD-D
TWP Ugoszcz 12-16-3-07-127 -r -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 14,00 2 CWD-D
Ugoszcz 12-16-3-07-127 -x -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ————- M3 8,00 2 CWD-D
Ugoszcz 12-16-3-07-127 -x -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 8,00 2 CWD-D
Ugoszcz 12-16-3-07-127 -z -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ———— M3 13,00 2 CWD-D
Ugoszcz 12-16-3-07-127 -z -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg e M3 13,00 2 CWD-D
Ugoszcz 12-16-3-07-136 -a -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 190,00 2 CWD-D
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Ugoszcz 12-16-3-07-136 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 190,00 2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-136 -b -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 165,00 2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-136 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 165,00 2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-140 -d -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 47,00 2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-140 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 47,00 2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-152 -¢ -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 33,00 2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-152 -¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 33,00 2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-152 -d -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 51,00 2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-152 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 51,00 2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-155 -j -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 18,00 2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-155 -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 18,00 2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-155 -m -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 30,00 2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-155 -m -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 30,00 2 CWD-D

WP Ugoszcz 12-16-3-07-156 -p -00 CWD-H Lalcwyibidionte M3 200,00 2 CWD-D

POZ HARWESTER

Ugoszcz 12-16-3-07-156 -p -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 33,00 2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-156 -p -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 200,00 2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-156 -p -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 33,00 2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-156 -t -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 35,00 2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-156 -t -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 35,00 2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-157 -f -00 CWD-P Catk. wyrdb drewna PILARKA - M3 123,00 2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-157 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 123,00 2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-160 -b -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 118,00 2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-160 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 118,00 2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-162 -f -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 48,00 2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-162 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 48,00 2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-163 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 53,00 2 CWD-D

Ugoszcz 12-16-3-07-163 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 53,00 2 CWD-D
Ugoszcz 12-16-3-07- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 2,00 390 GODZ MH23

UBOCP CHOINKIL -
Ugoszcz 12-16-3-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 4,00 384 GODZ RH8
Ugoszcz 12-16-3-07- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 4,00 390 GODZ MH23
UT-DROGIL

Ugoszcz 12-16-3-07- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne 1 H 16,00 388 GODZ RH23
Ugoszcz 12-16-3-07-147 -¢ -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 8,00 390 GODZ MH23
Ugoszcz 12-16-3-07-147 -c -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne 1 H 24,00 388 GODZ RH23
T MEL Ugoszcz 12-16-3-07-163 -g -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 6,00 390 GODZ MH23
UTRZ Ugoszcz 12-16-3-07-163 -g -00 | GODZ RH23 Prace godzinowe reczne 1 H 20,00 388 GODZ RH23
Ugoszcz 12-16-3-07-180 -k -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 1,00 390 GODZ MH23
Ugoszcz 12-16-3-07-180 -k -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 4,00 389 GODZ MH8
UTPARK Ugoszcz 12-16-3-07-180 -k -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne 1 H 16,00 388 GODZ RH23
Ugoszcz 12-16-3-07-180 -k -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 40,00 384 GODZ RH8
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Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegodtowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Legenda:

I. Tabela stopni trudnosci prac szkétkarskich

. . Stopien
Lp. Gatunki gleb Symbol podgrupy granulometrycznej trudnosci
1 2 3 4
pl, plz, plk,
psk, psm, pls, plsz plsk Isn
plsmk, pg, paz, pgk. uz, upz
Pozostate (nie wymienione powyzej) 1

Gleby wytworzone
z piaskow, zwiréow i kamieni

2 Pozostate

Il. Tabela stopni trudnosci prac wykonywanych na uprawach, planta-
cjach i w drzewostanach

Typy siedliskowe lasu (siedliska)
T¥p:poknpwy glg_by B Lasowe bez ol- | Bory bagienne,
Wg Instrukeji sow i lasu fego-| olsy i lasy te-
L Urzgdzania Lasu z 2012r. | Borowe bez bo- Bory bagienne
P - wego gowe o
fOW Borowe gorskie gifEkie wyse:
Nazwa Symbol tagiennych bez boru Lasy gorskie KOgOrskie
bagiennego
1 2 3 4 5 6 7
bez pokrywy NAGA
SCIO
1 zZielna ZIEL Il 1l v
mszysta MSZ
mszysto-czernicowa | MSZC
2 zadarniona ZAD I 1] v \Y
3 silnie zadarniona SZAD 1 I\ v \Y
4 | silnie zachwaszczona | SZCH 1 \ \4 \

Opis poszczegolnych typow pokrywy gleby:

1. Gleby bez pokrywy (z pokrywg naga /brak cioty i runa/ lub sciofg /tylko Sciofa,
brak runa), z pokrywg zielng (na ktorej wystepujg ptaty roslin zielnych), pokrywa
mszystg (z kobiercami mchéw zajmujacymi calg albo przewazajacg czes¢ po-
wierzchni) oraz mszysto-czernicowg (gdzie kobierce mchéw wystepujg
na przemian z ptatami borowek).

2. Zadarniona — pokrywa, na ktorej przewazajg kobierce traw ptytko zakorzenio-
nych lub tany boréwek.

3. Silnie zadarniona — pokrywa, na ktérej przewaza roslinnos¢ trawiasta, wyste-
pujgca zwarcie i tworzgca silnie przeplatajacy sie system korzeni.

4. Silnie zachwaszczona — pokrywa, na ktorej roslinnos¢ runa wystepuje zwarcie,
sktada sie z roslin silnie i gteboko ukorzeniajacych sie albo dajgcych kigcza lub
roziogi.

5. Prace, przy ktérych rodzaj pokrywy nie wplywa na norme czasu oraz prace
wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placowki itp.)
nalezy przydzieli¢ do stopni trudnosci jak dla warunkéw bez pokrywy.
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Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegodtowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

lll. Tabela stopni trudnosci usuwania konkurencyjnej roslinnosci pod-
czas pielegnowania upraw

Stopien trudnosci przy
pokryciu powierzchni
Lp. Wyszczegdlnienie Przyktady ucigzliwych gatunkéw roslin umazllwymléglgiitunkaml ro-
25% powyzej
do 50% 50%
1 2 3 4 5
trzcinnik lesny, pozostate trawy,
1 | Ucigzliwe rosliny zielne pokrzywa, chmiel, nawtoc, | 1
orlica i inne paprocie
2 Niepozadane naloty drzew brzoza, osika, grab, zarnowiec, I v
i krzewow, odrosla czeremcha amerykanska
3 Ucigzliwe gatunki pokrywy robinia akacjowa, tarnina, m VI
gleby (kolczaste i cierniste) jezyna, malina, réza
w przypadku wystgpienia gatunkow I M
wymienionych w wierszu Lp. 1iLp. 2
w przypadku wystgpienia gatunkow m v
Stopien trudnosci przy tacz-| wymienionych w wierszu Lp. 1iLp. 3
4 |nym pokryciu ucigzliwg ro-| w przypadku wystgpienia gatunkow m v
$linnoscig wymienionych w wierszu Lp. 2iLp. 3
w przypadku wystagpienia gatunkow
wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 1 VI
iLp.3

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roslin przy ustalaniu stopnia trudnosci
w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udziat na powierzchni uprawy
(lub jej czesci) podlegajgcej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu po-
wierzchni konkurencyjnymi roslinami do 25%, stopieh trudnosci nalezy
okreslic wedtug pokrycia ucigzliwymi gatunkami roslin dla powierzchni
okreslonej granicg wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiequ wykonywanedgo na powierzchniach mozliwych
do wyodrebnienia (np.: gniazda, kepy, pasy itp.) szacunek procentowego
pokrycia wykonac dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynnosci do 40% nachylenia terenu wigcznie konczg sie na litere
s,N”, natomiast dla terenéw o nachyleniu wyzszym niz 40% koncza sie
na litere ,G”. Nachylenie terenu zaokragla sie do petnego procentu.
Przedstawiona lista gatunkéw roslin utrudniajgcych wzrost gatunkéw
gtéwnych nie jest listg zamknietg, co oznacza mozliwosc jej uzupetniania
odpowiednio dla warunkow poszczegolnych jednostek organizacyjnych
czy tez pozycji.
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Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegodtowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

IV. Tabela stopni trudnosci dla prac wykonywanych przy pielegnowaniu
upraw i mtodnikéw (czyszczenia)

Dla czyszczen wczesnych i czyszczen pdznych nalezy przyjac stopnie trudnosci
okreslone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/miodnika roslinami utrudnia-
jacymi wzrost gatunkéw gtéwnych:
\\\\ Granice Procentowe pokrycie powierzchni roslinami utrudniajgcymi
“._przedziatow
\\

wzrost gatunkéw gtéwnych*

"

SOMS TR | OB% 6-30% 31-50% 51-75% | Powyzej 75%
1 2 3 4 5 6
Stopnie trudnosci | Il 1] v \"

Dla utatwienia okreslen procentowego pokrycia powierzchni roslinami utrudniajgcymi
wzrost gatunkow gtéwnych, podaje sie opis wygladu upraw i mtodnikéw w poszczegdlnych
przedziatach procentowych a mianowicie:

*  0-5% - brak roslin utrudniajgcych wzrost gatunkom gtéwnym lub wystepujg one spo-
radycznie.

* 6-30% - rosliny utrudniajgce wzrost gatunkom gtéwnym wystepujg pojedynczo lub w
drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszosci w stosunku do gatunkéw gtéwnych.

e 31-50% - rosliny utrudniajgce wzrost gatunkom gtéwnym wystepujg grupowo i w ke-
pach w ilosciach podobnych do gatunkéw gtéwnych, powodujac miejscami ich zagtu-
szanie.

e 51-75% - rosliny utrudniajgce wzrost gatunkom gtéwnym wystepujg w kepach i gru-
pach znacznie przekraczajgcych powierzchniowy udziat gatunkow gtéwnych powodu-
jac ich zagtuszanie.

e Ponad 75% - rosliny utrudniajgce wzrost gatunkom gtéwnym — catkowicie je zagtu-
szajg. Wystepowanie gatunkow gtownych jest na ogdét widoczne dopiero po usunieciu
pozostatej roslinnosci.

*Za rosliny utrudniajgce wzrost gatunkow gtéwnych uznaje sie:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa,
sosna, swierk, topola, wierzba.

2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykanska, deren, gtég, jarzebina,
jezyna, kruszyna, leszczyna, malina, réza, $nieguliczka, tarnina, trzmielina, zarno-
wiec.

3. Rosliny zielne: bluszcz, chmiel, nawio¢, oset, orlica, pokrzywa, powdj, sit, trzcinnik,
wierzbéwka.

Przedstawiona lista gatunkéw roslin utrudniajgcych wzrost gatunkéw gtéwnych nie jest

listg zamknietg, co oznacza mozliwos$¢ jej uzupetniania.
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