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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-02 Ostony okien folia polietylenowa m?2
d.1/0925-01
<A>1,80*1,80*33+1,20*1,80*5+1,80*1,60*2+1,80*2,30*5+0,90*1,80*2+<cokdt>  |m?2 155,880
1,20*0,90*4+1,80*2,30
<B>1,80*1,80*33+1,20*1,80*6+1,20*0,90*2+0,85*1,80*2+1,80*1,60+1,80*2,30* |m? 148,880
3+0,90%1,80*2+<COKOL>1,80*0,90*2+1,00*2,00
<C>1,80*1,80*26+1,80%0,90*2 m2 87,480
<D>1,80*1,80*18+1,80*0,90*2+1,80*1,60 m?2 64,440
RAZEM 456,680
2|KNR 4-01 Skucie ptytek ceramicznych oktadzinowych m2
d.1/0211-01
[1,12*2+5,20]*6,60*6-[1,80*1,80*12+1,80*1,20*4+1,80*2,40*6]<Sciany> m2 221,184
0,40%[27,92+60,98+4,82*2+39,62+60,98-(4,63*3+5,18)]+25,10*2*1,10+4*2< m2 135,248
cokdt>
RAZEM 356,432
3|ZKNR C-2 Roboty przygotowawcze. Odbicie tynkéw cementowych na $cianach, filarach, pi- |m?2
d.1]0401-03 lastrach - do 5 m2
1,26*28+3,03+4,04+5,23+4,79+5,40+5,40+1,45+12,52 m?2 77,140
RAZEM 77,140
4/KNR 0-17 Przygotowanie podtoza - oczyszczenie mechaniczne i zmycie CT 98 m2
d.1/2608-01
Sciany
<a>[24,42*7,83+3,30*1,80+5*2]+[4,82*2+17,18*2+1,10*4]*6,60+[2,81*2+1,80]* |m? 545,584
2,56
<b>[24,42*7,83+6,20*1,80+5*2]+[4,82+15,44+1,10*4]*6,60 m2 375,125
<c>[37,42+1,10*2]*6,60 m2 261,492
<d>[25,72+1,10*2]*6,60 m2 184,272
-poz.1 m? -456,680
Oscieza
<A>-[(1,80+2*1,80)*33+(1,20+2*1,80)*5+(1,80+2*1,60)*2+(1,80+2*2,30)*5+ m2 -32,592
(0,90+2*1,80)*2+<cokot>(1,20+2*0,90)*4+(1,80+2*2,30)]*0,12
<B>-[(1,80+2*1,80)*33+(1,20+2*1,80)*6+(1,20+2*0,90)*2+(0,85+2*1,80)*2+ m2 -31,596
(1,80+2*1,60)+(1,80+2*2,30)*3+(0,90+2*1,80)*2+<COKOL>(1,80+2*0,90)*2+
(1,00+0*2,00)]*0,12
<C>-[(1,80+2*1,80)*26+(1,80+2*0,90)*2]*0,12 m?2 -17,712
<D>-[(1,80+2*1,80)*18+(1,80+2*0,90)*2]*0,12 m?2 -12,528
RAZEM 815,365
5|ZKNR C-2 Przygotowanie podfoza - jednokrotne gruntowanie m?2
d.1/0101-07
poz.4 m? 815,365
RAZEM 815,365
2 Klamrowanie
6/KNR 4-01 Woykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- |m
d.2|0339-01 wo-wapiennej
1,20%[2+3+3+3+4+5+4+4+4+3+3+4+3+6+5+3+5+4+15+7+10+7+10+6+11+4+4+ |m 314,400
4+4+44+4+10+13+5+5+7+10+14]
RAZEM 314,400
7|ZKNR C-2 Naprawa rys; wypetnienie powierzchniowe naciecie CX15 m
d.2/0817-08
16*1,20 m 19,200
RAZEM 19,200
8/KNR 4-01 Montaz - prety gwintowane ocynkowane o $rednicy fi 8 klasy 5,8 dtugosci 120 cm |m
d.2|1303-01
analogia
1,20%[2+3+3+3+4+5+4+4+4+3+3+4+3+6+5+3+5+4+15+7+10+7+10+6+11+4+4+ |m 314,400
4+4+44+4+10+13+5+5+7+10+14]
RAZEM 314,400
3 Parapety
9/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - podokien- | m?2
d.3/0535-08 niki
<A>[1,80*33+1,20*5+1,80*2+0,90*2+<cokdt>1,20*4]*0,20 m2 15,120
<B>[1,80*33+1,20*6+1,20*2+0,85*2+1,80+0,90*2+<COKOL>1,80*2]*0,20 m2 15,580
<C>[1,80*26+1,80*2]*0,20 m2 10,080
<D>[1,80*18+1,80*2+1,80]*0,20 m?2 7,560
RAZEM 48,340
10|NNRNKB (z.VI) Obraébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm m2
d.3/202 0541-01
poz.9 m? 48,340
RAZEM 48,340
4 Remont elewacji
11/ZKNR C-2 Utozenie tynku CT 22 recznie. Wykonanie obrzutki pokrywajacej 50% powierzchni |m?2
d.4|0408-03 na $cianach - ponad 5,0 m2 w jednym miejscu
poz.2+poz.3 m?2 433,572
RAZEM 433,572
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12|ZKNR C-2 Utozenie tynkéw renowacyjnych maszynowo - tynk CT 22. Wykonanie tynku reno- |m?2
d.4|0415-03 wacyjnego o gr. 2 cm na $cianach o powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym miejscu
poz.11 m?2 433,572
RAZEM 433,572
13|ZKNR C-2  |Wykonywanie reczne tynkow cienkowarstwowych mineralnych na gotowym podto- |m?2
d.4/0108-03 zu. Tynk mineralny CT 35 faktura "kornik"; $ciany ptaskie i powierzchnie poziome;
ziarno 2,5 mm
poz.11 m?2 433,572
RAZEM 433,572
14|ZKNR C-1 Przygotowanie podtoza. Jednokrotne gruntowanie podtoza m2
d.4/0101-07
poz.11 m?2 433,572
RAZEM 433,572
15/ZKNR C-1 Dwukrotne malowanie tynkéw fakturowych farbg silikonowa m2
d.4/0114-06
poz.5-poz.16 m? 680,117
RAZEM 680,117
16|ZKNR C-2 | Wykonywanie reczne tynkow cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym pod- |m?2
d.4/0118-03 tozu. Tynk mozaikowy CT 77; Sciany ptaskie i powierzchnie poziome; zwirki kwar-
cowe 1,4-2,0 mm
0,40%[27,92+60,98+4,82*2+39,62+60,98-(4,63*3+5,18)]+25,10*2*1,10+4*2< m2 135,248
cokdt>
RAZEM 135,248
17 Wymiana o$wietlenia zewnetrznego szt
d.4|kalk. wtasna
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
5 Wymiana okien i drzwi
18/KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne |m?2
d.5/0929-11 z PCV o pow. ponad 2.5 m2
1,80*1,80*4 m?2 12,960
RAZEM 12,960
19|KNR 0-19 Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe oszklone na bu- | m?2
d.5/0931-08 dowie
1,80*2,30*6+0,90*1,80*2*2 m?2 31,320
RAZEM 31,320
6 Remont podjazdéw i schodéw
20/KNR 4-01 Skucie nierownos$ci betonu przy gtebokosci skucia do 5 cm na $cianach lub podto- |m?2
d.6/0211-03 gach- skucie ptytek i nadmiaru betonu pod montaz ptyt betonowych
1,35*7,43+4,63*[0,35+0,18*2]+4,63*1,51 m2 20,309
1,35*5,95+4,62*[0,35+0,18*2]+4,62*1,50 m2 18,243
[2,81*4,50+1,50%[0,15*11+0,28*10]]*2 m?2 38,640
RAZEM 77,192
21/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z m
d.6/0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
1,35+7,43*2+4,63*2 m 25,470
1,35+5,92*2+4,62*2 m 22,430
RAZEM 47,900
22|KNR 2-31 Oktfadzina zjazdéw i schoddw z piyt betonowych ptukanych 35x35x5 cm na pod- | m?
d.6/0502-03 sypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
1,35*7,43+4,63%[0,35+0,18*2]+4,63*1,51 m2 20,309
1,35*5,95+1,62*[0,35+0,18*2]+4,62*1,50 m?2 16,113
RAZEM 36,422
23|KNR-W 2-02 | Zewnetrzne oktadziny z masy lastryko zmywane wykonywane recznie m2
d.6/0920-02
[2,81*4,50+1,50*[0,15*11+0,28*10]]*2+0,20%[2,81*2+3,30*2]*2 m?2 43,528
RAZEM 43,528
7 Izolacja cieplna dachu
24|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej pionowe 180 mm z ptyt m2
d.7/0613-06 ukfadanych na sucho
[0,50%18,14*5,38]*3 m2 146,390
[27,74+9,71]/2*5,38+0,50%5,58*3,24 m2 109,780
[38,36+20,22]/2*5,38+0,50*5,58*3,24 m2 166,620
[[29,69+36,12]/2%10,96]*2 m2 721,278
16,00%5,38 m? 86,080
4,84*5,38*3 m2 78,118
1,10*3,52*2*6 m2 46,464
<lukarny>[3,31*2,48*2+0,5*4,30*3,31]*6+0,80*1,60*2*6+0,50*1,60*2,61*2*6 m?2 181,621
RAZEM 1536,351
25|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej 70 mm pionowe z ptyt ukta-| m?2
d.7/0613-06 danych na sucho
poz.24 m? 1 536,351
RAZEM 1536,351
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26|KNR AT-12 |Oktadziny poddasza z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukciji |m?2
d.7/0203-01 nos$nej NIDA 60CD mocowanej bezposrednio do drewnianej konstrukciji dachu lub
stropu - system NIDA Poddasze, odporno$¢ ogniowa F 0,5/El 30, pokrycie jedno-
warstwowe 12,5-01
poz.24 m? 1 536,351
RAZEM 1536,351
8 Wymiana pokrycia dachowego
27|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m?2
d.8/0506-04
[0,50%18,14*5,38]*3 m2 146,390
[27,74+9,71]/2*5,38+0,50%5,58*3,24 m2 109,780
[38,36+20,22]/2*5,38+0,50*5,58*3,24 m2 166,620
[[29,69+36,12]/2%10,96]*2 m?2 721,278
16,00%5,38 m2 86,080
4,84*5,38*3 m2 78,118
1,10*3,52*2*6 m2 46,464
<lukarny>[3,31*2,48*2+0,5*4,30*3,31]*6+0,80*1,60*2*6+0,50*1,60*2,61*2*6 m2 181,621
<daszek>0,50*5,40*2,00+[(5,60+3,90)/2*2,94]*2 m2 33,330
<daszek>[8,03+5,70]/2*3,41+3,50*2 m2 30,410
<daszek>4,80%1,85*2+0,50*3,34*2,20 m?2 21,434
RAZEM 1621,525
28|KNR 4-04 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku m
d.8/0506-05
<a>[(1,60+5,74+5,32)*2+24,42+1,00*2+1,60*2+6,10*2+5,80*2]+8,03+5,60*2+ m 119,810
4,30%2+3,31*4
<b>60,98+1,60%4+16,04+5,40+1,00*2+4,45+5,60*2+4,30+3,31*2 m 117,390
<c>39,62+1,60*2+4,30*2+3,31*4 m 64,660
<d>27,92+1,60*2+4,30+3,31*2 m 42,040
RAZEM 343,900
29/KNR 4-04 Rozebranie rur z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.8/0506-06
19*7,00+1,50%4+1,80*6+4,34*2+2,15*2 m 162,780
RAZEM 162,780
30{KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
d.8/0535-08
<A>[3,52*2*2+9,00*2+3,30*6+2,50*10+10*0,50+2,90*2+5,70+2,00]*0,40 m2 38,152
<B>[3,52*2*2+9,00*2+3,30*3+2,95*2+2,50*8*2+0,50*8*2]*0,40 m2 38,352
<C>[3,52*2+3,30*6+2,50*2*2+0,50*2*2]*0,40 m2 15,536
<D>[3,52*2+3,30*3]*0,20 m2 3,388
<pas>poz.28*0,60 m? 206,340
RAZEM 301,768
31/KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego - ggsiory m
d.8/0507-05
<a>36,15+11,26*2+10,54*4+[3,31*2+2,50*2*2]+1,10*2+3,00*2+4,89*3 m 140,320
<b>36,15+11,26*2+10,54*2+[3,31+2,50*2]+1,10*2*2+3,00+12,66+4,80 m 112,920
<c>3,60*2+1,10+3,20*2+[3,31*2+2,50*2*2] m 31,320
<d>3,60*2+1,10+3,20*2+[3,31+2,50*2] m 23,010
RAZEM 307,570
32|KNR 4-04 Rozebranie podsufitek m?2
d.8/0406-04
analogia
poz.28*0,60+4,50*5,60*3 m?2 281,940
RAZEM 281,940
33|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - otacenie dachu m?2
d.8/0403-03
poz.27 m?2 1621,525
RAZEM 1621,525
34| KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza skorodowanych elmentéw wigzby dachowej |m?2
d.8/0628-04
analogia
p0z.27*10% m?2 162,153
RAZEM 162,153
35/KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach m?2
d.8/0103-03
poz.33 m? 1621,525
RAZEM 1621,525
36|KNR-W 2-02 | Otacenie potaci dachowych tatami o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej m2
d.8/0410-04
poz.33 m? 1621,525
RAZEM 1621,525
37|KNR AT-09 |Blachodachéwka z blachy powlekanej - dachy o nachyleniu potaci do 60% i pow. |m?2
d.8/0802-02 ponad 50 m2
poz.27 m?2 1621,525
RAZEM 1621,525
38/KNR AT-09 |Blachodachéwka z blachy powlekanej - elementy wykonczeniowe - obrobki o szer. |m?2
d.8/0802-08 ponad 25 cm w rozwinieciu

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 42280 Uzytkownik: GP




Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
poz.30 m? 301,768
RAZEM 301,768
39|KNR AT-09 |Blachodachéwka z blachy powlekanej - elementy wykoriczeniowe - wiatrownice m
d.8/0802-09 szczytowe
<a>[(1,60+5,74+5,32)*2+24,42+1,00*2+1,60*2+6,10*2+5,80*2]+8,03+5,60*2+ 119,810
4,30%2+3,31*4
<b>60,98+1,60%4+16,04+5,40+1,00*2+4,45+5,60*2+4,30+3,31*2 117,390
<c>39,62+1,60*2+4,30*2+3,31*4 64,660
<d>27,92+1,60*2+4,30+3,31*2 42,040
A (obliczenia pomocnicze) =========
343,900
343,90*0,50 m 171,950
RAZEM 171,950
40/ KNR AT-09 |Blachodachéwka z blachy powlekanej - elementy wykonczeniowe - ggsiory m
d.8/0802-10
poz.31 m 307,570
RAZEM 307,570
41 NNRNKB (z.1) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachypowlekanej pétokragtych|m
d.8/202 0517-04 |0 $r. 15¢cm
poz.28 m 343,900
RAZEM 343,900
42/NNRNKB (z.l) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okragtych o |m
d.8/202 0519-04 |$r. 15cm
poz.29 m 162,780
RAZEM 162,780
43/ NNRNKB (z.1) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej - zbior- | szt.
d.8/202 0517-09 |niczki przy rynnach
19 szt. 19,000
RAZEM 19,000
44|KNR 0-18 Montaz elementéw wykonczeniowych typu "Siding" - podsufitka m2
d.8/2614-01
poz.32 m? 281,940
RAZEM 281,940
9/45000000-7 |Remont kominéw
45/KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - oczyszczenie mecha-| m?2
d.9/2608-01 niczne i zmycie
[2,50%2+0,50*2]*1,20*17 m?2 122,400
RAZEM 122,400
46|ZKNR C-2 Przyklejenie ptyt styropianowych o gr. 5 cm m?2
d.9/0102-11
analogia
poz.45 m? 122,400
RAZEM 122,400
47|ZKNR C-1 Montaz listew kapinosowych m
d.9/0104-02
analogia
[2,50*2+0,50*2]*17 m 102,000
RAZEM 102,000
48|ZKNR C-1 Zatapianie jednej wartswy siatki na $cianach i stupach. m?2
d.9/0103-07
poz.45 m? 122,400
RAZEM 122,400
49|/KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych naroznikiem aluminiowym z siatkg zbrojacg m
d.9/2612-08
18 m 18,000
RAZEM 18,000
50{ZKNR C-1 Wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy z tynku mineralnego o fakturze "ka- | m?2
d.9/0106-01 myczkowej" Gruntowanie podtoza - pierwsza warstwa.
poz.45 m? 122,400
RAZEM 122,400
51|ZKNR C-1 Wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy z tynku mineralnego o fakturze "ka- | m?2
d.9/0106-03 myczkowej" na gotowym podtozu na Scianach ptaskich i powierzchniach pozio-
mych (ziarno 1,5 mm).
poz.50 m? 122,400
RAZEM 122,400
52|ZKNR C-1 Dwukrotne malowanie tynkéw fakturowych farbg nanosilikonowa. m2
d.9/0114-06
poz.51 m? 122,400
RAZEM 122,400
53|/KNR 2-02 Drzwiczki i kratki, osadzone w $cianach - zabezpieczenie otworéw kominowych szt.
d.9/1215-01
8*2*17 szt. 272,000
RAZEM 272,000
54 KNNR 2 Podktad z ptyty OSB- nadanie spadkéw m?2
d.9/0403-01
analogia
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poz.55 m? 26,520
RAZEM 26,520
55|KNR-W 2-02 | Pokrycie dachow papg termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej m2
d.9/0504-03
2,60*0,60*17 m?2 26,520
RAZEM 26,520
56| NNRNKB (z.V1) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm- |m?2
d.9/202 0541-02 |czapa kominowa
poz.55%1,10 m?2 29,172
RAZEM 29,172
10 Wymiana instalacji odgromowej
57|KNR 4-03 Demontaz potgczen instalacji odgromowej szt.
d.10/1137-05
analogia
17+8 szt. 25,000
RAZEM 25,000
58/ KNNR 9 Demontaz zwoddéw poziomych nienaprezanych instalacji odgromowej m
d.10/0601-05
analogia
17*1,00 m 17,000
RAZEM 17,000
59|KNNR 9 Demontaz zwoddéw pionowych nienaprezanych instalacji odgromowej m
d.10/0601-06
8*1,00 m 8,000
RAZEM 8,000
60|KNNR 5 Ztacza instalacji odgromowej szt.
d.10/0612-01
analogia
poz.57 szt. 25,000
RAZEM 25,000
61/ KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome m
d.10/0601-02
analogia
poz.58 m 17,000
RAZEM 17,000
62/ KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane pionowe m
d.10/0601-03
analiza wtas-
na
poz.59 m 8,000
RAZEM 8,000
63|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.10/1304-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
64| KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.10/1304-04
analogia
24 szt. 24,000
RAZEM 24,000
65/KNR 4-03 Pomiar ochronnikéw przepieciowych pomiar.
d.10/1205-03
1 pomiar. 1,000
RAZEM 1,000
1 Rusztowania
66/ KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2,57 | m?
d.11{1651-01 mowys.do 10 m
[60,98+4,80*2+27,92+1,10*2+60,98+4,80+15,44+1,10*2+39,62+0,73*16]*6,90 | m? 1624,398
RAZEM 1624,398
67/ NNRNKB (z.VI) Daszki ochronne wolno stojgce o konstrukciji drewnianej (bez podiogi z de- | m? rzu-
d.11]202 1621-03 |sek) pokryte ptytami pilSniowymi i folig polietylenowa nad wejsciami do budynkéw |tu
1,50*2,00*8 m?2 rzu- 24,000
tu
RAZEM 24,000
68| KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.11/1505-01
poz.66 m?2 1624,398
RAZEM 1624,398
69/ KNNR 2 Instalacje odgromowe rusztowan zewnetrznych przysciennych o wysokosci do 20 |m?
d.11/1506-01 m
poz.66 m?2 1624,398
RAZEM 1624,398
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
70 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.11 (poz.:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,18,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,4
0,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62)
12 Roboty w zakresie usuwania gruzu
71/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km  |m3
d.12/0108-09
poz.2*0,02 m3 7,129
p0z.3*0,02 m3 1,543
poz.6*0,03*0,01 m3 0,094
poz.9%0,01 m3 0,483
poz.18*0,08 m3 1,037
poz.19*0,08 m3 2,506
poz.20*0,05 m3 3,860
poz.27*0,03 m3 48,646
poz.28*0,15*0,15 m3 7,738
poz.29*0,15*0,07 m3 1,709
poz.30*0,01 m3 3,018
poz.32*0,02 m3 5,639
RAZEM 83,402
72|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast. |m3
d.12/0108-10 1 km, krotnos¢=29
poz.71 m3 83,402
RAZEM 83,402
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