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WZÓR


pieczątka firmowa wykonawcy
HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY REALIZACJI ROBÓT 
w ramach zadania pn.
„Modernizacja SUW Dębno, wybudowanie 3 ujęć wody pitnej w m. Dębno, Wiktorówko, Łobżenica oraz wymiana sieci azbestowej i przyłączy 
w m. Dębno i  Wiktorówko” 

	Lp
	Elementy robót*
(opis szczegółowy)
	Wartość netto 
	  Podatek VAT  
	Wartość brutto
	Realizacja robót (w cenach netto)*
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*nazwa zadania, zakres robót i okres realizacji - do modyfikacji zgodnie ze złożoną ofertą 
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