

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy  
Roboty budowlane**

**Remont nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Janów i Komorowo Żuławskie w podziale na części**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Gmina Elbląg
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 170747738
- 1.4) **Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) **Ulica:** Browarna 85
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Elbląg
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 82-300
- 1.4.4.) **Województwo:** warmińsko-mazurskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL621 - Elbląski
- 1.4.7.) **Numer telefonu:** +48 552341884
- 1.4.8.) **Numer faksu:** +48 552340871
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** sekretariat@gminaelblag.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** <http://www.bip.gminaelblag.pl/>
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

- 2.1.) **Identyfikator postępowania:** ocds-148610-348a5363-80d2-11eb-86b1-a64936a8669f
- 2.2.) **Numer ogłoszenia:** 2021/BZP 00110157/01
- 2.3.) **Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.4.) **Data ogłoszenia:** 2021-07-09 13:50

**SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA**

3.1.) **Charakter zamówienia:**

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) **Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:** Tak

3.2.1.) **Numer ogłoszenia:** 2021/BZP 00015186/02

3.3.) **Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego**

## ze środków Unii Europejskiej:

Nie

### 3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

### 3.6.) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

### 3.7.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Janów i Komorowo Żuławskie w podziale na części

## Umowa dla części nr 1

### 3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Zadanie I – Remont nawierzchni odcinka drogi gminnej w miejscowości Janów na działce nr 10 obręb Komorowo Żuławskie, gmina Elbląg

a) uformowanie korpusu drogowego, w śladzie istniejącej drogi

b) wykonanie nawierzchni drogi o dł. 220mb i szer. 3,0m z płyt drogowych 300x(90-150)x15cm, pochodzących z rozbiórki (płyty dostarcza Zamawiający)

c) wykonanie poboczy o szer. 2x0,75m z kruszywa łamanego

### 3.9.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

### 3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

## SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

### 4.1.) Data zawarcia umowy: 2021-04-12

### 4.2.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

90 dni

### 4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Zdzisław Stupak - Zakład Ogólnobudowlany ZED-BUD

### 4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 170942316

### 4.3.3.) Ulica: Sójki 3/1

### 4.3.4.) Miejscowość: Rychliki

### 4.3.5.) Kod pocztowy: 14-411

### 4.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

### 4.3.7.) Kraj: Polska

### 4.4.) Wartość umowy: 41787,95 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2021/BZP 00031747/01

## SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2021-06-16

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Tak

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 1

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Realizacja przez dotychczasowego Wykonawcę robót dodatkowych polegających na wbudowaniu pozostałej nadwyżki płyt drogowych. Zmiana Wykonawcy spowodowałaby zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, zmiana Wykonawcy jest niemożliwa z powodów ekonomicznych, wzrost ceny spowodowany zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Zamawiający dysponował określoną ilością rozbiórkowych płyt drogowych. Uwzględniając ewent. uszkodzenia płyt przewidywał, urządzenie 220mb drogi. Wykonawca układał płyty tak ostrożnie i starannie, że po ułożeniu umownego odcinka drogi pozostało 57 szt. płyt. Zamawiający postanowił, że z pozostałych płyt drogowych wykonane będzie przedłużenie drogi o dł. 72m.

5.4.6.) Wartość zmiany: 10000

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 51787,95 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający uwzględnił przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy

## SEKCJA VI INFORMACJE DODATKOWE

Ogłoszenie o zmianie umowy Nr 00074017/01 z dnia 2021-06-07.