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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

I. WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep

1.1 Przedmiot szczegotowej specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania

techniczne dotyczace wykonania i odbioru robét bedacych przedmiotem zaméwienia:

Budowa wiaty drewnianej ze stojakiem na rowery.

1.2 Podstawa wykonania przedmiotu zaméwienia sg wymagania i warunki techniczne

okreslone przepisami, ktére reguluja:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2023r. poz. 682 z pbzn.zm.).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawiewarunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r., poz. 1225 z pdzn.zm)

- Ustawa o ochronie przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendéw (Dz.U. z 2023 r,,
poz. 822)

- Ustawa Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2022 r., poz. 2556 z pdZn. zm).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rabot budowlanych (Dz.U. nr 47 z 2003r. poz. 401)

- Polskie Normy i Normy Branzowe

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych

1.3 Ogdiny zakres i opis robot objetych ST:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogéine, wspolne

dla robot objetych specyfikacjami technicznymi (SST).

W skiad robét wehodza:

Zakres prac budowlanych:

1. Roboty przygotowawcze.

2. Roboty budowlane branzy budowlanej obejmujgce prace konstrukcyjne i montazowe.

Nazwy i kody robot wedtug kodu numerycznego

Wspélnego Stownika Zamdéwien

Giéwny KOD CPV 45 00 00 00 — 7 - Roboty budowlane

KOD CPV 45 11 12 00 — 0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu
pod budowe i roboty ziemne

KOD CPV 45 26 22 10 — 6 - Fundamentowanie

KOD CPV 45 26 23 00 — 4 - Betonowanie

KOD CPV 45 26 23 10 — 7 - Zbrojenie

KOD CPV 45 42 20 00 — 1 - Konstrukcje drewniane

KOD CPV 45 26 11 00 — 5 - Wykonywanie konstrukcji dachowych
KOD CPV 45 26 12 10 — 9 - Wykonywanie pokry¢ dachowych
KOD CPV 45 23 30 00-9 - Roboty brukarskie

1.4 Charakterystyka obiektu:

Parametry obiektow:

Projektuje sie budowe 4 wiat o konstrukcji drewnianej. Trzy spo$rod wiat maja identyczne parametry,
natomiast wiata w Woli wielkiej jest mniejsza od pozostatych, lecz wykonana w identycznej technologii jak
pozostate wiaty. Bryle budynku tworzy prostopadioscian budowany na podstawie prostokgta, przykryty
dachem dwuspadowym o kacie nachylenia potaci 35°, pokryty blachg trapezowg. Posadzka z kostki
brukowej szarej wg. wyboru inwestora. Kostka gr. 6cm na podsypce cementowo — piaskowej i podbudowie z
kruszywa 0/32 gr. 12 cm oraz warstwie podsypkowej z piasku gr. 10 cm. Kostka ograniczona obrzezem
wibroprasowanym 6x20 ¢m na podsypce cementowo — piaskowej

Parametry obiektéw — trzy wieksze wiaty:
¢ powierzchnia zabudowy 34,24 m?

e powierzchnia uzytkowa 34,24 m?
e kubatura 140,84 m®

e wymiary po obrysie zewnetrznym: 7,16m x 4,856 m,



e wysokos¢ budynku do kalenicy dachu: 4,85 m,
® kat nachylenia pofaci dachowych: 35°

e liczba kondygnaciji: |
Parametry obiektéw — mniejsza wiata w Woli Wielkiej:
e powierzchnia zabudowy 17,75 m?

e powierzchnia uzytkowa 17,75 m?
e kubatura 68,40 m°®
e wymiary po obrysie zewnetrznym: 5,03m x 3,53 m,

e wysokos¢ budynku do kalenicy dachu: 4,85 m,
e kat nachylenia pofaci dachowych: 35°
e liczba kondygnacji: i

1.5 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi cze$é dokumentéw przetargowych i

nalezy jg stosowac przy zlecaniu i realizacji rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.6 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdine wspoéine dla

robét objetych specyfikacjami wymienionymi w przedmiarze robot i bedgcymi

przedmiotem zamowienia.

1.7 Okres$lenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:

(1) Budynek - obiekt budowlany, trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd
budowlanych oraz posiadajacy fundamenty i dachy

(2) Dziennik budowy wewnetrzny - j dokument (zeszyt), z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania
wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw
robot, przekazywania polecen i innej korespondencii technicznej pomiedzy Inwestorem. Wykonawcg i
projektantem.

(3) Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania robotamiido °
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

(4) Kosztorys ofertowy wyceniony kompletny kosztorys na bazie przedmiaru prac i dokumentacji projektowej.
(5) Obmiar prac - opis robot przewidywanych do wykonania w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz
z ich szczegblowym opisem, wyliczeniem i zestawieniem jednostek przedmiarowych.

(6) Ksiega obmiaréw akceptowany przez Inwestora zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzgcy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inwestora / Inzyniera
Kontraktu.

(7) Materiaty - wszelkie wyroby budowlane niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg
projektowa i specyfikacjami, dopuszczone do stosowania zgodnie z aprobatami technicznymi,
zaakceptowane przez Inwestora.

(8)Polecenie Inwestora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora, w formie pisemnej,
dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

(9) Projektant - uprawniona oscba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowej.

(10) Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebnag catos¢ konstrukcyjna
lub technologiczng zdolng do samodzielnego spetnienia

przewidywanych funkgji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z
budowa, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu.

(11)Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego obiektu budowlanego lub catkowita jego
modernizacja.

(12) Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

(15) Odpowiednio (bliska) zgodnos¢ - zgodnosé wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jezeli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju roboét budowlanych.



1.8 Ogéine wymagania dotyczgce robot

Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materiatéw, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw
niezbednych do wykonania robét objetych umowa. Przed ostatecznym odbicrem robot wykonawca
uporzadkuje plac budowy, dokona rozliczenia robét i przygotuje obiekt do przekazania.

Szczegbtowe informacije dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przedstawia plan BIOZ.

Planowane sg roboty o powszechnie znanych standardach z zakresu prac, jakos$¢ robot wykonywanych,
szczegoly technologiczne oraz tolerancje wymiarowe powinny by¢ zgodne z normami.

W trakcie wykonywania rob6t nie przewiduje sie sktadowania duzych ilosci materiatéw, ani diugotrwatego ich
przechowywania, co mogtoby negatywnie wptyngc¢ na ich stan.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz ich zgodno$¢ z zakresem
projektowanych rob6t budowlanych, Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, specyfikacjami
technicznymi, wydanymi przez producentéw instrukcjami uzycia materialu oraz przepisami prawa
budowlanego i sztukg budowlana, w dalszej czeéci specyfikacji rozumiane jako szeroko pojgte przepisy
wykonawcze. Odpowiada za bezpieczenstwo wszelkich czynnosci podejmowanych na terenie budowy, oraz
za ich zgodno$¢ realizacji zadania z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inwestora.

1.8.1. Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi przed ustalonym terminem przekazania terenu budowy — o$wiadczenie
osob funkeyjnych o przejeciu obowigzkéw na budowie (kierownik budowy lub robét) wraz z zaswiadczeniem
o wpisie do rejestru Izby Inzynieréw Budownictwa oraz o optaceniu wymaganych sktadek, zgodnie z ustawg
z dnia 15.12.2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow
(Dz.U. Nr 522001 r. poz. 42, z pdzn. zm.)

Zamawiajgcy w terminie okreslonym umowg przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy (dziennik wewnetrzny) oraz
jeden egzemplarz dokumentacji projektowe;j i jeden komplet SST.

1.8.2. Zgodno$¢ robét z dokumentacjg projektowg i SST

Dokumentacja obmiarowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inwestora
stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ biedéw lub niedociggnie¢ w opracowanych dokumentach, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich
zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg i SST.
W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w peini zgodne z dokumentacjg lub SST i wplynie to na
niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.8.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az
do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych. W
miejscach przylegajacych do ulic otwartych dla ruchu wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren
budowy, w sposéb uzgodniony z Inwestorem.

Wykonawca zobowigzany jest strzec mienia znajdujgcego si¢ na terenie budowy, oraz zawarcia
odpowiednich uméw ubezpieczeniowych z tytulu szkod, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi
zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej. Koszt ubezpieczenia i zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w ceng kontraktowa.

1.8 .4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie budowy i wykarczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywacé teren budowy w nalezytym stanie,

b) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sig¢ do przepisow

i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy, oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:

1) lokalizacje miejsc sktadowania materiatow, warsztatéw, magazynéw, skladowisk i drég dojazdowych,

2 )zachowaniem $rodkéw ostroznosci i zabezpieczen przed.

a) zanieczyszczeniem $rodowiska substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami



c) mozliwoscig powstania pozaru

1.8.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé
wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet przeciwpozarowy.

Materiaty tatwopalne bedg skiadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot, albo przez personel Wykonawcy.

I.8.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materialtéw wywolujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy uzyte do robét bedg mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé
zanika (np. materialy pylaste) mogg byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgodg na uzycie
tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji paristwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy. Utylizacja
materiatéw szkodliwych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej optacie.

|.8.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw
oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzern podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.8.8.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Kierownik budowy/kierownik robét opracuje plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (BIOZ) na budowue
Podczas realizacji rob6t wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepiséw dotyczacych
bezpieczerstwa i higieny pracy. W szczegélnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewnié¢ wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace oraz sprzet dla ochrony zycia i
zdrowia 0séb zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzymywaé w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dia personelu
prowadzacego roboty objete umowa.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.8.9. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez Inwestora.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.

Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajgcym
stanie przez caly czas do momentu odbioru ostatecznego.

Wykonawca jest zobowigzany do biezgcego usuwania z terenu budowy materiatéw z rozbiérek i demontazu,
oraz wywozenia ich na najblizsze sktadowisko komunalne.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba wymagane utrzymanie budowy i terenu, to na polecenie
Inwestora powinien przystapi¢ do wykonania tych prac nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.8.10.Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wiadze centraine i miejscowe oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i
bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robét. Wykonawca
bedzie przestrzegaé praw patentowych, bedzie odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materiatéw lub urzgdzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot i w sposéb ciagty bedzie



informowa¢ Inwestora o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inwestora.

1.8.11. Réwnowaznosé norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepis, ktére spetnia¢ maja
materialy, sprzet i inne towary wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie
postanowiono inaczej. Moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy, zapewniajgce réowny lub
wyzszy poziom wykonania niz powotane normy i przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inwestora. Ré6znice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
musza by¢ dokfadnie opisane przez Wykonawce i przediozone Inwestorowi do zatwierdzenia.

2. Materiaty

2.1. Dopuszczenie materiatéw do stosowania

Wszystkie materiaty stosowane w trakcie procesu inwestycyjnego musza posiada¢ pozytywng oceng
techniczng, stwierdzajacg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych
badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego Zrédia
spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Poiskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

Wszystkie materiaty stosowane do wykonywania przedmiotu umowy powinny posiadaé:

- Aprobaty Techniczne lub byé produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do

zbioru norm polskich.

2.2. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom

Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Kazdy
rodzaj robo6t, w ktérym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatdw

Jesli dokumentacja projektowa, lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze przed uzyciem
tego materiat. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody
Inwestora.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy bedg one uzyte do robot, byt y
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wlasciwosci i byto dostepne do kontroli
przez Inwestora.

Miejsca czasowego skiadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawce.
Wszystkie miejsca czasowego skitadowania materiatow powinny by¢ po zakonczeniu robét doprowadzone
przez Wykonawce do ich stanu pierwotnego.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy i
powinien by¢ zaakceptowany przez Inwestora w przypadku braku wcze$niejszych ustalen. Osoby
obstugujgce sprzet powinny posiada¢ potrzebne uprawnienia do jego obstugi. Wykonawca stosowac sie
bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatdbw | wyposazenia naiz
terenu robé6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo
fadunkoéw | w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i
fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na teren budowy a wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich szkéd powstatych w skutek nadmiernego obcigzenia osiowego
pojazdéw zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.



Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak rowniez naprawiaé lub wymieniaé sprzet niesprawny.

4. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z dokumentacjg, wymaganiami SST,
projektem organizacji robot opracowanym przez wykonawce oraz poleceniami Inwestora. Wykonawca jest
odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot. Bledy popetnione przez Wykonawce przy
prowadzeniu roboét zostang usuniete przez Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany biad okaze
sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych wykonawcy na pi$mie przez Inwestora.

Sprawdzenie wykonania robot lub ocena ich jakosci przez Inwestora nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnoéé. Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow |
elementéw robot bedg oparte na wymaganiach okre$lonych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. a
Polecenia Inwestora powinny byé wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez inwestora,
pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca. W przypadku opéznien
realizacji budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla finalnego zakonczenia robdt, Inwestor ma prawo
wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

5. Kontrola jakosci robét

5.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Inwestora program zapewnienia
jakosci. W programie zapewnienia jako$ci wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposéb wykonywania
robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gwarantujacy wykonanie rob6t zgodnie z
dokumentacjg projektowa, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawieraé:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

- spos6b zapewnienia bhp,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych

elementéw robot,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig

wykonywanych robét,

5.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong
jakosé robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inwestor moze
zazgdaé od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgcag
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$é sg okreslone w SST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inwestor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow

ponosi Wykonawca.

5.3. Certyfikaty i deklaracje

Inwestor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja;

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych.

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Norm, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt | i ktére spetniajg wymogi SST.



W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST kazda partia dostarczona do
robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
wykonawce Inwestorowi. Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

5.4. Dokumenty budowy

() Dziennik budowy/ wewnetrzny dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym zamawiajgcego i wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na wykonawcy (kierowniku
budowy/kierowniku roboét). Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy
przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej stron, budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowisk stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezpos$rednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do
dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone
data i podpisem Wykonawcy i Inwestora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegélnosci;

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- date uzgodnienia przez Inwestora programu zapewnienia jakosci i

harmonograméw robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementdw robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny

przerw w robotach,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

czesciowych i ostatecznych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczgce jakosci materiatow,

- wyniki préb poszczegéinych elementéw budowli z podaniem, kto je

przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone Inwestorowi
do ustosunkowania sie.

Decyzje Inwestora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjeci lub
zajeciem stanowiska.

(2) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach 1 nastepujace dokumenty:

a) protokoly przekazania terenu budowy.

b) protokoly odbioru robét.

¢) protokoty z narad i ustalen.

d) korespondencje na budowie.

(3) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inwestora/Kierownika projektu i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

6. Odbidr robot

6.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu.

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.



6.2. Odbiér robot zanlkajqcych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inwestor. Gotowosé danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Qdbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pézniej jednak n iz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inwestora. Jakosé i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, W
konfrontacji z dokumentacjg projektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

6.3. Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inwestor.

6.4. Odbiér ostateczny robot

(1) Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$é do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$émie o tym fakcie
Inwestora.

Odbiér ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inwestora zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 2.

Odbioru ostatecznego robé6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecno$ci Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowe] na podstawie przediozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektows i
SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustaleni przyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetiajgcych i robét
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w warstwie
scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

(2) Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru ostatecznego
robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz

dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie uzupetniajgce lub
zamienne)

3. recepty i ustalenia technologiczne

4. dzienniki budowy (oryginaty) i ksiazki obmiaréw, jesli kontrakt przewidywat ich prowadzenie

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa,

7. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu

8. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

9. oswiadczenia oraz zaswiadczenia 0s6b funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez zamawiajacego.



Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

6.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 6.4 "Odbiér ostateczny robét".

7. Podstawa piatnosci

7.1. Ustalenia og6lne

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg
ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej musi uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skladajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacii
obmiarowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaitowe robét bedg obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- warto$é zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,

- warto§¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Podatek VAT nalezy doliczy¢é do ceny netto ogélnej wartosci przedmiotu zaméwienia, w wysokosci
okreslonej obowigzujgcymi przepisami.

7.2. Warunki umowy i wymagania ogoine. Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i
wymagan ogélnych zawartych w niniejszym opracowaniu obejmuje. wszystkie warunki okreslone w ww.
dokumentach, a niewyszczegdlnione w kosztorysie.

Il. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST)

001 Roboty przygotowawcze Kod CPV 45100000-8

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonywaniem rob6t przygotowawczych przewidzianych do wykonania w ramach zadania budowy 4 wiat
drewnianych ze stoiskami na rowery na terenie Nadle$nictwa Narol.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg prac przygotowawczych i rozbiorkowych:

« przygotowania terenu budowy

» prac geodezyjnych zwigzanych z wytyczeniem obiektow

+ wywo6z materiatow z rozbiérki i ich skiadowanie

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Normami i Ogolng Specyfikacjg
Techniczng pkt. 1.5.

1.5. Og6ine wymagania dotyczgce robét

Ogélne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w ST pkt. 2. Niniejsza specyfikacja
obejmuje cato$é robdt przygotowawczych i rozbiorkowych. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢
wykonywania tych robét oraz zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami
zarzgdzajgcego realizacje umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji Zarzadzajacego Realizacje Umowy (Inspektora nadzoru).

2. MATERIALY

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow podano w ST pkt. 4.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt. 5.

4. TRANSPORT



Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST pkt. 6. Transport i skladowanie materiatéw z rozbiorki
spetnia¢ powinien wymogi ustawy o odpadach z dnia 27.06.1997 r. (z p6Zniejszymi zmianami).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogélne zasady wykonania rob6t podano w pkt. 2.1. ST.

5.2. Warunki przystapienia do rob6t

Przystapienie do wykonywania robét jest mozliwe wylacznie za zgodg inwestora (Inspektora nadzoru), w
korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki i etap rob6t budowlanych
spetniajg wymog wiasciwego prowadzenia prac zasadniczych.

5.3. Wykonywanie robét

5.3.1. Przygotowanie terenu budowy

Przed przystapieniem do wykonania robét budowlanych Wykonawca na wiasny koszt powinien odpowiednio
przygotowac teren, na ktérym te roboty majg by¢ wykonane, a w szczegélnoéci:

» ogrodzié plac budowy, ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia
dla ludzi, a jego wysoko$¢ powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,50 m,

+ wyréwnaé stosownie do potrzeby teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem nieréownosci i wszelkiego
rodzaju wykopéw oraz zbadaé, czy nie sg zatozone w terenie lub nad nim kable, przewody lub inne
urzgdzenia,

» w razie stwierdzenia istnienia urzgdzen, o ktérych mowa, nalezy usunaé¢ je lub zabezpieczyC po
porozumieniu sie z organem, do ktérego kompetencji nalezy utrzymanie urzadzer lub nadzér nad nimi, a
ewentualnie i z zainteresowang jednostkg badz osoba,

« w razie istnienia napowietrznych przewoddéw pradu elektrycznego i niemozliwosci ich usunigcia,
zabezpieczy¢ przewody we wiasciwy sposob umozliwiajgcy bezpieczne wykonywanie robot,

« zatozy¢ w razie potrzeby urzgdzenia piorunochronne w porozumieniu z wiasciwymi organami strazy
pozarnej, stosowanie do zachodzacych okolicznosci i potrzeby (co moze wystgpi¢ réwniez w czasie
wykonywania robét),

+ osuszyé w razie potrzeby teren nadmiernie zawilgocony i zapewni¢ korzystanie z wody do robot
budowlanych i do uzytku pracownikéw zatrudnionych przy robotach,

+ zapewnié korzystanie z pradu elektrycznego niezbednego przy wykonywaniu robét budowlanych oraz
o$wietlenia placu budowy i miejsc pracy,

+ wznie$¢ stosowanie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowaé budynki istniejgce dla
pracownikéw zatrudnionych na budowie oraz na cele skiadowania materiatow, maszyn i urzadzen oraz
przygotowaé miejsce do skiadowania materiatéw i sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego poza
budynkami,

- zapewni¢ odpowiednie warunki socjalne i BHP dia pracownikéw zatrudnionych na budowie,

« usuwaé z placu budowy gruz, zbedne materialy, urzadzenia i przedmioty mogace stwarza¢ przeszkody lub
utrudniaé¢ wykonywanie roboét.

5.3.2. Roboty rozbiérkowe

+ Obejmujag usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw ujetych w dokumentacji projektowej, ST lub
wskazaniu przez inwestora

« Jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub rozbiorkowej inwestor
moze poleci¢é Wykonawcy sporzadzanie takiej dokumentacji, w ktérej zostawia okreslony przewidywany
odzysk materiatow ‘

* Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ recznie lub mechanicznie w sposdb uzgodniony z inwestorem

+ Wszystkie elementy przewidziane do rozbidrki wykonane z elementéw moziiwych do ponownego
wykorzystania powinny by¢ usuwane bez prowadzenia zbednych uszkodzeri. O ile uzyskane elementy nie
stajg sie wlasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w SST lub wskazane przez
inwestora.

+ Elementy i materiaty, ktore zgodnie z SST stajg sie wlasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usunigte z terenu
budowy. W ramach wykonania robét rozbiérkowych w zakres obowigzkéw Wykonawcy wchodzg réwniez:

» przygotowanie stanowiska roboczego,

« przygotowanie, ustawienie czasowych podpér, rozpér, rusztowan umozliwiajgcych wykonanie robot,

« wewnetrzny transport poziomy i pionowy narzedzi, lin zabezpieczajgcych i wszelkiego rodzaju sprzetu
pomochniczego,

* segregowanie, sortowanie i ukladanie materiatéw i urzadzen uzyskanych z rozbiérki elementow budynku
oraz materiatéw rusztowaniowych, pomostow, rusztowan itp. w obrebie strefy obiektu modernizowanego,

+ utrzymanie w stanie przejezdnym drég dojazdowych dla pojazdéw samochodowych w celu wywiezienia
gruzu i materiatéw uzyskanych z rozbiérki rusztowan, stemplowania itp.,

* wykonanie niezbednych zabezpieczen BHP na stanowiskach roboczych oraz wokét bezposredniej strefy
przyobiektowej oraz wywieszenie znakéw informacyjno -ostrzegawczych wokét strefy zagrozenia,



* ustawienia, przeniesienie i usuniecie czasowych podpér, rozpér i rusztowan przenosnych umozliwiajgcych
wykonanie robét,

* oczyszczenie naprawionych, uzupetnionych lub wymienionych elementéw,

* uprzatniecie placu budowy,

» wywiezienie gruzu i innych materiatéw z rozbiorki i ich skiadowanie i utylizacja. Uwagi! - przed
przystapieniem do robét rozbidérkowych nalezy odigczy¢ instalacje elektryczng, wodociggows i inne - roboty
nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona statecznos¢ rozbieranego elementu oraz tak, aby usuwanie
jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upadku lub przewrocenia sie innego
fragmentu konstrukcji

5.3.3. Prace pomiarowe i geodezyjne

» Wytyczenie i sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjno - wysokosciowego obiektdw,

* Wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

» Zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty

» Wykonanie pomiarow biezgcych

* Inwentaryzacja powykonawcza

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST pkt. 7

6.2. Sprawdzenie jakosci robét

Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci przygotowania terenu budowy i rozbiorki
oraz sprawdzeniu uszkodzen elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

6.3. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych nalezy prowadzi¢ wedilug ogélnych zasad okreslonych w instrukcjach i
wytycznych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia robét

Ogdine zasady dokonywania obmiaréw robét podano w ST pkt. 8.

7.2. Jednostki obmiarowe Wg przedmiaru robét.

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST pkt. 9.

8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami inwestora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 daty wyniki pozytywne

8.3. Odbidr robot powinien byé potwierdzony protokolem, ktéry powinien zawieraé co najmniej: ocene
wynikéw badan, wykaz usterek i mozliwos¢ ich usunigcia, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci
wykonania robét z umowa. Do protokotu powinny by¢ dofaczone wymagane atesty i certyfikaty materiatowe.
8.4. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie czynnosci
wymienione w SST.

9. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

» Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z p6zniejszymi zmianami

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy montazu i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108, poz. 953)

« Ustawa o dostepie do informacji o Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
z dnia 9.11.2000 r. (Dz. U. nr 109/2000, poz. 1157

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie warunkéw bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401)

» Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych

» Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK, Warszawa 1979 r.

» Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, Warszawa 1979 r.

« Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych Tom | -,Budownictwo ogélne" -
opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 1989
r.

* Dokumenty przetargowe

* Umowa, warunki kontraktu

» Dokumentacja projektowa

002 Roboty ziemne Kod CPV 45111200-8
1.1. Przedmiot specyfikacji



Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonywaniem robét przygotowawczych przewidzianych do wykonania w ramach zadania budowy 4 wiat
drewnianych ze stoiskami na rowery na terenie Nadle$nictwa Narol.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robét ziemnych wymienionych w pkt. 1.1,

1. 3. Zakres robét objetych specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych w ramach realizacji
robét budowlanych i obejmuja:

a) roboty ziemne z przemieszczeniem mas ziemnych i odwiezieniem nadmiaru ziemi,

b) wykonanie podsypek, podbudow

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zaleceniami
podanymi w ST.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia rob6t podano w ST pkt. 2. Niniejsza specyfikacja
obejmuje cato$¢ robot ziemnych. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz
za ich zgodno$¢ z umowa, dokumentacjg projektowa, pozostatymi SST i poleceniami inwestora.
Woprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji inwestora.

2. MATERIALY (GRUNTY) - OGOLNE WYMAGANIA

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdine wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowanie podano w ST pkt. 4.

2.2. Informacje uzupeiniajace

« Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezienie na odktad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan inwestora Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody inwestora
Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegélnione w dokumentach umowy.

* Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopoéw powinny byé przez Wykonawce wykorzystane w
maksymainym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza teren
budowy tylko woéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem inwestora.

» Piasek i ttuczen do wykonania podsypki i podbudéw

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST pkt. 5.

3.2. Przewiduje sie wykonanie robét ziemnych nastepujgcym sprzetem:

* koparka podsigbierna o pojemnosci tyzki 0,60 m3

* spycharka o mocy 55 kM

» samochody samowyladowcze

* urzgdzenia do zageszczania (ubijaki, plyty wibracyjne,)

e urzadzenia do wiercenia (wiertnice,)

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce srodkéw transportu podano w pkt. 6 ST.

4.2. Informacje uzupetniajgce

« Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg speinia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogag byé dopuszczone przez
inwestora pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

» Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowany jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

+ Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiafu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odleglosci transportu. Wydajnosé
$rodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

« Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartoéci zatwierdzone nie moga by¢ podstawa roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaty wezesniej
zaakceptowane na pisSmie przez inwestora.

5. WYKONANIE ROBOT



5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogélne zasady wykonania rob6t podano w pkt. 2.1. ST.

5.2. Warunki przystgpienia do robét

Przystgpienie do wykonywania robét jest mozliwe wylgcznie za zgodg inwestora (Inspektora nadzoru), w
korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki i etap rob6t budowlanych
spetniajg wymég wlasciwego prowadzenia prac zasadniczych.

5.3. Wykonywanie robot

» Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczne w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementdw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na piémie przez inwestora (Inspektora nadzoru). Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu rob6t zostang, jesli wymagaé tego bedzie inwestora, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.

» Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez ZRU nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

* W celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu nalezy wykonywa¢ wykopy do glebokosci mniejszej od
projektowanej co najmniej o 20 - 60cm w zaleznosci od rodzaju gruntu i metody kopania

« Wszystkie roboty ziemne i fundamentowe nalezy prowadzi¢ w okresie suchym ze wzgledu na wrazliwg
strukture gruntu w kontakcie z wodg (nie dopusci¢ do nawodnienia gruntu)

» W miejscach wystepowania gruntéw nienos$nych nalezy je usuna¢ i zastgpi¢ piaskiem zageszczonym do Id
= 0,7 badz betonem klasy B 10

* Nalezy przestrzegaé wszystkich wskazan podanych w dokumentacji geotechnicznej

5.3.1. Odwodnienie robét ziemnych

» Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonaé
urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza obszar roboét ziemnych, tak
aby zabezpieczy¢ grunty przed nawodnieniem.

» Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopéw i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawac
w catym okresie trwania roboét spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

 Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwata
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi
na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez
za dowieziony grunt.

» Qdprowadzenie wdd do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.3.2. Odwodnienie wykopdw

» Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidiowe odwodnienie w calym okresie trwania
robét ziemnych.

« W czasie robdt ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podiuzny rowkéw odwadniajgcych,
umozliwiajacych szybki odptyw woéd z wykopu.

« Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujgé w rowy lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

5.3.3. Zakres czynnos$ci objetych wykonywaniem robét ziemnych:

WYKOPY:

» zdjecie warstwy humusu i jego haldowanie

* roboty pomiarowe

» odspojenie i zatadowanie ziemi koparka na samochody

« zmiany stanowiska koparki w wykopie w miare postepu robét

* reczne wykonanie i utrzymanie rowkéw odwadniajgcych

*» przemieszczenie mas ziemnych

* przew6z ziemi i wyladowanie w nasyp lub na odktad

* reczne wyréwnanie skarp i dna wykopu

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST pkt. 7.

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robét 21 W czasie kontroli szczegélng uwage nalezy zwrécic¢ na:

- zapewnienie statecznosci wykopow

- odwodnienia wykopow

- wykonanie grubosci warstw podsypki i zasypki

- zageszczenie podsypki i zasypki

- wiasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,



- wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.

6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robét

Odchylenia od wartosci projektowanych nie powinny by¢ wieksze niz:

- dla spadkow terenu +0,02%

- dla spadkow rowow odwadniajgcych £0,05%

- dla rzednych dna wykopu fundamentowego £ 5 cm

- dla wymiaréw w planie wykopow rozpartych i dla pozostatych wykopdw o szerokos$ci dna ponizej 1,5m = 5
cm

- dla wymiarow w planie wykopow o szerokosci dna wiekszej 1,5m £ 15 cm

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST pkt. 8.

+ Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

» Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie przed ich zakryciem

* Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.

7.2. Jednostki obmiarowe wykopy

- 1 m3 projektowanych wymiaréw gruntu rodzimego przed odspojeniem nasypy

- 1 m3 projektowanych wymiaréw po ich zageszczeniu

8. ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. Ogélne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST pkt. 9.

8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami inwestora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 daty wyniki pozytywne.

8.3. Odbiér robét powinien byé¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawieraé co najmniej. ocene
wynikéw badan, wykaz usterek i mozliwo$¢ ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci
wykonania robét z umowa. Do protokotu powinny by¢ dotgczone wymagane atesty i certyfikaty materiatowe.
8.4. Podstawa platnosci

* Wykopy

- placi sie za m3 gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

- Wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odklad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem; Wykonawca
we wlasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,

* Wykonanie podktadow i nasypow - placi si¢ za m3 podkiadu po zageszczeniu. Cena obejmuje: -
dostarczenie materialu - uformowanie i zageszczenie podkiadu z wyréwnaniem powierzchni

* Zasypki - ptaci sie za m3 zasypki po zageszczeniu. Cena obejmuije: - dostarczenie materiatéw - zasypanie,
zageszczenie i wyréwnanie terenu

* Transport gruntu - placi sie za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem odlegtosci
transportu. Cena obejmuje: - zatadowanie gruntu na $rodki transportu - przewdz na wskazang odleglo$¢ -
wyladunek z rozplantowaniem z grubsza - utrzymanie drdg na terenie budowy i na zwaice.

8.5. Informacje uzupetniajgce

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST, projektami wykonawczymi
opracowanymi przez Wykonawce i zaakceptowanymi przez przedstawiciela inwestora oraz pisemnymi
poleceniami inwestora. Podstawa do odbioru robot stanowig nastepujgce dokumenty: dokumentacja
techniczna, - dziennik wewnetrzny budowy - zaswiadczenia o jako$ci materiatéw i wyrobéw - protokoty
odbioru poszczegolnych etapéw robot

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw. PN-B-04452
Grunty budowlane. Badania polowe. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw. PN-B-04493
Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia
gruntu. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine. PN-86/B-02480 Grunty
budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw. PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia
podstawowa, symbole literowe i jednostki miary. PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
9.2. Inne dokumenty

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych Tom |

-,Budownictwo ogélne" - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa ul. Filtrowa
Wydawnictwo ARKADY 1989r ‘



- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z pozniejszymi zmianami
- Dokumenty przetargowe

- Umowa, warunki kontraktu

- Dokumentacja projektowa

003 Betonowanie Kod CPV 45262300-4

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z
wykonywaniem robot przygotowawczych przewidzianych do wykonania w ramach zadania budowy 4 wiat
drewnianych ze stoiskami na rowery na terenie Nadle$nictwa Narol.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

« Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem
konstrukcji betonowych i zelbetowych zwigzanych z: - przygotowaniem mieszanki betonowej, - wykonaniem
deskowan wraz z usztywnieniem oraz rusztowan - ukladaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej, -
pielegnacjg betonu, - rozebranie deskowan, rusztowan - osadzanie w betonie marek stalowych

W sktad robét konstrukcyjnych betonowych i zelbetowych wchodza: - podktady betonowe (,chudy beton") -
C 8/10 (B 10 — pod stopy zelbetowe - C 20/25 (B 25) — na stopy zelbetowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujgcymi Normami oraz okresleniami podanymi w
ST.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robdt

Ogélne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w ST pkt. 2. Niniejsza specyfikacja
obejmuje cato$é robét betonowych i zelbetowych. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywania
tych rob6t oraz zgodno$¢ z umowg, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami
Zarzgdzajacego Realizacie Umowy (Inspektora nadzoru). Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentow wymaga akceptaciji Zarzagdzajgcego Realizacjg Umowy (Inspektora nadzoru).

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST pkt 4.

2.2. Beton

» Wymagania dotyczgce jakosci mieszanki betonowej regulujg odpowiednie polskie normy.

+ Do wykonywania konstrukciji zelbetowych nalezy uzy¢ betonu zwykitego klas C8/10 i C20/25 wg PNEN-206-
1. Jako warstwy podkiadowe nalezy stosowaé beton klasy C 8/10 (B 10). Wbudowany beton nalezy zagescic
mechanicznie.

« Zaklada sie, ze beton konstrukcyjny bedzie wytwarzany w wyspecjalizowanej wytwérni zgodnie z normg i
dostarczany na budowe. Nie przewiduje sie produkcji masy betonowej na budowie, a jedynie mieszanie z
wodg gotowych suchych mieszanek recepturowych.

« Dostarczona mieszanka betonowa powinna by¢ zaprojektowana oraz sprawdzona przy wytwarzaniu.

» Z kazdej dostarczonej partii betonu nalezy pobraé prébki do badan.

3. SPRZET

3.1. Ogéine wymagania dotyczgce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt. 5.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

» pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych

« wibratory z butawami o $rednicy nie wigkszej od 0,65 odlegio$ci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w
ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min

+ Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez inwestora.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace srodkéw transportowych

Ogéine wymagania dotyczace $rodkéw transportowych podano w pkt. 6.

4.2. Inne wymagania dotyczgce $rodkéw transportowych

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w pkt. 2.1. ST.

5.2. Warunki przystapienia do robét



» Przystgpienie do wykonywania robét jest mozliwe wylgcznie za zgoda inwestora (Inspektora nadzoru), w
korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki i etap robét budowlanych
spefniajg wymog wtasciwego prowadzenia prac zasadniczych.

» Przed przystapieniem do betonowania powinna byé stwierdzona przez inwestora prawidiowo$¢ wykonania
wszystkich robét poprzedzajgcych betonowanie, a w szczeg6inosci: - prawidlowos$¢é wykonania wykopéw, ,
usztywnien i wypoziomowania pomostéw itp., - prawidlowo$¢ wykonania zbrojenia, - zgodno$¢ rzednych z
projektem, - czysto$é deskowania oraz obecnos$é¢ wkitadek dystansowych zapewniajgcych wymagana
wielkosé otuliny, - przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ulozonego w miejscu przerwy roboczej, -
prawidtowo$é wykonania wszystkich robét zanikajgcych, kotew, itp.), - gotowosé sprzetu i urzadzen do
prowadzenia betonowania. Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia ZRU (Inspektora
nadzoru) potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.3. Wykonywanie robét

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN-206-1:2003 i PN-B06251.
5.3.1. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

+ Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich
oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych.

« Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
» Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada.
W przypadku, gdy wysokoé¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawaé za pomocg rynny zsypowej (do
wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

5.3.2. Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetniaé nastepujace warunki:

» Wibratory wgtebne stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie
wiekszej niz 0,65 odlegltosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziome;j,

* Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac¢ zbrojenia butawg wibratora,

+ Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na glgboko$¢ 5-8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 s., po czym wyjmowac powoli w stanie
wibrujgcym,

+ Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny byé od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora; odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,3-0,5 m,

5.3.3. Warunki atmosferyczne przy ukiadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

+ Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C, zachowujac
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznieciem.

+ Uzyskanie wytrzymatoéci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych
warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

» Dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody inwestora oraz zapewnienia
temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed
utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

» Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczyC
miejsce robo6t za pomocg mat lub folii.

5.3.5. Pielegnacja betonu

+ Bezposrednio po zakonczeniu betonowania nalezy chroni¢ odstonigte powierzchnie betonu przed
szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych, a szczegoélnie wiatru i promieni stonecznych, a w
okresie zimowym - mrozu.

« Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakoriczenia
betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

« Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewaé w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny
w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.

+ W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej
do chwili uzyskania przez niego wytrzymaltosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

5.3.6. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujace wymagania:

* Wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gltadkie i réwne, bez zagtebieri miedzy ziarnami kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

* Pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

* Réwnos¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-10260; wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.



* Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie
przewiduje specjalnego wykoriczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu
deskowan nalezy wszystkie wystajace nieréwnoéci wyréwnaé za pomocg tarcz karborundowych i czystej
wody.

» Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogbdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST pkt. 7.

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru rob6t

« Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobierac¢
prébki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz 6 prébek na partie
betonu.

« Probki pobiera sie losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje sie,
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norma,.

» Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymato$¢ nizszg od przewidzianej dla danej klasy
betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania prébek wycietych z konstrukcji. Jezeli wyniki tych badan beda
pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajgcy wymagane;j klasie betonu.

« W przypadku niespelnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania,
dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgodg inwestora, spetnienie tego warunku w okresie
pézniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

» Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na Sciskanie w okresie
krétszym niz od 28 dni.

« Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wiasne
laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normg, a takze gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie ZRU (Inspektorowi nadzoru) wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogédine zasady obmiaru robét podano w ST pkt. 8.

7.2. Jednostka obmiarowa

« Jednostkg obmiaru jest 1 m3 (metr szescienny) konstrukgji z betonu

» Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje sie ilos¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowe;.

« Z kubatury nie potrgca sie rowkéw, skoséw o przekroju réwnym lub mniejszym od 6 cm2 .

8. ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robdt podano i ptatnosci za ich wykonanie okre$la umowa oraz ST pkt. 9.

8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projekiowa, ST i wymaganiami ZRU, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 daly wyniki pozytywne

8.3. Odbidr robot powinien byé potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawiera¢ co najmniej: ocene
wynikéw badan, wykaz usterek i mozliwo$¢ ich usuniecia, stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnosci
wykonania robé6t z umowa. Do protokotu powinny by¢ dotgczone wymagane atesty i certyfikaty materiatowe.
8.4. Podstawa ptatnosci

» Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

+ Cena jednostkowa obejmuje: - dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji - oczyszczenie podioza -
wykonanie deskowania z rusztowaniem - ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z
wykonaniem projektowanych otworéw, zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem
powierzchni - pielegnacje betonu - rozbiérkg deskowania i rusztowan - oczyszczenia stanowiska pracy i
usuniecie materiatéw rozbidérkowych poza granice obiektu.

» Podbeton na podiozu gruntowym. Placi sie za ustalong ilo§¢ m3 betonu wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje: wyrdwnanie podioza, przygotowanie, utozenie, zageszczenie i wyréwnanie betonu, oczyszczenie
stanowiska pracy.

8.5. Informacje uzupetniajace

» Roboty powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST, projektami wykonawczymi
opracowanymi przez Wykonawce i zaakceptowanymi przez przedstawiciela inwestora oraz pisemnymi
poleceniami inwestora.

» Podstawa do odbioru robét stanowig nastepujgce dokumenty: - dokumentacja techniczna, - dziennik wewn.
budowy - zaswiadczenia o jako$ci materiatéw i wyrob6w - protokoly odbioru poszczegélnych etapow robét
9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i Zelbetowe. Podstawy projektowania. PN-B-03264:2002
Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie. PN-EN 206-1:2003
Beton. Czes¢ 1. Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodno$é. PN-63/B06251 Roboty betonowe i



zelbetowe. Wymagania techniczne. PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci objetosci. PN-EN 196-
6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia. PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. PN-
88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja
pobierania prébek.

9.2. Inne dokumenty

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych Tom [ -,Budownictwo ogdine” -
opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 1989r
+ Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z p6zniejszymi zmianami

« Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: - 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji
betonowych i zelbetowych, - 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw
mineralnych,

* Dokumenty przetargowe

» Umowa, warunki kontraktu

« Dokumentacja projektowa

003.1 Zbrojenie Kod CPV 45262310-7

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonywaniem robét przygotowawczych przewidzianych do wykonania w ramach zadania budowy 4 wiat
drewnianych ze stoiskami na rowery na terenie Nadlesnictwa Narol.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

« Niniejsza specyfikacja stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

+ Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosc, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia,
wiedzy budowlanej i przy przestrzeganiu przepiséw technicznych. ‘
1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie robot
zwigzanych z:

* przygotowaniem zbrojenia

* montazem zbrojenia

» kontrolg jakosci robét i materiatow Szczegétowe dane odnosnie zbrojenia konstrukcyjnego zawarte sg w
czesci konstrukcyjnej dokumentacji projektowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z Normami i ST pkt. 5.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robdt

Ogélne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w ST pkt. 2. Niniejsza specyfikacja
obejmuje cato$é robot zbrojarskich. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot
oraz za zgodno$¢ z umowsg, projektem wykonawczym, pozostalymi SST i poleceniami inwestora.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji ZRU (Inspektora nadzoru).
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w pkt. 4.

2.2. Stal zbrojeniowa

2.2.1. Asortyment stali zbrojeniowe;j

Do zbrojenia konstrukiji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem projektu
stosuje sie stal klas i gatunkéw wg dokumentacji projektowej, fj. - A 0 (St0S) - strzemiona, zbrojenie
rozdzielcze - A lll (34GS lub B500SP) - zbrojenie gtéwne

2.2.2. Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowe;j 4

+ Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-81/H-
84023.

 Powierzchnia walcéwki i pretéw powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan.

» Na powierzchni czolowej pretéw niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia, peknigcia widoczne
gotym okiem.

2.2.3. Wymagania przy odbiorze

* Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.



» Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretow musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym majg by¢
podane: - nazwa wytwércy - oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215 - numer wytopu lub numer partii -
wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz skiad chemiczny wediug analizy wytopowej - masa partii -
rodzaj obrobki cieplnej

2.2. Drut montazowy

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywaé¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego o $rednicy
nie mniejszej niz 1,0 mm, a do pretéw o $rednicy powyzej 12,0 mm - drutu min. 1,5 mm.

2.3. Podktadki dystansowe

» Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podkiadek dystansowych z betonu lub tworzyw sztucznych.

* Podktadki dystansowe muszg byé mocowane do pretow.

« Nie dopuszcza sie stosowania podktadek dystansowych z drewna, cegly.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu Ogéine wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST pkt. 5. 3.2.
Sprzet do wykonywania robét

« Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien
spetnia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie ogélnym. W szczegolnosci wszystkie rodzaje sprzegtu,
jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadac fabryczng gwarancjeg i
instrukcje obstugi.

» Sprzet powinien spetnia¢é wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzgdzen
mechanicznych.

+ Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten
powinien podlegaé¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujgce sprzet powinny
by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST pkt. 6.

4.2, Informacje uzupetniajgce

* Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w sposob zapewniajgcy
unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

+ Stal zbrojeniowa podczas transportu nalezy utozy¢ réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej,
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie. Podczas transportu przestrzega¢ wymagan PN-
88/H01105.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t Ogdlne zasady wykonania robét podano w pkt. 2.1. ST.

5.2. Warunki przystgpienia do robdt Przystapienie do wykonywania robét jest mozliwe wytgcznie za zgoda
ZRU (Inspektora nadzoru), w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki i
etap rob6t budowlanych speiniaja wymog wilasciwego prowadzenia prac zasadniczych.

5.3. Wykonywanie robét

5.3.1. Przygotowanie zbrojenia

+ Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5-10042, a
klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

+ Czyszczenie pretéw - prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczy$ci¢ z zendry, luznych
platkéw rdzy, kurzu i blota. Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opalac lampami
benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi Huszcze. - czyszczenie pretow powinno byc
dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we witasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich
korozji. - stal pokrytg tuszczaca sie rdzg i zablocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznego pretéw. - stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. - prety oblodzone odmraza
sie strumieniem cieplej wody.

+ Prostowanie pretow - dopuszcza sie prostowanie pretéw za pomocg kluczy, miotkdw, $cianek.
Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

+ Cigcie pretow zbrojeniowych - cigcie pretow nalezy wykonywa¢ przy maksymainym wykorzystaniu
materialu - ciecia przeprowadza sie przy uzyciu nozyc recznych (do srednicy 20 mm), nozyc mechanicznych
- dopuszcza sie tez ciecie palnikiem acetylenowym

» Odgiecia pretéw, haki - haki, odgiecia i rozmieszczenie pretéw nalezy wykonywa¢ wg dokumentacji z
jednoczesnym postanowieniem normy PN-84/B-03264. - {gczenie pretdw nalezy wykonywac zgodnie z
postanowieniem normy PN-84/B-03264, za$ gigcie zgodnie z rysunkami i normg PN-91/S-10042. - w
miejscach zagieé i zataman elementdw konstrukgiji, w ktérych zagieciu ulegajg jednoczesnie wszystkie prety
zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac $rednice zagigcia réwng co najmniej 20d. - wewnetrzna Srednica
odgiecia strzemion i pretébw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakéw. Przy odbiorze



hakoéw i odgiec pretdéw nalezy zwrécié szczegéing uwage na ich zewnetrzna strone. Niedopuszczaine sg tam
pekniecia powstate podczas wyginania.

5.3.2. Montaz zbrojenia

* Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowarn i wykopéw.

+ Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu. Montaz
zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywa¢ przed wstawieniem szalowania bocznego.
Montaz zbrojenia fundamentéw wykonac¢ na podbudowie z betonu.

+ Ukfad konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.

* Ukfadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ celu wykonania
otuliny, w trakcie betonowania, jest niedopuszczaine.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robo6t

Ogédlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST pkt. 7.

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robét

- Kontrola jakosci rob6t wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacijg projektowa.

« Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem i winno by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy
przez ZRU (Inspektora Nadzoru).

» Odbierajgcy winien stwierdzi¢ zgodnos¢é utozong zbrojenia z projektem i z normami w zakresie: - gatunku
stali - ilosci stali - ich $rednic - dtugosci, rozstawu i zakotwien - prawidiowego otulania i pewno$ci utrzymania
potozenia pretéow w trakcie betonowania

6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robét

» Usytuowanie pretéw: - otulenie wkiadek wedtug projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje
sie zmniejszenia gruboéci otuliny, - rozstaw pretow w $wietle: 10 mm - odstep od czota elementu lub
konstrukcji: + 10 mm - diugo$¢ preta miedzy odgieciami: + 10 mm - miejscowe wykrzywienie: + 5 mm

+ Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujgce wymagania: - dopuszczalne
odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekracza¢ 3%, - liczba
uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogoélnej ich liczby na tym precie, -
réznica w rozstawie miedzy pretami gtéwnymi nie powinna przekracza¢ +0,5 c¢m, - réznice w rozstawie
strzemion nie powinny przekraczac 2 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogéine zasady obmiaru robét Ogoélne zasady obmiaru robét podano w ST pkt. 8.

7.2. Jednostka obmiarowa

* Jednostka obmiarowa jest 1 kilogram.

+ Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczna ilo$¢ (kg) zmontowanego uzbrojenia, tj. tgczng diugosé
pretéw poszczegolnych srednic pomnozong odpowiednio przez ich mase jednostkowa (kg/m). + Nie dolicza
sie stali uzytej na zakiady przy tgczeniu pretéw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego

+ Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiaiu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o
$rednicach wiekszych od wymaganych w dokumentacji projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. Ogoine zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano i platnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST pkt. 9.

8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami inwestora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 daty wyniki pozytywne.

8.3. Odbiér robét powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawieraé co najmniej: oceneg
wynikéw badan, wykaz usterek i mozliwo$¢ ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci
wykonania roboét z umowa. Do protokotu powinny by¢ dotgczone wymagane atesty i certyfikaty materiatowe.
8.4. Podstawa ptatnosci

* Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone.

+ Cena obejmuje; - dostarczenie materiatu, - oczyszczenie i wyprostowanie, - wygigcie, - przycinanie, -
laczenie oraz montaz zbrojenia za pomocg drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z projektem i
niniejsza specyfikacjg - oczyszczenie terenu robédt z odpadéw zbrojenia i usuniecie ich poza teren robot.

8.5. Informacje uzupemiajace Roboty powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST,
projektami wykonawczymi opracowanymi przez Wykonawce i zaakceptowanymi przez przedstawiciela
inwestora oraz pisemnymi poleceniami inspektora. Podstawa do odbioru robét stanowig nastepujgce
dokumenty: - dokumentacja techniczna, - dziennik wewnetrzny budowy - zaswiadczenia o jakosci matenalow
i wyrobow - protokoty odbioru poszczegdinych etapdw robét

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy PN-ISO 6935-11:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do
zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania. PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.
ITD.-ISO 6935-2:1991 Prety Zebrowe. PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety Zebrowe.



Poprawki PN-ISO 6935-2/ Dodatkowe wymagania./AK:1998/Ap1:1999 PN 82/H-93215 Walcéwka i prety
stalowe do zbrojenia betonu. Poprawki: 1.Bl 4/91 poz. 27 2.Bl 8/92 poz. 38 Zmiany: 1.Bl 4/84 poz. 17 PN-B-
06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne. PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. PN-B-
03264 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

9.2. Inne dokumenty i instrukcje

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych Tom | -,Budownictwo ogéine" -
opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 1989
r.

» Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z p6zniejszymi zmianami.

* Dokumenty przetargowe.

« Umowa, warunki kontraktu.

« Dokumentacja projektowa.

004 Konstrukcja drewniana Kod CPV 45261100-5

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z
wykonywaniem robot przygotowawczych przewidzianych do wykonania w ramach zadania budowy 4 wiat
drewnianych ze stoiskami na rowery na terenie Nadle$nictwa Narol.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robodt objetych specyfikacjg

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie robot
zwigzanych z wykonaniem ktadek, pomostéw i podejs¢.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

+ Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w ST pkt. 2.1.

+ Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ roboét zwigzanych z konstrukcji wymienionej w pkt. 1.3

+ Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz za zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami ZRU (Inspektora nadzoru).

« Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji inwestora.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6ine wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w pkt. 4.

2.2. Drewno na konstrukcje

« Konstrukcje wykona¢ z drewna struganego klasy C27.

« Wilgotno$é drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne przed impregnacjg powinna wynosic: - dla
konstrukgji chronionych przed zawilgoceniem - nie wigcej niz 15%,

+ Drewno uzyte do konstrukgeji i elementéw powinno nasycone $rodkami grzybobdjczymi i ogniochronnymi
zgodnie z PN-D-01006 oraz PN-B-02851-1:1997 do stopnia nierozprzestrzeniajgcego ognia

2.3. Zakotwienia

« Okucia stalowe muszg by¢ zabezpieczone przed korozjg poprzez galwanizowanie lub cynkowanie

« Lgczniki stalowe muszg by¢ zabezpieczone przed korozjg poprzez galwanizowanie lub cynkowanie

+ Wszystkie $ruby o parametrach wytrzymato$ciowych klasy minimum 5.8

3. SPRZET

3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt. 5.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

+ Narzedzia reczne i mechaniczne do montazu

« Jakkolwiek sprzet, maszyny lub urzadzenia nie gwarantujgce zachowania wymagan jako$ciowych robot i
przepisdw BHP zostang przez inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 6.

4.2. Informacje uzupetniajgce

» Sktadowanie i przechowywanie elementdéw z drewna powinno odbywacé si¢ pod wiatami zabezpietzajgcymi
przed opadami atmosferycznymi lub w inny sposéb zabezpieczajgcy przed opadami atmosferycznymi.

+ Wszystkie elementy z drewna powinny by¢ skiadowane na poziomym podiozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementéw warstwa folii.



+ Elementy poziome powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podkiadkach rozmieszczonych w taki
sposob, aby nie powodowaé ich deformaciji.

* Elementy poziome mogg by¢ skiadowane na podktadach jeden po drugim, pod warunkiem zachowania
maksymalnej wysokosci skladowania, tj. nie wiecej niz 3 elementy.

* Odlegtosé skladowanych elementéw od podioza nie powinna by¢ mniejsza niz 20 cm.

* Elementy powinny by¢ skiadowane na wysokoéci minimum 20 cm od podioza w pozycji wbudowania.

« Transport elementéw z drewna powinien odbywa¢ sie srodkami przystosowanymi do tego celu.

* Przewozone elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami i zniszczeniem w trakcie
transportu oraz przed opadami deszczowymi.

» Ustawienie elementéw w srodkach transportu powinno odpowiadaé warunkom skifadowania.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogélne zasady wykonania robét podano w pkt. 2.1. ST.

5.2. Warunki przystgpienia do robét

Przystgpienie do wykonywania robét jest mozliwe wytgcznie za zgodg ZRU (Inspektora nadzoru), w
korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki i etap robét budowlanych
speiniajg wymég wilasciwego prowadzenia prac zasadniczych.

5.3. Wykonywanie robét

» Wykonanie obejmuje: - wykonanie elementéw konstrukcji kiadek, pomostéw i podejs¢ schodowych -
impregnacja $rodkami grzybobéjczymi i ogniochronnymi

* Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng. Przy wykonywaniu
robét nalezy przestrzegaé zasad podanych w normach i innych dokumentach okreslonych w pkt 9, a w
szczegolnosci: - dokumentacja techniczna cze$¢ rysunkowa i opis techniczny - Warunki techniczne
wykonania i odbioru robot budowlano- montazowych Tom | -,Budownictwo ogoélne” - opracowany przez
Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 1989 .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST pkt. 7.

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robét

Podczas kontroli robét powinny by¢ sprawdzone:

*» zgodno$¢ wykonanych robét z dokumentacijg techniczna,

* ksztalt i wymiary elementéw

* rodzaj i klasa uzytego drewna oraz wymiary elementéw,

* prawidtowos¢ wykonania ztgczy,

* sposob zabezpieczenia drewna przed wilgocig, zagrzybieniem i dzialaniem ognia

* biezaca kontrola geometrii i odchytek montowanej konstrukcji

6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robét

* Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny byé zgodne z wymaganiami normy PN-EN 380, jednak nie
wigcej niz wynika to z przyjetego sposobu montazu i zatozonej doktadnosci

* Rozwarstwienie spoin klejonych powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 389

* W przypadku braku oznaczenia na rysunkach odchylek wymiarowych lub klas dokladnosci wykonania:
patrz normy i Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Tom | - ,Budownictwo
ogélne" - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo
ARKADY 1989r

+ Dopuszcza sie nastepujgce odchylki w rozstawie belek lub krokwi: - do 2 cm w osiach rozstawu belek - do
1 cm w osiach rozstawu krokwi - w diugosci elementu do 20 mm - w odleglosci miedzy weztami do 5 mm - w
wysokosci do 10 mm.

6.4. Informacje dodatkowe

Drewno konstrukcyjne nalezy zabezpieczy¢ do stopnia nierozprzestrzeniajgcego ognia. Zabezpieczenie
wykonaé zgodnie z wytycznym producenta $rodkow ogniochronnych. Z czynnoéci tych nalezy sporzgdzic
protokét, w ktérym podaje sie: wykonawce robét, uzyty srodek, metode impregnacji, wielkos¢ powierzchni
zabezpieczanej, ilo$¢ zuzytego Srodka w przeliczeniu na 1m2 lub 1m3..

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST pkt. 8.

7.2. Jednostka obmiarowa Jednostkg obmiaru jest 1 m3 konstrukgji drewnianej.

8. ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST pkt. 9.



8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami inwestora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 daty wyniki pozytywne.

8.3. Odbioér robét powinien byé potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawiera¢ co najmniej. oceng
wynikéw badan, wykaz usterek i mozliwo$¢ ich usuniecia, stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnosci
wykonania rob6t z umowa. Do protokotu powinny by¢ dotgczone wymagane atesty i certyfikaty materiatowe.
8.4. Podstawa ptatnosci

» Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

« Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST w tym roéwniez opracowanie, projektu
wykonawczego ktadek, pomostéw i podejsc.

8.5. Informacje uzupetniajgce

+ Roboty powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST, projektami wykonawczymi
opracowanymi przez Wykonawce i zaakceptowanymi przez przedstawiciela inwestora oraz pisemnymi
poleceniami inspektora.

 Podstawa do odbioru robét stanowig nastepujgce dokumenty: - dokumentacja techniczna, - dziennik
budowy - zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobéw - protokoly odbioru poszczegoinych etapéw robot

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy PN-B-03150:2000 PN-EN 388:1999 (2004) PN-EN 1194:2000 PN-EN 912:2000 PN-EN 335-1
PN-EN 385 PN-EN 386 PN-EN 390 PN-EN 389 PN-EN 844-3:2002 PN-EN 844-1:2001 PN-82/D-94021 PN-
EN 10230-1:2003 PNISO 8991:1996 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. Drewno
konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci. Konstrukcje drewniane. Klasy wytrzymatosci i okreslenie wartosci
charakterystycznych. tagczniki do drewna. Dane techniczne tacznikéw stosowanych w konstrukcjach
drewnianych. Trwalo$é drewna i materiatow drewnopochodnych. Postanowienia ogélne. Ztgcza klinowe w
konstrukcjach drewnianych. Wymagania eksploatacyjne i minimalne wymagania produkcyjne Wymagania
eksploatacyjne i minimalne wymagania produkcyjne Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdine
dotyczace tarcicy. Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne wspéine dla drewna okragtego i
tarcicy. Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato$ciowymi. Gwozdzie z drutu
stalowego. System oznaczenia czesci zlgcznych.

9.2. Inne dokumenty

« Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych Tom | -,Budownictwo ogélne” -
opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 1989
r.
« Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z pdzniejszymi zmianami

« Ustawa z dnia16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z dnia 30 kwietnia 2004r., poz.881)
i przepisy wykonawcze do nigj

» Dokumenty przetargowe

« Umowa, warunki kontraktu

« Dokumentacja projektowa

« Instrukcja ITB nr 355/88 Ochrona drewna budowlanego przed korozjg biologiczna, srodkami chemicznymi.
Wymagania i badania.

005 Pokrycie dachowe Kod CPV 45261000-4

1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem chodnikéw z kostki brukowej betonowej, w ramach zadania budowy 4 wiat
drewnianych ze stoiskami na rowery na terenie Nadle$nictwa Narol.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjg

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie i odbiér pokry¢
dachowych, a w szczegdlnosci:

» pokrycie dachowe z blachy trapezowe;.

» obrobki blacharskie

+ odwodnienie dachu

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z Normami i ST pkt. 1.5.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot

+ Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w ST pkt. 2.

» Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$é robét zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachowego.



» Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é¢ wykonywania tych robét oraz zgodno$¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostalymi SST i poleceniami Zarzadzajgcego Realizacjg Umowy (Inspektora nadzoru).

» Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptaciji zarzagdzajgcego realizacje
umowy.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w pkt. 4

2.2. Do wykonania prac zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachéw nalezy zastosowaé nastepujace
materialy podstawowe:

+ blacha stalowa, ocynkowana, malowana gr 0,5mm - blacha trapezowa powlekana TR 35 0,5mm -
konstrukcja dachu w czesci wysokiej - Blachy powlekane muszg posiada¢ aktualng decyzje ITB o
dopuszczeniu do stosowania i pozytywng opinie Panstwowego Zakiadu Higieny. - folia paroprzepuszczaina z
tworzyw sztucznych blacha stalowa powlekana - obrébki blacharskie rury spustowe, rynny z blachy stalowe;
powlekane, bariery $niegowe typowe tgczniki wg wskazan producenta materiatéow pokryciowych.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST pkt. 5.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

« dzwig samochodowy o odpowiednim wysiegu i udzwigu

* narzedzia reczne i mechaniczne do montazu

« jakkolwiek sprzet, maszyny lub urzadzenia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robét i
przepiséw BHP zostang przez inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 6.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogoélne zasady wykonania robét podano w pkt. 2.1. ST.

5.2. Warunki przystgpienia do rob6t

Przystapienie do wykonywania robét jest mozliwe wytacznie za zgodq ZRU (Inspektora nadzoru), w
korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki i etap robot budowlanych
spetniajg wymdg wiasciwego prowadzenia prac zasadniczych.

5.3. Wykonywanie rob6t Roboty wykonaé zgodnie z projektem technicznym, Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych Tom 1 - ,Budownictwo ogélne" oraz instrukcjami
montazowymi producentéw materiatéw pokryciowych, odwadniajacych i pozostalych, a takze poleceniami
ZRU (Inspektora nadzoru). Wyszczegolnienie robét przy wykonaniu robét dachowych:

5.3.1. Wykonanie warstwy pokrycia z blachy stalowej ocynkowane;j

* montaz obrdbek blacharskich

» montaz blachy trapezowej na 2 fale (peine ucigglenie).

5.3.2. Ulozenie izolaciji z foli:

* oczyszczenie podioza

+ ulozenie izolacji z folii z przyklejeniem w miejscu zaktaddéw

* przybicie kontrtat i fat

5.3.3. Zamontowanie rynien i rur spustowych

* przyciecie rynien i rur na wymiar i potaczenie odcinkow

» zamocowanie uchwytéw do rur i rynien

» zatozenie rur i rynien wraz z akcesoriami (lej spustowy, itp.)

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST pkt. 7.

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru rob6t

« Podczas kontroli robét powinny byé sprawdzone: - zgodno$¢ wykonanych rob6t z dokumentacig
techniczna, - podioza lub podkiadu, - jakosci zastosowanych materiatow, - doktadno$ci wykonania pokrycia
dachowego, - doktadnosci wykonania elementéw obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem

+ Do odbioru technicznego robét pokrywczych Wykonawca jest obowigzany przedstawi¢: - dokumentacje
techniczng, - zapisy stwierdzajgce dokonanie odbioréw czeéciowych podioza lub podktadu oraz
poszczegoinych warstw lub fragmentéw pokrycia, - zapisy dotyczace wykonania robét pokrywczych i rodzaju
zastosowanych materiatéw.

* Przed przystgpieniem do badan nalezy sprawdzi¢ na podstawie protokotdw i zapiséw w dzienniku budowy:
- czy przygotowane podioze lub podkiady nadawaty sie do rozpoczecia robét pokrywczych, - czy



zastosowane materialy pokrywcze byly odpowiedniej jako$ci, - czy zostaly spelnione warunki wykonywania
robot - zgodnie z niniejszymi warunkami technicznymi - oraz inne wymagania zapisane w dzienniku budowy.
6.2.1. Kontrola obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych

» Sprawdzenie zabezpieczen dachowych polega na stwierdzeniu wykonania zabezpieczen przy kominach,
murach i przy innych elementach dachu jak wywietrzniki, wytazy, klapy kominowe, wywiewki kanalizacyjne,
rury wentylacyjne, nasady kominowe itp.

+ Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodnosci z wymogami w zakresie wymiaréw, rozstawu i
wykonania rynien polgczen ich poszczegdlnych odcinkéw i przy rurach spustowych. Nalezy sprawdzi¢
rozmieszczenie uchwytdw i sposéb wyrobienia w nich spadku podiuznego oraz usytuowania krawedzi
zewnetrznej linii poziomej i linii stanowigcej przedtuzenie powierzchni pokrycia. Nalezy roéwniez stwierdzi¢
czy rynny nie majg dziur i peknie¢. Sprawdzenie spadku i szczelnosci rynien moze by¢ dokonane przez
nalanie do nich wody i kontrole jej sptywu oraz ewentualnych wyciekéw.

» Zaleca sie takze - przy dachach o duzych pochyleniach - sprawdzenie wlewania sie wody z potaci do rynny
(strumienie wody z potaci powinny sptywac¢ do rynny, a nie przelewaé sie¢ poza zewnetrzna krawedzig rynny).
» Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu zgodnosci z wymaganiami w zakresie wymiardw,
rozstawu i wykonania rur oraz potgczen ich w zigczach pionowych i poziomych, umocowania ich w
uchwytach, spoinowania i prostoliniowosci. Poza tym nalezy sprawdzi¢, czy rury nie majg peknieé, dziur.
Badania nalezy sprawdzi¢ przez ogledziny z wyjatkiem sprawdzenia pionowosci rur, ktdre nalezy wykonaé
za pomocg pionu murarskiego i przymiaru z doktadnoscig do 5 mm.

6.2.2. Ocena techniczna pokrycia

» Jesli w czasie odbioréw czesciowych badania dla poszczegdlnych rodzajéw pokryé i obrébek dadzg wynik
dodatni, wowczas wykonane pokrycie lub poszczegdlne warstwy pokrycia mozna uznaé¢ za zgodne z
niniejszymi warunkami technicznymi i dopusci¢ do wykonania dalszych warstw pokrycia lub odbioru
koncowego.

« W przypadku gdy chociaz jedno z tych badan da wynik ujemny, wéwczas odbierane roboty lub tylko ich
cze$é nalezy uznaé za niezgodne z niniejszymi warunkami.

« W razie uznania catosci lub czesci roboét pokrywczych za niezgodne z warunkami technicznymi Inspektor
nadzoru robét budowlanych dokonujgcy odbioréw czesciowych powinien ustalié, czy nalezy catkowicie lub
czesciowo odrzuci¢ wykonane roboty i nakaza¢ ponowne ich wykonanie lub wykonanie poprawek, ktére
doprowadzg do zgodnosci robét z warunkami technicznymi.

+ Podjete decyzje o dopuszczeniu odebranego fragmentu robét do dalszej realizacji lub do odbioru
koricowego powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, a wyniki badan odbiorow czesciowych powinny byé
umieszczone w protokole lub dzienniku budowy.

6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robét

Zgodnie z normami, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Tom | -
,Budownictwo ogdlne" - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa ul. Filtrowa
Wydawnictwo ARKADY oraz instrukcjami montazowymi producentéw materiatéw pokryciowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoélne zasady obmiaru robét podano w ST pkt. 8.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest:

» 1 m2 pokrycia, obrébek blacharskich

* 1 mb rur spustowych i rynien

8. ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. Ogdlne zasady odbioru rob6t

Ogodlne zasady odbioru robét podano i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST pkt. 9.

8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, ST i wymaganiami inwestora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 daty wyniki pozytywne.

8.3. Odbiér robdt powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawiera¢ co najmniej: ocene
wynikéw badan, wykaz usterek i mozliwo$¢ ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci
wykonania rob6t z umowg. Do protokotu powinny by¢ dotaczone wymagane atesty i certyfikaty materiatowe
8.4. Podstawa ptatnoéci

« Pokrycie z blachy trapezowej

Pfaci sie za ustalong ilo§¢ m2 potaci.

« Obrébki blacharskie. Placi sie za ustalong ilos¢ ,mb" obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: -
przygotowanie, - zmontowanie i umocowanie w podiozu, zalutowanie potgczen, - uporzgdkowanie
stanowiska pracy.

* Rynny i rury spustowe Ptaci sie za ustalong ilo§¢ ,mb" rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: -
przygotowanie, - zmontowanie, umocowanie polgczen, - uporzadkowanie stanowiska pracy.



9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy PN-B-10245:1961 Roboty blacharskie z blachy ocynkowanej i cynkowej BN-66/5059-01 Uchwyty
do rur spustowych okragtych.

9.2. Inne dokumenty

+ Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych Tom | -,Budownictwo ogdine” -
opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY
19809r.

+ Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z pdzniejszymi zmianami

« Ustawa z dnia16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z dnia 30 kwietnia 2004r., poz.881)
i przepisy wykonawcze do niej

» Dokumenty przetargowe

« Umowa, warunki kontraktu

» Dokumentacja projektowa

+ Swiadectwo ITB nr 407/80 Folia dachowa z PCV.

« Instrukcje montazowe producentéw materiatow.

006 Roboty brukarskie Kod CPV 45233200-1

1.1. Przedmiot specyfikac;ji

Przedmiotem niniejszej ogéinej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem chodnikéw z kostki brukowej betonowej, w ramach zadania budowy 4 wiat
drewnianych ze stoiskami na rowery na terenie Nadlesnictwa Narol.

1.2. Zakres stosowania OST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana bedzie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem: -
nawierzchni z kostki betonowej wewnatrz wiat

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana
jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwéch warstwach potgczonych ze sobg trwale w fazie produkcji.
1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST pkt. 1.5.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 2.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania

Ogoblne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skiadowania, podano Ogoélnej Specyfikacji
Technicznej pkt. 4.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

Nalezy zastosowac: - kostke betonowg grubosci 6 cm

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowe] kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna kostek powinna
byé réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklgsniecia nie powinny przekracza¢: - 2 mm, dla
kostek o grubosci < 80 mm,

2.2.3. Ksztatlt, wymiary i kolor kostki brukowej

Tolerancje wymiarowe wynoszg: - na diugosci £ 3 mm, - na szerokosci + 3 mm, - na grubosci £ 5 mm.

2.2.4. Wytrzymalos¢ na sciskanie

Wytrzymato$é na Sciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna byé mniejsza niz 60 MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$¢ pojedynczej kostki nie powinna byé mniejsza niz 50 MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.5. Nasigkliwos¢

Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosi¢ nie wigcej
niz 5%.

2.2.6. Odpornos¢ na dziatanie mrozu

Odporno$¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna byé badana zgodnie z wymaganiami PN-
B06250.



Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania prébek jest wystarczajaca, jezeli: -
prébka nie wykazuje pekniec, - strata masy nie przekracza 5%, - obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w
stosunku do wytrzymalosci prébek nie zamrazanych nie jest wieksze niz 20%

2.2.7. Scieralnosé¢

Scieralno$é kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosié nie wiecej
niz 4 mm.

2.3. Obrzezg - chodnikowe — Obrzeza betonowe 6x20, wibroprasowane, szare

2.4, Odwodnienie liniowe - brak

2.5. Podbudowy i podsypka - piasek odpowiadajgcy wymogom PN-B-11113 - kruszywo kamienne naturalne
- kruszywo tamane 0-31,5; 0-63 mm - pospdta - cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701 Wymiar
najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekraczac 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednowarstwowo.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogéinej Specyfikacji Technicznej pkt. 5.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie. Jesli powierzchnie sg duze, a kostki
brukowe maja jednolity ksztait i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenia ukiadajace. Urzadzenie
skiada sie z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy
kostek na miejsce ich ulozenia. Urzadzenie to, po skofnczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do
wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami. Do zageszczenia nawierzchni
stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego. Do wyréwnania podsypki z piasku mozna
stosowac¢ mechaniczne urzgdzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach.

4. TRANSPORT

4.1. Og6ine wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej pkt. 6. Transport
betonowych kostek brukowych Uformowane w czasie produkciji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na
palecie. Po uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie
specjalne urzadzenie pakuje je w folie i spina tasmg stalowa, co gwarantuje transport samochodami w
nienaruszonym stanie. Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach
transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt. 2.

5.2. Podtoze

Podioze (koryto) pod nawierzchnie z kostki brukowej i plyt azurowych nalezy wyprofilowac recznie lub
mechanicznie, oczyscié¢ z wszelkich zanieczyszczen i zagesci¢ mechanicznie (s = 0,97). Grunt odspojony w
czasie korytowanie nalezy wywie$¢ lub uzy¢ do niwelacji terenu. Przygotowanie podioza nalezy wykonac
bezposrednio przed wykonaniem nawierzchni.

5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utoZzenie nawierzchni z kostki brukowej powinien by¢
zgodny z dokumentacjg projektowg. Podbudowa powinna by¢é ulozona na podtozu zapewniajgcym
nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do podbudowy, co zapewnia warstwa odcinajgca z piasku.
Kruszywo podbudowy nalezy uktada¢ w warstwach nie przekraczajgcych 20 cm po zageszczeniu. Warstwa
podbudowy powinna byé roziozona w sposéb zapewniajgcy osiagniecie wymaganych spadkéw i rzednych
wysokosciowych. Jezeli podbudowa skiada sie z wiecej niz jedna warstwa to kazda warstwa powinna by¢
wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokos$ciowych. Grubosé
poszczegdlnych warstw zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5.4. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowaé piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-B- 06712, stabilizowany
cementem w stosunku 4:1. Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawieraé sie w granicach od 3 do 5
cm. Podsypka powinna by¢, zageszczona i wyprofilowana.

5.5. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Kostke ukiada sie na podsypce piaskowo - cementowej w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami
wynosily od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni,
gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy
wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie ufozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub
mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych
stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i
jednoczeénie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek



brukowych nie wolno uzywaé¢ walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupeini¢ szczeliny piaskiem i zamies¢
nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz
oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt. 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do robét, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producenci kostek brukowych,
kraweznikéw posiadajg atesty wyrobow. Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zgdac od
producenta wynikdw biezgcych badan wyrobéw na sciskanie.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzeniu podlega: stopien zageszczenia, rzedne, spadki podtuzne i poprzeczne.

6.3.2. Sprawdzenie podbudowy

Sprawdzenie podbudowy w zakresie grubosci warstw, wymaganych spadkéw poprzecznych oraz stopnia
zageszczenia.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidiowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej SST: -
pomierzenie szeroko$ci spoin, - sprawdzenie prawidiowosci ubijania (wibrowania), - sprawdzenie
prawidlowosci wypetnienia spoin, - sprawdzenie, czy przyjety desen (wzér) i kolor nawierzchni jest
zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Sprawdzenie réwnosci

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadzié¢ nalezy za pomocg taty. Dopuszczalny przeswit pod tatg 4
m nie powinien by¢ wiekszy niz 1,0 cm.

6.5. Czestotliwos¢ pomiaréw

Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt 6.4
powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét. Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych
wymienionych w pkt 6.4 byty przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach
charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci inwestor.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogdine zasady obmiaru robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 8.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem robét.

8. ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogdine zasady odbioru robét podano Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 8. Roboty uznaje sie¢ za
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami inwestora, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg: - przygotowanie podioza, - wykonanie
podbudowy, - wykonanie podsypki,

8.3. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci okresla
umowa.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy: PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego. PN-B-06250
Beton zwykty. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykiego. PN-B-19701 Cement. Cement
powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do
betondw i zapraw. BN-80/6775 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingbw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza. Piyty drogowe. BN-68/8931-01 Drogi
samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci
nawierzchni planografem i tata. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu. PN-H-74219
Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogélnego zastosowania.



