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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

I. WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep

1.1 Przedmiot szczegodtowe] specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sg wymagania

techniczne dotyczgce wykonania i odbioru robét bedacych przedmiotem zaméwienia:

Budowa infrastruktury turystyczno edukacyjnej na terenie
lesnictwa Ziomy. :

1.2 Podstawg wykonania przedmiotu zaméwienia sg wymagania i warunki techniczne

okreslone przepisami, ktore reguluja:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2023r. poz. 682 z p6zn.zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawiewarunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r., poz. 1225 z p6zn.zm)

- Ustawa o ochronie przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow (Dz.U. 2 2023 r.,
poz. 822)

- Ustawa Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2022 r., poz. 2556 z pdzn. zm).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. nr 47 z 2003r. poz. 401)

- Polskie Normy i Normy Branzowe

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych

1.3 Ogolny zakres i opis robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogéine, wspbine

dla robét objetych specyfikacjami technicznymi (SST).

W skiad robét wehodza:

Zakres prac budowlanych:

1. Roboty rozbiérkowe.

2. Roboty budowlane branzy budowlanej obejmujgce prace konstrukcyjne i montazowe.

Nazwy i kody robot wedtug kodu numerycznego

Wspdlnego Stownika Zamowien

Gtéwny KOD CPV 45 00 00 00 — 7 - Roboty budowlane

KOD CPV 45 11 12 00 — 0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu
pod budowe i roboty ziemne

KOD CPV 45 26 22 10 — 6 - Fundamentowanie

KOD CPV 45 26 23 00 — 4 - Betonowanie

KOD CPV 45 26 23 10 — 7 - Zbrojenie

KOD CPV 45 42 20 00 — 1 - Konstrukcje drewniane

1.4 Charakterystyka obiektu:

Projektuje sie budowe kiladek o konstrukcji drewnianej na trasie istniejgcej $ciezki przyrodniczej.
Ktadki o konstrukcji drewnianej, posadowione na stupkach zelbetowych wkopanych w ziemie. Ktadka pokryta
deskami o gr. 5cm na legarach drewnianych 14x16cm. Wszystkie elementy o wilgotno$ci max. 15%
nasycone wglebnie metoda zanurzeniowg preparatem owadogrzybobojczym. taczenie poszczegélnych
elementéw przy pomocy zitgczy ciesielskich, elementéw metalowych (ptaskownikéw) wkretow ciesielskich
ocynkowanych, srub gwintowanych.
Parametry obiektéw:

e powierzchnia zabudowy 243 m?
e wymiary po obrysie zewnetrznym (3 miejsca): 1,5m x (70 + 65 + 27) m

e wysokos¢ nad terenem: ~0,45 m,

Projektuje sie réwniez budowe pomostu umiejscowionego zgodnie z planem sytuacyjnym. Pomosty o
konstrukgji drewnianej, posadowione na stupkach debowych wkopanych w ziemig lub na stupkach
zelbetowych. Pomost pokryty deskami o gr. 5cm na legarach 14x16cm. Pomosty wyposazone w porecze
drewniane na wysokosci 110cm. Wszystkie elementy o wilgotnosci max. 15% nasycone wglgbnie metodg
zanurzeniowg preparatem owadogrzybobéjczym. taczenie poszczegéinych elementéw przy pomocy ztgczy
ciesielskich, elementéw metalowych (plaskownikow) wkretéw ciesielskich ocynkowanych, srub
gwintowanych.

Parametry obiektow:



e powierzchnia zabudowy 33,20 m?
e wymiary po obrysie zewnetrznym (w 2 miejscach): 1,66m x (15+5) m,

e wysokosé nad terenem: ~0,65 m,

Projektuje si¢ réwniez budowe podej$¢ (schodéw o konstrukcji drewnianej) umiejscowionych
zgodnie z planem sytuacyjnym. Podej$cia wykonuje sie¢ w celu pokonania réznicy wysokosci na trasie
$ciezki edukacyjnej. Schody o konstrukcji drewnianej, policzkowe, policzki posadowione na stupkach
wbetonowanych w ziemie. Stopnie z desek o gr. 5cm oparte na policzkach z desek gr 5cm i wysokosci
24cm. Schody wyposazone w porecze drewniane na wysokosci 110cm. Wszystkie elementy o
wilgotnosci max. 15% nasycone wglebnie metoda zanurzeniowg preparatem owadogrzybobéjczym.
tagczenie poszczegdélnych elementéw przy pomocy ztgczy ciesielskich, wkretéw ciesielskich
ocynkowanych.

e powierzchnia zabudowy 40,7 m?

* wymiary po obrysie zewnetrznym (w 2 miejscach): 1,1m x (26(schody)+12(porecz)) m,
wysokos¢ nad terenem: ~0,1 m,

1.5 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi cze$¢ dokumentéw przetargowych i

nalezy jg stosowaé przy zlecaniu i realizacji robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.6 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogéine wspéine dia

robét objetych specyfikacjami wymienionymi w przedmiarze robét i bedgecymi

przedmiotem zamowienia.

1.7 Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:

(1) Budynek - obiekt budowlany, trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod
budowlanych oraz posiadajacy fundamenty i dachy .
(2) Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Urzedu Administracji Budowlanej dokument (zeszyt), z
ponumerowanymi stronami, sfuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondencii
technicznej pomiedzy Inwestorem. Wykonawcs i projektantem.

(3) Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

(4) Kosztorys ofertowy wyceniony kompletny kosztorys na bazie przedmiaru prac i dokumentacji projektowe;.
(5) Obmiar prac - opis robot przewidywanych do wykonania w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz
z ich szczegdtowym opisem, wyliczeniem i zestawieniem jednostek przedmiarowych.

(6) Ksiega obmiaréw akceptowany przez Inwestora zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksiedze obmiaréw podiegaja potwierdzeniu przez Inwestora / Inzyniera
Kontraktu.

(7) Materiaty - wszelkie wyroby budowlane niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg
projektows i specyfikacjami, dopuszczone do stosowania zgodnie z aprobatami technicznymi,
zaakceptowane przez Inwestora.

(8)Polecenie Inwestora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora, w formie pisemne;j,
dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

(9) Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;.

(10) Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé konstrukcyjna
lub technologiczng zdolng do samodzielnego spetnienia

przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu rob6t zwigzanych z
budowsg, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu.

(11)Przedsigwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego obiektu budowlanego lub catkowita jegd
modernizacja.

(12) Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

(15) Odpowiednio (bliska) zgodnosé - zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jezeli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robo6t budowlanych.



1.8 Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materiatdw, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw
niezbednych do wykonania robot objetych umowa. Przed ostatecznym odbiorem robét wykonawca
uporzadkuje plac budowy, dokona rozliczenia robét i przygotuje obiekt do przekazania.

Szczegdtowe informacje dotyczace bezpieczenistwa i ochrony zdrowia przedstawia plan BIOZ.

Planowane sg roboty o powszechnie znanych standardach z zakresu prac, jako$c¢ robot wykonywanych,
szczegoty technologiczne oraz tolerancje wymiarowe powinny by¢ zgodne z normami.

W trakcie wykonywania robét nie przewiduje sie skiadowania duzych iloci materiatow, ani dtugotrwatego ich
przechowywania, co mogtoby negatywnie wptyna¢ na ich stan.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz ich zgodnos¢ z zakresem
projektowanych robét budowlanych, Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, specyfikacjami
technicznymi, wydanymi przez producentéw instrukcjami uzycia materialu oraz przepisami prawa
budowlanego i sztukg budowlana, w dalszej czesci specyfikacji rozumiane jako szeroko pojete przepisy
wykonawcze. Odpowiada za bezpieczenstwo wszelkich czynnoéci podejmowanych na terenie budowy, oraz
za ich zgodno$é realizacji zadania z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inwestora.

1.8.1. Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi przed ustalonym terminem przekazania terenu budowy — oSwiadczenie
0s6b funkcyjnych o przejeciu obowigzkéw na budowie (kierownik budowy lub robét) wraz z zaswiadczeniem
o wpisie do rejestru Izby Inzynieréw Budownictwa oraz o optaceniu wymaganych sktadek, zgodnie z ustawg
z dnia 15.12.2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw
(Dz.U. Nr 5 z 2001 r. poz. 42, z p6zn. zm.)

Zamawiajacy w terminie okreslonym umowg przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy (dziennik wewnetrzny) oraz
jeden egzemplarz dokumentacji projektowe;j i jeden komplet SST.

1.8.2. Zgodno$¢ robét z dokumentacjg projektowg i SST

Dokumentacja obmiarowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inwestora
stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub niedociagnig¢ w opracowanych dokumentach, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich
zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg i SST.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg lub SST i wpiynie to na
niezadowalajaca jakosé elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.8.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych. W
miejscach przylegajacych do ulic otwartych dla ruchu wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren
budowy, w sposéb uzgodniony z Inwestorem.

Wykonawca zobowigzany jest strzec mienia znajdujacego sie¢ na terenie budowy, oraz zawarcia
odpowiednich uméw ubezpieczeniowych z tytulu szkod, ktoére moga zaistnie¢ w zwiazku z okreslonymi
zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej. Koszt ubezpieczenia i zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

1.8 .4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie budowy i wykariczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy w nalezytym stanie,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow

i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy, oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osdb lub doébr publicznych i innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:

1) lokalizacje miejsc skiadowania materiatow, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych,

2 Yzachowaniem s$rodkéw ostroznosci i zabezpieczen przed:

a) zanieczyszczeniem $rodowiska substancjami toksycznymi,



b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

¢} mozliwoscig powstania pozaru

1.8.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet przeciwpozarowy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odeW|edmm| przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym jako rezultat
realizacji robét, albo przez personel Wykonawcy.

| .8.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywolujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy uzyte do robét beda mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosc
zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie
tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji paristwowej.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy. Utylizacja
materiatow szkodliwych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej optacie.

}.8.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw
oraz bedzie z nimi wspoétpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.8.8.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Kierownik budowy/kierownik robét opracuje plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (BIOZ) na budowie.
Podczas realizacji robot wykonawca powinien przestrzegaé wszystkich przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet dla ochrony zycia i
zdrowia 0s6b zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wykonawca powinien zapewnié i utrzymywaé¢ w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne dla personelu
prowadzgcego roboty objete umowa.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.8.9. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia robét przez Inwestora.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajqcym
stanie przez caty czas do momentu odbioru ostatecznego.

Wykonawca jest zobowigzany do biezgcego usuwania z terenu budowy materiatéw z rozbidrek i demontazu,
oraz wywozenia ich na najblizsze skladowisko komunalne.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba wymagane utrzymanie budowy i terenu, to na polecenie
Inwestora powinien przystapi¢ do wykonania tych prac nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.8.10.Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robét. Wykonawca
bedzie przestrzega¢ praw patentowych, bedzie odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,



materiatdw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposéb cigglty bedzie
informowac¢ Inwestora o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje wykonawca, z wyjgtkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inwestora.

1.8.11. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepis, ktore spetniaé majg
materialy, sprzet i inne towary wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powofanych norm i przepisdw o ile w warunkach kontraktu nie
postanowiono inaczej. Moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy, zapewniajgce rowny lub
wyzszy poziom wykonania niz powotane normy i przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inwestora. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
muszg by¢ dokiadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inwestorowi do zatwierdzenia.

2. Materiaty

2.1. Dopuszczenie materiatow do stosowania

Wszystkie materialy stosowane w trakcie procesu inwestycyjnego muszg posiadac pozytywng oceng
techniczng, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych
badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodia
speiniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

Wszystkie materiaty stosowane do wykonywania przedmiotu umowy powinny posiadac:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnos$ci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczeristwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do

zbioru norm polskich.

2.2. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Kazdy
rodzaj robo6t, w ktérym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem, usunigciem i niezaptaceniem.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa, lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze przed uzyciem
tego materiat. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody
Inwestora.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw !

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one uzyte do robot, byt y
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojg jako$¢ i wiasciwosci i bylo dostepne do kontroli
przez Inwestora.

Miejsca czasowego skiadowania materialéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawce.
Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny byé po zakonczeniu rob6t doprowadzone
przez Wykonawce do ich stanu pierwotnego.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy i
powinien by¢ zaakceptowany przez Inwestora w przypadku braku wczesniejszych ustalen. Osoby
obstugujgce sprzet powinny posiadaé potrzebne uprawnienia do jego obstugi. Wykonawca stosowac sig
bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatéw i wyposazenia na iz
terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i
tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na teren budowy a wykonawca



bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich szkéd powstatych w skutek nadmiernego obcigzenia osiowego
pojazdéw zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

Sprzet bedacy wilasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiac lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

4. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnoéé z dokumentacja, wymaganiami SST,
projektem organizacji robdt opracowanym przez wykonawce oraz poleceniami Inwestora. Wykonawca jest
odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét. Bledy popetnione przez Wykonawce przy
prowadzeniu robot zostang usuniete przez Wykonawce na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze
si¢ skutkiem bledu zawartego w danych dostarczonych wykonawcy na pismie przez Inwestora.

Sprawdzenie wykonania robét lub ocena ich jakosci przez Inwestora nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich dokfadno$¢. Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentaciji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inwestora powinny byé wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inwestora,
pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca. W przypadku opdznien
realizacji budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla finalnego zakoriczenia robét, Inwestor ma prawo
wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

5. Kontrola jakosci roboét

5.1. Program zapewnienia jako$ci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inwestora program zapewnienia
jakosci. W programie zapewnienia jakosci wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposéb wykonywania
robot, mozliwoéci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gwarantujgcy wykonanie robét zgodnie z
dokumentacjg projektowa, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawiera¢:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

- sposbdb zapewnienia bhp,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$é wykonania poszczegdinych

elementdw robat,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig

wykonywanych robét,

5.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robo6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong
jakos$¢ robodt. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakosci materiatéw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inwestor moze
zazgdacé od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwoscia zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w SST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inwestor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa. '
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw

ponosi Wykonawca.

5.3. Certyfikaty i deklaracje

Inwestor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadajg:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych.

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub



- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Norm, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt | i ktére spetniaja wymogi SST. ¥

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST kazda partia dostarczona do
robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez
wykonawce Inwestorowi. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie speiniajg tych wymagan bedg odrzucone.

5.4. Dokumenty budowy

() Dziennik budowy/ wewnetrzny dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym zamawiajgcego i wykonawceg w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na wykonawcy (kierowniku
budowy/kierowniku robét). Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy
przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej stron, budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowisk stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do
dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zaigcznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Inwestora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegélnosci;

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

- date uzgodnienia przez Inwestora programu zapewnienia jakosci i

harmonogramoéw robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoéinych elementéw robdt,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny

przerw w robotach,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

czesciowych i ostatecznych odbiordw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczgce jakosci materiatow,

- wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem, kto je

przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inwestorowi
do ustosunkowania sie.

Decyzje Inwestora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjeci lub
zajeciem stanowiska.

(2) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach 1 nastgpujace dokumenty:

a) protokoly przekazania terenu budowy.

b) protokoty odbioru robot.

c) protokoty z narad i ustalen.

d) korespondencje na budowie.

(3) Przechowywanie dokumentdw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inwestora/Kierownika projektu i przedstawiane do
wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

8. Odbior robét

6.1. Rodzaje odbioréw robdt

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu.

c) odbiorowi ostatecznemu,



d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

6.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inwestor. Gotowo$é danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie,
nie pdzniej jednak n iz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inwestora. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

6.3. Odbidr czesciowy
Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inwestor.

6.4. Odbidr ostateczny roboét

(1) Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwltocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inwestora.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inwestora zakoriczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktdérych mowa w punkcie 2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizuainej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i
SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych fub robét uzupetniajgcych w warstwie
scieralnej lub robotach wykorczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$é wykonywanych robét w poszczegdinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomnigjszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

(2) Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robédt jest protokét odbioru ostatecznego
robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje projektowg podstawowsg z naniesionymi zmianami oraz

dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie uzupetniajgce lub
zamienne)

3. recepty i ustalenia technologiczne

4. dzienniki budowy (oryginaly) i ksigzki obmiarow, jesli kontrakt przewidywat ich prowadzenie

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa,

7. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu

8. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

9. oswiadczenia oraz zaswiadczenia oséb funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robét.



Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez zamawiajgcego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

6.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. .

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 6.4 "Odbiér ostateczny robét".

7. Podstawa ptatnosci

7.1. Ustalenia ogodlne

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg
ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej musi uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
obmiarowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- warto$é zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Podatek VAT nalezy doliczy¢é do ceny netto ogodlnej wartosci przedmiotu zaméwienia, w wysokoSci
okreslonej obowigzujacymi przepisami.

7.2. Warunki umowy i wymagania ogélne. Koszt dostosowania sie do wymagan warunkow umowy i
wymagan ogélnych zawartych w niniejszym opracowaniu obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww.
dokumentach, a niewyszczegodlnione w kosztorysie.

il. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST)

001 Roboty przygotowawcze Kod CPV 45100000-8

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonywaniem robét przygotowawczych przewidzianych do wykonania w ramach zadania budowy
infrastruktury turystyczno - edukacyjnej na terenie Lesnictwa Ztomy.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza prac przygotowawczych i rozbiérkowych:

» przygotowania terenu budowy

» prac rozbiérkowych (rozebranie ktadki i pomostu).

» prac geodezyjnych zwigzanych z wytyczeniem obiektow

« wywoOz materiatdw z rozbidrki i ich skladowanie

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Normami i Ogélng Specyfikacjg
Techniczng pkt. 1.5.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robét

Ogélne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6ét podano w ST pkt. 2. Niniejsza specyfikacja
obejmuje cato$é robot przygotowawczych i rozbidrkowych. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢
wykonywania tych roboét oraz zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami
zarzadzajgcego realizacje umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptaciji Zarzgdzajgcego Realizacje Umowy (Inspektora nadzoru).

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST pkt. 4.



3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt. 5.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST pkt. 6. Transport i sktadowanie materiatéw z rozbiorki
spetnia¢ powinien wymogi ustawy o odpadach z dnia 27.06.1997 r. (z pdzniejszymi zmianami).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w pkt. 2.1. ST.

5.2. Warunki przystgpienia do robot

Przystapienie do wykonywania robét jest mozliwe wylgcznie za zgodg inwestora (Inspektora nadzoru)
korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki i etap robét budowlanych
spetniajg wymog wiasciwego prowadzenia prac zasadniczych.

5.3. Wykonywanie robét

5.3.1. Przygotowanie terenu budowy

Przed przystgpieniem do wykonania rob6t budowlanych Wykonawca na wiasny koszt powinien odpowiednio
przygotowac teren, na ktorym te roboty majg by¢ wykonane, a w szczegdinosci:

* ogrodzi¢ plac budowy, ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia
dla ludzi, a jego wysoko$¢ powinna wynosi¢ nie mnigj niz 1,50 m,

» wyréwnac stosownie do potrzeby teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem nieréwnosci i wszelkiego
rodzaju wykopéw oraz zbadaé, czy nie sg zalozone w terenie lub nad nim kable, przewody lub inne
urzgdzenia,

* w razie stwierdzenia istnienia urzadzen, o ktérych mowa, nalezy usunaé je lub zabezpieczy¢ po
porozumieniu sie z organem, do ktérego kompetencji nalezy utrzymanie urzgdzen lub nadzér nad nimi, a
ewentualnie i z zainteresowang jednostka badz osoba,

* w razie istnienia napowietrznych przewodéw pradu elektrycznego i niemozliwosci ich usuniecia,
zabezpieczy¢ przewody we wlasciwy sposéb umozliwiajgcy bezpieczne wykonywanie robot,

» zalozy¢ w razie potrzeby urzgdzenia piorunochronne w porozumieniu z wilasciwymi organami strazy
pozarnej, stosowanie do zachodzacych okolicznosci i potrzeby (co moze wystgpi¢ réwniez w czasie
wykonywania robét),

* osuszy¢ w razie potrzeby teren nadmiernie zawilgocony i zapewni¢ korzystanie z wody do robét
budowlanych i do uzytku pracownikéw zatrudnionych przy robotach,

= zapewni¢ Korzystanie z pradu elektrycznego niezbednego przy wykonywaniu robdt budowlanych oraz
oswietlenia placu budowy i miejsc pracy,

* wznie$¢ stosowanie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowaé budynki istniejace dla
pracownikéw zatrudnionych na budowie oraz na cele sktadowania materiatéw, maszyn i urzadzen oraz
przygotowa¢ miejsce do skladowania materiatow i sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego poza
budynkami,

* zapewni¢ odpowiednie warunki socjalne i BHP dla pracownikéw zatrudnionych na budowie,

* usuwac z placu budowy gruz, zbedne materiaty, urzgdzenia i przedmioty mogace stwarza¢ przeszkody lub
utrudniaé wykonywanie robét.

5.3.2. Roboty rozbiérkowe

+ Obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementow ujetych w dokumentaciji projektowej, ST lub
wskazaniu przez inwestora

* Jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub rozbiérkowej inwestor
moze poleci¢ Wykonawcy sporzgdzanie takiej dokumentacji, w ktdrej zostawia okreslony przewidywany
odzysk materiatéw

* Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢é recznie lub mechanicznie w spos6b uzgodniony z inwestorem

* Wszystkie elementy przewidziane do rozbiérki wykonane z elementow mozliwych do ponownego
wykorzystania powinny by¢ usuwane bez prowadzenia zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie
stajg sie wlasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w SST lub wskazane przez
inwestora.

* Elementy i materiaty, ktére zgodnie z SST staja sie wiasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu
budowy. W ramach wykonania robét rozbiérkowych w zakres obowigzkéw Wykonawcy wchodzg réwniez:

* przygotowanie stanowiska roboczego,

* przygotowanie, ustawienie czasowych podpér, rozpér, rusztowan umozliwiajgcych wykonanie roboét,

* wewnetrzny transport poziomy i pionowy narzedzi, lin zabezpieczajgcych i wszelkiego rodzaju sprzetu
pomocniczego,

* segregowanie, sortowanie i uktadanie materiatéw i urzadzen uzyskanych z rozbiérki elementéw budynku
oraz materiatéw rusztowaniowych, pomostéw, rusztowar itp. w obrebie strefy obiektu modernizowanego,



« utrzymanie w stanie przejezdnym drog dojazdowych dla pojazdéw samochodowych w celu wywiezienia
gruzu i materiatdw uzyskanych z rozbiérki rusztowan, stemplowania itp.,

« wykonanie niezbednych zabezpieczen BHP na stanowiskach roboczych oraz wokét bezposredniej strefy
przyobiektowej oraz wywieszenie znakéw informacyjno -ostrzegawczych wokot strefy zagrozenia,

« ustawienia, przeniesienie i usunigcie czasowych podp6r, rozpér i rusztowan przenosnych umozliwiajgcych
wykonanie robét,

« oczyszczenie naprawionych, uzupetnionych lub wymienionych elementéw,

* uprzgtniecie placu budowy,

+ wywiezienie gruzu i innych materiatow z rozbiérki i ich sktadowanie i utylizacja. Uwagi! - przed
przystapieniem do robét rozbiorkowych nalezy odigczy¢ instalacje elektryczng, wodociggows i inne - roboty
nalezy prowadzié tak, aby nie zostata naruszona stateczno$¢ rozbieranego elementu oraz tak, aby usuwanie
jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upadku lub przewrécenia si¢ innego
fragmentu konstrukc;ji )

5.3.3. Prace pomiarowe i geodezyjne

« Wytyczenie i sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjno - wysokosciowego obiektow,

+ Wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

« Zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty

» Wykonanie pomiaréw biezacych

» Inwentaryzacja powykonawcza

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST pkt. 7

6.2. Sprawdzenie jakosci rob6t

Sprawdzenie jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci przygotowania terenu budowy i rozbiorki
oraz sprawdzeniu uszkodzen elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

6.3. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych nalezy prowadzi¢ wediug ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach i
wytycznych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady prowadzenia roboét

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w ST pkt. 8.

7.2. Jednostki obmiarowe Wg przedmiaru roboét.

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. Ogolne zasady odbioru robo6t

Ogoélne zasady odbioru robot podano i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST pkt. 9.

8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami inwestora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 daty wyniki pozytywne

8.3. Odbiér robét powinien byé potwierdzony protokolem, ktéry powinien zawiera¢ co najmniej: oceng
wynikéw badan, wykaz usterek i mozliwo$¢ ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci
wykonania rob6t z umowa. Do protokotu powinny by¢ dofgczone wymagane atesty i certyfikaty materiatowe.
8.4. Podstawa ptatnosci

Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie czynnosci
wymienione w SST. _

9. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

« Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z pézniejszymi zmianami

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy montazu i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108, poz. 953)

« Ustawa o dostepie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
z dnia 9.11.2000 r. (Dz. U. nr 109/2000, poz. 1157

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie warunkow bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401)

» Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych

« Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK, Warszawa 1979 .

« Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, Warszawa 1979 .

« Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych Tom | -,Budownictwo ogéine"” -
opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 1989
r.

» Dokumenty przetargowe

« Umowa, warunki kontraktu



» Dokumentacja projektowa

002 Roboty ziemne Kod CPV 45111200-8

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
ziemnych przewidzianych do wykonania w ramach zadania budowy infrastruktury turystyczno - edukacyjnej
na terenie Lesnictwa Ztomy.

1.2. Zakres stosowania specyfikac;ji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robét ziemnych wymienionych w pkt. 1.1.

1. 3. Zakres robét objetych specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych w ramach realizacji
robot budowlanych i obejmuja:

a) roboty ziemne z przemieszczeniem mas ziemnych i odwiezieniem nadmiaru ziemi,

b) wykonanie podsypek, podbudow

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zaleceniami
podanymi w ST.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w ST pkt. 2. Niniejsza specyfikacja
obejmuije calosé roboét ziemnych. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é wykonania tych robot oraz
za ich zgodno$¢ z umowg, dokumentacjg projektowa, pozostatymi SST i poleceniami inwestora.
Woprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji inwestora.

2. MATERIALY (GRUNTY) - OGOLNE WYMAGANIA

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowanie podano w ST pkt. 4.

2.2. Informacje uzupetniajgce

* Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych migjsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezienie na odktad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan inwestora Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody inwestora
Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegolnione w dokumentach umowy.

* Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypdéw mogg by¢ wywiezione poza teren
budowy tylko woéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych i za zezwoleniem inwestora.

* Piasek i tluczen do wykonania podsypki i podbudéw

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt. 5.

3.2. Przewiduje sie wykonanie robét ziemnych nastepujacym sprzetem:

* koparka podsigbierna o pojemnosci tyzki 0,60 m3

* spycharka o mocy 55 kM

» samochody samowytadowcze

* urzgdzenia do zageszczania (ubijaki, ptyty wibracyjne,)

e urzgdzenia do wiercenia i wbijania (wiertnice, kafary)

4. TRANSPORT

4.1. Ogoine wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace srodkéw transportu podano w pkt. 6 ST.

4.2. Informacje uzupetniajace

* Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez
inwestora pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

* Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowany jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

* Wybor $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegfosci transportu. Wydajnosé
$rodkow transportowych powinna byé ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).



» Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie mogg by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej
zaakceptowane na pismie przez inwestora.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoine zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w pkt. 2.1. ST.

5.2. Warunki przystgpienia do rob6t

Przystapienie do wykonywania rob6t jest mozliwe wytacznie za zgodg inwestora (Inspektora nadzoru), w
korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki i etap rob6t budowlanych
spetniajg wymog wiasciwego prowadzenia prac zasadniczych.

5.3. Wykonywanie robét

+ Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczne w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na piémie przez inwestora (Inspektora nadzoru). Nastepstwa jakiegokolwiek blgdu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostana, jesli wymagac tego bedzie inwestora, poprawione
przez Wykonawce na wlasny koszt.

+ Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez ZRU nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

» W celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu nalezy wykonywa¢ wykopy do gtebokoéci mniejszej od
projektowanej co najmniej o 20 - 60cm w zaleznosci od rodzaju gruntu i metody kopania

* Wszystkie roboty ziemne i fundamentowe nalezy prowadzi¢ w okresie suchym ze wzgledu na wrazliwg
strukture gruntu w kontakcie z wodg (nie dopusci¢ do nawodnienia gruntu)

+ W migjscach wystepowania gruntéw nieno$nych nalezy je usungé i zastgpi¢ piaskiem zageszczonym do Id
= 0,7 bgdz betonem klasy B 15

» Nalezy przestrzega¢ wszystkich wskazan podanych w dokumentacji geotechnicznej

5.3.1. Odwodnienie robét ziemnych

+ Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych, ujetych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac
urzadzenia, ktore zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych, tak
aby zabezpieczy¢ grunty przed nawodnieniem.

» Wykonawca ma obowiazek takiego wykonywania wykopow i nasypéw, aby powierzchniom gruntu nadawac
w calym okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidiowe odwodnienie.

. Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwata
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi
na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez
za dowieziony grunt.

» QOdprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi byc
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.3.2. Odwodnienie wykopéw

+ Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidiowe odwodnienie w catym okresie trwania
robét ziemnych.

+ W czasie robot ziemnych nalezy zachowaé¢ odpowiedni spadek podtuzny rowkédw odwadniajgcych,
umozliwiajgcych szybki odplyw wéd z wykopu.

. Zrédla wody odstonigte przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujgé w rowy lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

5.3.3. Zakres czynnosci objetych wykonywaniem robot ziemnych:

WYKOPY:

« zdjecie warstwy humusu i jego hatdowanie

* roboty pomiarowe

- odspojenie i zaladowanie ziemi koparkg na samochody

+ zmiany stanowiska koparki w wykopie w miare postepu robét

» reczne wykonanie i utrzymanie rowkéw odwadniajgcych

* przemieszczenie mas ziemnych

* przewdz ziemi | wytadowanie w nasyp lub na odkiad

* reczne wyréwnanie skarp i dna wykopu

ZASYPKI WYKOPOW:

» odspojenie gruntu zlozonego na poboczu i przemieszczenie go do wykopu

« rozscielenie i ubicie gruntu warstwami o grubosci 20cm PODSYPKI | PODLOZA

» rozécielenie i ubicie warstwami

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT



6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST pkt. 7.

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru rob6t 21 W czasie kontroli szczegéing uwage nalezy zwrécié na:

- zapewnhienie statecznosci wykopéw

- odwodnienia wykopow

- wykonanie grubosci warstw podsypki i zasypki

- zageszczenie podsypki i zasypki

- wiasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

- wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekdéw wodnych.

6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robot

Odchylenia od wartosci projektowanych nie powinny by¢ wieksze niz:

- dla spadkéw terenu £0,02%

- dla spadkéw rowéw odwadniajacych +0,05%

- dla rzednych dna wykopu fundamentowego + 5 ¢cm

- dla wymiaréw w planie wykopéw rozpartych i dla pozostatych wykopéw o szerokosci dna ponizej 1,5m £ 5
cm

- dla wymiaréw w planie wykopéw o szerokos$ci dna wiekszej 1,5m + 15 cm

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST pkt. 8.

* Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

» Obmiar robo6t zanikajgcych przeprowadza sie przed ich zakryciem

» Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.

7.2. Jednostki obmiarowe wykopy

- 1 m3 projektowanych wymiaréw gruntu rodzimego przed odspojeniem nasypy

- 1 m3 projektowanych wymiaréw po ich zageszczeniu

8. ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano i ptatnosci za ich wykonanie okres$la umowa oraz ST pkt. 9.

8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami inwestora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 daty wyniki pozytywne.

8.3. Odbior robdt powinien by¢ potwierdzony protokolem, ktéry powinien zawiera¢ co najmniej: oceng
wynikéw badan, wykaz usterek i mozliwosé ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci
wykonania robét z umowa. Do protokotu powinny by¢ dotgczone wymagane atesty i certyfikaty materiatowe.
8.4. Podstawa ptatnosci

* Wykopy

- ptaci sie za m3 gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

- Wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze zlozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem; Wykonawca
we wtasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,

« Wykonanie podktadéw i nasypoéw - placi sie za m3 podkiadu po zageszczeniu. Cena obejmuje: -
dostarczenie materiatu - uformowanie i zageszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni

+ Zasypki - ptaci sie za m3 zasypki po zageszczeniu. Cena obejmuje: - dostarczenie materiatéw - zasypanie,
zageszczenie i wyrownanie terenu

 Transport gruntu - placi sie za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem odlegto$ci
transportu. Cena obejmuje; - zatadowanie gruntu na $rodki transportu - przew6z na wskazang odlegtos¢ -
wytadunek z rozplantowaniem z grubsza - utrzymanie drég na terenie budowy i na zwatce.

8.5. Informacje uzupeiniajace

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST, projektami wykonawczymi
opracowanymi przez Wykonawce i zaakceptowanymi przez przedstawiciela inwestora oraz pisemnymi
poleceniami inwestora. Podstawa do odbioru robét stanowig nastepujgce dokumenty: dokumentacja
techniczna, - dziennik wewnetrzny budowy - zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobow - protokoty
odbioru poszczegoélnych etapoéw roboét

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw. PN-B-04452
Grunty budowlane. Badania polowe. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow. PN-B-04493
Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia



gruntu. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoélne. PN-86/B-02480 Grunty
budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow. PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia
podstawowa, symbole literowe i jednostki miary. PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
9.2. Inne dokumenty

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych Tom |

-,Budownictwo ogolne" - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa ul. Filtrowa
Wydawnictwo ARKADY 1989r

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z pézniejszymi zmianami

- Dokumenty przetargowe

- Umowa, warunki kontraktu

- Dokumentacja projektowa

003 Betonowanie Kod CPV 45262300-4

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
betonowych przewidzianych do wykonania w ramach zadania budowy infrastruktury turystyczno -
edukacyjnej na terenie Lesnictwa Ziomy.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

+ Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem
konstrukcji betonowych i zelbetowych zwigzanych z: - przygotowaniem mieszanki betonowej, - wykonaniem
deskowan wraz z usztywnieniem oraz rusztowan - ukiadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej, -
pielegnacjg betonu, - rozebranie deskowar, rusztowan - osadzanie w betonie marek stalowych

« W skiad robét konstrukcyjnych betonowych i zelbetowych wchodzg: - podktady betonowe (,chudy beton”) -
C 10/15 (B 15) — pod stupki zelbetowe - C 20/25 (B 25) W8 — na stupki zelbetowe, C20/25 —na stopy pod
schody

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Normami oraz okresleniami podanymi w
ST.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w ST pkt. 2. Niniejsza specyfikacja
obejmuje catos¢ robét betonowych i zelbetowych. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania
tych rob6t oraz zgodnos¢ z umowg, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami
Zarzadzajacego Realizacje Umowy (Inspektora nadzoru). Wprowadzenie jakichkolwiek odstgpstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji Zarzgdzajacego Realizacjg Umowy (Inspektora nadzoru).

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST pkt 4.

2.2. Beton

+ Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej regulujg odpowiednie polskie normy.

« Do wykonywania konstrukcji zelbetowych nalezy uzy¢ betonu zwykiego klas C10/15 i C20/25 W8 wg
PNEN-206-1. Jako warstwy podktadowe nalezy stosowaé beton klasy C 10/15 (B 15). Wbudowany beton
nalezy zagesci¢ mechanicznie.

« Zaktada sie, ze beton konstrukcyjny bedzie wytwarzany w wyspecjalizowanej wytwérni zgodnie z normg i
dostarczany na budowe. Nie przewiduje sie produkcji masy betonowej na budowie, a jedynie mieszanie z
wodg gotowych suchych mieszanek recepturowych.

- Dostarczona mieszanka betonowa powinna by¢ zaprojektowana oraz sprawdzona przy wytwarzaniu.

» Z kazdej dostarczonej partii betonu nalezy pobra¢ prébki do badan.

3. SPRZET

3.1. Ogoine wymagania dotyczace sprzetu

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt. 5.

3.2. Sprzet do wykonywania rob6t

» pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych

* szalunki do betonu

» wibratory z butawami o $rednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w
ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min



* Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez inwestora.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace $rodkéw transportowych

Ogoine wymagania dotyczgce $rodkéw transportowych podano w pkt. 6.

4.2. Inne wymagania dotyczgce $rodkdw transportowych

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogélne zasady wykonania robét podano w pkt. 2.1. ST.

5.2. Warunki przystgpienia do robot

* Przystgpienie do wykonywania robét jest mozliwe wytgcznie za zgodg inwestora (Inspektora nadzoru), w
korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki i etap robét budowlanych
spetniajg wymog wiasciwego prowadzenia prac zasadniczych.

* Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez inwestora prawidtowo$¢ wykonania
wszystkich robot poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegélnosci: - prawidlowosé wykonania wykopow, ,
usztywnien i wypoziomowania pomostow itp., - prawidlowo$¢ wykonania zbrojenia, - zgodno$¢ rzednych z
projektem, - czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wkiadek dystansowych zapewniajgcych wymagang
wielko$é otuliny, - przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ulozonego w miejscu przerwy roboczej, -
prawidtowosé wykonania wszystkich rob6t zanikajgcych, kotew, itp.), - gotowoséé sprzetu i urzadzen do
prowadzenia betonowania. Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia ZRU (Inspektora
nadzoru) potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.3. Wykonywanie robét

Roboty betoniarskie muszg byé wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN-206-1:2003 i PN-B06251.
5.3.1. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

* Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich
opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych.

* Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

» Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada.
W przypadku, gdy wysoko$é ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawaé za pomoca rynny zsypowej (do
wysokosci 3,0 m} lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

5.3.2. Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujgce warunki:

* Wibratory wgtebne stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie
wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej,

» Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawa wibratora,

* Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ bultawe na gteboko$¢ 5-8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywaé bulawe w jednym miejscu w czasie 20-30 s., po czym wyjmowaé powoli w stanie
wibrujacym,

+ Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny byé od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3-0,5 m,

5.3.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

+ Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé¢ w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznieciem.

* Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych
warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

* Dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody inwestora oraz zapewnienia
temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed
utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

» Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczy¢
miejsce robét za pomocg mat lub folii.

5.3.5. Pielegnacja betonu

* Bezposrednio po zakonczeniu betonowania nalezy chroni¢ odsioniete powierzchnie betonu przed
szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych, a szczegolnie wiatru i promieni stonecznych, a w
okresie zimowym - mrozu.

* Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pézniej niz po 12 godz. od zakonczenia
betonowania rozpoczg¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

* Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewac w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny
w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.



+ W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej
do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

5.3.6. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujgce wymagania: « Wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢
gtadkie i réwne, bez zaglebien miedzy ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad
powierzchnie, ;

« Pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

« Roéwnosé powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-10260; wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

« Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie
przewiduje specjalnego wykoficzenia powierzchni betonowych konstrukgji, to bezpoérednio po rozebraniu
deskowan nalezy wszystkie wystajace nierownosci wyréwnac za pomocy tarcz karborundowych i czystej
wody.

» Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.3.7. Deskowania

» Zakiada sie wykonanie deskowan tradycyjnych lub systemowych zgodnie z Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano montazowych.

« Zalecane jest stosowanie deskowan systemowych.

« Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki: - zapewnia¢ odpowiednig sztywnos¢ i
niezmienno$é ksztattu konstrukeji, - zapewnia¢ jednorodng powierzchnie betonu, - zapewnia¢ odpowiednig
szczelnosé, - zapewniaé tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia, - wykazywac odpornos¢ na
deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

« Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu odcinki rur, taczniki nalezy wykona¢ wg wymagan
dokumentacji projektowej lub inwestora.

5.3.8. Usuwanie deskowarn

Usuniecie no$nego deskowania konstrukcji zelbetowych dopuszcza sig po osiggnieciu przez beton:

« dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie letnim - 15 MPa - dla konstrukcji
betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie obnizonych temperatur -17,5 MPa

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST pkt. 7.

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robot

+ Dla okreslenia wytrzymato$ci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobiera¢
probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz 6 probek na partig
betonu.

« Probki pobiera sie losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastgpnie przechowuje sie,
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norma.

« Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymato$¢ nizszg od przewidzianej dla danej klasy
betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania prébek wycietych z konstrukcji. Jezeli wyniki tych badan bedg
pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajgcy wymaganej klasie betonu.

« W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania,
dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgodg inwestora, spetnienie tego warunku w okresie
pozniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

« Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie w okresie
krétszym niz od 28 dni.

« Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wiasne
laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych norma, a takze gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie ZRU (Inspektorowi nadzoru) wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robé6t podano w ST pkt. 8.

7.2. Jednostka obmiarowa

« Jednostkg obmiaru jest 1 m3 (metr szescienny) konstrukcji z betonu

+ Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje sie ilo$¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowe;.

» Z kubatury nie potrgca sie rowkéw, skoséw o przekroju réwnym lub mniejszym od 6 cm2 .

8. ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogélne zasady odbioru robét podano i ptatnosci za ich wykonanie okre$la umowa oraz ST pkt. 9.

8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami ZRU, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 daty wyniki pozytywne



8.3. Odbiér robét powinien byé potwierdzony protokotem, ktory powinien zawieraé co najmniej: ocene
wynikéw badan, wykaz usterek i mozliwo$¢ ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci
wykonania robét z umowa. Do protokotu powinny byé dotaczone wymagane atesty i certyfikaty materiatowe.
8.4. Podstawa ptatnosci

- Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

« Cena jednostkowa obejmuje: - dostarczenie niezbednych czynnikéw produkgiji - oczyszczenie podioza -
wykonanie deskowania z rusztowaniem - ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z
wykonaniem projektowanych otworéw, zabetonowaniem zakotwier i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem
powierzchni - pielegnacje betonu - rozbiérkg deskowania i rusztowan - oczyszczenia stanowiska pracy i
usuniecie materiatéw rozbiérkowych poza granice obiektu.

« Podbeton na poditozu gruntowym. Placi sie za ustalong ilos¢ m3 betonu wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje: wyréwnanie podioza, przygotowanie, utozenie, zaggszczenie i wyrownanie betonu, oczyszczenie
stanowiska pracy.

8.5. Informacje uzupetniajace

« Roboty powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST, projektami wykonawczymi
opracowanymi przez Wykonawce i zaakceptowanymi przez przedstawiciela inwestora oraz pisemnymi
poleceniami inwestora. A

« Podstawa do odbioru robét stanowia nastepujgce dokumenty: - dokumentacja techniczna, - dziennik wewn.
budowy - zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobow - protokoty odbioru poszczegoinych etapow robot

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i Zelbetowe. Podstawy projektowania. PN-B-03264:2002
Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie. PN-EN 206-1:2003
Beton. Cze$¢ 1. Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢é. PN-63/B06251 Roboty betonowe i
zelbetowe. Wymagania techniczne. PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci objetosci. PN-EN 196-
6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia. PN-B-30000:1990 Cement portiandzki. PN-
88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja
pobierania prébek.

9.2. Inne dokumenty

« Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych Tom | -,Budownictwo ogélne" -
opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 1989r
« Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z pdzniejszymi zmianami

« Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: - 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji
betonowych i zelbetowych, - 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw
mineralnych,

« Dokumenty przetargowe

« Umowa, warunki kontraktu

» Dokumentacja projektowa

003.1 Zbrojenie Kod CPV 45262310-7

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zbrojarskich w konstrukcjach zelbetowych przewidzianych do wykonania w ramach zadania budowy
infrastruktury turystyczno - edukacyjnej na terenie Lesnictwa Ztomy.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

- Niniejsza specyfikacja stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1. °

« Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia,
wiedzy budowlanej i przy przestrzeganiu przepiséw technicznych.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie robot
zwigzanych z:

* przygotowaniem zbrojenia

* montazem zbrojenia

« kontrolg jakosci robot i materiatow Szczegdotowe dane odnosnie zbrojenia konstrukcyjnego zawarte sg w
czesci konstrukcyjnej dokumentacji projektowej.

1.4. Okreslenia podstawowe



Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z Normami i ST pkt. 5.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w ST pkt. 2. Niniejsza specyfikacja
obejmuje catos¢ robédt zbrojarskich. Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét
oraz za zgodno$¢ z umowg, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami inwestora.
Woprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji ZRU (Inspektora nadzoru).
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w pkt. 4.

2.2. Stal zbrojeniowa

2.2.1. Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem projektu
stosuje sie stal klas i gatunkéw wg dokumentacji projektowej, tji. - A 0 (St0S) - strzemiona, zbrojenie
rozdzielcze - A lll (34GS lub B500SP) - zbrojenie gtéwne

2.2.2. Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowe;j

« Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢é wymaganiom podanym w PN-81/H-
84023.

« Powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.

« Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia, pgknigcia widoczne
gotym okiem.

2.2.3. Wymagania przy odbiorze

* Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.

» Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretéw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym majg by¢
podane: - nazwa wytworcy - oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215 - numer wytopu lub numer partii -
wszystkie wyniki przeprowadzonych badarn oraz sklad chemiczny wedtug analizy wytopowej - masa partii -
rodzaj obrébki cieplnej

2.2. Drut montazowy

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wiazatkowego o $rednicy
nie mniejszej niz 1,0 mm, a do pretéw o $rednicy powyzej 12,0 mm - drutu min. 1,5 mm.

2.3. Podkiadki dystansowe

« Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych z betonu lub tworzyw sztucznych.

+ Podktadki dystansowe muszg by¢ mocowane do pretow.

* Nie dopuszcza sie stosowania podktadek dystansowych z drewna, cegty.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt. 5. 3.2.
Sprzet do wykonywania robét

» Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien
spetnia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie ogélnym. W szczegéinosci wszystkie rodzaje sprzetu,
jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadac¢ fabryczng gwarancje i
instrukcje obstugi.

» Sprzet powinien speinia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzgdzen
mechanicznych.

 Miejsca lub elementy szczegélnie niebezpieczne dla obstugi powinny byé specjalnie oznaczone. Sprzet ten
powinien podlegaé kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny
by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogoéine wymagania dotyczgce transportu podano w ST pkt. 6.

4.2. Informacje uzupetniajgce

* Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w sposéb zapewniajgcy
unikniecie trwalych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

» Stal zbrojeniowa podczas transportu nalezy ulozy¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej,
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie. Podczas transportu przestrzega¢é wymagan PN-
88/H01105.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét Ogoélne zasady wykonania robét podano w pkt. 2.1. ST.

5.2. Warunki przystgpienia do robét Przystapienie do wykonywania robét jest mozliwe wytgcznie za zgodag
ZRU (Inspektora nadzoru), w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki i
etap robét budowlanych spetniajg wymég wiasciwego prowadzenia prac zasadniczych.

5.3. Wykonywanie robo6t



5.3.1. Przygotowanie zbrojenia

* Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5-10042, a
klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

» Czyszczenie pretéw - prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczy$ci¢ z zendry, luznych
ptatkéw rdzy, kurzu i blota. Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami
benzynowymi lub czy$cié preparatami rozpuszczajacymi tluszcze. - czyszczenie pretéw powinno by¢
dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we wiasciwosciach technicznych stali ani pozniejszej ich
korozji. - stal pokrytg luszczacg sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznego pretéw. - stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. - prety oblodzone odmraza
sie strumieniem cieptej wody.

 Prostowanie pretéw - dopuszcza si¢ prostowanie pretow za pomocg kluczy, miotkoéw, Scianek.
Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

+ Ciecie pretéw zbrojeniowych - ciecie pretdw nalezy wykonywa¢ przy maksymalnym wykorzystaniu
materiatu - ciecia przeprowadza sie przy uzyciu nozyc recznych (do $rednicy 20 mm), nozyc mechanicznych
- dopuszcza sie tez ciecie palnikiem acetylenowym

- Odgiecia pretéw, haki - haki, odgiecia i rozmieszczenie pretow nalezy wykonywa¢ wg dokumentacji z
jednoczesnym postanowieniem normy PN-84/B-03264. - taczenie pretow nalezy wykonywac zgodnie z
postanowieniem normy PN-84/B-03264, za$ giecie zgodnie z rysunkami i normg PN-91/5-10042. - w
miejscach zagieé i zataman elementéw konstrukeiji, w ktorych zagieciu ulegajg jednocze$nie wszystkie prety
zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowaé $rednice zagiecia réwng co najmniej 20d. - wewngtrzna Srednica
odgiecia strzemion i pretéw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakéw. Przy odbiorze
hakéw i odgieé pretéw nalezy zwrécié szczegding uwage na ich zewnetrzng strong. Niedopuszczalne sg tam
pekniecia powstate podczas wyginania.

5.3.2. Montaz zbrojenia

« Zbrojenie nalezy uktadaé po sprawdzeniu i odbiorze deskowarn i wykopow.

 Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu. Montaz
zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywa¢ przed wstawieniem szalowania bocznego.
Montaz zbrojenia fundamentéw wykonaé na podbudowie z betonu.

- Uktad konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.

+ Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ celu wykonania
otuliny, w trakcie betonowania, jest niedopuszczalne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodline zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST pkt. 7.

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robot

» Kontrola jakosci rob6t wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa,.

« Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem i winno by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy
przez ZRU (Inspektora Nadzoru).

» Odbierajgcy winien stwierdzi¢ zgodno$é utozong zbrojenia z projektem i z normami w zakresie: - gatunku
stali - ilosci stali - ich $rednic - dtugosci, rozstawu i zakotwien - prawidtowego otulania i pewnosci utrzymania
potozenia pretéw w trakcie betonowania

6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robét

« Usytuowanie pretéw: - otulenie wkiadek wedtug projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje
sie zmniejszenia grubosci otuliny, - rozstaw pretow w $wietle: 10 mm - odstep od czofa elementu lub
konstrukgji: + 10 mm - dtugo$¢ preta miedzy odgieciami: + 10 mm - miejscowe wykrzywienie: + 5 mm

+ Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujagce wymagania: - dopuszczalne
odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekracza¢ 3%, - liczba
uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogoélinej ich liczby na tym precie, -
réznica w rozstawie miedzy pretami gléwnymi nie powinna przekracza¢ 0,5 cm, - réznice w rozstawie
strzemion nie powinny przekraczaé 2 cm. —

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét Ogélne zasady obmiaru robé6t podano w ST pkt. 8.

7.2. Jednostka obmiarowa

+ Jednostkg obmiarowa jest 1 kilogram.

« Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (kg) zmontowanego uzbrojenia, tj. tgczng diugosc
pretow poszczegolnych srednic pomnozong odpowiednio przez ich mase jednostkowa (kg/m). * Nie dolicza
sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretéw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego

* Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o
Srednicach wiekszych od wymaganych w dokumentacji projektowe;.



8. ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodine zasady odbioru rob6t podano i ptatnosci za ich wykonanie okre$la umowa oraz ST pkt. 9.

8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami inwestora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 daly wyniki pozytywne.

8.3. Odbidr robdt powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawieraé co najmniej. ocene
wynikow badan, wykaz usterek i mozliwo$¢ ich usunigcia, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci
wykonania rob6t z umowa. Do protokotu powinny by¢ dotgczone wymagane atesty i certyfikaty materiatowe.
8.4. Podstawa ptatnosci

» Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone.

+ Cena obejmuje: - dostarczenie materialu, - oczyszczenie i wyprostowanie, - wygiecie, - przycinanie, -
taczenie oraz montaz zbrojenia za pomoca drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z projektem i
niniejszg specyfikacjg - oczyszczenie terenu robét z odpaddw zbrojenia i usunigcie ich poza teren robét.

8.5. Informacje uzupetniajgce Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowag, ST,
projektami wykonawczymi opracowanymi przez Wykonawce i zaakceptowanymi przez przedstawiciela
inwestora oraz pisemnymi poleceniami inspektora. Podstawa do odbioru robét stanowig nastgpujgce
dokumenty: - dokumentacja techniczna, - dziennik wewnetrzny budowy - zadwiadczenia o jako$ci materiatow
i wyrobow - protokoty odbioru poszczegélnych etapow robot

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy PN-ISO 6935-11:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do
zbrojenia betonu. Prety gladkie. Dodatkowe wymagania. PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.
ITD.-ISO 6935-2:1991 Prety Zebrowe. PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety Zebrowe.
Poprawki PN-ISO 6935-2/ Dodatkowe wymagania./AK:1998/Ap1:1999 PN 82/H-93215 Walcéwka i prety
stalowe do zbrojenia betonu. Poprawki: 1.Bl 4/91 poz. 27 2.Bl 8/92 poz. 38 Zmiany: 1.Bl 4/84 poz. 17 PN-B-
06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne. PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal okres$lonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. PN-B-
03264 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

9.2. Inne dokumenty i instrukcje

» Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych Tom | -,Budownictwo og6lne" -
opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 1989
r.

« Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z p6zniejszymi zmianami.

» Dokumenty przetargowe.

» Umowa, warunki kontraktu.

» Dokumentacja projektowa.

004 Konstrukcja drewniana Kod CPV 45261100-5

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru konstrukcji
noénej zadania budowy infrastruktury turystyczno - edukacyjnej na terenie Lesnictwa Ziomy.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych specyfikacjg

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie robot
zwigzanych z wykonaniem kiadek, pomostow i podejsc.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

» Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w ST pkt. 2.1.

» Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robét zwigzanych z konstrukcji wymienionej w pkt. 1.3

« Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz za zgodno$¢ z umowsg,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami ZRU (Inspektora nadzoru).

» Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji inwestora.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w pkt. 4.

2.2. Drewno na konstrukcje

= Konstrukcje wykona¢ z drewna klasy C27.

» Wilgotno$é drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne przed impregnacjg powinna wynosic: - dla
konstrukgiji chronionych przed zawilgoceniem - nie wiecej niz 15%,



« Drewno uzyte do konstrukcji i elementéw powinno nasycone $rodkami grzybobéjczymi i ogniochronnymi
zgodnie z PN-D-01006 oraz PN-B-02851-1:1997 do stopnia nierozprzestrzeniajgcego ognia

2.3. Zakotwienia

» Okucia stalowe muszg by¢ zabezpieczone przed korozjg poprzez galwanizowanie lub cynkowanie

» Laczniki stalowe muszg by¢ zabezpieczone przed korozjg poprzez galwanizowanie lub cynkowanie

* Wszystkie sruby o parametrach wytrzymatosciowych klasy minimum 5.8

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST pkt. 5.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

» Narzedzia reczne i mechaniczne do montazu

« Jakkolwiek sprzet, maszyny lub urzadzenia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robot i
przepiséw BHP zostang przez inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4, TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST pkt. 6.

4.2. Informacje uzupetniajgce

« Skladowanie i przechowywanie elementéw z drewna powinno odbywa¢ sie pod wiatami zabezpieczajgcymi
przed opadami atmosferycznymi lub w inny sposob zabezpieczajacy przed opadami atmosferycznymi.

« Wszystkie elementy z drewna powinny byé¢ skfadowane na poziomym podiozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementéw warstwg folii.

« Elementy poziome powinny byé sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki
sposodb, aby nie powodowac ich deformaciji.

* Elementy poziome mogg byé¢ sktadowane na podkiadach jeden po drugim, pod warunkiem zachowania
maksymalnej wysokosci skiadowania, tj. nie wiecej niz 3 elementy.

+ Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podioza nie powinna by¢ mniejsza niz 20 cm.

+ Elementy powinny by¢ sktadowane na wysokosci minimum 20 cm od podtoza w pozycji wbudowania.

* Transport elementéw z drewna powinien odbywac sie srodkami przystosowanymi do tego celu.

« Przewozone elementy powinny by¢é zabezpieczone przed uszkodzeniami i zniszczeniem w trakcie
transportu oraz przed opadami deszczowymi.

« Ustawienie elementow w $rodkach transportu powinno odpowiada¢ warunkom sktadowania.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w pkt. 2.1. ST.

5.2. Warunki przystgpienia do robot

Przystapienie do wykonywania robot jest mozliwe wytacznie za zgodg ZRU (Inspektora nadzoru), w
korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki i etap robét budowlanych
spetniajg wymog wtasciwego prowadzenia prac zasadniczych.

5.3. Wykonywanie robét

» Wykonanie obejmuje: - wykonanie elementéw konstrukcji kiadek, pomostéw i podejs¢ schodowych -
impregnacja srodkami grzybobéjczymi i ogniochronnymi

* Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinny byé zgodne z dokumentacjg techniczng. Przy wykonywamu
robot nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normach i innych dokumentach okreslonych w pkt 9, a w
szczegolnosci: - dokumentacja techniczna cze$¢ rysunkowa i opis techniczny - Warunki techniczne
wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych Tom | -,Budownictwo ogéine" - opracowany przez
Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 1989 r.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogoélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST pkt. 7.

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robot

Podczas kontroli robdt powinny byé sprawdzone:

+ zgodnos$¢ wykonanych robét z dokumentacjg techniczng,

* ksztalt i wymiary elementow

* rodzaj i klasa uzytego drewna oraz wymiary elementéw,

+ prawidtowo$¢ wykonania ztgczy,

* sposob zabezpieczenia drewna przed wilgocia, zagrzybieniem i dziataniem ognia

* biezaca kontrola geometrii i odchytek montowanej konstrukgcji

6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robot

+ Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-EN 390, jednak nie
wiecej niz wynika to z przyjetego sposobu montazu i zatozonej doktadnosci

» Rozwarstwienie spoin klejonych powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 389



* W przypadku braku oznaczenia na rysunkach odchylek wymiarowych lub klas doktadnosci wykonania:
patrz normy i Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Tom | - ,,Budownictwo
ogolne" - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo
ARKADY 1989r

» Dopuszcza sie nastepujgce odchytki w rozstawie belek lub krokwi: - do 2 cm w osiach rozstawu belek - do
1 cm w osiach rozstawu krokwi - w dlugosci elementu do 20 mm - w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm - w
wysokoéci do 10 mm.

6.4. Informacje dodatkowe

Drewno konstrukcyjne nalezy zabezpieczy¢é do stopnia nierozprzestrzeniajgcego ognia. Zabezpieczenie
wykonaé zgodnie z wytycznym producenta $rodkéw ogniochronnych. Z czynno&ci tych nalezy sporzgdzi¢
protokot, w ktérym podaje sie: wykonawce robét, uzyty srodek, metode impregnacji, wielko$¢ powierzchni
zabezpieczanej, ilos¢ zuzytego $rodka w przeliczeniu na 1m2 lub 1m3..

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST pkt. 8.

7.2. Jednostka obmiarowa Jednostkg obmiaru jest 1 m3 konstrukcji drewniane;.

8. ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. Ogolne zasady odbioru robdt

Ogédlne zasady odbioru robét podano i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST pkt. 9.

8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami inwestora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 daty wyniki pozytywne.

8.3. Odbidr robét powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawiera¢ co najmniej: ocene
wynikéw badan, wykaz usterek i mozliwosé ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci
wykonania robét z umowa. Do protokotu powinny by¢ dolgczone wymagane atesty i certyfikaty materiatowe.
8.4. Podstawa ptatnosci

» Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

+ Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST w tym réwniez opracowanie, projektu
wykonawczego ktadek, pomostéw i podejs¢.

8.5. Informacje uzupetniajgce

« Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, ST, projektami wykonawczymi
opracowanymi przez Wykonawce i zaakceptowanymi przez przedstawiciela inwestora oraz pisemnymi
poleceniami inspektora.

» Podstawa do odbioru rob6t stanowig nastepujgce dokumenty: - dokumentacja techniczna, - dziennik
budowy - zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobow - protokoty odbioru poszczegéinych etapow robét

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy PN-B-03150:2000 PN-EN 388:1999 (2004) PN-EN 1194:2000 PN-EN 912:2000 PN-EN 335-1
PN-EN 385 PN-EN 386 PN-EN 390 PN-EN 389 PN-EN 844-3:2002 PN-EN 844-1:2001 PN-82/D-94021 PN-
EN 10230-1:2003 PNISO 8991:1996 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. Drewno
konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci. Konstrukcje drewniane. Klasy wytrzymatosci i okreslenie warto$ci
charakterystycznych. taczniki do drewna. Dane techniczne tgcznikéw stosowanych w konstrukcjach
drewnianych. Trwalo$¢ drewna i materiatéw drewnopochodnych. Postanowienia ogélne. Ztgcza klinowe w
konstrukcjach drewnianych. Wymagania eksploatacyjne i minimalne wymagania produkcyjne Wymagania
eksploatacyjne i minimalne wymagania produkcyjne Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne
dotyczace tarcicy. Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne wspdlne dla drewna okragtego i
tarcicy. Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi. Gwozdzie z drutu
stalowego. System oznaczenia czesci zigcznych.

9.2. Inne dokumenty

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych Tom | -,Budownictwo ogéine” -
opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 1989
r.

» Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z pozniejszymi zmianami
 Ustawa z dnia16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z dnia 30 kwietnia 2004r., poz.881)
i przepisy wykonawcze do niej

* Dokumenty przetargowe

* Umowa, warunki kontraktu

» Dokumentacja projektowa

« Instrukcja ITB nr 355/88 Ochrona drewna budowlanego przed korozjg biologiczng, $rodkami chemicznymi.
Wymagania i badania.
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