SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Projektu robét remontowych budynku OSP w Biskupicach na dziatce Nr
386/10 obreb Biskupice, jednostka ewidencyjna Miechéw.

KODY CPV:

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45410000-4 Tynkowanie

45442100-8 Roboty malarskie

45421130-4 Instalowanie drzwi i okien

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
45431000-7 Ktadzenie ptytek

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45262300-4 Betonowanie

45262310-7 Zbrojenie

45321000-3 Izolacja cieplna

45262110-5 Demontaz rusztowan

45262120-8 Wznoszenie rusztowan



1.0 Okreslenie przedmiotu zamdéwienia
1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsiewzigcia
Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru projektu

rob6t remontowych budynku OSP w Biskupicach na dziatce Nr 386/10 obreb Biskupice, jednostka ewidencyjna
Miechow.

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego

1. Instytucja finansujaca inwestycje- Gmina Miechow ul.Sienkiewicza 25, 32-200
2. Wykonawca — wytoniony w drodze postepowania przetargowego

1.3 Charakterystyka przedsiewziecia
1.3.1 Przeznaczenie obiektu — budynek OSP
1.3.2 Og6lny zakres robét:

1. Prace demontazowe

— Demontaz oktadziny sufitowej wraz z drewnianym rusztem zamocowanym do konstrukcii stropu

— Demontaz stolarki okiennej przewidzianej do wymiany.

— Poszerzenie otworéw drzwiowych w istniejacych Scianach.
— Demontaz stopnic i podstopni na klatce schodowe;.

— Demontaz stolarki drzwiowe;.

2. Prace rozbiorkowe

3. Prace murarskie

4. Wymiana stolarki.

5. Wykonanie sufitu podwieszanego wraz z o$wietleniem
6. Remont schodow

7. Remont podtdg

8. Odnowienie $cian, sufitdw w remontowanych pomieszczeniach
9. Ocieplenie, wytynkowanie elewacji

10. Wykonanie warstw posadzkowych w istniejacym garazu
11. Wykonanie schoddw wejsciowych wraz z balustradg
12. Przebudowa wewngtrznej instalacji sanitarne;

13. Remont instalacii elektrycznej

14. Prace wykonczeniowe

1.4 Podstawa realizacji zadania:
Projekt robdt remontowych budynku OSP w Biskupicach na dziatce nr 386/10 obreb Biskupice, jednostka ewidencyjna

Miechow.

1.4.1 Zgodnos$é robot z dokumentacja techniczna.



Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng lub innymi instrukcjami
zarzadzajacego realizacjg umowy. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wszystkie roboty $cisle wg otrzymanej
dokumentacji technicznej.

2.0 Prowadzenie robét.

2.1 Ogélne zasady wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przeprowadzenie robét zgodnie z umowa i Sciste przestrzeganie harmonogramu robét
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjq techniczng i
wymaganiami specyfikacji technicznej. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za roboty zgodnie z poleceniami
przekazanymi na pisSmie przez zarzadzajgcego realizacja umowy. Polecenia zarzadzajacego realizacjg umowy bedg
wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod grozbg wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2 Teren budowy

2.2.1 Charakterystyka placu budowy

Zakresem prac budowlanych sg roboty remontowe budynku OSP w Biskupicach na dziatce nr 386/10 obreb Biskupice,

jednostka ewidencyjna Miechow.

2.2.2 Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy protokolarnie przekaze wykonawcy teren budowy.

2.2.3 Ochrona i utrzymanie placu budowy
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw i elementéw wyposazenia do
realizacji robét, od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robdt.

2.2.4 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenistwa, zapewni
wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnianego na placu budowy. Koszty zachowania zgodnoSci z powyzszymi przepisami bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia sg wliczane w cene umowna. Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych
obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w
stanie gotowo$ci zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich
urzadzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne bedg przechowywane
zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkow i sktadowisk w miejscach niedostepnych
dla os6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w okresie realizacji robét lub za szkody
spowodowane przez jego pracownikow.

2.2.5 Ochrona wtasnosci i urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji i urzadzen znajdujacych sie w obrebie placu budowy.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody spowodowane przez jego pracownikow.

2.2.6 Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robét

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowa¢ sie do przepisow zawartych we wszystkich
regulaminach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robét, wykonawca
bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki, by przestrzegac przepisy i normatywy w zakresie ochrony srodowiska na
placu budowy oraz poza jego terenem, unikaC dziatar szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w
zakresie zanieczyszczen, hafasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

2.3 Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych przepisow i wymagan w zakresie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z
wymaganiami ustawy - Prawo budowlane, jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajacemu
realizacjg umowy, program zapewnienia bezpieczenistwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢ zatodze
bezpieczenstwo i niezagrazajace zdrowiu warunki.

2.3.1 Program zapewnienia jakosci
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny, za jako$¢ robdt.



2.4 Dokumenty budowy
2.4.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest przeznaczony do zapiséw przebiegu robét i wydarzen na budowie. Dziennik budowy stanowi
urzedowy dokument i jest wydawany przez wiasciwy organ. Prowadzenie dziennika budowy jest obowiazkowe przy
wykonywaniu rob6t budowlanych, dla ktorych jest wymagane ustanowienie kierownika budowy. Zapisy w dzienniku
budowy powinny by¢ dokonywane na biezgco i chronologiczne w odniesieniu do wystepujacych na budowie przypadkéw
wymagajacych odnotowania w dzienniku budowy. Za prawidlowe prowadzenie dziennika budowy, jest odpowiedzialny
kierownik robot - budowy. Kazdy zapis dokonany w dzienniku budowy powinien by¢ opatrzony datg i podpisem osoby
dokonujacej zapisu z podaniem imienia i nazwiska, nazwy stanowiska stuzbowego oraz nazwy instytucji, ktérg
reprezentuje.

2.4.2 Ksiagzka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie iloSciowy postep kazdego elementu realizowanych robot.
Szczegbtowe obmiary wykonywanych rob6t robione sg na biezaco i zapisywane do ksigzki obmiaru robot wykorzystujac
opis pozycji i jednostki uzyte w kosztorysie ofertowym, stanowigcym zatacznik do umowy.

2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy

Oprécz dokumentdw wyszczegdlnionych w pkt. 2.4.1 oraz 2.4.2 dokumenty budowy zawierajq réwniez:
a) dokumenty wchodzace w sktad umowy

b) protokdt przekazania placu budowy wykonawcy

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno- prawne

d) instrukcje zarzadzajacego realizacjq umowy oraz sprawozdania ze spotkar i narad na budowie

e) protokoty odbioru robot

f) opinie ekspertow i konsultantow

g) korespondencje dotyczaca budowy

2.4.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wtasciwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie
dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Dokumenty budowy
beda stale dostepne do wgladu zarzadzajacego realizacjg umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego.

2.5 Dokumenty przygotowywane przez wykonawce w trakcie trwania budowy

2.5.1 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian uzytych materiatow, urzadzen,
lokalizacji i wielko$ci robot.

3. Zarzadzajacy realizacja umowy

Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego upowaznienia od zamawiajacego reprezentuje na budowie
interesy zamawiajacego, przez sprawowanie kontroli, zgodno$ci realizacji robét budowlanych z zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkow umowy.

4. Materialy i urzadzenia
Wszystkie ww. materialy muszg mieC witasnosci techniczne okre$lone przez producenta lub odpowiednie aprobaty
techniczne:

4.1 Materialy — remont podtogi
o Plytki gresowe antyposlizgowe na systemowym kleju

Parametry techniczne:
Materiat Gres techniczny lub polerowany
Wymiary, dtugos¢/szeroko$¢ [cm] 30x30, 60x30
Grubo$¢ [mm] 90mm
Nasigkliwo$¢ wodna % 0,1 max. 3%
Wytrzymatos$¢ na zginanie [MPa] min.40
Sita famigca [N] <7,5mm; min.1300
>=7 5mm; min.1800




>=12mm; min.5000
Wspotczynnik cieplnej rozszerzalnosci liniowej (10- | <9

6/0C)
Mrozoodpornosé mrozoodporne
Odpornos¢ na scieranie wgtebne (mma3) max 130
Klasa Scieralno$ci 41ub5

Skuteczno$¢ antyposlizgowa (grupa klasyfikacyjna) | R10
Odpornos¢ na odczynniki chemiczne:

a) na kwasy i zasady o stabym natezeniu, ULA-ULB

b) na kwasy i zasady o0 mocnym stezeniu UHA-UHB
Odporno$¢ na dziatanie $rodkéw domowego UA

uzytku i sole do basendéw kapielowych

Odporno$¢ na plamienie klasa 4 lub 5

Klej do ptytek — parametry techniczne kleju. Klej do mocowania ptytek posadzkowych powinien posiadaé
nastepujace parametry techniczne:
-Klasa przyczepnosci: S1 na stary tynk, C1 na no$ne podtoze — nowy tynk
-Odporny na odksztatcenia podtoza na balkonach, tarasach i ogrzewaniu podtogowym
-Mozliwo$¢ stosowania do plytek wieloformatowych-pow.1m2
Z mozliwo$cig dopasowania konsystencii
-Gestos¢ nasypowa: ok. 1,28kg/dm3
-Czas wstepnego dojrzewania: ok.5min
-Czas zuzycia: do 2godz.
-Czas otwarty (wg normy PN-EN 12004): przyczepno$¢ >=0,5MPa
-Sptyw (wg normy PN-EN 12004): <=0,5mm
-Spoinowanie: po 24godz.
-Przyczepno$¢ (wg normy PN-EN 12004):
-poczatkowa: >=1,0 MPa
-po zanurzeniu w wodzie: >=1,0 MPa
-po starzeniu termicznym: >=1,0 MPa
-po cyklach zamrazania i rozmrazania: >=1,0 MPa
-Odpornos¢ na temperature: od -30°C do +70°C
-Odksztatcenie poprzeczne (wg normy PN-EN 12004): >=2,5 mm i <5 mm
-Reakcja na ogien: A2g -s1

Zaprawa do spoinowania plytek

Parametry Techniczne:

-zaprawa wodoszczelna i chemoodporna
-zaprawa cementowo-epoksydowa
-niezawierajgca rozpuszczalnikdw

-do wykonywania spoin szeroko$ci 2 do 12mm
-mrozoodporna

-wykonana na bazie cementu i zywicy epoksydowej z wypetniaczami mineralnymi i dodatkami
-kolor|: szary

-Gestos¢ Swiezej zaprawy: ok. 1,9 kg/dm3
-Czas zuzycia: ok. 45 min

-Temperatura stosowania: od +10°C do +25°C
-Ruch pieszy: po 6 godz.

-Mozliwo$¢ obcigzania: po 24 godz.



-Odpornos¢ chemiczna: po 28 dniach

-Odporno$¢ na temperature: od -20°C do +100°C w suchych warunkach, od -20°C do +40°C w wilgotnych

warunkach

-Odpornos¢ na Scieranie (wg normy PN-EN 13888): <=1000 mm3
-Wytrzymato$¢ na zginanie (wg normy PN-EN 13888):

-po warunkach suchych: >=3,5 MPa

-po cyklach zamrazania i rozmrazania: >=3,5 MPa
Wytrzymatos$¢ na Sciskanie (wg normy PN-EN 13888):

-po warunkach suchych: >=15 MPa

-po cyklach zamrazania i rozmrazania; >=15 MPa

-Skurcz (wg normy PN-EN 13888): 2 mm/m
-Absorpcja wody (wg normy PN-EN 13888):
-po 30 min: <=2 g
-po 240 min;: <=5 ¢

4.2 Materialy — wykonanie sufitu podwieszanego
o Folia paroprzepuszczalna

o Systemowa metalowa konstrukcja no$na sktadajaca sie z profili przy$ciennych sufitowych i stupkdw,

o Plyta GKF-plyta gipsowo-kartonowa
Kotwy, kotki rozporowe, $ruby,
Tasma z widkna szklanego

Gips szpachlowy

do wykonania oktadziny sufitowej.
-Ksztattowniki profilowane UD 30
-Ksztattowniki profilowane CD 60

Warunki techniczne dla ptyt gipsowych

Systemowa metalowa konstrukcja nosna - z profili przysciennych sufitowych i stupkéw. Ksztattowniki potrzebne

Plyta GKF - plyta gipsowo-kartonowa grubo$ci 12,5 mm.

LP Wymagania Zwykle [ Ognioodporna | Wodoodporna
Powierzchnia réwna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw,
krawedzi
2. |Przyczepno$¢ kartonu do rdzenia | karton przy odrywaniu rwie sie nie powodujac
gipsowego odklejania rdzenia
3. | Wymiary i tolerancje w mm:
grubos¢ 6,0£0,5; 12,5+0,5; 15,0+0,5
szeroko$¢ 1200 (+0,0; -5,0)
diugos¢ 2000-3000 (+0,0; -6,0)
ksztaft Prostokatny, réznica diugo$ci przekatnych < 5,0
4. | Masa 1m2w kg ptyty o grubosci
6,0 5,5-6,5
12,5 <125
5. | Wilgotno$¢ w % <10,0
6. | Oznakowanie: napis na tylnej stronie Nazwa, symbol rodzaju ptyty, grubo$¢, PN, data

e Gips szpachlowy - do wykonania potaczen miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i

obwodowych. Spetniajacy wymagania normy PN-EN 13963

Zastosowanie

Wewnatrz obiektéw budowlanych

Reakcja na ogien

Klasa A2, s1-d0

Przyczepnos¢ do piyty g-k >0,25 MPa
Wytrzymato$¢ na zginanie >100N
Czas obrdbki Ok. 60 minut

Przyblizone zuzycie

Ok. 0,30 kg/m2




Temperatura stosowania Temperatura podioza i otoczenia od + 5°C do + 25°C

Kolor po wyschnieciu biaty

Wetna mineralna

klasa reakciji na ogien A1

wskaznik s1 izolacje nie wydzielajg dymu

parametr d0 izolacje nie wytwarzajq ptonacych kropli
klasa pochtaniania dzwieku A

Wspdtczynnik przewodzenia ciepta (wg PN-EN 12524) | 0,030 - 0,045 W/mK

[Al:

Folia paroprzepuszczalna — Zastosowanie: Na drewniang konstrukcje stosowac¢ folie paroprzepuszczalng tzw.
membrane dachowa. Jedng z podstawowych funkcji membran dachowych to ochrona termoizolacji przed
zawilgoceniem. Zawilogcenie dachu/ $ciany generuje straty ciepta, membrana o duzej paroprzepuszczalno$ci
powoduje mniejsze ubytki ciepta i w konsekwencji ogranicza zuzycie energii potrzebnej do ogrzewania budynku.
Aby membrana dziatata skutecznie, bilans przeptywu pary wodnej przez przegrode musi by¢ zréwnowazony; ilo$¢
pary wodnej opuszczajacej przegrode musi by¢ co najmniej taka sama, jak ilo§¢ wchodzaca.

Folia paroprzepuszczalna powinna:

Zapobiega¢ wywiewaniu ciepta z wnetrza izolacji cieplnej,

Wypuszcza¢ pare wodng za zewnatrz dachu,

Zabezpiecza¢ materiat termoizolacyjny przed zamoknigciem

Membrane uktada sie napisami na zewnatrz przegrody. Folia powinna posiada¢ deklaracje zgodno$ci wydang
przez producenta oraz atest higieniczny: 409/PB/251/596/2002 Klasyfikacja ogniowa: trudno zapalny Polska
Norma PN-EN 13984,

Wymagane parametry techniczne:

Réwnowazna grubosé Sd <0,004m
warstwy powietrza

Przepuszczalno$¢ 2000 g / (m2 (24h))
pary wodnej:

Maksymalna sita wzdtuz: 180 N
rozciggajaca (50 mm): w poprzek: 120 N
Odporno$é na 3 miesigce
dziatanie  czynnikdéw

atmosferycznych:

Temperatura od -40°C do +80°C
uzytkowa:

Gramatura: 1159/ m2

4.3 Materialy do wykonania zamurowan otworéw w istniejacych scianach

Cegla petna - na zaprawie cementowo-wapiennej, do zamurowania otworéw dostosowac grubo$¢ ceglty do
grubosci Sciany. Wytrzymatos¢ na Sciskanie min 7MPa.

Zaprawa cementowo-wapienna - przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno byé wykonane
mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilodci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po jej
przygotowaniu (do 3 godzin). Do zapraw nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-
wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem ZuZzla lub popiotdw lotnych 25 i 35 oraz cement
hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza
niz +5°C. Nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z
wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych. Skiad objetoSciowy zaprawy nalezy dobieraé doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z
wymaganiami normy panstwowej. Stosujac gotowe materiaty nalezy wéwczas stosowac sie réwniez do wymagan
stawianych przez producenta materiatu. Wyr6b powinien by¢ dopuszczony do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie.



e Tynk - cementowo-wapienny kat. lll. Tynk cementowo-wapienny kat. Ill sktada sie z:
- zaprawy cementowej marki M20
- zaprawy cem-wap marki M4
- zaprawy wapiennej marki M0,6
Zaprawy budowlane cementowo -wapienne. Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy
panstwowej. Do zapraw tynkarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo —
wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement
hutniczy 25 pod warunkiem, Zze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili uzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz
+5°C. Nalezy stosowac¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna
niegaszonego, ktdre powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zaleznosci od wymagane;j
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

4.4 Stolarka okienna i drzwiowa
Stolarka okienna
o Stolarka okienna PCV o wspotczynniku Uw<1.1 W/m2K; . Kolorystyka — biate — potwierdzi¢ z inwestorem
o Stolarka okienna powinna mie¢ wmontowane nawiewniki powietrza o maksymalnej wydajnosci 35m3/h
umozliwiajace swobodny przeptyw powietrza do pomieszczen (montowane w gornej czesci ramiaka.)
Drzwi
o Drzwi drewniane ocieplone o wspdtczynniku Uw<1.3W/m2K Kolorystyka- brazowa- potwierdzi¢ z inwestorem.
o Drzwi do toalety, systemowe, bez izolacji termicznej. Drzwi wyposazone w kratke wentylacyjng o pow. 220 cm”2
Kolorystyka- biate- potwierdzi¢ z inwestorem
Materiaty potrzebne do montazu stolarki
¢ Piana poliuretanowa — uszczelniacz jednosktadnikowy trwale elastyczny, bezwonny po utwardzeniu
e Sznur dylatacyjny - odporny na S$ciskanie, elastyczny, nienasigkliwy o przekroju okragtym z piany
polietylenowej 0 zamknigtych porach

4.5 Materialy do wykonczenia $cian i sufitow:
o Farba akrylowa - przeznaczona jest do dekoracyjnego malowania $cian i sufitbw wewnatrz pomieszczen (tynki
cementowe i cementowo-wapienne, gipsowe, ptyty gipsowo-kartonowe). Kolor potwierdzi¢ z Inwestorem.

Parametry techniczne
Wyglad Gesta ciecz
Stopien potysku Powtoka matowa
Zawarto$¢ czesci statych 66%
Gestos¢ objetosciowa [glem3] ok. 1,55
Wydajno$¢ [m2/g] 2,5-3,3
Odporno$¢ na zmywanie woda wg DIN 53778 >5000 cykli

Zmiana koloru po 800 godz. ekspozycji mierzona w skali niebieskiej | E<2
Wspdiczynnik oporu dyfuzyjnego wyrazony grubosciq warstwy | 0,30
powietrza, ktérej opdr odpowiada oporowi dyfuzyjnemu warstwy
farby o grubosci 0,1 mm (Sd) (DIN 5265)

Wspdiczynnik podciggania kapilarnego wody W24 [kg/(m2h05)] (m) 1,21

Szkodliwo$¢ wg normy CE 1994/5 brak

temperatura podtoza i otoczenia podczas stosowania wyrobu: od +5°Cdo+25°C

czas schniecia: 4-6h (w temperaturze 20°C i
wilgotno$ci wzglednej 60%)

catkowite utwardzenie Po ok. 24h




wydajnos¢: 0,15 - 0,25 litr/m2 (powierzchnie gtadkie -
dwukrotne malowanie)
Wytrzymato$¢ mechaniczna powtoki malarskiej: odporno$é klasy Il lub | zgodnie z PN-C 81914:2002.

e Farba olejna do garazu

Parametry techniczne:
Wykoriczenie matowe
Gestos¢ W zaleznosci od odcienia:
Baza A — max. 1,33g/cm3
Baza C — max 1,23 g/lcm3
Odporno$¢ na szorowanie Klasa 2
Zawarto$¢ LZO Ponizej 30 g/l LZO

Kolorystke uzgodni¢ z Inwestorem.
4.6 Materiaty do remontu schodow.

o Deski drewniane grubosci 5 cm, klasy min C24, impregnowane i lakierowane, pozyskane z debu lub innych
twardych drzew wg zalecen inwestora

o Lakier podktadowy nitrocelulozowy do drewna do podtég drewnianych, schodéw, boazerii i balustrad.
Zawarto$¢ czesci statych min 5%obj, masa whasciwa 0.9-0.92kg/l. Przeznaczenie do podktadowego lakierowania
powierzchni drewnianych.

o Lakier nawierzchniowy o wysokiej odpornosci i zasrywania z norma PN-EN 14904:2009 dla podtdg.
Wiasciwosci Cfl s1 w zakresie reakcji na ogien PN-EN 13501-1+A1:2010 Antyposlizgowy. Twarda i trwata
powtoka. Przeznaczony do lakierowania nawierzchniowego parkietéw schodow desek, boazerii. Stopieni potysku
potmat, ilos¢ warstw 2-3, wydajno$¢ z 11 do 10m*2, naktadane warstwy po 6-12h. Czas schnigcia 2-12h

4.7 Instalacja elektryczna i oSwietleniowa
o Oprawy o$wietleniowe kasetonowe i nastropowe LED
4.8 Instalacja kanalizacyjna
Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna w budynku wykonana zostanie z rur polipropylenu PP-B 16 ¢cm
4.9 Schody zewnetrzne (nowo projektowane)

o Kruszywo - do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ kruszywo tamane 0/31.5 mm stabilizowane mechanicznie
kruszywa naturalnego 0/63 mm. Krzywa uziarnienia kruszywa, okre$lona wedtug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢
miedzy krzywymi granicznymi p6l dobrego uziarnienia. Krzywa uziarnienia kruszyw powinna by¢ ciggta i nie moze
przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarienia na sasiednich sitach.
Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.
Kruszywo winno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i domieszek gliny. Wymagania dotyczace kruszywa:

Wymagania

Kruszywa Kruszywa Zuzel
Wyszczegdlnienie naturalne tamane Badania
wiasciwosci Podbudowa wedtug

zasad | pomoc- | zasad | pomo | zasad- | pomoc-

-nicza | nicza -nicza | c- nicza nicza

nicza

Zawarto$¢ ziarn mniejszych | od 2 |od 2 |od 2 od 2| od2do od 2 PN-B-06714
niz 0,075 mm, % (m/m) do10 ' do12 do10 do12 |10 do12 | -15[3]
Zawartos¢ nadziarna, | 5 10 5 10 5 10 PN-B-06714
% (m/m), nie wiecej niz -15[3]
Zawarto$¢ ziarn nieforemnych | 35 45 35 40 - - PN-B-06714
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%(m/m), nie wiecej niz -16 [4]

Zawarto$¢  zanieczyszczen PN-B-04481 [1]
organicznych, %(m/m), nie | 1 1 1 1 1 1

wiecej niz

Wskaznik  piaskowy po | od 30  od 30| od 30  od 30 BN-64/8931
pieciokrotnym  zageszczeniu | do70 | do70 | do70 |do70 | - - -011[26]
metodg | lub I wg PN-B-

04481, %

Scieralnoé¢ w bebnie Los

Angeles

a) Scieralno$¢ catkowita po
petnej liczbie obrotdow, nie

wiecej niz 35 45 35 50 40 50

b) Scieralno$¢ czesciowa po PN-B-06714

1/5 petnej liczby obrotéw, nie -42 [12]

wiecej niz 30 40 30 35 30 35

Nasigkliwos¢, %(m/m), nie | 2,5 4 3 5 6 8 PN-B-06714
wiecej niz -18 [6]
Mrozoodpornosc, ubytek PN-B-06714

masy po 25 cyklach | 5 10 5 10 5 10 -1917]

zamrazania, %(m/m), nie

wiecej niz

Rozpad  krzemianowy i

zelazawy facznie, % (m/m), @ - - - - 1 3 PN-B-06714-37 [10]
nie wigcej niz PN-B-06714-39 [11]
Zawarto$¢ zwigzkdw siarki w PN-B-06714
przeliczeniu na SO3, %(m/m), | 1 1 1 1 2 4 -28[9]

nie wigcej niz

Wskaznik nosnosci  wno$
mieszanki kruszywa, %, nie

mniejszy niz;
a) przy zageszczeniu IS011,00 | 80 60 80 60 80 60 PN-S-06102
b) przy zageszczeniu IS 11,03 | 120 - 120 - 120 - [21]

Podsypka piaskowo-cementowa 4:1 (¢ 2mm) — Na podsypke nalezy stosowaé piasek, odpowiadajacy
wymaganiom PN-EN 12620. Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ 3 cm. Cement stosowany do
podsypki piaskowo cementowej i do wypetnienia spoin powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5 i
odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 197-1. Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008.

Obrzeza betonowe - Opaske utozy¢ w obrzezach betonowych o wymiarach 8x30cm w kolorze czarnym wg PN-
80/6775-03/04 [6] lub inne typy kraweznikdw zgodne z dokumentacjg projektowq lub zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, pekniec i ubytkéw betonu. Krawedzie elementow
powinny by¢ réwne i proste.

Palisada betonowa 12x18x80cm - Palisade utozy¢ w obrysie schodéw.Powierzchnie palisady powinny by¢ bez
rys, peknie¢ i ubytkéw betonu. Krawedzie elementdéw powinny byé réwne i proste

Kostka betonowa — Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych ze sobg trwale w fazie
produkgji. Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknig¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia gorna kostek
powinna byé réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklesniecia nie powinny przekraczac:

— 2 mm, dla kostek o grubo$ci < 80 mm,

— 3 mm, dla kostek o grubo$ci > 80 mm.

Tolerancje wymiarowe wynosza;
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— nadtgosci + 3 mm,

— na szeroko$ci + 3 mm,

- nagrubosci + 5 mm.

Przewiduje sie zastosowanie kostki o standardowym wymiarze grubo$ci 60 mm.

Wytrzymato$¢ na Sciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$¢ pojedynczej kostki nie powinna byé mniejsza niz 50 MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).Nasigkliwo$¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-06250 i wynosic nie wigcej niz 5%. Odporno$¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢
badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250. Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i
odmrazania probek jest wystarczajaca, jezeli:

—  prdbka nie wykazuje pekniec,

- strata masy nie przekracza 5%,

obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymato$ci probek nie zamrazanych nie jest wigksze niz 20%.
Scieralno$¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosic nie wiecej niz 4 mm.

Beton - stosowa¢ beton zwykly o stosunku wodno-cementowym 0,45< W/C <0,5. Stosowac¢ klase betonu C12/15

Pochwyty stalowe — porecze z rur stalowych fi 5 cm ocynkowanych, malowanych proszkowo w kolorze czarnym
nawigzujgcym do istniejgcych balustrad przy budynku.

4.10 Elewacja

Piana poliuretanowa - uszczelniacz jednosktadnikowy trwale elastyczny, bezwonny po utwardzeniu

Sznur dylatacyjny - odporny na $ciskanie, elastyczny, nienasigkliwy o przekroju okragtym z piany
polietylenowej o zamknietych porach

Profil dylatacyjny - Scienny elewacyjny, prosty lub katowy stosowany przy ocieplaniu $cian styropianem. Profil
sktada sie z dwoch listem PCV potaczonych przy pomocy szerokiego pasa specjalnej wzmochionej tkaniny z
miekkiego PCV z obydwu stron.

Siatka zbrojaca — wysokoplastyczna, odporna na pekanie, ze specjalnej powtoki ochronnej, siatka z widkna
szklanego odporna na dziatanie alkaliow

Klej do siatki — do izolacji cieplnej o wysokiej przyczepno$ci i wysokiej odporno$ci na powstanie mikrorys,

Tynk cienkowarstwowy mineralny —

Reakcja na ogien - klasa A2s1d0
Przyczepnos$¢ po =0,5N/mm2
wymaganych cyklach
sezonowania
Kategoria wytrzymatoscina | CS I (od 1,5 do 5,0 N'mm2)

Sciskanie
Absorpcja wody - kategoria | W1
Przepuszczalno$¢ wody < 1ml/cm2 po 48 h

badana po wymaganych
cyklach sezonowania
Wspétczynnik 15/35
przepuszczalnoSci pary
wodnej p
Wspdiczynnik przewodzenia | 0,93 W/mK
ciepta (warto$¢
tabelaryczna)
Gestos¢ brutto w stanie <1800 kg/m3
suchym

Klej do styropianu

-obszar zastosowania: do zewnatrz i wewnatrz
- wydajno$¢ 19dm3 z 25kg

-czas wigzania 1h od wymieszania z wodg

- czas do petnego utwardzenia: 3 dni
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-temp aplikacji +5st. C do +30st. C
o Styropian fasadowy EPS 031
- poziom wytrzymato$ci na zginanie = 100kPa
- poziom wytrzymatosci na $ciskanie = 100kPa
- wytrzymatos¢ na rozcigganie sitg prostopadtg do powierzchni czotowych = 100kPa
- wspotczynnik przewodzenia ciepta w temp. 10-C < 0,031 W/(mK)
- klasa reakcji na ogien - E

4.11 Podtogi

Garaz
o Prety stalowe — do zbrojenia gtéwnego stosowac stal klasy A-llIIN (RB500W) o $rednicy 12 mm. Prety tej klasy
to prety zebrowane odpowiednio wyprofilowane zwigkszajgce przyczepno$¢ stali do betonu.

e Beton - do betonowania elementdéw stosowa¢ beton C20/25.

4.12 Parter i Pietro

o Deski- deski montowane na piéro i wpust z twardego drewna, min klasa C24

o Lakier podkfadowy nitrocelulozowy do drewna do podtdg drewnianych, schodow, boazerii i balustrad.
Zawarto$é czesci statych min 5%0BJ, MASA WEASCIWA 0.9-0.92kg/l. Przeznaczenie do podktadowego
lakierowania powierzchni drewnianych.

o Lakier nawierzchniowy o wysokiej odpornosci i zasrywania z norma PN-EN 14904:2009 dla podtdg.
Wiasciwosci Cfl s1 w zakresie reakcji na ogiert PN-EN 13501-1+A1:2010

Antyposlizgowy. Twarda i trwata powtoka. Przeznaczony do lakierowania nawierzchniowego parkietow

schoddw desek, boazerii. Stopien potysku pétmat, ilos¢ warstw 2-3, wydajno$¢ z 11 do 10m”2, naktadane
warstwy po 6-12h. Czas schnigcia 2-12h

4.12 Przechowywanie i skladowanie materiatow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby materialy i urzadzenia tymczasowo sktadowane na budowie byly
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$¢ i wtasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili
wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekciji przez zarzadzajacego
realizacjg umowy az do chwili, kiedy zostang uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow i
urzadzen beda zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacjg umowy.

5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robét i Srodowiska. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw
umowy zostang przez zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

6. Transport

Do transportu materiatéw, sprzetu wykonawczego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie érodki transportu. Srodki
transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Wykonawca w ramach wtasnych
dostarczy srodki transportu niezbedne do realizacji zadania. Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco na wtasny
koszt wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane w czasie wykonywania robé6t. Wykonawca jest zobowigzany
do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wptynat niekorzystnie na jakos¢ robdt i wtasciwosci
przewozonych towarow.

7. Wykonanie robét.

7.1 ROBOTY ROZBIORKOWE, WYBURZENIOWE | DEMONTAZOWE

Wygrodzenie i zabezpieczenie terenu rozbiorki

Zgodnie z ogolnymi przepisami BHP, teren prowadzonych prac budowlanych winien by¢ wygrodzony w sposob, ktéry
jednoznacznie i trwale oddzieli teren prowadzonych prac rozbiérkowych wraz z przewidzianymi strefami niebezpiecznymi,
miejscem na tymczasowe sktadowanie porozbidrkowego gruzu, miejscem na tymczasowe sktadowanie stali ziomowej
porozbiérkowej, placami manewrowymi dla maszyn wyburzeniowych i zatadunkowych oraz postoju samochodow
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samowytadowczych lub uniemozliwi wejcie na teren rozbidrki osobom postronnym. Strefa niebezpieczna w przypadku
rozbieranego obiektu musi wynosi¢ co najmniej 6 m. Strefe niebezpieczng nalezy oznaczy¢ w tym miejscu poprzez
rozciggniecie biato-czerwonej tasmy ostrzegawczej poprowadzonej na dwéch wysokosciach (0,8 i 1,2 m), mocowanej do
stupkdw rozmieszczonych co 2,5 m. Wygrodzenie terenu rozbiorki musi by¢ opatrzone tablicami ostrzegawczymi i
zakazem wstepu osobom postronnym. Prace przy instalacji energetycznej nalezy zleci¢ uprawnione;j firmie z
powiadomieniem miejscowego zaktadu energetycznego. Wymagania ogdlne wykonania robdt.
Roboty demontazowe i rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.
6.02.2003r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U z 2003r. Nr 48,
poz. 401.0), a w szczegdlnosci:

e Usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac nieprzewidzianego spadania lub zawalenia sie innego

o  Prowadzenie robdt demontazowych/rozbiorkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢ obalenia czesci konstrukcii obiektu

przez wiatr, jest zabronione. Podczas wiatru o szybkosci wigkszej niz 10 m/sek. nalezy roboty wstrzymac.
o W czasie demontazu/rozbiorki przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach jest zabronione.
o Gromadzenie materiatu zdemontowanego/rozbiorkowego na stropach, schodach i innych konstrukcyjnych
cze$ciach obiektu jest zabronione.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacii
ponosi Wykonawca. Wszelkie roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, szczegotowymi
warunkami okreslonymi w ogoinych warunkach technicznych wykonywania i odbioru robét rozbiérkowych, normach,
aprobatach technicznych i instrukcjach producentéw oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlane;.
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdéw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, aw
szczegdblnosci zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne, oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie, a wszelkie koszty z tym zwigzane nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

Przygotowanie terenu budowy.
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy (dziennik robét) oraz jeden
egzemplarz dokumentaciji projektowej i jeden egzemplarz specyfikacji technicznych. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy
opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru nastepujacych dokumentéw (wg potrzeb):

— Organizacje wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

— Organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem roboét,

— Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, oraz inne niezbedne informacije.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu rozbiérki w okresie trwania robét, az do zakoriczenia i odbioru
ostatecznego roboét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcdw oraz wszystkie inne Srodki niezbedne do
ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, Ze jest wigczony w cene umowna. Wykonawca spetni wymagania okreslone w projekcie organizacj i
technologii robét. Ponadto przed rozpoczeciem robét rozbidrkowych teren, uzbrojenie podziemne-przyobiektowe,
instalacje istniejgce-zewnetrzne i wewnetrzne oraz cze$ci budynku, ktdre znajdujq sie w bliskosci lub bezpo$rednio w
strefie prac rozbiérkowych i demontazowych nalezy zabezpieczy¢ w sposob ustalony w dokumentacji projektowej i wg
wskazan Kierownika budowy (kierownika robét) w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.
Przed zasadniczymi robotami rozbiorkowymi budynku nalezy:

- wygrodzi¢ teren wg opisu

— oznaczy¢ teren tablicami ostrzegawczymi,

- sprawdzi¢ odtaczenie mediow
Wykonanie robot demontazowych/rozbiorkowych.
Przed przystapieniem do robo6t demontazowych/rozbiérkowych nalezy powiadomi¢ dostawcéw medidw o planowanym
terminie przystapienia do rozbidrki w zwigzku z odcieciem poszczegdlnych instalacji. Prace wykonywa¢ powinna brygada
montazowa. Kazdemu z pracownikéw wchodzacych w sktad grupy nalezy $cisle wyznaczy¢ czynnos$ci i podac kolejnoé
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ich wykonania. Pracownicy ci powinni zna¢ przepisy BHP obowigzujace przy robotach rozbiorkowych i wyburzeniowych, i
zasady stosowanej przy tych robotach sygnalizacji. Roboty powinny by¢ prowadzone pod statym nadzorem osoby do tego
uprawnionej. Osoba ta powinna byc¢ stale obecna na placu budowy. Kierownik budowy (kierownik robét) przed
rozpoczeciem robét rozbidrkowych, wyburzeniowych jest zobowigzany do zapoznania cztonkéw brygady ze sposobem
bezpiecznego prowadzenia prac oraz sprawdzi¢ znajomos¢ przepiséw BHP poszczegdlnych cztonkdw brygady. Nalezy
kazdorazowo omoéwi¢ rdwniez szczegotowo przyjetg sygnalizacje. Z przeprowadzenia szkolenia nalezy sporzadzi¢
protokét z wyszczegdlnieniem przeszkolonych oséb. Protokét musza podpisaé oprécz prowadzacego szkolenie réwniez
przeszkolone osoby. Kierownik budowy (kierownik robét) jest réwniez zobowigzany do sprawdzenia czy wszystkie
zatrudnione osoby posiadajg i uzywajg sprawny sprzet ochrony osobiste;.

Sktadowanie i usuwanie odpadéw. Otrzymane w zwigzku z demontazem odpady nalezy w pierwszej kolejno$ci poddaé
odzyskowi, a jezeli jest to niemozliwe z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych nalezy je
unieszkodliwi¢ oraz wywiez¢ na wskazane miejsce sktadowania odpadéw. Miejsce sktadowania badz usuwania odpadéw
na terenie rozbiorki powinno by¢ wygrodzone i oznakowane. Odpady nalezy usuwa¢ w sposob ograniczajacy ich rozrzut
oraz pylenie. Z terenu rozbiorki gruz, odpady nalezy wywiez¢ samochodem samowytadowczym. Zatadowanie gruzu na
samochdd zalecane jest przy uzyciu koparko-tadowarki.

Bezpieczenstwo podczas prowadzenia prac demontazowych/rozbiérkowych.

W czasie prowadzenia robét nalezy stosowa¢ postanowienia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych
z dnia 29 marca 1992 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano - montazowych i
rozbiorkowych. Ponizej omdwiono podstawowe zasady BHP przy tych robotach:

— Teren, na ktérym odbywa sie rozbidrka obiektu wykonawczego bedzie ogrodzony i oznakowany tablicami
ostrzegawczymi.

— W rozbieranych oraz przylegajacych obiektach nie mogg znajdowac sie osoby niezatrudnione bezposrednio przy
pracach rozbiérkowych i skierowanych tam przez kierownika robot.

— Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych pracownicy beda zapoznani z programem rozbiérki i poinstruowani o
bezpiecznym sposobie jej wykonania.

— Usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie bedzie wywotywaé nieprzewidywalnego spadania lub zwalenia sie
innego.

— Prowadzenie robot rozbiorkowych, jezeli zachodzi mozliwos$¢ przewrdcenia czesci konstrukcji przez wiatr jest
zabronione. Decyzje o prowadzeniu rob6t dla konkretnych warunkow atmosferycznych powinien podja¢ uprawniony
kierownik budowy.

— Przewracanie $cian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie lub podcinanie jest zabronione.

— W czasie rozbiorki przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach jest zabronione.

— Demontaz lub montaz nie bedzie prowadzony przy widoczno$ci mnigjszej niz 30 m, podczas deszczu, $niegu,
gofoledzi i przy wietrze o predkosci ponad 10 m/s2.

— Otwory w stropach, do ktorych mozliwy jest czasowy dostep ludzi zostang szczelnie ogrodzone i zakryte.

— Podnoszenie ciezaréw przekraczajgcych maksymalng no$nos¢ stosowanego sprzetu jest zabronione. Podnoszone
fragmenty konstrukcji musza przed podniesieniem zostaé catkowicie oddzielone od pozostate konstrukgii.

— Zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy ludzi i maszyn pod liniami napowietrznymi lub w odlegtosci blizszej od
skrajnych przewodow: 2 m - dla linii NN, 5 m - dla linii WN do 15 kV, 10m - dla linii WN do 30 kV, 15 m dla linii WN
ponad 30 kV

— Bedzie stosowany przez pracownikéw sprzet ochrony osobistej, kaski, okulary spawalnicze i ochronne, szelki, linki i
aparaty bezpieczenstwa.

— Pracownicy beda dopuszczeni do pracy na wysokosci na podstawie aktualnych badan psychotechnicznych.

— Miejsce robot bedzie wyposazone w sprzet przeciwpozarowy i apteczke pierwszej pomocy.

— Roboty rozbiérkowe musza by¢ prowadzone pod statym nadzorem doswiadczonego i uprawnionego pracownika.

— Pracownicy wykonawcy robét rozbidrkowych powinni by¢ rownie zapoznani w sprawie przestrzegania ustawy o
wychowaniu w trzezwosci i przeciwdziataniu alkoholizmowi (Oz.U.nr5poz.230 z pdzniejszymi zmianami).

— Pracownicy wykonujacy rozbiorke powinni zosta¢ zapoznani z technologig i organizacjg robét demontazowych i
wyburzeniowych oraz z przepisami obowigzujacymi przy robotach rozbiorkowych i na wysoko$ciach. Fakt
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przeszkolenia zainteresowani pracownicy powinni pokwitowa¢ wtasnorecznym podpisem w protokole szkolenia lub
wpisie do dziennika rozbiérki.

— W razie niemoznosci unikniecia w czasie trwania robot wigkszych ilosci pytu, pracownikow nalezy zaopatrzy¢ w
okulary ochronne.

— W czasie trwania robdt wszyscy pracownicy powinni stale pracowa¢ w kaskach.

— Teren, uzbrojenie podziemne, instalacje istniejace oraz czesci budynku, ktére znajdujg sie w bliskosci lub
bezposrednio w strefie prac rozbidrkowych i demontazowych nalezy zabezpieczy¢ w sposob ustalony w dokumentacji
projektowej i wg wskazan Kierownika budowy (kierownika robdt) w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.

7.2 WYKONANIE SUFITU PODWIESZANEGO

Zasady ogolne wykonywania rob6t. Wykonawca prowadzacy roboty montazowe podlega przepisom prawa
wykonawczego. Prace nalezy prowadzi¢ przy temperaturze +15°C do +35°C, przy wilgotno$ci wzglednej powietrza do
70%. Podczas montazu temperatura wewnatrz pomieszczenia nie powinna w zadnym razie by¢ nizsza niz 7°C, aby
umozliwi¢ prawidtowe warunki pracy specjalistdw. Podczas budowy jak tez przy pozniejszym uzytkowaniu budynku
wzgledna wilgotno$¢ powietrza nie powinna przekraczaé granicy 90 % ew. 95 % (w zalezno$ci od jako$ci piyty).

Montaz ptyt g-k. Prace nalezy rozpoczaé od prawidtowego wyznaczenia przebiegu wysoko$ci sufitu. Zamocowanie do
stropu elementéw poziomych (profile "UD") i (profile "CD"), stelaz mocowany jest do drewnianych belek stropowych
rozpietych pomiedzy elementami - Rozstaw profili "CD" ma by¢ nie wiekszy niz potowa szeroko$ci ptyty i musi by¢ tak
dobrany, aby faczenia ptyt wypadaty na profilach poziomych(CD). Profile CD wstawia sie poziomi pomiedzy pétki profili UD
i nie stabilizuje sie ich potozenia; profil CD jest przesuwany dopiero w odpowiednie miejsce po przytozeniu piyty w
momencie mocowania ptyt g-k do elementéw rusztu. Rozstaw profili musi by¢ taki, aby byt spetniony warunek, ze rozstaw
przemnozony przez liczbe catkowitg bedzie rowny szeroko$ci ptyty g-k. Dla zapewnienia projektowanej izolacyjno$ci
akustycznej i termicznej sufitu nalezy utozy¢ 30 cm weiny mineralnej. Profile te przytwierdza sie $rednio co 40-50 cm.
Profile CD skraca sie do wymaganego wymiaru recznymi nozycami do blachy lub specjalng gilotyng dzwigniowa. Dtugo$¢
profili CD winna by¢ mniejsza o 10 do 20 mm od dtugo$ci pomieszczenia. Migdzy ptytami nie powinna pozostawac zbyt
duza szczelina, ktérg trzeba by byto wypetiaé masg szpachlowa. Ptyty powinny by¢ ustawiane poziomo i przykrecane do
profili ,CD”. Jesli istnieje konieczno$¢ sztukowania ptyt, to przyciety kawatek ptyty powinien by¢ mocowany na skrajnych
bokach z przesunieciem, aby nie byly w jednej linii. Potaczenie takie powinno by¢ odsunigte od krawedzi otworu co
najmniej o 15 cm. Po zamontowaniu ptyty g-k nie powinny dotykac $cian, by ptyty mogty sie swobodnie odksztatca¢ pod
wptywem obcigzen zewnetrznych, ciezaru wtasnego i zmian wilgotnosci. Ptyty przykreci¢ jednostronnie do rusztu wkretami
w rozstawie 15 cm.

7.3 ROBOTY MUROWE - ZAMUROWANIA OTWOROW W SCIANACH

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i gruboSci spoin, do pionu i sznura, z
zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem, co do otworéw. Mury nalezy wznosi¢ réwnomiernie na catej ich dtugosci. Elementy
uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Pustaki nalezy docina¢ pitg elektryczng, Zaprawe nalezy
rozktada¢ rownomiernie. Nie dopusci¢ do uszkodzenia bloczkéw w trakcie murowania. Prawidtowo$¢ utozenia pustakow
wzdtuz Scian nalezy sprawdza¢ za pomocg poziomicy oraz rozpietych linek murarskich. Wszelkie nierdwnosci nalezy
korygowa¢ za pomocg miotka gumowego. Wierzchnig warstwe pustakow nalezy wyréwna¢ za pomocg packi
wyrownawczej i oczysciC szczotkg z wszelkich zanieczyszczen i kurzu. W dalszej kolejnoSci nalezy wykonywac
nastepujace prace: Na tak przygotowang powierzchnie nalezy naktada¢ warstwe zaprawy o grubo$ci 3-5mm. Zaprawe
nalezy réwnomiernie rozktada¢ stosujac przy tym specjalna kielnie-pace o zebatej krawedzi. Naktada¢ kolejne pustaki
kazdy dociskajgc do spoiny ostukujac go gumowym mtotkiem.

7.4 ROBOTY TYNKARSKIE

Podloze pod tynki na $cianach murowanych. Przed przystapieniem do wiasciwego tynkowania nalezy podioze
sprawdzi¢ i przygotowa¢ poprzez ewentualng naprawe i obrobke wstepna. Mur powinien by¢ wykonany zgodnie z
wymaganymi tolerancjami wymiarowymi, aby ich przekroczenie nie powodowato zbyt duzych réznic w grubosci tynku.
Szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia nalezy wypetni¢ najpézniej 3 dni przed rozpoczeciem tynkowania i zatrze¢ na
ostro. Mury z pustakéw nalezy oczy$ci¢ z wystajacych grudek zaprawy i naprawi¢ wigksze uszkodzenia kawatkami betonu
komérkowego tak, aby tynk nie tworzyt zbyt grubej warstwy w miejscach reperowanych. Podtoze powinno byé
oczyszczone z kurzu, brudu i wszelkich zanieczyszczen. Wykwity wszelkiego typu, m.in. sél krystalizujgca na powierzchni,
zmniejszajace przyczepnos¢ tynku do podioza, muszg zostac usuniete. Jezeli metoda oczyszczania nie daje pozadanych
rezultatéw, nalezy przy pomocy specjalistow ustali¢ przyczyne powstania wykwitdw i zastosowa¢ skuteczng metode
oczyszczania muru. Zbyt suche lub silnie chtongce wode podioze mogg przy niepewnej pogodzie wymagacé
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odpowiedniego przygotowania. W okresie letnim lub w przypadku nadmiernego wysuszenia przed tynkowaniem podioze
nalezy zwilzy¢ woda, a gdy jest bardzo chtonne — pokry¢ $rodkiem gruntujgcym odpowiednio dobranym do poditoza. Przed
otynkowaniem nalezy rowniez sprawdzi¢ czy nie ma uszkodzert spowodowanych ewentualnym nadmiernym
zawilgoceniem.

Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny byé zakonczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oScieznice drzwiowe i okienne, Podtoze
powinno by¢ przygotowane w sposdb zapewniajacy jak najlepsza przyczepnos¢ tynku. Tynk powinien by¢ na cafe
powierzchni $cisle powigzany z podtozem. Zalecenia dotyczace sposobu wykonania i wygladu powierzchni tynkéw podano
w normie PN-70/B-10100.

Tynki cementowo-wapienne i cementowe. Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie
przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robdt budowlano -
montazowych w okresie obnizonych temperatur. Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu
pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur
$wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu jednego tygodnia, zwilzane woda o ile
Inspektor nadzoru nie zaleci inaczej, Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéow
murow . po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego, Na czas tynkowania na mokro okna zabezpieczy¢
folia, oScieznice drzwiowe tasma malarska, a puszki i gniazda specjalnymi zatyczkami, styropianem lub papierem, Przed
wiasciwym tynkowaniem na mokro nalezy wszystkie wystajace czesci $ciany oraz naroza, jako miejsca narazone na
uszkodzenia mechaniczne, zabezpieczy¢é osadzajac metalowe narozniki siateczkowe przez przyklejenie ich do Sciany
zaprawg_ tynkarskg z kilkugodzinnym wyprzedzeniem prac. Tynk cementowo — wapienny powinien by¢ wykonany z
obrzutki (tzw. szprycu), narzutu i gtadzi. Zastosowanie obrzutki pozwoli na wyréwnanie chtonno$ci catej powierzchni.
Wstepne przygotowanie podtoza pod tynk polega na zwilzeniu i natozeniu obrzutki cementowej. Do wykonywania obrzutki
nalezy stosowa¢ wytacznie przewidziane do tego celu zaprawy z fabrycznie przygotowanych mieszanek. Wykorzystanie
zwyktych zapraw tynkarskich lub murarskich jest niedozwolone. W przypadku stosowania obrzutki wykonawca tynku ma
obowigzek przestrzegania zarowno zalecen dotyczacych gruntowania powierzchni, jak i dodatkowych wskazéwek
wykonawczych producentéw mieszanek tynkarskich. Zaleca sie zastosowanie przerwy technologicznej min. 3 dni (czas
przerwy technologicznej moze by¢ rowniez wskazany przez producenta mieszanki). Narzut w narozach wyréwnywac za
pomocy pac w ksztatcie katownika. Narzut wykonuje sie z zaprawy o stosunku objetoSciowym cement:wapno:piasek
rownym 1:1:6. Grubo$¢ warstwy narzutu ok. 8mm. Po usunieciu nadmiaru tynku nastepuje zacieranie. Nie mozna
dopusci¢ do nadmiernego przesuszenia warstwy powierzchniowej przed rozpoczeciem zacierania. Wszelkie wystepy,
zatamania i uskoki powierzchni tynkowaé osobno, po wykonaniu tynkdw na wszystkich duzych powierzchniach. Przed
tynkowaniem osciezy okiennych sprawdzi€, czy szczeliny miedzy murem a o$cieznicq zostaty doktadnie utkane pakutami.
Tynkowanie wykonuje sie za pomocg wzornikow. Po wyrdwnaniu wykrojem tynk zaciera¢ ruchami kolistymi jak na $cianie.
W miejscach narazonych na uszkodzenie mechaniczne (przejécia, pomieszczenia o duzym ruchu) przed tynkowaniem
narozy nalezy je zabezpieczy¢ katownikami z przyspawanymi naroznikami ochronnymi z blachy lub wpusci¢ w tynk
narozniki z blachy ocynkowane;.

7.5 STOLARKA DRZWIOWA

Zaprojektowano wymiane oraz montaz nowej stolarki drzwiowej. Przed zaméwieniem skontrolowaé wymiary otworéw w
Swietle muru. Kolorystyke potwierdzi¢ z Inwestorem. Drzwi nalezy montowa¢ do konstrukcji zgodnie z zaleceniami i
wytycznymi producenta. O$cieza powinny odznaczac sie doktadno$cig ksztattu i wymiaréw, ich ptaszczyzny powinny byé
rowne i gtadkie, a przed montazem oczyszczone z pytu. Podtoze powinno zostaé wzmocnione, jezeli nie wykazuje
wystarczajacej zawartosci, trwatosci i wystepuje ryzyko odspojenia sie warstwy klejacej wraz z drobinami materiatu z
powierzchni o$cieza. Przed rozpoczeciem rob6t nalezy sprawdziC: prawidtowo$¢ wykonania osSciezy, mozliwo$¢
mocowania elementéw do Scian, jako$¢ dostarczonych elementéw do wbudowania. Elementy powinny by¢ osadzone
zgodnie z instrukcjg zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru oraz powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.
Oscieznice z PCV osadzi¢ w oSciezach nieotynkowanych z przewidzianym luzem na wbudowanie po 1-5cm. Przed
wtasciwym zamocowaniem o$cieznica powinna zosta¢ ustawiona i zablokowana w o$ciezy za pomocg klindw
montazowych, poduszek pneumatycznych lub specjalnych $ciskow montazowych. Prog oscieznicy powinien zostaé
podparty na klinach lub klockach, ktore zostang na state. Punkty wstepnego mocowania oscieznicy (klinowanie w osciezy)
powinny byC rozmieszczone przy narozach o$cieznicy, aby nie spowodowaé wygiecia elementéw o$cieznic. Rodzaj
tacznikow (kotwy, wkrety, tuleje), ich wymiary i rozstaw powinny by¢ tak dobrane, aby spetione bylty wymogi
bezpieczenstwa z uwagi na obcigzenia, jakie wystepuja w eksploatacji okien i drzwi. Niezaleznie od rodzaju wszystkie
taczniki muszg byé zabezpieczone antykorozyjnie. Kotwy powinny by¢ wykonane z blachy grubo$ci min. 1,5mm, ksztatt
czesci potaczeniowej z oscieznicg trzeba dostosowaé do jej profilu. Wazne, aby przy zestawach przeszklen o duzych
gabarytach stosowac, zgodnie z wytycznymi producenta, taczniki umozliwiajace kompensacje rozszerzalnoSci liniowe;.
Osadzone elementy powinny byé uszczelnione miedzy o$ciezem a o$cieznicg lub $ciang tak, aby nie nastepowato
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przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienie wykonywac z elastycznej masy uszczelniajacej.
Przed osadzeniem stolarki drzwiowej nalezy sprawdzi¢ dokfadno$¢ wykonania osciezy, do ktdrego ma przylega¢
o$cieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu osciezy lub zabrudzenia powierzchni osciezy, oscieze nalezy
naprawi¢ i oczysci¢. OScieznice drewniane osadza sie w oscieza nieotynkowane z przewidzianym luzem na wbudowanie
przy stojakach i nadprozu po 1-5 cm. Do zamocowania o$cieznice powinny by¢ ustawione w pionie z zachowaniem
prostokatno$ci ramy. Stolarka drzwiowa winna by¢ dostarczona z gotowymi powtokami malarskimi w kolorze ustalonym
przez Inwestora. Powierzchnia powtok powinna by¢ jednolita, bez uszkodzen, rys i odpryskoéw. Powtoki nie powinny
wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia. Przed rozpoczeciem naktadania
materiatow uszczelniajgcych nalezy upewnic sie, ze powierzchnie sg gtadkie i nieuszkodzone. Powierzchnie, do ktérych
maja przylegaC materialy uszczelniajace, nalezy oczysci¢ za pomocg materiatow i metodg zalecana przez producenta
materiatow uszczelniajacych. Nalezy usunaC wszystkie tymczasowe powtoki, tasmy, materiaty luzno przylegajace, pyly,
oleje, smary state i inne srodki, ktdre mogg mie¢ wplyw na site wigzania. Nalezy zachowa¢ czysto$C pofaczen i
zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem do chwili natozenia materiatdw uszczelniajacych. W potgczenia nalezy wsungé
podktadki potaczeniowe ilub tasme wigzaca, nie zostawiajac wolnych przestrzeni. Nalezy zastoni¢é powierzchnie
przylegajace taSma maskujaca, aby nie dopusci¢c do poplamienia i zabezpieczy¢ powierzchnie , ktdre bytoby trudno
oczysci¢ po zabrudzeniu podktadem lub materiatami uszczelniajgcymi. Nalezy stosowa¢ wyposazenie i metody zalecane
przez producenta materiatow uszczelniajgcych oraz naktadac je w zalecanym okresie trwato$ci podktadu i materiatéw
uszczelniajgcych oraz w zalecanych zakresach temperatur i podtoza. Nie nalezy naktada¢ materiatow uszczelniajacych na
powierzchnie wilgotne (o ile nie ma innych zalecen), na powierzchnie pokryte lodem lub $niegiem lub w czasie surowych
warunkéw atmosferycznych. Nie wolno podgrzewac potaczen dla ich wysuszenia lub podwyzszenia temperatury. Nalezy
catkowicie wypemi¢ potaczenia, nie zostawiajac wolnych przestrzeni, wypierajac wszelkie powietrze i zapewniajac
doktadne przyleganie materiatbw uszczelniajgcych do wymaganych powierzchni potaczen. Nalezy niezwtocznie zdjaé
nadmiar materiatdw uszczelniajacych z powierzchni szkta i powierzchni przylegajacych. W dolnej zewnetrznej czesci
o$ciezy nalezy wykonac z blachy stalowej ocynkowanej parapety odprowadzajace wode sptywajacq z ptaszczyzny osciezy

7.6 STOLARKA OKIENNA

Zaprojektowano wymiane oraz montaz okien— zgodnie z rzutami architekta, O$cieza powinny odznacza¢ si¢ doktadnoscig
ksztaftu i wymiardw, ich ptaszczyzny powinny by¢ réwne i gtadkie, a przed montazem oczyszczone z pytu. Podtoze
powinno zosta¢ wzmocnione, jezeli nie wykazuje wystarczajacej zawarto$ci, trwatosci i wystepuje ryzyko odspojenia sie
warstwy klejacej wraz z drobinami materialu z powierzchni oScieza. Przed rozpoczeciem robét nalezy sprawdzié:
Prawidtowo$¢ wykonania oSciezy, Mozliwo$¢ mocowania elementéw do Scian, jako$¢ dostarczonych elementéw do
wbudowania. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z instrukcjq zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru oraz
powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku. Oscieznice z PCV osadzi¢ w o$ciezach nieotynkowanych z
przewidzianym luzem na wbudowanie po 1-5cm. Przed wiasciwym zamocowaniem o$cieznica powinna zosta¢ ustawiona i
zablokowana w o$ciezy za pomocg klinbw montazowych, poduszek pneumatycznych lub specjalnych $ciskdw
montazowych. Prég o$cieznicy powinien zosta¢ podparty na klinach lub klockach, ktore zostang na state. Punkty
wstepnego mocowania o$cieznicy (klinowanie w osciezy) powinny by¢ rozmieszczone przy narozach o$cieznicy, aby nie
spowodowaé¢ wygiecia elementéw oscieznic. Rodzaj tacznikéw (kotwy, wkrety, tuleje), ich wymiary i rozstaw powinny by¢
tak dobrane, aby spetnione byty wymogi bezpieczenstwa z uwagi na obcigzenia, jakie wystepujg w eksploatacji okien i
drzwi. Niezaleznie od rodzaju wszystkie taczniki muszg byé zabezpieczone antykorozyjnie. Kotwy powinny by¢ wykonane
z blachy grubosci min. 1,5mm, ksztatt czeSci potaczeniowej z oScieznicq trzeba dostosowac do jej profilu. Wazne, aby
przy zestawach przeszklen o duzych gabarytach stosowa¢, zgodnie z wytycznymi producenta, taczniki umozliwiajace
kompensacje rozszerzalno$ci liniowej. Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione migdzy oSciezem a oScieznicg lub
Sciang tak, aby nie nastgpowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienie wykonywa¢ z
elastycznej masy uszczelniajacej. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu osciezy lub zabrudzenia powierzchni
osciezy, oscieze nalezy naprawi¢ i oczysciC. Doktadnos¢ wykonania oSciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robot
murowych. Do zamocowania o$cieznice powinny by¢ ustawione w pionie z zachowaniem prostokatnodci ramy.
Powierzchnia powtok powinna by¢ jednolita, bez uszkodzen, rys i odpryskow. Powfoki nie powinny wydziela¢
nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia. Przed rozpoczeciem naktadania materiatow
uszczelniajacych nalezy upewni¢ sig, ze powierzchnie sg gtadkie i nieuszkodzone. Powierzchnie, do ktérych majg
przylega¢ materiaty uszczelniajace, nalezy oczysci¢ za pomocg materiatdw i metodg zalecana przez producenta
materiatow uszczelniajacych. Nalezy usunaC wszystkie tymczasowe powtoki, tasmy, materiaty luzno przylegajace, pyly,
oleje, smary state i inne Srodki, ktore mogg mie¢ wptyw na site wigzania. Nalezy zachowaé czystos¢ potaczen i
zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem do chwili natozenia materiatéw uszczelniajacych. W potaczenia nalezy wsunaé
podktadki potaczeniowe ilub tasme wigzaca, nie zostawiajac wolnych przestrzeni. Nalezy zastoni¢ powierzchnie
przylegajace tasma maskujaca, aby nie dopuscic do poplamienia i zabezpieczy¢ powierzchnie, ktore bytoby trudno
oczysci¢ po zabrudzeniu podktadem lub materiatami uszczelniajgcymi. Nalezy stosowa¢ wyposazenie i metody zalecane
przez producenta materiatow uszczelniajacych oraz naktada¢ je w zalecanym okresie trwatodci podktadu i materiatow
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uszczelniajacych oraz w zalecanych zakresach temperatur i podtoza. Nie nalezy naktada¢ materiatdw uszczelniajgcych na
powierzchnie wilgotne (o ile nie ma innych zalecen), na powierzchnie pokryte lodem lub $niegiem lub w czasie surowych
warunkéw atmosferycznych. Nie wolno podgrzewa¢ potaczen dla ich wysuszenia lub podwyzszenia temperatury. Nalezy
catkowicie wypetni¢ potaczenia, nie zostawiajac wolnych przestrzeni, wypierajac wszelkie powietrze i zapewniajac
dokfadne przyleganie materiatow uszczelniajgcych do wymaganych powierzchni potaczen. Nalezy niezwtocznie zdjac
nadmiar materiatdw uszczelniajacych z powierzchni szkta i powierzchni przylegajacych.

Montaz parapetow wewnetrznych.

Dilugos¢ podokiennikéw dobraé¢ indywidualnie do wymienianego okna. Szeroko$¢ parapetéw powinna byé
dobrana tak do poszczegéinych pomieszczen, aby odstawat od Sciany ok. 5cm. W przypadku okien sasiadujacych ze
sobg na jednej $cianie w poszczegolnych pomieszczeniach, podokienniki powinny przebiegaé na tej samej wysoko$ci i w
jednej linii. Podokienniki powinny by¢ podsuniete pod rame okienng i dochodzi¢ do listwy dystansowej zamontowanej pod
ramg okienna. Miejsce styku ramy okiennej z parapetem uszczelni¢ masg silikonowg akrylowa.

7.7 POSADZKA W GARAZU
Przygotowanie zbrojenia.

Czyszczenie, prostowanie, ciecie. Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczyscic z
zendry, luznych ptatkow rdzy, kurzu i blota. Stal zbrojeniowa pokryta tuszczacy sie rdzg i zabtocong oczyszcza sig
szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie. Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Stal oblodzong
odmraza sie strumieniem cieptej wody. Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy
opala¢ np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen. Czyszczenie pretdw powinno byé
dokonywane metodami niepowodujacymi zmian we wiasciwo$ciach technicznych stali ani pozniejszej ich korozji. Po
oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretéw. Dopuszcza sie prostowanie pretéw za pomocq
kluczy, miotkdw, prostowarek. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4mm. Ciecie nalezy
wykona¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Cigcie przeprowadza sig¢ przy uzyciu mechanicznych nozy lub
ewentualnie palnikiem acetylenowym. Wskazane jest sporzadzenie planu ciecia. Mozliwe sg réwniez inne sposoby
czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Montaz zbrojenia.

Uktad zbrojenia w konstrukcji ma umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utoZzeniu
zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretdw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie, Dla
zachowania wlasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami dystansowymi grubosci
rownej grubosci otulenia. Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg projektu z réwnoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002. taczenie pretdw nalezy wykonywaC zgodnie z Dokumentacijg
Projektowg i postanowieniami normy PN-B-03264:2002. Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac lub
taczy¢ specjalnymi zaciskami, Montaz zbrojenia z pojedynczych pretdw powinien by¢ dokonywany bezpo$rednio w
deskowaniu, Niedopuszczalne jest chodzenie oraz transport materiatdw po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

Betonowanie elementéw.

Rozpoczecie robot moze nastapi¢ w oparciu o szczegétowy program i dokumentacje technologiczne (zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru) obejmujace: wybor sktadnikéw betonu, opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
sposdb wytwarzania mieszanki betonowej, sposob transportu mieszanki betonowej i sposéb betonowania, wskazanie
przerw roboczych, sposéb pielegnacji betonu, warunki rozformowania konstrukcji, zestawienie koniecznych badan. Przed
przystapieniem do betonowania, powinna by stwierdzona przez Inspektora Nadzoru prawidtowos$¢ wykonania wszystkich
rob6t poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci: prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien
pomostow itp., prawidtowo wykonania zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z projektem, prawidtowos¢ wykonania wszystkich
robot zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych itp. prawidtowo$¢ rozmieszczenia
i niezmienno$¢ ksztattu elementéw wbudowywanych w betonowa. Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z
wymaganiami norm PN-/B-06250, PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251. Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu
zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. tawy betonowe z oporem wykonuje sie w
szalowaniu. Beton rozScielony w szalowaniu lub bezpo$rednio w korycie powinien by¢ wyrownywany warstwami.
Betonowanie taw nalezy wykonywaé¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3],.

Wykonanie podbudowy
Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego Rozpoczecie

uktadania gérnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze przez Inzyniera warstwy poprzednie;.

Podbudowa. Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej powinien by¢
zgodny z dokumentacjq projektowa i specyfikacjami technicznymi.
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Uktadanie foli PE

Podkiad pod izolacjie powinien by¢ trwaly, nieodksztatcony i przenosi¢ wszystkie dziatajace obcigzenia. W przypadku
ktadzenia izolacji na powierzchnie betonowe podktad pod izolacje powinien by¢ réwny ( bez wgtebien, wypuktosci,
peknie¢) czysty, odttuszczony, odpylony.

7.8 CYKLINOWANIE PODLOG

Przed przystapieniem do cyklinowania parkietu nalezy dokona¢ napraw istniejgcego parkietu. Sposob ich wykonania
nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zaktada sie wykonanie dwukrotnego cyklinowania ze szpachlowaniem ubytkéw i wymiang
uszkodzonych desek.:

Pierwsze zgrubne cyklinowanie

Drugie wtasciwe, ze zmiang ziarnistosci materiatu $ciernego

W razie konieczno$ci wykonaé dodatkowe przejazdy

Miejsca trudnodostepne oraz narozniki, wneki i listwy przyScienne nalezy cyklinowac recznie. Przed przystapieniem i
podczas prowadzenia robét cykliniarskich nalezy zabezpieczy¢ wszystkie powierzchnie i elementy wyposazenia przed
zabrudzeniem i uszkodzeniem. Po robotach cykliniarskich nalezy wszystkie pomieszczenia doprowadzi¢ do stanu
pozwalajacego na ich uzytkowanie zgodnie z przeznaczenie. W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie
wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie:

-Cyklinowanie podtdg po uprzednim uzupetnieniu ubytkdw i wymiany zbutwiatych desek

-Dwukrotne lakierowanie podtog- lakierami 2 sktadnikowymi wodorozcienczalnymi

7.9 ROBOTY MALARSKIE

Roboty malarskie wewnatrz budynkéw powinny by¢ wykonywane po wyschnieciu tynkéw, tj. po 3-4 tygodniach
dojrzewania. Przy wykonywaniu robot malarskich wewnatrz budynkéw nie powinna wystepowac zbyt wysoka temperatura
pow. 30°C oraz przeciggi. Do nakfadania powtoki malarskiej najkorzystniejsze sg temperatury 12+18°C. Podczas
malowania wewnatrz pomieszczeh okna powinny by¢ zamkniete, a nawietrznie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od urzadzen grzewczych lub od przewoddw wentylacyjnych jest niedopuszczalne. W temperaturze ponizej
+5°C nie nalezy wykonywac robdt malarskich. Zbyt niska temperatura podioza moze spowodowaé spekanie powtoki.
Powierzchnie tynkéw powinny by¢ odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny by¢é wyreperowane z
wyprzedzeniem 14 dniowym. Powierzchnie podiozy przewidzianych do malowania powinny by¢ gtadkie, réwne, wszelkie
wystepy od lica powierzchni nalezy skué, usung¢ lub zeszlifowaé. Podtoza powinny byé dostatecznie mocne, niepylace,
niekruszace sie, bez widocznych rys, spekan i rozwarstwien, czyste i suche. Wilgotno$¢ powierzchni tynkowanych
przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi powinna by¢ nie wigksza niz 4% masy. Przed malowaniem podfoze
nalezy zagruntowa¢ odpowiednio do zastosowanej farby. Wewnatrz budynkdw pierwsze malowanie $cian i sufitdw mozna
wykonywac¢ po catkowitym zakonczeniu rob6t poprzedzajacych tj. po ukonczeniu robot instalacyjnych, wykonaniu podtozy,
osadzeniu okien i drzwi. Drugie malowanie nalezy wykona¢ po wykonaniu biatego montazu i wyposazenia, utozeniu
posadzek i zawieszeniu sufitbw podwieszonych. Pomieszczenia po wymalowaniu nalezy wietrzy¢ 1-2 dni. Przy malowaniu
i lakierowaniu sprawdzi¢, czy sg wymagane $rodki ochrony skéry i drég oddechowych.

Zakres robo6t przygotowawczych pod malowanie. Przygotowanie powierzchni: Powierzchnie nalezy przetrze¢
drewnianym klockiem w celu usuniecia grudek zaprawy, zachlapan i innych drobnych defektow. Po przetarciu nalezy
powierzchnie odkurzy¢, drobne uszkodzenia wypetnié.

Zakres rob6t zasadniczych pod malowanie. Podioze nalezy zagruntowac zgodnie z instrukcjg producenta farby. Po ok.
2 godzinach naktada¢ 2 warstwe farby, a po wyschnieciu naktada¢ 3 warstwe. Gruntowaé podioze nanoszac farbe
pedzlem, pozostate warstwy nanosi¢ watkiem.

Ocena jakosci powlok malarskich. Jezeli badania dadzg wynik pozytywny, to powtoki malarskie nalezy uzna¢ za
wykonane prawidtowo. W przypadku, gdy ktdrekolwiek z wymagarn stawianych powtokom nie jest spetnione, nalezy uznac,
ze powloki nie zostaty wykonane prawidtowo i nalezy wykonaC dziatania korygujace, majace na celu usunigcie
niezgodnosci. W tym celu w protokole kontroli i badan nalezy okre$li¢ zakres prac, rodzaje materiatéw oraz sposoby
doprowadzenia do zgodnosSci powtoki z wymaganiami. Po usunieciu niezgodnosci nalezy ponownie skontrolowac
wykonane powtoki, a wynik odnotowa¢ w formie protokotu kontroli i badan.

7.10 MONTAZ PLYTEK

Podkiad pod montaz plytek

Podkiad powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagang wytrzymato$¢ i grubo$é podktadu oraz
rozstaw szczelin dylatacyjnych. Podtoze, na ktérym wykonuije sie podktad z warstwy wyrdwnawczej powinno by¢ wolne od
kurzu i zanieczyszczen oraz zagruntowane. Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w
ciagu, co najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C. Zaprawe cementowg nalezy przygotowywa¢ mechanicznie.
Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestq 5do7 cm zanurzenia stozka pomiarowego. llo$¢ spoiwa w podktadach
cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, iloS¢ cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m3.
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Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg fatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywac
wiekszych przeswitdw wiekszych niz 5mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie
powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szeroko$ci pomieszczenia. W ciggu pierwszych 7 dni podktad
powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez
spryskiwanie powierzchni woda.

Powierzchnia z plytek

Zalecenia ogdlne:

-Temperatura powietrza w czasie ukfadania ptytek powinna wynosi¢, co najmniej +5°C i nie wiecej niz +25°C. -
Temperature te nalezy zapewni¢, na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem robét oraz w czasie wigzania i twardnienia
zaprawy,

-Materiaty uzyte do montazu ptytek powinny znajdowac sie w pomieszczeniach 0 wymaganej temperaturze, co najmnie;j
24 godziny przed rozpoczeciem robét,

- Warstwa kleju pod ptytki nie moze zawieraC pustych miejsc,

-Dla pomieszczen niezdefiniowanych projektem wnetrz ptytki nalezy rozmierzac tak, aby odcinki ptytek przy krawedziach
(koficach $cian) miaty wymiar wiekszy niz potowa ptytki.

Przygotowanie podtoza:

-Z powierzchni plyt osb nalezy usuna¢ wszystkie luzne cze$ci, zattuszczenia, jak rowniez zabrudzenia pochodzenia
kwasowego i zasadowego, utrudniajace przyczepno$¢ warstwy malarskie, piaskowe i tuszczace sie warstwy zaprawy,
-Podtoze musi byé rowne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez peknieé¢ i szczelin,

Roboty zasadnicze:

-Plytki uktadaé na przygotowanym wczeséniej suchym i czystym podktadzie.

-Do fugowania nalezy przystapic po uptywie 24 h.

7.11 WYKONANIE SCHODOW WEJSCIOWYCH

Podtoze. Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowic grunt piaszczysty - rodzimy
lub nasypowy o WP > 35 [7].

Wykonanie podbudowy z kruszyw

Przygotowanie podtoza. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

D15

des < 5, w ktérym:
D15-  wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy odsaczajacej, w
milimetrach,
d85-  wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza, w milimetrach.

Wytwarzanie mieszanki kruszywa.

Mieszanke kruszywa o S$cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzat w mieszarkach
gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza
sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegolnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna
by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki. Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej
grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Warstwa podbudowy
powinna by¢ roztozona w sposob zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkow i rzednych wysokoSciowych. Jezeli
podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona
z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zostac¢
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej
warto$ci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartoSci, mieszanke nalezy osuszy¢. Utrzymanie
podbudowy. Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodq Inspektora Nadzoru, gotowg podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt

napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce rob6t. Zageszczenie podbudowy.
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Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywaé sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia.
Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania
jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen
plytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niz raz na 5000 m2, lub wedtug zalecen Inspektora Nadzoru.
Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu E2
do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy E2/E1 <
2,2

Obramowanie nawierzchni. Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowaé obrzeza
betonowe lub inne typy kraweznikéw zgodne z dokumentacja projektowa lub zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Podsypka. Na podsypke nalezy stosowac piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-EN-12620. Grubo$¢ podsypki
po zageszczeniu powinna zawierac sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna byé zwilzona wodg, zageszczona i
wyprofilowana.

Ukfadanie nawierzchni z kostek brukowych. Z uwagi na rdznorodnos¢ ksztattow i kolorow produkowanych kostek,
mozliwe jest utozenie dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru. Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposdb, aby szczeliny migdzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w
czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastgpnie zamie$¢
powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni. Do
ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory plytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla
ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w
kierunku $rodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek
brukowych nie wolno uzywa¢ walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamies¢ nawierzchnie.
Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnaciji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

7.12 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Wszystkie prace instalacyjne nalezy wykonywaé zgodnie z obecnie obowigzujacymi przepisami i normami
branzowymi, przy zachowaniu zasad bhp oraz wymagan ppoz.

W realizowaniu obiektu nalezy uwzglednia¢ zapisy Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690).

Instalacje elektryczne winny by¢ utozone zgodnie z odpowiednimi arkuszami normy PN-IEC 60 364-... ,Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych’, Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych (Dz. U. nr 92, poz. 460, z dnia
03.11.1992) i szczegdtowymi normami i wytycznymi branzowymi oraz Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia (Dz. U. nr 30,
poz. 377 z dnia 28.02.2000).

7.13 OCIEPLENIE, TYNKOWANIE ELEWACJI

Wznoszenie i demontaz rusztowan

Wykonawca jest opowiedziany za ustawienie i demontaz rusztowan umozliwiajacych wykonanie robot objetych zakresem
ST. Rusztowanie nalezy ustawi¢ zgodnie z wymogami technicznymi i przepisami BHP przewidzianymi dla prac
zwigzanych z ustawieniem i demontazem rusztowan. Ustawione roszowanie powinno spetiaC wszelkie wymogi
umozliwiajace bezpieczng prace robotnikdw.

Podstawowg zasadg przy projektowaniu i wykonaniu rusztowan powinno by¢ zapewnie stabilno$ci konstrukcji
Rusztowanie wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowalno-montazowych”
Ocieplenie elewac;ji

Montaz listwy cokotowej

Profile cokotowe dostosowane sg swoimi wymiarami do roznej grubosci piyt izolacji termicznej a produkowane sg z
aluminium lub PCV. Majg one zastosowanie zardwno przy izolowaniu ze styropianu, jak i wetny mineralnej. Przed
przystapieniem do montazu listwy cokotowej nalezy wyznaczy¢ na catym obwodzie budynku linie pozioma wyznaczajacq
gorng krawedz przylegtego do $ciany poownoego skrzydta listwy.

Listwy cokotowe mocuje sie do Sciany za pomocg kotkéw rozporowych lub kotkow szybkiego montazu w ilosci co najmniej
3 szt. na 1m. Jezeli Sciana, pomimo przygotowania wykazuje niewielkie odchylenia ptaszczyzny, nalezy je skorygowac,
stosuja¢ podktadki dystansowych w miejscach przykrecenia listwy do Sciany. W celu usztywnienia koricowek listwy,
dodatkowe kotki powinny znalez¢ sie w otworach skrajnych. Otwory w $cianie wierci sie bezposrednio przez przytozong
listwe cokotowa.
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Mocowanie plyt izolacji termicznej

Warunki pogodowe: Plyty styropianowe nalezy przykleja¢ przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura
powierza nie jest nizsza niz 5st. C. Warstwe termoizolacji stanowa ptyty styropianowe spetniajace nastepujace parametry:
Sg samo gasnace, krawedzie frezowane, Ud<0.032W/m*2 K grubo$¢ plyty z projektu i opracowania na $ciany d=18cm,
Producent powinien zataczy¢ deklaracje zgodno$ci z posiadanym atestem. Zaprawe klejowa nalezy przygotowaé zgodnie
z instrukcjg podang na opakowaniu.

Grubos¢ styropianu zostata ustalona na podstawie obliczen termicznych, uwzgledniajac izolacyjnos¢ termiczng
$ciany przed ociepleniem oraz zaktadany wspotczynnik przenikania ciepta.

Elementem mocujacym plyty styropianowe jest zapraw klejowa. Dodatkowo wykonaé mocowania piyt
styropianowych dyblem( kotkami) plastikowym z grzybkiem 4szt. /m*2. Dlugo$¢ kotkdw powinna by¢ tak dobrana, aby ich
rozporowe trzpienie byly zagtebione w konstrukcyjnej czesci $ciany, co najmniej 6cm w $cianach wykonanych z
materiatow petnych.

Kotek nalezy osadzic w otworze, dobijajac go miotkiem. Po osadzeniu kotkow nalezy wbi¢ w nie trzpienie
rozpierajgce. Jezeli wystapig trudnosci w catkowitym dobiciem trzpienia, nalezy wyjaé kotek pogtebi¢ otwdr i ponownie bi¢
trzpien. Niedopuszczalne jest odcinanie niecatkowicie whitych trzpieni.

W celu likwidacji mostkéw termicznych nalezy zadbaC o potazenie izolacji Scian z izolacjg stropu nad ostatnig
ogrzewang kondygnacja. Wazne jest ocieplenie osciezy okiennych i drzwiowych.

Zaprawe klejowg nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja. Przyklejanie styropianu nalezy zacza¢ od naroznika
budynku. Ptyty powinny by¢ uktadane z przewigzaniem spoin w ptaszczyznie Sciany i w naroznikach. Poniewaz zaprawa
klejowa nie moze znajdowac sie w spoinach miedzy ptytami, warto odznaczy¢ na pierwszej ptycie linie jej wysuniecia poza
naroznik. Zaprawe klejowg naktada sie na obrzeza ptyty pasmami o szeroko$ci 4cm. Na pozostatej powierzchni nanosimy
6-8 plackdw o $rednicy ok. 10 cm Zaprawa klejowa powinna pokrywac ok. 40% powierzchni ptyty

Po natozeniu zaprawy klejowej na ptyte nalezy bezzwtocznie przytozy¢ do $ciany w wyznaczonym miejscu. Plyte
dociskamy poprzez uderzenia dlugg packa drewniang lub styropianowa. Nalezy przy tym kontrolowaé przy pomocy
poziomicy jej ustawienie zarbwno w pionie, jak i w poziomie. Jezeli masa klejaca wycisnie sie poza obrys plyty, nalezy ja
usunagé. Aby uzyska¢ mijankowy uktad ptyt w kolejnym (wyzszym) rzedzie, nalezy zacza¢ od piyty potdwkowej. Caly czas
nalezy kontrolowaé poziomicg pion i poziom przyklejanych ptyt. W przypadku dodatkowego mocowania ptyt kotkami
plastikowymi, zalecane jest takie rozmieszczenie plackdéw zaprawy, aby dwa z nich znalazly sie w miejscach pdzniejszych
kotkdw. W tym przypadku sg to dwa $rodkowe placki dodatkowe. Przy dobijaniu docisnigtych do $ciany ptyt, nalezy robi¢
to szczegdlnie starannie w miejscach ich styku, w celu uzyskania rownej ptaszczyzny bez uskokow.

Dilugos¢ ptyty dochodzacej do otworu okiennego lub drzwiowego, nalezy ustali¢ z uwzglednieniem grubosci
styropianu ocieplajacego oscieze. W tym celu nalezy odmierzy¢ pasek styropianu, ktéry bedzie wklejony w oscieze (w
naszym przypadku jest to styropian o grubosci 5 cm). Szeroko$¢ tego paska powinna by¢ ok. 1 cm wezsza niz gtebokosé
oscieza.. Po przytozeniu na sucho paska styropianu w oSciezu, mozna oznaczy¢ wtasciwg dtugos¢ ptyty dochodzacej do
otworu z ptaszczyzny $ciany. Przed przyklejeniem styropianu w narozniku otworu nalezy, po odmierzeniu jego wymiarow,
wycia¢ zbedny fragment. Na paski styropianu, ocieplajace oScieza, zaprawe klejowa nanosi si¢ przy pomocy pacy zebate;.
Klej nalezy réwniez natozy¢ na krawedz styropianu od strony o$cieznicy.

Narozniki wypukte wokét otwordw okiennych i drzwiowych nalezy przeszlifowa¢ paca z papierem $ciernym.
Pozwoli to na uzyskanie rownych, ostrych krawedzi narozy. Naroza wypukte, narazone na uszkodzenia mechaniczne
(przy drzwiach, otwieranych na zewnatrz oknach oraz na parterze do wysoko$ci 2 m powyzej poziomu terenu), musza by¢
zabezpieczone katownikami z perforowanej blachy aluminiowej lub PCV.

Przed przycieciem katownika nalezy zmierzy¢ diugo$¢ naroznika. Naroznik musi by¢ osadzony na styropianie
pod siatkq zbrojacg. W tym celu na naroze styropianowe nalezy nanies¢ niewielkq ilos¢ kleju na catej dtugosci po obu
stronach naroza. W mokrg zaprawe klejowa nalezy zatopi¢ naroznik aluminiowy. Dtuga poziomnica pozwoli ustawi¢ go w
idealnym pionie. Przy pomocy gtadkiej pacy stalowej nalezy zaszpachlowaé zaprawg zamontowany naroznik
zabezpieczajacy. W ten sam sposob wzmacnia sie wszystkie krawedzie wokot, otworu drzwiowego. Dalsze prace przy
naroznikach mozna prowadzi¢ po zwigzaniu zaprawy. Naprezenia wewnetrzne, bedace wynikiem rozszerzania sig i
kurczenia warstw elewacyjnych, mogg doprowadzi¢ do pojawienia si¢ ukosnych peknie¢ w ptaszczyznie Sciany,
biegnacych od narozy otwordw na zewnatrz. Zabezpieczenie przed takim zjawiskiem stanowi siatka zbrojaca w postaci
prostokatow o wymiarach 35 x 25 cm, wklejona pod katem 45 stopni. Zaprawe klejowg nanosi si¢ na styropian pacg
zebatg w miejscu dodatkowego wzmocnienia narozy. Nastepnie zatapia sie w niej przygotowany prostokat z siatki,
wyciskajac klej gtadkg paca stalowa. W ten sposdb dokonuje sie wzmocnienia kazdego naroza wokdt otworu.

Obrobki podokiennikdw musza by¢ wykonane z blachy nierdzewnej aluminiowej malowanej lub stalowe;
powlekanej. Podokienniki powinny mie¢ szeroko$¢ o minimum 4 cm wieksza od gtebokosci oscieza. Skrajne czesci blachy
powinny by¢ wywinigte pod katem prostym do géry na min 2 cm. Dtugo$¢ podokiennikéw powinna by¢ o ok. 1 cm wieksza
od szerokosci otworu w Swietle styropianu. Podokiennik nalezy "na wcisk" wsung¢ az do okna, podsuwajac jego koncowa,
pionowg krawedz pod okapnik w ramie oscieznicy. Po ustabilizowaniu obrébki podcina sie ostrym nozem styropian na
styku z blachg. Rozprezony styropian stworzy nawis na szeroko$ci ok. 5 mm Po ustawieniu rusztowania nalezy narozniki
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wokat otworéw okiennych wzmocni¢ katownikami z perforowanej blachy aluminiowej, wklejajac je w zaprawe klejowa. Do
ustawienia ich w pionie i poziomie (gérny) uzywa sie poziomnicy. Po przeschnieciu kleju stabilizujgcego, narozniki nalezy
owing¢ siatka, zatapiajac ja w natozong na styropian zaprawe klejowg analogicznie, jak przy drzwiach. Zabezpieczenie
przed peknieciami ukosnymi, mogacymi pojawi¢ sie w narozach otworéw, stanowi siatka szklana, ktérej prostokaty (35 x
25 cm) zatapia sie w zaprawie klejowej pacg gtadka. Wzmocnienie z dodatkowych kawatkow siatki szklanej, utozonych
pod katem 45 stopni, nalezy wykona¢ we wszystkich czterech narozach otworu. Przyklejajac ptyty styropianowe w gérnej
partii Sciany, nalezy bezwzglednie zadbag, aby zachodzity na izolacje termiczng stropu lub dachu na takg wysokos¢, jaka
jest grubos¢ piyt.

Dlugq fatq aluminiowgq mozna sprawdzié, czy piyty styropianowe tworzg jedng ptaszczyzne. Kontrolujac
powierzchnie, fate nalezy przyktada¢ w roznych miejscach i w rdznych kierunkach. Wszelkie nierownosci ptaszczyzny
styropianu musza by¢ przeszlifowane papierem $ciernym, zatozonym na sztywng pace. Czynnos¢ ta jest niezmiernie
istotna, poniewaz cienkie warstwy wykoriczeniowe nie bedg w stanie ukry¢ nawet niewielkich nieréwnosci.

Narozniki zewnetrze budynku, do wysoko$ci co najmniej 2 m powyzej poziomu terenu, nalezy wzmocni¢
katownikami z blachy perforowanej lub PCV. Katownik wzmacniajacy nalezy zatopi¢ w kleju naniesionym na naroznik,
ustawiajac go w pionie przy pomocy dtugiej poziomnicy. Po ustawieniu katownika w pionie, nalezy go zaszpachlowaé
cienkg warstwa zaprawy klejowej przy pomocy gtadkiej pacy stalowej. W przypadku dodatkowego mocowania styropianu
kotkami (na naszym budynku taka potrzeba wystapita ze wzgledu na docieplanie $ciany otynkowanej), otwory na kotki
mozna wykonywac po catkowitym zwigzaniu kleju pod styropianem, tj. co najmniej po dwoch dniach od przyklejenia piyt
styropianowych. Gleboko$¢ otworu powinna by¢ o 1 cm wieksza od dtugosci kotka.

Wykonanie warstwy zbrojonej na styropianie

Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie mozna rozpocza¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia
styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie nizszej niz 5°C i nie wyzszej niz 25°C. Jezeli jest
zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w ciggu 24 godz., wéwczas nie nalezy przykleja¢ siatki zbrojacej, nawet
jezeli temperatura podczas pracy jest wyzsza niz 5°C.

Po przyklejeniu styropianu na catej powierzchni docieplanych Scian, nastepnym krokiem jest wykonanie warstwy
zbrojonej. Jej gtdwnym zadaniem jest ochrona izolacji i stworzenie stabilnego podktadu pod tynk elewacyjny. Warstwa
zbrojona zbudowana jest z zaprawy klejowej i wtopionej w nig siatki z widkna szklanego. Siatka petni role zbrojenia
rozcigganego, przenoszacego naprezenia powstate w ptaszczyznie $ciany na skutek odksztatcen termicznych wyprawy
elewacyjnej. Bezwzglednie przestrzegac nalezy zasady taczenia kolejnych fragmentéw siatki na zaktad o szerokosci ok.
10 cm. Zaktady te muszg by¢ stosowane zaréwno na potgczeniach pionowych, jak i poziomych. Siatka, jako zbrojenie
rozciggane, powinna znajdowa¢ sie w warstwie zaprawy klejowej nie gtebiej niz w potowie jej grubosci. Prawidtowo
wykonana warstwa zbrojona powinna mie¢ grubo$¢ 3 mm.

Na naroznikach budynku siatka powinna by¢ wywinigta po 15 cm poza naroznik z kazdej strony. Powierzchnia
warstwy zbrojonej, stanowigca przeciez podioze pod niezwykle cienkie warstwy tynku elewacyjnego, powinna by¢
wykonczona ze szczegdlng staranno$cig. Wszelkie niedociggniecia na jej powierzchni, czy tez miejsca z widocznym
rysunkiem siatki zbrojacej, nalezy zaszpachlowac i przeszlifowa¢ drobnoziarnistym papierem $ciemym. Warstwe zbrojona,
po catkowitym zwigzaniu kleju, nalezy zagruntowa¢ tynkiem podktadowym. Podktad ten oddziela chemicznie warstwe
zbrojong od tynku, zmniejsza jej nasiakliwos¢ oraz zdecydowanie zwigksza przyczepno$¢ tynku wykoriczeniowego. W
przypadku pdznego terminu robdt i niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych (zima), zagruntowane $ciany moga by¢
pozostawione do sezonu letniego bez szkody dla uktadu dociepleniowego.

Wykonanie tynku cienkowarstowego

Podczas wykonywania i wysychania tynku temperatura powietrza powinna wynosi¢ min. 5°C, a max 25°C. Nie
nalezy wykonywac tynkow w czasie opadow deszczu i silnych wiatrow. Dobrze jest zabezpieczyC sie przed niekorzystnymi
warunkami pogodowymi poprzez rozwieszenie na rusztowaniu siatek ostonowych.

Ostatnim elementem systemu jest wykonanie wyprawy tynkarskiej ze szlachetnych tynkow cienkowarstwowych.
Warstwa ta zabezpiecza docieplenie przed wplywem czynnikéw atmosferycznych oraz przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a takze ksztatuje wyglad elewacji budynku. Podtozem dla tynkéw szlachetnych jest warstwa zbrojona,
wykonczona podkfadem. Podktad ten znakomicie zwigksza przyczepno$é tynku i tworzy jednocze$nie powtoke
hydrofobowg (wodoodporng). Jest to wazne w przypadku wykonywania docieplenia w miesigcach jesiennych. W razie
gwattownego ztamania pogody, mozna zakonczy¢ system na tej wtasnie warstwie. Wykonanie tynku mozna odtozy¢ nawet
do wiosny.

W systemie wystepujg dwa rodzaje wypraw tynkarskich: mineralne oraz akrylowe. Zasady stosowania obu tych
wypraw sg identyczne. Roznice, jakie miedzy nimi wystepuja, polegajg jedynie na sposobie przygotowania mieszanki
tynkarskiej. Istotng cechg tynkow cienkowarstwowych jest ich sposob wykonywania z zastosowaniem zasady "mokre na
mokre". Oznacza to, ze wszystkie kolejno nanoszone na Sciane partie tynku musza byé zatarte wéwczas, kiedy
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poprzednie jeszcze nie zwigzaty. Nie wolno dopusci¢ do pozostawienia przysychajacego na krawedziach, natozonego na
Sciane tynku. Widocznych Sladéw potaczen przyschnietego tynku ze $wiezym nie bedzie mozna bowiem pdzniej
zlikwidowac. W zaleznosci od liczby osdb pracujgcych przy naktadaniu i fakturowaniu tynku oraz ich umiejetnosci, nalezy
zaplanowa¢ wielkosci powierzchni mozliwych do wykonania wedtug w/w zasady. Przerwy technologiczne trzeba
zaplanowac w narozach budynku, pod rurami spustowymi lub w miejscach faczenia kolorow i faktur.

7.14 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
Przewody kanalizacyjne uktada¢ przy zachowaniu warunku dotyczacego spadkéw minimalnych:

= J110-20%

" 2160-15%

= podejscia do przyboréw - 2,0 %
Przed przystapieniem do prac nalezy zweryfikowa¢ istniejaca rzedng kanalizacji sanitarnej do ktorej nalezy sie wpia¢, a w
przypadku wystgpienia rdznic nalezy zweryfikowac spadki oraz poszczegdine trasy projektowanej instalacji tak aby zostaty
wykonane zgodnie ze sztukq budowlana.
Odprowadzanie $ciekow sanitarnych z przyboréw sanitarnych odbywa¢ bedzie sie do istniejacej wewnetrznej instalaci
kanalizacji sanitarnej.

7.16 MONTAZ WYPOSAZENIA
Proces rob6t musi obejmowac:

Montaz urzadzen nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta elementéw wyposazenia.

8. Kontrola jakos$ci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole rob6t i jakoSci materiatéw oraz zapewni odpowiedni system
kontroli, oraz jakoSci wykonywanych robdt. Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacje umowy, $wiadectwa
stwierdzajgce, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatbw oraz sprzetu ponosi wykonawca.
Zarzadzajacy bedzie kontrolowat na biezaco wykonywanie prac a wykonawca ma obowigzek udostepni¢ wszelkie
informacje na zyczenie kontrolujacego.

9. Obmiary robét
9.1 Ogdlne zasady prowadzenie robot

Obmiar robdt ma okres$la¢ faktyczny zakres wykonywanych robét wg stanu na dzieh jego przeprowadzenia. Roboty
uznaje sie za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymogami zawartymi w projekcie, a ich ilo$¢ podaje
sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét. Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym
powiadomieniu zarzadzajgcego realizacjg umowy w zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzi¢
obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru nalezy wpisac do ksigzki obmiaru i musza by¢ zatwierdzenie przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot nie
zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robot.

9.2 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony w czasie uzgodnionym przez wykonawce i zarzadzajacego realizacjg
umowy. Obmiary bedg przeprowadzone przed cze$ciowym i koicowym odbiorem robot, a takze w przypadku wystapienia
diuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza
sie bezposrednio po ich wykonaniu, lecz przed zakryciem.

10. Odbiory robét i podstawy ptatnosci.

Zasady odbioru robdt i ptatnodci za ich wykonanie okresla umowa. Wymagane jest pisemne powiadomienie
Zamawiajacego o0 zakonczeniu robét i gotowosci do odbioru rob6t. Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe
poszczegolnych pozycji zawartych w wycenionym przez Wykonawce kosztorysie ofertowym, a zakres czynnosci objetych
ceng okreslony jest w ich opisie. Zgodnie z art.577 Kodeksu cywilnego Wykonawca jest zobowiazany do wystawienia w
dniu odbioru koricowego dokumentu gwarancyjnego na okres gwarancyjny wykonanych robét okreslonych w ofercie.
Wystawca dokumentu (gwarant) jest obowigzany do usuwania wad ujawnionych w ciggu terminu okreslonego w
gwarancji. Gwarant jest obowigzany wykona¢ obowiazki wynikajace z gwarancji w terminie 2 dni od dnia otrzymania
zgtoszenia 0 wystapieniu wady fizycznej. Wykonawca w terminie 1 dniowym winien pisemnie zgtosi¢ usuniecie wady.
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Wykonawca musi udowodni¢ dokumentem stanowigcym zatacznik do protokotu koncowego odbioru robét - potwierdzenie
odbioru odpaddw przez podmiot gospodarczy przyjmujacy odpady.

11. Przepisy zwigzane

11.1 Normy i normatywy

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wtadze paristwowe jak i lokalne
oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

1) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409) wraz z p6zniejszymi
zmianami

2) Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 80/2003) wraz z
pozniejszymi zmianami

3) Ustawa o dostepie do informaciji o $rodowisku i jego ochronie oraz 0 ocenach oddziatywania na $rodowisko z
dnia 9 listopada 2000 r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157)

4) Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz. U. Nr 30/1989

5) poz. 163) wraz z pdzniejszymi zmianami

6) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatdbw oraz nowych metod wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995, poz. 48)

7) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1389)

8) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie okre$lenia szczegbtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych (Dz.U. z 2004
r. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zm.).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za spetnienie wszystkich
wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat
zarzadzajacego realizacjg umowy 0 swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestdw i innych
wymaganych Swiadectw.

Opracowat:
inz. Bartosz Ludomirski
Upr. nr 143/2002
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