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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
Projektu robót remontowych budynku  OSP w Biskupicach na działce Nr 

386/10 obręb Biskupice, jednostka ewidencyjna Miechów. 

 

 
 

 
KODY CPV:  
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 
45111300-1 Roboty rozbiórkowe 
45262500-6 Roboty murarskie i murowe 
45410000-4 Tynkowanie 
45442100-8 Roboty malarskie 
45421130-4 Instalowanie drzwi i okien 
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 
45262100-2  Roboty przy wznoszeniu rusztowań 
45431000-7 Kładzenie płytek 
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 
45262300-4 Betonowanie 
45262310-7 Zbrojenie  
45321000-3 Izolacja cieplna 
45262110-5 Demontaż rusztowań 
45262120-8 Wznoszenie rusztowań 
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1.0  Określenie przedmiotu zamówienia 
1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru projektu 

robót remontowych budynku OSP w Biskupicach na działce Nr 386/10 obręb Biskupice, jednostka ewidencyjna 

Miechów. 

.1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego 

1. Instytucja finansująca inwestycję- Gmina Miechów ul.Sienkiewicza 25, 32-200 

2. Wykonawca – wyłoniony w drodze postępowania przetargowego 

 

1.3 Charakterystyka przedsięwzięcia 
1.3.1 Przeznaczenie obiektu – budynek OSP 
1.3.2 Ogólny zakres robót: 

1. Prace demontażowe 

 Demontaż okładziny sufitowej wraz z drewnianym rusztem zamocowanym do konstrukcji stropu 

 Demontaż stolarki okiennej przewidzianej do wymiany. 

 Poszerzenie otworów drzwiowych w istniejących ścianach. 

 Demontaż stopnic i podstopni na klatce schodowej. 

 Demontaż stolarki drzwiowej. 
 

2. Prace rozbiórkowe 

3. Prace murarskie 

4. Wymiana stolarki. 

5. Wykonanie sufitu podwieszanego wraz z oświetleniem 

6. Remont schodów 

7. Remont podłóg 

8. Odnowienie ścian, sufitów w remontowanych pomieszczeniach 

9. Ocieplenie, wytynkowanie elewacji 

10. Wykonanie warstw posadzkowych w istniejącym garażu 

11. Wykonanie schodów wejściowych wraz z balustradą 

12. Przebudowa wewnętrznej instalacji sanitarnej 

13. Remont instalacji elektrycznej  

14. Prace wykończeniowe 

 

 
1.4 Podstawa realizacji zadania: 
Projekt robót remontowych budynku OSP w Biskupicach na działce nr 386/10 obręb Biskupice, jednostka ewidencyjna 

Miechów. 

 

1.4.1 Zgodność robót z dokumentacja techniczną. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją techniczną lub innymi instrukcjami 
zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszystkie roboty ściśle wg otrzymanej 
dokumentacji technicznej. 

 

2.0  Prowadzenie robót. 
2.1 Ogólne zasady wykonania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za przeprowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją techniczną i 
wymaganiami specyfikacji technicznej. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za roboty zgodnie z poleceniami 
przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą 
wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 
2.2 Teren budowy 
2.2.1 Charakterystyka placu budowy  
Zakresem prac budowlanych są roboty remontowe budynku OSP w Biskupicach na działce nr 386/10 obręb Biskupice, 

jednostka ewidencyjna Miechów. 

2.2.2 Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający protokolarnie przekaże wykonawcy teren budowy. 
 

2.2.3 Ochrona i utrzymanie placu budowy 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów wyposażenia do 
realizacji robót, od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. 
 
2.2.4 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, zapewni 
wyposażenie w urządzenia socjalne oraz wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu 
zatrudnianego na placu budowy. Koszty zachowania zgodności z powyższymi przepisami bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia są wliczane w cenę umowną. Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych 
obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w 
stanie gotowości zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich 
urządzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane 
zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk w miejscach niedostępnych 
dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w okresie realizacji robót lub za szkody 
spowodowane przez jego pracowników. 
 

2.2.5 Ochrona własności i urządzeń 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji i urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody spowodowane przez jego pracowników. 
 

2.2.6 Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we wszystkich 
regulaminach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca 
będzie podejmował wszystkie sensowne kroki, by przestrzegać przepisy i normatywy w zakresie ochrony środowiska na 
placu budowy oraz poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w 
zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 
 
2.3 Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z 
wymaganiami ustawy - Prawo budowlane, jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu 
realizacją umowy, program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić załodze 
bezpieczeństwo i niezagrażające zdrowiu warunki. 
 
2.3.1 Program zapewnienia jakości 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny, za jakość robót. 
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2.4 Dokumenty budowy 
2.4.1 Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest przeznaczony do zapisów przebiegu robót i wydarzeń na budowie. Dziennik budowy stanowi 
urzędowy dokument i jest wydawany przez właściwy organ. Prowadzenie dziennika budowy jest obowiązkowe przy 
wykonywaniu robót budowlanych, dla których jest wymagane ustanowienie kierownika budowy. Zapisy w dzienniku 
budowy powinny być dokonywane na bieżąco i chronologiczne w odniesieniu do występujących na budowie przypadków 
wymagających odnotowania w dzienniku budowy. Za prawidłowe prowadzenie dziennika budowy, jest odpowiedzialny 
kierownik robót - budowy. Każdy zapis dokonany w dzienniku budowy powinien być opatrzony datą i podpisem osoby 
dokonującej zapisu z podaniem imienia i nazwiska, nazwy stanowiska służbowego oraz nazwy instytucji, którą 
reprezentuje. 
 
2.4.2 Książka obmiaru robót 
Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego elementu realizowanych robót. 
Szczegółowe obmiary wykonywanych robót robione są na bieżąco i zapisywane do książki obmiaru robót wykorzystując 
opis pozycji i jednostki użyte w kosztorysie ofertowym, stanowiącym załącznik do umowy. 
 

2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy 
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w pkt. 2.4.1 oraz 2.4.2 dokumenty budowy zawierają również: 
a) dokumenty wchodzące w skład umowy 
b) protokół przekazania placu budowy wykonawcy 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno- prawne 
d) instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie 
e) protokoły odbioru robót 
f) opinie ekspertów i konsultantów 
g) korespondencję dotyczącą budowy 
 

2.4.4 Przechowywanie dokumentów budowy 
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie 
dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Dokumenty budowy 
będą stale dostępne do wglądu zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych przedstawicieli zamawiającego. 
 

2.5 Dokumenty przygotowywane przez wykonawcę w trakcie trwania budowy  
2.5.1 Dokumentacja powykonawcza 
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian użytych materiałów, urządzeń, 
lokalizacji i wielkości robót. 
 
3. Zarządzający realizacją umowy 
Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego upoważnienia od zamawiającego reprezentuje na budowie 
interesy zamawiającego, przez sprawowanie kontroli, zgodności realizacji robót budowlanych z zasadami wiedzy 
technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. 

 
4. Materiały i urządzenia 
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiednie aprobaty 
techniczne: 
 
4.1 Materiały – remont podłogi 

 Płytki gresowe antypoślizgowe na systemowym kleju 

Parametry techniczne: 

Materiał Gres techniczny lub polerowany 

Wymiary, długość/szerokość [cm] 30x30, 60x30 

Grubość [mm] 90mm 

Nasiąkliwość wodna % 0,1 max. 3% 

Wytrzymałość na zginanie [MPa] min.40 

Siła łamiąca [N] <7,5mm; min.1300 

>=7,5mm; min.1800 
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>=12mm; min.5000 

Współczynnik cieplnej rozszerzalności liniowej (10-

6/oC) 

<9 

  

Mrozoodporność mrozoodporne 

Odporność na ścieranie wgłębne (mm3) max 130 

Klasa ścieralności 4 lub 5 

Skuteczność antypoślizgowa (grupa klasyfikacyjna) R10 

Odporność na odczynniki chemiczne: 

a) na kwasy i zasady o słabym natężeniu,  

b) na kwasy i zasady o mocnym stężeniu 

 

ULA-ULB 

UHA-UHB 

Odporność na działanie środków domowego 

użytku i sole do basenów kąpielowych 

UA 

 

Odporność na plamienie klasa 4 lub 5 

 

 Klej do płytek – parametry techniczne kleju. Klej do mocowania płytek posadzkowych powinien posiadać 

następujące parametry techniczne: 

-Klasa przyczepności: S1 na stary tynk, C1 na nośne podłoże – nowy tynk 

-Odporny na odkształcenia podłoża na balkonach, tarasach i ogrzewaniu podłogowym 

-Możliwość stosowania do płytek wieloformatowych-pow.1m2 

Z możliwością dopasowania konsystencji 

-Gęstość nasypowa: ok. 1,28kg/dm3 

-Czas wstępnego dojrzewania: ok.5min 

-Czas zużycia: do 2godz. 

-Czas otwarty (wg normy PN-EN 12004): przyczepność >=0,5MPa 

-Spływ (wg normy PN-EN 12004): <=0,5mm 

-Spoinowanie: po 24godz. 

-Przyczepność (wg normy PN-EN 12004): 

 -początkowa: >=1,0 MPa 

 -po zanurzeniu w wodzie: >=1,0 MPa 

 -po starzeniu termicznym: >=1,0 MPa 

 -po cyklach zamrażania i rozmrażania: >=1,0 MPa 

-Odporność na temperaturę: od -30°C do +70°C 

-Odkształcenie poprzeczne (wg normy PN-EN 12004): >=2,5 mm i < 5 mm 

-Reakcja na ogień: A2R -s1 

 

 Zaprawa do spoinowania płytek 

Parametry Techniczne: 

-zaprawa wodoszczelna i chemoodporna 

-zaprawa cementowo-epoksydowa 

-niezawierająca rozpuszczalników 

-do wykonywania spoin szerokości 2 do 12mm 

-mrozoodporna 

-wykonana na bazie cementu i żywicy epoksydowej z wypełniaczami mineralnymi i dodatkami 

-kolor|: szary 

-Gęstość świeżej zaprawy: ok. 1,9 kg/dm3 

-Czas zużycia: ok. 45 min 

-Temperatura stosowania: od +10°C do +25°C 

-Ruch pieszy: po 6 godz. 

-Możliwość obciążania: po 24 godz. 
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-Odporność chemiczna: po 28 dniach 

-Odporność na temperaturę: od -20°C do +100°C w suchych warunkach, od -20°C do +40°C w wilgotnych 

warunkach 

-Odporność na ścieranie (wg normy PN-EN 13888): <=1000 mm3 

-Wytrzymałość na zginanie (wg normy PN-EN 13888): 

 -po warunkach suchych: >=3,5 MPa 

 -po cyklach zamrażania i rozmrażania: >=3,5 MPa 

Wytrzymałość na ściskanie (wg normy PN-EN 13888): 

 -po warunkach suchych: >=15 MPa 

 -po cyklach zamrażania i rozmrażania: >=15 MPa 

 -Skurcz (wg normy PN-EN 13888): 2 mm/m 

 -Absorpcja wody (wg normy PN-EN 13888): 

  -po 30 min: <=2 g 

  -po 240 min: <=5 g 

 
4.2 Materiały – wykonanie sufitu podwieszanego 

 Folia paroprzepuszczalna 

 Systemowa metalowa konstrukcja nośna składająca się z profili przyściennych sufitowych i słupków, 

 Płyta GKF-płyta gipsowo-kartonowa  

 Kotwy, kołki rozporowe, śruby, 

 Taśma z włókna szklanego 

 Gips szpachlowy 

 Systemowa metalowa konstrukcja nośna – z profili przyściennych sufitowych i słupków. Kształtowniki potrzebne 
do wykonania okładziny sufitowej. 
-Kształtowniki profilowane UD 30 
-Kształtowniki profilowane CD 60 

 

 Płyta GKF – płyta gipsowo-kartonowa grubości 12,5 mm.  
Warunki techniczne dla płyt gipsowych 

L.P Wymagania Zwykłe Ognioodporna Wodoodporna 

1. Powierzchnia równa, gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników, 
krawędzi  

2. Przyczepność kartonu do rdzenia 
gipsowego 

karton przy odrywaniu rwie się nie powodując 
odklejania rdzenia 

3. Wymiary i tolerancje w mm: 
grubość 
szerokość  
długość 
kształt 

 
6,0±0,5; 12,5±0,5; 15,0±0,5 

1200 (+0,0; -5,0) 

2000-3000 (+0,0; -6,0) 

Prostokątny, różnica długości przekątnych ≤ 5,0 

4. Masa 1m2 w kg płyty o grubości 
6,0 
12,5 

 
5,5-6,5 

≤12,5 

5. Wilgotność w % ≤10,0 

6. Oznakowanie: napis na tylnej stronie Nazwa, symbol rodzaju płyty, grubość, PN, data 

 

 Gips szpachlowy – do wykonania połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i 
obwodowych. Spełniający wymagania normy PN-EN 13963 

Zastosowanie Wewnątrz obiektów budowlanych 

Reakcja na ogień Klasa A2, s1-d0 

Przyczepność do płyty g-k >0,25 MPa 

Wytrzymałość na zginanie >100N 

Czas obróbki Ok. 60 minut 

Przybliżone zużycie Ok. 0,30 kg/m2  
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Temperatura stosowania Temperatura podłoża i otoczenia od + 5°C do + 25°C 

Kolor po wyschnięciu biały 

 

 Wełna mineralna  
 

klasa reakcji na ogień A1 

wskaźnik s1 izolacje nie wydzielają dymu 

parametr d0 izolacje nie wytwarzają płonących kropli 

klasa pochłaniania dźwięku A 

Współczynnik przewodzenia ciepła (wg PN-EN 12524) 

[]: 

0,030 - 0,045 W/mK 

 

 Folia paroprzepuszczalna – Zastosowanie: Na drewnianą konstrukcję stosować folię paroprzepuszczalną tzw. 
membranę dachową. Jedną z podstawowych funkcji membran dachowych to ochrona termoizolacji przed 
zawilgoceniem. Zawilogcenie dachu/ ściany generuje straty ciepła, membrana o dużej paroprzepuszczalności 
powoduje mniejsze ubytki ciepła i w konsekwencji ogranicza zużycie energii potrzebnej do ogrzewania budynku. 
Aby membrana działała skutecznie, bilans przepływu pary wodnej przez przegrodę musi być zrównoważony; ilość 
pary wodnej opuszczającej przegrodę musi być co najmniej taka sama, jak ilość wchodząca.  
Folia paroprzepuszczalna powinna: 
Zapobiegać wywiewaniu ciepła z wnętrza izolacji cieplnej, 
Wypuszczać parę wodną za zewnątrz dachu, 
Zabezpieczać materiał termoizolacyjny przed zamoknięciem 
Membranę układa się napisami na zewnątrz przegrody. Folia powinna posiadać deklarację zgodności wydaną 
przez producenta oraz atest higieniczny: 409/PB/251/596/2002 Klasyfikacja ogniowa: trudno zapalny Polska 
Norma PN-EN 13984. 
Wymagane parametry techniczne:  

Równoważna grubość 
warstwy powietrza 

Sd  0,004m 

Przepuszczalność 
pary wodnej: 

2000 g / (m2 (24h)) 

Maksymalna siła 
rozciągająca (50 mm): 

wzdłuż: 180 N 
w poprzek: 120 N 

Odporność na 
działanie czynników 
atmosferycznych: 

3 miesiące 

Temperatura 
użytkowa: 

od -40°C do +80°C 

Gramatura: 115 g / m2 

 
4.3 Materiały do wykonania zamurowań otworów w istniejących ścianach  

 Cegła pełna – na zaprawie cementowo-wapiennej, do zamurowania otworów dostosować grubość cegły do 
grubości ściany. Wytrzymałość na ściskanie min 7MPa. 

 Zaprawa cementowo-wapienna – przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonane 
mechanicznie. Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu (do 3 godzin). Do zapraw należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.  Do zapraw cementowo-
wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement 
hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa 

niż +5C. Należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z 
wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i 
zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zaprawy należy dobierać doświadczalnie, w zależności od 
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z 
wymaganiami normy państwowej. Stosując gotowe materiały należy wówczas stosować się również do wymagań 
stawianych przez producenta materiału. Wyrób powinien być dopuszczony do obrotu i powszechnego stosowania 
w budownictwie. 
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 Tynk – cementowo-wapienny kat. III. Tynk cementowo-wapienny kat. III składa się z:  

- zaprawy cementowej marki M20  

- zaprawy cem-wap marki M4  

- zaprawy wapiennej marki M0,6  

Zaprawy budowlane cementowo -wapienne. Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy 

państwowej. Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.  Do zapraw cementowo – 

wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement 

hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili użycia zaprawy nie będzie niższa niż 

+5C. Należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna 

niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i 

zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 

marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

 

4.4 Stolarka okienna i drzwiowa 

Stolarka okienna 

 Stolarka okienna PCV o współczynniku Uw<1.1 W/m2K, . Kolorystyka – białe – potwierdzić z inwestorem 

 Stolarka okienna powinna mieć wmontowane nawiewniki powietrza o maksymalnej wydajności 35m3/h 

umożliwiające swobodny przepływ powietrza do pomieszczeń (montowane w górnej części ramiaka.) 

Drzwi 

 Drzwi drewniane ocieplone o współczynniku Uw<1.3W/m2K Kolorystyka- brązowa- potwierdzić z inwestorem. 

 Drzwi do toalety, systemowe, bez izolacji termicznej. Drzwi wyposażone w kratkę wentylacyjną o pow. 220 cm^2 
Kolorystyka- białe- potwierdzić z inwestorem 

Materiały potrzebne do montażu stolarki 

 Piana poliuretanowa – uszczelniacz jednoskładnikowy trwale elastyczny, bezwonny po utwardzeniu 

 Sznur dylatacyjny – odporny na ściskanie, elastyczny, nienasiąkliwy o przekroju okrągłym z piany 

polietylenowej o zamkniętych porach 

 
 
 
4.5 Materiały do wykończenia ścian i sufitów: 

 Farba akrylowa - przeznaczona jest do dekoracyjnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń (tynki 

cementowe i cementowo-wapienne, gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe). Kolor potwierdzić z Inwestorem. 

 

Parametry techniczne 

Wygląd Gęsta ciecz 

Stopień połysku Powłoka matowa 

Zawartość części stałych 66% 

Gęstość objętościowa [g/cm3] ok. 1,55 

Wydajność [m2/g] 2,5-3,3 

Odporność na zmywanie wodą wg DIN 53778 >5000 cykli 

Zmiana koloru po 800 godz. ekspozycji mierzona w skali niebieskiej E<2 

Współczynnik oporu dyfuzyjnego wyrażony grubością warstwy 

powietrza, której opór odpowiada oporowi dyfuzyjnemu warstwy 

farby o grubości 0,1 mm (Sd) (DIN 5265) 

0,30 

Współczynnik podciągania kapilarnego wody W24 [kg/(m2h0,5)] (m) 1,21 

Szkodliwość wg normy CE 1994/5 brak 

temperatura podłoża i otoczenia podczas stosowania wyrobu: od + 5°C do + 25°C 

czas schnięcia: 4-6h (w temperaturze 20°C i 

wilgotności względnej 60%) 

całkowite utwardzenie  Po ok. 24h 
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wydajność: 0,15 - 0,25 litr/m2  (powierzchnie gładkie - 

dwukrotne malowanie) 

Wytrzymałość mechaniczna powłoki malarskiej: odporność klasy II lub I zgodnie z PN-C 81914:2002. 

 

 Farba olejna do garażu 

 

Parametry techniczne: 

Wykończenie matowe 

Gęstość W zależności od odcienia: 

Baza A – max. 1,33g/cm3 

Baza C – max 1,23 g/cm3 

Odporność na szorowanie Klasa 2 

Zawartość LZO Poniżej 30 g/l LZO 

Kolorystkę uzgodnić z Inwestorem. 

 

4.6 Materiały do remontu schodów. 

 

 Deski drewniane grubości 5 cm, klasy min C24, impregnowane i lakierowane, pozyskane z dębu lub innych 

twardych drzew wg zaleceń inwestora 

 Lakier podkładowy nitrocelulozowy do drewna do podłóg drewnianych, schodów, boazerii i balustrad. 

Zawartość części stałych min 5%obj, masa własciwa 0.9-0.92kg/l. Przeznaczenie do podkładowego lakierowania 

powierzchni drewnianych.  

 Lakier nawierzchniowy o wysokiej odporności i zasrywania z norma PN-EN 14904:2009 dla podłóg. 

Właściwości Cfl s1 w zakresie reakcji na ogień PN-EN 13501-1+A1:2010 Antypoślizgowy. Twarda i trwała 

powłoka. Przeznaczony do lakierowania nawierzchniowego parkietów schodów desek, boazerii.  Stopień połysku 

półmat, ilość warstw 2-3, wydajność z 1l do 10m^2, nakładane warstwy po 6-12h. Czas schnięcia 2-12h  

4.7 Instalacja elektryczna i oświetleniowa 

 Oprawy oświetleniowe kasetonowe i nastropowe LED 
4.8 Instalacja kanalizacyjna 

Wewnętrzna instalacja kanalizacyjna w budynku wykonana zostanie z rur polipropylenu PP-B 16 cm 

4.9 Schody zewnętrzne (nowo projektowane) 

 Kruszywo - do wykonania podbudowy należy użyć kruszywo łamane 0/31.5 mm stabilizowane mechanicznie 

kruszywa naturalnego 0/63 mm. Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 [3] powinna leżeć 

między krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia. Krzywa uziarnienia kruszyw powinna być ciągła i nie może 

przebiegać od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. 

Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. 

Kruszywo winno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i domieszek gliny. Wymagania dotyczące kruszywa: 

 

 Wymagania  

 

Wyszczególnienie 

właściwości 

Kruszywa 

naturalne 

Kruszywa 

łamane 

Żużel  

Badania 

według Podbudowa 

 zasad

-nicza 

pomoc-

nicza 

zasad

-nicza 

pomo

c-

nicza 

zasad-

nicza 

pomoc-

nicza 

 

Zawartość ziarn mniejszych 

niż 0,075 mm, % (m/m) 

od 2 

do 10 

od 2         

do 12 

od 2 

do 10 

od 2         

do 12 

od 2 do 

10 

od 2         

do 12 

PN-B-06714 

-15 [3] 

Zawartość nadziarna,                 

% (m/m), nie więcej niż 

5 10 5 10 5 10 PN-B-06714 

-15 [3] 

Zawartość ziarn nieforemnych 35 45 35 40 - - PN-B-06714 
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%(m/m), nie więcej niż -16 [4] 

Zawartość zanieczyszczeń 

organicznych, %(m/m), nie 

więcej niż 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

PN-B-04481 [1] 

Wskaźnik piaskowy po 

pięciokrotnym zagęszczeniu 

metodą I lub II wg PN-B-

04481, % 

od 30 

do 70 

od 30  

do 70 

od 30 

do 70 

od 30 

do 70 

 

- 

 

- 

BN-64/8931 

-01 [26] 

Ścieralność w bębnie Los 

Angeles 

a) ścieralność całkowita po 

pełnej liczbie obrotów, nie 

więcej niż 

b) ścieralność częściowa po 

1/5 pełnej liczby obrotów, nie 

więcej niż 

 

 

 

 

35 

 

 

30 

 

 

 

 

45 

 

 

40 

 

 

 

 

35 

 

 

30 

 

 

 

 

50 

 

 

35 

 

 

 

 

40 

 

 

30 

 

 

 

 

50 

 

 

35 

 

 

 

 

 

PN-B-06714 

-42 [12] 

Nasiąkliwość, %(m/m), nie 

więcej niż 

2,5 4 3 5 6 8 PN-B-06714 

-18 [6] 

Mrozoodporność, ubytek 

masy po 25 cyklach 

zamrażania, %(m/m), nie 

więcej niż 

 

5 

 

10 

 

5 

 

10 

 

5 

 

10 

PN-B-06714 

-19 [7] 

Rozpad krzemianowy i 

żelazawy łącznie, % (m/m), 

nie więcej niż 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

 

3 

 

PN-B-06714-37 [10] 

PN-B-06714-39 [11] 

Zawartość związków siarki w 

przeliczeniu na SO3, %(m/m), 

nie więcej niż 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

 

4 

PN-B-06714 

-28 [9] 

Wskaźnik nośności wnoś 

mieszanki kruszywa, %, nie 

mniejszy niż: 

a) przy zagęszczeniu IS  1,00 

b) przy zagęszczeniu IS  1,03 

 

 

 

80 

120 

 

 

 

60 

- 

 

 

 

80 

120 

 

 

 

60 

- 

 

 

 

80 

120 

 

 

 

60 

- 

 

 

 

PN-S-06102 

[21] 

 

 Podsypka piaskowo-cementowa 4:1 (ø 2mm) – Na podsypkę należy stosować piasek, odpowiadający 

wymaganiom PN-EN 12620. Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić 3 cm. Cement stosowany do 

podsypki piaskowo cementowej i do wypełnienia spoin powinien być cementem portlandzkim klasy 32,5 i 

odpowiadać wymaganiom PN-EN 197-1. Woda powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008. 

 Obrzeża betonowe – Opaskę ułożyć w obrzeżach betonowych o wymiarach 8x30cm w kolorze czarnym wg PN-

80/6775-03/04 [6] lub inne typy krawężników zgodne z dokumentacją projektową lub zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru. Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu. Krawędzie elementów 

powinny być równe i proste. 

 Palisada betonowa 12x18x80cm - Palisadę ułożyć w obrysie schodów.Powierzchnie palisady powinny być bez 

rys, pęknięć i ubytków betonu. Krawędzie elementów powinny być równe i proste 

 Kostka betonowa – Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. 
Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie 
produkcji. Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia górna kostek 
powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać: 
 2 mm, dla kostek o grubości  80 mm, 
 3 mm, dla kostek o grubości > 80 mm. 
Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
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 na długości  3 mm, 
 na szerokości  3 mm, 
 na grubości  5 mm. 
Przewiduje się zastosowanie kostki o standardowym wymiarze grubości 60 mm. 
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niż 60 MPa. 
Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50 MPa (w ocenie 
statystycznej z co najmniej 10 kostek).Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom 
normy PN-B-06250 i wynosić nie więcej niż 5%. Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być 
badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250. Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i 
odmrażania próbek jest wystarczająca, jeżeli: 
 próbka nie wykazuje pęknięć, 
 strata masy nie przekracza 5%, 

obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych nie jest większe niż 20%. 

Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosić nie więcej niż 4 mm. 

 Beton – stosować beton zwykły o stosunku wodno-cementowym 0,45< W/C <0,5. Stosować klasę betonu C12/15 

 Pochwyty stalowe – poręcze z rur stalowych fi 5 cm ocynkowanych, malowanych proszkowo w kolorze czarnym 
nawiązującym do istniejących balustrad przy budynku. 
 

4.10 Elewacja 

  Piana poliuretanowa – uszczelniacz jednoskładnikowy trwale elastyczny, bezwonny po utwardzeniu 

 Sznur dylatacyjny – odporny na ściskanie, elastyczny, nienasiąkliwy o przekroju okrągłym z piany 

polietylenowej o zamkniętych porach 

 Profil dylatacyjny – ścienny elewacyjny, prosty lub kątowy stosowany przy ocieplaniu ścian styropianem. Profil 

składa się z dwóch listem PCV połączonych przy pomocy szerokiego pasa specjalnej wzmocnionej tkaniny z 

miękkiego PCV z obydwu stron. 

 Siatka zbrojąca – wysokoplastyczna, odporna na pękanie, ze specjalnej powłoki ochronnej, siatka z włókna 

szklanego odporna na działanie alkaliów 

 Klej do siatki – do izolacji cieplnej o wysokiej przyczepności i wysokiej odporności na powstanie mikrorys, 

 Tynk cienkowarstwowy mineralny – 

Reakcja na ogień - klasa A2 s1 d0 

Przyczepność po 
wymaganych cyklach 
sezonowania 

≥0,5N/mm2 

Kategoria wytrzymałości na 
ściskanie 

CS II (od 1,5 do 5,0 N/mm2) 

Absorpcja wody - kategoria W1 

Przepuszczalność wody 
badana po wymaganych 
cyklach sezonowania 

≤ 1ml/cm2 po 48 h 

Współczynnik 
przepuszczalności pary 
wodnej μ 

15/35 

Współczynnik przewodzenia 
ciepła (wartość 
tabelaryczna) 

0,93 W/mK 

Gęstość brutto w stanie 
suchym 

≤1800 kg/m3 

 

 Klej do styropianu 
-obszar zastosowania: do zewnątrz i wewnątrz 

- wydajność 19dm3 z 25kg 

-czas wiązania 1h od wymieszania z wodą 

- czas do pełnego utwardzenia: 3 dni 
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-temp aplikacji +5st. C do +30st. C 

 Styropian fasadowy EPS 031  
- poziom wytrzymałości na zginanie ≥ 100kPa 
- poziom wytrzymałości na ściskanie ≥ 100kPa 
- wytrzymałość na rozciąganie  siłą prostopadłą do powierzchni czołowych ≥ 100kPa 
- współczynnik przewodzenia ciepła w temp. 10◦C < 0,031 W/(mK) 
- klasa reakcji na ogień – E 
 
 

4.11 Podłogi 

Garaż 

 Pręty stalowe – do zbrojenia głównego stosować stal klasy A-IIIN (RB500W) o średnicy 12 mm. Pręty tej klasy 
to pręty żebrowane odpowiednio wyprofilowane zwiększające przyczepność stali do betonu.  

 

 Beton - do betonowania elementów stosować beton C20/25.  
 
4.12 Parter i Piętro 

 Deski- deski montowane na pióro i wpust z twardego drewna, min klasa C24  

 Lakier podkładowy nitrocelulozowy do drewna do podłóg drewnianych, schodów, boazerii i balustrad. 

Zawartość części stałych min 5%OBJ, MASA WŁAŚCIWA 0.9-0.92kg/l. Przeznaczenie do podkładowego 

lakierowania powierzchni drewnianych.  

 Lakier nawierzchniowy o wysokiej odporności i zasrywania z norma PN-EN 14904:2009 dla podłóg. 

Właściwości Cfl s1 w zakresie reakcji na ogień PN-EN 13501-1+A1:2010     

  Antypoślizgowy. Twarda i trwała powłoka. Przeznaczony do lakierowania nawierzchniowego parkietów 

schodów desek, boazerii.  Stopień połysku półmat, ilość warstw 2-3, wydajność z 1l do 10m^2, nakładane 

warstwy po 6-12h. Czas schnięcia 2-12h  

 

4.12 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na budowie były 
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili 
wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego 
realizacją umowy aż do chwili, kiedy zostaną użyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i 
urządzeń będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy. 
 

5. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót i środowiska. Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 
umowy zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  
 

6. Transport 
Do transportu materiałów, sprzętu wykonawczego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki transportu. Środki 
transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. Wykonawca w ramach własnych 
dostarczy środki transportu niezbędne do realizacji zadania. Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco na własny 
koszt wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane w czasie wykonywania robót. Wykonawca jest zobowiązany 
do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłynął niekorzystnie na jakość robót i właściwości 
przewożonych towarów.  

 
7. Wykonanie robót. 
7.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE, WYBURZENIOWE I DEMONTAŻOWE 
Wygrodzenie i zabezpieczenie terenu rozbiórki 

Zgodnie z ogólnymi przepisami BHP, teren prowadzonych prac budowlanych winien być wygrodzony w sposób, który 

jednoznacznie i trwale oddzieli teren prowadzonych prac rozbiórkowych wraz z przewidzianymi strefami niebezpiecznymi, 

miejscem na tymczasowe składowanie porozbiórkowego gruzu, miejscem na tymczasowe składowanie stali złomowej 

porozbiórkowej, placami manewrowymi dla maszyn wyburzeniowych i załadunkowych oraz postoju samochodów 
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samowyładowczych lub uniemożliwi wejście na teren rozbiórki osobom postronnym.  Strefa niebezpieczna w przypadku 

rozbieranego obiektu musi wynosić co najmniej 6 m. Strefę niebezpieczną należy oznaczyć w tym miejscu poprzez 

rozciągnięcie biało-czerwonej taśmy ostrzegawczej poprowadzonej na dwóch wysokościach (0,8 i 1,2 m), mocowanej do 

słupków rozmieszczonych co 2,5 m. Wygrodzenie terenu rozbiórki musi być opatrzone tablicami ostrzegawczymi i 

zakazem wstępu osobom postronnym. Prace przy instalacji energetycznej należy zlecić uprawnionej firmie z 

powiadomieniem miejscowego zakładu energetycznego. Wymagania ogólne wykonania robót. 

Roboty demontażowe i rozbiórkowe należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 

6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U z 2003r. Nr 48, 

poz. 401.0), a w szczególności: 

 Usuwanie jednego elementu nie powinno wywoływać nieprzewidzianego spadania lub zawalenia się innego 

 Prowadzenie robót demontażowych/rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość obalenia części konstrukcji obiektu 

przez wiatr, jest zabronione. Podczas wiatru o szybkości większej niż 10 m/sek. należy roboty wstrzymać. 

 W czasie demontażu/rozbiórki przebywanie ludzi na niżej położonych kondygnacjach jest zabronione. 

 Gromadzenie materiału zdemontowanego/rozbiórkowego na stropach, schodach i innych konstrukcyjnych 

częściach obiektu jest zabronione. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie 

przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji 

ponosi Wykonawca. Wszelkie roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, szczegółowymi 

warunkami określonymi w ogólnych warunkach technicznych wykonywania i odbioru robót rozbiórkowych, normach, 

aprobatach technicznych i instrukcjach producentów oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, a w 

szczególności zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne, oraz sprzęt i odpowiednią 

odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie, a wszelkie koszty z tym związane nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 

Przygotowanie terenu budowy. 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaże dziennik budowy (dziennik robót) oraz jeden 

egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden egzemplarz specyfikacji technicznych. Do obowiązków Wykonawcy należy 

opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru następujących dokumentów (wg potrzeb): 

 Organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

 Organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

 Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, oraz inne niezbędne informacje. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu rozbiórki w okresie trwania robót, aż do zakończenia i odbioru 

ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 

tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców oraz wszystkie inne środki niezbędne do 

ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 

przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. Wykonawca spełni wymagania określone w projekcie organizacji i 

technologii robót. Ponadto przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych teren, uzbrojenie podziemne-przyobiektowe, 

instalacje istniejące-zewnętrzne i wewnętrzne oraz części budynku, które znajdują się w bliskości lub bezpośrednio w 

strefie prac rozbiórkowych i demontażowych należy zabezpieczyć w sposób ustalony w dokumentacji projektowej i wg 

wskazań Kierownika budowy (kierownika robót) w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru. 

Przed zasadniczymi robotami rozbiórkowymi budynku należy: 

 wygrodzić teren wg opisu 

 oznaczyć teren tablicami ostrzegawczymi, 

 sprawdzić odłączenie mediów 

Wykonanie robót demontażowych/rozbiórkowych. 

Przed przystąpieniem do robót demontażowych/rozbiórkowych należy powiadomić dostawców mediów o planowanym 

terminie przystąpienia do rozbiórki w związku z odcięciem poszczególnych instalacji. Prace wykonywać powinna brygada 

montażowa. Każdemu z pracowników wchodzących w skład grupy należy ściśle wyznaczyć czynności i podać kolejność 
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ich wykonania. Pracownicy ci powinni znać przepisy BHP obowiązujące przy robotach rozbiórkowych i wyburzeniowych, i 

zasady stosowanej przy tych robotach sygnalizacji. Roboty powinny być prowadzone pod stałym nadzorem osoby do tego 

uprawnionej. Osoba ta powinna być stale obecna na placu budowy. Kierownik budowy (kierownik robót) przed 

rozpoczęciem robót rozbiórkowych, wyburzeniowych jest zobowiązany do zapoznania członków brygady ze sposobem 

bezpiecznego prowadzenia prac oraz sprawdzić znajomość przepisów BHP poszczególnych członków brygady. Należy 

każdorazowo omówić również szczegółowo przyjętą sygnalizację. Z przeprowadzenia szkolenia należy sporządzić 

protokół z wyszczególnieniem przeszkolonych osób. Protokół muszą podpisać oprócz prowadzącego szkolenie również 

przeszkolone osoby. Kierownik budowy (kierownik robót) jest również zobowiązany do sprawdzenia czy wszystkie 

zatrudnione osoby posiadają i używają sprawny sprzęt ochrony osobistej. 

Składowanie i usuwanie odpadów. Otrzymane w związku z demontażem odpady należy w pierwszej kolejności poddać 

odzyskowi, a jeżeli jest to niemożliwe z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych należy je 

unieszkodliwić oraz wywieźć na wskazane miejsce składowania odpadów. Miejsce składowania bądź usuwania odpadów 

na terenie rozbiórki powinno być wygrodzone i oznakowane. Odpady należy usuwać w sposób ograniczający ich rozrzut 

oraz pylenie. Z terenu rozbiórki gruz, odpady należy wywieźć samochodem samowyładowczym. Załadowanie gruzu na 

samochód zalecane jest przy użyciu koparko-ładowarki. 

Bezpieczeństwo podczas prowadzenia prac demontażowych/rozbiórkowych. 

W czasie prowadzenia robót należy stosować postanowienia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych 

z dnia 29 marca 1992 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano - montażowych i 

rozbiórkowych. Poniżej omówiono podstawowe zasady BHP przy tych robotach: 

 Teren, na którym odbywa się rozbiórka obiektu wykonawczego będzie ogrodzony i oznakowany tablicami 

ostrzegawczymi. 

 W rozbieranych oraz przylegających obiektach nie mogą znajdować się osoby niezatrudnione bezpośrednio przy 

pracach rozbiórkowych i skierowanych tam przez kierownika robót. 

 Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy będą zapoznani z programem rozbiórki i poinstruowani o 

bezpiecznym sposobie jej wykonania. 

 Usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie będzie wywoływać nieprzewidywalnego spadania lub zwalenia się 

innego. 

 Prowadzenie robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość przewrócenia części konstrukcji przez wiatr jest 

zabronione. Decyzję o prowadzeniu robót dla konkretnych warunków atmosferycznych powinien podjąć uprawniony 

kierownik budowy. 

 Przewracanie ścian lub innych części obiektu przez podkopywanie lub podcinanie jest zabronione. 

 W czasie rozbiórki przebywanie ludzi na niżej położonych kondygnacjach jest zabronione. 

 Demontaż lub montaż nie będzie prowadzony przy widoczności mniejszej niż 30 m, podczas deszczu, śniegu, 

gołoledzi i przy wietrze o prędkości ponad 10 m/s2. 

 Otwory w stropach, do których możliwy jest czasowy dostęp ludzi zostaną szczelnie ogrodzone i zakryte. 

 Podnoszenie ciężarów przekraczających maksymalną nośność stosowanego sprzętu jest zabronione. Podnoszone 

fragmenty konstrukcji muszą przed podniesieniem zostać całkowicie oddzielone od pozostałe konstrukcji. 

 Zabronione jest urządzanie stanowisk pracy ludzi i maszyn pod liniami napowietrznymi lub w odległości bliższej od 

skrajnych przewodów: 2 m - dla linii NN, 5 m - dla linii WN do 15 kV, 10m - dla linii WN do 30 kV, 15 m dla linii WN 

ponad 30 kV 

 Będzie stosowany przez pracowników sprzęt ochrony osobistej, kaski, okulary spawalnicze i ochronne, szelki, linki i 

aparaty bezpieczeństwa. 

 Pracownicy będą dopuszczeni do pracy na wysokości na podstawie aktualnych badań psychotechnicznych. 

 Miejsce robót będzie wyposażone w sprzęt przeciwpożarowy i apteczkę pierwszej pomocy. 

 Roboty rozbiórkowe muszą być prowadzone pod stałym nadzorem doświadczonego i uprawnionego pracownika. 

 Pracownicy wykonawcy robót rozbiórkowych powinni być równie zapoznani w sprawie przestrzegania ustawy o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Oz.U.nr5poz.230 z późniejszymi zmianami). 

 Pracownicy wykonujący rozbiórkę powinni zostać zapoznani z technologią i organizacją robót demontażowych i 

wyburzeniowych oraz z przepisami obowiązującymi przy robotach rozbiórkowych i na wysokościach. Fakt 
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przeszkolenia zainteresowani pracownicy powinni pokwitować własnoręcznym podpisem w protokole szkolenia lub 

wpisie do dziennika rozbiórki. 

 W razie niemożności uniknięcia w czasie trwania robót większych ilości pyłu, pracowników należy zaopatrzyć w 

okulary ochronne. 

 W czasie trwania robót wszyscy pracownicy powinni stale pracować w kaskach. 

 Teren, uzbrojenie podziemne, instalacje istniejące oraz części budynku, które znajdują się w bliskości lub 

bezpośrednio w strefie prac rozbiórkowych i demontażowych należy zabezpieczyć w sposób ustalony w dokumentacji 

projektowej i wg wskazań Kierownika budowy (kierownika robót) w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru. 

 
 

7.2 WYKONANIE SUFITU PODWIESZANEGO 

Zasady ogólne wykonywania robót.  Wykonawca prowadzący roboty montażowe podlega przepisom prawa 
wykonawczego. Prace należy prowadzić przy temperaturze +15°C do +35°C, przy wilgotności względnej powietrza do 
70%. Podczas montażu temperatura wewnątrz pomieszczenia nie powinna w żadnym razie być niższa niż 7°C, aby 
umożliwić prawidłowe warunki pracy specjalistów. Podczas budowy jak też przy późniejszym użytkowaniu budynku 
względna wilgotność powietrza nie powinna przekraczać granicy 90 % ew. 95 % (w zależności od jakości płyty). 
Montaż płyt g-k. Prace należy rozpocząć od prawidłowego wyznaczenia przebiegu wysokości sufitu. Zamocowanie do 
stropu elementów poziomych (profile "UD") i (profile "CD"), stelaż mocowany jest do drewnianych belek stropowych 
rozpiętych pomiędzy elementami - Rozstaw profili "CD" ma być nie większy niż połowa szerokości płyty i musi być tak 
dobrany, aby łączenia płyt wypadały na profilach poziomych(CD). Profile CD wstawia się poziomi pomiędzy półki profili UD 
i nie stabilizuje się ich położenia; profil CD jest przesuwany dopiero w odpowiednie miejsce po przyłożeniu płyty w 
momencie mocowania płyt g-k do elementów rusztu. Rozstaw profili musi być taki, aby był spełniony warunek, że rozstaw 
przemnożony przez liczbę całkowitą będzie równy szerokości płyty g-k. Dla zapewnienia projektowanej izolacyjności 
akustycznej i termicznej sufitu należy ułożyć 30 cm wełny mineralnej. Profile te przytwierdza się średnio co 40-50 cm. 
Profile CD skraca się do wymaganego wymiaru ręcznymi nożycami do blachy lub specjalną gilotyną dźwigniową. Długość 
profili CD winna być mniejsza o 10 do 20 mm od długości pomieszczenia. Między płytami nie powinna pozostawać zbyt 
duża szczelina, którą trzeba by było wypełniać masą szpachlową. Płyty powinny być ustawiane poziomo i przykręcane do 
profili „CD”. Jeśli istnieje konieczność sztukowania płyt, to przycięty kawałek płyty powinien być mocowany na skrajnych 
bokach z przesunięciem, aby nie były w jednej linii. Połączenie takie powinno być odsunięte od krawędzi otworu co 
najmniej o 15 cm. Po zamontowaniu płyty g-k nie powinny dotykać ścian, by płyty mogły się swobodnie odkształcać pod 
wpływem obciążeń zewnętrznych, ciężaru własnego i zmian wilgotności. Płyty przykręcić jednostronnie do rusztu wkrętami 
w rozstawie 15 cm. 
 
7.3 ROBOTY MUROWE – ZAMUROWANIA OTWORÓW W ŚCIANACH 
Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i sznura, z 
zachowaniem zgodności z rysunkiem, co do otworów. Mury należy wznosić równomiernie na całej ich długości. Elementy 
układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Pustaki należy docinać piłą elektryczną, Zaprawę należy 
rozkładać równomiernie. Nie dopuścić do uszkodzenia bloczków w trakcie murowania. Prawidłowość ułożenia pustaków 
wzdłuż ścian należy sprawdzać za pomocą poziomicy oraz rozpiętych linek murarskich. Wszelkie nierówności należy 
korygować za pomocą młotka gumowego. Wierzchnią warstwę pustaków należy wyrównać za pomocą packi 
wyrównawczej i oczyścić szczotką z wszelkich zanieczyszczeń i kurzu. W dalszej kolejności należy wykonywać 
następujące prace: Na tak przygotowaną powierzchnię należy nakładać warstwę zaprawy o grubości 3-5mm. Zaprawę 
należy równomiernie rozkładać stosując przy tym specjalna kielnię-pacę o zębatej krawędzi. Nakładać kolejne pustaki 
każdy dociskając do spoiny ostukując go gumowym młotkiem. 

 
7.4 ROBOTY TYNKARSKIE 
Podłoże pod tynki na ścianach murowanych. Przed przystąpieniem do właściwego tynkowania należy podłoże 
sprawdzić i przygotować poprzez ewentualną naprawę i obróbkę wstępną. Mur powinien być wykonany zgodnie z 
wymaganymi tolerancjami wymiarowymi, aby ich przekroczenie nie powodowało zbyt dużych różnic w grubości tynku. 
Szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia należy wypełnić najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem tynkowania i zatrzeć na 
ostro. Mury z pustaków należy oczyścić z wystających grudek zaprawy i naprawić większe uszkodzenia kawałkami betonu 
komórkowego tak, aby tynk nie tworzył zbyt grubej warstwy w miejscach reperowanych. Podłoże powinno być 
oczyszczone z kurzu, brudu i wszelkich zanieczyszczeń. Wykwity wszelkiego typu, m.in. sól krystalizująca na powierzchni, 
zmniejszające przyczepność tynku do podłoża, muszą zostać usunięte. Jeżeli metoda oczyszczania nie daje pożądanych 
rezultatów, należy przy pomocy specjalistów ustalić przyczynę powstania wykwitów i zastosować skuteczną metodę 
oczyszczania muru. Zbyt suche lub silnie chłonące wodę podłoże mogą przy niepewnej pogodzie wymagać 
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odpowiedniego przygotowania. W okresie letnim lub w przypadku nadmiernego wysuszenia przed tynkowaniem podłoże 
należy zwilżyć wodą, a gdy jest bardzo chłonne – pokryć środkiem gruntującym odpowiednio dobranym do podłoża. Przed 
otynkowaniem należy również sprawdzić czy nie ma uszkodzeń spowodowanych ewentualnym nadmiernym 
zawilgoceniem. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, 
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne, Podłoże 
powinno być przygotowane w sposób zapewniający jak najlepszą przyczepność tynku. Tynk powinien być na całej 
powierzchni ściśle powiązany z podłożem. Zalecenia dotyczące sposobu wykonania i wyglądu powierzchni tynków podano 
w normie PN-70/B-10100. 

Tynki cementowo-wapienne i cementowe. Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5C pod 

warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie 
przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano – 
montażowych w okresie obniżonych temperatur. Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu 
pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur 
świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu jednego tygodnia, zwilżane wodą o ile 
Inspektor nadzoru nie zaleci inaczej, Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów 
murów tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego, Na czas tynkowania na mokro okna zabezpieczyć 
folią, ościeżnice drzwiowe taśmą malarską, a puszki i gniazda specjalnymi zatyczkami, styropianem lub papierem, Przed 
właściwym tynkowaniem na mokro należy wszystkie wystające części ściany oraz naroża, jako miejsca narażone na 
uszkodzenia mechaniczne, zabezpieczyć osadzając metalowe narożniki siateczkowe przez przyklejenie ich do ściany 
zaprawą tynkarską z kilkugodzinnym wyprzedzeniem prac. Tynk cementowo – wapienny powinien być wykonany z 
obrzutki (tzw. szprycu), narzutu i gładzi. Zastosowanie obrzutki pozwoli na wyrównanie chłonności całej powierzchni. 
Wstępne przygotowanie podłoża pod tynk polega na zwilżeniu i nałożeniu obrzutki cementowej. Do wykonywania obrzutki 
należy stosować wyłącznie przewidziane do tego celu zaprawy z fabrycznie przygotowanych mieszanek. Wykorzystanie 
zwykłych zapraw tynkarskich lub murarskich jest niedozwolone. W przypadku stosowania obrzutki wykonawca tynku ma 
obowiązek przestrzegania zarówno zaleceń dotyczących gruntowania powierzchni, jak i dodatkowych wskazówek 
wykonawczych producentów mieszanek tynkarskich. Zaleca się zastosowanie przerwy technologicznej min. 3 dni (czas 
przerwy technologicznej może być również wskazany przez producenta mieszanki). Narzut w narożach wyrównywać za 
pomocą pac w kształcie kątownika. Narzut wykonuje się z zaprawy o stosunku objętościowym cement:wapno:piasek 
równym 1:1:6. Grubość warstwy narzutu ok. 8mm. Po usunięciu nadmiaru tynku następuje zacieranie. Nie można 
dopuścić do nadmiernego przesuszenia warstwy powierzchniowej przed rozpoczęciem zacierania. Wszelkie występy, 
załamania i uskoki powierzchni tynkować osobno, po wykonaniu tynków na wszystkich dużych powierzchniach. Przed 
tynkowaniem ościeży okiennych sprawdzić, czy szczeliny między murem a ościeżnicą zostały dokładnie utkane pakułami. 
Tynkowanie wykonuje się za pomocą wzorników. Po wyrównaniu wykrojem tynk zacierać ruchami kolistymi jak na ścianie. 
W miejscach narażonych na uszkodzenie mechaniczne (przejścia, pomieszczenia o dużym ruchu) przed tynkowaniem 
naroży należy je zabezpieczyć kątownikami z przyspawanymi narożnikami ochronnymi z blachy lub wpuścić w tynk 
narożniki z blachy ocynkowanej. 
 
7.5 STOLARKA DRZWIOWA 
Zaprojektowano wymianę oraz montaż nowej stolarki drzwiowej. Przed zamówieniem skontrolować wymiary otworów w 
świetle muru. Kolorystykę potwierdzić z Inwestorem. Drzwi należy montować do konstrukcji zgodnie z zaleceniami i 
wytycznymi producenta. Ościeża powinny odznaczać się dokładnością kształtu i wymiarów, ich płaszczyzny powinny być 
równe i gładkie, a przed montażem oczyszczone z pyłu. Podłoże powinno zostać wzmocnione, jeżeli nie wykazuje 
wystarczającej zawartości, trwałości i występuje ryzyko odspojenia się warstwy klejącej wraz z drobinami materiału z 
powierzchni ościeża. Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić: prawidłowość wykonania ościeży, możliwość 
mocowania elementów do ścian, jakość dostarczonych elementów do wbudowania. Elementy powinny być osadzone 
zgodnie z instrukcją zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru oraz powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku.  
Ościeżnice z PCV osadzić w ościeżach nieotynkowanych z przewidzianym luzem na wbudowanie po 1-5cm. Przed 
właściwym zamocowaniem ościeżnica powinna zostać ustawiona i zablokowana w ościeży za pomocą klinów 
montażowych, poduszek pneumatycznych lub specjalnych ścisków montażowych. Próg ościeżnicy powinien zostać 
podparty na klinach lub klockach, które zostaną na stałe. Punkty wstępnego mocowania ościeżnicy (klinowanie w ościeży) 
powinny być rozmieszczone przy narożach ościeżnicy, aby nie spowodować wygięcia elementów ościeżnic. Rodzaj 
łączników (kotwy, wkręty, tuleje), ich wymiary i rozstaw powinny być tak dobrane, aby spełnione były wymogi 
bezpieczeństwa z uwagi na obciążenia, jakie występują w eksploatacji okien i drzwi. Niezależnie od rodzaju wszystkie 
łączniki muszą być zabezpieczone antykorozyjnie. Kotwy powinny być wykonane z blachy grubości min. 1,5mm, kształt 
części połączeniowej z ościeżnicą trzeba dostosować do jej profilu. Ważne, aby przy zestawach przeszkleń o dużych 
gabarytach stosować, zgodnie z wytycznymi producenta, łączniki umożliwiające kompensację rozszerzalności liniowej. 
Osadzone elementy powinny być uszczelnione między ościeżem a ościeżnicą lub ścianą tak, aby nie następowało 
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przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienie wykonywać z elastycznej masy uszczelniającej. 
Przed osadzeniem stolarki drzwiowej należy sprawdzić dokładność wykonania ościeży, do którego ma przylegać 
ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeży lub zabrudzenia powierzchni ościeży, ościeże należy 
naprawić i oczyścić. Ościeżnice drewniane osadza się w ościeża nieotynkowane z przewidzianym luzem na wbudowanie 
przy stojakach i nadprożu po 1-5 cm. Do zamocowania ościeżnice powinny być ustawione w pionie z zachowaniem 
prostokątności ramy. Stolarka drzwiowa winna być dostarczona z gotowymi powłokami malarskimi w kolorze ustalonym 
przez Inwestora. Powierzchnia powłok powinna być jednolita, bez uszkodzeń, rys i odprysków. Powłoki nie powinny 
wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia. Przed rozpoczęciem nakładania 
materiałów uszczelniających należy upewnić się, że powierzchnie są gładkie i nieuszkodzone. Powierzchnie, do których 
mają przylegać materiały uszczelniające, należy oczyścić za pomocą materiałów i metodą zalecana przez producenta 
materiałów uszczelniających. Należy usunąć wszystkie tymczasowe powłoki, taśmy, materiały luźno przylegające, pyły, 
oleje, smary stałe i inne środki, które mogą mieć wpływ na siłę wiązania. Należy zachować czystość połączeń i 
zabezpieczyć je przed uszkodzeniem do chwili nałożenia materiałów uszczelniających. W połączenia należy wsunąć 
podkładki połączeniowe i/lub taśmę wiążącą, nie zostawiając wolnych przestrzeni. Należy zasłonić powierzchnie 
przylegające taśmą maskującą, aby nie dopuścić do poplamienia i zabezpieczyć powierzchnie , które byłoby trudno 
oczyścić po zabrudzeniu podkładem lub materiałami uszczelniającymi. Należy stosować wyposażenie i metody zalecane 
przez producenta materiałów uszczelniających oraz nakładać je w zalecanym okresie trwałości podkładu i materiałów 
uszczelniających oraz w zalecanych zakresach temperatur i podłoża. Nie należy nakładać materiałów uszczelniających na 
powierzchnie wilgotne (o ile nie ma innych zaleceń), na powierzchnie pokryte lodem lub śniegiem lub w czasie surowych 
warunków atmosferycznych. Nie wolno podgrzewać połączeń dla ich wysuszenia lub podwyższenia temperatury. Należy 
całkowicie wypełnić połączenia, nie zostawiając wolnych przestrzeni, wypierając wszelkie powietrze i zapewniając 
dokładne przyleganie materiałów uszczelniających do wymaganych powierzchni połączeń. Należy niezwłocznie zdjąć 
nadmiar materiałów uszczelniających z powierzchni szkła i powierzchni przylegających. W dolnej zewnętrznej części 
ościeży należy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej parapety odprowadzające wodę spływającą z płaszczyzny ościeży 
 
7.6 STOLARKA OKIENNA 
Zaprojektowano wymianę oraz montaż okien– zgodnie z rzutami architekta, Ościeża powinny odznaczać się dokładnością 
kształtu i wymiarów, ich płaszczyzny powinny być równe i gładkie, a przed montażem oczyszczone z pyłu. Podłoże 
powinno zostać wzmocnione, jeżeli nie wykazuje wystarczającej zawartości, trwałości i występuje ryzyko odspojenia się 
warstwy klejącej wraz z drobinami materiału z powierzchni ościeża. Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić: 
Prawidłowość wykonania ościeży, Możliwość mocowania elementów do ścian, jakość dostarczonych elementów do 
wbudowania. Elementy powinny być osadzone zgodnie z instrukcją zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru oraz 
powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku.  Ościeżnice z PCV osadzić w ościeżach nieotynkowanych z 
przewidzianym luzem na wbudowanie po 1-5cm. Przed właściwym zamocowaniem ościeżnica powinna zostać ustawiona i 
zablokowana w ościeży za pomocą klinów montażowych, poduszek pneumatycznych lub specjalnych ścisków 
montażowych. Próg ościeżnicy powinien zostać podparty na klinach lub klockach, które zostaną na stałe. Punkty 
wstępnego mocowania ościeżnicy (klinowanie w ościeży) powinny być rozmieszczone przy narożach ościeżnicy, aby nie 
spowodować wygięcia elementów ościeżnic. Rodzaj łączników (kotwy, wkręty, tuleje), ich wymiary i rozstaw powinny być 
tak dobrane, aby spełnione były wymogi bezpieczeństwa z uwagi na obciążenia, jakie występują w eksploatacji okien i 
drzwi. Niezależnie od rodzaju wszystkie łączniki muszą być zabezpieczone antykorozyjnie. Kotwy powinny być wykonane 
z blachy grubości min. 1,5mm, kształt części połączeniowej z ościeżnicą trzeba dostosować do jej profilu. Ważne, aby 
przy zestawach przeszkleń o dużych gabarytach stosować, zgodnie z wytycznymi producenta, łączniki umożliwiające 
kompensację rozszerzalności liniowej. Osadzone elementy powinny być uszczelnione między ościeżem a ościeżnicą lub 
ścianą tak, aby nie następowało przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienie wykonywać z 
elastycznej masy uszczelniającej. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeży lub zabrudzenia powierzchni 
ościeży, ościeże należy naprawić i oczyścić. Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót 
murowych. Do zamocowania ościeżnice powinny być ustawione w pionie z zachowaniem prostokątności ramy. 
Powierzchnia powłok powinna być jednolita, bez uszkodzeń, rys i odprysków. Powłoki nie powinny wydzielać 
nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia. Przed rozpoczęciem nakładania materiałów 
uszczelniających należy upewnić się, że powierzchnie są gładkie i nieuszkodzone. Powierzchnie, do których mają 
przylegać materiały uszczelniające, należy oczyścić za pomocą materiałów i metodą zalecana przez producenta 
materiałów uszczelniających. Należy usunąć wszystkie tymczasowe powłoki, taśmy, materiały luźno przylegające, pyły, 
oleje, smary stałe i inne środki, które mogą mieć wpływ na siłę wiązania. Należy zachować czystość połączeń i 
zabezpieczyć je przed uszkodzeniem do chwili nałożenia materiałów uszczelniających. W połączenia należy wsunąć 
podkładki połączeniowe i/lub taśmę wiążącą, nie zostawiając wolnych przestrzeni. Należy zasłonić powierzchnie 
przylegające taśmą maskującą, aby nie dopuścić do poplamienia i zabezpieczyć powierzchnie, które byłoby trudno 
oczyścić po zabrudzeniu podkładem lub materiałami uszczelniającymi. Należy stosować wyposażenie i metody zalecane 
przez producenta materiałów uszczelniających oraz nakładać je w zalecanym okresie trwałości podkładu i materiałów 
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uszczelniających oraz w zalecanych zakresach temperatur i podłoża. Nie należy nakładać materiałów uszczelniających na 
powierzchnie wilgotne (o ile nie ma innych zaleceń), na powierzchnie pokryte lodem lub śniegiem lub w czasie surowych 
warunków atmosferycznych. Nie wolno podgrzewać połączeń dla ich wysuszenia lub podwyższenia temperatury. Należy 
całkowicie wypełnić połączenia, nie zostawiając wolnych przestrzeni, wypierając wszelkie powietrze i zapewniając 
dokładne przyleganie materiałów uszczelniających do wymaganych powierzchni połączeń. Należy niezwłocznie zdjąć 
nadmiar materiałów uszczelniających z powierzchni szkła i powierzchni przylegających. 
Montaż parapetów wewnętrznych. 

Długość podokienników dobrać indywidualnie do wymienianego okna. Szerokość parapetów powinna być 
dobrana tak do poszczególnych pomieszczeń, aby odstawał od ściany ok. 5cm. W przypadku okien sąsiadujących ze 
sobą na jednej ścianie w poszczególnych pomieszczeniach, podokienniki powinny przebiegać na tej samej wysokości i w 
jednej linii. Podokienniki powinny być podsunięte pod ramę okienną i dochodzić do listwy dystansowej zamontowanej pod 
ramą okienną. Miejsce styku ramy okiennej z parapetem uszczelnić masą silikonową akrylową. 

 
 

7.7 POSADZKA W GARAŻU 
Przygotowanie zbrojenia. 

Czyszczenie, prostowanie, cięcie. Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z 
zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Stal zbrojeniową pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się 
szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie. Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem wody. Stal oblodzoną 
odmraża się strumieniem ciepłej wody.   Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy 
opalać np. lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń.  Czyszczenie prętów powinno być 
dokonywane metodami niepowodującymi zmian we właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. Po 
oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą 
kluczy, młotków, prostowarek. Dopuszczalna wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4mm. Cięcie należy 
wykonać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Cięcie przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży lub 
ewentualnie palnikiem acetylenowym. Wskazane jest sporządzenie planu cięcia. Możliwe są również inne sposoby 
czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
Montaż zbrojenia. 

Układ zbrojenia w konstrukcji ma umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułożeniu 
zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie, Dla 
zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami dystansowymi grubości 
równej grubości otulenia. Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równoczesnym 
zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002. Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i postanowieniami normy PN-B-03264:2002. Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub 
łączyć specjalnymi zaciskami, Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w 
deskowaniu,  Niedopuszczalne jest chodzenie oraz transport materiałów po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 
 
Betonowanie elementów. 
Rozpoczęcie robót może nastąpić w oparciu o szczegółowy program i dokumentacje technologiczne (zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru) obejmujące: wybór składników betonu, opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 
sposób wytwarzania mieszanki betonowej, sposób transportu mieszanki betonowej i sposób betonowania, wskazanie 
przerw roboczych, sposób pielęgnacji betonu, warunki rozformowania konstrukcji, zestawienie koniecznych badań. Przed 
przystąpieniem do betonowania, powinna by stwierdzona przez Inspektora Nadzoru prawidłowość wykonania wszystkich 
robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień 
pomostów itp., prawidłowo wykonania zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem, prawidłowość wykonania wszystkich 
robót zanikających, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych itp. prawidłowość rozmieszczenia 
i niezmienność kształtu elementów wbudowywanych w betonową. Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z 
wymaganiami norm PN-/B-06250, PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251. Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu 
zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. Ławy betonowe z oporem wykonuje się w 
szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. 
Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3],. 

 
Wykonanie podbudowy 
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości. Grubość rozłożonej warstwy luźnego Rozpoczęcie 

układania górnej warstwy może nastąpić po odbiorze przez Inżyniera warstwy poprzedniej. 

Podbudowa. Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie nawierzchni z kostki brukowej powinien być 
zgodny z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. 
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Układanie foli PE 
Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcony i przenosić wszystkie działające obciążenia. W przypadku 
kładzenia izolacji na powierzchnie betonowe podkład pod izolację powinien być równy ( bez wgłębień, wypukłości, 
pęknięć) czysty, odtłuszczony, odpylony. 
 
7.8 CYKLINOWANIE PODŁÓG 
Przed przystąpieniem do cyklinowania parkietu należy dokonać napraw istniejącego parkietu. Sposób ich wykonania 
należy uzgodnić z inwestorem. Zakłada się wykonanie dwukrotnego cyklinowania ze szpachlowaniem ubytków i wymianą 
uszkodzonych desek.: 
Pierwsze zgrubne cyklinowanie 
Drugie właściwe, ze zmianą ziarnistości materiału ściernego 
W razie konieczności wykonać dodatkowe przejazdy 
Miejsca trudnodostępne oraz narożniki, wnęki i listwy przyścienne należy cyklinować ręcznie. Przed przystąpieniem i 
podczas prowadzenia robót cykliniarskich należy zabezpieczyć wszystkie powierzchnie i elementy wyposażenia przed 
zabrudzeniem i uszkodzeniem. Po robotach cykliniarskich należy wszystkie pomieszczenia doprowadzić do stanu 
pozwalającego na ich użytkowanie zgodnie z przeznaczenie.  W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie 
wszystkich czynności mających na celu wykonanie: 
-Cyklinowanie podłóg po uprzednim uzupełnieniu ubytków i wymiany zbutwiałych desek 
-Dwukrotne lakierowanie podłóg- lakierami 2 składnikowymi wodorozcieńczalnymi 
 
7.9 ROBOTY MALARSKIE  
Roboty malarskie wewnątrz budynków powinny być wykonywane po wyschnięciu tynków, tj. po 3-4 tygodniach 
dojrzewania. Przy wykonywaniu robót malarskich wewnątrz budynków nie powinna występować zbyt wysoka temperatura 

pow. 30C oraz przeciągi. Do nakładania powłoki malarskiej najkorzystniejsze są temperatury 12÷18C. Podczas 
malowania wewnątrz pomieszczeń okna powinny być zamknięte, a nawietrznie malowanych powierzchni ciepłym 
powietrzem od urządzeń grzewczych lub od przewodów wentylacyjnych jest niedopuszczalne. W temperaturze poniżej 

+5C nie należy wykonywać robót malarskich. Zbyt niska temperatura podłoża może spowodować spękanie powłoki. 
Powierzchnie tynków powinny być odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny być wyreperowane z 
wyprzedzeniem 14 dniowym. Powierzchnie podłoży przewidzianych do malowania powinny być gładkie, równe, wszelkie 
występy od lica powierzchni należy skuć, usunąć lub zeszlifować. Podłoża powinny być dostatecznie mocne, niepylące, 
niekruszące się, bez widocznych rys, spękań i rozwarstwień, czyste i suche. Wilgotność powierzchni tynkowanych 
przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi powinna być nie większa niż 4% masy. Przed malowaniem podłoże 
należy zagruntować odpowiednio do zastosowanej farby. Wewnątrz budynków pierwsze malowanie ścian i sufitów można 
wykonywać po całkowitym zakończeniu robót poprzedzających tj. po ukończeniu robót instalacyjnych, wykonaniu podłoży, 
osadzeniu okien i drzwi. Drugie malowanie należy wykonać po wykonaniu białego montażu i wyposażenia, ułożeniu 
posadzek i zawieszeniu sufitów podwieszonych. Pomieszczenia po wymalowaniu należy wietrzyć 1-2 dni. Przy malowaniu 
i lakierowaniu sprawdzić, czy są wymagane środki ochrony skóry i dróg oddechowych. 
Zakres robót przygotowawczych pod malowanie. Przygotowanie powierzchni: Powierzchnie należy przetrzeć 
drewnianym klockiem w celu usunięcia grudek zaprawy, zachlapań i innych drobnych defektów. Po przetarciu należy 
powierzchnię odkurzyć, drobne uszkodzenia wypełnić. 
Zakres robót zasadniczych pod malowanie. Podłoże należy zagruntować zgodnie z instrukcją producenta farby. Po ok. 
2 godzinach nakładać 2 warstwę farby, a po wyschnięciu nakładać 3 warstwę. Gruntować podłoże nanosząc farbę 
pędzlem, pozostałe warstwy nanosić wałkiem. 
Ocena jakości powłok malarskich. Jeżeli badania dadzą wynik pozytywny, to powłoki malarskie należy uznać za 
wykonane prawidłowo. W przypadku, gdy którekolwiek z wymagań stawianych powłokom nie jest spełnione, należy uznać, 
że powłoki nie zostały wykonane prawidłowo i należy wykonać działania korygujące, mające na celu usunięcie 
niezgodności. W tym celu w protokole kontroli i badan należy określić zakres prac, rodzaje materiałów oraz sposoby 
doprowadzenia do zgodności powłoki z wymaganiami. Po usunięciu niezgodności należy ponownie skontrolować 
wykonane powłoki, a wynik odnotować w formie protokołu kontroli i badań.  
 
7.10 MONTAŻ PŁYTEK 
Podkład pod montaż płytek  

Podkład powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz 
rozstaw szczelin dylatacyjnych. Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od 
kurzu i zanieczyszczeń oraz zagruntowane. Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w 
ciągu, co najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż 5°C. Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie. 
Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą 5do7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. Ilość spoiwa w podkładach 
cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3. 
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Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać 
większych prześwitów większych niż 5mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie 
powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. W ciągu pierwszych 7 dni podkład 
powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez 
spryskiwanie powierzchni wodą. 
Powierzchnia z płytek 
Zalecenia ogólne: 
-Temperatura powietrza w czasie układania płytek powinna wynosić, co najmniej +5oC i nie więcej niż +25oC. -
Temperaturę tę należy zapewnić, na co najmniej kilka dni przed rozpoczęciem robót oraz w czasie wiązania i twardnienia 
zaprawy, 
-Materiały użyte do montażu płytek powinny znajdować się w pomieszczeniach o wymaganej temperaturze, co najmniej 
24 godziny przed rozpoczęciem robót, 
- Warstwa kleju pod płytki nie może zawierać pustych miejsc, 
-Dla pomieszczeń niezdefiniowanych projektem wnętrz płytki należy rozmierzać tak, aby odcinki płytek przy krawędziach 
(końcach ścian) miały wymiar większy niż połowa płytki. 
 
Przygotowanie podłoża: 
-Z powierzchni płyt osb należy usunąć wszystkie luźne części, zatłuszczenia, jak również zabrudzenia pochodzenia 
kwasowego i zasadowego, utrudniające przyczepność warstwy malarskie, piaskowe i łuszczące się warstwy zaprawy, 
-Podłoże musi być równe, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pęknięć i szczelin, 
Roboty zasadnicze: 
-Płytki układać na przygotowanym wcześniej suchym i czystym podkładzie. 
-Do fugowania należy przystąpić po upływie 24 h. 
 
7.11 WYKONANIE SCHODÓW WEJŚCIOWYCH  

Podłoże. Podłoże pod ułożenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych może stanowić grunt piaszczysty - rodzimy 

lub nasypowy o WP  35 [7]. 

Wykonanie podbudowy z kruszyw 

Przygotowanie podłoża. Warunek nieprzenikania należy sprawdzić wzorem: 

d

D

85

15

    5, w którym: 
D15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy odsączającej, w 

milimetrach, 

d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża, w milimetrach. 

 

Wytwarzanie mieszanki kruszywa.  

Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach 

gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia jednorodności nie dopuszcza 

się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna 

być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu.  

 

Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki. Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej 

grubości, takiej, aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Warstwa podbudowy 

powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli 

podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona 

z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać 

osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej 

wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy 

wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. Utrzymanie 

podbudowy. Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym 

stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inspektora Nadzoru, gotową podbudowę do ruchu 

budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt 

napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót. Zagęszczenie podbudowy. 
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Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia. 

Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania 

jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń 

płytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niż raz na 5000 m2, lub według zaleceń Inspektora Nadzoru. 

Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu E2 

do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy E2/E1     

2,2 

Obramowanie nawierzchni. Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych można stosować obrzeża 

betonowe lub inne typy krawężników zgodne z dokumentacją projektową lub zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Podsypka. Na podsypkę należy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-EN-12620. Grubość podsypki 

po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i 

wyprofilowana. 

Układanie nawierzchni z kostek brukowych. Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, 

możliwe jest ułożenie dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez 

Inspektora Nadzoru. Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między 

kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w 

czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. Szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść 

powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. Do 

ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla 

ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w 

kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek 

brukowych nie wolno używać walca. Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. 

Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do ruchu. 

 
7.12 INSTALACJE ELEKTRYCZNE  

Wszystkie prace instalacyjne należy wykonywać zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami i normami 
branżowymi, przy zachowaniu zasad bhp oraz wymagań ppoż. 

W realizowaniu obiektu należy uwzględniać zapisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002  w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690). 

Instalacje elektryczne winny być ułożone zgodnie z odpowiednimi arkuszami normy PN-IEC 60 364-... „Instalacje 
elektryczne w obiektach budowlanych”, Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. nr 92, poz. 460, z dnia 
03.11.1992) i szczegółowymi normami i wytycznymi branżowymi oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia (Dz. U. nr 30, 
poz. 377 z dnia 28.02.2000). 

 
7.13 OCIEPLENIE, TYNKOWANIE ELEWACJI  
Wznoszenie i demontaż rusztowań 
Wykonawca jest opowiedziany za ustawienie i demontaż rusztowań umożliwiających wykonanie robót objętych zakresem 
ST. Rusztowanie należy ustawić zgodnie z wymogami technicznymi i przepisami BHP przewidzianymi dla prac 
związanych z ustawieniem i demontażem rusztowań. Ustawione roszowanie powinno spełniać wszelkie wymogi 
umożliwiające bezpieczną pracę robotników. 
Podstawową zasadą przy projektowaniu i wykonaniu rusztowań powinno być zapewnie stabilności konstrukcji 
Rusztowanie wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robót budowalno-montażowych” 
Ocieplenie elewacji  
Montaż listwy cokołowej 
Profile cokołowe dostosowane są swoimi wymiarami do różnej grubości płyt izolacji termicznej a produkowane są z 
aluminium lub PCV. Mają one zastosowanie zarówno przy izolowaniu ze styropianu, jak i wełny mineralnej. Przed 
przystąpieniem do montażu listwy cokołowej należy wyznaczyć na całym obwodzie budynku linię poziomą wyznaczającą 
górną krawędź przyległego do ściany poownoego skrzydła listwy. 
Listwy cokołowe mocuje się do ściany za pomocą kołków rozporowych lub kołków szybkiego montażu w ilości co najmniej 
3 szt. na 1m. Jeżeli ściana, pomimo przygotowania wykazuje niewielkie odchylenia płaszczyzny, należy je skorygować, 
stosująć podkładki dystansowych w miejscach przykręcenia listwy do ściany. W celu usztywnienia końcówek listwy, 
dodatkowe kołki powinny znaleźć się w otworach skrajnych. Otwory w ścianie wierći się bezpośrednio przez przyłożoną 
listwę cokołową. 
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Mocowanie płyt izolacji termicznej 
Warunki pogodowe: Płyty styropianowe należy przyklejać przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura 

powierza nie jest niższa niż 5st. C. Warstwę termoizolacji stanową płyty styropianowe spełniające następujące parametry:  
Są samo gasnące, krawędzie frezowane, Ud<0.032W/m^2 K grubość płyty z projektu i opracowania na ściany d=18cm,  
Producent powinien załączyć deklarację zgodności z posiadanym atestem. Zaprawę klejową należy przygotować zgodnie 
z instrukcją podaną na opakowaniu. 

Grubość styropianu została ustalona na podstawie obliczeń termicznych, uwzględniając izolacyjność termiczną 
ściany przed ociepleniem oraz zakładany współczynnik przenikania ciepła. 

Elementem mocującym płyty styropianowe jest zapraw klejowa. Dodatkowo wykonać mocowania płyt 
styropianowych dyblem( kołkami) plastikowym z grzybkiem 4szt. /m^2. Długość kołków powinna być tak dobrana, aby ich 
rozporowe trzpienie były zagłębione w konstrukcyjnej części ściany, co najmniej 6cm w ścianach wykonanych z 
materiałów pełnych. 

Kołek należy osadzić w otworze, dobijając go młotkiem. Po osadzeniu kołków należy wbić w nie trzpienie 
rozpierające. Jeżeli wystąpią trudności w całkowitym dobiciem trzpienia, należy wyjąć kołek pogłębić otwór i ponownie bić 
trzpień. Niedopuszczalne jest odcinanie niecałkowicie wbitych trzpieni. 

W celu likwidacji mostków termicznych należy zadbać o połażenie izolacji ścian z izolacją stropu nad ostatnią 
ogrzewaną kondygnacją. Ważne jest ocieplenie ościeży okiennych i drzwiowych. 

Zaprawę klejową należy wykonać zgodnie z instrukcją. Przyklejanie styropianu należy zacząć od narożnika 
budynku. Płyty powinny być układane z przewiązaniem spoin w płaszczyźnie ściany i w narożnikach. Ponieważ zaprawa 
klejowa nie może znajdować się w spoinach między płytami, warto odznaczyć na pierwszej płycie linie jej wysunięcia poza 
narożnik. Zaprawę klejową nakłada się na obrzeża płyty pasmami o szerokości 4cm. Na pozostałej powierzchni nanosimy 
6-8 placków o średnicy ok. 10 cm Zaprawa klejowa powinna pokrywać ok. 40% powierzchni płyty  

Po nałożeniu zaprawy klejowej na płytę należy bezzwłocznie przyłożyć do ściany w wyznaczonym miejscu. Płytę 
dociskamy poprzez uderzenia długą packą drewnianą lub styropianową. Należy przy tym kontrolować przy pomocy 
poziomicy jej ustawienie zarówno w pionie, jak i w poziomie. Jeżeli masa klejąca wyciśnie się poza obrys płyty, należy ją 
usunąć. Aby uzyskać mijankowy układ płyt w kolejnym (wyższym) rzędzie, należy zacząć od płyty połówkowej. Cały czas 
należy kontrolować poziomicą pion i poziom przyklejanych płyt. W przypadku dodatkowego mocowania płyt kołkami 
plastikowymi, zalecane jest takie rozmieszczenie placków zaprawy, aby dwa z nich znalazły się w miejscach późniejszych 
kołków. W tym przypadku są to dwa środkowe placki dodatkowe. Przy dobijaniu dociśniętych do ściany płyt, należy robić 
to szczególnie starannie w miejscach ich styku, w celu uzyskania równej płaszczyzny bez uskoków.  

Długość płyty dochodzącej do otworu okiennego lub drzwiowego, należy ustalić z uwzględnieniem grubości 
styropianu ocieplającego ościeże. W tym celu należy odmierzyć pasek styropianu, który będzie wklejony w ościeże (w 
naszym przypadku jest to styropian o grubości 5 cm). Szerokość tego paska powinna być ok. 1 cm węższa niż głębokość 
ościeża.. Po przyłożeniu na sucho paska styropianu w ościeżu, można oznaczyć właściwą długość płyty dochodzącej do 
otworu z płaszczyzny ściany. Przed przyklejeniem styropianu w narożniku otworu należy, po odmierzeniu jego wymiarów, 
wyciąć zbędny fragment. Na paski styropianu, ocieplające ościeża, zaprawę klejową nanosi się przy pomocy pacy zębatej. 
Klej należy również nałożyć na krawędź styropianu od strony ościeżnicy. 

Narożniki wypukłe wokół otworów okiennych i drzwiowych należy przeszlifować pacą z papierem ściernym. 
Pozwoli to na uzyskanie równych, ostrych krawędzi naroży. Naroża wypukłe, narażone na uszkodzenia mechaniczne 
(przy drzwiach, otwieranych na zewnątrz oknach oraz na parterze do wysokości 2 m powyżej poziomu terenu), muszą być 
zabezpieczone kątownikami z perforowanej blachy aluminiowej lub PCV.  

Przed przycięciem kątownika należy zmierzyć długość narożnika. Narożnik musi być osadzony na styropianie 
pod siatką zbrojącą. W tym celu na naroże styropianowe należy nanieść niewielką ilość kleju na całej długości po obu 
stronach naroża. W mokrą zaprawę klejową należy zatopić narożnik aluminiowy. Długa poziomnica pozwoli ustawić go w 
idealnym pionie. Przy pomocy gładkiej pacy stalowej należy zaszpachlować zaprawą zamontowany narożnik 
zabezpieczający. W ten sam sposób wzmacnia się wszystkie krawędzie wokół, otworu drzwiowego. Dalsze prace przy 
narożnikach można prowadzić po związaniu zaprawy. Naprężenia wewnętrzne, będące wynikiem rozszerzania się i 
kurczenia warstw elewacyjnych, mogą doprowadzić do pojawienia się ukośnych pęknięć w płaszczyźnie ściany, 
biegnących od naroży otworów na zewnątrz. Zabezpieczenie przed takim zjawiskiem stanowi siatka zbrojąca w postaci 
prostokątów o wymiarach 35 x 25 cm, wklejona pod kątem 45 stopni. Zaprawę klejową nanosi się na styropian pacą 
zębatą w miejscu dodatkowego wzmocnienia naroży. Następnie zatapia się w niej przygotowany prostokąt z siatki, 
wyciskając klej gładką pacą stalową. W ten sposób dokonuje się wzmocnienia każdego naroża wokół otworu. 

Obróbki podokienników muszą być wykonane z blachy nierdzewnej aluminiowej malowanej lub stalowej 
powlekanej. Podokienniki powinny mieć szerokość o minimum 4 cm większą od głębokości ościeża. Skrajne części blachy 
powinny być wywinięte pod kątem prostym do góry na min 2 cm. Długość podokienników powinna być o ok. 1 cm większa 
od szerokości otworu w świetle styropianu. Podokiennik należy "na wcisk" wsunąć aż do okna, podsuwając jego końcową 
pionową krawędź pod okapnik w ramie ościeżnicy. Po ustabilizowaniu obróbki podcina się ostrym nożem styropian na 
styku z blachą. Rozprężony styropian stworzy nawis na szerokości ok. 5 mm Po ustawieniu rusztowania należy narożniki 
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wokół otworów okiennych wzmocnić kątownikami z perforowanej blachy aluminiowej, wklejając je w zaprawę klejową. Do 
ustawienia ich w pionie i poziomie (górny) używa się poziomnicy. Po przeschnięciu kleju stabilizującego, narożniki należy 
owinąć siatką, zatapiając ją w nałożoną na styropian zaprawę klejową analogicznie, jak przy drzwiach. Zabezpieczenie 
przed pęknięciami ukośnymi, mogącymi pojawić się w narożach otworów, stanowi siatka szklana, której prostokąty (35 x 
25 cm) zatapia się w zaprawie klejowej pacą gładką. Wzmocnienie z dodatkowych kawałków siatki szklanej, ułożonych 
pod kątem 45 stopni, należy wykonać we wszystkich czterech narożach otworu. Przyklejając płyty styropianowe w górnej 
partii ściany, należy bezwzględnie zadbać, aby zachodziły na izolację termiczną stropu lub dachu na taką wysokość, jaka 
jest grubość płyt.  

Długą łatą aluminiową można sprawdzić, czy płyty styropianowe tworzą jedną płaszczyznę. Kontrolując 
powierzchnię, łatę należy przykładać w różnych miejscach i w różnych kierunkach. Wszelkie nierówności płaszczyzny 
styropianu muszą być przeszlifowane papierem ściernym, założonym na sztywną pacę. Czynność ta jest niezmiernie 
istotna, ponieważ cienkie warstwy wykończeniowe nie będą w stanie ukryć nawet niewielkich nierówności.  

Narożniki zewnętrze budynku, do wysokości co najmniej 2 m powyżej poziomu terenu, należy wzmocnić 
kątownikami z blachy perforowanej lub PCV. Kątownik wzmacniający należy zatopić w kleju naniesionym na narożnik, 
ustawiając go w pionie przy pomocy długiej poziomnicy. Po ustawieniu kątownika w pionie, należy go zaszpachlować 
cienką warstwą zaprawy klejowej przy pomocy gładkiej pacy stalowej. W przypadku dodatkowego mocowania styropianu 
kołkami (na naszym budynku taka potrzeba wystąpiła ze względu na docieplanie ściany otynkowanej), otwory na kołki 
można wykonywać po całkowitym związaniu kleju pod styropianem, tj. co najmniej po dwóch dniach od przyklejenia płyt 
styropianowych. Głębokość otworu powinna być o 1 cm większa od długości kołka.  

 
Wykonanie warstwy zbrojonej na styropianie 

Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie można rozpocząć nie wcześniej niż po 3 dniach od przyklejenia 
styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie niższej niż 5°C i nie wyższej niż 25°C. Jeżeli jest 
zapowiadany spadek temperatury poniżej 0°C w ciągu 24 godz., wówczas nie należy przyklejać siatki zbrojącej, nawet 
jeżeli temperatura podczas pracy jest wyższa niż 5°C. 

Po przyklejeniu styropianu na całej powierzchni docieplanych ścian, następnym krokiem jest wykonanie warstwy 
zbrojonej. Jej głównym zadaniem jest ochrona izolacji i stworzenie stabilnego podkładu pod tynk elewacyjny. Warstwa 
zbrojona zbudowana jest z zaprawy klejowej i wtopionej w nią siatki z włókna szklanego. Siatka pełni rolę zbrojenia 
rozciąganego, przenoszącego naprężenia powstałe w płaszczyźnie ściany na skutek odkształceń termicznych wyprawy 
elewacyjnej. Bezwzględnie przestrzegać należy zasady łączenia kolejnych fragmentów siatki na zakład o szerokości ok. 
10 cm. Zakłady te muszą być stosowane zarówno na połączeniach pionowych, jak i poziomych. Siatka, jako zbrojenie 
rozciągane, powinna znajdować się w warstwie zaprawy klejowej nie głębiej niż w połowie jej grubości. Prawidłowo 
wykonana warstwa zbrojona powinna mieć grubość 3 mm. 

Na narożnikach budynku siatka powinna być wywinięta po 15 cm poza narożnik z każdej strony.  Powierzchnia 
warstwy zbrojonej, stanowiąca przecież podłoże pod niezwykle cienkie warstwy tynku elewacyjnego, powinna być 
wykończona ze szczególną starannością. Wszelkie niedociągnięcia na jej powierzchni, czy też miejsca z widocznym 
rysunkiem siatki zbrojącej, należy zaszpachlować i przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym. Warstwę zbrojoną, 
po całkowitym związaniu kleju, należy zagruntować tynkiem podkładowym. Podkład ten oddziela chemicznie warstwę 
zbrojoną od tynku, zmniejsza jej nasiąkliwość oraz zdecydowanie zwiększa przyczepność tynku wykończeniowego. W 
przypadku późnego terminu robót i niesprzyjających warunków atmosferycznych (zima), zagruntowane ściany mogą być 
pozostawione do sezonu letniego bez szkody dla układu dociepleniowego. 
 
 
Wykonanie tynku cieńkowarstowego 

Podczas wykonywania i wysychania tynku temperatura powietrza powinna wynosić min. 5°C, a max 25°C. Nie 
należy wykonywać tynków w czasie opadów deszczu i silnych wiatrów. Dobrze jest zabezpieczyć się przed niekorzystnymi 
warunkami pogodowymi poprzez rozwieszenie na rusztowaniu siatek osłonowych. 

Ostatnim elementem systemu jest wykonanie wyprawy tynkarskiej ze szlachetnych tynków cienkowarstwowych. 
Warstwa ta zabezpiecza docieplenie przed wpływem czynników atmosferycznych oraz przed uszkodzeniami 
mechanicznymi, a także kształtuje wygląd elewacji budynku. Podłożem dla tynków szlachetnych jest warstwa zbrojona, 
wykończona podkładem. Podkład ten znakomicie zwiększa przyczepność tynku i tworzy jednocześnie powłokę 
hydrofobową (wodoodporną). Jest to ważne w przypadku wykonywania docieplenia w miesiącach jesiennych. W razie 
gwałtownego złamania pogody, można zakończyć system na tej właśnie warstwie. Wykonanie tynku można odłożyć nawet 
do wiosny. 

W systemie występują dwa rodzaje wypraw tynkarskich: mineralne oraz akrylowe. Zasady stosowania obu tych 
wypraw są identyczne. Różnice, jakie między nimi występują, polegają jedynie na sposobie przygotowania mieszanki 
tynkarskiej. Istotną cechą tynków cienkowarstwowych jest ich sposób wykonywania z zastosowaniem zasady "mokre na 
mokre". Oznacza to, że wszystkie kolejno nanoszone na Ścianę partie tynku muszą być zatarte wówczas, kiedy 
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poprzednie jeszcze nie związały. Nie wolno dopuścić do pozostawienia przysychającego na krawędziach, nałożonego na 
Ścianę tynku. Widocznych Śladów połączeń przyschniętego tynku ze świeżym nie będzie można bowiem później 
zlikwidować. W zależności od liczby osób pracujących przy nakładaniu i fakturowaniu tynku oraz ich umiejętności, należy 
zaplanować wielkości powierzchni możliwych do wykonania według w/w zasady. Przerwy technologiczne trzeba 
zaplanować w narożach budynku, pod rurami spustowymi lub w miejscach łączenia kolorów i faktur. 
 
7.14 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 
Przewody kanalizacyjne układać przy zachowaniu warunku dotyczącego spadków minimalnych: 

 Ø 110 – 2,0 % 
 Ø 160 – 1,5 % 
 podejścia do przyborów – 2,0 % 

Przed przystąpieniem do prac należy zweryfikować istniejącą rzędną kanalizacji sanitarnej do której należy się wpiąć, a w 
przypadku wystąpienia różnic należy zweryfikować spadki oraz poszczególne trasy projektowanej instalacji tak aby zostały 
wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną.  
Odprowadzanie ścieków sanitarnych z przyborów sanitarnych odbywać będzie się do istniejącej wewnętrznej instalacji 
kanalizacji sanitarnej.  

 
 
 
7.16 MONTAŻ WYPOSAŻENIA 
Proces robót musi obejmować: 

Montaż urządzeń należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami producenta elementów wyposażenia. 

8. Kontrola jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów oraz zapewni odpowiedni system 

kontroli, oraz jakości wykonywanych robót. Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizację umowy, świadectwa 
stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów oraz sprzętu ponosi wykonawca. 
Zarządzający będzie kontrolował na bieżąco wykonywanie prac a wykonawca ma obowiązek udostępnić wszelkie 
informacje na życzenie kontrolującego. 

 
9. Obmiary robót 
9.1 Ogólne zasady prowadzenie robót 

Obmiar robót ma określać faktyczny zakres wykonywanych robót wg stanu na dzień jego przeprowadzenia. Roboty 
uznaje się za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z wymogami zawartymi w projekcie, a ich ilość podaje 
się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót. Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym 
powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy w zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzić 
obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru należy wpisać do książki obmiaru i muszą być zatwierdzenie przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót nie 
zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. 
 
9.2 Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony w czasie uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją 
umowy. Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w przypadku wystąpienia 
dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza 
się bezpośrednio po ich wykonaniu, lecz przed zakryciem. 

 

10. Odbiory robót i podstawy płatności. 
Zasady odbioru robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. Wymagane jest pisemne powiadomienie 
Zamawiającego o zakończeniu robót i gotowości do odbioru robót. Podstawą płatności są ceny jednostkowe 
poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez Wykonawcę kosztorysie ofertowym, a zakres czynności objętych 
ceną określony jest w ich opisie. Zgodnie z art.577 Kodeksu cywilnego Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia w 
dniu odbioru końcowego dokumentu gwarancyjnego na okres gwarancyjny wykonanych robót określonych w ofercie. 
Wystawca dokumentu (gwarant) jest obowiązany do usuwania wad ujawnionych w ciągu terminu określonego w 
gwarancji. Gwarant jest obowiązany wykonać obowiązki wynikające z gwarancji w terminie 2 dni od dnia otrzymania 
zgłoszenia o wystąpieniu wady fizycznej. Wykonawca w terminie 1 dniowym winien pisemnie zgłosić usunięcie wady. 
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Wykonawca musi udowodnić dokumentem stanowiącym załącznik do protokołu końcowego odbioru robót - potwierdzenie 
odbioru odpadów przez podmiot gospodarczy przyjmujący odpady. 

 

11. Przepisy związane 
11.1 Normy i normatywy 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze państwowe jak i lokalne 
oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 
Najważniejsze z nich to: 

1) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409) wraz z późniejszymi 
zmianami 

2) Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 80/2003) wraz z 
późniejszymi zmianami 

3) Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z 
dnia 9 listopada 2000 r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157) 

4) Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz. U. Nr 30/1989 
5) poz. 163) wraz z późniejszymi zmianami 
6) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania robot 
budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995, poz. 48) 

7) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania 
kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1389) 

8) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych (Dz.U. z 2004 
r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.). 

 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za spełnienie wszystkich 
wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował 
zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych 
wymaganych świadectw. 
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