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6. Roboty malarskie

7. Roboty instalacyjne

Rozwigzania techniczno-materiatowe oraz opis wykonania rob6t budowlanych
nalezy rozpatrywaé facznie z opisem technologii wykonania robot zawartych
w opracowaniach branzowych.

3. Podstawa opracowania

- umowa

- dokumentacja do pozwolenia wykonania robot budowlanych

- wytyczne stosowania przyjetych w projekcie materiatow budowlanych,
zawarte w materiatach informacyjnych producentéw i certyfikatach

- normy i przepisy techniczno-budowlane okreslajgce warunki
prowadzenia i odbioru robot budowiano-montazowych
i wykoriczeniowych ( wykazy zawarto na koncu kazdej SST)

2. WYMAGANIA OGOLNE

1. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest 6dpowiedzialny za jako$é wykonania robét oraz ich zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, szczegotowymi specyfikacjami technicznymi
i poleceniami przedstawiciela Zamawiajacego ( Inspektora Nadzoru).

1.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi

i administracyjnymi, dziennikiem budowy, jednym egzemplarzem dokumentaciji
projektowej.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania warunkéw wydanych przez
jednostki uzgadniajace, opiniujace oraz wiascicieli terenéw, na ktorych prowadzone
beda prace. -

1.2 Zgodnos$é robét z dokumentacja projektowa i ST, SST

Dokumentacja projektowa, ST, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajacego Wykonawcy sg obowiazujace dla Wykonawcy. Wykonawca nie
moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic '



Zamawiajgcego, ktdry dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i ST, SST.
W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg
projektowa lub ST, SST i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli ,
to takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.3 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace.
Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci przez umieszczenie w miejscach

i ilosciach okreslonych przez Zamawiajgcego tablic informacyjnych, ktérych tres¢
bedzie zatwierdzona przez Zamawiajacego. Tablice informacyjne bedq utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji rob6t. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wigczony w cene umowna.

1.4 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenla robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturainego.

W czasie trwania budowy i wykanczania robét wykonawca bedzie utrzymywac teren
budowy, podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sig do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i 'wokét budowy oraz
bedzie unikaé¢ ucigzliwosci dia os6b lub wiasnosci spotecznej i mnych

a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powsta&ych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

1.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej i utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiaty fatwopalne beda skiadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy

1.6 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposdb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia. Wszystkie materialy uzyte do robét bedg mialy $wiadectwa dopuszczenia,
w sposéb Jednoznaczny okreslajgce brak szkodliwego oddzuaiywama na $rodowisko,
wydane przez uprawniong jednostke.



Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakorczeniu
robot ich szkodliwo$é zanika ( np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagarn technologicznych ich wbudowania jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy.

1.7 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Zamawiajacego i zainteresowane
wiadze oraz bedzie z nimi wspoipracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebne;j
przy dokonaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji. i

1.8 Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczer obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatow i wyposazenia na teren robét. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob
ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Zamawiajacego. Pojazdy

i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na teren
budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiajacego. "'

1.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegolnosci zadba , aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagar sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.
Odziez robocza stosowana podczas wykonywania robét bedzie miata dobrze
widoczny znak firmowy Wykonawcy.

Uznaje sie , ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajq odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

110 Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty

i urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot
( do wydania potwierdzenia zakoriczenia przez Zamawiajacego). -



1.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

2. MATERIALY
21  Zrédia uzyskania materiatow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
robot Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego
#rodta zamawiania tych materiatow i odpowiednie atesty, aprobaty techniczne,
swiadectwa dopuszczenia i.t.p. oraz prébki do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.
Zatwierdzenie materiatow z jednego zrédfa nie oznacza automatyczhie, ze wszelkie
materiaty z danego Zrodia uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania,
7e materialy uzyskane z dopuszczonego Zrodta w sposob ciggly spetniajg
wymagania SST w czasie postepu robot.

Wszystkie materialy uzyte przez Wykonawcg muszg odpowiadaé warunkom
okreglonym w art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r, winne by¢
zgodne z Polskimi Normami lub posiada¢ aprobate techniczng .

o )

2.2 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy. Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane

i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,

liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem. -

2.3 Przechowywanié i skladowanie materiatow

Wykonawca zadba, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, bylty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg
jako$¢ i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Przy sktadowaniu nalezy
przestrzega¢ wymagan wynikajacych ze specjalnych wiasciwosci materiatow

i urzadzen podanych przez producenta lub dostawce. :



24 Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego. zastosowania
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego

o swoim zamiarze przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢é zmieniany bez zgody Zamawiajacego.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje hiekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany
do robot powinien byé zgodny z projektem organizacji robdt, zaakceptowanych przez
Zamawiajacego, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajacego. :

Liczba | wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie

z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazariiach
Zamawiajacego w terminach przewidzianych umowa. Sprzet bedacy wiasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania, a Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez Zamawiajgcego
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4, TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wptyna niekorzystnie na jakosé wykonywanych robot i wiasciwosci
przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowe;j, SST i wskazaniach Zamawiajacego,

w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speinia¢ wymagania dotyczgce
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczainych obcigzen na osie

i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Zamawiajacego,
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.



5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za
jakosé zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnosé

z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, projektu organizacji robét oraz
poleceniami Zamawiajacego.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptadi lub odrzucenia materiatow

i elementéw robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkgji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badar naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazana kwestie.

Polecenia Zamawiajacego bgda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania rob6t.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca. ;

6. WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT

W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonac :
-sprawdzenia kompletnosci dokumentacji projektowe;j i '
-sprawdzenia dokumentacji ( pozwolenie na budowe, uzgodnienia)

-oceny stanu terenu w zakresie mozliwosci wyznaczenia : '
-drég dowozu materiatow

-miejsc sktadowania materiatow

Wykonawca zobowigzany jest uzgadnia¢ z Zamawiajacym wszelkie wylaczenia
zasilania w media t.j. prad, woda, c.o. niezbgdne do prowadzenia robét.

Jezeli w czasie wykonywania robét niezbedne bedzie wylaczenie
ktoregokolwiek z mediéw, Wykonawca wykona je we wiasnym zakresie

w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym.

¢ i

7. KONTROLA JAKOéCI ROBOT
71 Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagnaé zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrole
robot i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wiaczajac personel, sprzet , zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia do pobierania
probek i badan materiatow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatéw oraz robot

z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie

z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania

co do zakresu badan i ich czestotliwo$é sg okreslone w SST, normach i wytycznych.



W przypadku , gdy nie zostaty one tam okreslone, Zamawiajacy ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnié wykonanie rob6t zgodnie z umowsa,.
Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu $wiadectwa, ze wszystkie

stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazna legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatbw ponosi Wykonawca.

7.2 Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe ‘elementy
produkcji mogg by¢ z ]ednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.
Zamawiajacy bedzie miat zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania
tych materiatow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostana przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.

7.3 Badania i pqmiary

Wszystkie badania i pomlary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca pOW|adom|
Zamawiajacego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. 'Po wykonaniu
pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptaciji
Zamawiajgcegdo.

7.4 Raporty z badan

Wykonawca deZle przekazywat Zamawiajagcemu kopie raportdw z \ivynikami badan
jak najszybciej , nie p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programle
zapewnienia jakosci.

7.5 Badania prowadzone przez Zamawiajacego.

Dla celéw kontroli Jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do
dokonywania kontroli i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna pomoc ze strony

Wykonawcy.
Zamawiajacy moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania nlezaleznle od



Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy
sg niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i robét

z dokumentacja projektowa i SST, a koszty powtornych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

7.6 Atesty, Certyfikaty i deklaracje zgodnosci

Zamawiajacy (Inspektor Nadzoru) moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy , ktére
posiadajg :
- certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych.
- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z : :

e Polskg Normg
« Aprobatg techniczng , w przypadku wyrobow, dla ktorych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objgte certyfikacja okreslong
w pkt.1
i ktore spetniajg wymogi SST. ;
W przypadku materiatow, dia ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST,
kazda partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace
w spos6b jednoznaczny jej cechy. =
Produkty przemystowe muszg posiadac ww dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow
tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu. Jakiekolwiek
materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

8. DOKUMENTY BUDOWY
8.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy (jezeli odrebnymi przepisami jest wymagany) jest dokumentem
prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. '

Zapisy w dzienniku budowy bgda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego.



Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy

i Zamawiajacego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegélnosci :

-date przekazania Wykonawcy terenu budowy

-terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robot

-przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach

-uwagi i polecenia Zamawiajgcego

-daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu

-zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
koricowych odbioréw robét

-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

-stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi
-dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot
-dane dotyczace czynnosci geodezyjnych ( pomiarowych) dokonywanych przed

i w trakcie wykonywania robot o

-dane dotyczace jakoséci materiatow, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badar z podaniem kto je przeprowadzat

-inne istotne informacje o przebiegu roboét

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Zamawiajacemu do ustosunkowania sie. ‘

Decyzje Zamawiajacego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje

z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajecia stanowiska. |

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajacego do :
ustosunkowania si¢ .

Projektant nie jest strong umowy i nie ma uprawnier do wydawania polecen
Wykonawcy robét. ' .

8.2 Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb
ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksiggi obmiaru.

8.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia
o jakoéci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny byé udostepniane na kazde zyczenie
Zamawiajacego.



8.4 Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie :

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego lub zgtoszenie wykonania robot
budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe

- protokoty przekazania terenu budowy

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne

- protokoty odbioru rob6t

- protokoty z narad i ustalen

- operaty geodezyjne

- korespondencje na budowie

8.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.

9. OBMIAR ROBOT
9.1 Ogoélne zasady obmiaru rob6t

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie

z dokumentacja projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego
o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru , co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiggi obmiaru.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie ) W ilociach podanych

w przedmiarze lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
nalezytego wykonania przedmiotu umowy i ukonczenia wszystkich robét zgodnie
z dokumentacja. ,

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagana przez
Zamawiajacego zgodnie z jego wytycznymi.

9.2 Zasady okres$lania ilosci robot i materiatow

Diugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegélnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.

9.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda
zaakceptowane przez Zamawiajacego. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce.



Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujgcych to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda
przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

9.4 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar
robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci
beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru.
W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika
do ksiegi obmiaru. ‘

10. ODBIOR ROBOT
10.1 Rodzaje odbiorow robét

W zaleznoéci od ustalerh odpowiednich SST, roboty podlegajg hastepujacym etapom
odbioru : e

-odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

-odbiorowi cze$ciowemu

-odbiorowi koncowemu

-odbiorowi pogwarancyjnemu

10.2 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci

i jako$ci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogoblnego postepu robot. _

Odbioru robot dokonuje Zamawiajacy. Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Zamawiajacego. Odbiér bedzie przeprowadzony zgodnie z umowa, Jakosc¢ i ilosé
rob6t ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa,

SST i uprzednimi ustaleniami.

10.3 Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie iloéci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego rob6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Odbioru robét dokonuje Zamawiajacy. E

e} ¥



10.4 Odbior koricowy robot

Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowosé do odbioru koricowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pi$émie o tym fakcie Zamawiajgcego.

Odbiér koricowy robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Zamawiajacego zakoniczenia robét i przyjecia
dokumentoéw, o ktérych mowa ponizej.

Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego

w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowe;j
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robé6t z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru korncowego robo6t komisja zapozna sig z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupe&nlajacych i robét poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych

w warstwie cieralnej lub robotach wykoriczeniowych, komisja przerwie czynnosci

i ustali nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robét

w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu komnsla dokona potracen , oceniajac pomnlejszona wartosé
rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

] &

10.5 Dokumenty odbioru konncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robot jest protokdt
odbioru koficowego rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace
dokumenty : i

-dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy
-ustalenia technologiczne

-dzienniki budowy i ksiegi obmiaréw ( oryginaty)
-wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczer\ laboratoryjnych, zgodne z SST
-deklaracje zgodnosci, atesty lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow
zgodnie z SST

-inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego

:
H

W przypadku gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koricowego, komisja

w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonanla robét
poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.



10.6 Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,0dbior koricowy robot”.

11. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokotu odbioru
robét. Przy dokonywaniu rozliczer obowiazujg postanowienia zawarte w umowie
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg .

12. PRZEPISY ZWIAZANE

a.

b.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.-Prawo budowlane (Dz.U. Nr 2019

poz. 1186)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i budownictwa

z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. Nr 2016

poz. 1966 ) ~ v

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia

25 kwietnia 2018 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczensiwa pracy i ochrony
zdrowia ( Dz.U. nr. 2018 poz.963)

Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spoteczne; z dnia 12 marca 1996
r. w sprawie dopuszczalnych stezer czynnikow szkodliwych dla zdrowia
wydzielanych przez materialy budowlane, urzadzenia i elementy
wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P.
nr.19, poz.231) ‘ _
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia

17 listopada 2016 r (Dz. U. Nr2016 poz. 1968) w sprawie sposobu
deklarowania wia$ciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych ( Dz.U. nr.47 z dnia 19 marca 2003 r., poz.401)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia

7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektow budowlanych i terenéw ( Dz.U. nr.109 poz. 719)
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych — Ministerstwo Gospodarki Przestrzenne;j i Budownictwa,
Instytut Techniki Budowlanej- Warszawa 1989- tom'I-IV

i A



3. SZCZEGOrL.OWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Najwazniejsze oznaczenia i skréty :

ST - specyfikacja techniczna
SST - szczegobtowa specyfikacja techniczna

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢

z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Zamawiajgcego.

Kolejno$é robét i organizacja pracy na budowie musi byé zgodna z warunkami
formalnymi oraz nie moze obnizaé jakosci robét. Przyjete rozwigzania materiatowe
i systemowe stanowig pogladowy standard techniczny i ustalajg poziom rozwigzan.
Rozwigzania inne niz w projekcie wymagajg uzgodnien z przedstawicielem
Zamawiajgcego i Projektantem.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi

i administracyjnymi, Dziennik budowy oraz egzemplarze dokumentacji projektowej

i ST zgodnie z umowsa. -

Dokumentacja projektowa, ktéra Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po podpisaniu
umowy bedzie zawierac : '

- Specyfikacje techniczna
- Dokumentacje techniczng

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowac :

-projekt organizacji i harmonogram robét stosownie do umownego zakresu robét
-projekt zaplecza technicznego budowy w czeéci dotyczacej umownego zakresu
robot

Dokumentacja techniczna, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajacego Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegoinione
choéby w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty
w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub uproszczen w dokumentaciji
projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego ,
ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty

i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacijg projektowg i ST. Dane
okreslone w dokumentacn projektowej i ST bedg uwazane za wartosci docelowe.
Cechy materiatdbw muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$é z okreslonymi
wymaganiami.



W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg
projektowa lub ST i wplynie to na nie zadawalajacq jako$¢ elementow budowli

to takie materiaty bedg bezzwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

SPOSOB WYKONANIA ROBOT
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY
a) Projekt organizacji robét i zagospodarowania terenu bu’dowy

Przystapienie do robot nalezy poprzedzi¢ opracowaniem przez glownego wykonawce
projektu organizacji rob6t i zagospodarowania placu budowy, obejmujacego
w szczegodlnosci : :
- wydzielenie terenu, ogrodzenia i zagospodarowania na potrzeby placu
budowy
- opracowanie programu bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia os6b
zatrudnionych przy robotach budowlano-montazowych i wykonczeniowych
- charakterystyka robét i ich zasadnicze parametry ‘
- zapotrzebowanie i plany dostaw materiatow i elementéw budowlanych
- szczegdlowy harmonogram prac

b) Przygotowanie terenu budowy

Przed przystapieniem do wykonania robét budowlanych Wykoﬁ‘aWcé: powinien
odpowiednio przygotowa¢ teren, na ktérym te roboty maja by¢ wykonywane,
a w szczegoblnosci :

- Wzniesé stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowaé
budynki istniejace dla pracownikéw zatrudnionych na budowie oraz na cele
skladowania materiatéw, maszyn i urzadzen lub obiektéw technologicznych
zwigzanych z budowg oraz przygotowac miejsce do sktadowania materiatow
i sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami

- Na budowie, ktorej czas trwania nie bedzie dtuzszy niz jeden rok, urzgdzi¢ dla
pracownikéw wydzielone pomieszczenia na jadalnie, szatnie, do gotowania
napojow, suszenia odziezy, umywalnie i ustgpy ;

. Na budowach wieloletnich urzadzié¢ dla pracownikow szatnie na odziez czysta
i brudng, jadalnie, suszarnie odziezy , umywalnie, natryski, pomieszczenia do
gotowania napojow, kabiny higieny osobistej dla kobiet, ustepy

- Pomieszczenia powinny by¢ o odpowiedniej powierzchni, zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami dotyczgcymi ogolnych warunkdw
higieniczno-sanitarnych na budowie N ‘

- Przygotowa¢ sktady na materiaty, ktore moga spowodowa¢ wybuch ( np.
materialy pedne, rozpuszczalniki, farby, lakiery, przygotowane przy uzyciu
rozpuszczalnikow materialy chemiczne i.t.p.) w miejscach do tego
wydzielonych, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami lub
wytycznymi producenta



- Usuwaé z placu budowy gruz, zbedne materiaty, urzadzenia i przedmioty
mogace stwarzac przeszkody lub utrudniaé wykonywanie prac

Drogi dojazdowe na placu budowy.
Na terenie budowy nalezy wykorzystaé istniejgca sie¢ drog statych, jezeli takie
istniejg

Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacijg
dla konkretnej realizaciji.

Do rozbiorek mozna uzyé dowolnego sprzetu.

Zatadunek jak i wytadunek materiatéw z rozbiérki musi odbywaé sig z zachowaniem
wszelkich srodkéw ostroznosm i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach
rozbiérkowych.

Drobne roboty rozbidérkowe nalezy prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi
pneumatycznych.

Wszelkie materiaty z 'rqzbi()rek nalezy posegregowac i utozy¢ we wskazanym przez
Inwestora miejscu. '

Szczegdlng ostroznosé nalezy zachowaé przy wykonywaniu robot
rozbidrkowych w poblizu obiektéw sasiadujgcych, pobliskich
urzadzen i drzew.

Przy wykonywaniu robot rozbiéorkowych nalezy stosowacé
nastepujgce przepisy BHP :

- przed przystapieniem do rob6t zapozna¢ pracowmkow

z programem rozbiérki i poinstruowac o bezpiecZhym’ wykonaniu
powyzszych prac

- roboty nalezy prowadzié pod kierownictwem i statym nadzorem
os6b posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje

- kazdy zatrudniony pracownik powinien posiadac przeszkolenie
w zakresie BHP i posiadaé¢ aktualne badania lekarskie

Do rozbiorek mozna uzy¢ dowolnego sprzetu.
Zatadunek jak i wytadunek materiatéw z rozbiorki musi odbywa¢ sie z zachowaniem
wszelkich $rodkéw ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach
rozbiérkowych.
Drobne roboty rozbiérkowe nalezy prowadzié recznie, przy uzyciu narzedzi
pneumatycznych.
Wszelkie materialy z rozbiérek nalezy posegregowa¢ i utozy¢ we wskazanym przez
Inwestora miejscu.
Przy wykonywaniu robot rozbiérkowych nalezy stosowa¢ nastepujace przepisy BHP :
- przed przystapieniem do rob6t zapoznaé pracownikéw z programem rozbiorki
i poinstruowaé o bezpiecznym wykonaniu powyzszych prac
- roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i statym nadzorem 0s6b posiadajacych
odpowiednie kwalifikacje
- kazdy zatrudniony pracownik powinien posiadac przeszkolenle w zakre3|e BHP
i posiada¢ aktualne badania lekarskie



Przepisy zwigzane :

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polskie z dnia 1 lutego 1019r.
w sprawie jednolitego tekstu ustawy o przewozie towardw niebezpiecznych
(Dz.U. Nr 2019 poz.382)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy | Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie

ogoinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 poz. 844 z p.zm.)

-PN - 1S0 7518:1998 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane. Uproszczone

przedstawianie rozbiorki i przebudowy.

- PN - 91/E — 05009/704 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Instalacje placoéw budowy i robét rozbiérkowych.

- PN — IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach

budowlanych. Wymagania dotyczgce
specjalnych instalacji lub lokalizacji.
Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.

-PN -1S0O 7518:1998 Rysunek techniczny. Rysunki
budowlane. Uproszczone
przedstawianie rozbidrki i przebudowy.

- PN - 91/E - 05009/704 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Instalacje placéow budowy
i robot rozbiérkowych.

- PN - IEC 60364-7-704:1999 ~
Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji Iiib lokalizacji.
Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.

2. ROBOTY MURARSKIE

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaciji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru muréw, écianek i uzupetnien

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

Ogolne wymagania dotyczgce robot %

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Materiaty

Bloczki YTONG, cegta ceramiczna

Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazdg wode zdatng do p|C|a



Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.

-Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki

z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza niz+5°C. ;

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore
powinno tworzyé jednolita i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna
i zanieczyszczen obcych. '

Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport i

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci. S

Wykonanie robot

Wymagania ogblne: mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem
prawidlowego wiazania i grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem
zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw i otworéw. Mury nalezy wznosi¢
mozliwie réwnomiernie na catej ich diugosci. W miejscu potaczenia murow
wykonanych niejednoczeénie nalezy stosowac strzepia zazebione koricowe. Cegly
uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegta
sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewaé
lub moczyé w wodzie. '

Wheki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednocze$nie ze wznoszeniem
muréw. Mury gruboéci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy
temperaturze powyzej 0°C. Przy wznawianiu robét po diuzszej przerwie nalezy
sprawdzié stan techniczny murdw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet

i uszkodzonej zaprawy.

Mury z cegly petnej spoiny w murach ceglanych.

-12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymaina grubos¢ nie powinna
przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm,

-10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubosé
maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna -5 mm. Spoiny powinny
byé dokiadnie wypetnione zaprawa. W §cianach przewidzianych do tynkowania nie
nalezy wypeinia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.



Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw no$nych nie powinna by¢ wigksza niz
15% catkowitej liczby cegiet. Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegty (np. cegta
nowa i rozbidrkowa), nalezy przestrzegac¢ zasady, ze kazda §ciana powinna by¢
wykonana z cegly jednego wymiaru. Potaczenie muréw stykajacych si¢ pod katem
prostym i wykonanych z cegiet o grubosci réznigcej si¢ wiecej niz o 5mm nalezy
wykonywaé na strzepia zazebione boczne.
Mury z cegly dziurawki nalezy wykonywac wedtug tych samych zasad, jak mury
z cegly petne;.
W naroznikach, przy otworach, zakoriczeniach muréw oraz w kanatach dymowych
nalezy stosowac¢ normaling cegte petna. W przypadku opierania nadprozy na murach
z cegly dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny byé wykonane z cegty petnej, zgodne
z zasadami wigzania cegty peinej. Grubo$¢ spoin poziomych w murach powinna
wynosi¢ 12mm, a grubo$¢ spoin pionowych -10 mm.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosi¢: dla spoin poznomych +5

i -2 mm, a dla spoin pionowych =5 mm.

Kontrola jakosci

Materiaty §cienne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzié na budowie:

.sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamow1en|em i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,

.proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
-wymiaréw i ksztattu cegly,

-liczby szczerb i pekniec,

-odpornosci na uderzenia, .
-przetomu ze zwroceniem szczegbinej uwagi na zawartos¢ margla

W przypadku niemoznosci okreslenia jako$ci cegly przez probe dorazng
nalezy jg podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegélinie co do klasy

i odpornosci na dziatanie mrozu)

Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej

marke i konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie.

Obmiar robét

Jednostka obmiarowa robét jest -m2 muru o odpowiedniej grubosSci.
lloéé robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Odbiér robodt

Odbiér robét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowic nastepUche dokumenty:
-dokumentacja techniczna,

-zaswiadczenia ( atesty ) o jakosci materiatéw i wyrobow

dostarczonych na budowe,

-protokéty odbioru poszczegodinych etapdw robét zanikajacych,

-protokoty odbioru materiatow i wyrobow,



Wszystkie roboty objete w robotach murowych podlegajg zasadom odbioru robot
zanikajgcych.

Podstawa ptatnosci

Cena obejmuje:

— dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy

— wykonanie $cian, narozy, przewodéw dymowych i wentylacyjnych

— ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

— uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatéw

Przepisy zwigzane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25. :
PN-86/B-30020 Wapno. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

3. STOLARKA DRZWIOWA

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie wymiany stolarki drzwiowej wewnetrznej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé

z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Zamawiajacego..

Kolejnosé robét i organizacja pracy na budowie musi by¢ zgodna z warunkami
formalnymi oraz nie moze obniza¢ jakosci robét. Przyjete rozwigzania materiatowe
i systemowe stanowig pogladowy standard techniczny i ustalajg poziom rozwigzan.
Rozwigzania inne niz w projekcie wymagaja uzgodnien z przedstawicielem
Zamawiajacego .

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

Zastosowane materiaty :

- skrzydta drzwiowe wewnegtrzne ptycinowe (do uzgodnienia z Zamawiajacym)
- drzwi przesuwne

- oscieznice drzwiowe drewniane

- pianka poliuretanowa

- kotki rozporowe

- kotwy montazowe



WYKONANIE ROBOT

Dla zapewnienia prawidlowego osadzenia drzwi nalezy w trakcie prac montazowych
zachowac nastepujace zasady ich prowadzenia :

- Sprawdzi¢ doktadno$é wykonanych otworéw drzwiowych — szeroko$¢ otworu
powinna by¢ wigksza o min. 20 mm i max. 30 mm , natomiast wysoko$¢

o min. 35 mm a max. 50 mm od zewnetrznego wymiaru oscieznicy drzwiowej.

W przypadku stwierdzenia odchytek wymiarowych, ubytkéw muru lub innych usterek,
nalezy je zlikwidowa¢ przed przystapieniem do montazu drzwi.

- Oscieznice ustawié w otworze okiennym na drewnianych klockach tak, aby miedzy
murem a o$cieznica zachowane zostaty luzy montazowe

- Ustawié pion i poziom o$cieznicy, a nastgpnie przekatne — dopuszczalne roznice
przekatnych nie moga przekroczy¢ 2 mm na diugosci do 1 m oraz 3 mm na dtugosci
powyzej 1 m.

- Oscieznice mocowaé trwale za pomoca dybli lub kotew

- Po trwatym zamocowaniu o$cieznic zatozy¢ skrzydia drzwiowe

- Wypetni¢ pianka montazowa przestrzenie migdzy oscieznicg a murem

- Po utwardzenie pianki nalezy usunagé jej nadmiar

- Po zamontowaniu drzwi usunag¢ z nich taséme zabezpieczajacg

Badanie jakosci rob6t zwigzanych ze stolarka budowlang polega na :

- dokonaniu oceny jakoéci stolarki budowlanej oraz sprawdzeniu zgodnosSci
z dokumentacjg projektowg

- zgodnos$ci wymiardw

- zgodnosci z przyjetymi rozwigzaniami projektowymi — okucia, szyby, uszczelki,
zamKi

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych

- prawidiowosci osadzenia stolarki w pionie i poziomie

- sprawdzenie ilosci i jako$ci zastosowanych dybli i kotew

- sprawdzenie czy w czasie montazu nie nastapity zabrudzenia lub
uszkodzenia.

Przepisy zwigzane :

Normy i rozporzadzenia : ‘

PN-88/B — 10085 Stolarka budowlana . Okna i drzwi. Wymagania i badania.

BN-79/682-03 Szkto budowlane . Szyby bezpieczne. Hartowane ptaskie.

BN-75/6821-02 Szkio budowlane. Szyby zespolone. ‘

BN-75/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie, transport.

PN-75/B — 9400 Okucia budowlane . Podziat.

PN-EN 479:1997 Ksztattowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu do produkcji
okien i drzwi. Oznaczanie skurczu termicznego.

PN-EN 478:1997 Ksztattowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu do produkgcji
okien i drzwi. Wyglad po wygrzewaniu w temperaturze 150° C.
Metoda badania.



4. TYNKI WEWNETRZNE | OKLADZINY $CIAN

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaciji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru tynkéw wewnetrznych.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majgce na celu wykonanie tynkéw wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

-Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne

-Oktadziny Scienne wewnetrzne.

Ogélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Materiaty.
Woda (PN-EN 1008:2004) Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode

zdatng do picia.

Piasek (PN-EN 13139:2003) powinien spemnia¢ wymagania obowigzujacej normy
przedmiotowe, a w szczegdlnosci:

-nie zawieraé¢ domieszek organicznych,

-mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac¢ piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich -srednioziarnisty. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i
przechodzié catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny byé zgodne z wymaganiami normy paristwowe;j.
Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowacé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki

z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy

nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone fub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore
powinno tworzy¢ jednolita i jedno barwng mase, bez grudek niegaszonego wapna
i zanieczyszczen obcych. ; i

Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.



Plytki ceramiczne - wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998 Wymagania:

Barwa — wg wzorca producenta do uzgodnienia z Zamawiajgcym

Nasiagkliwo$¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

Odpornoé¢ szkliwa na pekniecia wloskowate nie mniej niz 160°C

Materiaty do suchych tynkéw i sufitbw podwieszonych, obudowy instalacji wentylaciji
i rurociggow wod-kan. i c.o. Plyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-
79405:1997. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta. Konstrukcje stalowe
ocynkowane wg instrukcji producenta.

Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport _

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu
Wykonawcy. Podczas transportu materiaty i elementy konstrukceji powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznos$ci.

Wykonanie robo6t

Ogélne zasady wykonywania tynkéw

Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakornczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne. Zaleca sig przystapienie
do wykonywania tynkéw po okresie 14 dni od zakoriczenia rob6t murowych Tynki
nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu
doby nie nastapi spadek ponizej 0°C. :

W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania
robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”. W okresie
wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania

i twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Przygotowanie podtozy

Spoiny w murach ceglanych. W écianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy
wypetniaé zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci' 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usunaé plamy z rdzy i substancii ttustych. Plamy z substancii ttustych mozna usuna¢
przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynowa.
Nadmiernie suchg powierzchnie podioza nalezy zwilzy¢ woda.

Wykonywania tynkéw tréjwarstwowych

Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut
tynkéw wewnetrznych nalezy wykonaé¢ wedtug pasow i listew kierunkowych. Gtadz
nalezy nanosié¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w
tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.



Ogolne zasady wykonywania okfadzin ceramicznych.

Oktadziny ceramiczne powinny by¢é mocowane do podtoza warstwa wyréwnujacg lub

bezposrednio do rownego i gladkiego podtoza.

W pomieszczeniach mokrych oktadzing nalezy mocowa¢ do dostatecznie

wytrzymatego podioza.

Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania rob6t nalezy oczyscié

z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu. Na oczyszczong

i zwilzong powierzchnie §cian murowanych nalezy natozyé dwuwarstwowy podkitad

wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykonaé¢ o gruboséci 2-3 mm z ciekiej

zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-

wapiennej marki 5 lub 3.

Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiarow, gatunkéw

i odcieni barwy, a przed przystapieniem do ich mocowania — moczone w ciagu 2 do 3

godzin w wodzie czystej Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania
ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie

powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny

nie wieksze niz 2 mm na diugosci taty dwumetrowe;j.

Wykonywanie obudowy kanatow i rurociagow .

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych ognioodpornych i wodoodpornych mozna
uktadaé na konstrukgji stalowej ocynkowane;.

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje sig speclalnyml blacho-
wkretami przystosowanych do uzywania wkretarek. Mocujac piyty do rusztu nalezy
zwracaé uwage aby piyty nie spoczywaly bezposrednio na podiodze ale powinny by¢
podniesione i docisniete do sufitu (dystans

miedzy poditogg a krawedzig ptyty winien wynosi¢ ok. 10 mm).

Ziacza ptyt nalezy oklei¢ tasma papierowa perforowana, lub z widkna szklanego

i zaszpachlowa¢ zaprawg gipsowa.

Kontrola jakosci

Materialy ceramiczne
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

— sprawdzenie zgodnosci klasy materiatéw ceramicznych z zamowieniem,
proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

— wymiarow i ksztattu ptytek

— liczby szczerb i pekniec,

— odpornosci na uderzenia,

W przypadku niemoznosci okreslenia jako$ci ptytek przez probe dorazng nalezy jg
poddac badaniom laboratoryjnym.

Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej
marke i konsystencje w sposéb podany w obowigzujacej normie.



Plyty gipsowo-kartonowe
Strona licowa piyt nie powinna mie¢ szwéw, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub
sptaszczone.

Obmiar robét

Jednostkg obmiarowsg robot jest m2. llosé robét okresla sie na podstawie projektu
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

Odbidr robét :

Odbiér podioza .

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezpos$rednio przed przystapieniem do robot

tynkowych.

Podtoze powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami . Jezeli odbidr podtoza
odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyScic | zmyé
woda.

Odbiér tynkow.

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni-oraz katy dwuscienne
powinny byé zgodne z dokumentacjg techniczna.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i
odchylenie krawedzi od linii prostej — nie wigksze niz 3 mm iw liczbie nie wigkszej niz
3 na calej dtugosci taty kontrolnej 2 m. .

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

— pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 4mm
W pomieszczeniu,

— poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogblem nie wigcej niz 6Bmm na catej
powierzchni migdzy przegrodami pionowymi (§ciany, belki itp.)

Niedopuszczalne sg nastgpujgce wady:

— wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztworow soli
przenikajacych z podtoza, piléni itp.

— trwate $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza. ’

Odbiér obudowy gipsowo kartonowej
Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny [
odchylenie krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wigksze niz 1 mm/1 m.

Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni éciany wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje:

— przygotowanie zaprawy,

— dostarczenie materiatéw i sprzetu,

— ustawienie i rozbiorke rusztowan,

— umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,



— osiatkowanie bruzd,

— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
— reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

Obudowy gipsowo-kartonowe

Placi sie za 1 m2 oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
— dostarczenie materiatéw i sprzetu,

— przygotowanie podioza,

— mocowanie plyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,

— uporzadkowanie miejsca pracy.

Oktadziny $cian wyprawa 2ywiczna

MATERIALY

- tynk zywiczny

- siatka z wibkna

- materialy pomocnicze

SPRZET
Dowolny
WYKONANIE ROBOT

Na wykonane podtoze z tynku cementowo —wapiennego natozyé warstwe zaprawy
klejacej, w ktorg wtapia sie siatke z widkna szklanego o oczkach 4 x 4 mm. Klejone
pasy siatki uktada sie¢ z 10 — cio centymetrowym zaktadem.

Wzmacnia sie rowniez wszystkie naroza wklejajac listwe naroznikows i ostaniajac jg
siatkg utozong na Scianie.

Przed natozeniem zaprawy do wykonania warstwy zbrojacej krazki kotkéw
mocujacych nalezy zaszpachlowaé masg szpachlowa,
Powierzchnie z zatopiong siatkg nalezy wygtadzi¢ metalowg paca.

Przed polozeniem zywicznej wyprawy tynkarskiej, przygotowane podioze nalezy
zagruntowaé odpowiednim srodkiem gruntujacym celem regulacji nasigkliwosci
podioza i i zwiekszenia przyczepnosci.

Roboty uznaije sie za zgodne z dokumentacjg projektowg i uzgodnieniami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywny wynik.

Wyniki badar materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy
i akceptowane przez Zamawiajgcego.



Badania tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzone w zakresie :
- zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentag;ji
powykonawczej
- mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych
- przyczepnos$ci tynkéw do podioza
- grubosci tynku
- wygladu powierzchni tynku
- prawidtowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynku
- wykonczenia tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych

Okladziny scian z ptytek glazurowanych

Piaci sie za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowe;j,
ktéra obejmuje:

— przygotowanie zaprawy,

— przygotowanie podioza,

— dostarczenie materiatéw i sprzetu,

— moczenie plytek, docinanie piytek,

— ustawienie i rozbiérka rusztowan,

— wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powigrzchni,
— zamurowanie przebié,

— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

— reperacje tynkow,

— oczyszczenie miejsca pracy z pozostato$ci materiatow.

Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych

Elementy murowe z kamienia naturalnego.

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

PN-B-79406:97,PN-B-79405:99 Piyty kartonowo-gipsowe

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku

Inne dokumenty :
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.-Prawo budowlane (Dz U. Nr 2019
poz. 1186 )
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa
z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. Nr 2016
poz. 1966 )




- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony
zdrowia ( Dz.U. nr. 2018 poz.963)

- Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996
r. w sprawie dopuszczalnych stezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia
wydzielanych przez materiaty budowlane, urzadzenia i elementy
wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P.
nr.19, poz.231) ‘

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia
17 listopada 2016 r (Dz. U. Nr2016 poz. 1968) w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t
budowlanych ( Dz.U. nr.47 z dnia 19 marca 2003 r., poz.401)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw,
innych obiektéw budowlanych i terenéw ( Dz.U. nr.109 poz. 719)

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych — Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa,
Instytut Techniki Budowlanej- Warszawa 1989- tom I-IV

5. POSADZKI
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie posadzek w obiekcie .

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

Warstwa wyréwnawcza grubosci 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki

8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza, utozeniem zaprawy, z zatarciem
powierzchni na gladko oraz wykonaniem i wypetieniem masg asfaltowg szczelin

dylatacyjnych.

Posadzki wlasciwe.

- Posadzka jedno-lub dwubarwna z ptytek podiogowych ceramicznych terakotowych
z cokolikami luzem utozonych na zaprawie cementowej marki 8 MPA,
z oczyszczeniem i przygotowaniem podfoza, zagruntowaniem mlekiem
cementowym, ustawieniem punktow wysokoséciowych, sortowaniem ptytek,
moczeniem, przycieciem, dopasowaniem i ufozeniem na zaprawie oraz
wypetnieniem spoin zaprawa, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

Cokoliki z plytek ceramicznych podiogowych terakotowych luzem o wymiarach
15%15 cm, utozonych na zaprawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem
i przygotowaniem podioza, zagruntowaniem mlekiem cementowym,
ustawieniem punktéw wysoko$ciowych, sortowaniem ptytek, rhoczeniem,
przycieciem, dopasowaniem i utozeniem na zaprawie oraz wypetnieniem spoin
zaprawg, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.



Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Materiaty

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazda wode zdatng do picia
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w

szczegolnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— mieé¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)

Kruszywo do posadzki cementowej -

W posadzkach maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczyc 1/3
grubosci posadzki. W posadzkach odpornych na $cieranie najwigksze dopuszczalne
wielkosci ziaren kruszywa wynosza przy grubosci warstw 2,5 cm — 10 mm, 3,5 cm —
16 mm.

Wyroby gresowe

Ptytki podtogowe ceramiczne gresy.

Wiasciwosci plytek podtogowych gresy:

— barwa: wg wzorca producenta

— nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%

— wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
— écieralno$¢ nie wiecej niz 1,5 mm

— mrozoodpornoé¢ liczba cykli nie mniej niz 20

— kwasoodporno$¢ nie mniej niz 98%

— lugoodpornoé¢ nie mniej niz 90%

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
~ dtugos¢ i szerokosé: +1,5 mm

— grubo$é: £ 0,5 mm

— krzywizna: 1,0 mm

— wymagania dodatkowe:

— twardo$é wg skali Mahsa 8

— $cieralno$¢ V klasa scieralno$ci

Materiaty pomocnicze
Do mocowania ptytek mozna stosowaé zaprawy cementowe marki 5
MPa lub 8 MPa, albo klej.



Pakowanie
Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierajgce ok. 1 m2 piytek.

Na opakowaniu umieszcza sig:

— nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak
kontroli jako$ci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo tiukacych sig oraz
napis ,Wyréb dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...".

Transport

Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi $rodkami transportu. Podtoge wytozy¢
materiatem wyscictkowym grubosci ok. 5 cm. Opakowania uktada¢ scisle obok
siebie. Na srodkach transportu umiescié nalepki ostrzegawcze dotyczace wyrobéw
tatwo tlukgcych.

Sktadowanie
Materiaty sktadowaé w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach.

Wysoko$¢ sktadowania do 1,8 m.

Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

Transport

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznoéci.

Wykonanie robét

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki. Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy
cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza mlekiem
wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz
wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowa szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla
wymagana wytrzymato$¢ i grubo$¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.
Whytrzymato$é podkiadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢
mniejsza niz: na Sciskanie — 12 MPa,

na zginanie — 3 MPa. Podioze, na ktorym wykonuje si¢ podktad z warstwy
wyréwnawczej powinno byé wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda.
Podktad cementowy powinien byé oddzielony od pionowych statych elementéw
budynku paskiem papy. W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadow

cementowych oraz w ciagu co najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.
Zaprawe cementowa nalezy przygotowywaé mechanicznie. Zaprawa powinna mieé
konsystencje gesta — 5— 7 cm zanurzenia stozka pomiarowego. llo§¢ spoiwa w
podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilos¢
cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m3.



Zaprawe cementowa nalezy uktadaé niezwlocznie po przygotowaniu migdzy listwami
kierunkowymi o wysokoséci réwnej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zageszczenia z réwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

Podkiad powinien mieé powierzchnie réwna, stanowigca ptaszczyzne lub pochylong,
zgodnie z ustalonym spadkiem.

Kontrola jakosci

Wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzednym dokumentem. Nie dopuszcza sig stosowania do robot
materiatéw, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowaé rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym). Nalezy przeprowadzi¢ kontrolg dotrzymania warunkow ogéinych
wykonania robét (cieplnych, wilgotnosciowych). Sprawdzié prawidtowos$¢ wykonania
podktadu, posadzki, dylatacii.

Obmiar robot

Jednostka obmiarowa rob6t jest m2. llos¢ robét okresla sig na podstawie projektu

z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych
w naturze.

Odbior robét

Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponizej. Odbior materiatéw i robot
powinien obejmowa¢ zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta - powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatéw, ktorych wtasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac réwniez materiatéw
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 3

Odbiér powinien obejmowad: ,

-sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocene

wzrokowa,

-sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki;

badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa,

— sprawdzenie grubosci posadzki cementowej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
wynikéw pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki. -

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatow posadzkowych; badania
prostoliniowo$ci nalezy wykona¢ za pomoca naciagnigtego drutu i pomiaru
odchylen z doktadno$cig 1 mm, a szerokosci spoin — za pomoca szczelinomierza
lub suwmiarki. '

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotoéw lub listew podtogowych; badanie
nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa.

Podstawa pfatnosci

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowe;j,
ktora obejmuje przygotowanie podioza, dostarczenie materiatéw i sprzetu,
oczyszczenie stanowiska pracy.



Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$éci dotyczace
cementow

powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia.
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.

6. ROBOTY MALARSKIE

Przygotowanie podfozy

Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione
przez wypeinienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny
by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutdw, naciekéw zaprawy itp.

Odstajgce tynki nalezy odbic¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawq
cementowo-wapienng. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone,
odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu
farby podktadowe;.

Powtoki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powiok
powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen,
smug, plam i $ladéw pedzla. Powloki z farb i lakieréw olejnych i
syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodna ze wzorcem, bez smug,
zaciekoéw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powloki powinny mie¢ jednolity potysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegélne warstwy stosowac farby
w réznych odcieniach.

Kontrola jakosci

Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowac:

— sprawdzenie wygladu powierzchni,

— sprawdzenie wsigkliwosci,

— sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

— sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny
zewnetrzne.

Sprawdzenie wsiakliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej
powierzchni powinna nastgpi¢ nie weze$niej niz po 3 s.



Roboty malarskie.
Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu ich
wykonania:
— dla farb emulsyjnych i lateksowych nie wczeéniej niz po 7 dniach,
— dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.
Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
— sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem,
— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie
i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i twardo$ci oraz przyczepnos$ci zgodnie
z odpowiednimi normami panstwowymi.
Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznac za
wykonane prawidtowo.
Gdy ktérekolwiek z badar dato wynik ujemny, nalezy usunaé wykonane powioki
czesciowo lub catkowicie i wykonaé powtdrnie.

Obmiar robét

Jednostka obmiarowa rob6t jest m2 powierzchni zamalowanej wraz

z przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem

i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska
pracy. llosé robét okresla sie na podstawie projektu

z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych
w naturze.

Odbidr robot e
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;.

Odbiér podtoza

Zastosowane do przygotowania podfoza materiaty powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

Podioze posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienna do robét tynkowych lub
odpowiednig szpachléwka. Jezeli odbiér podioza odbywa sig po diuzszym czasie od
jego wykonania, nalezy podtoZe przed gruntowaniem oczyscic.

Odbidr robét malarskich :

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu
réownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze
wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek
nieroztartego pigmentu lub wypefniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy
odstajacych ptatéw powtoki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu
kwalifikujacym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.



Sprawdzenie odpornos$ci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego
koloru.

Sprawdzenie odpornos$ci powltoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na.probie poderwania
ostrym narzedziem powtoki od podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu
badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub
szmatka.

Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz
z przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i
rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska
pracy. llo§¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru

| sprawdzonych w naturze.

Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki
chemiczne :
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki
chemiczne.

PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

7. ROBOTY INSTALACYJNE

- instalacja elektryczna
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy
wykonywaniu i montazu wewnetrznej instalacji elektrycznej oswietleniowej , gniazd
wtykowych , '
Wykonanie Roboét
Roboty zwigzane z podiaczaniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji
i urzadzen elektrycznych mogg by¢ wykonywane wylgcznie przez osoby posiadajgce

odpowiednie uprawnienia.

Kopie zapisu pomiaréw skuteczno$ci zabezpieczenia przed porazeniem pradem
elektrycznym powinny znajdowac sie u kierownika budowy.



Przez pomiary ochronne powykonawcze nalezy rozumie¢ wszelkie préby, badania
i pomiary wykonywane po wykonaniu i montazu instalacji , a majace na celu
stwierdzenie zgodno$ci z wymogami Polskich Norm , oraz $rodkami technicznej
podstawowej i dodatkowej obostrzonej ochrony przeciwporazeniowe;j.

Pomiary ochronne nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami obowigzujgacych Poliskich
Norm.

Wykonanie pomiaréw ochronnych mozna zlecaé wytacznie pracownikom
posiadajacym wymagane ,uprawnienia elektroenergetyczne” w rozumieniu
obowigzujacych przepiséw.

Kontrola jakosci Robét

Wyniki pomiaréw ochronnych nalezy uja¢ do protokétu , przy czym:
w protokole nalezy podaé wyniki prob, badar i pomiaréw uzyskane oraz wartosci
wymagane zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

Protokét winien zawieraé wykaz usterek, uwag i spostrzezen oraz wnioskéw i zalecen
sformutowanych na podstawie badan.

W przypadku negatywnych wynikéw pomiaréw ochronnych odpowiedzialna osoba
dozoru zobowiazana jest spowodowac szybkie usunigcie usterek i brakéw po czym
nalezy pomiary powtorzyé sporzadzajac przy tym nowy protokét (z aktualng data).

Niedopuszczalnym jest uzytkowanie urzadzeri elektroenergetycznych, ktérych
ochrona przeciwporazeniowa nie spetnia obowigzujacych wymagan.

Obmiar robot
Jednostkg obmiaru jest : sztuka i mb.

Odbiér robét

Ogélne zasady odbioru podano w PN-93/E-05009.61 Instalacje elektryczne
w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze. -

Przepisy zwigzane

- Rozporzadzenie MG z dnia 16 marca 1998 r. w sprawie wymagan kwalifikacyjnych
dia 0s6b zajmujacych sie eksploatacja urzadzen i instalacji energetycznych.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzeénia 1999 r. w sprawie
bezpieczefistwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych,
Dz.U. Nr.80 poz. 912 z dnia 99.80.912.

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, Dz.U. Nr. 54 poz. 348
z dnia . 17 wrze$nia 1997 z pdzniejszymi zmianami.



- PN-91/E-05009.01 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.

- PN-91/E-05009.02 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Terminologia.

- PN-91/E-05009.03 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie
ogolnych charakterystyk.

- PN-92/E-05009.41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczeristwo. Ochrona przeciwporazeniowa.

- PN-91/E-05009.42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczeristwo. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

- PN-91/E-05009.43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczenistwo. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

- PN-92/E-05009.45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczeristwo. Ochrona przed spadkiem napiecia.

- PN-93/E-05009.46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo. Odiaczanie i aczenie.

- PN-92/E-05000.47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona -
zapewniajaca bezpieczenstwo. Postanowienia ogoline. Srodki ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym.

- PN-93/E-05009.51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia wspolne.

- PN-93/E-05009.53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura taczeniowa i sterownicza.

- PN-92/E-05009.54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne:.

- PN-92/E-05009.56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

- PN-93/E-05000.61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

- PN-93/E-05009.443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed
przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

- PN-91/E-05009.473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

_ PN-91/E-05009.482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci od wplywow
zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

- PN-92/E-05009.537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura laczeniowa i sterownicza.
Urzadzenia do odtaczania izolacyjnego i faczenia.

- PN-91/E-05009.701 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i basen natryskowy.



- PN-91/E-05009.704 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje
placow budowy i robét rozbiérkowych.

- PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

- PN-72/B-13060 Klosze szklane do elektrycznych opraw o$wietleniowych.
Wymagania i badania.

- PN-90/E-01005 Technika $wietina. Terminologia. O$wietlenie wewnetrzne

- PN-71/B-02380 Oswietlenie wnetrz $wiattem dziennym. Warunki ogoéine.

- PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym Zmiany 1 Bl 4/87
poz. 24.



