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Przedmiar robót
Modernizacja osady leśnej i ogrodzenia "Trzy Kopce" nr 110/200

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość
1. ROBOTY REMONTOWO BUDOWLANE
1.1. ROBOTY ZEWNĘTRZNE
1.1.1. remont schodów do pom. kancelarii leśnej

1 KNR 4-01 
0417/03

Rozebranie poręczy schodów drewnianych-poz zast
  
1,24*2+1,74 m 4,22

razem m 4,22
2 KNR 4-01 

0212/01
Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm- płyta i 2 schodki
  
(1,56*1,04)*0,60 m3 0,973
(1,20*1,04)*0,40*2 m3 0,998

razem m3 1,971
3 KNR 2-02 

0205/01
Płyty fundamentowe żelbetowe z układaniem betonu z zastosowaniem pompy-pod schody
  
1,56*1,30*0,30 m3 0,608
(1,56+1,50*2)*0,26*0,30 m3 0,356

razem m3 0,964
4 KNR 2-02 

1106/07
Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową fi 8 mm
  
1,56*1,50 m2 2,34

razem m2 2,34
5 KNR 2-02 

1101/07
Podkłady na podłożu gruntowym z pospółki do betonów zwykłych
  
1,56*1,50 m3 2,34

razem m3 2,34
6 KNR 2-31u1 

0200/01
Nawierzchnia z kostki brukowej prostokątnej 20x10cm o grubości 8cm na podsypce piaskowej 5cm
  
1,56*1,50 m2 2,34

razem m2 2,34
7 KNR 2-02 

2112/02
Stopnie proste z płyt betonowych w kolorze brąz gr 15 cm o szerokości stopnia ok 35cm-poz zast
  
1,50*3 m 4,5

razem m 4,5
8 KNR 2-02 

1207/01
Balustrady schodowe z prętów stalowych przymocowane do policzków śrubami lub spawane
  
1,60+0,20+1,20 m 3

razem m 3
1.1.2. wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych do pom. kancelarii
1.1.2.1. roboty rozbiórkowe

9 KNR 4-01 
0212/02

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15cm-opaska 
betonowa
  
opaska    1,00*0,25*0,40 m3 0,1

razem m3 0,1
1.1.2.2. roboty budowlane montażowe

10 KNR 2-01 
0312/06

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2m2 i głębokości do 0,8m w gruncie kategorii III
  dół 6

11 KNR 2-02 
0203/01

Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5m3 z ręcznym układaniem betonu
  
0,20*0,20*0,80*6 m3 0,192

razem m3 0,192
12 KNR 2-02 

0290/02
Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli
  
0,80*4*6*0,888*0,001 t 0,017

razem t 0,017
13 KNR 2-02 

1210/01
Kraty stalowe z płaskowników na ramie z ceownika120 mm i osadzone na kształtownikach 
80x80x4 mm i stopach betonowych fi 20 cm - poz zast
  
(1,20*5,10) m2 6,12
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ceowniki 100 mm    (5,10*2+1,25*4)+
blacha 100x6 mm    (5,10*2)+

razem m2 6,12
14 KNR 2-02 

1207/01
Balustrady schodowe z prętów stalowych przymocowane do policzków śrubami lub spawane
  
(5,20*2) m 10,4

razem m 10,4
15 KNR 2-02 

1214/05
Poręcze do schodów stalowych
  
(1,65+2,85+6,35+4,85) m 15,7

razem m 15,7
1.1.3. daszek nad schodami do kancelarii i wejścia do budynku

16 KNR 2-02 
0407/03

Słupy o długości do 2m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
  
do kancelari
(2,85*0,12*0,12*2) m3 0,082

razem m3 0,082
17 KNR 2-02 

0406/03
Ramy górne i płatwie o długości do 3m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z 
tarcicy nasyconej
  
do kancelarii i lokalu    (2,0)*0,12*0,18 m3 0,043

razem m3 0,043
18 KNR 2-02 

0409/01
Krokiewki o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
  
nad wejściem do kancelarii    1,0*3*0,08*0,12 m3 0,029

razem m3 0,029
19 KNNR 2 

0604/02
Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej
  
2,00*1,0 m2 2

razem m2 2
20 KNR K-05 

0103/01
Mocowanie na krokwiach membrany dachowej
  
2,00*1,0 m2 2

razem m2 2
21 KNR K-05 

0104/04
Montaż kontrłat bez deskowania przy rozstawie krokwi do 70cm
  m2 2

22 KNR K-05 
0105/01

Montaż łat pod dachówki profilowane przy rozstawie krokwi do 70cm
  m2 2

23 KNR K-05 
0102/04

Montaż deski okapowej
  m 2

24 KNR K-05 
0102/05

Montaż deski czołowej
  m 2

25 KNR 2-02u2 
0535/01

Pokrycie blachą powlekaną dachówkową na łatach dachów o nachyleniu połaci do 85% o 
powierzchni do 25m2
  m2 2

26 KNR 2-02u2 
0539/03

Montaż osłon bocznych - wiatrownic przy pokryciu dachów blachą powlekaną
  m 2
1.2. wykonanie tarasu od strony ogrodu

27 KNR 2-01 
0312/02

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2m2 i głębokości do 0,4m w gruncie kategorii III
  szt 8

28 KNR 2-02 
0203/01

Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5m3 z ręcznym układaniem betonu
  
0,80*0,25*0,25*8 m3 0,4

razem m3 0,4
29 KNR 2-02 

0209/01
Słupy żelbetowe okrągłe i owalne o wysokości do 4,0m o obwodzie do 1,0m z ręcznym układaniem 
betonu
  
0,35*0,25*0,25*8 m3 0,175

razem m3 0,175
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30 KNR 2-02 

0290/02
Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli
  
0,80*4*8*0,888*0,001 t 0,023

razem t 0,023
31 KNR 2-02 

0406/07
Podwaliny w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej-poz zast
  
(4,0*3)*0,12*0,12 m3 0,173

razem m3 0,173
32 KNR 2-02 

0407/05
Słupy o długości ponad 2m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
  
(2,68*4)*0,20*0,20 m3 0,429
(2,80*4)*0,20*0,20 m3 0,448

razem m3 0,877
33 KNR 2-02 

0406/05
Ramy górne i płatwie o długości ponad 3m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z 
tarcicy nasyconej
  
(5,10*2)*0,12*0,14 m3 0,171

razem m3 0,171
34 KNR 2-02 

0408/03
Krokwie zwykłe o długości do 4,5m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy 
nasyconej-do daszka nad tarasem krytym
  
3,20*0,06*0,16*7 m3 0,215

razem m3 0,215
35 KNR 0-21 

4004/02
Poszycie podsufitki z desek szerokości 25cm-poz zast.
  
połać dachowa tarasu    (5,0*3,20) m2 16

razem m2 16
36 KNR 2-14 

0405/01
Pokład pomostowy (tarasowy) z bali nasyconych grubość do 5cm
R=0.955  
5,0*3,0 m2 15

razem m2 15
37 KNR 4-01 

0417/01
Wykonanie stopnic schodów drewnianych-poz. zast
  
4 szt 4

razem szt 4
38 KNR 4-01 

0417/03
Wykonanie poręczy schodów i tarasu drewnianego-poz. zast
  
2,0+5,0+3,0+1,50*2 m 13

razem m 13
39 KNR 0-21 

4004/01
Poszycie ażurowe balustrady szkieletowych z desek szerokości 14cm-poz. zast
  
(2,0+5,0+3,0+1,50*2)*3*0,14 m2 5,46

razem m2 5,46
40 KNR K-05 

0104/01
Montaż kontrłat z deskowaniem pełnym przy rozstawie krokwi do 70cm przy kryciu dachów
  
połać dachowa tarasu    (5,20*3,30) m2 17,16

razem m2 17,16
41 KNR K-05 

0105/01
Montaż łat pod dachówki profilowane przy rozstawie krokwi do 70cm przy kryciu dachów
  
połać dachowa tarasu    (5,20*3,30) m2 17,16

razem m2 17,16
42 KNR 2-02u2 

0536/03
Pokrycie blachą powlekaną dachówkową na łatach dachów o nachyleniu połaci ponad 85% o 
powierzchni do 100m2 w kolorze brązowym
  
połać dachowa tarasu    (5,20*3,30) m2 17,16

razem m2 17,16
43 NNRNKB 6 

0539/02
Montaż pasów nadrynnowych - okapów przy pokryciu dachów blachą powlekaną
  
(5,20) m 5,2
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razem m 5,2

44 NNRNKB 6 
0539/03

Montaż osłon bocznych - wiatrownic przy pokryciu dachów blachą powlekaną
  
wiatrownice    (3,20)*2 m 6,4

razem m 6,4
45 KNR 2-02 

0506/02
Obróbki z blachy ocynkowanej powlekanej - przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm
  
5,20*0,40 m2 2,08

razem m2 2,08
46 KNR 2-02u2 

0546/01
Montaż rynien dachowych półokrągłych z polichlorku winylu o średnicy 115mm łączonych na klej
  
połać tarasu    (5,20) m 5,2

razem m 5,2
47 KNR 2-02u2 

0547/02
Montaż lejów spustowych przy rynnach dachowych półokrągłych o średnicy 120mm -poz. zast
  
1 szt 1

razem szt 1
48 KNR 2-02u2 

0547/04
Montaż denek przy rynnach dachowych półokrągłych o średnicy 100 mm-poz. zast
  
2 szt 2

razem szt 2
49 KNR 2-02u2 

0550/02
Rury spustowe z polichlorku winylu o średnicy 80mm
  
3,0 m 3

razem m 3
1.3. ROBOTY WEWNĘTRZNE
1.3.1. PIWNICA
1.3.1.1. rozbiórki

50 KNR 4-01 
0431/02

Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej
  
2,50*0,70 m2 1,75

razem m2 1,75
51 KNR 4-01 

0354/04
Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2
  szt 1

52 KNR 4-01 
0355/02

Ręczne oczyszczenie z zaprawy uzyskanych z rozbiórki ościeżnic drzwiowych i okiennych i 
ułożenie w miejscu składowania
  szt 1

53 KNR 4-01 
0348/03

Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
  
(2,03+0,33)*2,20 m2 5,192

razem m2 5,192
54 KNR 4-01 

0422/03
Podstemplowania stropów pojedynczymi stemplami
  szt 10

55 KNR 4-01 
0212/02

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15cm
  
ściana    1,0*1,50*0,25 m3 0,375

razem m3 0,375
56 KNR 4-01 

0212/03
Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych
  
strop    2,20*1,0*0,20 m3 0,44

razem m3 0,44
57 KNR 4-01 

0211/03
Skucie nierówności betonu na schodach przy głębokości skucia do 5cm na ścianach lub podłogach
  
(14*0,25*0,85) m2 2,975
(14*0,20*0,85) m2 2,38

razem m2 5,355
58 KNR 4-01 

0429/07
Rozbiórki belek stropowych o przekroju do 300cm2 stropów drewnianych
  
8*2,50 m 20
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razem m 20

59 KNR 4-01 
0429/05

Rozbiórki podsufitek z desek nieotynkowanych stropów drewnianych
  
7,27*2,42 m2 17,593
-1,5 m2 -1,5

razem m2 16,093
60 KNR 4-01 

0429/01
Rozbiórki polep stropów drewnianych
  
7,27*2,42 m2 17,593
-1,5 m2 -1,5

razem m2 16,093
61 KNR 4-01 

0429/06
Rozbiórki podsufitek z płyt pilśniowych stropów drewnianych
  
7,27*2,42 m2 17,593
-1,5 m2 -1,5

razem m2 16,093
62 KNR 4-01 

0210/01
Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0,023m2 w elementach z betonu 
żwirowego
  
7,40*2+3,60*2 m 22

razem m 22
63 KNR 2-02 

0216/02
Płyty żelbetowe stropowe, płaskie, grubości 15cm z ręcznym układaniem betonu
  
7,27*2,42 m2 17,593
-1,5 m2 -1,5

razem m2 16,093
64 KNR 2-02 

0290/02
Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli
  
(7,50*17+50*2,50)*0,888*0,001 t 0,224

razem t 0,224
65 KNR 2-02 

0118/01
Słupy i filarki międzyokienne z cegły pełnej o wymiarach 1x1 cegła na zaprawie wapiennej lub 
cementowo-wapiennej
  
2,05*3 m 6,15

razem m 6,15
66 KNR 2-02 

0125/05
Założenie belek stalowych z osiatkowaniem
  
3,70*14,3 kg 52,91

razem kg 52,91
67 KNR 2-02 

1214/02
Schody stalowe o długości 4,24m o nachyleniu 45stopni bez spoczników z jednostronną poręczą
  szt 1
1.3.1.2. izolacja termiczna stropu w piwnicy

68 KNR 0-23 
2611/01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez oczyszczenie 
mechaniczne i zmycie
  
16,09+19,96+18,98 m2 55,03

razem m2 55,03
69 KNR 0-23 

2611/02
Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne 
gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT
  
16,09+19,96+18,98 m2 55,03

razem m2 55,03
70 KNR 0-23 

2611/04
Sprawdzenie przyczepności do podłoża zaprawy klejącej ATLAS STOPTER
  
16,09+19,96+18,98 m2 55,03

razem m2 55,03
71 KNR 2-02 

0609/06
Izolacje poziome od spodu konstrukcji z płyt styropianowych gr 4 cm na kleju
  
16,09+19,96+18,98 m2 55,03

razem m2 55,03
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72 KNR 0-23 

2612/06
Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w 
systemie STOPTER
  
16,09+19,96+18,98 m2 55,03

razem m2 55,03
1.4. PARTER
1.4.1. rozbiórki

73 KNR 4-01 
0354/04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2
  
drzwi zewnętrzne do kancelarii    1 szt 1
drzwi starej kancelarii    1 szt 1
drzwi do łazienki    1 szt 1
okno salonu    1 szt 1

razem szt 4
74 KNR 4-01 

0355/03
Ręczne oczyszczenie z zaprawy uzyskanych z rozbiórki skrzydeł drzwiowych i okiennych i ułożenie 
w miejscu składowania
  
4 szt 4

razem szt 4
75 KNR 4-01 

0355/02
Ręczne oczyszczenie z zaprawy uzyskanych z rozbiórki ościeżnic drzwiowych i okiennych i 
ułożenie w miejscu składowania
  
4 szt 4

razem szt 4
76 KNR 4-01 

0405/01
Wycięcie otworów okiennych lub drzwiowych w ścianach drewnianych
  
ścianka w sieni    2,60*2 m 5,2
ścianka do piwnicy    2,60*2+1,0 m 6,2
ścianka do nowej łazienki kancel    2,60*2+1,0 m 6,2
ścianka przy salonie    2,60*2 m 5,2

razem m 22,8
77 KNR 4-01 

0348/03
Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej- stare W.C.
  
wc parter    (1,41+0,56)*2,68 m2 5,28
-0,60*2,0 m2 -1,2

razem m2 4,08
78 KNR 19-01 

0355/03
Wykucie gniazd dla osadzenia końców belek w murze na zaprawie cementowej
  gniazdo 4

79 KNR 2-02 
0126/05

Ułożenie nadproży prefabrykowanych
  
1,40*2 m 2,8

razem m 2,8
80 KNR 4-01 

0304/02
Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na 
zaprawie cementowo-wapiennej-otwór drzwiowy do kancelarii
  
przy sieni    (2,21*2,68)*0,25 m3 1,481
przy schodach do piwnicy    (1,70+1,06)*2,68*0,25 m3 1,849

razem m3 3,33
81 KNR 4-01 

0708/03
Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na 
ościeżach o szerokości do 40cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów
  
przy sieni    (2,21*2,68)*2 m 11,846
przy schodach do piwnicy    (1,70+1,06)*2,68*2 m 14,794

razem m 26,64
82 KNR 2-02 

2010/09
Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach o pokryciu jednostronnym 
dwuwarstwowym 25-02 i rozstawie słupków co 40cm- ścianka w łaz. kancelarii
  
1,66*2,68 m2 4,449

razem m2 4,449
83 KNR 4-01 

0322/02
Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach wentylatorem
  szt 3
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84 KNR 4-01 

0402/03
Rozbiórka odeskowania ścian z desek profilowanych grubości 19mm- poz zast
  
kancelaria    (3,57+3,04*2+4,57*2)*2,68 m2 50,357
-0,80*2,05*2 m2 -3,28
-1,42*1,42 m2 -2,016
kl schodowa    (3,05*2,56)/2*2+1,10*2,56 m2 10,624
sień    (1,53*2+1,28*2)*2,68 m2 15,062
-0,80*2,05*3 m2 -4,92
korytarz    (4,03*2+1,86)*2,68 m2 26,586
-0,80*2,05*3 m2 -4,92

razem m2 87,493
85 KNR 4-01 

0811/07
Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej
  
łazienka    5,85+1,20+0,70*0,12*2 m2 7,218
sień    2,08 m2 2,08
pom. zejście do piwnicy    1,38 m2 1,38
korytarz    7,56 m2 7,56
kuchnia    15,13 m2 15,13

razem m2 33,368
86 KNR 4-01 

0804/07
Zerwanie posadzki cementowej
  
łazienka    5,85+1,20+0,70*0,12*2 m2 7,218
sień    2,08 m2 2,08
pom. zejście do piwnicy    1,38 m2 1,38
korytarz    7,56 m2 7,56
kuchnia    15,13 m2 15,13

razem m2 33,368
87 KNR 4-01 

0819/15
Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
  
łazienka parter    (3,60*2+2,75*2)*2,68 m2 34,036
kuchnia    (4,13+2,94)*0,60 m2 4,242

razem m2 38,278
1.4.2. posadzki i okładziny ścienne i podłogowe

88 KNR 2-02 
0602/08

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - 
każda następna warstwa ponad pierwszą
  
3,22+3,88+7,58+5,29+2,44 m2 22,41

razem m2 22,41
89 KNR 2-02 

1102/02
Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko
  
3,22+3,88+7,58+5,29+2,44 m2 22,41

razem m2 22,41
90 KNR 2-02 

1106/07
Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową
  
3,22+3,88+7,58+5,29+2,44 m2 22,41

razem m2 22,41
91 KNR 2-02 

1102/03
Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm
Dopłata 3x
  
3,22+3,88+7,58+5,29+2,44 m2 22,41

razem m2 22,41
92 NNRNKB 6 

2805/05
Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni 
do 10m2 na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm-kolor brązowy ( Marconi)
  
3,22+3,88+7,58+5,29+2,44 m2 22,41

razem m2 22,41
93 KNR 2-02 

0609/03
Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho-pianka 
pod panele gr 5 mm
  
39,13+13,57+12,03 m2 64,73

razem m2 64,73
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94 KNR 2-02 

1111/05
Posadzki z paneli IV klasa ścieralności
  
39,13+13,57+12,03 m2 64,73

razem m2 64,73
95 KNR 19-01 

0932/06
Wymiana listew przyściennych
  
9,11+4,57+1,31+1,06+1,70+4,08+4,13*2+3,01*2+4,48*2+4,01*2+1,86*2+4,03*2+2,21*2+3,06*2 m 75,41

razem m 75,41
1.4.3. stolarka drzwiowa

96 KNR 2-02 
1015/01

Ościeżnice drewniane wewnętrzne zwykłe lub nakładkowe
  
parter
łazienka kancelarii    (2,05*2+1,0) m 5,1
drzwi tarasowe    2,25*0,80 m 1,8

razem m 6,9
97 KNR 2-02 

1019/08
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, łazienkowe
  
parter- pom sanit.    (2,05*0,80) m2 1,64

razem m2 1,64
98 KNR 2-02 

1019/06
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone, szklone, jednodzielne 
o powierzchni ponad 2,00m2
  
drzwi tarasowe    2,25*0,90 m2 2,025

razem m2 2,025
99   Kalkulacja 

indywidualna 
Dostarczenie i montaż drzwi antywłamaniowych zewnętrznych wejściowych z klamkami- do pom. 
kancelarii
  szt 1
1.4.4. roboty okładzinowe i malarskie

100 KNR 4-01 
0713/01

Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na 
ścianach
  
(9,11+4,57+1,31+1,06+1,70+4,08+4,13*2+3,01*2+4,48*2+4,01*2+1,86*2+4,03*2+2,21*2+3,06*
2)*2,68

m2 202,099

razem m2 202,099
101 KNR 4-01 

1204/08
Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku
  
(9,11+4,57+1,31+1,06+1,70+4,08+4,13*2+3,01*2+4,48*2+4,01*2+1,86*2+4,03*2+2,21*2+3,06*
2)*2,68

m2 202,099

razem m2 202,099
102 NNRNKB 7 

1134/02
Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych
  
(9,11+4,57+1,31+1,06+1,70+4,08+4,13*2+3,01*2+4,48*2+4,01*2+1,86*2+4,03*2+2,21*2+3,06*
2)*2,68

m2 202,099

razem m2 202,099
103 NNRNKB 7 

1134/01
Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych
  
PARTER
kancelaria    13,57+3,67 m2 17,24
pokój    12,03 m2 12,03
salon z aneks kuch    39,13 m2 39,13
łazienka    3,88 m2 3,88
łazienka kancelarii    3,22 m2 3,22
korytarz    7,58 m2 7,58
sień    5,29 m2 5,29
kl. piwnicy    2,44 m2 2,44

razem m2 90,81
104 KNR 4-01 

1204/01
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
  
PARTER
kancelaria    13,57+3,67 m2 17,24
pokój    12,03 m2 12,03
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salon z aneks kuch    39,13 m2 39,13
łazienka    3,88 m2 3,88
łazienka kancelarii    3,22 m2 3,22
korytarz    7,58 m2 7,58
sień    5,29 m2 5,29
kl. piwnicy    2,44 m2 2,44

razem m2 90,81
105 KNR 4-01 

1204/02
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
  
PARTER
kancelaria    13,57+3,67 m2 17,24
pokój    12,03 m2 12,03
salon z aneks kuch    39,13 m2 39,13
łazienka    3,88 m2 3,88
łazienka kancelarii    3,22 m2 3,22
korytarz    7,58 m2 7,58
sień    5,29 m2 5,29
kl. piwnicy    2,44 m2 2,44
(9,11+4,57+1,31+1,06+1,70+4,08+4,13*2+3,01*2+4,48*2+4,01*2+1,86*2+4,03*2+2,21*2+3,06*
2)*2,68

m2 202,099

razem m2 292,909
1.5. PODDASZE
1.5.1. balustrada balkonowa

106 KNR 4-01 
0417/03

Wymiana poręczy drewnianych
  
7,0 m 7

razem m 7
107 KNR 4-01 

0417/07
Wymiana słupków prostokątnych schodów drewnianych mocowanych do czoła ściany-poz zast
  szt 7
1.5.2. schody na poddasze

108 KNR 4-01 
0816/02

Ocyklinowanie posadzek z deszczułek starych nie zniszczonych
  
0,90*(0,30)*17 m2 4,59

razem m2 4,59
109 KNR 4-01 

1210/10
Lakierowanie powierzchni ponad 1,0m2
  
0,90*(0,30)*17 m2 4,59

razem m2 4,59
1.5.3. rozbiórki

110 KNR 4-01 
0819/15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
  
łazienka poddasze    (2,24*2+2,33*2+1,10*2+0,77*2)*2,20 m2 28,336

razem m2 28,336
111 KNR 4-01 

0427/04
Rozebranie ścian wewnętrznych z bali
  
łazienka    (1,09+1,53+1,23+0,50)*2,50 m2 10,875
-0,60*2,0*3 m2 -3,6
pokój    3,21*2,50 m2 8,025

razem m2 15,3
112 KNR 4-01 

0811/07
Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej
  
łazienka    3,54 m2 3,54
WC    0,83 m2 0,83

razem m2 4,37
113 KNR 4-01 

0804/07
Zerwanie posadzki cementowej
  
łazienka    3,54 m2 3,54
WC    0,83 m2 0,83

razem m2 4,37
1.5.4. okladziny ścienne i podłogowe
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114 KNR 2-02 

2010/09
Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach o pokryciu jednostronnym 
dwuwarstwowym 25-02 i rozstawie słupków co 40cm
  
(1,16*2+1,55)*2,50 m2 9,675
-0,70*2,0*2 m2 -2,8

razem m2 6,875
115 KNR 2-02 

0613/06
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z płyt z wełny mineralnej gr. 15 cm układanych na 
sucho- skosy - analogia izolacja pianą- skosy poddasza
  
poddasze-ściany skosy    (11,62*2-4,93)*3,17 m2 58,043

razem m2 58,043
116 KNNR 2 

0604/02
Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej
  
poddasze-ściany skosy    (11,62*2-4,93)*3,17 m2 58,043
na strychu na stropie    (3,43*11,62) m2 39,857

razem m2 97,9
117 KNR 2-02 

2006/04
Okładziny stropów, ścian pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na 
rusztach
  
(24,58+11,24+14,09+5,19+8,67+3,07+1,53) m2 68,37

razem m2 68,37
118 KNR 2-02 

2006/03
Okładziny ścian pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na rusztach
  
4,93*3,17 m2 15,628

razem m2 15,628
119 KNR 2-02 

0829/07
Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach  cm metodą kombinowaną
R=2  
łazienka poddasze    (2,55*2+2,33*2)*2,20 m2 21,472

razem m2 21,472
1.5.5. roboty posadzkowe izolacje

120 KNR 0-21 
4007/02

Ślepa podłoga z płyt sklejkowych
  
łazienka    5,19 m2 5,19
pralnia    1,53 m2 1,53

razem m2 6,72
121 KNR 0-29 

0635/01
Ręczne gruntowanie EUROLANEM 3K powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii 
SUPERFLEX-10
  
łazienka    5,19 m2 5,19
pralnia    1,53 m2 1,53

razem m2 6,72
122 KNR 0-29 

0640/03
Uszczelnienie masą SUPERFLEX-10 powierzchni poziomych poddanych działaniu wody 
działającej bez ciśnienia
  
łazienka    5,19 m2 5,19
pralnia    1,53 m2 1,53

razem m2 6,72
123 KNR 0-29 

0640/05
Dwuwarstwowa pozioma izolacja z SUPERFLEX-D1 pod ścianami
  
łazienka    2,55*2+2,33*2 m2 9,76
pralnia    1,43*2+1,07*2 m2 5

razem m2 14,76
124 KNR 2-02 

1106/07
Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową
  
łazienka    5,19 m2 5,19
pralnia    1,53 m2 1,53

razem m2 6,72
125 KNR 2-02 

1102/03
Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm
Dopłata 3x
  
łazienka    5,19 m2 5,19
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pralnia    1,53 m2 1,53

razem m2 6,72
126 NNRNKB 6 

2805/05
Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES cm w pomieszczeniach o powierzchni do 
10m2 na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm
  
łazienka    5,19 m2 5,19
pralnia    1,53 m2 1,53

razem m2 6,72
127 KNR 2-02 

0609/03
Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho-pianka 
pod panele gr 5 mm
  
pokoje    (24,58+3,07+8,67+11,24+14,09) m2 61,65

razem m2 61,65
128 KNR 2-02 

1111/05
Posadzki z paneli IV klasa ścieralności
  
pokoje    (24,58+3,07+8,67+11,24+14,09) m2 61,65

razem m2 61,65
1.5.6. remont balkonu (taras)

129 KNR 2-02u2 
0541/01

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25cm
  
7,0*0,35 m2 2,45

razem m2 2,45
1.5.7. roboty malarskie

130 KNR 2-02 
1505/03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem
  
PODDASZE
(11,69+4,93+4,96)*3,17 m2 68,409
(6,71*2)*2,8 m2 37,576
(4,96*3+4,57)*2,8 m2 54,46

razem m2 160,445
1.6. STRYCH

131 KNR 2-02 
0613/03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej układanymi na sucho - 
jedna warstwa gr 15 cm
  
5,31*11,69 m2 62,074

razem m2 62,074
132 KNNR 2 

0604/02
Izolacja z folii polietylenowej paroprzepuszczalnej przymocowanej do konstrukcji drewnianej
  
5,31*11,69 m2 62,074

razem m2 62,074
1.7. REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
1.7.1. układanie przewodów

133   Kalkulacja 
indywidualna 

Przeniesienie licznika na ściankę murowaną
  kpl 1

134 KNR 5-08 
0209/05

Przewody kabelkowe płaskie o przekroju do 7,5mm2 układane w tynku w podłożu nie betonowym 
YDYp 3x1,5 mm2
  m 30

135 KNR 5-08 
0209/05

Przewody kabelkowe płaskie o przekroju do 7,5mm2 układane w tynku w podłożu nie betonowym 
YDYp 3 x 2,5mm2
  m 30
1.7.2. montaż osprzętu

136 KNR 5-08 
0307/02

Montaż na gotowym podłożu gniazdo SAT
  szt 2

137 KNR 5-08 
0309/09

Przykręcenie gniazd wtyczkowych wodoszczelnych 3-biegunowych z uziemnieniem o obciążalności 
przewodów do 16A/4mm2 IP44
  szt 8

138 KNR 4-03 
0306/02

Wymiana gniazd wtyczkowych 2-biegunowych do 16A podtynkowych ze stykiem uziemiającym
  
25 szt 25

razem szt 25
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139 KNR 4-03 

0307/01
Wymiana wyłączników do 10A podtynkowych w puszce
  
17 szt 17

razem szt 17
140 KNR 5-08 

0307/02
Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych 1-biegunowych w puszce instalacyjnej
  
2 szt 2

razem szt 2
141 KNR 5-08 

0403/02
Przykręcenie do gotowego podłoża z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia 
aparatów o masie do 2,5kg z 4 otworami mocującymi dzwonek ZAMEL
  szt 2

142 KNR 5-08 
0403/02

Przykręcenie do gotowego podłoża z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia 
aparatów o masie do 2,5kg z 4 otworami mocującymi WENTYLATORY
  szt 4

143 KNR 4-03 
0401/01

Wymiana puszek podtynkowych o średnicy do 60mm z 1 odgałęzieniem dla przewodów o 
przekroju do 2,5mm2
  szt 6

144 KNR 4-03 
1001/05

Ręczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu ceglanym
  m 10

145 KNR 4-03 
1001/12

Ręczne kucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 w podłożu gipsowym, gazobetonie
  m 10

146 KNR 5-08 
0108/02

Rury winidurowe o średnicy do 28mm układane pod tynkiem w betonie w gotowych bruzdach, bez 
zaprawiania bruzd
  m 10

147 KNR 4-03 
1015/05

Przykręcenie w jednym miejscu haczyków o masie do 0,5kg do stropu
  szt 4
1.7.3. wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej

148 KNR-W 5-08 
0901/01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwodów 1-fazowych, pomiar pierwszy
  pomiar 1

149 KNR-W 5-08 
0901/02

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwodów 1-fazowych, dodatek za każdy 
następny pomiar
  pomiar 10

150 KNR-W 5-08 
0902/01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, pierwszy pomiar impedancji pętli zwarciowej
  pomiar 1

151 KNR-W 5-08 
0902/02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, następny pomiar impedancji pętli zwarciowej
  pomiar 16
1.8. ROBOTY INSTALACYJNE
1.8.1. Instalacje sanitarne demontaż

152   Kalkulacja 
indywidualna 

Spuszczenie i uzupełnienie wody z sieci C.O.
  kpl 1

153 KNR 4-02 
0235/03

Demontaż urządzeń sanitarnych - zlewu kuchennego
  kpl 1

154 KNR 4-02 
0235/06

Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki
  kpl 2

155 KNR 4-02 
0235/08

Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską fajansową
  kpl 2

156 KNR 4-02 
0235/07

Demontaż urządzeń sanitarnych - wanny
  kpl 2

157 KNR 4-02 
0132/01

Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej
  szt 3

158 KNR 4-02 
0132/02

Demontaż baterii wannowej dwudrogowej i prysznicowej
  szt 2

159 KNR 4-02 
0133/01

Demontaż zaworu przelotowego średnicy 15-20mm
  szt 7

160 KNR 4-02 
0134/02

Demontaż zaworu bezpieczeństwa ciężarkowego średnicy 25-32mm
  szt 1

161 KNR 4-02 
0308/01

Demontaż rurociągów stalowych średnicy 15-20mm
  m 20

162 KNR 4-02 
0230/07

Demontaż rurociągu z rur PCW średnicy do 50mm na ścianach budynku
  m 10

163 KNR 4-02 
0230/08

Demontaż rurociągu z rur PCW średnicy 75-110mm na ścianach budynku
  m 12
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1.8.2. Kanalizacja wewnętrzna

164 KNR 2-15 
0205/04

Rurociągi z PCW o średnicy 110mm na ścianach łączone metodą wciskową
  
12 m 12

razem m 12
165 KNR 2-15 

0209/06
Rury wywiewne z blachy stalowej o średnicy 100mm
  szt 4

166 KNR 2-15 
0217/03

Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o średnicy zewnętrznej 160mm, łączone metodą wciskową
  szt 2

167 KNR 2-15 
0205/02

Rurociągi z PCW o średnicy 50mm na ścianach łączone metodą wciskową
  m 20

168 KNR 2-15 
0208/03

Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm łączone metodą 
wciskową
  podejście 10

169 KNR 2-15 
0208/05

Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm łączone metodą 
wciskową
  podejście 2

170 KNR 2-15 
0221/02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym
  szt 3

171 KNR 2-15u2 
0101/01

Montaż gotowych elementów systemu Geberit Kombifix do mocowania miski ustępowej na ścianie
  kpl 3

172 KNR 2-15u2 
0104/01

Montaż ustępu na gotowym elemencie montażowym
  kpl 3

173 KNR 2-02 
2006/03

Okładziny ścian pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na rusztach
  
1,20*0,60*3 m2 2,16
(0,60*0,20*3)*3 m2 1,08

razem m2 3,24
174 KNR 2-15 

0220/05
Montaż zlewozmywaków granitowych ( kamiennych)
  szt 1

175 KNR 2-15 
0212/01

Odpływ liniowy niski
  szt 1

176   Kalkulacja 
indywidualna 

Wyprofilowanie niecki natryskowwej -poz zast
  kpl 1

177 KNR 0-35 
0123/07

Montaż kabin natryskowych do kąpieli, narożnych półokrągłych 1/2 koła ze szkła hartowanego
  kpl 1

178 KNR-W 2-15 
0231/05

Wanny kąpielowe z tworzywa sztucznego z obudową-narożne
  kpl 1
1.8.3. Wodociąg zimna + ciepła

179 KNR 2-15 
0104/01

Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 15mm o połączeniach gwintowanych na 
ścianach w budynkach niemieszkalnych
  
20 m 20

razem m 20
180 KNR 2-15 

0104/03
Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 25mm o połączeniach gwintowanych na 
ścianach w budynkach niemieszkalnych
  m 15

181 KNR 2-15 
0104/05

Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 40mm o połączeniach gwintowanych na 
ścianach w budynkach niemieszkalnych
  
10 m 10

razem m 10
182 KNR 2-15 

0107/01
Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do: zaworów wypływowych, baterii, 
hydrantów, mieszaczy itp o średnicy nominalnej 15mm
  szt 4

183 KNR 2-15 
0107/07

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych 
metalowych o średnicy nominalnej 15mm
  szt 2

184 KNR 2-15 
0112/01

Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 15mm
  szt 9

185 KNR 2-15 
0115/02

Baterie umywalkowe stojące lub do ściany o średnicy nominalnej 15mm
  szt 3
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186 KNR 2-15 

0115/02
Baterie zmywakowe stojące lub do ściany o średnicy nominalnej 15mm
  szt 1

187 KNR 0-31 
0111/06

Baterie natryskowe o średnicy nominalnej 15mm montowane na ścianie w kabinie
  szt 1

188 KNR 0-31 
0111/05

Baterie wannowe o średnicy nominalnej 15mm montowane na obrzeżu wanny lub do ściany
  szt 1

189   Kalkulacja 
indywidualna 

KNR-W 2-15 128 01 Płukanie instalacji wodociągowej-poz zast
  m 98

190 KNR 2-15 
0112/03

Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 25mm
  szt 3

191 KNR 2-15 
0112/04

Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 32mm
  szt 1

192 KNR 0-31 
0108/02

Wykonanie podejścia obustronnego o średnicy nominalnej rurociągu 20mm do wody zimnej lub 
ciepłej
  kpl 1

193 KNR 2-15 
0118/01

Wodomierze skrzydełkowe o średnicy nominalnej 15mm
  szt 1

194   Kalkulacja 
indywidualna 

KNZ-15 20-02 izolacja termiczna wody zimnej i ciepłej w piwnicy
  m 30
1.8.4. instalacje C.O.

195 KNR 4-02 
0521/01

Demontaż grzejnika stalowego płytowego 1-rzędowego GP-2 i GP-4, długości do 5m
  
w sieni    1 kpl 1
łazienki    2 kpl 2

razem kpl 3
196 KNR 2-15 

0403/03
Rurociągi instalacji c.o. z rur stalowych o średnicy nominalnej 25mm, o połączeniach  spawanych, 
na ścianach
  m 20

197 KNR 2-15 
0403/03

Rurociągi instalacji c.o. z rur stalowych o średnicy nominalnej 25mm, o połączeniach  spawanych, 
na ścianach
  m 10

198 KNR 2-15 
0403/02

Rurociągi instalacji c.o. z rur stalowych o średnicy nominalnej 20mm, o połączeniach  spawanych, 
na ścianach
  m 5

199 KNR 2-15 
0408/02

Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 20mm
  szt 2

200 KNR 2-15 
0408/04

Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 32mm
  szt 2

201 KNR 2-15 
0408/03

Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 25mm
  szt 2

202 KNR 2-15 
0417/01

Grzejniki stalowe tłoczone o powierzchni grzewczej  do 2,5m2
  
1 kpl 1

razem kpl 1
203 KNR 0-35 

0213/06
Montaż na ścianie grzejników stalowych łazienkowych c.o. o szerokości 365-600mm i wysokości 
do 900mm
  szt 3

204 KNR 2-15 
0422/01

Rury przyłączne o średnicy 10-15mm do grzejników c.o. żeliwnych, stalowych, aluminiowych, 
płytowych
  kpl 3

205 KNR 2-15 
0415/01

Zawory do regulacji c.o. skośne  o średnicy nominalnej 15mm
  szt 3

206 KNR 2-15 
0415/05

Zawory do regulacji c.o. odpowietrzające o średnicy 6mm
  szt 5

207 KNR 2-15 
0512/01

Próba instalacji c.o. na gorąco z dokonaniem regulacji
  urządzeń 15

208 KNR 2-15 
0404/01

Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewnętrznych w budynkach mieszkalnych
  urządzenie 5

209 KNR 7-12 
0101/04

Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej do 57mm 
od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości
  m2 12
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210 KNR 7-12 

0201/04
Malowanie pędzlem farbami olejnymi przeciwrdzewnymi do gruntowania rurociągów stalowych o 
średnicy zewnętrznej do 57mm
  m2 12

211 KNR 7-12 
0213/04

Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej 
do 57mm
  m2 12

212   Kalkulacja 
indywidualna 

KNZ-15 20-02 Izolacja rurociagów otuliną
  m 20
1.8.5. kotłownia

213 KNNR 8 
0529/01

Demontaż kotła wraz z osprzętem - zawory, pompa, filtr, manometr, zawór czterodrogowy, izolacje 
itp.
  kpl 1

214 KNNR 8 
0124/01

Wymiana zbiornika hydroforowego wraz z pompą i osprzętem na nowy o pojemności zbiornika 100 
litrów
  kpl 1

215 KNR 4-02 
0417/02

Demontaż podgrzewacza pojemnościowego o pojemności do 400dm3
  szt 1

216 KNNR 8 
0409/02

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych o średnicy 25-40mm
  m 10

217 KNR 2-02 
0205/01

Płyty fundamentowe żelbetowe z ręcznym układaniem betonu - płyty pod kotły c.o. wys. 5 cm
  m3 0,05

218 KNR 2-15 
0503/01

Kotły stalowe wodne dostawa oraz wykonanie podejścia, montażu i uruchomienia -  kocioł o mocy 
25 kW z funkcją zgazowania peletu z wtórnym spalaniem gazu drzewnego o efektywności 
energetycznej 5 klasy wg PN-EN 303-5:2012 z zasilaniem i automatyką sterującą
  kocioł 1

219 KNR 0-31 
0209/07

Montaż filtrów siatkowych o średnicy nominalnej 15mm na dopuszczeniu wody do kotła
  szt 1

220 KNR 2-15 
0506/01

Naczynia wzbiorcze systemu otwartego o pojemności całkowitej  20dm3
  szt 1

221 KNR 2-15 
0121/03

Urządzenia do podgrzewania wody o pojemności 200dm3 -biwalentny /dwuwężownicowy/ 
zasobnik ciepłej wody użytkowej stojący z grzałką elektryczną o mocy 1,5kW
  kpl 1

222 KNR 0-31 
0204/01

Wykonanie podejścia i montaż pomp obiegowych do centralnego ogrzewania o wydajności pompy 
do 4,5m3/h i średnicy króćców przyłączeniowych 1"(25mm) -pompa z elektronicznym układem 
regulacji
  szt 1

223 KNR 0-31 
0204/01

Wykonanie podejścia i montaż pomp obiegowych do centralnego ogrzewania o wydajności pompy 
do 4,5m3/h i średnicy króćców przyłączeniowych 1"(25mm) -pompa ładującą do zasobnika cipełej 
wody użytkowej
  szt 1

224 KNR 2-15 
0408/03

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 25mm
  szt 6

225 KNR 2-15 
0408/03

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 25mm - zawór 
różnicowy
  szt 1

226 KNNR 4 
0224/01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 800mm i głębokości  0,5 m wykonywane 
wewnątrz budynków w gotowym wykopie wraz z pompą do wody brudnej 230V o wydajności min. 
200l/min z podłaczeniem do instalacji kanalizacyjnej
  szt 1

227 KNR 2-17w 
0101/03

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej 20*20 cm, prostokątne zabezpieczone obustronnie siatką 
- kanał nawiewny typ "Z" do kotłowni
  m2 2,4

228 KNR 0-31 
0307/01

Montaż zaworów mieszających 3-drogowych z siłownikiem elektrycznym 24V do regulacji 
temperatury przepływu wody o średnicy nominalnej gniazd 15mm
  kpl 2

229 KNR 0-35 
0101/06

Rurociągi miedziane lutowane o średnicy zewnętrznej 28mm i grubości ścianki 1,5mm z kapilarnym 
połączeniem lutem miękkim, układane na przegrodach budowlanych w budynkach mieszkalnych
  

m 16
230 KNR 2-15 

0512/01
Próba instalacji c.o. na gorąco z dokonaniem regulacji
  urządzeń 2

231 KNR 2-15 
0404/01

Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewnętrznych w budynkach mieszkalnych
  urządzenie 4
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232 KNR 0-34 

0101/01
Izolacja jednowarstwowa grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 12-22mm otulinami 
Thermaflex FRZ lub innymi o tych samych parametrach technicznych
  m 14

233 KNR 0-34 
0101/02

Izolacja jednowarstwowa grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 28-35mm otulinami 
Thermaflex FRZ lub innymi o tych samych parametrach technicznych
  m 28
1.8.6. wymiana wkładu dymowego z rur kwaso- ognioodpornych

234 KNR K-05 
0405/06

Montaż ławeczki kominiarskiej stalowej o długości 80cm
  szt 1

235 KNR 4-02 
0230/05

Demontaż rurociągu z rur średnicy 150mm - starych rur
  
11,50 m 11,5

razem m 11,5
236 KNR 4-01 

0339/05
Wykucie bruzd pionowych o głębokości 1/2 i szerokości 1 1/2 cegły w ścianach z cegieł na 
zaprawie cementowo-wapiennej
  m 2,2

237 KNR 2-15 
0210/03

Rury wywiewne ognioodporne, kielichowe o średnicy 200mm-poz zast
  m 11,5

238 KNR 4-02 
0214/05

Nasadka do główki komina fi 180
  szt 1
1.9. opaski i ciągi komunikacyjne

239 KNR 2-31 
0101/05

Koryta o głębokości 20 cm wykonywane ręcznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie 
kategorii I-II
  
(16,72+5,57+2,87)*1,20 m2 30,192

razem m2 30,192
240 KNR 2-31 

0104/01
Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zagęszczana 
ręcznie
  
(16,72+5,57+2,87)*1,20 m2 30,192

razem m2 30,192
241 KNR 2-31 

0407/02
Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem
  
(16,72*2+5,57*2+2,87*2+1,20) m 51,52

razem m 51,52
242 KNR 2-31u1 

0300/01
Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokątnej 20x10cm o grubości 6cm na podsypce 
piaskowej-opaski i ciągi komunik.
  
(16,72+5,57+2,87)*1,20 m2 30,192

razem m2 30,192
1.10. REMONT OGRODZENIA DREWNIANEGO OD STRONY DROGI
1.10.1. Roboty rozbiórkowe i wymiana części ogrodzenia

243 KNR 2-25 
0310/02

Rozebranie ogrodzenia z desek drewnianych na słupkach -poz. zast
  
(15,17+9,44+4,65+2,42)*1,20 m2 38,016

razem m2 38,016
244 KNR 2-25 

0313/04
Rozebranie furtki drewnianej, ze słupkami stalowymi-poz zast
  
1,0*1,20 m2 1,2

razem m2 1,2
245 KNR 2-25 

0312/03
Rozebranie bramy  ze słupkami z rur lub kształtowników stalowych
  
3,34*1,20+2,88*1,20 m2 7,464

razem m2 7,464
246 KNR 4-04 

0303/04
Rozebranie ścian betonowych o grubości do 20cm
  
(9,44+2,42+4,62)*0,20*0,20 m3 0,659

razem m3 0,659
247   Kalkulacja 

indywidualna 
Mechaniczne wiercenie otworów o średnicy do50mm i głębokości do 30cm w betonie
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(15,17+9,44+2,42+4,65)/2,40 otworów 13,2

razem otworów 13,2
248 KNR 4-01 

0208/06
Przebicie otworów o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu  o grubości do 20cm
  szt 14

249 KNR 2-01 
0312/06

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2m2 i głębokości do 0,7m w gruncie kategorii III
  
14 dół 14

razem dół 14
1.10.2. Roboty betonowe - naprawa cokołów

250 KNR 0-23 
2611/02

Przygotowanie starego podłoża poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS 
UNI-GRUNT-poz zast
  
(15,17+9,44+2,42+4,65)*0,50 m2 15,84

razem m2 15,84
251 KNR 4-01 

1212/28
Malowanie dwukrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm
  
14*1,60 m 22,4

razem m 22,4
1.10.3. Montaż nowego ogrodzenia

252 KNR 2-01 
0701/02

Ręczne kopanie rowów kablowych w gruncie kategorii III o szerokości dna do 0,4m i głębokości do 
0,6m
  
5,02 m 5,02

razem m 5,02
253 KNR 2-02 

1801/02
Cokoły betonowe 0,20x0,30m z fundamentem 0,20x0,80m
R=0.75 M=0.75 S=0.75
5,02 m 5,02

razem m 5,02
254 KNR 2-02 

0290/02
Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli
  
5,02*4*0,888*0,001 t 0,018

razem t 0,018
255 KNR 2-02 

1802/01
Ogrodzenie ze sztachet drewnianych o wysokości ok. 1,20 m w ramach, na słupkach stalowych z 
kształtowników o przekruju 50mm w rozstawie 2,4m, obsadzonych w gniazdach cokołów i cokoliku 
systemowym wysokości 25 cm - poz zast.
  
(15,17+9,44+2,42+4,65) m 31,68

razem m 31,68
256 KNR 2-01 

0701/01
Ręczne kopanie rowów kablowych w gruncie kategorii I-II o szerokości dna do 0,4m i głębokości 
do 1,2m
  
20,0 m 20

razem m 20
257 KNR 2-01 

0312/10
Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2m2 i głębokości do 1,0m w gruncie kategorii III
  dół 12

258 KNR 2-02 
0203/02

Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 1,0m3 z ręcznym układaniem betonu
  
6*0,40*0,40*0,70 m3 0,672

razem m3 0,672
259 KNR 2-02 

1802/01
Brama przesuwna ze sztachet drewnianych o wysokości ok. 1,50 m w ramie stalowej na słupkach 
stalowych z kształtowników o średnicy 120mm obsadzonych w gniazdach cokołów - poz zast.
  
3,70 m 3,7

razem m 3,7
260 KNR 4-01 

1304/03
Spawanie stali okrągłej do kształtowników lub płaskowników
  m 2

261   Kalkulacja 
indywidualna 

Brama ze sztachet drewnianych o wysokości ok. 1,45 m w ramach, na słupkach stalowych z rur o 
średnicy 80mm obsadzonych w gniazdach cokołów - poz zast.
  
3,0 m 3
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razem m 3

262   Kalkulacja 
indywidualna 

Furtka ze sztachet drewnianych o wysokości ok. 1,45 m w ramach, na słupkach stalowych z rur o 
średnicy 80mm obsadzonych w gniazdach cokołów - poz zast.
  
1,10 m 1,1

razem m 1,1
1.10.4. wywóz i utylizacja gruzu

263 KNR 4-01 
0108/11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km
  
(16,72+5,57+2,87)*1,20*0,20 m3 6,038
(1,56*1,04)*0,60 m3 0,973
(1,20*1,04)*0,40*2 m3 0,998
opaska    1,00*0,25*0,40*0,20 m3 0,02
7,27*2,42*0,25*0,20 m3 0,88
-1,5*0,20 m3 -0,3
6*0,40*0,40*0,70 m3 0,672

razem m3 9,281
264 KNR 4-01 

0108/12
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km 
ponad 1km
Dopłata 20x
  
(16,72+5,57+2,87)*1,20*0,20 m3 6,038
(1,56*1,04)*0,60 m3 0,973
(1,20*1,04)*0,40*2 m3 0,998
opaska    1,00*0,25*0,40*0,20 m3 0,02
7,27*2,42*0,25*0,20 m3 0,88
-1,5*0,20 m3 -0,3
6*0,40*0,40*0,70 m3 0,672

razem m3 9,281
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1. ROBOTY REMONTOWO BUDOWLANE
1.1. ROBOTY ZEWNĘTRZNE
1.1.1. remont schodów do pom. kancelarii 
leśnej

1 KNR 4-01 
0417/03

Rozebranie poręczy schodów drewnianych-poz 
zast

1,24*2+1,74 = 4,22
4,22 m

Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,57 2,405 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,08 0,338 0,00 0,00

Materiały
Materiały pomocnicze % 2 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

2 KNR 4-01 
0212/01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych 
niezbrojonych o grubości do 15cm- płyta i 2 
schodki

(1,56*1,04)*0,60 = 0,973
(1,20*1,04)*0,40*2 = 0,998

1,971 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 13,81 27,22 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

3 KNR 2-02 
0205/01

Płyty fundamentowe żelbetowe z układaniem 
betonu z zastosowaniem pompy-pod schody

1,56*1,30*0,30 = 0,608
(1,56+1,50*2)*0,26*0,30 = 0,356

0,964 m3
Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 0,2867 0,276 0,00 0,00
Cieśle gr.II r-g 0,14 0,135 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,02 0,019 0,00 0,00

Materiały
Beton zwykły B 200 m3 1,015 0,978 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,002 0,002 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm m3 0,001 0,001 0,00 0,00
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,02 0,019 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,01 0,01 0,00 0,00
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z rurą 
20m

m-g 0,06 0,058 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

4 KNR 2-02 
1106/07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata 
za zbrojenie posadzki siatką stalową fi 8 mm

1,56*1,50 = 2,34
2,34 m2
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Robocizna
Posadzkarze gr.II r-g 0,068 0,159 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,006 0,014 0,00 0,00

Materiały
Siatka stalowa oczka co 15 cm fi 8 mm m2 1,02 2,387 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0011 0,003 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,0017 0,004 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

5 KNR 2-02 
1101/07

Podkłady na podłożu gruntowym z pospółki do 
betonów zwykłych

1,56*1,50 = 2,34
2,34 m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 4,32 10,109 0,00 0,00
Materiały
Pospółka do betonów m3 1,08 2,527 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

6 KNR 2-31u1 
0200/01

Nawierzchnia z kostki brukowej prostokątnej 
20x10cm o grubości 8cm na podsypce piaskowej 
5cm

1,56*1,50 = 2,34
2,34 m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,88 2,059 0,00 0,00
Materiały
Kostka brukowa prostokątna 20x10cm szt 52 121,68 0,00 0,00
Piasek m3 0,069 0,161 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 0.5 0,00

Sprzęt
Ubijak m-g 0,22 0,515 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

7 KNR 2-02 
2112/02

Stopnie proste z płyt betonowych w kolorze brąz 
gr 15 cm o szerokości stopnia ok 35cm-poz zast

1,50*3 = 4,5
4,5 m

Robocizna
Kamieniarze gr.IV r-g 1,76 7,92 0,00 0,00
Kamieniarze gr.III r-g 1,73 7,785 0,00 0,00
Kamieniarze gr.II r-g 0,83 3,735 0,00 0,00

Materiały
Elementy z płyt betonowych gr 15 cn w kolorze 
brąz i szer ok 35 cm

m 1,03 4,635 0,00 0,00
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Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Pręty stalowe  6-10mm kg 0,1 0,45 0,00 0,00
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,014 0,063 0,00 0,00
Złom ścierny kg 0,02 0,09 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg szybowy m-g 0,37 1,665 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

8 KNR 2-02 
1207/01

Balustrady schodowe z prętów stalowych 
przymocowane do policzków śrubami lub spawane

1,60+0,20+1,20 = 3
3 m

Robocizna
Monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.II r-g 0,65 1,95 0,00 0,00
Spawacze gr.II r-g 0,32 0,96 0,00 0,00
Malarze gr.II r-g 0,52 1,56 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,33 0,99 0,00 0,00
Operatorzy gr.II r-g 0,01 0,03 0,00 0,00

Materiały
Balustrady i pochwyty stalowe kg 9 27 0,00 0,00
Farba olejna do gruntowania dm3 0,04 0,12 0,00 0,00
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,04 0,12 0,00 0,00
Elektrody kg 0,06 0,18 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,01 0,03 0,00 0,00
Spawarka elektryczna wirująca 300A m-g 0,45 1,35 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,01 0,03 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

RAZEM: remont schodów do pom. kancelarii 
leśnej

Razem
Razem element 0,00

1.1.2. wykonanie pochylni dla osób 
niepełnosprawnych do pom. kancelarii
1.1.2.1. roboty rozbiórkowe

9 KNR 4-01 
0212/02

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych 
niezbrojonych o grubości ponad 15cm-opaska 
betonowa

opaska    1,00*0,25*0,40 = 0,1
0,1 m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 16,18 1,618 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

RAZEM: roboty rozbiórkowe
Razem

Razem element 0,00
1.1.2.2. roboty budowlane montażowe
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Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
10 KNR 2-01 

0312/06
Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2m2 i 
głębokości do 0,8m w gruncie kategorii III

6 dół
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,58 3,48 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

11 KNR 2-02 
0203/01

Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 
0,5m3 z ręcznym układaniem betonu

0,20*0,20*0,80*6 = 0,192
0,192 m3

Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 1 0,192 0,00 0,00
Cieśle gr.II r-g 3,14 0,603 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 3,69 0,708 0,00 0,00

Materiały
Beton zwykły m3 1,015 0,195 0,00 0,00
Drewno na stemple m3 0,006 0,001 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,023 0,004 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm m3 0,013 0,002 0,00 0,00
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,61 0,117 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,11 0,021 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

12 KNR 2-02 
0290/02

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali 
żebrowanej w elementach budynków i budowli

0,80*4*6*0,888*0,001 = 0,017
0,017 t

Robocizna
Zbrojarze gr.II r-g 42,88 0,729 0,00 0,00
Materiały
Pręty zbrojeniowe żebrowane   do 7mm t 1,002 0,017 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Prościarka automatyczna do prętów 4-10mm m-g 4,3 0,073 0,00 0,00
Nożyce do prętów m-g 5,8 0,099 0,00 0,00
Giętarka do prętów mechaniczna do 40mm m-g 4,8 0,082 0,00 0,00
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 
0,5t

m-g 0,8 0,014 0,00 0,00

Środek transportowy m-g 1,6 0,027 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

13 KNR 2-02 
1210/01

Kraty stalowe z płaskowników na ramie z 
ceownika120 mm i osadzone na kształtownikach 
80x80x4 mm i stopach betonowych fi 20 cm - poz 
zast

(1,20*5,10) = 6,12
ceowniki 100 mm    (5,10*2+1,25*4)+
blacha 100x6 mm    (5,10*2)+
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Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
6,12 m2

Robocizna
Murarze gr.II r-g 4,1354 25,309 0,00 0,00
Cieśle gr.II r-g 0,4538 2,777 0,00 0,00
Malarze gr.II r-g 0,5515 3,375 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,4913 3,007 0,00 0,00

Materiały
Kraty stalowe pomostowe 1200x1000x40 mm m2 (6,12) 6,12 0,00 0,00
Ceowniki 120 mm m 15,2 93,024 0,00 0,00
Kształtownik 80x80x4 mm m (7) 7 0,00 0,00
Płaskownik 100x6 mm m (10,20) 10,2 0,00 0,00
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,008 0,049 0,00 0,00
Farba olejna do gruntowania dm3 0,055 0,337 0,00 0,00
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,052 0,318 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0172 0,105 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

14 KNR 2-02 
1207/01

Balustrady schodowe z prętów stalowych 
przymocowane do policzków śrubami lub spawane

(5,20*2) = 10,4
10,4 m

Robocizna
Monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.II r-g 0,65 6,76 0,00 0,00
Spawacze gr.II r-g 0,32 3,328 0,00 0,00
Malarze gr.II r-g 0,52 5,408 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,33 3,432 0,00 0,00
Operatorzy gr.II r-g 0,01 0,104 0,00 0,00

Materiały
Balustrady i pochwyty stalowe kg 9 93,6 0,00 0,00
Farba olejna do gruntowania dm3 0,04 0,416 0,00 0,00
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,04 0,416 0,00 0,00
Elektrody kg 0,06 0,624 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,01 0,104 0,00 0,00
Spawarka elektryczna wirująca 300A m-g 0,45 4,68 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,01 0,104 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

15 KNR 2-02 
1214/05

Poręcze do schodów stalowych

(1,65+2,85+6,35+4,85) = 15,7
15,7 m

Robocizna
Monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.II r-g 0,084 1,319 0,00 0,00
Spawacze gr.II r-g 0,2244 3,523 0,00 0,00
Malarze gr.II r-g 0,4966 7,797 0,00 0,00
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Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Robotnicy gr.I r-g 0,467 7,332 0,00 0,00

Materiały
Wyroby stalowe różne kg 4,9 76,93 0,00 0,00
Farba olejna do gruntowania dm3 0,021 0,33 0,00 0,00
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,02 0,314 0,00 0,00
Papier ścierny ark 0,0917 1,44 0,00 0,00
Elektrody kg 0,0819 1,286 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Spawarka elektryczna wirująca 300A m-g 0,3354 5,266 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,0042 0,066 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

RAZEM: roboty budowlane montażowe
Razem

Razem element 0,00
1.1.3. daszek nad schodami do kancelarii i 
wejścia do budynku

16 KNR 2-02 
0407/03

Słupy o długości do 2m i przekroju do 180cm2 w 
konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej

do kancelari
(2,85*0,12*0,12*2) = 0,082

0,082 m3
Robocizna
Cieśle gr.III r-g 20,36 1,67 0,00 0,00
Cieśle gr.II r-g 20,36 1,67 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 1,65 0,135 0,00 0,00

Materiały
Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,06 0,087 0,00 0,00
Ksylamit popularny kg 1,63 0,134 0,00 0,00
Klamry ciesielskie kg 43,2 3,542 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,93 0,076 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 1,14 0,093 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

17 KNR 2-02 
0406/03

Ramy górne i płatwie o długości do 3m i 
przekroju do 180cm2 w konstrukcjach 
dachowych z tarcicy nasyconej

do kancelarii i lokalu    (2,0)*0,12*0,18 = 0,043
0,043 m3

Robocizna
Cieśle gr.III r-g 15,97 0,687 0,00 0,00
Cieśle gr.II r-g 15,97 0,687 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 1,62 0,07 0,00 0,00

Materiały
Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,1 0,047 0,00 0,00
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Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Ksylamit popularny kg 1,2 0,052 0,00 0,00
Klamry ciesielskie kg 6 0,258 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,89 0,038 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,69 0,03 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

18 KNR 2-02 
0409/01

Krokiewki o przekroju do 180cm2 w 
konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej

nad wejściem do kancelarii    1,0*3*0,08*0,12 = 
0,029

0,029 m3
Robocizna
Cieśle gr.III r-g 11,79 0,342 0,00 0,00
Cieśle gr.II r-g 11,79 0,342 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 1,53 0,044 0,00 0,00

Materiały
Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,04 0,03 0,00 0,00
Ksylamit popularny kg 0,56 0,016 0,00 0,00
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 1,86 0,054 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,84 0,024 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 1,06 0,031 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

19 KNNR 2 
0604/02

Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do 
konstrukcji drewnianej

2,00*1,0 = 2
2 m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,065 0,13 0,00 0,00
Materiały
Folia polietylenowa 0,2mm m2 1,1 2,2 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,004 0,008 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

20 KNR K-05 
0103/01

Mocowanie na krokwiach membrany dachowej

2,00*1,0 = 2
2 m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,098 0,196 0,00 0,00
Materiały
Membrana dachowa Divoroll Pro+ m2 1,1 2,2 0,00 0,00
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Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Materiały pomocnicze % 2 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,005 0,01 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

21 KNR K-05 
0104/04

Montaż kontrłat bez deskowania przy rozstawie 
krokwi do 70cm

2 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,14 0,28 0,00 0,00
Materiały
Kontrłaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II 
24x48mm

m3 0,0021 0,004 0,00 0,00

Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,04 0,08 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,012 0,024 0,00 0,00
Samochód dostawczy m-g 0,012 0,024 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

22 KNR K-05 
0105/01

Montaż łat pod dachówki profilowane przy 
rozstawie krokwi do 70cm

2 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,24 0,48 0,00 0,00
Materiały
Łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II 24x48mm m3 0,0049 0,01 0,00 0,00
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,066 0,132 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,008 0,016 0,00 0,00
Samochód dostawczy m-g 0,013 0,026 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

23 KNR K-05 
0102/04

Montaż deski okapowej

2 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,1 0,2 0,00 0,00
Materiały
Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 28mm m3 0,004 0,008 0,00 0,00
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,001 0,002 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,01 0,02 0,00 0,00
Samochód dostawczy m-g 0,01 0,02 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00
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24 KNR K-05 

0102/05
Montaż deski czołowej

2 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,1 0,2 0,00 0,00
Materiały
Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm m3 0,004 0,008 0,00 0,00
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,001 0,002 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,01 0,02 0,00 0,00
Samochód dostawczy m-g 0,01 0,02 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

25 KNR 2-02u2 
0535/01

Pokrycie blachą powlekaną dachówkową na 
łatach dachów o nachyleniu połaci do 85% o 
powierzchni do 25m2

2 m2
Robocizna
Blacharze gr.II r-g 0,61 1,22 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,03 0,06 0,00 0,00

Materiały
Blacha powlekana dachówkowa m2 1,06 2,12 0,00 0,00
Wkręty samogwintujące typu SW do blach szt 8,24 16,48 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,007 0,014 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,007 0,014 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

26 KNR 2-02u2 
0539/03

Montaż osłon bocznych - wiatrownic przy 
pokryciu dachów blachą powlekaną

2 m
Robocizna
Blacharze gr.II r-g 0,15 0,3 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,01 0,02 0,00 0,00

Materiały
Wiatrownice z blachy powlekanej m 1,06 2,12 0,00 0,00
Wkręty samogwintujące typu SW do blach szt 3,09 6,18 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,001 0,002 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,001 0,002 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

RAZEM: daszek nad schodami do kancelarii i 
wejścia do budynku

Razem
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Razem element 0,00

1.2. wykonanie tarasu od strony ogrodu
27 KNR 2-01 

0312/02
Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2m2 i 
głębokości do 0,4m w gruncie kategorii III

8 szt
Razem pozycja    0,00

Cena jednostkowa    0,00
28 KNR 2-02 

0203/01
Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 
0,5m3 z ręcznym układaniem betonu

0,80*0,25*0,25*8 = 0,4
0,4 m3

Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 1 0,4 0,00 0,00
Cieśle gr.II r-g 3,14 1,256 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 3,69 1,476 0,00 0,00

Materiały
Beton zwykły m3 1,015 0,406 0,00 0,00
Drewno na stemple m3 0,006 0,002 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,023 0,009 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm m3 0,013 0,005 0,00 0,00
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,61 0,244 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,11 0,044 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

29 KNR 2-02 
0209/01

Słupy żelbetowe okrągłe i owalne o wysokości do 
4,0m o obwodzie do 1,0m z ręcznym układaniem 
betonu

0,35*0,25*0,25*8 = 0,175
0,175 m3

Robocizna
Robocizna razem r-g 58,51 10,239 0,00 0,00
Materiały
Beton zwykły m3 1,02 0,179 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,237 0,041 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm m3 0,293 0,051 0,00 0,00
Gwoździe budowlane gołe kg 5,6 0,98 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 3,66 0,641 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,27 0,047 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

30 KNR 2-02 
0290/02

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali 
żebrowanej w elementach budynków i budowli

0,80*4*8*0,888*0,001 = 0,023
0,023 t

Robocizna
Zbrojarze gr.II r-g 42,88 0,986 0,00 0,00
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Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Materiały
Pręty zbrojeniowe żebrowane  8-14mm t 1,02 0,023 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Prościarka automatyczna do prętów 4-10mm m-g 4,3 0,099 0,00 0,00
Nożyce do prętów m-g 5,8 0,133 0,00 0,00
Giętarka do prętów mechaniczna do 40mm m-g 4,8 0,11 0,00 0,00
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 
0,5t

m-g 0,8 0,018 0,00 0,00

Środek transportowy m-g 1,6 0,037 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

31 KNR 2-02 
0406/07

Podwaliny w konstrukcjach dachowych z tarcicy 
nasyconej-poz zast

(4,0*3)*0,12*0,12 = 0,173
0,173 m3

Robocizna
Cieśle gr.III r-g 8,79 1,521 0,00 0,00
Cieśle gr.II r-g 8,79 1,521 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 1,68 0,291 0,00 0,00

Materiały
Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,06 0,183 0,00 0,00
Ksylamit popularny kg 0,91 0,157 0,00 0,00
Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 12 2,076 0,00 0,00
Klamry ciesielskie typ U kg 21,6 3,737 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,93 0,161 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 1,12 0,194 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

32 KNR 2-02 
0407/05

Słupy o długości ponad 2m i przekroju do 180cm2 
w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej

(2,68*4)*0,20*0,20 = 0,429
(2,80*4)*0,20*0,20 = 0,448

0,877 m3
Robocizna
Cieśle gr.III r-g 14,42 12,646 0,00 0,00
Cieśle gr.II r-g 14,42 12,646 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 1,61 1,412 0,00 0,00

Materiały
Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,06 0,93 0,00 0,00
Ksylamit popularny kg 1,09 0,956 0,00 0,00
Klamry ciesielskie typ U kg 28,8 25,258 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,9 0,789 0,00 0,00
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Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,7 0,614 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

33 KNR 2-02 
0406/05

Ramy górne i płatwie o długości ponad 3m i 
przekroju do 180cm2 w konstrukcjach 
dachowych z tarcicy nasyconej

(5,10*2)*0,12*0,14 = 0,171
0,171 m3

Robocizna
Cieśle gr.III r-g 11,9 2,035 0,00 0,00
Cieśle gr.II r-g 11,9 2,035 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 1,62 0,277 0,00 0,00

Materiały
Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,1 0,188 0,00 0,00
Ksylamit popularny kg 1 0,171 0,00 0,00
Klamry ciesielskie typ U kg 6 1,026 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,89 0,152 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 1,09 0,186 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

34 KNR 2-02 
0408/03

Krokwie zwykłe o długości do 4,5m i przekroju 
do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy 
nasyconej-do daszka nad tarasem krytym

3,20*0,06*0,16*7 = 0,215
0,215 m3

Robocizna
Cieśle gr.III r-g 8,21 1,765 0,00 0,00
Cieśle gr.II r-g 8,21 1,765 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 1,53 0,329 0,00 0,00

Materiały
Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,04 0,224 0,00 0,00
Ksylamit popularny kg 0,5 0,108 0,00 0,00
Gwoździe budowlane gołe kg 3,3 0,71 0,00 0,00
Klamry ciesielskie typ U kg 2,3 0,495 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,84 0,181 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,66 0,142 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

35 KNR 0-21 
4004/02

Poszycie podsufitki z desek szerokości 25cm-poz 
zast.

połać dachowa tarasu    (5,0*3,20) = 16
16 m2

Robocizna
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Cieśle gr.II r-g 0,47 7,52 0,00 0,00
Materiały
Deski iglaste obrzynane kl.II 19-25mm m2 1,05 16,8 0,00 0,00
Gwoździe budowlane ocynkowane kg 0,11 1,76 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,02 0,32 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,03 0,48 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

36 KNR 2-14 
0405/01

Pokład pomostowy (tarasowy) z bali nasyconych 
grubość do 5cm

5,0*3,0 = 15
15 m2

Robocizna  R=0,955
Cieśle gr.II r-g 0,88815 13,322 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,1528 2,292 0,00 0,00

Materiały
Bale iglaste obrzynane gr 5 cm nasycone 
środkami przed wpływami atmosferycznymi kl.II

m2 1,1 16,5 0,00 0,00

Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,548 8,22 0,00 0,00

Sprzęt
Samochód skrzyniowy    do 5t m-g 0,17 2,55 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

37 KNR 4-01 
0417/01

Wykonanie stopnic schodów drewnianych-poz. 
zast

4 = 4
4 szt

Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,63 2,52 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,11 0,44 0,00 0,00

Materiały
Bale iglaste strugane jednostronnie kl.II m3 0,023 0,092 0,00 0,00
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,04 0,16 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

38 KNR 4-01 
0417/03

Wykonanie poręczy schodów i tarasu 
drewnianego-poz. zast

2,0+5,0+3,0+1,50*2 = 13
13 m

Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,57 7,41 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,08 1,04 0,00 0,00

Materiały
Poręcze schodowe z drewna iglastego m 1,05 13,65 0,00 0,00
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Materiały pomocnicze % 2 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

39 KNR 0-21 
4004/01

Poszycie ażurowe balustrady szkieletowych z 
desek szerokości 14cm-poz. zast

(2,0+5,0+3,0+1,50*2)*3*0,14 = 5,46
5,46 m2

Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,45 2,457 0,00 0,00
Materiały
Deski iglaste obrzynane kl.II 19-25mm m3 0,02 0,109 0,00 0,00
Gwoździe budowlane ocynkowane kg 0,13 0,71 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,02 0,109 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,03 0,164 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

40 KNR K-05 
0104/01

Montaż kontrłat z deskowaniem pełnym przy 
rozstawie krokwi do 70cm przy kryciu dachów

połać dachowa tarasu    (5,20*3,30) = 17,16
17,16 m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,12 2,059 0,00 0,00
Materiały
Kontrłaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II 
24x48mm

m3 0,0021 0,036 0,00 0,00

Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,04 0,686 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,012 0,206 0,00 0,00
Samochód dostawczy m-g 0,012 0,206 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

41 KNR K-05 
0105/01

Montaż łat pod dachówki profilowane przy 
rozstawie krokwi do 70cm przy kryciu dachów

połać dachowa tarasu    (5,20*3,30) = 17,16
17,16 m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,24 4,118 0,00 0,00
Materiały
Łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II 24x48mm m3 0,0049 0,084 0,00 0,00
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,066 1,133 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,008 0,137 0,00 0,00
Samochód dostawczy m-g 0,013 0,223 0,00 0,00
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Razem pozycja    0,00

Cena jednostkowa    0,00
42 KNR 2-02u2 

0536/03
Pokrycie blachą powlekaną dachówkową na 
łatach dachów o nachyleniu połaci ponad 85% o 
powierzchni do 100m2 w kolorze brązowym

połać dachowa tarasu    (5,20*3,30) = 17,16
17,16 m2

Robocizna
Blacharze gr.II r-g 0,55 9,438 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,04 0,686 0,00 0,00

Materiały
Blacha powlekana dachówkowa w kolorze -brąz m2 1,06 18,19 0,00 0,00
Wkręty do blach samogwintujące szt 7,21 123,724 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,007 0,12 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,007 0,12 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

43 NNRNKB 6 
0539/02

Montaż pasów nadrynnowych - okapów przy 
pokryciu dachów blachą powlekaną

(5,20) = 5,2
5,2 m

Robocizna
Blacharze gr.II r-g 0,21 1,092 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,01 0,052 0,00 0,00

Materiały
Okapy z blachy powlekanej m 1,06 5,512 0,00 0,00
Wkręty samogwintujące typu SW do blach szt 3,09 16,068 0,00 0,00
Uszczelki m 1,03 5,356 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,001 0,005 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,001 0,005 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

44 NNRNKB 6 
0539/03

Montaż osłon bocznych - wiatrownic przy 
pokryciu dachów blachą powlekaną

wiatrownice    (3,20)*2 = 6,4
6,4 m

Robocizna
Blacharze gr.II r-g 0,15 0,96 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,01 0,064 0,00 0,00

Materiały
Wiatrownice z blachy powlekanej m 1,06 6,784 0,00 0,00
Wkręty samogwintujące typu SW do blach szt 3,09 19,776 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00
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Sprzęt
Wyciąg m-g 0,001 0,006 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,001 0,006 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

45 KNR 2-02 
0506/02

Obróbki z blachy ocynkowanej powlekanej - przy 
szerokości w rozwinięciu ponad 25cm

5,20*0,40 = 2,08
2,08 m2

Robocizna
Blacharze gr.II r-g 0,9843 2,047 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,9594 1,996 0,00 0,00

Materiały
Blacha ocynkowana gr.0,50mm kg 5,03 10,462 0,00 0,00
Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,029 0,06 0,00 0,00
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,001 0,002 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0069 0,014 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

46 KNR 2-02u2 
0546/01

Montaż rynien dachowych półokrągłych z 
polichlorku winylu o średnicy 115mm łączonych 
na klej

połać tarasu    (5,20) = 5,2
5,2 m

Robocizna
Blacharze gr.II r-g 0,3087 1,605 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0033 0,017 0,00 0,00

Materiały
Rynny dachowe z PCW 115mm m 1,02 5,304 0,00 0,00
Uchwyty rynnowe kpl 2 10,4 0,00 0,00
Złączki rynnowe szt 0,25 1,3 0,00 0,00
Klej dm3 0,0012 0,006 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0006 0,003 0,00 0,00
Wyciąg m-g 0,0004 0,002 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

47 KNR 2-02u2 
0547/02

Montaż lejów spustowych przy rynnach 
dachowych półokrągłych o średnicy 120mm -poz. 
zast

1 = 1
1 szt

Robocizna
Blacharze gr.II r-g 0,3259 0,326 0,00 0,00
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Robotnicy gr.I r-g 0,0037 0,004 0,00 0,00

Materiały
Leje spustowe 10 cm szt 1 1 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0006 0,001 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

48 KNR 2-02u2 
0547/04

Montaż denek przy rynnach dachowych 
półokrągłych o średnicy 100 mm-poz. zast

2 = 2
2 szt

Robocizna
Blacharze gr.II r-g 0,1407 0,281 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0006 0,001 0,00 0,00

Materiały
Denka rynnowe szt 1 2 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

49 KNR 2-02u2 
0550/02

Rury spustowe z polichlorku winylu o średnicy 
80mm

3,0 = 3
3 m

Robocizna
Blacharze gr.II r-g 0,3489 1,047 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0038 0,011 0,00 0,00

Materiały
Rury spustowe z PCW  80mm m 1,01 3,03 0,00 0,00
Uchwyty do rur spustowych kpl 0,5 1,5 0,00 0,00
Złączki do rur spustowych szt 0,24 0,72 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0007 0,002 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

RAZEM: wykonanie tarasu od strony ogrodu
Razem

Razem element 0,00
1.3. ROBOTY WEWNĘTRZNE
1.3.1. PIWNICA
1.3.1.1. rozbiórki

50 KNR 4-01 
0431/02

Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji 
drewnianej

2,50*0,70 = 1,75
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1,75 m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 4,35 7,613 0,00 0,00
Cieśle gr.II r-g 1,71 2,993 0,00 0,00

Materiały
Drewno na stemple budowlane m3 0,0301 0,053 0,00 0,00
Bale iglaste obrzynane kl.III gr.50mm m3 0,0092 0,016 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane kl.III 25-45mm m3 0,006 0,011 0,00 0,00
Klamry ciesielskie kg 2,2 3,85 0,00 0,00
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,24 0,42 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

51 KNR 4-01 
0354/04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o 
powierzchni do 2m2

1 szt
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,16 1,16 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

52 KNR 4-01 
0355/02

Ręczne oczyszczenie z zaprawy uzyskanych z 
rozbiórki ościeżnic drzwiowych i okiennych i 
ułożenie w miejscu składowania

1 szt
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,16 0,16 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

53 KNR 4-01 
0348/03

Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na 
zaprawie cementowo-wapiennej

(2,03+0,33)*2,20 = 5,192
5,192 m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,95 4,932 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

54 KNR 4-01 
0422/03

Podstemplowania stropów pojedynczymi 
stemplami

10 szt
Robocizna
Cieśle gr.IV r-g 0,588 5,88 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,4326 4,326 0,00 0,00

Materiały
Drewno na stemple budowlane m3 0,028 0,28 0,00 0,00
Bale iglaste obrzynane kl.III gr.50mm m3 0,0007 0,007 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,002 0,02 0,00 0,00
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,13 1,3 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00
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55 KNR 4-01 

0212/02
Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych 
niezbrojonych o grubości ponad 15cm

ściana    1,0*1,50*0,25 = 0,375
0,375 m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 16,18 6,068 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

56 KNR 4-01 
0212/03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych 
zbrojonych

strop    2,20*1,0*0,20 = 0,44
0,44 m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 24,76 10,894 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

57 KNR 4-01 
0211/03

Skucie nierówności betonu na schodach przy 
głębokości skucia do 5cm na ścianach lub 
podłogach

(14*0,25*0,85) = 2,975
(14*0,20*0,85) = 2,38

5,355 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 4,8 25,704 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

58 KNR 4-01 
0429/07

Rozbiórki belek stropowych o przekroju do 
300cm2 stropów drewnianych

8*2,50 = 20
20 m

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,55 11 0,00 0,00
Cieśle gr.II r-g 0,07 1,4 0,00 0,00

Materiały
Drewno na stemple budowlane m3 0,003 0,06 0,00 0,00
Bale iglaste obrzynane kl.III gr.50mm m3 0,001 0,02 0,00 0,00
Klamry ciesielskie kg 0,15 3 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

59 KNR 4-01 
0429/05

Rozbiórki podsufitek z desek nieotynkowanych 
stropów drewnianych

7,27*2,42 = 17,593
-1,5 = -1,5

16,093 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,25 4,023 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

60 KNR 4-01 
0429/01

Rozbiórki polep stropów drewnianych
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7,27*2,42 = 17,593
-1,5 = -1,5

16,093 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,2 3,219 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

61 KNR 4-01 
0429/06

Rozbiórki podsufitek z płyt pilśniowych stropów 
drewnianych

7,27*2,42 = 17,593
-1,5 = -1,5

16,093 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,18 2,897 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

62 KNR 4-01 
0210/01

Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o 
przekroju do 0,023m2 w elementach z betonu 
żwirowego

7,40*2+3,60*2 = 22
22 m

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 3,81 83,82 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

63 KNR 2-02 
0216/02

Płyty żelbetowe stropowe, płaskie, grubości 15cm 
z ręcznym układaniem betonu

7,27*2,42 = 17,593
-1,5 = -1,5

16,093 m2
Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 0,1548 2,491 0,00 0,00
Cieśle gr.II r-g 1,2891 20,745 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 1,1229 18,071 0,00 0,00

Materiały
Beton zwykły m3 0,153 2,462 0,00 0,00
Drewno na stemple m3 0,00332 0,053 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,00472 0,076 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm m3 0,00106 0,017 0,00 0,00
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,406 6,534 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,2116 3,405 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,0168 0,27 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

64 KNR 2-02 
0290/02

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali 
żebrowanej w elementach budynków i budowli

(7,50*17+50*2,50)*0,888*0,001 = 0,224
0,224 t

Robocizna
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Zbrojarze gr.II r-g 42,88 9,605 0,00 0,00
Materiały
Pręty zbrojeniowe żebrowane   do 7mm t 1,002 0,224 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Prościarka automatyczna do prętów 4-10mm m-g 4,3 0,963 0,00 0,00
Nożyce do prętów m-g 5,8 1,299 0,00 0,00
Giętarka do prętów mechaniczna do 40mm m-g 4,8 1,075 0,00 0,00
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 
0,5t

m-g 0,8 0,179 0,00 0,00

Środek transportowy m-g 1,6 0,358 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

65 KNR 2-02 
0118/01

Słupy i filarki międzyokienne z cegły pełnej o 
wymiarach 1x1 cegła na zaprawie wapiennej lub 
cementowo-wapiennej

2,05*3 = 6,15
6,15 m

Robocizna
Murarze gr.III r-g 1,15 7,073 0,00 0,00
Cieśle gr.II r-g 0,19 1,169 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,44 2,706 0,00 0,00

Materiały
Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm szt 26 159,9 0,00 0,00
Zaprawa m3 0,014 0,086 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,1 0,615 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

66 KNR 2-02 
0125/05

Założenie belek stalowych z osiatkowaniem

3,70*14,3 = 52,91
52,91 kg

Robocizna
Murarze gr.III r-g 0,0085 0,45 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0051 0,27 0,00 0,00

Materiały
Kształtowniki walcowane - dwuteowniki kg 1 52,91 0,00 0,00
Siatka Rabitza m2 0,01 0,529 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,001 0,053 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

67 KNR 2-02 
1214/02

Schody stalowe o długości 4,24m o nachyleniu 
45stopni bez spoczników z jednostronną poręczą

1 szt
Robocizna
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Murarze gr.II r-g 0,2674 0,267 0,00 0,00
Monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.II r-g 3,1763 3,176 0,00 0,00
Spawacze gr.II r-g 1,8355 1,836 0,00 0,00
Malarze gr.II r-g 5,0586 5,059 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 9,1795 9,18 0,00 0,00

Materiały
Wyroby stalowe różne kg 203,7 203,7 0,00 0,00
Farba olejna do gruntowania dm3 0,859 0,859 0,00 0,00
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,814 0,814 0,00 0,00
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,034 0,034 0,00 0,00
Papier ścierny ark 4,4134 4,413 0,00 0,00
Elektrody kg 1,6379 1,638 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Spawarka elektryczna wirująca 300A m-g 2,743 2,743 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,217 0,217 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

RAZEM: rozbiórki
Razem

Razem element 0,00
1.3.1.2. izolacja termiczna stropu w piwnicy

68 KNR 0-23 
2611/01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie 
metodą lekką-mokrą poprzez oczyszczenie 
mechaniczne i zmycie

16,09+19,96+18,98 = 55,03
55,03 m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,272 14,968 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

69 KNR 0-23 
2611/02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie 
metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne 
gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT

16,09+19,96+18,98 = 55,03
55,03 m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,0662 3,643 0,00 0,00
Materiały
Emulsja gruntująca ATLAS UNI GRUNT kg 0,2 11,006 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0001 0,006 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

70 KNR 0-23 
2611/04

Sprawdzenie przyczepności do podłoża zaprawy 
klejącej ATLAS STOPTER

16,09+19,96+18,98 = 55,03
55,03 m2

Robocizna
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Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Robotnicy gr.I r-g 0,01 0,55 0,00 0,00
Materiały
Płyty styropianowe  5cm m3 0,00025 0,014 0,00 0,00
Zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-20 - 
sucha mieszanka

kg 0,03 1,651 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

71 KNR 2-02 
0609/06

Izolacje poziome od spodu konstrukcji z płyt 
styropianowych gr 4 cm na kleju

16,09+19,96+18,98 = 55,03
55,03 m2

Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,6723 36,997 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0927 5,101 0,00 0,00

Materiały
Płyty styropianowe gr 4 cm m2 1,05 57,782 0,00 0,00
Gips budowlany szpachlowy (Klej do styrop) t 0,013 0,715 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0237 1,304 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,0047 0,259 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

72 KNR 0-23 
2612/06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy 
ociepleniu ścian budynków płytami 
styropianowymi w systemie STOPTER

16,09+19,96+18,98 = 55,03
55,03 m2

Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,275 15,133 0,00 0,00
Tynkarze gr.II r-g 0,275 15,133 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0612 3,368 0,00 0,00

Materiały
Zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-20 - 
sucha mieszanka

kg 4 220,12 0,00 0,00

Siatka z włókna szklanego m2 1,135 62,459 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Żuraw okienny przenośny 0,15t m-g 0,007 0,385 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,0052 0,286 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

RAZEM: izolacja termiczna stropu w piwnicy
Razem

Razem element 0,00
1.4. PARTER
1.4.1. rozbiórki
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73 KNR 4-01 

0354/04
Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o 
powierzchni do 2m2

drzwi zewnętrzne do kancelarii    1 = 1
drzwi starej kancelarii    1 = 1
drzwi do łazienki    1 = 1
okno salonu    1 = 1

4 szt
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,16 4,64 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

74 KNR 4-01 
0355/03

Ręczne oczyszczenie z zaprawy uzyskanych z 
rozbiórki skrzydeł drzwiowych i okiennych i 
ułożenie w miejscu składowania

4 = 4
4 szt

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,14 0,56 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

75 KNR 4-01 
0355/02

Ręczne oczyszczenie z zaprawy uzyskanych z 
rozbiórki ościeżnic drzwiowych i okiennych i 
ułożenie w miejscu składowania

4 = 4
4 szt

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,16 0,64 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

76 KNR 4-01 
0405/01

Wycięcie otworów okiennych lub drzwiowych w 
ścianach drewnianych

ścianka w sieni    2,60*2 = 5,2
ścianka do piwnicy    2,60*2+1,0 = 6,2
ścianka do nowej łazienki kancel    2,60*2+1,0 = 
6,2
ścianka przy salonie    2,60*2 = 5,2

22,8 m
Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,49 11,172 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 1,78 40,584 0,00 0,00

Materiały
Drewno na stemple budowlane m3 0,05 1,14 0,00 0,00
Bale iglaste obrzynane kl.III gr.50mm m3 0,013 0,296 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,007 0,16 0,00 0,00
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,67 15,276 0,00 0,00
Klamry ciesielskie kg 22,8 519,84 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

77 KNR 4-01 
0348/03

Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na 
zaprawie cementowo-wapiennej- stare W.C.

wc parter    (1,41+0,56)*2,68 = 5,28
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-0,60*2,0 = -1,2

4,08 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,95 3,876 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

78 KNR 19-01 
0355/03

Wykucie gniazd dla osadzenia końców belek w 
murze na zaprawie cementowej

4 gniazdo
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,89 3,56 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

79 KNR 2-02 
0126/05

Ułożenie nadproży prefabrykowanych

1,40*2 = 2,8
2,8 m

Robocizna
Murarze gr.III r-g 0,11 0,308 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,09 0,252 0,00 0,00

Materiały
Nadproża prefabrykowane m 1,02 2,856 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,02 0,056 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

80 KNR 4-01 
0304/02

Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w 
ścianach z bloczków z betonu komórkowego na 
zaprawie cementowo-wapiennej-otwór drzwiowy 
do kancelarii

przy sieni    (2,21*2,68)*0,25 = 1,481
przy schodach do piwnicy    
(1,70+1,06)*2,68*0,25 = 1,849

3,33 m3
Robocizna
Murarze gr.III r-g 2,67 8,891 0,00 0,00
Cieśle gr.II r-g 0,37 1,232 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 4,1 13,653 0,00 0,00

Materiały
Bloczki z betonu komórkowego 49x24x24cm szt 34,5 114,885 0,00 0,00
Cement portlandzki 35 kg 17,95 59,774 0,00 0,00
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 10,6 35,298 0,00 0,00
Piasek do zapraw m3 0,093 0,31 0,00 0,00
Woda m3 0,043 0,143 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 
0,5t

m-g 0,9 2,997 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00
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81 KNR 4-01 

0708/03
Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych 
kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na 
ościeżach o szerokości do 40cm na podłożach z 
cegieł, pustaków ceramicznych, betonów

przy sieni    (2,21*2,68)*2 = 11,846
przy schodach do piwnicy    (1,70+1,06)*2,68*2 
= 14,794

26,64 m
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,66 17,582 0,00 0,00
Robotnicy gr.II r-g 0,05 1,332 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,24 6,394 0,00 0,00

Materiały
Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0021 0,056 0,00 0,00
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) t 0,0026 0,069 0,00 0,00
Piasek do zapraw m3 0,0106 0,282 0,00 0,00
Woda m3 0,0027 0,072 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 
0,5t

m-g 0,02 0,533 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

82 KNR 2-02 
2010/09

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych 
na rusztach o pokryciu jednostronnym 
dwuwarstwowym 25-02 i rozstawie słupków co 
40cm- ścianka w łaz. kancelarii

1,66*2,68 = 4,449
4,449 m2

Robocizna
Montażyści gr.III r-g 1,44 6,407 0,00 0,00
Montażyści gr.II r-g 0,96 4,271 0,00 0,00

Materiały
Płyty gipsowo-kartonowe 12,5mm m2 2,06 9,165 0,00 0,00
Kształtowniki stalowe kg 3,74 16,639 0,00 0,00
Kołki do wstrzeliwania szt 5,41 24,069 0,00 0,00
Gips budowlany kg 1,41 6,273 0,00 0,00
Wkręty do płyt gipsowych kg 0,057 0,254 0,00 0,00
Taśma papierowa perforowana szerokości 50mm 
grubości 0,2mm

m 1,81 8,053 0,00 0,00

Filc bituminizowany m2 0,034 0,151 0,00 0,00
Zawiesia do kształtowników szt 3,32 14,771 0,00 0,00
Woda m3 0,092 0,409 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,035 0,156 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,031 0,138 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

83 KNR 4-01 
0322/02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach 
wentylatorem
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3 szt

Robocizna
Murarze gr.II r-g 0,47 1,41 0,00 0,00
Cieśle gr.II r-g 0,17 0,51 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,04 0,12 0,00 0,00

Materiały
Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm szt 2 6 0,00 0,00
Cement portlandzki 35 kg 2,07 6,21 0,00 0,00
Piasek do zapraw m3 0,005 0,015 0,00 0,00
Kratki wentylacyjne blaszane 14x14cm z żaluzją 
z wentylatorem

szt 1 3 0,00 0,00

Woda m3 0,002 0,006 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

84 KNR 4-01 
0402/03

Rozbiórka odeskowania ścian z desek 
profilowanych grubości 19mm- poz zast

kancelaria    (3,57+3,04*2+4,57*2)*2,68 = 50,357

-0,80*2,05*2 = -3,28
-1,42*1,42 = -2,016
kl schodowa    (3,05*2,56)/2*2+1,10*2,56 = 
10,624
sień    (1,53*2+1,28*2)*2,68 = 15,062
-0,80*2,05*3 = -4,92
korytarz    (4,03*2+1,86)*2,68 = 26,586
-0,80*2,05*3 = -4,92

87,493 m2
Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,53 46,371 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,11 9,624 0,00 0,00

Materiały
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,15 13,124 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

85 KNR 4-01 
0811/07

Rozebranie posadzek z płytek z kamieni 
sztucznych na zaprawie cementowej

łazienka    5,85+1,20+0,70*0,12*2 = 7,218
sień    2,08 = 2,08
pom. zejście do piwnicy    1,38 = 1,38
korytarz    7,56 = 7,56
kuchnia    15,13 = 15,13

33,368 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,92 30,699 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

86 KNR 4-01 
0804/07

Zerwanie posadzki cementowej

łazienka    5,85+1,20+0,70*0,12*2 = 7,218
sień    2,08 = 2,08
pom. zejście do piwnicy    1,38 = 1,38
korytarz    7,56 = 7,56
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Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
kuchnia    15,13 = 15,13

33,368 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,74 24,692 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

87 KNR 4-01 
0819/15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek

łazienka parter    (3,60*2+2,75*2)*2,68 = 34,036
kuchnia    (4,13+2,94)*0,60 = 4,242

38,278 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,38 52,824 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

RAZEM: rozbiórki
Razem

Razem element 0,00
1.4.2. posadzki i okładziny ścienne i podłogowe

88 KNR 2-02 
0602/08

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome 
wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - 
każda następna warstwa ponad pierwszą

3,22+3,88+7,58+5,29+2,44 = 22,41
22,41 m2

Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,0525 1,177 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0121 0,271 0,00 0,00

Materiały
Lepik asfaltowy na zimno kg 1,25 28,013 0,00 0,00
Drewno opałowe kg 0,7 15,687 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0033 0,074 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,0028 0,063 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

89 KNR 2-02 
1102/02

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej 
grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko

3,22+3,88+7,58+5,29+2,44 = 22,41
22,41 m2

Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 0,5719 12,816 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0869 1,947 0,00 0,00

Materiały
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0206 0,462 0,00 0,00
Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0003 0,007 0,00 0,00
Masa asfaltowa kg 0,07 1,569 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0313 0,701 0,00 0,00
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Środek transportowy m-g 0,0006 0,013 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

90 KNR 2-02 
1106/07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata 
za zbrojenie posadzki siatką stalową

3,22+3,88+7,58+5,29+2,44 = 22,41
22,41 m2

Robocizna
Posadzkarze gr.II r-g 0,068 1,524 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,006 0,134 0,00 0,00

Materiały
Siatka Rabitza m2 1,02 22,858 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0011 0,025 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,0017 0,038 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

91 KNR 2-02 
1102/03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek 
lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm
Dopłata 3x

3,22+3,88+7,58+5,29+2,44 = 22,41
22,41 m2

Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 0,0852 1,909 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,1296 2,904 0,00 0,00

Materiały
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0315 0,706 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0474 1,062 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

92 NNRNKB 6 
2805/05

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych 
GRES 30x30cm w pomieszczeniach o 
powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych 
ATLAS o grubości warstwy 5mm-kolor brązowy ( 
Marconi)

3,22+3,88+7,58+5,29+2,44 = 22,41
22,41 m2

Robocizna
Posadzkarze-płytkarze gr.III r-g 2,14 47,957 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,12 2,689 0,00 0,00

Materiały
Płytki kamionkowe GRES 20x120cm m2 1,04 23,306 0,00 0,00
Zaprawa klejowa ATLAS - sucha mieszanka kg 7,22 161,8 0,00 0,00
Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 0,27 6,051 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00
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Sprzęt
Wyciąg m-g 0,03 0,672 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,04 0,896 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

93 KNR 2-02 
0609/03

Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji 
jednowarstwowe z płyt styropianowych na 
sucho-pianka pod panele gr 5 mm

39,13+13,57+12,03 = 64,73
64,73 m2

Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,0819 5,301 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0072 0,466 0,00 0,00

Materiały
Płyty styropianowe-pianka pod panele gr 5 mm m2 1,05 67,967 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0032 0,207 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,0047 0,304 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

94 KNR 2-02 
1111/05

Posadzki z paneli IV klasa ścieralności

39,13+13,57+12,03 = 64,73
64,73 m2

Robocizna
Posadzkarze gr.II r-g 0,58 37,543 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0601 3,89 0,00 0,00

Materiały
Panele kl IV m2 1,04 67,319 0,00 0,00
Klej winylowy WIKOL kg 0,11 7,12 0,00 0,00
Listwy przyścienne z drewna liściastego m (81,75) 81,75 0,00 0,00
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,015 0,971 0,00 0,00
Kątowniki równoramienne na progi drzwiowe m (11,6) 11,6 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0093 0,602 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,0211 1,366 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

95 KNR 19-01 
0932/06

Wymiana listew przyściennych

9,11+4,57+1,31+1,06+1,70+4,08+4,13*2+3,01*2
+4,48*2+4,01*2+1,86*2+4,03*2+2,21*2+3,06*2 
= 75,41

75,41 m
Robocizna
Posadzkarze gr.II r-g 0,1 7,541 0,00 0,00
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Robotnicy gr.I r-g 0,03 2,262 0,00 0,00

Materiały
Listwy z drewna dębowego m3 0,001 0,075 0,00 0,00
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,01 0,754 0,00 0,00
Pasta podłogowa kg 0,01 0,754 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

RAZEM: posadzki i okładziny ścienne i 
podłogowe

Razem
Razem element 0,00

1.4.3. stolarka drzwiowa
96 KNR 2-02 

1015/01
Ościeżnice drewniane wewnętrzne zwykłe lub 
nakładkowe

parter
łazienka kancelarii    (2,05*2+1,0) = 5,1
drzwi tarasowe    2,25*0,80 = 1,8

6,9 m
Robocizna
Malarze gr.II r-g 0,17 1,173 0,00 0,00
Murarze gr.II r-g 0,41 2,829 0,00 0,00
Stolarze gr.II r-g 0,16 1,104 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,02 0,138 0,00 0,00

Materiały
Ościeżnice drzwiowe drewniane m 1 6,9 0,00 0,00
Gwoździe stolarskie kg 0,01 0,069 0,00 0,00
Papier ścierny m2 0,02 0,138 0,00 0,00
Dyble stalowe szt 8 55,2 0,00 0,00
Pianka poliuretanowa kg 0,035 0,242 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,01 0,069 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

97 KNR 2-02 
1019/08

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, 
łazienkowe

parter- pom sanit.    (2,05*0,80) = 1,64
1,64 m2

Robocizna
Stolarze gr.II r-g 0,26 0,426 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,18 0,295 0,00 0,00

Materiały
Skrzydła drzwiowe płytowe 
wewnętrzne-łazienkowe

m2 1 1,64 0,00 0,00

Klamki z szyldami szt (14) 14 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,03 0,049 0,00 0,00
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Środek transportowy m-g 0,04 0,066 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

98 KNR 2-02 
1019/06

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, 
wejściowe, fabrycznie wykończone, szklone, 
jednodzielne o powierzchni ponad 2,00m2

drzwi tarasowe    2,25*0,90 = 2,025
2,025 m2

Robocizna
Stolarze gr.II r-g 0,2 0,405 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,08 0,162 0,00 0,00

Materiały
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, 
wejściowe

m2 1 2,025 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,01 0,02 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,02 0,041 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

99 Kalkulacja 
indywidualna

Dostarczenie i montaż drzwi antywłamaniowych 
zewnętrznych wejściowych z klamkami- do pom. 
kancelarii

1 szt
Razem pozycja    0,00

Cena jednostkowa    0,00
RAZEM: stolarka drzwiowa

Razem
Razem element 0,00

1.4.4. roboty okładzinowe i malarskie
100 KNR 4-01 

0713/01
Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z 
zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na 
ścianach

(9,11+4,57+1,31+1,06+1,70+4,08+4,13*2+3,01*
2+4,48*2+4,01*2+1,86*2+4,03*2+2,21*2+3,06*
2)*2,68 = 202,099

202,099 m2
Robocizna
Tynkarze gr.II r-g 0,25 50,525 0,00 0,00
Robotnicy gr.II r-g 0,04 8,084 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,08 16,168 0,00 0,00

Materiały
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0022 0,445 0,00 0,00
Gips budowlany szpachlowy t 0,0014 0,283 0,00 0,00
Piasek do zapraw m3 0,005 1,01 0,00 0,00
Woda m3 0,0064 1,293 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 
0,5t

m-g 0,01 2,021 0,00 0,00
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Razem pozycja    0,00

Cena jednostkowa    0,00
101 KNR 4-01 

1204/08
Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem 
nierówności (sfalowań) powierzchni tynku

(9,11+4,57+1,31+1,06+1,70+4,08+4,13*2+3,01*
2+4,48*2+4,01*2+1,86*2+4,03*2+2,21*2+3,06*
2)*2,68 = 202,099

202,099 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,095 19,199 0,00 0,00
Materiały
Gips budowlany szpachlowy kg 0,3 60,63 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

102 NNRNKB 7 
1134/02

Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT 
CT 17 powierzchni pionowych

(9,11+4,57+1,31+1,06+1,70+4,08+4,13*2+3,01*
2+4,48*2+4,01*2+1,86*2+4,03*2+2,21*2+3,06*
2)*2,68 = 202,099

202,099 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,08 16,168 0,00 0,00
Materiały
Preparat gruntujący CERESIT CT 17 dm3 0,22 44,462 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,002 0,404 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,003 0,606 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

103 NNRNKB 7 
1134/01

Gruntowanie preparatami gruntującymi 
powierzchni poziomych

PARTER
kancelaria    13,57+3,67 = 17,24
pokój    12,03 = 12,03
salon z aneks kuch    39,13 = 39,13
łazienka    3,88 = 3,88
łazienka kancelarii    3,22 = 3,22
korytarz    7,58 = 7,58
sień    5,29 = 5,29
kl. piwnicy    2,44 = 2,44

90,81 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,06 5,449 0,00 0,00
Materiały
Preparat gruntujący dm3 0,21 19,07 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,002 0,182 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,003 0,272 0,00 0,00
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Razem pozycja    0,00

Cena jednostkowa    0,00
104 KNR 4-01 

1204/01
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi 
starych tynków wewnętrznych sufitów

PARTER
kancelaria    13,57+3,67 = 17,24
pokój    12,03 = 12,03
salon z aneks kuch    39,13 = 39,13
łazienka    3,88 = 3,88
łazienka kancelarii    3,22 = 3,22
korytarz    7,58 = 7,58
sień    5,29 = 5,29
kl. piwnicy    2,44 = 2,44

90,81 m2
Robocizna
Malarze gr.II r-g 0,119 10,806 0,00 0,00
Materiały
Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnętrzna ( 
Tikkurilla,Beckers, Dekoral) lub inne o pod. 
param. technicznych

dm3 0,298 27,061 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

105 KNR 4-01 
1204/02

Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi 
starych tynków wewnętrznych ścian

PARTER
kancelaria    13,57+3,67 = 17,24
pokój    12,03 = 12,03
salon z aneks kuch    39,13 = 39,13
łazienka    3,88 = 3,88
łazienka kancelarii    3,22 = 3,22
korytarz    7,58 = 7,58
sień    5,29 = 5,29
kl. piwnicy    2,44 = 2,44
(9,11+4,57+1,31+1,06+1,70+4,08+4,13*2+3,01*
2+4,48*2+4,01*2+1,86*2+4,03*2+2,21*2+3,06*
2)*2,68 = 202,099

292,909 m2
Robocizna
Malarze gr.II r-g 0,119 34,856 0,00 0,00
Materiały
Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnętrzna dm3 0,286 83,772 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

RAZEM: roboty okładzinowe i malarskie
Razem

Razem element 0,00
1.5. PODDASZE
1.5.1. balustrada balkonowa

106 KNR 4-01 
0417/03

Wymiana poręczy drewnianych

7,0 = 7
7 m

Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,57 3,99 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,08 0,56 0,00 0,00
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Materiały
Poręcze schodowe z drewna iglastego m 1,05 7,35 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

107 KNR 4-01 
0417/07

Wymiana słupków prostokątnych schodów 
drewnianych mocowanych do czoła ściany-poz 
zast

7 szt
Robocizna
Cieśle gr.II r-g 1,45 10,15 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,09 0,63 0,00 0,00

Materiały
Krawędziaki iglaste strugane czterostronnie kl.II m3 0,022 0,154 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

RAZEM: balustrada balkonowa
Razem

Razem element 0,00
1.5.2. schody na poddasze

108 KNR 4-01 
0816/02

Ocyklinowanie posadzek z deszczułek starych nie 
zniszczonych

0,90*(0,30)*17 = 4,59
4,59 m2

Robocizna
Posadzkarze gr.II r-g 0,79 3,626 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,02 0,092 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

109 KNR 4-01 
1210/10

Lakierowanie powierzchni ponad 1,0m2

0,90*(0,30)*17 = 4,59
4,59 m2

Robocizna
Malarze gr.II r-g 0,34 1,561 0,00 0,00
Materiały
Emalia olejno-żywiczna dm3 0,138 0,633 0,00 0,00
Benzyna do lakierów dm3 0,023 0,106 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 3 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

RAZEM: schody na poddasze
Razem

Razem element 0,00
1.5.3. rozbiórki

110 KNR 4-01 
0819/15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek

łazienka poddasze    
(2,24*2+2,33*2+1,10*2+0,77*2)*2,20 = 28,336
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28,336 m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,38 39,104 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

111 KNR 4-01 
0427/04

Rozebranie ścian wewnętrznych z bali

łazienka    (1,09+1,53+1,23+0,50)*2,50 = 10,875
-0,60*2,0*3 = -3,6
pokój    3,21*2,50 = 8,025

15,3 m2
Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,3 4,59 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,09 1,377 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

112 KNR 4-01 
0811/07

Rozebranie posadzek z płytek z kamieni 
sztucznych na zaprawie cementowej

łazienka    3,54 = 3,54
WC    0,83 = 0,83

4,37 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,92 4,02 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

113 KNR 4-01 
0804/07

Zerwanie posadzki cementowej

łazienka    3,54 = 3,54
WC    0,83 = 0,83

4,37 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,74 3,234 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

RAZEM: rozbiórki
Razem

Razem element 0,00
1.5.4. okladziny ścienne i podłogowe

114 KNR 2-02 
2010/09

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych 
na rusztach o pokryciu jednostronnym 
dwuwarstwowym 25-02 i rozstawie słupków co 
40cm

(1,16*2+1,55)*2,50 = 9,675
-0,70*2,0*2 = -2,8

6,875 m2
Robocizna
Montażyści gr.III r-g 1,44 9,9 0,00 0,00
Montażyści gr.II r-g 0,96 6,6 0,00 0,00

Materiały
Płyty gipsowo-kartonowe 12,5mm m2 2,06 14,163 0,00 0,00
Kształtowniki stalowe kg 3,74 25,713 0,00 0,00
Kołki do wstrzeliwania szt 5,41 37,194 0,00 0,00
Gips budowlany kg 1,41 9,694 0,00 0,00
Wkręty do płyt gipsowych kg 0,057 0,392 0,00 0,00
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Taśma papierowa perforowana szerokości 50mm 
grubości 0,2mm

m 1,81 12,444 0,00 0,00

Filc bituminizowany m2 0,034 0,234 0,00 0,00
Zawiesia do kształtowników szt 3,32 22,825 0,00 0,00
Woda m3 0,092 0,633 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,035 0,241 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,031 0,213 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

115 KNR 2-02 
0613/06

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z 
płyt z wełny mineralnej gr. 15 cm układanych na 
sucho- skosy - analogia izolacja pianą- skosy 
poddasza

poddasze-ściany skosy    (11,62*2-4,93)*3,17 = 
58,043

58,043 m2
Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,1397 8,109 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0163 0,946 0,00 0,00

Materiały
Piana gr 15 cm lub płyty z wełny mineralnej gr15 
cm

m2 1,05 60,945 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0059 0,342 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,0089 0,517 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

116 KNNR 2 
0604/02

Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do 
konstrukcji drewnianej

poddasze-ściany skosy    (11,62*2-4,93)*3,17 = 
58,043
na strychu na stropie    (3,43*11,62) = 39,857

97,9 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,065 6,364 0,00 0,00
Materiały
Folia polietylenowa 0,2mm m2 1,1 107,69 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,004 0,392 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

117 KNR 2-02 
2006/04

Okładziny stropów, ścian pojedyncze z płyt 
gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na 
rusztach

(24,58+11,24+14,09+5,19+8,67+3,07+1,53) = 
68,37
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68,37 m2

Robocizna
Montażyści gr.III r-g 0,1767 12,081 0,00 0,00
Montażyści gr.II r-g 0,5272 36,045 0,00 0,00

Materiały
Płyty gipsowo-kartonowe 12,5mm ognioodporne m2 1,04 71,105 0,00 0,00
Gips budowlany szpachlowy t 0,00098 0,067 0,00 0,00
Wkręty do płyt gipsowych kg 0,0321 2,195 0,00 0,00
Taśma papierowa perforowana szerokości 50mm 
grubości 0,2mm

m 1,258 86,009 0,00 0,00

Woda m3 0,00064 0,044 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,01 0,684 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,0096 0,656 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

118 KNR 2-02 
2006/03

Okładziny ścian pojedyncze z płyt 
gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na 
rusztach

4,93*3,17 = 15,628
15,628 m2

Robocizna
Montażyści gr.III r-g 0,1261 1,971 0,00 0,00
Montażyści gr.II r-g 0,3782 5,911 0,00 0,00

Materiały
Płyty gipsowo-kartonowe ognioodporne 9,5mm m2 1,03 16,097 0,00 0,00
Gips budowlany szpachlowy t 0,00098 0,015 0,00 0,00
Gwoździe do płyt gipsowych kg 0,0332 0,519 0,00 0,00
Taśma papierowa perforowana szerokości 50mm 
grubości 0,2mm

m 1,258 19,66 0,00 0,00

Woda m3 0,00064 0,01 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,01 0,156 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,0095 0,148 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

119 KNR 2-02 
0829/07

Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach  
cm metodą kombinowaną

łazienka poddasze    (2,55*2+2,33*2)*2,20 = 
21,472

21,472 m2
Robocizna  R=2
Posadzkarze gr.III r-g 1,7532 37,645 0,00 0,00
Posadzkarze gr.II r-g 1,0138 21,768 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,3924 8,426 0,00 0,00

Materiały
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Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Płytki ceramiczne ścienne 29,7x59,8cm m2 1,02 21,901 0,00 0,00
Zaprawa klejąca kg 5,2 111,654 0,00 0,00
Zaprawa spoinująca kg 0,6 12,883 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0295 0,633 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,0275 0,59 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

RAZEM: okladziny ścienne i podłogowe
Razem

Razem element 0,00
1.5.5. roboty posadzkowe izolacje

120 KNR 0-21 
4007/02

Ślepa podłoga z płyt sklejkowych

łazienka    5,19 = 5,19
pralnia    1,53 = 1,53

6,72 m2
Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,24 1,613 0,00 0,00
Materiały
Sklejka iglasta wodoodporna 20mm m2 0,022 0,148 0,00 0,00
Gwoździe budowlane ocynkowane kg 0,1 0,672 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,01 0,067 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,01 0,067 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

121 KNR 0-29 
0635/01

Ręczne gruntowanie EUROLANEM 3K 
powierzchni poziomych pod uszczelnienia w 
technologii SUPERFLEX-10

łazienka    5,19 = 5,19
pralnia    1,53 = 1,53

6,72 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,0623 0,419 0,00 0,00
Materiały
Środek gruntujący EUROLAN 3K dm3 0,0547 0,368 0,00 0,00
Sprzęt

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

122 KNR 0-29 
0640/03

Uszczelnienie masą SUPERFLEX-10 powierzchni 
poziomych poddanych działaniu wody działającej 
bez ciśnienia

łazienka    5,19 = 5,19
pralnia    1,53 = 1,53

6,72 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,2215 1,488 0,00 0,00
Materiały
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Masa uszczelniająca SUPERFLEX-10 dm3 4,8 32,256 0,00 0,00
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,00514 0,035 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

123 KNR 0-29 
0640/05

Dwuwarstwowa pozioma izolacja z 
SUPERFLEX-D1 pod ścianami

łazienka    2,55*2+2,33*2 = 9,76
pralnia    1,43*2+1,07*2 = 5

14,76 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,302 4,458 0,00 0,00
Materiały
Masa uszczelniająca SUPERFLEX-D1 kg 3 44,28 0,00 0,00
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0044 0,065 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

124 KNR 2-02 
1106/07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata 
za zbrojenie posadzki siatką stalową

łazienka    5,19 = 5,19
pralnia    1,53 = 1,53

6,72 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.II r-g 0,068 0,457 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,006 0,04 0,00 0,00

Materiały
Siatka Rabitza m2 1,02 6,854 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0011 0,007 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,0017 0,011 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

125 KNR 2-02 
1102/03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek 
lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm
Dopłata 3x

łazienka    5,19 = 5,19
pralnia    1,53 = 1,53

6,72 m2
Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 0,0852 0,573 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,1296 0,871 0,00 0,00

Materiały
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0315 0,212 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0474 0,319 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
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Cena jednostkowa    0,00

126 NNRNKB 6 
2805/05

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych 
GRES cm w pomieszczeniach o powierzchni do 
10m2 na zaprawach klejowych ATLAS o 
grubości warstwy 5mm

łazienka    5,19 = 5,19
pralnia    1,53 = 1,53

6,72 m2
Robocizna
Posadzkarze-płytkarze gr.III r-g 2,14 14,381 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,12 0,806 0,00 0,00

Materiały
Płytki kamionkowe GRES 59,7x119,7cm m2 1,04 6,989 0,00 0,00
Zaprawa klejowa ATLAS - sucha mieszanka kg 7,22 48,518 0,00 0,00
Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 0,27 1,814 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,03 0,202 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,04 0,269 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

127 KNR 2-02 
0609/03

Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji 
jednowarstwowe z płyt styropianowych na 
sucho-pianka pod panele gr 5 mm

pokoje    (24,58+3,07+8,67+11,24+14,09) = 61,65

61,65 m2
Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,0819 5,049 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0072 0,444 0,00 0,00

Materiały
Płyty styropianowe-pianka pod panele gr 5 mm m2 1,05 64,733 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0032 0,197 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,0047 0,29 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

128 KNR 2-02 
1111/05

Posadzki z paneli IV klasa ścieralności

pokoje    (24,58+3,07+8,67+11,24+14,09) = 61,65

61,65 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.II r-g 0,58 35,757 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0601 3,705 0,00 0,00

Materiały
Panele kl IV m2 1,04 64,116 0,00 0,00
Klej winylowy WIKOL kg 0,11 6,782 0,00 0,00
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Listwy przyścienne z drewna liściastego m (81,75) 81,75 0,00 0,00
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,015 0,925 0,00 0,00
Kątowniki równoramienne na progi drzwiowe m (11,6) 11,6 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0093 0,573 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,0211 1,301 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

RAZEM: roboty posadzkowe izolacje
Razem

Razem element 0,00
1.5.6. remont balkonu (taras)

129 KNR 2-02u2 
0541/01

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o 
szerokości w rozwinięciu do 25cm

7,0*0,35 = 2,45
2,45 m2

Robocizna
Blacharze gr.II r-g 1,01 2,475 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 1,14 2,793 0,00 0,00

Materiały
Blacha powlekana płaska m2 1,23 3,014 0,00 0,00
Wkręty samogwintujące typu SW do blach szt 27,5 67,375 0,00 0,00
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,002 0,005 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,008 0,02 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

RAZEM: remont balkonu (taras)
Razem

Razem element 0,00
1.5.7. roboty malarskie

130 KNR 2-02 
1505/03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi 
wewnętrznych podłoży gipsowych z 
gruntowaniem

PODDASZE
(11,69+4,93+4,96)*3,17 = 68,409
(6,71*2)*2,8 = 37,576
(4,96*3+4,57)*2,8 = 54,46

160,445 m2
Robocizna
Malarze gr.II r-g 0,1083 17,376 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0673 10,798 0,00 0,00

Materiały
Farba emulsyjna Polinit dm3 0,276 44,283 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0003 0,048 0,00 0,00
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Razem pozycja    0,00

Cena jednostkowa    0,00
RAZEM: roboty malarskie

Razem
Razem element 0,00

1.6. STRYCH
131 KNR 2-02 

0613/03
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome 
płytami z wełny mineralnej układanymi na sucho 
- jedna warstwa gr 15 cm

5,31*11,69 = 62,074
62,074 m2

Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,0714 4,432 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0193 1,198 0,00 0,00

Materiały
Płyty z wełny mineralnej gr 15 m2 1,05 65,178 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0077 0,478 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,0089 0,552 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

132 KNNR 2 
0604/02

Izolacja z folii polietylenowej 
paroprzepuszczalnej przymocowanej do 
konstrukcji drewnianej

5,31*11,69 = 62,074
62,074 m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,065 4,035 0,00 0,00
Materiały
Folia polietylenowa 0,2mm paroprzepuszczalna m2 1,1 68,281 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,004 0,248 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

RAZEM: STRYCH
Razem

Razem element 0,00
1.7. REMONT INSTALACJI 
ELEKTRYCZNEJ
1.7.1. układanie przewodów

133 Kalkulacja 
indywidualna

Przeniesienie licznika na ściankę murowaną

1 kpl
Razem pozycja    0,00

Cena jednostkowa    0,00
134 KNR 5-08 

0209/05
Przewody kabelkowe płaskie o przekroju do 
7,5mm2 układane w tynku w podłożu nie 
betonowym YDYp 3x1,5 mm2

30 m
Robocizna
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Elektromonterzy gr.III r-g 0,0609 1,827 0,00 0,00
Materiały
Przewód kabelkowy YDYp 3 x 1,5 mm2 m 1,04 31,2 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2.5 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

135 KNR 5-08 
0209/05

Przewody kabelkowe płaskie o przekroju do 
7,5mm2 układane w tynku w podłożu nie 
betonowym YDYp 3 x 2,5mm2

30 m
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,0609 1,827 0,00 0,00
Materiały
Przewód YDYp 750V YDYp 3 x 2,5 mm2 m 1,04 31,2 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2.5 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

RAZEM: układanie przewodów
Razem

Razem element 0,00
1.7.2. montaż osprzętu

136 KNR 5-08 
0307/02

Montaż na gotowym podłożu gniazdo SAT

2 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,1576 0,315 0,00 0,00
Materiały
Gniazdo RTV-SAT szt 1,02 2,04 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2.5 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

137 KNR 5-08 
0309/09

Przykręcenie gniazd wtyczkowych 
wodoszczelnych 3-biegunowych z uziemnieniem 
o obciążalności przewodów do 16A/4mm2 IP44

8 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,2674 2,139 0,00 0,00
Materiały
Gniazda natynkowe w obudowie izolacyjnej  IP44 szt 1,02 8,16 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2.5 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

138 KNR 4-03 
0306/02

Wymiana gniazd wtyczkowych 2-biegunowych 
do 16A podtynkowych ze stykiem uziemiającym

25 = 25
25 szt

Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,336 8,4 0,00 0,00
Materiały
Gniazda wtyczkowe p.t. szt 1,02 25,5 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 4 0,00
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Razem pozycja    0,00

Cena jednostkowa    0,00
139 KNR 4-03 

0307/01
Wymiana wyłączników do 10A podtynkowych w 
puszce

17 = 17
17 szt

Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,4095 6,962 0,00 0,00
Materiały
Łączniki instalacyjne szt 1,02 17,34 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 4 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

140 KNR 5-08 
0307/02

Montaż na gotowym podłożu łączników 
podtynkowych 1-biegunowych w puszce 
instalacyjnej

2 = 2
2 szt

Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,1576 0,315 0,00 0,00
Materiały
Łączniki instalacyjne szt 1,02 2,04 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2.5 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

141 KNR 5-08 
0403/02

Przykręcenie do gotowego podłoża z częściowym 
rozebraniem i złożeniem bez podłączenia 
aparatów o masie do 2,5kg z 4 otworami 
mocującymi dzwonek ZAMEL

2 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,27 0,54 0,00 0,00
Materiały
Aparaty dzwonek ZAMEL szt 1 2 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

142 KNR 5-08 
0403/02

Przykręcenie do gotowego podłoża z częściowym 
rozebraniem i złożeniem bez podłączenia 
aparatów o masie do 2,5kg z 4 otworami 
mocującymi WENTYLATORY

4 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,27 1,08 0,00 0,00
Materiały
Wentylator szt 1 4 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

143 KNR 4-03 
0401/01

Wymiana puszek podtynkowych o średnicy do 
60mm z 1 odgałęzieniem dla przewodów o 
przekroju do 2,5mm2

6 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,2604 1,562 0,00 0,00
Materiały
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Puszki bakelitowe szt 1,02 6,12 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 4 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

144 KNR 4-03 
1001/05

Ręczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych 
w podłożu ceglanym

10 m
Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,1586 1,586 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

145 KNR 4-03 
1001/12

Ręczne kucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 
w podłożu gipsowym, gazobetonie

10 m
Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,1586 1,586 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

146 KNR 5-08 
0108/02

Rury winidurowe o średnicy do 28mm układane 
pod tynkiem w betonie w gotowych bruzdach, 
bez zaprawiania bruzd

10 m
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,1198 1,198 0,00 0,00
Materiały
Rury winidurowe m 1,04 10,4 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2.5 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

147 KNR 4-03 
1015/05

Przykręcenie w jednym miejscu haczyków o 
masie do 0,5kg do stropu

4 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,0683 0,273 0,00 0,00
Materiały
Haczyki szt 1 4 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 4 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

RAZEM: montaż osprzętu
Razem

Razem element 0,00
1.7.3. wykonanie pomiarów instalacji 
elektrycznej

148 KNR-W 5-08 
0901/01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji 
elektrycznych, obwodów 1-fazowych, pomiar 
pierwszy

1 pomiar
Robocizna
Robotnicy r-g 0,63 0,63 0,00 0,00
Materiały
Materiały pomocnicze % 2.5 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00
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149 KNR-W 5-08 

0901/02
Pomiar rezystancji izolacji instalacji 
elektrycznych, obwodów 1-fazowych, dodatek za 
każdy następny pomiar

10 pomiar
Robocizna
Robotnicy r-g 0,42 4,2 0,00 0,00
Materiały
Materiały pomocnicze % 2.5 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

150 KNR-W 5-08 
0902/01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, 
pierwszy pomiar impedancji pętli zwarciowej

1 pomiar
Robocizna
Robotnicy r-g 0,5 0,5 0,00 0,00
Materiały
Materiały pomocnicze % 2.5 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

151 KNR-W 5-08 
0902/02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, 
następny pomiar impedancji pętli zwarciowej

16 pomiar
Robocizna
Robotnicy r-g 0,28 4,48 0,00 0,00
Materiały
Materiały pomocnicze % 2.5 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

RAZEM: wykonanie pomiarów instalacji 
elektrycznej

Razem
Razem element 0,00

1.8. ROBOTY INSTALACYJNE
1.8.1. Instalacje sanitarne demontaż

152 Kalkulacja 
indywidualna

Spuszczenie i uzupełnienie wody z sieci C.O.

1 kpl
Razem pozycja    0,00

Cena jednostkowa    0,00
153 KNR 4-02 

0235/03
Demontaż urządzeń sanitarnych - zlewu 
kuchennego

1 kpl
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,69 0,69 0,00 0,00
Materiały
Korki żeliwne do rur kanalizacyjnych  50mm szt 1 1 0,00 0,00
Sznur konopny smołowany kg 0,05 0,05 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 4 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

154 KNR 4-02 
0235/06

Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki

2 kpl
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 1 2 0,00 0,00
Materiały
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Korki z żeliwa ciągliwego, ocynkowane 32mm szt 1 2 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 4 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

155 KNR 4-02 
0235/08

Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską 
fajansową

2 kpl
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 3,44 6,88 0,00 0,00
Materiały
Korki z żeliwa ciągliwego, ocynkowane 15mm szt 1 2 0,00 0,00
Sznur konopny smołowany kg 0,09 0,18 0,00 0,00
Korki żeliwne do rur kanalizacyjnych 100mm szt 1 2 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 4 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

156 KNR 4-02 
0235/07

Demontaż urządzeń sanitarnych - wanny

2 kpl
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 2,61 5,22 0,00 0,00
Materiały
Korki żeliwne do rur kanalizacyjnych  50mm szt 1 2 0,00 0,00
Sznur konopny smołowany kg 0,05 0,1 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 4 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

157 KNR 4-02 
0132/01

Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej

3 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,7 2,1 0,00 0,00
Materiały
Korki z żeliwa ciągliwego, ocynkowane 15mm szt 2 6 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 4 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

158 KNR 4-02 
0132/02

Demontaż baterii wannowej dwudrogowej i 
prysznicowej

2 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,73 1,46 0,00 0,00
Materiały
Korki z żeliwa ciągliwego, ocynkowane 15mm szt 2 4 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 4 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

159 KNR 4-02 
0133/01

Demontaż zaworu przelotowego średnicy 
15-20mm

7 szt
Robocizna
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Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,26 1,82 0,00 0,00
Materiały
Materiały pomocnicze (od R) % 10 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

160 KNR 4-02 
0134/02

Demontaż zaworu bezpieczeństwa ciężarkowego 
średnicy 25-32mm

1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,32 0,32 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,31 0,31 0,00 0,00

Materiały
Materiały pomocnicze (od R) % 10 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

161 KNR 4-02 
0308/01

Demontaż rurociągów stalowych średnicy 
15-20mm

20 m
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,06 1,2 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,06 1,2 0,00 0,00

Materiały
Materiały pomocnicze (od R) % 10 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

162 KNR 4-02 
0230/07

Demontaż rurociągu z rur PCW średnicy do 
50mm na ścianach budynku

10 m
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,07 0,7 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,07 0,7 0,00 0,00

Materiały
Materiały pomocnicze (od R) % 10 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

163 KNR 4-02 
0230/08

Demontaż rurociągu z rur PCW średnicy 
75-110mm na ścianach budynku

12 m
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,09 1,08 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,09 1,08 0,00 0,00

Materiały
Materiały pomocnicze (od R) % 10 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

RAZEM: Instalacje sanitarne demontaż
Razem

Razem element 0,00
1.8.2. Kanalizacja wewnętrzna

164 KNR 2-15 
0205/04

Rurociągi z PCW o średnicy 110mm na ścianach 
łączone metodą wciskową

12 = 12
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12 m

Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,1713 2,056 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,1142 1,37 0,00 0,00

Materiały
Rury z PCW kanalizacyjne 1-kielichowe 110mm m 0,806 9,672 0,00 0,00
Kształtki z PCW kanalizacyjne 110mm szt 0,7 8,4 0,00 0,00
Rury z PCW przepustowe 110mm m 0,153 1,836 0,00 0,00
Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych, wykonane 
z blachy stalowej 110mm

szt 1 12 0,00 0,00

Uszczelki gumowo-pierścieniowe do rur z PCW szt 1,25 15 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 0.2 0,00

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,006 0,072 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

165 KNR 2-15 
0209/06

Rury wywiewne z blachy stalowej o średnicy 
100mm

4 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,15 0,6 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,29 1,16 0,00 0,00

Materiały
Rury wywiewne z blachy stalowej ocynkowanej 
100mm

szt 1 4 0,00 0,00

Sznur konopny smołowany kg 0,06 0,24 0,00 0,00
Sznur konopny surowy kg 0,03 0,12 0,00 0,00
Cement murarski 15 kg 0,13 0,52 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 0.2 0,00

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,01 0,04 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

166 KNR 2-15 
0217/03

Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o średnicy 
zewnętrznej 160mm, łączone metodą wciskową

2 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,31 0,62 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,19 0,38 0,00 0,00

Materiały
Czyszczaki kanalizacyjne z PCW 160mm szt 1 2 0,00 0,00
Uszczelki gumowo-pierścieniowe do rur z PCW szt 2 4 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 0.2 0,00

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,01 0,02 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

167 KNR 2-15 
0205/02

Rurociągi z PCW o średnicy 50mm na ścianach 
łączone metodą wciskową

20 m
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Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,1238 2,476 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0825 1,65 0,00 0,00

Materiały
Rury z PCW kanalizacyjne 1-kielichowe  50mm m 0,836 16,72 0,00 0,00
Kształtki z PCW kanalizacyjne  50mm szt 0,84 16,8 0,00 0,00
Rury z PCW przepustowe  50mm m 0,153 3,06 0,00 0,00
Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych, wykonane 
z blachy stalowej  50mm

szt 1 20 0,00 0,00

Uszczelki gumowo-pierścieniowe do rur z PCW szt 1,4 28 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 0.2 0,00

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,004 0,08 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

168 KNR 2-15 
0208/03

Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek 
z PCW o średnicy 50mm łączone metodą 
wciskową

10 podejście
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,36 3,6 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,25 2,5 0,00 0,00

Materiały
Kształtki z PCW kanalizacyjne  50mm szt 3 30 0,00 0,00
Uchwyty do rur z PCW z blachy stalowej szt 1 10 0,00 0,00
Uszczelki gumowo-pierścieniowe do rur z PCW szt 4 40 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 0.2 0,00

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,01 0,1 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

169 KNR 2-15 
0208/05

Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek 
z PCW o średnicy 110mm łączone metodą 
wciskową

2 podejście
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,83 1,66 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,54 1,08 0,00 0,00

Materiały
Kształtki z PCW kanalizacyjne 110mm szt 3 6 0,00 0,00
Uchwyty do rur z PCW z blachy stalowej szt 1 2 0,00 0,00
Uszczelki gumowo-pierścieniowe do rur z PCW szt 4 8 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 0.2 0,00

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,01 0,02 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

170 KNR 2-15 
0221/02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem 
gruszkowym

3 szt
Robocizna
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Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,79 2,37 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 1,08 3,24 0,00 0,00

Materiały
Umywalki porcelanowe prostokątne lub trapezowe szt 1 3 0,00 0,00

Wsporniki do umywalek porcelanowych szt 1 3 0,00 0,00
Syfony umywalkowe z tworzyw sztucznych ze 
spustem

szt 1 3 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 0.2 0,00

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,06 0,18 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

171 KNR 2-15u2 
0101/01

Montaż gotowych elementów systemu Geberit 
Kombifix do mocowania miski ustępowej na 
ścianie

3 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 0,8 2,4 0,00 0,00
Materiały
Elementy Geberit Kombifix do miski ustępowej kpl 1 3 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

172 KNR 2-15u2 
0104/01

Montaż ustępu na gotowym elemencie 
montażowym

3 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 0,54 1,62 0,00 0,00
Materiały
Miski ustępowe porcelanowe zawieszane szt 1 3 0,00 0,00
Sedesy szt 1 3 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

173 KNR 2-02 
2006/03

Okładziny ścian pojedyncze z płyt 
gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na 
rusztach

1,20*0,60*3 = 2,16
(0,60*0,20*3)*3 = 1,08

3,24 m2
Robocizna
Montażyści gr.III r-g 0,1261 0,409 0,00 0,00
Montażyści gr.II r-g 0,3782 1,225 0,00 0,00

Materiały
Płyty gipsowo-kartonowe 12,5mm m2 1,03 3,337 0,00 0,00
Gips budowlany szpachlowy t 0,00098 0,003 0,00 0,00
Gwoździe do płyt gipsowych kg 0,0332 0,108 0,00 0,00
Taśma papierowa perforowana szerokości 50mm 
grubości 0,2mm

m 1,258 4,076 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,01 0,032 0,00 0,00
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Środek transportowy m-g 0,0095 0,031 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

174 KNR 2-15 
0220/05

Montaż zlewozmywaków granitowych ( 
kamiennych)

1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,58 0,58 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,76 0,76 0,00 0,00

Materiały
Zlewozmywaki kamienny-kamienny szt 1 1 0,00 0,00
Sznur konopny smołowany kg 0,03 0,03 0,00 0,00
Sznur konopny surowy kg 0,02 0,02 0,00 0,00
Cement murarski 15 kg 0,06 0,06 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 0.2 0,00

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,25 0,25 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

175 KNR 2-15 
0212/01

Odpływ liniowy niski

1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,19 0,19 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,24 0,24 0,00 0,00

Materiały
Odpływ liniowy podłogowy szt 1 1 0,00 0,00
Sznur konopny smołowany kg 0,03 0,03 0,00 0,00
Sznur konopny surowy kg 0,02 0,02 0,00 0,00
Cement murarski 15 kg 0,06 0,06 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 0.2 0,00

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,02 0,02 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

176 Kalkulacja 
indywidualna

Wyprofilowanie niecki natryskowwej -poz zast

1 kpl
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 8 8 0,00 0,00
Materiały
Silikon wodoodporny z dodatkiem środków 
grzybobójczych

dm3 0,34 0,34 0,00 0,00

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,07 0,07 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

177 KNR 0-35 
0123/07

Montaż kabin natryskowych do kąpieli, 
narożnych półokrągłych 1/2 koła ze szkła 
hartowanego

1 kpl
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Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III r-g 4,24 4,24 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,23 0,23 0,00 0,00

Materiały
Kabiny natryskowe do kąpieli narożne, 
półokrągłe 1/2 koła, z szybami ze szkła 
hartowanego z brodzikiem niskim

kpl 1 1 0,00 0,00

Silikon wodoodporny z dodatkiem środków 
grzybobójczych

dm3 0,39 0,39 0,00 0,00

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,08 0,08 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

178 KNR-W 2-15 
0231/05

Wanny kąpielowe z tworzywa sztucznego z 
obudową-narożne

1 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 3,4 3,4 0,00 0,00
Materiały
Wanny z tworzyw sztucznych-narożne 170 cm szt 1 1 0,00 0,00
Obudowy blaszane do wanien stalowych szt 1 1 0,00 0,00
Komplety przelewowo-spustowe do wanien szt 1 1 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1 0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,22 0,22 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

RAZEM: Kanalizacja wewnętrzna
Razem

Razem element 0,00
1.8.3. Wodociąg zimna + ciepła

179 KNR 2-15 
0104/01

Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy 
nominalnej 15mm o połączeniach gwintowanych 
na ścianach w budynkach niemieszkalnych

20 = 20
20 m

Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,2714 5,428 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0966 1,932 0,00 0,00

Materiały
Rury stalowe S gwintowane ocynkowane  15mm m 1,03 20,6 0,00 0,00
Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  15mm szt 0,54 10,8 0,00 0,00
Haki i uchwyty do rur szt 0,5 10 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.4 0,00

Sprzęt
Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,0075 0,15 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

180 KNR 2-15 
0104/03

Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy 
nominalnej 25mm o połączeniach gwintowanych 
na ścianach w budynkach niemieszkalnych
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15 m

Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,3132 4,698 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,1496 2,244 0,00 0,00

Materiały
Rury stalowe S gwintowane ocynkowane  25mm m 1,03 15,45 0,00 0,00
Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  25mm szt 0,57 8,55 0,00 0,00
Haki i uchwyty do rur szt 0,5 7,5 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.4 0,00

Sprzęt
Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,0152 0,228 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

181 KNR 2-15 
0104/05

Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy 
nominalnej 40mm o połączeniach gwintowanych 
na ścianach w budynkach niemieszkalnych

10 = 10
10 m

Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,3769 3,769 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,2015 2,015 0,00 0,00

Materiały
Rury stalowe S gwintowane ocynkowane  40mm m 1,02 10,2 0,00 0,00
Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  40mm szt 0,42 4,2 0,00 0,00
Haki i uchwyty do rur szt 0,33 3,3 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.4 0,00

Sprzęt
Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,0227 0,227 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

182 KNR 2-15 
0107/01

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść 
dopływowych do: zaworów wypływowych, 
baterii, hydrantów, mieszaczy itp o średnicy 
nominalnej 15mm

4 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III r-g 0,11 0,44 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,14 0,56 0,00 0,00

Materiały
Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  15mm szt 4,12 16,48 0,00 0,00
Haki i uchwyty do rur szt 1 4 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.4 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

183 KNR 2-15 
0107/07

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść 
dopływowych do płuczek ustępowych 
elastycznych metalowych o średnicy nominalnej 
15mm

2 szt
Robocizna
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Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III r-g 0,18 0,36 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,18 0,36 0,00 0,00

Materiały
Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  15mm szt 2,06 4,12 0,00 0,00
Haki i uchwyty do rur szt 1 2 0,00 0,00
Przyłącza elastyczne do armatury szt 1 2 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.4 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

184 KNR 2-15 
0112/01

Zawory przelotowe i zwrotne sieci 
wodociągowych o średnicy nominalnej 15mm

9 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,1 0,9 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,11 0,99 0,00 0,00

Materiały
Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane 15mm szt 1 9 0,00 0,00
Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  15mm szt 2,06 18,54 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 0.9 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

185 KNR 2-15 
0115/02

Baterie umywalkowe stojące lub do ściany o 
średnicy nominalnej 15mm

3 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III r-g 0,47 1,41 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,49 1,47 0,00 0,00

Materiały
Baterie umywalkowe stojące szt 1 3 0,00 0,00
Przyłącza elastyczne do armatury szt 2 6 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 0.9 0,00

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,01 0,03 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

186 KNR 2-15 
0115/02

Baterie zmywakowe stojące lub do ściany o 
średnicy nominalnej 15mm

1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III r-g 0,47 0,47 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,49 0,49 0,00 0,00

Materiały
Baterie zmywakowe stojące szt 1 1 0,00 0,00
Przyłącza elastyczne do armatury szt 2 2 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 0.9 0,00

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,01 0,01 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
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Cena jednostkowa    0,00

187 KNR 0-31 
0111/06

Baterie natryskowe o średnicy nominalnej 15mm 
montowane na ścianie w kabinie

1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III r-g 0,94 0,94 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,05 0,05 0,00 0,00

Materiały
Baterie natryskowe ścienne 15mm szt 1 1 0,00 0,00
Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,02 0,02 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

188 KNR 0-31 
0111/05

Baterie wannowe o średnicy nominalnej 15mm 
montowane na obrzeżu wanny lub do ściany

1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III r-g 1,06 1,06 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,06 0,06 0,00 0,00

Materiały
Baterie wannowe stojące 15mm szt 1 1 0,00 0,00
Przyłącza elastyczne w oplocie stalowym szt 2 2 0,00 0,00

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,02 0,02 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

189 Kalkulacja 
indywidualna

KNR-W 2-15 128 01 Płukanie instalacji 
wodociągowej-poz zast

98 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0645 6,321 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

190 KNR 2-15 
0112/03

Zawory przelotowe i zwrotne sieci 
wodociągowych o średnicy nominalnej 25mm

3 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,14 0,42 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,14 0,42 0,00 0,00

Materiały
Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane 25mm szt 1 3 0,00 0,00
Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  25mm szt 2,06 6,18 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 0.9 0,00

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,01 0,03 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

191 KNR 2-15 
0112/04

Zawory przelotowe i zwrotne sieci 
wodociągowych o średnicy nominalnej 32mm

1 szt
Robocizna
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Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,15 0,15 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,17 0,17 0,00 0,00

Materiały
Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane 32mm szt 1 1 0,00 0,00
Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  32mm szt 2,04 2,04 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 0.9 0,00

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,01 0,01 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

192 KNR 0-31 
0108/02

Wykonanie podejścia obustronnego o średnicy 
nominalnej rurociągu 20mm do wody zimnej lub 
ciepłej

1 kpl
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III r-g 1,34 1,34 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,25 0,25 0,00 0,00

Materiały
Rury stalowe S gwintowane ocynkowane  20mm m 0,42 0,42 0,00 0,00
Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  20mm szt 2,06 2,06 0,00 0,00
Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną 
dwudzielne, skręcane wkrętami z kołkiem 
rozporowym z tworzywa sztucznego 20mm

kpl 2 2 0,00 0,00

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,09 0,09 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

193 KNR 2-15 
0118/01

Wodomierze skrzydełkowe o średnicy nominalnej 
15mm

1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III r-g 0,35 0,35 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,1 0,1 0,00 0,00

Materiały
Zawory zaporowe śrubunkowe żeliwne z 
kielichami gwintowanymi 15mm

szt 2 2 0,00 0,00

Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  15mm szt 2,06 2,06 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 0.9 0,00

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,01 0,01 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

194 Kalkulacja 
indywidualna

KNZ-15 20-02 izolacja termiczna wody zimnej i 
ciepłej w piwnicy

30 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,22857 6,857 0,00 0,00
Materiały
Izolacja termiczna rur m 1,12 33,6 0,00 0,00
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,02857 0,857 0,00 0,00
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Razem pozycja    0,00

Cena jednostkowa    0,00
RAZEM: Wodociąg zimna + ciepła

Razem
Razem element 0,00

1.8.4. instalacje C.O.
195 KNR 4-02 

0521/01
Demontaż grzejnika stalowego płytowego 
1-rzędowego GP-2 i GP-4, długości do 5m

w sieni    1 = 1
łazienki    2 = 2

3 kpl
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,21 0,63 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,21 0,63 0,00 0,00

Materiały
Materiały pomocnicze (od R) % 10 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

196 KNR 2-15 
0403/03

Rurociągi instalacji c.o. z rur stalowych o 
średnicy nominalnej 25mm, o połączeniach  
spawanych, na ścianach

20 m
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,2942 5,884 0,00 0,00
Spawacze gr.II r-g 0,1229 2,458 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,1691 3,382 0,00 0,00

Materiały
Rury stalowe ze szwem instalacyjne czarne z 
końcami gładkimi  25mm

m 1,03 20,6 0,00 0,00

Uchwyty do rur szt 0,392 7,84 0,00 0,00
Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,013 0,26 0,00 0,00
Tlen techniczny sprężony m3 0,017 0,34 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1 0,00

Sprzęt
Samochód skrzyniowy    do 5t m-g 0,0141 0,282 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

197 KNR 2-15 
0403/03

Rurociągi instalacji c.o. z rur stalowych o 
średnicy nominalnej 25mm, o połączeniach  
spawanych, na ścianach

10 m
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,2942 2,942 0,00 0,00
Spawacze gr.II r-g 0,1229 1,229 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,1691 1,691 0,00 0,00

Materiały
Rury stalowe ze szwem instalacyjne czarne z 
końcami gładkimi  25mm

m 1,03 10,3 0,00 0,00

Uchwyty do rur szt 0,392 3,92 0,00 0,00
Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,013 0,13 0,00 0,00
Tlen techniczny sprężony m3 0,017 0,17 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1 0,00
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Sprzęt
Samochód skrzyniowy    do 5t m-g 0,0141 0,141 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

198 KNR 2-15 
0403/02

Rurociągi instalacji c.o. z rur stalowych o 
średnicy nominalnej 20mm, o połączeniach  
spawanych, na ścianach

5 m
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,2574 1,287 0,00 0,00
Spawacze gr.II r-g 0,1046 0,523 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,1328 0,664 0,00 0,00

Materiały
Rury stalowe ze szwem instalacyjne czarne z 
końcami gładkimi  20mm

m 1,04 5,2 0,00 0,00

Uchwyty do rur szt 0,41 2,05 0,00 0,00
Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,01 0,05 0,00 0,00
Tlen techniczny sprężony m3 0,013 0,065 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1 0,00

Sprzęt
Samochód skrzyniowy    do 5t m-g 0,0101 0,051 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

199 KNR 2-15 
0408/02

Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych 
o średnicy nominalnej 20mm

2 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,14 0,28 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,21 0,42 0,00 0,00

Materiały
Zawory przelotowe proste mosiężne 20mm szt 1 2 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 0.5 0,00

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,03 0,06 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

200 KNR 2-15 
0408/04

Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych 
o średnicy nominalnej 32mm

2 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,21 0,42 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,34 0,68 0,00 0,00

Materiały
Zawory przelotowe proste mosiężne 32mm szt 1 2 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 0.5 0,00

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,06 0,12 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00
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201 KNR 2-15 

0408/03
Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych 
o średnicy nominalnej 25mm

2 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,16 0,32 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,25 0,5 0,00 0,00

Materiały
Zawory przelotowe proste mosiężne 25mm szt 1 2 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 0.5 0,00

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,04 0,08 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

202 KNR 2-15 
0417/01

Grzejniki stalowe tłoczone o powierzchni 
grzewczej  do 2,5m2

1 = 1
1 kpl

Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,37 0,37 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,64 0,64 0,00 0,00

Materiały
Grzejniki stalowe członowe spawane z odzysku kpl 1 1 0,00 0,00
Uchwyty do grzejników szt 2 2 0,00 0,00
Wsporniki do grzejników szt 1 1 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 0.9 0,00

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,12 0,12 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

203 KNR 0-35 
0213/06

Montaż na ścianie grzejników stalowych 
łazienkowych c.o. o szerokości 365-600mm i 
wysokości do 900mm

3 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II r-g 0,59 1,77 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,22 0,66 0,00 0,00

Materiały
Głowice szt 1 3 0,00 0,00
Grzejniki stalowe łazienkowe, drabinkowe c.o. 
lakierowane, z kompletem uchwytów 
montażowych

szt 1 3 0,00 0,00

Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,08 0,24 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

204 KNR 2-15 
0422/01

Rury przyłączne o średnicy 10-15mm do 
grzejników c.o. żeliwnych, stalowych, 
aluminiowych, płytowych

3 kpl
Robocizna
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Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,64 1,92 0,00 0,00
Spawacze gr.II r-g 0,75 2,25 0,00 0,00

Materiały
Złączki proste lub kolankowe do grzejników szt 1 3 0,00 0,00
Tarczki ochronne szt 1 3 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 0.5 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

205 KNR 2-15 
0415/01

Zawory do regulacji c.o. skośne  o średnicy 
nominalnej 15mm

3 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,1576 0,473 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,1078 0,323 0,00 0,00

Materiały
Zawory skośne o podwójnej regulacji do c.o. 
15mm

szt 1 3 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 0.5 0,00

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,0013 0,004 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

206 KNR 2-15 
0415/05

Zawory do regulacji c.o. odpowietrzające o 
średnicy 6mm

5 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,1156 0,578 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0319 0,16 0,00 0,00

Materiały
Zawory odpowietrzające do grzejników mosiężne 
6mm

szt 1 5 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 0.5 0,00

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,0002 0,001 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

207 KNR 2-15 
0512/01

Próba instalacji c.o. na gorąco z dokonaniem 
regulacji

15 urządzeń
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III r-g 0,1786 2,679 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,1786 2,679 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

208 KNR 2-15 
0404/01

Próby ciśnieniowe szczelności instalacji 
wewnętrznych w budynkach mieszkalnych

5 urządzenie
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III r-g 0,16 0,8 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,16 0,8 0,00 0,00
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Materiały
Rury stalowe ze szwem gwintowane czarne m 0,12 0,6 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 0.5 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

209 KNR 7-12 
0101/04

Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie 
rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej do 
57mm od stanu wyjściowego powierzchni B do 
trzeciego stopnia czystości

12 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,0116 12,139 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

210 KNR 7-12 
0201/04

Malowanie pędzlem farbami olejnymi 
przeciwrdzewnymi do gruntowania rurociągów 
stalowych o średnicy zewnętrznej do 57mm

12 m2
Robocizna
Malarze gr.II r-g 0,276 3,312 0,00 0,00
Materiały
Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna dm3 0,113 1,356 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 5.9 0,00

Sprzęt
Ciągnik kołowy  29-37kW (40-50KM) m-g 0,0008 0,01 0,00 0,00
Przyczepa skrzyniowa  3,5t m-g 0,0008 0,01 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

211 KNR 7-12 
0213/04

Malowanie pędzlem emaliami 
chlorokauczukowymi rurociągów stalowych o 
średnicy zewnętrznej do 57mm

12 m2
Robocizna
Malarze gr.II r-g 0,2526 3,031 0,00 0,00
Materiały
Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania dm3 0,15 1,8 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 8.9 0,00

Sprzęt
Ciągnik kołowy  29-37kW (40-50KM) m-g 0,0005 0,006 0,00 0,00
Przyczepa skrzyniowa  3,5t m-g 0,0005 0,006 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

212 Kalkulacja 
indywidualna

KNZ-15 20-02 Izolacja rurociagów otuliną

20 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,22857 4,571 0,00 0,00
Materiały
Izolacja rurociagów m 1,12 22,4 0,00 0,00
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,02857 0,571 0,00 0,00
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Razem pozycja    0,00

Cena jednostkowa    0,00
RAZEM: instalacje C.O.

Razem
Razem element 0,00

1.8.5. kotłownia
213 KNNR 8 

0529/01
Demontaż kotła wraz z osprzętem - zawory, 
pompa, filtr, manometr, zawór czterodrogowy, 
izolacje itp.

1 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 19,68 19,68 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

214 KNNR 8 
0124/01

Wymiana zbiornika hydroforowego wraz z pompą 
i osprzętem na nowy o pojemności zbiornika 100 
litrów

1 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 19,83 19,83 0,00 0,00
Materiały
Hydrofor z pompą i osprzętem oraz zbiornikiem 
pojemności 100 litrów

szt 1 1 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 4 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

215 KNR 4-02 
0417/02

Demontaż podgrzewacza pojemnościowego o 
pojemności do 400dm3

1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III r-g 1,17 1,17 0,00 0,00
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 9,69 9,69 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 3,09 3,09 0,00 0,00

Materiały
Materiały pomocnicze (od R) % 10 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

216 KNNR 8 
0409/02

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach 
gwintowanych o średnicy 25-40mm

10 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,15 1,5 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

217 KNR 2-02 
0205/01

Płyty fundamentowe żelbetowe z ręcznym 
układaniem betonu - płyty pod kotły c.o. wys. 5 
cm

0,05 m3
Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 0,61 0,031 0,00 0,00
Cieśle gr.II r-g 0,14 0,007 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 1,93 0,097 0,00 0,00

Materiały
Beton zwykły m3 1,015 0,051 0,00 0,00
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Gwoździe budowlane gołe kg (0,003) 0,003 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,01 0,001 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

218 KNR 2-15 
0503/01

Kotły stalowe wodne dostawa oraz wykonanie 
podejścia, montażu i uruchomienia -  kocioł o 
mocy 25 kW z funkcją zgazowania peletu z 
wtórnym spalaniem gazu drzewnego o 
efektywności energetycznej 5 klasy wg PN-EN 
303-5:2012 z zasilaniem i automatyką sterującą

1 kocioł
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II r-g 17,67 17,67 0,00 0,00
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.III r-g 8,21 8,21 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 8,81 8,81 0,00 0,00

Materiały
Kocioł c.o. 25 kW szt (1) 1 0,00 0,00
Sprzęt
Samochód skrzyniowy   5t m-g 2,01 2,01 0,00 0,00
Żuraw samochodowy   4t m-g 1,91 1,91 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

219 KNR 0-31 
0209/07

Montaż filtrów siatkowych o średnicy nominalnej 
15mm na dopuszczeniu wody do kotła

1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III r-g 0,29 0,29 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,02 0,02 0,00 0,00

Materiały
Filtr osadnikowy siatkowy mosiężny do wody o 
średnicy 15mm

szt 1 1 0,00 0,00

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,01 0,01 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

220 KNR 2-15 
0506/01

Naczynia wzbiorcze systemu otwartego o 
pojemności całkowitej  20dm3

1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.III r-g 1,54 1,54 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 1,66 1,66 0,00 0,00

Materiały
Naczynie wzbiorcze otwarte 20 dm3 szt 1 1 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 0.2 0,00

Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,07 0,07 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00
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221 KNR 2-15 

0121/03
Urządzenia do podgrzewania wody o pojemności 
200dm3 -biwalentny /dwuwężownicowy/ 
zasobnik ciepłej wody użytkowej stojący z 
grzałką elektryczną o mocy 1,5kW

1 kpl
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III r-g 4,91 4,91 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 1,91 1,91 0,00 0,00

Materiały
Podgrzewacz wody o pojemności 200dm3 
-biwalentny /dwuwężownicowy/ zasobnik ciepłej 
wody użytkowej stojący z grzałką elektryczną o 
mocy 1,5kW

kpl 1 1 0,00 0,00

Zawory przelotowe proste żeliwne ocynkowane szt 1 1 0,00 0,00
Zawory zwrotne przelotowe z żeliwa ciągliwego 
ocynkowane

szt 1 1 0,00 0,00

Zawory bezpieczeństwa ciężarkowe z korpusem 
mosiężnym

szt 1 1 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1.4 0,00

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,16 0,16 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

222 KNR 0-31 
0204/01

Wykonanie podejścia i montaż pomp obiegowych 
do centralnego ogrzewania o wydajności pompy 
do 4,5m3/h i średnicy króćców przyłączeniowych 
1"(25mm) -pompa z elektronicznym układem 
regulacji

1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.III r-g 2,08 2,08 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,3 0,3 0,00 0,00

Materiały
Pompa c.o. szt (1) 1 0,00 0,00
Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,11 0,11 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

223 KNR 0-31 
0204/01

Wykonanie podejścia i montaż pomp obiegowych 
do centralnego ogrzewania o wydajności pompy 
do 4,5m3/h i średnicy króćców przyłączeniowych 
1"(25mm) -pompa ładującą do zasobnika cipełej 
wody użytkowej

1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.III r-g 2,08 2,08 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,3 0,3 0,00 0,00

Materiały
Pompa ładująca zasobnik cwu szt (1) 1 0,00 0,00
Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,11 0,11 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

224 KNR 2-15 
0408/03

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach 
gwintowanych o średnicy nominalnej 25mm
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6 szt

Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II r-g 0,16 0,96 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,25 1,5 0,00 0,00

Materiały
Zawory mosiężne d=25mm szt 1 6 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 0.5 0,00

Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,04 0,24 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

225 KNR 2-15 
0408/03

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach 
gwintowanych o średnicy nominalnej 25mm - 
zawór różnicowy

1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II r-g 0,16 0,16 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,25 0,25 0,00 0,00

Materiały
Zawory różnicowy d=25mm szt 1 1 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 0.5 0,00

Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,04 0,04 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

226 KNNR 4 
0224/01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o 
średnicy 800mm i głębokości  0,5 m wykonywane 
wewnątrz budynków w gotowym wykopie wraz z 
pompą do wody brudnej 230V o wydajności min. 
200l/min z podłaczeniem do instalacji 
kanalizacyjnej

1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 13,3 13,3 0,00 0,00
Materiały
pompa do wody brudnej 230V o wydajności min. 
200l

szt 1 1 0,00 0,00

Kręgi betonowe d=0,8m h=0,5m szt 1 1 0,00 0,00
Pokrywa nadstudzienna żelbetowa d=0,8m szt 1 1 0,00 0,00
Beton zwykły m3 0,24 0,24 0,00 0,00
Cegła budowlana pełna szt 16 16 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

227 KNR 2-17w 
0101/03

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej 20*20 
cm, prostokątne zabezpieczone obustronnie siatką 
- kanał nawiewny typ "Z" do kotłowni

2,4 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 1,63 3,912 0,00 0,00
Materiały
Przewody wentylacyjne prostokątne A/I stalowe 
ocynkowane

m2 0,75 1,8 0,00 0,00
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Kształtki wentylacyjne stalowe prostokątne A/I 
ocynkowane

m2 0,28 0,672 0,00 0,00

Podpory kanałów wentylacyjnych typ A szt 0,28 0,672 0,00 0,00
Uszczelki gumowe prostokątne szt 1,48 3,552 0,00 0,00
Śruby  M8x 50mm kpl kg 0,29 0,696 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Samochód dostawczy m-g 0,07 0,168 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

228 KNR 0-31 
0307/01

Montaż zaworów mieszających 3-drogowych z 
siłownikiem elektrycznym 24V do regulacji 
temperatury przepływu wody o średnicy 
nominalnej gniazd 15mm

2 kpl
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,86 1,72 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,07 0,14 0,00 0,00

Materiały
Zawory mieszające do wody 3-drogowe, 
mosiężne, temperatura do 110st.C z siłownikiem 
elektrycznym 24V, o średnicy nominalnej gniazd 
15mm

kpl 1 2 0,00 0,00

Kształtki kielichowe miedziane 15mm szt 3,1 6,2 0,00 0,00
Kształtki przejściowe z brązu 15x1/2" szt 3,1 6,2 0,00 0,00
Dwuzłączki przejściowe mosiężne  1/2" szt 3,1 6,2 0,00 0,00
Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną 
dwudzielne, skręcane wkrętami z kołkiem 
rozporowym z tworzywa sztucznego 15mm

kpl 1 2 0,00 0,00

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,02 0,04 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

229 KNR 0-35 
0101/06

Rurociągi miedziane lutowane o średnicy 
zewnętrznej 28mm i grubości ścianki 1,5mm z 
kapilarnym połączeniem lutem miękkim, 
układane na przegrodach budowlanych w 
budynkach mieszkalnych

16 m
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,5378 8,605 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,025 0,4 0,00 0,00

Materiały
Rury miedziane twarde R 290  28x1,5mm m 1,05 16,8 0,00 0,00
Kształtki kielichowe miedziane 28mm szt 0,8658 13,853 0,00 0,00
Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur 
miedzianych  28mm

szt 0,46 7,36 0,00 0,00

Tuleje ochronne z tworzywa sztucznego do rur 
miedzianych

szt 0,1 1,6 0,00 0,00

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,008 0,128 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00
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230 KNR 2-15 

0512/01
Próba instalacji c.o. na gorąco z dokonaniem 
regulacji

2 urządzeń
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III r-g 0,1786 0,357 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,1786 0,357 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

231 KNR 2-15 
0404/01

Próby ciśnieniowe szczelności instalacji 
wewnętrznych w budynkach mieszkalnych

4 urządzenie
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III r-g 0,16 0,64 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,16 0,64 0,00 0,00

Materiały
Rury stalowe ze szwem gwintowane czarne m 0,12 0,48 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 0.5 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

232 KNR 0-34 
0101/01

Izolacja jednowarstwowa grubości 6mm 
rurociągów o średnicy zewnętrznej 12-22mm 
otulinami Thermaflex FRZ lub innymi o tych 
samych parametrach technicznych

14 m
Robocizna
Izolarze gr.II r-g 0,0777 1,088 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0776 1,086 0,00 0,00

Materiały
Otuliny Thermaflex FRZ grubości  6mm m 1,1 15,4 0,00 0,00
Klej Thermaflex 474 dm3 0,0059 0,083 0,00 0,00
Taśma Thermatape FR 3x50mm m 0,0496 0,694 0,00 0,00
Klipsy montażowe Thermaclips szt 6 84 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 3 0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0006 0,008 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

233 KNR 0-34 
0101/02

Izolacja jednowarstwowa grubości 6mm 
rurociągów o średnicy zewnętrznej 28-35mm 
otulinami Thermaflex FRZ lub innymi o tych 
samych parametrach technicznych

28 m
Robocizna
Izolarze gr.II r-g 0,0863 2,416 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0862 2,414 0,00 0,00

Materiały
Otuliny Thermaflex FRZ grubości  6mm m 1,1 30,8 0,00 0,00
Klej Thermaflex 474 dm3 0,0075 0,21 0,00 0,00
Taśma Thermatape FR 3x50mm m 0,0751 2,103 0,00 0,00
Klipsy montażowe Thermaclips szt 6 168 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 3 0,00
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Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,00115 0,032 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

RAZEM: kotłownia
Razem

Razem element 0,00
1.8.6. wymiana wkładu dymowego z rur kwaso- 
ognioodpornych

234 KNR K-05 
0405/06

Montaż ławeczki kominiarskiej stalowej o 
długości 80cm

1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,65 0,65 0,00 0,00
Materiały
Łuki wsporcze stalowe Braas do ław 
kominiarskich stalowych

szt 2 2 0,00 0,00

Ławka kominiarska Braas stalowa  80cm szt 1 1 0,00 0,00
Łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 0,01 0,01 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,02 0,02 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

235 KNR 4-02 
0230/05

Demontaż rurociągu z rur średnicy 150mm - 
starych rur

11,50 = 11,5
11,5 m

Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,15 1,725 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,15 1,725 0,00 0,00

Materiały
Materiały pomocnicze (od R) % 10 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

236 KNR 4-01 
0339/05

Wykucie bruzd pionowych o głębokości 1/2 i 
szerokości 1 1/2 cegły w ścianach z cegieł na 
zaprawie cementowo-wapiennej

2,2 m
Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,08 0,176 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 2,32 5,104 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

237 KNR 2-15 
0210/03

Rury wywiewne ognioodporne, kielichowe o 
średnicy 200mm-poz zast

11,5 m
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,22 2,53 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,4 4,6 0,00 0,00

Materiały
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Rura kwasoodporna 180mm m 1 11,5 0,00 0,00
Sznur konopny smołowany kg 0,25 2,875 0,00 0,00
Kit asfaltowy kg 0,8 9,2 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 0.2 0,00

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,03 0,345 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

238 KNR 4-02 
0214/05

Nasadka do główki komina fi 180

1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 1,28 1,28 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 1,99 1,99 0,00 0,00

Materiały
Nasadka do główki komina szt 1 1 0,00 0,00
Haki do rur szt 2 2 0,00 0,00
Uszczelki gumowe szt 1 1 0,00 0,00
Sznur konopny smołowany kg 1,02 1,02 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 4 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

RAZEM: wymiana wkładu dymowego z rur 
kwaso- ognioodpornych

Razem
Razem element 0,00

1.9. opaski i ciągi komunikacyjne
239 KNR 2-31 

0101/05
Koryta o głębokości 20 cm wykonywane ręcznie 
na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie 
kategorii I-II

(16,72+5,57+2,87)*1,20 = 30,192
30,192 m2

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,027 0,815 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,236 7,125 0,00 0,00

Sprzęt
Walec wibracyjny samojezdny  7,5t m-g 0,0094 0,284 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

240 KNR 2-31 
0104/01

Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 
10cm w korycie i na poszerzeniach zagęszczana 
ręcznie

(16,72+5,57+2,87)*1,20 = 30,192
30,192 m2

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0938 2,832 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0141 0,426 0,00 0,00

Materiały
Piasek m3 0,123 3,714 0,00 0,00
Woda m3 0,005 0,151 0,00 0,00
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Materiały pomocnicze % 0.5 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

241 KNR 2-31 
0407/02

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na 
podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin 
piaskiem

(16,72*2+5,57*2+2,87*2+1,20) = 51,52
51,52 m

Robocizna
Brukarze gr.II r-g 0,1018 5,245 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,1019 5,25 0,00 0,00

Materiały
Obrzeże trawnikowe 50-75x20x6cm szare m 1,02 52,55 0,00 0,00
Piasek m3 0,0047 0,242 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 0.5 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

242 KNR 2-31u1 
0300/01

Chodniki z kostki brukowej betonowej 
prostokątnej 20x10cm o grubości 6cm na 
podsypce piaskowej-opaski i ciągi komunik.

(16,72+5,57+2,87)*1,20 = 30,192
30,192 m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,818 24,697 0,00 0,00
Materiały
Kostka brukowa prostokątna 20x10cm gr 6 cm szt 54 1 630,368 0,00 0,00
Piasek m3 0,0656 1,981 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 0.5 0,00

Sprzęt
Ubijak m-g 0,204 6,159 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

RAZEM: opaski i ciągi komunikacyjne
Razem

Razem element 0,00
1.10. REMONT OGRODZENIA 
DREWNIANEGO OD STRONY DROGI
1.10.1. Roboty rozbiórkowe i wymiana części 
ogrodzenia

243 KNR 2-25 
0310/02

Rozebranie ogrodzenia z desek drewnianych na 
słupkach -poz. zast

(15,17+9,44+4,65+2,42)*1,20 = 38,016
38,016 m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,04 1,521 0,00 0,00
Sprzęt
Samochód skrzyniowy 5t m-g 0,01 0,38 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00



Rodos 8.0.0 [L672806] Strona 92/105

Kosztorys
Modernizacja osady leśnej i ogrodzenia "Trzy Kopce" nr 110/200

Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
244 KNR 2-25 

0313/04
Rozebranie furtki drewnianej, ze słupkami 
stalowymi-poz zast

1,0*1,20 = 1,2
1,2 m2

Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,04 0,048 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,85 1,02 0,00 0,00

Sprzęt
Samochód skrzyniowy 5t m-g 0,48 0,576 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

245 KNR 2-25 
0312/03

Rozebranie bramy  ze słupkami z rur lub 
kształtowników stalowych

3,34*1,20+2,88*1,20 = 7,464
7,464 m2

Robocizna
Monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.II r-g 0,18 1,344 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,46 3,433 0,00 0,00

Sprzęt
Samochód skrzyniowy 5t m-g 0,05 0,373 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

246 KNR 4-04 
0303/04

Rozebranie ścian betonowych o grubości do 20cm

(9,44+2,42+4,62)*0,20*0,20 = 0,659
0,659 m3

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 7,16 4,718 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 2,82 1,858 0,00 0,00

Materiały
Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm m3 0,023 0,015 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane kl.II 28-45mm m3 0,014 0,009 0,00 0,00
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,79 0,521 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 0.5 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

247 Kalkulacja 
indywidualna

Mechaniczne wiercenie otworów o średnicy 
do50mm i głębokości do 30cm w betonie

(15,17+9,44+2,42+4,65)/2,40 = 13,2
13,2 otworów

Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,5 6,6 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

248 KNR 4-01 
0208/06

Przebicie otworów o powierzchni do 0,05m2 w 
elementach z betonu  o grubości do 20cm

14 szt
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,54 7,56 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
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Cena jednostkowa    0,00

249 KNR 2-01 
0312/06

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2m2 i 
głębokości do 0,7m w gruncie kategorii III

14 = 14
14 dół

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,58 8,12 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

RAZEM: Roboty rozbiórkowe i wymiana 
części ogrodzenia

Razem
Razem element 0,00

1.10.2. Roboty betonowe - naprawa cokołów
250 KNR 0-23 

2611/02
Przygotowanie starego podłoża poprzez 
jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS 
UNI-GRUNT-poz zast

(15,17+9,44+2,42+4,65)*0,50 = 15,84
15,84 m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,0662 1,049 0,00 0,00
Materiały
Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT kg 0,2 3,168 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0001 0,002 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

251 KNR 4-01 
1212/28

Malowanie dwukrotne farbą olejną rur 
wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm

14*1,60 = 22,4
22,4 m

Robocizna
Malarze gr.II r-g 0,14 3,136 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,08 1,792 0,00 0,00

Materiały
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,013 0,291 0,00 0,00
Farba olejna do gruntowania dm3 0,014 0,314 0,00 0,00
Benzyna do lakierów dm3 0,006 0,134 0,00 0,00
Papier ścierny ark 0,2 4,48 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

RAZEM: Roboty betonowe - naprawa cokołów
Razem

Razem element 0,00
1.10.3. Montaż nowego ogrodzenia

252 KNR 2-01 
0701/02

Ręczne kopanie rowów kablowych w gruncie 
kategorii III o szerokości dna do 0,4m i 
głębokości do 0,6m

5,02 = 5,02
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5,02 m

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,5589 2,806 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

253 KNR 2-02 
1801/02

Cokoły betonowe 0,20x0,30m z fundamentem 
0,20x0,80m

5,02 = 5,02
5,02 m

Robocizna  R=0,75
Betoniarze gr.II r-g 0,312525 1,569 0,00 0,00
Cieśle gr.II r-g 0,371025 1,863 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 1,0581 5,312 0,00 0,00

Materiały  M=0,75
Beton zwykły B-20 m3 0,16995 0,853 0,00 0,00
Zaprawa cementowa m.100 m3 0,0069 0,035 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm m3 0,0048 0,024 0,00 0,00
Łaty iglaste kl.II m3 0,000848 0,004 0,00 0,00
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,06 0,301 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt  S=0,75
Środek transportowy m-g 0,0174 0,087 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

254 KNR 2-02 
0290/02

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali 
żebrowanej w elementach budynków i budowli

5,02*4*0,888*0,001 = 0,018
0,018 t

Robocizna
Zbrojarze gr.II r-g 42,88 0,772 0,00 0,00
Materiały
Pręty zbrojeniowe żebrowane  8-14mm t 1,02 0,018 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Prościarka automatyczna do prętów 4-10mm m-g 4,3 0,077 0,00 0,00
Nożyce do prętów m-g 5,8 0,104 0,00 0,00
Giętarka do prętów mechaniczna m-g 4,8 0,086 0,00 0,00
Wyciąg m-g 0,8 0,014 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 1,6 0,029 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

255 KNR 2-02 
1802/01

Ogrodzenie ze sztachet drewnianych o wysokości 
ok. 1,20 m w ramach, na słupkach stalowych z 
kształtowników o przekruju 50mm w rozstawie 
2,4m, obsadzonych w gniazdach cokołów i 
cokoliku systemowym wysokości 25 cm - poz 
zast.

(15,17+9,44+2,42+4,65) = 31,68
31,68 m

Robocizna
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Betoniarze gr.II r-g 0,2048 6,488 0,00 0,00
Malarze gr.II r-g 0,3026 9,586 0,00 0,00
Spawacze gr.II r-g 0,1911 6,054 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,4298 13,616 0,00 0,00

Materiały
Sztachety drewniane h 1,25 m malowane farbami 
do drewna

szt 9 285,12 0,00 0,00

Słupki z rur stalowych kg (50) 50 0,00 0,00
Poprzeczki drewniane m 2,1 66,528 0,00 0,00
Łączniki narożne h 25 cm szt (4) 4 0,00 0,00
Łączniki  h 25 cm szt (48) 48 0,00 0,00
Cokolik systemowy wysokości 25 cm m 1 31,68 0,00 0,00
Zaprawa cementowa m.100 m3 0,0008 0,025 0,00 0,00
Farba olejna dm3 0,1336 4,232 0,00 0,00
Elektrody do stali niskostopowych kg 0,0667 2,113 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0015 0,048 0,00 0,00
Spawarka elektryczna wirująca 300A m-g 0,1 3,168 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

256 KNR 2-01 
0701/01

Ręczne kopanie rowów kablowych w gruncie 
kategorii I-II o szerokości dna do 0,4m i 
głębokości do 1,2m

20,0 = 20
20 m

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,6818 13,636 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

257 KNR 2-01 
0312/10

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2m2 i 
głębokości do 1,0m w gruncie kategorii III

12 dół
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,98 11,76 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

258 KNR 2-02 
0203/02

Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 
1,0m3 z ręcznym układaniem betonu

6*0,40*0,40*0,70 = 0,672
0,672 m3

Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 0,89 0,598 0,00 0,00
Cieśle gr.II r-g 2,83 1,902 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 3,44 2,312 0,00 0,00

Materiały
Beton zwykły B-20 m3 1,015 0,682 0,00 0,00
Drewno na stemple m3 0,003 0,002 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,013 0,009 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm m3 0,01 0,007 0,00 0,00
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Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,33 0,222 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,07 0,047 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

259 KNR 2-02 
1802/01

Brama przesuwna ze sztachet drewnianych o 
wysokości ok. 1,50 m w ramie stalowej na 
słupkach stalowych z kształtowników o średnicy 
120mm obsadzonych w gniazdach cokołów - poz 
zast.

3,70 = 3,7
3,7 m

Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 0,2048 0,758 0,00 0,00
Malarze gr.II r-g 0,3026 1,12 0,00 0,00
Spawacze gr.II r-g 0,1911 0,707 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,4298 1,59 0,00 0,00

Materiały
Sztachety drewniane h 1,25 m malowane farbami 
do drewna

szt 9 33,3 0,00 0,00

Słupki z rur stalowych fi 120 mm kg 12 44,4 0,00 0,00
Poprzeczki drewniane m 2,1 7,77 0,00 0,00
Zaprawa cementowa m.100 m3 0,0008 0,003 0,00 0,00
Farba olejna dm3 0,1336 0,494 0,00 0,00
Elektrody do stali niskostopowych kg 0,0667 0,247 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0015 0,006 0,00 0,00
Spawarka elektryczna wirująca 300A m-g 0,1 0,37 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

260 KNR 4-01 
1304/03

Spawanie stali okrągłej do kształtowników lub 
płaskowników

2 m
Robocizna
Spawacze gr.III r-g 0,42 0,84 0,00 0,00
Materiały
Elektrody do stali węglowych i niskostopowych 
2,5-6,0mm

kg 0,97 1,94 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2 0,00

Sprzęt
Spawarka elektryczna wirująca 300A m-g 0,422 0,844 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

261 Kalkulacja 
indywidualna

Brama ze sztachet drewnianych o wysokości ok. 
1,45 m w ramach, na słupkach stalowych z rur o 
średnicy 80mm obsadzonych w gniazdach 
cokołów - poz zast.

3,0 = 3
3 m
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Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 0,2048 0,614 0,00 0,00
Malarze gr.II r-g 0,3026 0,908 0,00 0,00
Spawacze gr.II r-g 0,1911 0,573 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,4298 1,289 0,00 0,00

Materiały
Sztachety drewniane h 1,25 m malowane farbami 
do drewna

szt 9 27 0,00 0,00

Słupki z rur stalowych fi 120 mm kg 12 36 0,00 0,00
Poprzeczki drewniane m 2,1 6,3 0,00 0,00
Zamek z klamką kpl (2) 2 0,00 0,00
Zaprawa cementowa m.100 m3 0,0008 0,002 0,00 0,00
Farba olejna dm3 0,1336 0,401 0,00 0,00
Elektrody do stali niskostopowych kg 0,0667 0,2 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0015 0,005 0,00 0,00
Spawarka elektryczna wirująca 300A m-g 0,1 0,3 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

262 Kalkulacja 
indywidualna

Furtka ze sztachet drewnianych o wysokości ok. 
1,45 m w ramach, na słupkach stalowych z rur o 
średnicy 80mm obsadzonych w gniazdach 
cokołów - poz zast.

1,10 = 1,1
1,1 m

Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 0,2048 0,225 0,00 0,00
Malarze gr.II r-g 0,3026 0,333 0,00 0,00
Spawacze gr.II r-g 0,1911 0,21 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,4298 0,473 0,00 0,00

Materiały
Sztachety drewniane h 1,25 m malowane farbami 
do drewna

szt 9 9,9 0,00 0,00

Słupki z rur stalowych fi 120 mm kg 12 13,2 0,00 0,00
Poprzeczki drewniane m 2,1 2,31 0,00 0,00
Zamek z klamką kpl (2) 2 0,00 0,00
Zaprawa cementowa m.100 m3 0,0008 0,001 0,00 0,00
Farba olejna dm3 0,1336 0,147 0,00 0,00
Elektrody do stali niskostopowych kg 0,0667 0,073 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0015 0,002 0,00 0,00
Spawarka elektryczna wirująca 300A m-g 0,1 0,11 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

RAZEM: Montaż nowego ogrodzenia
Razem

Razem element 0,00
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Kosztorys
Modernizacja osady leśnej i ogrodzenia "Trzy Kopce" nr 110/200

Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
1.10.4. wywóz i utylizacja gruzu

263 KNR 4-01 
0108/11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego 
samochodami samowyładowczymi na odległość 
do 1km

(16,72+5,57+2,87)*1,20*0,20 = 6,038
(1,56*1,04)*0,60 = 0,973
(1,20*1,04)*0,40*2 = 0,998
opaska    1,00*0,25*0,40*0,20 = 0,02
7,27*2,42*0,25*0,20 = 0,88
-1,5*0,20 = -0,3
6*0,40*0,40*0,70 = 0,672

9,281 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,86 7,982 0,00 0,00
Sprzęt
Samochód samowyładowczy   5t m-g 0,5 4,641 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

264 KNR 4-01 
0108/12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego 
samochodami samowyładowczymi - na każdy 
następny 1km ponad 1km
Dopłata 20x

(16,72+5,57+2,87)*1,20*0,20 = 6,038
(1,56*1,04)*0,60 = 0,973
(1,20*1,04)*0,40*2 = 0,998
opaska    1,00*0,25*0,40*0,20 = 0,02
7,27*2,42*0,25*0,20 = 0,88
-1,5*0,20 = -0,3
6*0,40*0,40*0,70 = 0,672

9,281 m3
Sprzęt
Samochód samowyładowczy   5t m-g 0,4 3,712 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

RAZEM: wywóz i utylizacja gruzu
Razem

Razem element 0,00
OGÓŁEM

Koszty bezpośrednie 0,00 0,00 0,00
Koszty zakupu 0,00

Koszty pośrednie 0,00 0,00 0,00
Zysk 0,00 0,00 0,00

Pozycje uproszczone 0,00
Łącznie 0

Podatek VAT 0% 0
Ogółem kosztorys 0,00
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Tabela elementów
Modernizacja osady leśnej i ogrodzenia "Trzy Kopce" nr 110/200

Nr Opis Wartość
1. ROBOTY REMONTOWO BUDOWLANE 0,00

1.1. ROBOTY ZEWNĘTRZNE 0,00
1.1.1. remont schodów do pom. kancelarii leśnej 0,00
1.1.2. wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych do pom. kancelarii 0,00

1.1.2.1. roboty rozbiórkowe 0,00
1.1.2.2. roboty budowlane montażowe 0,00

1.1.3. daszek nad schodami do kancelarii i wejścia do budynku 0,00
1.2. wykonanie tarasu od strony ogrodu 0,00
1.3. ROBOTY WEWNĘTRZNE 0,00

1.3.1. PIWNICA 0,00
1.3.1.1. rozbiórki 0,00
1.3.1.2. izolacja termiczna stropu w piwnicy 0,00

1.4. PARTER 0,00
1.4.1. rozbiórki 0,00
1.4.2. posadzki i okładziny ścienne i podłogowe 0,00
1.4.3. stolarka drzwiowa 0,00
1.4.4. roboty okładzinowe i malarskie 0,00

1.5. PODDASZE 0,00
1.5.1. balustrada balkonowa 0,00
1.5.2. schody na poddasze 0,00
1.5.3. rozbiórki 0,00
1.5.4. okladziny ścienne i podłogowe 0,00
1.5.5. roboty posadzkowe izolacje 0,00
1.5.6. remont balkonu (taras) 0,00
1.5.7. roboty malarskie 0,00

1.6. STRYCH 0,00
1.7. REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 0,00

1.7.1. układanie przewodów 0,00
1.7.2. montaż osprzętu 0,00
1.7.3. wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej 0,00

1.8. ROBOTY INSTALACYJNE 0,00
1.8.1. Instalacje sanitarne demontaż 0,00
1.8.2. Kanalizacja wewnętrzna 0,00
1.8.3. Wodociąg zimna + ciepła 0,00
1.8.4. instalacje C.O. 0,00
1.8.5. kotłownia 0,00
1.8.6. wymiana wkładu dymowego z rur kwaso- ognioodpornych 0,00

1.9. opaski i ciągi komunikacyjne 0,00
1.10. REMONT OGRODZENIA DREWNIANEGO OD STRONY DROGI 0,00

1.10.1. Roboty rozbiórkowe i wymiana części ogrodzenia 0,00
1.10.2. Roboty betonowe - naprawa cokołów 0,00
1.10.3. Montaż nowego ogrodzenia 0,00
1.10.4. wywóz i utylizacja gruzu 0,00

Razem 0
Podatek VAT 0% 0

Ogółem kosztorys 0,00
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Zestawienie materiałów
Modernizacja osady leśnej i ogrodzenia "Trzy Kopce" nr 110/200

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,44 0,00
2 Aparaty dzwonek ZAMEL szt 2 0,00
3 Bale iglaste obrzynane gr 5 cm nasycone środkami przed wpływami atmosferycznymi kl.II m2 16,5 0,00
4 Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm m3 0,015 0,00
5 Bale iglaste obrzynane kl.III gr.50mm m3 0,339 0,00
6 Bale iglaste strugane jednostronnie kl.II m3 0,092 0,00
7 Balustrady i pochwyty stalowe kg 120,6 0,00
8 Baterie natryskowe ścienne 15mm szt 1 0,00
9 Baterie umywalkowe stojące szt 3 0,00

10 Baterie wannowe stojące 15mm szt 1 0,00
11 Baterie zmywakowe stojące szt 1 0,00
12 Benzyna do lakierów dm3 0,24 0,00
13 Beton zwykły m3 3,533 0,00
14 Beton zwykły B 200 m3 0,978 0,00
15 Beton zwykły B-20 m3 1,535 0,00
16 Blacha ocynkowana gr.0,50mm kg 10,462 0,00
17 Blacha powlekana dachówkowa m2 2,12 0,00
18 Blacha powlekana dachówkowa w kolorze -brąz m2 18,19 0,00
19 Blacha powlekana płaska m2 3,014 0,00
20 Bloczki z betonu komórkowego 49x24x24cm szt 114,885 0,00
21 Cegła budowlana pełna szt 16 0,00
22 Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm szt 165,9 0,00
23 Cement murarski 15 kg 0,64 0,00
24 Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,063 0,00
25 Cement portlandzki 35 kg 65,984 0,00
26 Ceowniki 120 mm m 93,024 0,00
27 Cokolik systemowy wysokości 25 cm m 31,68 0,00
28 Czyszczaki kanalizacyjne z PCW 160mm szt 2 0,00
29 Denka rynnowe szt 2 0,00
30 Deski iglaste obrzynane kl.II 19-25mm m3 0,109 0,00
31 Deski iglaste obrzynane kl.II 19-25mm m2 16,8 0,00
32 Deski iglaste obrzynane kl.II 28-45mm m3 0,009 0,00
33 Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm m3 0,024 0,00
34 Deski iglaste obrzynane kl.III 25-45mm m3 0,011 0,00
35 Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,321 0,00
36 Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm m3 0,083 0,00
37 Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm m3 0,008 0,00
38 Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 28mm m3 0,008 0,00
39 Drewno na stemple m3 0,058 0,00
40 Drewno na stemple budowlane m3 1,533 0,00
41 Drewno opałowe kg 15,687 0,00
42 Dwuzłączki przejściowe mosiężne  1/2" szt 6,2 0,00
43 Dyble stalowe szt 55,2 0,00
44 Elektrody kg 3,728 0,00
45 Elektrody do stali niskostopowych kg 2,633 0,00
46 Elektrody do stali węglowych i niskostopowych 2,5-6,0mm kg 1,94 0,00
47 Elementy Geberit Kombifix do miski ustępowej kpl 3 0,00
48 Elementy z płyt betonowych gr 15 cn w kolorze brąz i szer ok 35 cm m 4,635 0,00
49 Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania dm3 1,8 0,00
50 Emalia olejno-żywiczna dm3 0,633 0,00
51 Emulsja gruntująca ATLAS UNI GRUNT kg 11,006 0,00
52 Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnętrzna dm3 83,772 0,00
53 Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnętrzna ( Tikkurilla,Beckers, Dekoral) lub inne o pod. param. technicznych dm3 27,061 0,00
54 Farba emulsyjna Polinit dm3 44,283 0,00
55 Farba olejna dm3 5,274 0,00
56 Farba olejna do gruntowania dm3 2,376 0,00
57 Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna dm3 1,356 0,00
58 Farba olejna nawierzchniowa dm3 2,273 0,00
59 Filc bituminizowany m2 0,385 0,00
60 Filtr osadnikowy siatkowy mosiężny do wody o średnicy 15mm szt 1 0,00
61 Folia polietylenowa 0,2mm m2 109,89 0,00
62 Folia polietylenowa 0,2mm paroprzepuszczalna m2 68,281 0,00
63 Gips budowlany kg 15,967 0,00
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Zestawienie materiałów
Modernizacja osady leśnej i ogrodzenia "Trzy Kopce" nr 110/200

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
64 Gips budowlany szpachlowy t 0,368 0,00
65 Gips budowlany szpachlowy kg 60,63 0,00
66 Gips budowlany szpachlowy (Klej do styrop) t 0,715 0,00
67 Głowice szt 3 0,00
68 Gniazda natynkowe w obudowie izolacyjnej  IP44 szt 8,16 0,00
69 Gniazda wtyczkowe p.t. szt 25,5 0,00
70 Gniazdo RTV-SAT szt 2,04 0,00
71 Grzejniki stalowe członowe spawane z odzysku kpl 1 0,00
72 Grzejniki stalowe łazienkowe, drabinkowe c.o. lakierowane, z kompletem uchwytów montażowych szt 3 0,00
73 Gwoździe budowlane gołe kg 1,693 0,00
74 Gwoździe budowlane ocynkowane kg 3,142 0,00
75 Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 51,197 0,00
76 Gwoździe do płyt gipsowych kg 0,627 0,00
77 Gwoździe stolarskie kg 0,069 0,00
78 Haczyki szt 4 0,00
79 Haki do rur szt 2 0,00
80 Haki i uchwyty do rur szt 26,8 0,00
81 Hydrofor z pompą i osprzętem oraz zbiornikiem pojemności 100 litrów szt 1 0,00
82 Izolacja rurociagów m 22,4 0,00
83 Izolacja termiczna rur m 33,6 0,00
84 Kabiny natryskowe do kąpieli narożne, półokrągłe 1/2 koła, z szybami ze szkła hartowanego z brodzikiem niskim kpl 1 0,00
85 Kątowniki równoramienne na progi drzwiowe m 23,2 0,00
86 Kit asfaltowy kg 9,2 0,00
87 Klamki z szyldami szt 14 0,00
88 Klamry ciesielskie kg 530,49 0,00
89 Klamry ciesielskie typ U kg 30,516 0,00
90 Klej dm3 0,006 0,00
91 Klej Thermaflex 474 dm3 0,293 0,00
92 Klej winylowy WIKOL kg 13,902 0,00
93 Klipsy montażowe Thermaclips szt 252 0,00
94 Kocioł c.o. 25 kW szt 1 0,00
95 Kołki do wstrzeliwania szt 61,263 0,00
96 Komplety przelewowo-spustowe do wanien szt 1 0,00
97 Kontrłaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II 24x48mm m3 0,04 0,00
98 Korki z żeliwa ciągliwego, ocynkowane 15mm szt 12 0,00
99 Korki z żeliwa ciągliwego, ocynkowane 32mm szt 2 0,00
100 Korki żeliwne do rur kanalizacyjnych  50mm szt 3 0,00
101 Korki żeliwne do rur kanalizacyjnych 100mm szt 2 0,00
102 Kostka brukowa prostokątna 20x10cm szt 121,68 0,00
103 Kostka brukowa prostokątna 20x10cm gr 6 cm szt 1 630,368 0,00
104 Kratki wentylacyjne blaszane 14x14cm z żaluzją z wentylatorem szt 3 0,00
105 Kraty stalowe pomostowe 1200x1000x40 mm m2 6,12 0,00
106 Krawędziaki iglaste strugane czterostronnie kl.II m3 0,154 0,00
107 Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,689 0,00
108 Kręgi betonowe d=0,8m h=0,5m szt 1 0,00
109 Ksylamit popularny kg 1,594 0,00
110 Kształtki kielichowe miedziane 15mm szt 6,2 0,00
111 Kształtki kielichowe miedziane 28mm szt 13,853 0,00
112 Kształtki przejściowe z brązu 15x1/2" szt 6,2 0,00
113 Kształtki wentylacyjne stalowe prostokątne A/I ocynkowane m2 0,672 0,00
114 Kształtki z PCW kanalizacyjne  50mm szt 46,8 0,00
115 Kształtki z PCW kanalizacyjne 110mm szt 14,4 0,00
116 Kształtownik 80x80x4 mm m 7 0,00
117 Kształtowniki stalowe kg 42,352 0,00
118 Kształtowniki walcowane - dwuteowniki kg 52,91 0,00
119 Leje spustowe 10 cm szt 1 0,00
120 Lepik asfaltowy na zimno kg 28,013 0,00
121 Listwy przyścienne z drewna liściastego m 163,5 0,00
122 Listwy z drewna dębowego m3 0,075 0,00
123 Łaty iglaste kl.II m3 0,004 0,00
124 Łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 0,01 0,00
125 Łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II 24x48mm m3 0,094 0,00
126 Ławka kominiarska Braas stalowa  80cm szt 1 0,00
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Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
127 Łączniki  h 25 cm szt 48 0,00
128 Łączniki instalacyjne szt 19,38 0,00
129 Łączniki narożne h 25 cm szt 4 0,00
130 Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  15mm szt 52 0,00
131 Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  20mm szt 2,06 0,00
132 Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  25mm szt 14,73 0,00
133 Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  32mm szt 2,04 0,00
134 Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  40mm szt 4,2 0,00
135 Łuki wsporcze stalowe Braas do ław kominiarskich stalowych szt 2 0,00
136 Masa asfaltowa kg 1,569 0,00
137 Masa uszczelniająca SUPERFLEX-10 dm3 32,256 0,00
138 Masa uszczelniająca SUPERFLEX-D1 kg 44,28 0,00
139 Membrana dachowa Divoroll Pro+ m2 2,2 0,00
140 Miski ustępowe porcelanowe zawieszane szt 3 0,00
141 Naczynie wzbiorcze otwarte 20 dm3 szt 1 0,00
142 Nadproża prefabrykowane m 2,856 0,00
143 Nasadka do główki komina szt 1 0,00
144 Obrzeże trawnikowe 50-75x20x6cm szare m 52,55 0,00
145 Obudowy blaszane do wanien stalowych szt 1 0,00
146 Odpływ liniowy podłogowy szt 1 0,00
147 Okapy z blachy powlekanej m 5,512 0,00
148 Ościeżnice drzwiowe drewniane m 6,9 0,00
149 Otuliny Thermaflex FRZ grubości  6mm m 46,2 0,00
150 Panele kl IV m2 131,435 0,00
151 Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 2,076 0,00
152 Papier ścierny ark 10,333 0,00
153 Papier ścierny m2 0,138 0,00
154 Pasta podłogowa kg 0,754 0,00
155 Piana gr 15 cm lub płyty z wełny mineralnej gr15 cm m2 60,945 0,00
156 Pianka poliuretanowa kg 0,242 0,00
157 Piasek m3 6,098 0,00
158 Piasek do zapraw m3 1,617 0,00
159 Płaskownik 100x6 mm m 10,2 0,00
160 Płytki ceramiczne ścienne 29,7x59,8cm m2 21,901 0,00
161 Płytki kamionkowe GRES 20x120cm m2 23,306 0,00
162 Płytki kamionkowe GRES 59,7x119,7cm m2 6,989 0,00
163 Płyty gipsowo-kartonowe 12,5mm m2 26,665 0,00
164 Płyty gipsowo-kartonowe 12,5mm ognioodporne m2 71,105 0,00
165 Płyty gipsowo-kartonowe ognioodporne 9,5mm m2 16,097 0,00
166 Płyty styropianowe  5cm m3 0,014 0,00
167 Płyty styropianowe gr 4 cm m2 57,782 0,00
168 Płyty styropianowe-pianka pod panele gr 5 mm m2 132,7 0,00
169 Płyty z wełny mineralnej gr 15 m2 65,178 0,00
170 Podgrzewacz wody o pojemności 200dm3 -biwalentny /dwuwężownicowy/ zasobnik ciepłej wody użytkowej stojący 

z grzałką elektryczną o mocy 1,5kW
kpl 1 0,00

171 Podpory kanałów wentylacyjnych typ A szt 0,672 0,00
172 Pokrywa nadstudzienna żelbetowa d=0,8m szt 1 0,00
173 Pompa c.o. szt 1 0,00
174 pompa do wody brudnej 230V o wydajności min. 200l szt 1 0,00
175 Pompa ładująca zasobnik cwu szt 1 0,00
176 Poprzeczki drewniane m 82,908 0,00
177 Poręcze schodowe z drewna iglastego m 21 0,00
178 Pospółka do betonów m3 2,527 0,00
179 Preparat gruntujący dm3 19,07 0,00
180 Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT kg 3,168 0,00
181 Preparat gruntujący CERESIT CT 17 dm3 44,462 0,00
182 Pręty stalowe  6-10mm kg 0,45 0,00
183 Pręty zbrojeniowe żebrowane   do 7mm t 0,241 0,00
184 Pręty zbrojeniowe żebrowane  8-14mm t 0,041 0,00
185 Przewody wentylacyjne prostokątne A/I stalowe ocynkowane m2 1,8 0,00
186 Przewód kabelkowy YDYp 3 x 1,5 mm2 m 31,2 0,00
187 Przewód YDYp 750V YDYp 3 x 2,5 mm2 m 31,2 0,00
188 Przyłącza elastyczne do armatury szt 10 0,00
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189 Przyłącza elastyczne w oplocie stalowym szt 2 0,00
190 Puszki bakelitowe szt 6,12 0,00
191 Rura kwasoodporna 180mm m 11,5 0,00
192 Rury miedziane twarde R 290  28x1,5mm m 16,8 0,00
193 Rury spustowe z PCW  80mm m 3,03 0,00
194 Rury stalowe S gwintowane ocynkowane  15mm m 20,6 0,00
195 Rury stalowe S gwintowane ocynkowane  20mm m 0,42 0,00
196 Rury stalowe S gwintowane ocynkowane  25mm m 15,45 0,00
197 Rury stalowe S gwintowane ocynkowane  40mm m 10,2 0,00
198 Rury stalowe ze szwem gwintowane czarne m 1,08 0,00
199 Rury stalowe ze szwem instalacyjne czarne z końcami gładkimi  20mm m 5,2 0,00
200 Rury stalowe ze szwem instalacyjne czarne z końcami gładkimi  25mm m 30,9 0,00
201 Rury winidurowe m 10,4 0,00
202 Rury wywiewne z blachy stalowej ocynkowanej 100mm szt 4 0,00
203 Rury z PCW kanalizacyjne 1-kielichowe  50mm m 16,72 0,00
204 Rury z PCW kanalizacyjne 1-kielichowe 110mm m 9,672 0,00
205 Rury z PCW przepustowe  50mm m 3,06 0,00
206 Rury z PCW przepustowe 110mm m 1,836 0,00
207 Rynny dachowe z PCW 115mm m 5,304 0,00
208 Sedesy szt 3 0,00
209 Siatka Rabitza m2 30,241 0,00
210 Siatka stalowa oczka co 15 cm fi 8 mm m2 2,387 0,00
211 Siatka z włókna szklanego m2 62,459 0,00
212 Silikon wodoodporny z dodatkiem środków grzybobójczych dm3 0,73 0,00
213 Sklejka iglasta wodoodporna 20mm m2 0,148 0,00
214 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe m2 2,025 0,00
215 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne-łazienkowe m2 1,64 0,00
216 Słupki z rur stalowych kg 50 0,00
217 Słupki z rur stalowych fi 120 mm kg 93,6 0,00
218 Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,06 0,00
219 Syfony umywalkowe z tworzyw sztucznych ze spustem szt 3 0,00
220 Sznur konopny smołowany kg 4,525 0,00
221 Sznur konopny surowy kg 0,16 0,00
222 Sztachety drewniane h 1,25 m malowane farbami do drewna szt 355,32 0,00
223 Środek gruntujący EUROLAN 3K dm3 0,368 0,00
224 Śruby  M8x 50mm kpl kg 0,696 0,00
225 Tarczki ochronne szt 3 0,00
226 Taśma papierowa perforowana szerokości 50mm grubości 0,2mm m 130,242 0,00
227 Taśma Thermatape FR 3x50mm m 2,797 0,00
228 Tlen techniczny sprężony m3 0,575 0,00
229 Tuleje ochronne z tworzywa sztucznego do rur miedzianych szt 1,6 0,00
230 Uchwyty do grzejników szt 2 0,00
231 Uchwyty do rur szt 13,81 0,00
232 Uchwyty do rur spustowych kpl 1,5 0,00
233 Uchwyty do rur z PCW z blachy stalowej szt 12 0,00
234 Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych, wykonane z blachy stalowej  50mm szt 20 0,00
235 Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych, wykonane z blachy stalowej 110mm szt 12 0,00
236 Uchwyty rynnowe kpl 10,4 0,00
237 Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych  28mm szt 7,36 0,00
238 Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną dwudzielne, skręcane wkrętami z kołkiem rozporowym z tworzywa sztucznego 

15mm
kpl 2 0,00

239 Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną dwudzielne, skręcane wkrętami z kołkiem rozporowym z tworzywa sztucznego 
20mm

kpl 2 0,00

240 Umywalki porcelanowe prostokątne lub trapezowe szt 3 0,00
241 Uszczelki m 5,356 0,00
242 Uszczelki gumowe szt 1 0,00
243 Uszczelki gumowe prostokątne szt 3,552 0,00
244 Uszczelki gumowo-pierścieniowe do rur z PCW szt 95 0,00
245 Wanny z tworzyw sztucznych-narożne 170 cm szt 1 0,00
246 Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,445 0,00
247 Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 35,298 0,00
248 Wapno hydratyzowane (suchogaszone) t 0,069 0,00
249 Wentylator szt 4 0,00
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Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
250 Wiatrownice z blachy powlekanej m 8,904 0,00
251 Wkręty do blach samogwintujące szt 123,724 0,00
252 Wkręty do płyt gipsowych kg 2,841 0,00
253 Wkręty samogwintujące typu SW do blach szt 125,879 0,00
254 Woda m3 2,761 0,00
255 Wsporniki do grzejników szt 1 0,00
256 Wsporniki do umywalek porcelanowych szt 3 0,00
257 Wyroby stalowe różne kg 280,63 0,00
258 Zamek z klamką kpl 4 0,00
259 Zaprawa m3 0,086 0,00
260 Zaprawa cementowa m. 80 m3 1,533 0,00
261 Zaprawa cementowa m.100 m3 0,066 0,00
262 Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 7,865 0,00
263 Zaprawa klejąca kg 111,654 0,00
264 Zaprawa klejowa ATLAS - sucha mieszanka kg 210,318 0,00
265 Zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-20 - sucha mieszanka kg 221,771 0,00
266 Zaprawa spoinująca kg 12,883 0,00
267 Zawiesia do kształtowników szt 37,596 0,00
268 Zawory bezpieczeństwa ciężarkowe z korpusem mosiężnym szt 1 0,00
269 Zawory mieszające do wody 3-drogowe, mosiężne, temperatura do 110st.C z siłownikiem elektrycznym 24V, o 

średnicy nominalnej gniazd 15mm
kpl 2 0,00

270 Zawory mosiężne d=25mm szt 6 0,00
271 Zawory odpowietrzające do grzejników mosiężne 6mm szt 5 0,00
272 Zawory przelotowe proste mosiężne 20mm szt 2 0,00
273 Zawory przelotowe proste mosiężne 25mm szt 2 0,00
274 Zawory przelotowe proste mosiężne 32mm szt 2 0,00
275 Zawory przelotowe proste żeliwne ocynkowane szt 1 0,00
276 Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane 15mm szt 9 0,00
277 Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane 25mm szt 3 0,00
278 Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane 32mm szt 1 0,00
279 Zawory różnicowy d=25mm szt 1 0,00
280 Zawory skośne o podwójnej regulacji do c.o. 15mm szt 3 0,00
281 Zawory zaporowe śrubunkowe żeliwne z kielichami gwintowanymi 15mm szt 2 0,00
282 Zawory zwrotne przelotowe z żeliwa ciągliwego ocynkowane szt 1 0,00
283 Zlewozmywaki kamienny-kamienny szt 1 0,00
284 Złączki do rur spustowych szt 0,72 0,00
285 Złączki proste lub kolankowe do grzejników szt 3 0,00
286 Złączki rynnowe szt 1,3 0,00
287 Złom ścierny kg 0,09 0,00
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Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Ciągnik kołowy  29-37kW (40-50KM) m-g 0,016 0,00
2 Giętarka do prętów mechaniczna m-g 0,086 0,00
3 Giętarka do prętów mechaniczna do 40mm m-g 1,267 0,00
4 Nożyce do prętów m-g 1,635 0,00
5 Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z rurą 20m m-g 0,058 0,00
6 Prościarka automatyczna do prętów 4-10mm m-g 1,212 0,00
7 Przyczepa skrzyniowa  3,5t m-g 0,016 0,00
8 Samochód dostawczy m-g 0,687 0,00
9 Samochód dostawczy 0,9t m-g 2,22 0,00

10 Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,74 0,00
11 Samochód dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,07 0,00
12 Samochód samowyładowczy   5t m-g 8,353 0,00
13 Samochód skrzyniowy    do 5t m-g 3,024 0,00
14 Samochód skrzyniowy   5t m-g 2,615 0,00
15 Samochód skrzyniowy 5t m-g 1,329 0,00
16 Spawarka elektryczna wirująca 300A m-g 18,831 0,00
17 Środek transportowy m-g 14,645 0,00
18 Ubijak m-g 6,674 0,00
19 Walec wibracyjny samojezdny  7,5t m-g 0,284 0,00
20 Wyciąg m-g 17,357 0,00
21 Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t m-g 5,762 0,00
22 Wyciąg szybowy m-g 1,665 0,00
23 Żuraw okienny przenośny 0,15t m-g 0,385 0,00
24 Żuraw samochodowy   4t m-g 1,91 0,00

Razem 90,841
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