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I. CZĘŚĆ OPISOWA  
 

1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia  

1.1. Zamawiający  
 

Urząd Miasta Kamienna Góra  

ul. Plac Grunwaldzki 1 

58-400 Kamienna Góra  

 

1.2 Plan orientacyjny - lokalizacja 

 

 

 

  Zakres planowanej inwestycji znajduje się w jednostce ewidencyjnej.: 020701_1, 

Obręb: 0003 Kamienna Góra, dz. ew. nr 183/3. 

Boisko sportowe trawiaste zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie z zabudową mieszkalną 

wielorodzinną, zakładami produkcyjnymi, placem zabaw, rzeczką „Młynówką” oraz ulicą 

Piotra Ściegiennego.  

 

1.3 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres 

robót budowlanych 
Zadanie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie budowy oświetlenia boiska sportowego 

przy ul. Ściegiennego 11 w Kamiennej Górze w ramach przedsięwzięcia pn.: „Budowa 

oświetlenia boiska sportowego przy ul. Ściegiennego w Kamiennej Górze”.  

Planowanym przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja infrastruktury 

oświetleniowej boiska piłkarskiego w trybie „zaprojektuj i wybuduj” polegająca na  
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zaprojektowaniu i wybudowaniu nowej infrastruktury oświetleniowej boiska piłkarskiego o 

wymiarach circa 100 m x 70 m oraz boiska o nawierzchni asfaltowej o wymiarach 46 m  x 25 

m zlokalizowanych na terenie nieruchomości położonej w Kamiennej Górze przy ul. Piotra 

Ściegiennego 11 (dz. nr ewid. 183/3 obręb 3), którego zarządca jest Miejskie Centrum Kultury 

Fizycznej w Kamiennej Górze. 

Inwestycja ma na celu poprawę warunków użytkowych oraz bezpieczeństwa obiektu 

ogólnodostępnego boiska piłkarskiego przeznaczonego do organizacji imprez sportowych oraz 

treningów piłkarskich dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Obecnie korzystanie z boiska w 

godzinach wieczornych oraz po zmroku nie jest możliwe przez co spadło jego atrakcyjność. W 

ramach innej inwestycji planuje się przebudowę boiska o nawierzchni asfaltowej, z 

przeznaczeniem na boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej (do siatkówki, piłki 

ręcznej oraz koszykówki). 

Boiska zostały zaznaczone na mapce będącej załącznikiem do PFU. 

Na terenie nieruchomości objętej inwestycją, zgodnie z mapą zasadniczą, znajdują się sieci 

uzbrojenia terenu: wodociągowa, kanalizacja deszczowa i sanitarna, gazowa, teletechniczna, 

elektroenergetyczna niskiego i wysokiego napięcia. 

Obecnie do obiektu socjalnego zlokalizowanego bezpośrednio przy boisku wykonane jest 

przyłącze elektryczne o numerze PPE 590322412500477162 i mocy zamówionej 21 kW na 

potrzeby ww. budynku. Parametry wymaganej mocy przyłączeniowej należy zaprojektować i 

dobrać na podstawie projektu i analizy zapotrzebowania na nową instalacje oświetlenia 

zewnętrznego. W przypadku gdy istniejąca moc nie okaże się wystarczająca Wykonawca w 

ramach zamówienia musi przewidzieć uzyskanie nowych warunków przyłączenia.  

 

Główny zakres prac wynikających z niniejszego opracowania polega na sporządzeniu 

dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzją pozwolenia na 

budowę lub ewentualnym zgłoszeniem oraz wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego 

wraz z oprawami stadionowymi LED (8,0 kpl.) dobranymi do wymagań Zamawiającego oraz 

zgodnych z aktualnymi wymaganiami technicznymi wynikających z przepisów. Oprawy 

dodatkowo powinny cechować się duża wydajnością świetlną, odpornością na warunki 

atmosferyczne, udarnością oraz ekonomicznym zużyciem energii i niskimi kosztami 

konserwacji. 

 

Na całej trasie nowej instalacji oświetlenia należy przewidzieć wykonanie wykopów, podsypki, 

przewodów zasilających w rurach osłonowych, instalacji odgromowej przeciwporażeniowej, 

wewnętrznej szafki rozdzielczej, systemu sterowania zdalnego, wykonanie fundamentów i 

montaż kompletnych słupów wraz z oprawami oraz prace porządkowe związane z 

odtworzeniem nawierzchni trawiastej oraz utylizacją nadmiaru gruntu.  

 

W przypadku wystąpienia kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną należy przewidzieć jej 

przebudowę w niezbędnym zakresie w ramach przedmiotu zamówienia. 

 

Podane w dołączonym do PFU przedmiarze robót wielkości, metraż są orientacyjne. Ostateczna 

długość, parametry instalacji mogą się różnić w związku z np. wytyczeniem innej trasy niż 

przyjęta. 
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1.3.1 Zakres prac 
 

a) wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego 

 prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę, w tym:  

− opracowanie mapy do celów projektowych;  

− wykonanie projektu budowlanego (PZT, PAB, PT) spełniającego wymogi Ustawy 

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 2351) 

oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609) 

wraz z wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami; 

− wykonanie projektu wykonawczego dla wszystkich branż oraz opracowań 

towarzyszących niezbędnych dla wykonania robót budowlanych; 

− wykonanie innych opracowań, badań, uzgodnień, ekspertyz, warunków dla sieci 

elektroenergetycznej, operatu wodnoprawnego (w przypadku konieczności jego 

zmiany), pozwoleń wodno-prawnych (lokalizacja obszaru na terenie zagrożenia 

powodziowego) - w niezbędnym dla wykonania zadania zakresie; 

− uzyskanie wszelkich wymaganych decyzji administracyjnych niezbędnych do 

uzyskania przez Wykonawcę decyzji pozwolenia na budowę lub ewentualnie 

potwierdzenia braku wniesienia sprzeciwu do dokonanego właściwemu organowi 

zgłoszenia robót budowlanych, 

− rozwiązania zaistniałych kolizji;  

− wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla 

wszystkich projektowanych prac, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i 

Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 

2454); 

− opracowanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego, zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku 

w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów 

robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. 

z 2021 r., poz. 2458). 

 

UWAGA: wszystkie dokumentacje przed złożeniem ich do organu lub skierowaniem do 

realizacji muszą posiadać pozytywną opinię Zamawiającego. 

 

b) wykonanie robót budowlanych w zakresie opisanym poniżej, w oparciu o opracowaną 

dokumentację projektową oraz uzyskaną decyzją pozwolenia na budowę), w tym: 

− zabezpieczenie placu budowy oraz wykonanie robót przygotowawczych, 

− rozbiórka istniejących, różnorodnych nawierzchni, 
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− wykonanie robót ziemnych na trasie projektowanej instalacji, 

− wykonanie ochrony przeciwporażeniowej w formie uziomu typu poziomego, 

− budowa linii kablowej oświetlenia boiska, 

− budowa fundamentów i montaż słupów oświetlenia boiskowego wraz z montażem 

opraw oświetleniowych, 

− wykonanie prac związanych z usunięciem ewentualnych kolizji infrastruktury 

podziemnej, 

− zabezpieczenie trasy linii kablowej, 

− wykonanie dedykowanej szafy rozdzielczej na zewnątrz lub wewnątrz budynku 

socjalnego, 

− wykonanie systemu obsługi, manualnego i zdalnego sterowania oprawami 

świetlnymi, 

− zasypanie wykopów, zagęszczenie wraz z odtworzeniem zniszczonych nawierzchni, 

wykonaniem trawników, 

− badania, pomiary wykonanej instalacji, 

− wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej, 

− przeszkolenie Użytkownika w zakresie obsługi sterowania oświetleniem wraz z 

dostawą dedykowanego oprogramowania, niezbędnego w zakresie sterowania 

zdalnego oświetleniem. 

 

Zakres inwestycyjny został oszacowany wstępnie na podstawie przygotowanej dokumentacji 

koncepcyjnej w związku z czym zakres rzeczowy przedsięwzięcia stanowi dane poglądowe, 

pomocnicze, które na etapie sporządzenia  dokumentacji projektowej mogą ulec zmianie.  

 

c) pełnienie nadzoru autorskiego przez projektantów poszczególnych opracowań 

branżowych, 

 

d) zapewnienie nadzoru archeologicznego zgodnego z wymaganiami Dolnośląskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 

 

e) zgłoszenie zakończenia robót wraz z przygotowaniem niezbędnych materiałów 

odbiorowych. 

 

1.3.2 Zakres prac – parametry ilościowe 
Wykonawca będzie zobowiązany do zaprojektowania i wykonania budowy sieci 

kablowej oświetlenia stadionu zgodnie z obowiązującymi normami. Planuje się wykonanie 8 

szt. opraw oświetleniowych stadionowych typu LED na słupach stalowych,  stożkowych, 

ocynkowanych ogniowo o wysokości 12 – 16 m ( wysokość od poziomu gruntu do miejsca 

mocowania oprawy). Słupy należy zabezpieczyć materacami asekuracyjnymi, z funkcją 

szybkiego montażu i demontażu. Oprawy muszą posiadać możliwość redukcji mocy 

zadawanej, włączanie i wyłączanie poprzez moduł GSM ( możliwość zamontowania jednego 

zintegrowanego modułu w rozdzielnicy wewnętrznej) umożliwiających zdalną łączność z  
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systemem oświetlenia oraz moduł sterowania manualnego, który umieszczony zostanie w 

rozdzielnicy elektrycznej zlokalizowanej na zewnątrz lub wewnątrz budynku socjalnego. 

Sterowanie lampami powinno również umożliwiać włączanie poszczególnych konfiguracji 

lamp ( 6 – 4 – 3 – 2 – 1). W ramach robót należy wykonać niezbędną dokumentacje odbiorową 

wraz z przeprowadzeniem niezbędnych pomiarów i badań. 

 

Tabela 1. Charakterystyczne wielkości branży elektrycznej. 

OŚWIETLENIE BOISKA SPORTOWEGO 

Parametr: Stan obecny Stan projektowany 

Ilość opraw - 8,0 kpl. 

Ilość słupów/ masztów (1x12m, 

6x16m) 

- 7,0 szt. 

Długość budowanej sieci oświetlenia  - ok. 385 mb 

Rozdzielnica elektryczna - 1 szt. 

Długość uziomu poziomego - ok. 385 mb 

System serowania lampami 

(manualny i zdalny) 

- 
1 kpl. 

Materace asekuracyjne - 7 szt. 

 

Roboty budowlane związane z wykonaniem oświetlenia będą prowadzone poza murawą 

boiska.  

Podane ilości nie stanowią dokładnego określenia zakresu rzeczowego przedsięwzięcia i 

są danymi pomocniczymi, które na etapie prac projektowych i wykonawczych mogą ulec 

zmianie. 

 

1.4 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia  

1.4.1 Istniejące zagospodarowanie terenu 

   Inwestycja zlokalizowana w południowo zachodniej części Polski, w województwie 

dolnośląskim, powiecie kamiennogórskim, w miejscowości Kamienna Góra. Obszar objęty 

opracowaniem znajduje się w zachodniej części miasta, jednostka ewidencyjna.: 020701_1, 

Obręb: 0003 Kamienna Góra, dz. ew. nr 183/3. 

   Wskazany teren stanowi teren sportu i rekreacji, na którym znajduje się zespół boisk 

sportowych oraz zabudowy obsługi. Na terenie działki znajdują się dwa budynki tj. 

gospodarczy i socjalny oraz trzy boiska: trawiaste do piłki nożnej o rozmiarze 70 m x 100 m, 

asfaltowe o rozmiarze 48 m x 25 m i asfaltowe do siatkówki o rozmiarze 25 m x 15 m. Planuje 

się wykonanie oświetlenia boiska trawiastego i asfaltowego. Boiska zlokalizowane są w 

bezpośrednim kontakcie z budynkiem mieszkalnym przy ul. Drzymały. Fakt ten należy wziąć 

pod uwagę przy doborze urządzeń, kątów nachylenia opraw, wysokości ich umieszczenia w 

celu zapewnienia optymalnego komfortu oświetleniowego mieszkańcom budynków. W 

południowo zachodniej części boiska znajdują się trybuny trzypoziomowe oraz pomieszczenia 
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dla zawodników. Na teren boisk prowadzą trzy zjazdy publiczne. Dwa od strony 

ul. Ściegiennego oraz jeden od ul. Sportowej. Teren jest ogrodzony, jednakże ogólnodostępny. 

   Boisko zlokalizowane jest na obszarze zagrożenia powodziowego. 

1.4.2 Uwarunkowania planistyczne  
Teren przedmiotowej inwestycji zlokalizowany jest na obszarze objętym miejscowym 

planem zagospodarowania przestrzennego ustanowionym na podstawie uchwały nr LII/347/18 

z dnia 14.11.2018r. Poz. 5896 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w rejonie ulic F. Chopina i M. Drzymały w Kamiennej Górze. 

1.4.3 Uwarunkowania ochrony konserwatorskiej 

 Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarze wpisanym do rejestru 

zabytków, natomiast znajduje się na obszarze obserwacji archeologicznej. W związku z 

powyższym ziemne roboty budowlane prowadzić można po uprzednim uzyskaniu pozwolenia 

na badania archeologiczne wydanego przez Kierownika Delegatury Urzędu Ochrony Zabytków 

w Jeleniej Górze. 

 

1.4.4 Uwarunkowania ochrony przyrody 

 Planowana inwestycja nie znajduje się na obszarze Natura 2000 – obszar Sudety 

Wałbrzysko – Kamiennogórskie (kod obszaru PLB020010). 

 Zakres prac nie przewiduje wycinki drzew. 

 Inwestycja nie znajduje się w obszarze chronionego krajobrazu. 

 

1.4.5 Warunki gruntowo – wodne 

Zamawiający nie dysponuje badaniami geotechnicznymi dla terenu. Zakłada się, że w 

podłożu omawianego terenu występują grunty nasypowe stanowiące podbudowę boiska. 

Projektant w oparciu o dostępne metody i technologie musi określić warunki gruntowe 

kategorie geotechniczną posadowienia.  

 

1.4.6  Oświetlenie  

   Na terenie obiektu brak sprawnego oświetlenia zewnętrznego. Na mapie zasadniczej 

widnieje nieaktualna inwentaryzacja oświetlenia zlokalizowana pomiędzy boiskami 

asfaltowymi. 

 

1.4.7  Sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego 

a) Istniejąca kanalizacja deszczowa 

 W chwili obecnej wody opadowe i roztopowe odprowadzane są powierzchniowo na 

tereny zielone. Z budynku socjalnego woda deszczowa odprowadzana jest do istniejącej 

kanalizacji kd200. 
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b) Istniejąca kanalizacja sanitarna 

 Na działce, która objęta jest zakresem prac istnieje kanalizacja sanitarna o średnicy, 

ks150, ks160 wraz z przyłączami będąca w zarządzie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodnego i 

Kanalizacyjnego w Kamiennej Górze.  

c) Istniejąca instalacja wodociągowa 

 Na działce, która objęta jest zakresem prac istnieje instalacja wodociągowa w40 będąca 

w zarządzie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodnego i Kanalizacyjnego w Kamiennej Górze.  

d) Istniejąca instalacja gazowa 

 Na działce, która objęta jest zakresem prac znajduje się instalacja gazowa o średnicy 

g32, g40 będąca w zarządzie Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. 

e) Istniejąca instalacja elektryczna 

 Na działce, która objęta jest zakresem prac znajdują się nadziemne ( słupy betonowe) 

oraz podziemne sieci elektryczne, linie kablowe wN oraz nN będące w zarządzie Tauron oraz 

gestorów sieci. Podczas prowadzenia prac przy sieci należy zachować szczególną ostrożność 

oraz bezpieczne metody pracy. Prace przy instalacji prowadzić w uzgodnieniu oraz zgodnie z 

wytycznymi służb energetycznych eksploatujących sieć.  

f) Istniejąca instalacja teletechniczna 

 Na działce, która objęta jest zakresem prac znajduje się podziemna sieć 

telekomunikacyjna będąca w zarządzie gestorów sieci tj. Orange  Polska S.A., Netia S.A., DSS 

Operator S.A. 

Podczas prowadzenia prac budowlanych należy liczyć się z nieprecyzyjnym wskazaniem 

przebiegu wyszczególnionych powyżej sieci naniesionych na mapie zasadniczej. Dodatkowo 

należy przewidzieć możliwość wystąpienia sieci podziemnych, które nie zostały 

zinwentaryzowane geodezyjnie.  

 

1.4.8  Uwarunkowania formalno - prawne 

 Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i realizacji inwestycji zgodnie z 

przepisami prawa, wytycznymi oraz normami branżowymi i szczegółowymi postanowieniami 

niniejszego PFU, na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowej uzgodnionej i 

zaakceptowanej przez Zamawiającego. 

 

1.5 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe  

− Wykonanie prac projektowych, robót budowlanych i oddanie do użytku musi być 

zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2021r. poz. 2351) lub Ustawy o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. 

2022 poz. 176) oraz z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu 
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zamówienia jak również z normami i wytycznymi branżowymi oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

− Wykonanie prawidłowego posadowienia wysokościowego projektowanych sieci 

podziemnych uwarunkowanego przepisami PB oraz przebiegiem istniejącego i 

projektowanego uzbrojenia terenu. 

− Należy zaprojektować i zbudować sieć oświetlenia zewnętrznego typu LED dla boisk 

sportowych o rozmiarach 70 x 100 m oraz 46 x 25 m zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, normami oraz zapisami niniejszego PFU po uzyskaniu akceptacji 

Zamawiającego. 

− Wykonawca robót zapewni możliwość ciągłego dostępu do boiska i odpowiednio 

zabezpieczy wykonywane prace budowlane.  

 

Wszystkie wskazane w opisie oraz na załącznikach elementy są obowiązkowe dla wykonawcy. 

Dopuszcza się jej zmianę pod warunkiem jej akceptacji przez Zamawiającego. Wszystkie 

zmiany muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami i warunkami technicznymi. 

Wykonawca powinien liczyć się z faktem, że w wyniku opracowania  docelowej dokumentacji 

projektowej, rodzaje robót i ich ilości mogą się różnić od ilości szacunkowych przedstawionych 

w niniejszym opracowaniu. 

 

1.6 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

   W wyniku realizacji przedmiotu zamówienia zostanie zaprojektowana i wykonana 

budowa oświetlenia boiska sportowego przy ul. Ściegiennego 11 w Kamiennej Górze. W 

zakresie prac projektowych i budowlanych znajdą się prace przygotowawcze, prace ziemne, 

wykonanie sieci kablowej, uziemienia poziomego, zasilania, rozdzielnicy elektrycznej, systemu 

sterowania i oświetlenia wraz pracami porządkowymi i pomiarami.  

   Budowa oświetlenia musi być wykonana w sposób poprawny technicznie zapewniając 

odpowiednią jakość, trwałość, funkcjonalność, bezpieczeństwo jej użytkowników i estetykę 

wykonania przy równoczesnym zapewnieniu odpowiednich kosztów ekonomicznych i 

bezpieczeństwa na budowie. Wszystkie materiały użyte na budowie muszą posiadać właściwe 

atesty i aprobaty technicznych dotyczących wyrobów budowlanych i być dopuszczone do 

wbudowania przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Dodatkowo dobór odpowiednich opraw 

oświetleniowych powinien być dokonany na podstawie stosownej analizy i obliczeń 

fotometrycznych oraz zaakceptowany przez Zamawiającego. 

1.6.1  Szczegółowe właściwości dotyczące rozwiązań projektowych  
 Zamawiający wymaga  wykonania wszystkich prac projektowych zgodnie z 

wymaganiami technicznymi i zakresem planowanych prac: 

1. Sporządzenie mapy do celów projektowych oraz wykonanie inwentaryzacji istniejących 

sieci oraz innych obiektów w zakresie potrzebnym dla sporządzenia projektu 

budowlanego; 

2. Sporządzenie projektu budowlanego zgodnego z obowiązującymi przepisami i Polskimi 

Normami w oparciu o PFU, projekty koncepcyjne i ewentualne uwagi Zamawiającego. 
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3. Sporządzenie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 

U. 2003 nr 120, poz. 1126). 

4. Uzyskanie niezbędnych zgód, warunków i uzgodnień. (sporządzenie operatów i 

uzyskanie zgód wodno-prawnych – jeśli uzyskana zgoda przez gminę okaże się 

niewystarczająca, uzyskanie wyrysu i wypisu z rejestru gruntów dla działek będących 

stronami postępowań administracyjnych). 

5. Wystąpienie w imieniu Zamawiającego do właściwego organu o zatwierdzenie projektu 

budowlanego i uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę. W celu 

usprawnienia prac dopuszcza się uzyskanie pozwolenia na budowę lub skutecznego 

przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na 

budowę wyszczególnionych części robót. 

6. Sporządzenie projektu wykonawczego  - projekt techniczny musi być wykonany w 

sposób zapewniający zgodność z projektem zagospodarowania terenu i 

architektoniczno – budowlanym, musi obejmować wszystkie branże objęte 

przedmiotem zamówienia. 

7. Sporządzenie Specyfikacji Technicznych Warunków i Odbioru robót Budowlanych  

zgodnie z obowiązującymi przepisami (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454) i zasadami wiedzy 

technicznej.  

8. Sporządzenie kosztorysów inwestorskich, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie określenia metod 

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów 

prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 

w programie funkcjonalno - użytkowym, z podziałem na branże i etapy wynikające 

z dokumentacji projektowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458) – kosztorysy powinny 

zawierać koszty inwentaryzacji, pomiarów geodezyjnych i powykonawczych, 

sporządzenia projektu i wprowadzenia docelowej organizacji ruchu dla inwestycji. 

9. Wykonanie projektów likwidacji ewentualnych kolizji. 

10. Pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji prac.  

 

1.6.2  Szczegółowe wymagania dotyczące założeń do prac projektowych 

− Wykonawca pozyska i zweryfikuje wszystkie dane niezbędnych do prawidłowego 

zaprojektowania przedmiotu zamówienia, włącznie ze szczegółową inwentaryzacją 

terenu, urządzeń, sieci i budowli znajdujących się w obszarze objętym opracowaniem 

wraz z oceną ich stanu przydatności. 

− Przed rozpoczęciem prac projektowych wykonawca sprawdzi w terenie warunki 

wykonania zamówienia oraz uzyska szczegółowe warunki techniczne do projektowania 

od gestorów sieci. 

− Projektowane rozwiązania muszą zapewnić jak najdłuższą trwałość min. 20 lat. 

− Projekt musi bazować na najnowszych rozwiązaniach technicznych. Musi być wykonany 

z wykorzystaniem rozwiązań opierających się o zasady poszanowania energii i ekologii. 

Rozwiązania wynikające z oferowanego taniego wykonania, dla których istnieje 
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uzasadnione podejrzenie, że mogą w przyszłości powodować problemy z eksploatacją 

i utrzymaniem, nie będą zaakceptowane. Przy wyborze rozwiązań technologicznych 

i technicznych urządzeń i materiałów wykonawca powinien przeanalizować możliwość 

zachowania jednorodności systemu na całym rozpatrywanym obszarze, przy 

uwzględnieniu warunków terenowych, istniejącego uzbrojenia. 

− W dokumentacji projektowej należy przedstawić dokładne zestawienia ilościowe 

projektowanych urządzeń i sieci elektrycznej wraz z parametrami charakteryzującymi 

dobrany materiał oraz sposób ich wykonania. 

− Wykonawca powinien na każdym etapie wykonywania projektu przeprowadzić 

konsultacje z Zamawiającym w zakresie dotyczącym istotnych elementów mających 

wpływ na koszty, w tym przyjęte rozwiązania materiałowe, jakość i niezawodność 

funkcjonowania obiektu po jego zrealizowaniu oraz rozwiązania funkcjonalne i 

konstrukcyjne. Przyjęte koncepcje muszą być zaakceptowane w formie pisemnej przez 

Zamawiającego. Po zakończeniu procesu projektowania, Wykonawca przedłoży 

kompletną dokumentację do Zamawiającego celem uzyskania ostatecznego uzgodnienia. 

− Projekt budowlany (PZT, PAB, PT) nie może zawierać nazw własnych projektowanych 

urządzeń i materiałów. W opisie technicznym projektu budowlanego (PZT, PAB, PT) 

projektowane elementy należy opisać poprzez wyspecyfikowanie ich parametrów 

technicznych – tak, aby opis projektowanych elementów spełniał wymagania Ustawy 

Prawo zamówień publicznych.  

− Wykonawca w oparciu o dostępną dokumentację oraz wizje w terenie powinien 

uwzględnić w przygotowywanej dokumentacji koszty odbudowy nawierzchni, a także 

odbudowy, wymiany lub przebudowy odcinków istniejącej infrastruktury podziemnej, 

naziemnej i nadziemnej w miejscach, gdzie może ona ulec uszkodzeniu w wyniku 

prowadzonych robót.  

− Zamawiający wymaga, że jeśli konieczne będzie przeprowadzenie działań 

niewymienionych w przekazanych materiałach, a koniecznych dla prawidłowego 

przeprowadzenia prac projektowych, to wykonawca musi je uznać za włączone do 

zakresu zamówienia. Koszt wszystkich takich prac wykonawca ujmie w cenie oferty.  

− Wykonawca w każdym przypadku, gdy może to być potrzebne ze względu na dążenie do 

realizacji zamówienia zgodnie z wytycznymi i zasadami podanymi w niniejszym PFU 

oraz gdy zostanie to zlecone przez Zamawiającego przygotuje warianty rozwiązań 

projektowych (w tym wariantów materiałowych) z przedstawieniem wszystkich wad i 

zalet poszczególnych rozwiązań.  

− Wszystkie rozwiązania projektowe przedstawione przez wykonawcę muszą być zgodne 

z aktualnymi przepisami prawnymi. W przypadku, gdy zaistnieje wątpliwość, co do 

potrzeby wykonania jakiejś analizy lub opracowania wykonawca uzyska potwierdzoną 

pisemnie decyzję w tej sprawie od upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. 

Jeżeli dla analiz będzie potrzebne badanie kosztów lub cen wykonawca kierując się 

zasadą należytej staranności przygotuje zestawienia danych rynkowych dla oszacowania 

potrzebnych wartości. Zestawienie powinno zawierać również dostępne materiały lub 

usługi o najniższych cenach z podaniem ich wiodących parametrów.  
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− Zmawiający wymaga aby Wykonawca przed rozpoczęciem prac szczegółowo określił 

potrzeby w zakresie koniecznych do uzyskania pozwoleń, uzgodnień i decyzji 

administracyjnych. Po przeprowadzeniu powyższej analizy wykonawca będzie w 

pierwszej kolejności podejmował działania na rzecz uzyskania pozwoleń, uzgodnień i 

decyzji, których uzyskanie może być czasochłonne i limitujące dla uzyskania wszystkich 

decyzji administracyjnych niezbędnych do wykonania zakresu planowanych prac 

budowlanych. 

− Wykonawca wykona dokumentacje projektową posiadającą wszystkie niezbędne 

elementy wraz z dokumentacją geodezyjną umożliwiającą uzyskanie pozwolenia na 

budowę oraz wykonanie prac budowalnych. 

 

1.6.3  Nadzór autorski 
W zakresie nadzoru autorskiego będzie wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i 

zawartych w nim rozwiązań, stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności 

realizacji z projektem, uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w 

stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora 

nadzoru inwestorskiego wraz z dokonywaniem korekt dokumentacji projektowej, jeżeli okaże 

się, że nie spełnia wymagań zawartych w niniejszym PFU. Jeżeli w wyniku działania lub 

zaniechania Wykonawcy powstaną trudności w realizowaniu budowy to Wykonawca będzie 

zobowiązany do dokonania takich korekt w dokumentacji projektowej lub wykonania 

dokumentacji zamiennej, aby wyeliminować lub zminimalizować ewentualne straty lub 

opóźnienia z tym związane. W przypadku udowodnienia przez uczestnika procesu 

inwestycyjnego lub Zamawiającego, że rozwiązanie projektowe przyjęte przez Wykonawcę 

jest nieoptymalne z punktu widzenia zasad i innych wytycznych przyjętych w niniejszym PFU 

to Wykonawca musi dokonać korekt dokumentacji projektowej jeżeli Zamawiający złoży w tej 

sprawie wniosek. Dokonanie takich korekt nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności 

materialnej za straty uczestników procesu inwestycyjnego.   

Nadzór autorski będzie sprawowany do podpisania protokołu odbioru końcowego robót. 

 

1.6.4  Przekazanie dokumentacji 
Rozmiary arkuszy rysunków powinny być zgodne z rozmiarami powszechnie 

stosowanymi na świecie. Rysunki wszystkich elementów konstrukcyjnych powinny być 

czytelne i kompletne. Zastosowana skala zależeć będzie od rodzaju rysunku i/lub 

przedstawianych szczegółów. 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację projektową w formie papierowej 

oraz elektronicznej w następującej liczbie egzemplarzy:  

• projekt budowlany - w 4 egzemplarzach (w tym 3 składane do organu wydającego 

pozwolenia na budowę);  

• projekty architektoniczno-budowlany – 3 egzemplarze;  

• projekt techniczny – 3 egzemplarze dla każdej branży; 

• przedmiary, kosztorysy i STWiORB – po 2 egzemplarze oraz w formie cyfrowej (na 

nośniku CD-R lub DVD). Cyfrowa wersja dokumentacji opracowana w ramach 
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Zamówienia, powinna być przekazana w formacie edytowalnym przez edytory tekstu 

oraz programy do obsługi arkuszy kalkulacyjnych np. LibreOffice, MS OFFICE, 

natomiast rysunki z planem sytuacyjnym przez programy CAD (w formacie *.dwg, 

*.dxf). Kosztorysy winny być przekazane w wersji edytowalnej, np. w formacie *.kst. 

Dodatkowo należy przekazać całą cyfrową wersję opracowanej dokumentacji 

w formacie *.pdf.  

Zamawiający dopuszcza zebranie we wspólnym tomie projektów (PZT, PAB, PT). 

W takim wypadku projekt budowlany w wersji papierowej musi zostać przekazany w 

4 egzemplarzach (w tym 3 składane do organu wydającego pozwolenie na budowę). Ponadto 

Wykonawca wykona tyle dodatkowych egzemplarzy dokumentacji projektowych, ile będzie 

koniecznych do uzyskania poszczególnych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych. 

Opisane powyżej prace zostaną wykonane w zakresie Zamówienia i w ramach przedstawionej 

ceny ofertowej.  

 

1.6.5 Przepisy prawne i umowy związane z projektowaniem  
Wykonawca wszystkie dokumenty objęte przedmiotem zamówienia opracuje zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa na dzień przekazania dokumentacji Zamawiającemu. 

Opracowane dokumentacje powinny zawierać pisemne oświadczenie, że przedmiot umowy jest 

wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i został wydany 

w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 

i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

projektowania.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 

lub metod, dołączając do dokumentacji projektowej kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  

Przywołane konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, wyposażenie, 

sprzęt i inne przewidziane do zastosowania towary, oraz przewidziane do wykonania roboty – 

będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania 

przywołanych norm i przepisów.  

 

1.6.6 Inne informacje i dokumentacja niezbędna do zaprojektowania robót 

budowlanych  

Raporty, opinie z zakresu ochrony środowiska:  

Projektant jest zobowiązany do uzyskania wszelkich wymaganych uzgodnień 

i dokumentów z zakresu ochrony środowiska w celu uzyskania pozwolenia na budowę.  

Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane 

z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci:  

Wykonawca w zakresie zamówienia i w ramach przedstawionej ceny ofertowej uzyska 

wszelkie konieczne porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne związane 

z przyłączeniem do istniejących sieci. Włącznie z uzyskaniem zgody na wejście w teren dla 
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działek prywatnych wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych zgód w tym zakresie, jeżeli 

zajdzie taka konieczność. Koszt powyższych prac Wykonawca ujmie w cenie oferty.  

 

1.7  Szczegółowe właściwości rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych  

1.7.1  Szczegółowe wymagania dotyczące robót budowlanych 

1. Prace przygotowawcze, geodezyjne i rozbiórkowe 

  Wykonawca zabezpieczy teren budowy przed przystąpieniem do prac wraz z 

zorganizowaniem zaplecza budowy zgodnie z potrzebami. Jeżeli zajdzie taka konieczność  

należy przewidzieć wykonanie projektu i wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu na 

obszarze objętym pracami.  

Prace pomiarowe, geodezyjne musi wykonać uprawniony geodeta zgodnie z obwiązującymi 

wytycznymi technicznymi określonymi przez Głównego Geodetę Kraju i Główny Urząd 

Geodezji i Kartografii.  

Prace rozbiórkowe wykonawca powinien prowadzić zgodnie z dokumentacją projektową oraz 

zasadami BHP. Uzyskane z prac rozbiórkowych materiały niezdatne do ponownego 

wbudowania, wykonawca powinien zutylizować we własnych zakresie i na własny koszt 

zgodnie z aktualnymi zasadami ochrony środowiska. 

Prace ziemne należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dopuszcza się 

wykonywanie robót metodami ręcznymi lub zmechanizowanymi. Przy pracach zmiennych 

podczas budowy sieci należy mieć na uwadze aby roboty miały jak najmniejszy wpływ na stan 

murawy boisk. Bo pracach ziemnych należy odbudować uszkodzone nawierzchnie trawiaste. 

 

1.7.2  Szczegółowe wymagania dotyczące branży elektrotechnicznej 
  Oświetlenie boiska powinno być zaprojektowane zgodnie z normą PN-EN 12193:2008 

linią kablową o łącznej długości około 385 mb. 

 

1. Elementy oświetlenia boiska 

Planuje się wyszczególnić minimum trzy obwody wychodzące z projektowanej rozdzielni 

pomiarowo rozdzielczej zlokalizowanej w budynku socjalnym: 

Obwód  nr 1, 2, 3;  

- Linia kablowa dł. 385 mb,   

  YAKXS4x35mm², + FeZn 25x4 

- Lampy/ oprawy stadionowe LED- 8 szt, 

- Słupy wys.12,0 – 16,0 m stalowe, wielokątne, ocynkowane ogniowo, kotwione w 

fundamencie – 7 szt, 

- Wolnostojąca szafa sterownicza/ rozdzielcza – 1 szt. 

 

Orientacyjne zestawienie materiałów:  

Tabela 2. Zestawienie orientacyjnych materiałów instalacji oświetlenia drogi. 

1 Kabel YAKXS 4x35mm2 m 385 
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2 Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 m 385 

3 Folia pomarańczowa szerokości 40cm m 385 

4 Słup oświetleniowy wg warunków t. szt 7 

5 Słupowa tabliczka bezpiecznikowa szt 8 

6 Fundament pod słup szt 7 

7 Wysięgnik szt 8 

8 Oprawa stadionowa LED kpl 8 

 

2. Wymagania materiałowe i wykonawcze 

Zasilanie słupów oświetleniowych i zasilenie opraw oświetleniowych należy wykonać w 

układzie sieci TN-S. 

W układzie zasilania opraw rozdzielono funkcje przewodu ochronno-neutralnego na przewód 

ochronny PE i przewód neutralny N. Rozdzielenie funkcji projektuje się wykonać w każdym 

słupie w tabliczce oświetleniowej. 

Linia zasilająca powinna być prowadzona kablem podziemnym YAKXS 4x35mm² ( w 

przypadku konieczności zapewnienia prawidłowego zgodnego z wymaganiami 

Zamawiającego funkcjonowania systemu oświetlenia należy przewidzieć zwiększenie ilości 

przewodów) w rurach osłonowych cienkościennych giętkich z tworzywa HDPE o średnicy 50-

75 mm. Długość łączna kabla wyniesie około 385mb. 

 

Do oświetlenia boiska należy przyjąć oprawy typu LED w obudowie aluminium. Wyposażone 

w elektroniczny system serowania ( nie koniecznie związany z oprawą). Stopień szczelności 

oprawy IP66 w I klasie ochronności elektrycznej. Stopień odporności klosza na uderzenia 

mechaniczne – IK08. W oprawach jako źródło światła należy zastosować strumień LED o mocy 

i parametrach odpowiadających wymaganiom normy PN-EN 12193 dla III klasy oświetlenia 

(75 lx), strumień świetlny ≥ 60000 lm o zakresie temperatury barwowej źródeł światła – 3900-

4300K. Zakres temperatury pracy oprawy od  -35°C do +40°C. Należy zastosować 

statecznik elektroniczny umożliwiający redukcję mocy w oprawie. Oprawy powinny być 

wyposażone w system oszczędzania mocy. Dopuszcza się zastosowanie kliku opraw o różnych 

lub jednakowych mocach montowanych na jednym słupie w celu zapewnienia wymagań 

wynikających z normy PN-EN12193.  

Oprawy powinny posiadać systemową regulację kąta i kierunku świecenia. Projektowane 

oprawy montować bezpośrednio na słupach o wys. 12 – 16 m przystosowanych do lokalnej 

strefy wiatrowej. W związku z lokalizacją oświetlenia w strefie zalewowej należy przewidzieć 

wykonanie wnęk instalacyjnych powyżej możliwego poziomu zalania. Rozmieszczenie słupów 

należy zaprojektować w sposób umożliwiający uniknięcie efektu olśnienia. Zaprojektować 

słupy montowane na prefabrykowanych fundamentach lub monolitycznych wykonywanych na 

budowie. Każdy słup powinien zostać ponumerowany poprzez zastosowanie etykiet odpornych 

na warunki atmosferyczne. Etykiety należy trwale zamocować na słupie na wysokości 1,7 m 

nad poziomem gruntu. Numeracje należy uzgodnić z zamawiającym w trakcie realizacji prac. 

Każdą oprawę należy zabezpieczyć bezpiecznikiem zgodnie ze sztuką techniczną. W słupach 

należy uziemić przewód neutralny. Łącznie z kablem oświetleniowym w rowie kablowym 

układać bednarkę Fe/Zn 25x4mm łączoną z każdym słupem oświetleniowym. Rezystancja 

każdego z uziomów nie może przekroczyć wartości 30 Ω. W przypadku nie uzyskania 



PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 

„Budowa oświetlenia boiska sportowego przy ul. Ściegiennego 11 w Kamiennej Górze” 

 

17 | S t r o n a  

 

wymaganej rezystancji uziomu należy wykonać uziom pionowy z pręta stalowego o średnicy 

20mm. Dopuszcza się zastosowanie równoważnych rozwiązań, które zapewnią ww. warunki 

uziomu. 

 

Trasy projektowanych kabli oraz usytuowanie słupów oświetleniowych pokazano na planie 

sytuacyjnym. Kable układać w ziemi na głębokości min 0,7m w warstwie piasku ( z góry i z 

dołu ) o grubości 10cm, a następnie przykryć folią koloru pomarańczowego i zasypać je 

warstwą gruntu rodzimego. Grubość folii powinna wynosić minimum 0,5mm, a jej szerokość 

nie powinna być mniejsza niż 30cm. Kable oraz trasy kablowe należy oznakować zgodnie z 

przepisami ( opaski kablowe). 

Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z istniejącymi urządzeniami podziemnymi zachować 

odległości pionowe i poziome zgodnie z zapisami normy. W miejscach skrzyżowań kabli z 

drogami z innymi przewodami wykonać przepusty i osłony kablowe z rur osłonowych. 

Wszystkie prace wykonać w układzie bez napięciowym tzn. po wyłączeniu zasilania i 

sprawdzeniu braku napięcia oraz po zabezpieczeniu linii i urządzeń przed jego nawet 

przypadkowym pojawieniem się. 

 

Jako ochronę dodatkową przed porażeniem prądem elektrycznym zastosować samoczynne 

wyłączenie zasilania. Ochronie podlegają wszystkie metalowe obudowy i korpusy urządzeń 

elektrycznych mogące znaleźć się pod napięciem. 

 

1.8  Dopuszczalne, możliwe przekroczenia lub pomniejszenia przyjętych 

parametrów 

  W ramach zadania dopuszcza się następujące zmiany określonych w PFU parametrów: 

1. Budowa sieci kablowej: Dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie długości sieci 

kablowej pod warunkiem spełnienia warunków PFU. 

2. Parametry materiałów: Dopuszcza się lepsze parametry. Nie dopuszcza się 

zastosowania gorszych parametrów niż minimalne wskazane w PFU. 

3. Budowa uziemienia poziomego: Dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie długości 

pod warunkiem spełnienia warunków technicznych. Dopuszcza się zmianę 

paramentów materiału otoku poziomego.  

4. Przebudowa sieci obcych: Bez ograniczeń pod warunkiem uzyskania uzgodnienia 

przez administratorów sieci. 

5. Budowa masztów oświetlenia – Nie dopuszcza się zmniejszenia ilości. Dopuszcza się 

wysokość w granicach 12,0 – 16,0 m. 

 

1.8.1  Odstępstwa od warunków technicznych 
  W ramach zadania nie przewiduje się uzyskania odstępstwa od warunków technicznych. 

 

1.9 Wymagania wobec wykonawcy  

1.9.1 Zakres odpowiedzialności Wykonawcy  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za:  

• fachową i terminową realizację usług;  
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• zapewnienie współpracy odpowiednio wykwalifikowanych specjalistów;  

• zapewnienie odpowiedniej obsługi logistycznej i administracyjnej niezbędnej dla 

realizacji Umowy;  

• uczestniczenie w spotkaniach zorganizowanych przez Zamawiającego, oraz 

opracowywanie na żądanie Zamawiającego raportów z postępów usług i innych 

dokumentów w sposób fachowy, z zachowaniem odpowiednich standardów.  

 

1.9.2 Zaplecze biurowe  
Wykonawca musi na własny koszt oraz przy pomocy własnego wysiłku organizacyjnego 

zapewnić każdy potrzebny sprzęt i oprogramowanie potrzebne do dobrego wykonania 

niniejszego zamówienia. W ciągu całego okresu wykonywania zamówienia, łącznie z okresem 

sprawowania nadzoru autorskiego Wykonawca zapewni bezawaryjne środki łączności. 

W przypadku zmiany adresów lub innych danych teleadresowych istotnych z punktu widzenia 

powiadamiania Wykonawcę przez Zamawiającego lub uczestników procesu inwestycyjnego 

Wykonawca niezwłocznie powiadomi wszystkie zainteresowane osoby i podmioty o zmianach 

tych adresów lub danych teleadresowych.  

 

1.9.3 Obowiązku Zamawiającego  
Zamawiający, przekaże Wykonawcy niezbędne dla realizacji zadania posiadane projekty, 

dokumentacje techniczne i inne opracowania i zapewni pomoc w nawiązywaniu współpracy 

z władzami lokalnymi i instytucjami, których zezwolenia i decyzje wymagane będą w związku 

z realizacją zakresu prac.  
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II. WARUNKI WYKONANIA  I  ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 
 

2.1 Wymagania ogólne wykonania robót  

2.1.1 Przedmiot opracowania WWiORB  
Przedmiotem opracowania Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są 

postanowienia podstawowe dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych koniecznych 

do wykonania zadania: „Budowa oświetlenia boiska sportowego przy ul. Ściegiennego w 

Kamiennej Górze".  

Przedmiot i zakres robót został opisany w pkt. 1.3 niniejszego PFU. 

 

2.1.2 Zakres stosowania WWiORB  
 WWiORB jako część Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), należy odczytywać 

i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót (wszystkie branże) opisanych 

w Programie Funkcjonalno-Użytkowym.  

Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące częścią SWZ należy traktować w odniesieniu 

do robót wymienionych w PFU.  

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszych warunkach mogą mieć miejsce tylko 

w przypadkach prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 

których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 

wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

W przypadku braku warunków określających wykonanie danego zakresu robót zastosowanie 

mają normy państwowe, europejskie oraz instrukcje i przepisy odpowiadające określonemu 

rodzajowi prac.  

 

2.1.3 Ogólne wymagania dotyczące realizacji robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 

z wymaganiami Zamawiającego i poleceniami inspektora nadzoru.  

 

2.1.4 Określenia podstawowe  
 Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:  

• Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu, 

dopuszczająca do stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobów, dla których 

nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielania aprobat technicznych oraz 

jednostki upoważnione do tej czynności określane są w drodze rozporządzeń 

właściwych Ministrów.  

• Atest – świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem jakości 

i bezpieczeństwa użytkowania wydane przez upoważnione instytucje państwowe 

i specjalistyczne placówki naukowo-badawcze.  

• Badania gruntowe – ogół badań ( chemicznych, mechanicznych, fizycznych, 

geologicznych ) określających stan fizyczny i skład chemiczny gruntu w celu określenia 

jego przydatności dla potrzeb budowlanych.  
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• Bezpieczeństwo realizacji robót budowlanych – zgodne z przepisami bhp warunki 

wykonania robót budowlanych, ale także prawidłowa organizacja placu budowy 

i prowadzonych robót oraz ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej 

w związku z ryzykiem zawodowym.  

• Budowa – wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 

odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu 

budowlanego.  

• Budowla – każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej 

architektury, jak: drogi, mosty, maszty antenowe, instalacje przemysłowe, sieci 

uzbrojenia terenu.  

• Budynek – obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z 

przestrzeni za  pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundament i dach. 

• Certyfikat – znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez specjalistyczną, 

upoważnioną jednostkę naukowo-badawczą lub urząd państwowy, wskazujący, że 

zapewniona jest zgodność wyrobu z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie 

Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 

technicznych.  

• Dokładność wymiarów – zgodność wymiarów wykonanego przedmiotu z przyjętymi 

założeniami lub z dokumentacją techniczną.  

• Dokumentacja budowy – ogół dokumentów formalno-prawnych i technicznych 

niezbędnych do prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje:  

• pozwolenie na budowę wraz załączonym projektem budowlanym;  

• dziennik budowy;  

• protokoły odbiorów częściowych i końcowych;  

• projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy służące realizacji obiektu;  

• operaty geodezyjne;  

• książki obmiarów.  

• Dokumentacja powykonawcza – należy przez to rozumieć dokumentację budowy  z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 

pomiarami powykonawczymi.  

• Droga tymczasowa – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 

przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich 

wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.    

• Dziennik budowy – urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 

okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. Dziennik budowy wydawany 

jest przez właściwy organ Nadzoru budowlanego.  

• Elementy robót – wyodrębnione z całości planowanych robót ich rodzaje, bądź stanu 

wznoszonego obiektu, służące planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu 

i rozliczaniu inwestycji.  

• Etap wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do 

spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania 

i przekazania do eksploatacji.  
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• Europejska norma (EN) – oznacza normy przyjęte przez Europejski Komitet 

Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej 

(CENLEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub „ dokumenty harmonizacyjne (HD)”.   

• Geodezyjna obsługa budowy – tyczenie i wykonanie pomiarów kontrolnych tych 

elementów obiektu, których dokładność usytuowania bez pomiarów geodezyjnych nie 

zapewni prawidłowego wykonania obiektów.  

• Grupy, klasy, kategorie – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 

rozporządzeniu nr 2195/2002 r w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień.  

• Inspektor Nadzoru – samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z 

wykonywaniem technicznego Nadzoru nad robotami budowlanymi, które może 

sprawować osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane. Osoba ta powinna 

być wymieniona w umowie i wyznaczona przez Inwestora (o której wyznaczeniu 

poinformowany zostanie Wykonawca) jako odpowiedzialna za nadzorowanie robót i 

administrowanie kontraktem.  

• Instrukcja technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana dostawcę urządzeń 

technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności 

obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i 

bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również 

składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.  

• Inwestor – osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwestycyjnego, 

angażująca swoje środki finansowe na realizację zamierzonego zadania.  

• Kierownik budowy – samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z 

bezpośrednim kierowaniem organizacją placu budowy i procesem realizacyjnym robót 

budowlanych. Osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.  

• Kontrola techniczna – ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod kątem jego 

zgodności z Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnością użytkową.  

• Kosztorys – dokument określający ilość i wartość robót budowlanych sporządzany na 

podstawie: dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, specyfikacji technicznej, 

założeń wyjściowych do kosztorysowania, cen jednostkowych robót podstawowych.  

• Kosztorys ofertowy – wyceniony kompletny kosztorys ślepy.  

• Kosztorys ślepy – opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania 

z zestawieniem materiałów podstawowych.  

• Kosztorys powykonawczy – sporządzone przez wykonawcę robót zestawienie 

ilościowo - wartościowe zadania z uwzględnieniem wszystkich zmian technicznych 

i technologicznych dokonywanych w trakcie realizacji robót.  

• Laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 

Zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 

Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia badań i prób związanych z oceną 

jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.  

• Materiał - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacjami Technicznymi , zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  
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• Nadzór autorski – forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego 

inwestycji, w toku realizacji robót budowlanych, polegająca na kontroli zgodności 

realizacji z założeniami projektu oraz wskazywaniu i akceptacji rozwiązań zamiennych.   

• Nadzór inwestorski – forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jakości 

robót i kosztów realizowanej inwestycji.  

• Norma zużycia – określa technicznie i ekonomicznie uzasadnioną wielkość (ilość) 

jakiegoś składnika niezbędną do wytworzenia produktu o określonych cechach 

jakościowych.  

• Obiekt budowlany – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

budowla stanowiąca całość techniczno- użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

obiekt małej architektury.  

• Obiekty liniowe – drogi oraz sieci uzbrojenia technicznego terenu.  

• Obmiar – wymierzenie, obliczenie ilościowo-wartościowe faktycznie wykonanych 

robót.  

• Odpowiednia zgodność – należy przez rozumieć zgodność wykonanych robót 

z dopuszczalnymi tolerancyjnymi, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone, 

z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót.  

• Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 

spraw związanych z prowadzeniem budowy.  

• Polska Norma (PN) – norma krajowa oznaczona symbolem PN określająca wymagania, 

metody badań oraz metody i sposoby wykonania innych czynności, w szczególności w 

zakresie: bezpieczeństwa pracy i użytkowania oraz ochrony życia, zdrowia, mienia i 

środowiska z uwzględnieniem potrzeb ludzi niepełnosprawnych, podstawowych cech 

jakościowych wspólnych dla asortymentów grup wyrobów ,w tym właściwości 

techniczno-użytkowych surowców, materiałów paliw i energii powszechnie 

stosowanych w produkcji i obrocie, głównych parametrów typoszeregów, wymiarów 

przyłączeniowych i innych charakterystyk technicznych związanych z klasyfikacją 

rodzajową i jakościową oraz zamiennością  wymiarową i funkcjonalna wyrobów, 

projektowania obiektów budowlanych oraz warunków wykonania i odbioru ,a także 

metod badań przy odbiorze robót budowlano-montażowych, dokumentacji technicznej.  

• Powykonawcze pomiary geodezyjne – zespół czynności geodezyjnych, mających na 

celu zebranie odpowiednich danych geodezyjnych do określenia położenia, wymiarów 

i kształtu zrealizowanych lub będących w toku realizacji obiektów budowlanych.  

• Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjne określająca szczególne warunki 

zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych, określa czas 

użytkowania i terminy rozbiórki obiektów tymczasowych określa szczegółowe 

wymagania dotyczące Nadzoru na budowie.  

• Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć 

tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, 

ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego 

uprawnienia wykonywania robót budowlanych.  

• Projektant – osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.  

• Protokół odbioru robót – dokument odbioru robót przez inwestora od wykonawcy, 

stanowiący podstawę żądania zapłaty.   
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• Przedmiar  robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych 

w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem 

podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem 

ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.  

• Przepisy techniczno-budowlane – warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać 

obiekty budowlane i ich usytuowanie oraz warunki użytkowania obiektów 

budowlanych.  

• Rejestr obmiarów – należy przez to rozumieć akceptowaną przez Inspektora Nadzoru 

książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez wykonawcę 

obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 

załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora 

Nadzoru.  

• Rekultywacja – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i 

przywrócenie pierwotnych funkcji terenu w czasie realizacji lub robót budowlanych.  

• Remont – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 

polegającym na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 

konserwacji.  

• Roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.  

• Roboty podstawowe – należy przez to rozumieć minimalny zakres prac, które po 

wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych 

oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia.  

• Roboty zabezpieczające – roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia już 

wykonanych lub będących w trakcie realizacji robót inwestycyjnych. Konieczność 

wykonania robót zabezpieczających może wynikać z projektu organizacji placu budowy 

np. wykonanie prowizorycznych przejść dla pieszych lub wjazdów, zadaszeń lub 

wygrodzeń, odwodnienia itp. albo też są to nieprzewidziane, niezbędne do wykonania 

prace w celu zapobieżenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczające 

mogą też wystąpić na obiekcie w chwili podjęcia przez inwestora decyzji o przerwaniu 

robót na czas dłuższy, a stan zaawansowania obiektu wymaga wykonania tych robót dla 

ochrony obiektu przed wpływami atmosferycznymi lub dla zapobieżenia wypadkom 

osób postronnych.  

• Roboty zanikające – roboty budowlane, których efekty są zakrywane w trakcie 

wykonywania kolejnych etapów budowy.   

• Sieci uzbrojenia terenu – wszelkiego rodzaju nadziemne , naziemne i podziemne 

przewody i urządzenia: wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, 

telekomunikacyjne, elektroenergetyczne i inne, z wyłączeniem urządzeń melioracji 

szczegółowych.  

• Siła wyższa – zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do przewidzenia i 

zapobieżenia np. wywołane działaniem sił przyrody na znacznym obszarze.    

• Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót 

oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. [56] 

Tymczasowy obiekt budowlany – należy przez to rozumieć obiekt budowlany  

przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości 
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technicznej, przewidziany do przeniesienia  w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt 

budowlany nie połączony trwale z gruntem.  

• Urządzenia budowlane – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 

obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu 

lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod 

śmietniki.  

• Ustalenia techniczne – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 

aprobatach technicznych i szczegółowych.  

• Wada techniczna – efekt nie zachowania przez wykonawcę reżimów w procesie 

technologicznym powodujący ograniczenie lub uniemożliwienie korzystania z wyrobu 

zgodnie z jego przeznaczeniem, za co odpowiedzialność ponosi wykonawca.  

• Właściwy organ – należy przez to rozumieć organ Nadzoru architektoniczno - 

budowlanego lub organ specjalistycznego Nadzoru budowlanego, stosownie do ich 

właściwości.  

• Wspólny Słownik Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 

budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych.   

• Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 

zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 

zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako 

wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu 

stanowiącym integralną całość użytkową.  

• Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego stanowiące odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełniania 

przewidywanych funkcji technologiczno- użytkowych. Zadanie budowlane może 

polegać na wykonaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem obiektu 

budowlanego.  

• Znak bezpieczeństwa – prawnie określone oznakowanie nadawane towarom 

i wyrobom, które uzyskały certyfikat.  

2.1.5 Podstawa wykonania prac  
Podstawą wykonania Robót objętych Kontraktem jest:  

- umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót;  

- zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana;  

- normy;  

- aprobaty techniczne;  

- inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.  

 

2.1.6 Polityka informacyjna 
Na wykonawcy spoczywa obowiązek umieszczenia informacji o budowie zgodnej 

z wymaganiami Prawa Budowlanego.  

2.1.7 Przekazanie terenu budowy  
Zamawiający oświadcza, że posiada pełne prawa do terenu budowy (szczegółowo opisane w 

niniejszym PFU), na którym realizowane będzie zadanie inwestycyjne objęte niniejszymi 

wymaganiami i że w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy ten teren budowy.  
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2.1.8 Zapoznanie Podwykonawców z treścią wymagań Zamawiającego  
Wykonawca dopilnuje, aby każdy z wynajętych przez niego Podwykonawców otrzymał 

wszystkie niezbędne dokumenty kontraktowe wraz z wymaganiami zamawiającego ujętymi w 

PFU.  

Wykonawca upewni się, że każdy z wynajętych przez niego Podwykonawców, przyjmie 

warunki umowy dotyczące zapisów gwarancyjnych i serwisowych. 

 

2.1.9 Dokumentacja projektowa  
  Dokumentacja Projektowa winna zawierać zakres umożliwiający uzyskanie decyzji 

pozwolenia na budowę oraz wykonanie, kontrolę i odbiór całego zakresu inwestycji;  

dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę w ramach złożonej oferty;  

Wykonawca w ramach kontraktu opracuje kompletną dokumentację oraz uzyska akceptację 

Zamawiającego oraz wymaganych prawem urzędów i instytucji;  

rurociągi i obiekty należy projektować i realizować z takich materiałów i wyrobów oraz w taki 

sposób, aby nie stanowiły zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników, w szczególności w 

wyniku: 

  - wydzielania się gazów toksycznych;  

  - obecności szkodliwych pyłów lub gazów w powietrzu;  

  - obecności szkodliwych czynników biologicznych;  

  - niebezpiecznego promieniowania;  

  - zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby;  

  - występowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni;  

  - niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnętrznego;  

  - przedostawania się gryzoni do wnętrza,  

  - ograniczenia nasłonecznienia i oświetlenia naturalnego;  

  - nadmiernego hałasu i drgań.  

Zamawiający zwraca szczególną uwagę na konieczność zatwierdzenia przez Zamawiającego 

Projektu Budowlanego, projektów wykonawczych, planu BIOZ przed przystąpieniem do Robót 

oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę;  

do odbioru końcowego należy uzyskać zatwierdzenie następujących dokumentów:  

- dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami 

wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych obiektów 

i połączeń międzyobiektowych;  

- protokoły sprawdzeń i badań.  

Dokumenty Wykonawcy będą przedkładane Zamawiającemu, a czas na inspekcję dokumentów 

nie przekroczy 14 dni od daty ich przedstawienia.  

 

2.1.10 Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i PFU  
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z PFU oraz Dokumentacją 

Projektową wykonaną przez Wykonawcę (zatwierdzoną przez Zamawiającego oraz 

kompetentne organy administracji państwowej).  

Dane określone w PFU będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 

odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
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budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, 

a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

Wszelkie nazwy własne produktów użyte w SWZ winny być interpretowane, jako definicje 

standardów, a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań mających zastosowanie w projekcie.  

Wszelkie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej przywołane w PFU winny być rozumiane, 

jako Polskie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej lub Europejskie i Międzynarodowe w 

zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo, jeżeli takie mają zastosowanie w projekcie.  

Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową. W przypadku 

braku wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszym 

WWiORB.  

 

2.1.11 Błędy lub opuszczenia  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w SWZ, a o ich wykryciu winien 

natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień 

lub interpretacji. Wykonawca wykona obiekt w pełni funkcjonalny i wykonany zgodnie z 

obowiązującymi przepisami oraz dostarczy i zainstaluje sprzęt pod wszelkimi względami 

kompletny i gotowy do eksploatacji i spełniający niniejsze wymagania.  

 

2.1.12 Stosowanie przepisów prawa i norm  
Normy podane w SWZ winny być traktowane, jako integralna część SWZ i czytane 

w połączeniu z PFU, w których są wymienione (w danym zakresie).  

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w 

związku z wykonaniem prac objętych kontraktem i stosowania ich postanowień na równi z 

wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w PFU. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie 

zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm.  

W razie potrzeby normy mogą zostać zastąpione innymi, pod warunkiem, że wykonawca 

uzasadni ten fakt przed Zamawiającym i jedynie w wypadku uzyskania pisemnej zgody od 

Zamawiającego. Szczegółowa lista Polskich Norm jest dostępna w Polskim Komitecie 

Normalizacyjnym (http://www.pkn.pl/)  

Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie 

projektowania i prowadzenia robót oraz projektowania, realizacji i ukończenia Robót zgodnie 

z normami, prawami dotyczącymi budowli, budowy i ochrony środowiska. Wykonawca będzie 

stosował się do prawa regulującego warunki wymogi w zakresie celu jakiemu mają służyć 

roboty objęte kontraktem.  

Jako obowiązujące będą prawa aktualne na dzień przejęcia robót przez Zamawiającego.  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane 

z projektowaniem i robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 

przepisów i wytycznych podczas projektowania i prowadzenia robót. Istotnym elementem tych 

wytycznych będą uzgodnienia branżowe uzyskane przez Wykonawcę na etapie zatwierdzania 

projektu budowlanego.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
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lub metod i w sposób ciągły będzie informować inspektora Nadzoru o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  

 

2.1.13 Zezwolenia  
Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyskać w ramach 

Kontraktu od odpowiednich urzędów i instytucji.  

W wyznaczonym terminie zgodnym z zapisami zawartej umowy Wykonawca winien 

przedłożyć Zamawiającemu wykaz wszystkich zezwoleń wymaganych do rozpoczęcia i 

zakończenia robót zgodnie z harmonogramem.  

Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych zezwoleń i winien w pełni umożliwić 

władzom wydającym te zezwolenia kontrolę i badanie robót. Ponadto, winien pozwolić 

Władzom na udział w badaniach i procedurach sprawdzających, co nie powinno zwolnić 

Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowiązków kontraktowych.  

Zamawiający udzieli wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w decyzji i zezwoleń w 

zakresie wynikającym z obowiązującego prawa, wedle którego Zamawiający jest stroną w 

procesie inwestycyjnym.  

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwoleń czy 

licencji na wykonanie projektu budowlanego, projektów wykonawczych, a następnie na 

realizację robót budowlanych. Wykonawca wystąpi a Zamawiający udzieli wykonawcy 

odpowiednich pełnomocnictw, jeżeli będzie to konieczne.  

 

2.1.14 Polecenie Inspektora Nadzoru  
Polecenie Inspektora Nadzoru rozumiane jest, jako wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 

przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 

spraw związanych z prowadzeniem budowy.  

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane w czasie określonym w poleceniu. Jeżeli 

warunek ten nie zostanie spełniony, roboty mogą zostać przez Inspektora bądź Zamawiającego 

zawieszone. Wszelkie dodatkowe koszty wynikające z zawieszenia robót będą obciążały 

Wykonawcę.  

 

2.1.15 Kierownik Budowy 
 Wykonawca wyznacza na cały okres prowadzenia prac Kierownika Budowy posiadającego 

odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego i prowadzącego Dziennik Budowy. 

 

2.1.16. Dokumenty budowy 
 Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia i przechowywania na terenie budowy 

wszystkich wymaganych prawem polskim dokumentów. Dokumenty budowy będą 

przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie lub uszkodzenie w stopniu uniemożliwiającym odczytanie któregokolwiek z 

dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 

prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru i 

przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
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2.1.17 Harmonogram robót  
Wykonawca przy sporządzaniu harmonogramu robót powinien uwzględnić następujące 

czynniki i warunki:  

kolejność realizacji kontraktu z uwzględnieniem etapów projektowania i realizacji robót 

budowlanych oraz z uwzględnieniem faktu realizacji kontraktu na obiekcie pracującym;  

czas na uzyskanie zatwierdzeń i pozwoleń wymaganych obowiązującym prawem;  

dojazdy i wyjazdy z terenu budowy muszą być zapewnione przed rozpoczęciem jakichkolwiek 

robót;  

wszystkie urządzenia związane z bezpieczeństwem i organizacją ruchu powinny znajdować się 

w odpowiednim miejscu przed rozpoczęciem robót na danym obszarze;  

Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.  

 

2.1.18 Zaplecze Wykonawcy  
Wykonawca, w ramach kontraktu jest zobowiązany zorganizować zaplecze przestrzegając 

obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, zabezpieczeń ppoż., 

wymogów Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego.  

Zaplecze Wykonawcy winno spełniać wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, 

technicznym, gospodarczym, administracyjnym itp. Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje się 

także zaplecze magazynowania materiałów.  

 

2.1.19 Przekazanie Terenu Budowy 
  Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami w zakresie zgodnym z PFU. 

Zamawiający zobowiązuje się do organizowania regularnych narad koordynacyjnych budowy 

z udziałem wykonawcy i zespołu inspektorów nadzoru. Narady odbywać się będą co najmniej 

jeden raz na dwa tygodnie. W przypadkach koniecznych narada może być zwołana w każdym 

czasie. 

 

2.1.20 Zabezpieczenie Terenu Budowy 
  Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 

dozorców, oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót. Koszt zabezpieczenia terenu 

budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

Odpowiada za znajdujące się na terenie budowy wyroby budowlane we własnym zakresie. 

Wykonanie wszelkich prac budowlanych musi zapewnić: 

- zabezpieczenia elementów przed zniszczeniami, zamarzaniem i zawilgoceniem, 

- zabezpieczenie wymaganych przez producenta oraz PN warunków przechowywania wyrobów  

budowlanych, 

- zabezpieczenie wymaganych procesów technologicznych. 

 

2.1.21. Zagospodarowanie terenu budowy i warunki dot. organizacji ruchu 
  Wykonawca jest zobowiązany spełnić następujące warunki: 
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- zorganizowanie i zabezpieczenie placu budowy w zakresie, niezbędnym do wykonania prac i 

wykorzystania wspólnych instalacji będzie ustalane wspólnie z Inwestorem z zachowaniem 

zasad bezpieczeństwa użytkowania oraz warunków bezpieczeństwa dla poruszania się po 

terenie działki oraz poza nią zarówno dla uczestników procesu budowlanego jak i dla osób 

postronnych, 

- zabezpieczenie właściwego nadzoru nad przestrzeganiem przepisów związanych z realizacją 

zadania, 

- pokrycie wszystkich kosztów zużycia energii elektrycznej, wody i usuwania nieczystości 

płynnych stałych, 

- ubezpieczenie placu budowy, 

- zapłata opłat składowiskowych związanych z wywozem odpadów, gruzu, ziemi i.t.p. 

- zapłata opłat za czasowe składowanie odpadów, gruzu i.t.p. 

- likwidacja skutków oddziaływania procesu budowlanego na otoczenie budowy, w 

szczególności naprawa dróg, ulic, chodników zniszczonych w czasie trwania robót przez środki 

transportu i maszyny budowlane, 

- wykonawca na swój koszt odpowiada za uszkodzenie urządzeń podziemnych 

zinwentaryzowanych na planie uzbrojenia, 

- wykonawca na swój koszt chroni przed uszkodzeniem i kradzieżą wykonane przez siebie 

roboty od chwili rozpoczęcia do ich odbioru końcowego, 

- wykonawca sporządza plan zagospodarowania placu budowy z uwzględnieniem: 

  - rozmieszczenia Nadzoru i Kierownictwa Budowy, 

  - instalacji placu budowy: pomieszczeń, warunków BHP, ogrodzenia, oświetlenia, 

 pojemników na odpady, usuwanie śmieci i odpadów, 

  - wytyczenia dróg wewnętrznych i dojazdowych, 

  - usytuowania składowisk materiałów budowlanych w obrębie terenu budowy, 

  - oszczędnego gospodarowania przestrzenią konieczną do przeprowadzenia budowy, 

  - zapewnienia bezkolizyjnego wykonania robót, 

  - zapewnienia koniecznej ochrony przeciwpożarowej, 

  - zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, 

  - zapewnienia ochrony zdrowia, 

  - zapewnienia ochrony środowiska i ochrony sanitarnej, 

  - odpowiednim przeprowadzeniem i oznakowaniem ogrodzenia. 

 

2.1.22. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
  Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak, kable, rurociągi itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego 

w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 

i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny na zasadach ogólnych 

za szkody wynikłe na placu budowy lub wyrządzone w związku z wykonywaniem przedmiotu 

umowy aż do chwili zakończenia prac i odebrania przez Zamawiającego, 

Zgłoszenie szkody przez Wykonawcę nie zwalnia od odpowiedzialności za wyrządzone 

szkody. 
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Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 

urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić inspektora nadzoru i władze lokalne 

o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 

instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane władze 

oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 

dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 

działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. Po zakończeniu robót Wykonawca jest 

zobowiązany przywrócić teren istniejących gruntów do stanu pierwotnego.  Wykonawca może 

zrealizować zamówienie z udziałem podwykonawców, biorąc odpowiedzialność za czynności 

wykonywane na budowie przez ich pracowników.  

 

2.1.23. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
  Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za usuwanie materiałów niebezpiecznych, odpadowych, 

gruzu lub pozostałych mas ziemnych na zatwierdzone, właściwe składowisko, zgodnie z 

Prawem Ochrony Środowiska, Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Wykonawca wystąpi  o zezwolenia 

i uzgodnienia określone Prawem Ochrony Środowiska. Koszt w/wym. usuwania poniesie 

Wykonawca.  

W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie:  

utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  

podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów  i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych,  a wynikających ze 

skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na lokalizację baz, warsztatów, 

magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych oraz środki ostrożności i zabezpieczenia 

przed:  

zanieczyszczeniem zbiorków i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi;  

zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami;  

możliwością powstania pożaru.  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności:  

stosować się do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r., o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. 

z 2021 r. poz. 1098 ze zmianami);  

stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity 

Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zmianami);  

stosować się Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 

779 ze zmianami);  

stosować się do Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. 

poz. 2233 ze zmianami).  
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2.1.24. Ochrona przeciwpożarowa 
 Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Będzie utrzymywał 

sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy w pomieszczeniach 

medycznych, socjalno technicznych, magazynowych. Materiały łatwopalne będą składowane 

w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy i podwykonawców 

 

2.1.25 Materiały  
Charakterystyczne parametry, właściwości i wymagania w zakresie materiałów stosowanych 

w realizacji robót objętych kontraktem podano w PFU.  

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami kontraktu, 

poleceniami Inspektora Nadzoru i wymogami Prawa Budowlanego (Ustawa Prawo budowlane 

(tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2351) oraz innych przepisów mających zastosowanie w 

przypadku stosowania określonych materiałów i towarów.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie.  

Wszystkie materiały przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji będą 

materiałami w najwyższym stopniu nadającymi się do niniejszych robót. Będą to materiały 

fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych i o długiej żywotności 

oraz wymagające minimum obsługi, posiadające odpowiednie atesty lub deklaracje zgodności.  

Materiały wykorzystane do wykonania robót objętych niniejszym PFU muszą spełniać wymogi 

odnośnych przepisów i być dopuszczone do stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do 

stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których wydano:  

certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych dokumentów technicznych;  

certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. 

Dopuszcza się stosowanie wyrobów przeznaczonych do jednostkowego zastosowania dla 

przedmiotowej inwestycji. Wyroby te muszą posiadać oświadczenie dostawcy wyrobu,  

w którym zapewnia się zgodność wyrobu z indywidualną dokumentacją oraz przepisami  

i obowiązującymi normami.  

Zastosowanie wyrobów przeznaczonych do jednostkowego zastosowania wymaga 

każdorazowo pisemnej zgody Inspektora Nadzoru.  

 

2.1.26 Materiały szkodliwe dla otoczenia 
  Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 

stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie 

materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko. 
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2.1.27. Warunki bezpieczeństwa pracy. 
  Wykonawca powinien zatrudniać specjalistę do spraw BHP I P.POŻ., posiadającego 

wymagane uprawnienia i kwalifikacje w tym zakresie. Dla prowadzenia robót i bezpiecznego 

ich kierowania zakłada się stały pobyt kierownika robót jako osoby odpowiedzialnej za te 

prace. Przystępując do prac personel musi być trzeźwy, wypoczęty, w dobrej kondycji 

psychicznej i fizycznej, ubrany we właściwą, dla rodzaju prac, odzież ochronną. 

W zależności od potrzeby należy wyposażyć pracowników w wymagany sprzęt ochronny. 

Kierownik budowy z ramienia podwykonawcy sporządza program bezpieczeństwa i prowadzi 

instruktaże z pouczeniem o pierwszym działaniu w razie wypadku oraz podaje numery 

telefonów awaryjnych, a także odpowiada za noszenie odzieży roboczej i sprzętu ochronnego 

przez pracowników. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom odpowiednie 

środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

prowadzenia robót budowlanych. 

Zabezpieczenia BHP obejmują między innymi ( nie wyłącznie ): 

- znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne, 

- poręcze zabezpieczające przed upadkiem, 

Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich uczestników procesu 

budowlanego. 

W zakresie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawcę w szczególności obowiązują:  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. z 2003 r., nr 120, poz. 1126);  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r., nr 47, poz. 401);  

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r., nr 129, poz. 844 ze 

zmianami);  

 

2.1.28 Ryzyko  
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie ryzyko związane ze szkodą lub utratą dóbr 

fizycznych i uszkodzeniem ciała lub ze śmiercią podczas i w konsekwencji realizacji 

inwestycji, z wyjątkiem ryzyka nadzwyczajnego określonego jako ryzyko Inwestora.  

 

Inwestor ponosi odpowiedzialność za wszelkie ryzyko nadzwyczajne, które bezpośrednio 

wpływa na wykonywanie robót w kraju Inwestora, a obejmujące ryzyko wojny, działań 

zaczepnych, inwazji, działań nieprzyjacielskich, buntu, rewolucji, powstania, działań władzy 

wojskowej lub uzurpatorskiej, wojny domowej, rozruchów, zamieszek wewnętrznych lub 

niepokojów (jeśli nie dotyczą wyłącznie pracowników Wykonawcy) oraz skażeń 

jakimikolwiek paliwami lub odpadami toksycznymi lub nuklearnymi, radioaktywnymi oraz 

substancjami wybuchowymi oraz spowodowane jest wyłącznie wykonaniem przez 

Wykonawcę projektu robót przekazanego przez Inwestora.  
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2.2 Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 

2.2.1 Źródła uzyskania materiałów 

  Zatwierdzenie partii ( części ) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, 

że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest 

do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego 

źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu 

robót. Wszystkie materiały budowlane powinny posiadać dopuszczenie do stosowania w 

budownictwie na terenie Polski oraz stosowne atesty PZH i ITB lub zharmonizowane z państw 

Unii Europejskiej wg potrzeb. 

 

2.2.2 Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 

jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w 

tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów 

do robót. 

 

2.2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów 

  Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zniszczeniem lub kradzieżą 

oraz zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora 

nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę. Miejsca składowania materiałów i wyrobów 

budowlanych należy utwardzić i odwodnić. Materiały drobnicowe układa się w stosy o 

wysokości nie większej niż 2m, dostosowane do rodzaju i wytrzymałości tych materiałów. 

Stosy materiałów workowanych układa się w warstwach krzyżowo do wysokości nie 

przekraczającej 10 warstw. Przy składowaniu materiałów odległość stosów nie powinna być 

mniejsza niż: 

1) 0,8m - od ogrodzenia, zabudowań lub innych przeszkód trwałych, 

2) 5,0m - od stałego stanowiska pracy. 

Sposób składowania materiałów i wyrobów budowlanych o kształcie płyt powinien wykluczyć 

ryzyko ich spękania, wykrzywienia, wygięcia czy jakichkolwiek innych form trwałego 

odkształcenia. Zabronione jest opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, 

słupy, słupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej 

lub ściany obiektu budowlanego, a wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze 

składowanych materiałów lub wyrobów jest dopuszczalne wyłącznie przy użyciu drabiny lub 

schodni. Podczas załadunku lub rozładunku materiałów lub wyrobów, przemieszczanie ich nad 

ludźmi lub kabiną w której znajduje się kierowca jest zabronione. Na czas tych czynności 

kierowca jest zobowiązany opuścić kabinę. 

 

2.2.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

  Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli Inspektor 

nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których 
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zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora 

nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

 

2.2.5 Wariantowe stosowanie materiałów 

  Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu umowy z materiałów i 

urządzeń własnych, wolnych od wad fizycznych i prawnych, odpowiadających co do jakości 

wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z 

projektem, specyfikacją techniczną i specyfikacją istotnych warunków zamówienia. 

 

2.3 Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych do wykonania robót 

budowlanych  
  Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do prowadzenia 

robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów 

i ilości wskazaniom zawartym w ST; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 

powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, PFU i wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie 

przewidzianym w Umowie;  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dot. jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami;  

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub PFU przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 

przy  wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze 

wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 

Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody;  

Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 

zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  

 

2.4 Wymagania dotyczące środków transportu 

  Materiały dla instalacji sanitarnych powinny być transportowane pojazdami, w których 

materiały te byłyby osłonięte i zabezpieczone przed zamoknięciem lub zawilgoceniem. 

Materiały przewożone na środkach transportu winny być zabezpieczone przed ich 

przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórców. 

Pozostałe wymagania zgodnie ze Specyfikacją Ogólną Wykonania i Odbioru Robót . 

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 

materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, STWIORB i wskazaniach Inżyniera, w terminie 
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przewidzianym Umową. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 

użyte przez Wykonawcę po dopuszczeniu przez Inżyniera ale wyłącznie poza drogami 

publicznymi i pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków 

dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca pokryje wszystkie inne koszty używania przez siebie 

pojazdów o nacisku na oś większym od dopuszczalnego. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 

uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu 

Budowy. 

 

2.5 Wymagania dotyczące kontroli, opis działań badaniami oraz odbiorem  

wyrobów i robót budowlanych  

2.5.1 Program zapewnienia jakości  

  Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 

wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 

wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami 

przekazanymi przez Inspektora nadzoru.  

 

2.5.2 Zasady kontroli jakości robót 

  Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót.  Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i 

jakości materiałów, zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, 

zaopatrzenie . Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od 

Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania 

jest zadowalający. Będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 

częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam 

określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 

wykonanie robót zgodnie z Umową. Dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie 

stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

 

2.5.3 Badania i pomiary 

  Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można 

stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru . 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. Analizy 

laboratoryjne wody użytkowej winny być wykonane przez akredytowane laboratorium. 

 

2.5.4 Raporty z badań 
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  Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru i kopie raportów z wynikami 

badań jak najszybciej, jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia 

jakości. Wyniki badań ( kopie ) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach 

według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 

 

2.5.5 Badania prowadzone przez Inspektora 

  Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, badania materiałów i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 

pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej 

weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 

zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych 

przez Wykonawcę. 

 

2.5.6 Próby  

 Próby końcowe  

Próby końcowe będą w kolejności obejmowały:  

- próby przedodbiorowe;  

- próby odbiorowe.  

Po pozytywnym zakończeniu prób końcowych Zamawiający wydaje protokół odbioru 

końcowego dla całości robót.  

Wykonawca zapewnia na swój koszt robociznę, materiały i usługi, wymagane do momentu 

wydania protokołu odbioru końcowego. Koszty poboru prób i analiz niezbędne do realizacji 

kontraktu lub wymagane osobno przez Wykonawcę w ramach rozruchu procesowego i przed 

wydaniem protokołu odbioru końcowego ponoszone będą przez Wykonawcę.  

Wykonawca przedstawi program prób końcowych do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. 

Wszystkie badania i próby winny być realizowanie zgodnie z zatwierdzonym programem i 

dokumentami kontraktowymi.  

Po zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości instalacji do uzyskania zezwolenia na eksploatację, 

Zamawiający zorganizuje kontrolę w celu stwierdzenia zgodności z Prawem Budowlanym i 

aktami pochodnymi przy udziale Wykonawcy. Kontrola ta nie zdejmuje z Wykonawcy 

żadnych obowiązków i odpowiedzialności określonych w Kontrakcie.  

Wykonawca zostaje zobowiązany do obecności w trakcie wszystkich kontroli przed oddaniem 

obiektu do użytkowania.  

Próby przedodbiorowe  

Próby przedodbiorowe obejmą:  

- procedury badań producenta;  

- procedury przyjęcia na Teren Budowy.  

Badania producenta powinny być realizowane zgodnie z obowiązującymi normami, normami 

producenta oraz dokumentami kontraktowymi.  

Inspektor Nadzoru będzie upoważniony do kontroli badań producenta. Wymagania dotyczące 

badań i kontroli zostaną potwierdzone po przedstawieniu przez Wykonawcę szczegółowej 

dokumentacji.  

Próby odbiorowe  

Próby odbiorowe, w tym: próby hydrauliczne, dla robót budowlanych. 
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2.5.7 Certyfikaty i deklaracje 

  Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych, deklaracją zgodności lub certyfikat 

zgodności z: 

- Polską Normą, 

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 

cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w. dokumenty wydane przez producenta, a w 

razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań 

będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie 

spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

2.5.8 Dokumenty budowy 

2.5.8.1. Dziennik Budowy 

  Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca 

okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą 

dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia 

oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie 

opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i 

nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 

porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do 

Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika 

i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonio-gramów 

robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

- daty zarządzania wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
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- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych ( pomiarowych ) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów z podaniem, kto je przeprowadzał, inne istotne 

informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 

Inspektorowi nadzoru i do ustosunkowania się. Wpis projektanta do Dziennika Budowy 

obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i 

nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 

 

2.5.8.2 Pozostałe dokumenty budowy 

  Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (l)-(3), następujące 

dokumenty: 

_ pozwolenie na budowę, 

_ protokoły przekazania Terenu Budowy, 

_ umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

_ protokoły odbioru robót, 

_ protokoły narad i ustaleń, 

_ korespondencją na budowie. 

 

2.5.8.3 Przechowywanie dokumentów budowy 

  Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie czy uszkodzenie w stopniu uniemożliwiającym odczytanie któregokolwiek z 

dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z 

prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione do 

wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

2.6 Wymagania dotyczące obmiaru robót 

2.6.1 Obmiar 

Zadanie realizowane w ramach niniejszego kontraktu nie jest prowadzane wg zasad obmiaru. 

Żadna z części Robót nie będzie płatna stosownie do dostarczonej ilości lub zrobionej pracy, 

więc Kontrakt nie zawiera postanowień dotyczących obmiaru. W tym świetle:  

- Cena Kontraktowa będzie zryczałtowaną kwotą kontraktową i będzie podlegała korektom 

zgodnie z umową;  

- Cena Kontraktowa składa się z rozliczeniowych pozycji ryczałtowych wymienionych 

w harmonogramie rzeczowo-finansowym.  

 

2.7 Odbiory robót budowlanych 

  W zależności od ustaleń odpowiednich ST roboty podlegają następującym etapom 

odbioru: 
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a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi końcowemu. 

Kryterium odbioru jest zgodność wykonanych robót z : 

1) dokumentacją projektową, 

2) kosztorysem ofertowym, 

3) ustaleniami z Inwestorem, 

4) ustaleniami z Projektantem, 

5) wiedzą i sztuką budowlaną, 

6) Polskimi Normami dotyczącymi danego zakresu robót, 

7) wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego dotyczącymi danego 

zakresu robót 

 

2.7.1 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 

jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 

robót dokonuje Inspektor nadzoru przy ewentualnym udziale Komisji odbiorczej 

Zamawiającego. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 

Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, zgodnie z zapisami umowy. Na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 

Dokumentacją Projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z 

realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 

lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin 

odbioru ostatecznego. 

 

2.7.2 Odbiór końcowy - procedura 

  Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 

odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z 

bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Wykonawca 

powiadamia niezwłocznie pismem gotowość do odbioru końcowego na siedem dni przed dniem 

rozpoczęcia tego odbioru, pismem składanym bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego. 

Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej. 

 

2.7.2.1 Dokumenty do odbioru końcowego 

  Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół 

odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do 

odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
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1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami lub powykonawczą oraz 

dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 

2. Specyfikacje Techniczne ( podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne ). 

3. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 

4. Dzienniki Budowy i Rejestry. 

5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badać, zgodnie z ST. 

6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST 

7. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i. 

8. Rysunki ( dokumentacje ) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i 

przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 

9. Instrukcje eksploatacyjne. 

10. Inne. 

W przypadku gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 

uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin 

wykonania robót poprawkowych wyznaczy komisja. 

 

2.7.2.2 Odbiór końcowy 

  Odbiór Końcowy Zamawiający jest dokonać w terminie określonym w umowie. Wraz 

z podpisaniem protokołu odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

dokumentację  powykonawczą wraz z niezbędnymi dokumentami, takimi jak: 

- protokołu rozruchu, 

- instrukcje obsługi w języku polskim 

- protokoły odbiorów częściowych 

- atesty 

- deklaracje zgodności stosowanych materiałów i urządzeń 

- atesty higieniczne stosowanych materiałów 

Dokumentacja powykonawcza wykonana w 2 egzemplarzach będzie przekazana 

Zamawiającemu na odbiorze z naniesieniem wszystkich zmian. Jeżeli w toku czynności 

odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z 

powodu nie zakończenia robót lub nie przeprowadzenia z wynikiem pozytywnym wszystkich 

wymaganych prób lub posiadania wad uniemożliwiających użytkowanie placów, Zamawiający 

może odmówić odbioru do czasu usunięcia tych wad lub dokonać odbioru warunkowego , z 

podaniem terminu na usunięcie wad lub usterek. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną 

stwierdzone wady, które nie nadają się do usunięcia , a umożliwiają one użytkowanie 

przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający obniży 

wynagrodzenie do wysokości ustalonej przez Strony. 

Warunki gwarancji - zgodnie z umową. Dokument gwarancyjny Wykonawca przekazuje 

Zamawiającemu w dniu odbioru. 

 

Zamawiający wystawi protokół odbioru końcowego robót, pod warunkiem spełnienia przez 

Wykonawcę następujących warunków:  
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- zakończenie wszystkich procedur i badań zgodnie z niniejszymi wymaganiami i pod 

warunkiem uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru; 

- dostarczenia całości dokumentacji wymaganej w kontrakcie;  

- dostarczenia Inspektorowi Nadzoru podpisanych pozytywnych rezultatów wszystkich badań. 

 

2.7.2.3 Odbiór częściowy 

  Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót 

dokonuje Inspektor nadzoru. 

 

2.8 Cena kontaktowa i płatności 

2.8.1 Wymagania ogólne  

 Podstawą płatności jest scalona cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę na 

podstawie dokumentów kontraktowych.  

Cena pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na 

jej wykonanie, określone dla tej Roboty.  

Za każdym razem Cena pozycji będzie obejmować:  

robociznę bezpośrednią;  

wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy;  

wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Teren 

Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy);  

koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy;  

pracowników Nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w 

tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące 

oznakowana Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę 

placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu 

przedsiębiorstwa Wykonawcy;  

zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym; 

podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy 

wliczać podatku VAT.  

 

2.8.2 Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy  

  Wykonawca w ramach umowy, do dnia odbioru końcowego, jest zobowiązany wykonać 

zabezpieczenie terenu budowy:  

dostarczyć, zainstalować urządzenia zabezpieczające (zapory, światła ostrzegawcze, znaki 

itp.);  

utrzymać urządzenia zabezpieczające w odpowiednim stanie technicznym;  

usunąć urządzenia zabezpieczające po zakończeniu robót. Podstawą płatności są ceny 

ryczałtowe podane przez Wykonawcę w Wykazie Cen. Ceny ryczałtowe obejmują pełen zakres 

prac koniecznych przy wykonaniu oznakowania zgodnego z wymogami Prawa Polskiego oraz 

tablic informacyjnych.  
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2.8.3 Dokumentacja geodezyjna, wykonawcza i powykonawcza oraz prace pomiarowe  

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać dokumentację geodezyjną 

powykonawczą inwestycji oraz projekty oraz inne niezbędne dokumenty zgodnie z PFU. 

Wykonawca także we własnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe.  

 

2.8.4 Zaplecze wykonawcy  

 W ramach ryczałtu i kwot miesięcznych przewidzianych w cenie ofertowej Wykonawca 

zapewni:  

- organizacje zaplecza Wykonawcy, 

- utrzymanie zaplecza Wykonawcy, 

- likwidacja zaplecza Wykonawcy wraz z uporządkowaniem terenu. 

 

2.8.5 Koszty zawarcia ubezpieczeń na roboty kontraktowe  

Koszty zawarcia ubezpieczeń ponosi Wykonawca; jednostką obmiaru jest ryczałt. Płatne po 

przedstawieniu kompletu ważnego ubezpieczenia na okres Kontraktu w ramach szczegółowych 

pozycji ryczałtowych Wykazu Cen.  

 

2.8.6 Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji  

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi 

Wykonawca. Jednostką obmiaru jest ryczałt. Płatne po przedstawieniu kompletu ważnego 

ubezpieczenia na okres Kontraktu ryczałtowych ramach szczegółowych pozycji ryczałtowych 

Wykazu Cen.  

 

2.8.7 Uwaga końcowa  

Cena ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę jest ostateczna i wyklucza możliwość 

żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót.  

 

2.8.8 Przepisy i normy stosowane przy realizacji kontraktu  

Wymagania Zamawiającego powołują się na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jeżeli tego nie 

określono, należy przyjmować ostatnie wydania dokumentów oraz bieżące aktualizacje. Od 

Wykonawcy będzie wymagało się spełnienia ich zapisów i wymagań w trakcie realizacji Robót. 

Ze względu na specyfikę Kontraktu ustala się, że normy oraz akty prawne wg spisu podanego 

w części informacyjnej PFU będą dla Wykonawcy obowiązkowe w stosowaniu równorzędnie 

z PFU, poleceniami Inspektora Nadzoru wymogami montażu, transportu, magazynowania, itp. 

podanymi przez Producentów oraz Dokumentacjami Techniczno Ruchowymi urządzeń.  

 

2.9 Roboty pomiarowe i geodezyjnego 

2.9.1 Wstęp  

2.9.1.1 Przedmiot opracowania  

Przedmiotem niniejszego opracowania (WWiORB) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót pomiarowych i geodezyjnych dla zadania „Budowa oświetlenia 

boiska sportowego przy ul. Ściegiennego w Kamiennej Górze”. 

2.9.1.2 Zakres stosowania  
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WWiORB jako część Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), należy odczytywać 

i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania robót (wszystkie branże) opisanych 

w Programie Funkcjonalno-Użytkowym.  

Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące częścią SIWZ należy traktować w odniesieniu 

do wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz robót wymienionych w PFU.  

 

2.9.1.3 Zakres robót  

  Zakres prac realizowanych w ramach robót pomiarowych i prac geodezyjnych 

obejmuje:  

roboty pomiarowe związane z budową obiektów technologicznych:  

przygotowanie i wykonanie opracowania dokumentacji do pozwolenia na budowę;  

przygotowanie i aktualizacja map geodezyjnych;  

uzgodnienie ZUD;  

wytyczenie osi lub punktów charakterystycznych (sytuacyjne i wysokościowe) budowli 

przewidzianych do wykonania;  

wytyczenie głównej osi lub punktów charakterystycznych (sytuacyjne i wysokościowe) 

obiektów technologicznych i sieci międzyobiektowych;  

zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie 

w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie.  

roboty pomiarowe niezbędne do wykonania dokumentacji powykonawczej;  

opracowanie dokumentacji powykonawczej - inwentaryzacja geodezyjna.  

 

2.9.1.4 Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, 

 Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami 

kontraktu oraz definicjami podanymi w niniejszym opracowaniu. 

 Ponadto:  

Reper - trwały (zwykle odciśnięty w odlewie żeliwnym) znak, utrwalający w terenie punkt sieci 

niwelacyjnej o wyznaczonej wysokości n.p.m.  

 

2.9.2 Materiał  

Ogólne wymagania dotyczące robót, materiału i maszyn podano w punktach 2.1 i 2.4 

Materiałami stosowanymi przy pracach geodezyjnych objętych niniejszymi opracowaniem są:  

paliki drewniane o Φ15-20 mm i długości 1,5 do 1,7 m;  

paliki drewniane o Φ50-80 mm i długości około 0,30 m;  

pręty stalowe o Φ12 mm i długości 30 cm;  

bolce stalowe o Φ5 mm i długości 0,04-0,05 m dla punktów utrwalanych w istniejącej 

nawierzchni;  

słupki betonowe lub rury metalowe długości ok. 0,50 m. „Świadki" powinny mieć długość 

około 0,50 m i przekrój prostokątny;  

farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktów), Materiały mogą być przewożone 

dowolnym transportem.  

 

2.9.3 Sprzęt  
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  Prace związane ze stabilizacją i oznaczeniem głównych elementów konstrukcji 

budowlanych, obiektów technologicznych i tras sieci międzyobiektowych oraz reperów 

roboczych będą wykonane ręcznie. Do robót geodezyjnych objętych niniejszymi WWiORB 

należy stosować następujący sprzęt:  

teodolity lub tachimetry;  

niwelatory;  

dalmierze;  

tyczki;  

łaty;  

taśmy stalowe, szpilki.  

Sprzęt stosowany do prac pomiarowych powinien gwarantować uzyskanie wymaganej 

dokładności pomiaru.  

 

2.9.4 Transport  

Ogólne wymagania dotyczące robót, materiału i maszyn podano w punktach 2.1 – 2.4 Sprzęt i 

materiały objęte niniejszymi WW można przewozić dowolnymi środkami transportu.  

 

2.9.5 Wykonanie robót  

2.9.5.1 Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące robót, materiału, sprzętu i maszyn podano w punktach 

2.1 - 2.4.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 

obowiązujących PN i EN-PN, WTWiOR i postanowieniami Kontraktu.  

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami G.U.G. i K. 

przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.  

Punkty geodezyjne zostaną pozyskane przez Wykonawcę we własnym zakresie i na własny 

koszt.  

W oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową oraz materiały dostarczone przez 

Inspektora Nadzoru, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne 

niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót.  

Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć i zastabilizować w terenie punkty główne obiektów 

budowlanych oraz punkty wysokościowe (repery robocze) dla każdego punktu 

charakterystycznego inwestycji i dostarczyć Inspektorowi Nadzoru szkic wytyczenia i wykaz 

punktów wysokościowych. Przejęcie tych punktów powinno być dokonane w obecności 

Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora Nadzoru 

o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych i (lub) reperów roboczych. 

Błędy te powinny być usunięte na koszt Wykonawcy.  

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w zatwierdzonej dokumentacji 

projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że 

rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w zatwierdzonej 

dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym Inspektora Nadzoru. 

Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem 

odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające 

z różnic rzędnych terenu określonych w zatwierdzonej dokumentacji projektowej i rzędnych 
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rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora Nadzoru, zostaną wykonane na koszt 

Wykonawcy.  

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 

zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora Nadzoru.  

Wyznaczone punkty wierzchołkowe, główne i pośrednie muszą być zaopatrzone w oznaczenia 

określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. 

Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń 

w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną 

zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest 

konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy.  

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do 

obowiązków Wykonawcy.  

 

2.9.5.2 Wymagania szczegółowe  

  Wyznaczenie osi i punktów charakterystycznych budynków, obiektów 

technologicznych. 

Tyczenie należy wykonać w oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową przy 

wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej i innej osnowy geodezyjnej określonej 

w zatwierdzonej dokumentacji projektowej oraz w oparciu o informacje przekazane przez 

Zamawiającego. Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny być przesunięte więcej niż 

3 cm w stosunku do projektowanych, a rzędne punktów na osi należy wyznaczyć 

z dokładnością do jednego cm w stosunku do rzędnych określonych w zatwierdzonej 

dokumentacji projektowej.  

Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i 

jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej.  

Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po 

wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną  w nawiązaniu do reperów 

państwowych.  

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych  

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów 

na powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją 

projektową oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia 

robót i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.  

Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub 

wiechy. Odległość między palikami lub wiechami należy dostosować do ukształtowania terenu 

oraz geometrii trasy drogowej. Odległość ta co najmniej powinna odpowiadać odstępowi 

kolejnych przekrojów poprzecznych.  

Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i wykopów o 

kształcie zgodnym z zatwierdzoną dokumentacją projektową.  

Dokumentacja powykonawcza  

Wykonawca zobowiązany jest opracować i przedłożyć Inspektorowi Nadzoru, przed 

przyjęciem robót, dokumentację powykonawczą przedstawiającą wszystkie obiekty tak, jak 

zrealizował je Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarów i detali wykonanych robót, 

oraz inwentaryzacje geodezyjną powykonawczą i protokółami sprawdzeń niezbędnymi do 



PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 

„Budowa oświetlenia boiska sportowego przy ul. Ściegiennego 11 w Kamiennej Górze” 

 

46 | S t r o n a  

 

oddania obiektu do użytkowania. Dokumentacja musi być przygotowana zgodnie z aktualnie 

obowiązującymi przepisami prawa w Polsce.  

 

2.9.6 Kontrola jakości  

2.9.6.1 Wymagania ogólne  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 

obowiązujących PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami kontraktu.  

 

2.9.6.2 Ogólne zasady kontroli jakości  

Ogólne wymagania dotyczące robót, materiału, sprzętu i maszyn podano w punktach 2.1 - 2.4.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów.  

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na 

terenie i poza terenem budowy.  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 

Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.  

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót (w tym kontroli 

analitycznej).  

 

2.9.6.3 Szczegółowe zasady kontroli jakości 

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z wyznaczaniem trasy i punktów 

wysokościowych należy prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach 

i wytycznych GUGiK. Należy sprawdzić położenie i wysokości głównych punktów 

geodezyjnych obiektów inwestycji.  

 

2.9.7 Obmiar  

Roboty pomiarowe i prace geodezyjne realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są 

rozliczane na podstawie obmiaru. Żadna z części robót pomiarowych i prac geodezyjnych nie 

będzie płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu.  

W tym świetle cena wykonania robót pomiarowych i prac geodezyjnych będzie zawarta w 

scalonych cenach ryczałtowych poszczególnych robót wymienionych w harmonogramie 

rzeczowo-finansowym i będzie podlegała korektom zgodnie z Kontraktem.  

Dla robót pomiarowych i prac geodezyjnych nie wprowadzono w kontrakcie odrębnej jednostki 

obmiarowej.  

 

2.9.8 Przejęcie robót  

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w punkcie 2.5 i 2.7.  

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi, w 

tym zgodności z warunkami wykonania i odbioru robót zawartymi w PFU.  

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając  

Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.  

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami kontraktu oraz 

obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).  
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2.9.9 Podstawa płatności  

2.9.9.1 Ustalenia ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w punkcie 2.8.  

Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty pomiarowe i prace geodezyjne. 

Cena wykonania tych robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w scaloną pozycję 

rozliczeniową, której rozliczenie wymaga wykonania i ukończenia robót pomiarowych i prac 

geodezyjnych oraz innych robót związanych z nimi.  

Płatność za pozycję rozliczeniową należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu, 

Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceną jakości użytych materiałów i jakości 

wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań.  

 

2.9.9.2 Cena składowa wykonania robót  

Cena składowa wykonania robót pomiarowych i prac geodezyjnych w Kontrakcie obejmuje:  

wytyczenie osi lub punktów charakterystycznych (sytuacyjne i wysokościowe) obiektów 

budowlanych przewidzianych do wykonania;  

wytyczenie osi lub punktów charakterystycznych (sytuacyjne i wysokościowe) dróg, 

chodników i placów przewidzianych do wykonania;  

wytyczenie głównej osi lub punktów charakterystycznych (sytuacyjne  i wysokościowe) 

obiektów technologicznych przewidzianych do wykonania;  

wytyczenie niezbędnych punktów charakterystycznych obiektów i instalacji, (sytuacyjne i 

wysokościowe);  

zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie 

w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie;  

wykonanie pomiarów sprawdzających spadki i usytuowanie głównych elementów inwestycji 

w wykopie przed zasypaniem oraz ich inwentaryzacja;  

inwentaryzację elementów naziemnych po wykonaniu prac nawierzchniowych.  

 

2.10 Roboty ziemne  

2.10.1 Wstęp  

2.10.1.1 Przedmiot opracowania  

Przedmiotem niniejszego opracowania (WWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót pomiarowych i geodezyjnych dla zadania „Budowa oświetlenia boiska 

sportowego przy ul. Ściegiennego w Kamiennej Górze”.  

 

2.10.1.2 Zakres stosowania  

WWiORB, jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), należy 

odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania robót (wszystkie branże) 

opisanych w Programie Funkcjonalno- Użytkowym.  

Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące częścią SIWZ należy traktować w odniesieniu 

do wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz robót wymienionych w PFU.  

 

2.10.1.3 Zakres robót  

Zakres prac realizowanych w ramach robót ziemnych obejmuje:  

usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przed rozpoczęciem wykopów;  
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wykopy w gruncie kat. I – IV;  

zasypywanie wykopów gruntem z wykopów z zagęszczaniem warstwami;  

zasypywanie wykopów z wymianą gruntu z zagęszczaniem warstwami;  

wykonanie podsypki pod rurociągi i kable elektroenergetyczne;  

wykonanie obsypki rurociągu i kabli elektroenergetycznych z zagęszczeniem warstwami;  

wywóz i utylizację nadmiaru gruntu, gruzu, asfaltu;  

plantowanie terenu po zakończeniu prac;  

humusowanie terenu.  

 

2.10.1.4 Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, 

 Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami 

Kontraktu oraz definicjami podanymi w punkcie 2.1.  

Ponadto:  

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu 

antropogenicznego spełniająca warunki stateczności i odwodnienia.  

Wykopy - doły szeroko- i wąskoprzestrzenne liniowe dla fundamentów lub dla urządzeń 

instalacji podziemnych oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych.  

Zasyp - wypełnienie gruntem wykopów tymczasowych z wymaganym zagęszczeniem.  

Ukopy - pobór ziemi z odkładu, wydobyta ziemia zostaje użyta do budowy nasypów lub 

wykonania zasypów lub wywieziona na składowisko i utylizacja.  

Wykopy jamiste - wykopy oddzielne ze skarpami lub o ścianach pionowych.  

Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, 

wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.  

Grunt nieskalisty - każdy grunt rodzimy, nie określony jako grunt skalisty.  

Odkład - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu bez 

przeznaczenia użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopu.  

Utylizacja - ostateczna stabilizacja odpadów (nadmiaru gruntu, gruzu, asfaltu).  

Składowisko - miejsce tymczasowego lub stałego magazynowania nadmiaru gruntu z ziemi 

roślinnej z wykopów, pozyskania i koszt utrzymania obciąża Wykonawcę.  

Plantowanie terenu - wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych, przez ścięcie 

wypukłości i zasypanie wgłębień o wysokości do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych 

do 50 m.  

 

2.10.2 Materiał  

Ogólne wymagania dotyczące robót, materiału i maszyn podano w punktach 2.1 i 2.2. 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu 

i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem  

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania 

i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do 

obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i  jakościowych 

materiałów dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie 

zgodnie z założeniami.  
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Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane 

w maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą 

być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót 

ziemnych i za zezwoleniem Inspektora Nadzoru.  

Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości 

robót ziemnych, zostały za zgodą Inspektor Nadzoru a wywiezione przez  Wykonawcę poza 

teren budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych 

kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów 

przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.  

Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez 

Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład urobku należy do obowiązków 

Wykonawcy. Inspektor Nadzoru może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, 

których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej 

wilgotności.  

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są:  

grunt wydobyty z wykopu i składowany na odkładzie na obsypanie rurociągów, fundamentów 

i ukształtowanie terenu;  

grunt wydobyty z wykopu, składowany poza strefą robót na obsypanie rurociągów, 

fundamentów, ukształtowanie terenu;  

grunty żwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy robót na ewentualną wymianę gruntu 

oraz nasypy (pod fundamentami, na obsypkę, zasypkę);  

ziemia urodzajna.  

 

2.10.3 Sprzęt  

Ogólne wymagania dotyczące robót, materiału i maszyn podano w punktach 2.1. - 2.4.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.  

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami PFU, oraz projektu 

organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora Nadzoru.  

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.  

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu:  

koparka, do wykonania wykopów szerokoprzestrzennych i wąskoprzestrzennych z osprzętem 

podsiębiernym o pojemności łyżki 0,25-0,6 m3,  

spycharka do zasypywania wykopów, wykonywania nasypów, przemieszczenia gruntu w 

obrębie budowy, (75 - 100 KM);  

ładowarka do załadunku i transportu materiałów sypkich, wykonywania wykopów o głębokości 

do 2,0 m, spychania i zwałowania;  

zagęszczarka wibracyjna krocząca do zagęszczania zasypów wykopów i nasypów;  

pompa spalinowa;  

zestaw igłofiltrów do odwadniania;  

ubijaki.  

2.10.4 Transport  
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Ogólne wymagania dotyczące robót, materiału i maszyn, transportu podano w punktach 

2.1 - 2.4. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki 

transportu winny być zgodne z ustaleniami PFU, oraz projektu organizacji robót, który uzyskał 

akceptację Inspektora Nadzoru.  

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 

drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.  

Do transportu wszelkich materiałów sypkich (np. kruszywo) i zbrylonych (np. ziemia), oraz 

sprzętu budowlanego i urządzeń, należy wykorzystywać samochody skrzyniowe 

i samowyładowcze. Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie.  

 

2.10.5 Wykonanie robót  

2.10.5.1 Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące robót, materiału, sprzętu i maszyn podano w punktach 2.1. - 2.4.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 

obowiązujących PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami kontraktu.  

 

2.10.5.2 Wymagania szczegółowe  

Przygotowanie do robót ziemnych  

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów i nasypów należy:  

zapoznać się z planem sytuacyjno-wysokościowym i naniesionymi na nim konturami 

i wymiarami istniejących i projektowanych budynków i budowli, wynikami badań 

geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypów i skarp ziemnych;  

wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie położenia 

wszystkich charakterystycznych punktów przekroju podłużnego i przekrojów poprzecznych, 

zarówno wykopów jak i nasypów, położenia ich osi geometrycznych, szerokości korony, 

wysokości nasypów i głębokości wykopów, zarysy skarp, punktów ich przecięcia z 

powierzchnią terenu. Do wyznaczania zarysów robót ziemnych posługiwać się instrumentami 

geodezyjnymi takimi jak: dalmierz elektroniczny, niwelator, jak i prostymi przyrządami - 

węgielnicą poziomicą, łatą mierniczą, taśmą itp.;  

przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, wycinkę drzew i krzewów, 

wykonanie robót rozbiórkowych, istniejących obiektów lub ich resztek, usunięcie ogrodzeń 

itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na którym roboty ziemne będą wykonywane, 

urządzenie przejazdów i dróg dojazdowych;  

przygotować pochyłe powierzchnie terenu pod podstawę nasypów.  

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się 

lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, 

a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.  

Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 

przekraczać +/-5cm.  

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, należy (przy udziale Inspektora 

Nadzoru) sprawdzić czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu, wg 

zatwierdzonego projektu.  

Prace geodezyjne  
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Warunki techniczne wykonania robót geodezyjnych zostały określone w WWiORB „Roboty 

pomiarowe i prace geodezyjne".  

Prace geodezyjne związane z wyznaczaniem i realizacją robót ziemnych obejmują między 

innymi:  

wyznaczenie i stabilizację w terenie (w nawiązaniu do stałej osnowy geodezyjnej) roboczej 

osnowy realizacyjnej;  

wyznaczenie, w oparciu o roboczą osnowę realizacyjną elementów geometrycznych, takich jak 

osie, obrysy, krawędzie;  

wyznaczenie na terenie budowy i w bezpośrednim jej sąsiedztwie odpowiedniej ilości reperów 

wysokościowych;  

wyznaczenie oraz kontrola w czasie realizacji robót wymaganych spadków, osiadania itp.;  

wykonywanie w czasie realizacji robót pomiarów inwentaryzacyjnych urządzeń i elementów 

zakończonych.  

Po zakończeniu budowy (lub jej etapu) Wykonawca sporządza powykonawczą Dokumentację 

Geodezyjną obejmującą: mapy, szkice i operaty obsługi realizacyjnej, sprawozdanie techniczne 

z podaniem stosownych dokładności itp. Kopię mapy wykonanej w ramach dokumentacji 

geodezyjnej ze sprawozdaniem technicznym należy przekazać do ośrodka dokumentacji 

geodezyjno-kartograficznej prowadzonego przez właściwe urzędy.  

Usunięcie zieleni  

Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji należy wyciąć drzewa, krzewy i zarośla, 

znajdujące się na terenie prowadzonych robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność  z niniejszymi 

WWiORB, zatwierdzoną dokumentacją projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

Przed przystąpieniem do wycinki Wykonawca wystąpi i otrzyma decyzję zezwalającą na 

usunięcie drzew i krzewów oraz potwierdzenie wniesienia przez Zamawiającego stosownych 

opłat za wprowadzenie zmian w środowisku naturalnym. Warunki wykonania robót:  

wycinkę należy wykonać w okresie jesienno-zimowym;  

podczas prowadzenia prac przy wycince należy ze szczególną starannością zadbać 

o przestrzeganie przepisów BHP, a przy spalaniu pozostałości po wykarczowaniu - przepisów 

przeciwpożarowych;  

w przypadku zniszczenia zieleni nie przeznaczonej do wycinki podczas realizacji prac 

Wykonawca zapłaci kary za zniszczenie zieleni.  

Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach należy wypełnić gruntem 

przydatnym do budowy nasypów i zagęścić. Doły w obrębie przewidywanych wykopów, 

należy tymczasowo zabezpieczyć przed gromadzeniem się w nich wody.  

Pozostałości po usuniętej roślinności należy wywieźć z terenu budowy w miejsce utylizacji.  

Zdjęcie warstwy humusu  

Zdjęcie warstwy humusu wykonać należy mechanicznie lub ręcznie. Humus 

przeznaczony do zdjęcia należy zgarniać warstwami na odkład, a następnie ładować koparką 

na środki transportu (bez zanieczyszczeń).  

Humus przeznaczony do wywozu należy transportować samochodami, wywrotkami 

z zabezpieczeniem ładunku plandekami, na miejsce uzgodnione z Zamawiającym. Humus 

należy składować w hałdach nie wyższych niż 2 m.  
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Kontroli podlega w szczególności zgodność wykonania robót z zatwierdzoną Dokumentacją 

Projektową, w zakresie:  

powierzchni zdjęcia humusu;  

grubości zdjętej warstwy humusu;  

prawidłowości spryzmowania humusu.  

Ziemia naturalna powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót.  

Odwodnienie terenu robót i zabezpieczenie przed dopływem wód  

Cieki płynące przez teren robót powinny być przełożone zgodnie z odrębnym projektem 

Wykonawcy (wykonanym we własnym zakresie i na własny koszt, zaaprobowanym przez 

Inspektora Nadzoru) jeszcze przed przystąpieniem do robót podstawowych.  

Odwodnienie robocze obejmuje:  

Wykonanie rowów opaskowych oraz rowów poprzecznych (w podłożu pod budowlą) 

o przekroju i spadku zapewniającym odprowadzenie wód przesączających się i wód 

opadowych;  

nadanie spadku powierzchni podłoża w kierunku do rowów (w granicach od 0,1 do 1,0 % 

zależnie od rodzaju gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej przepuszczalnych);  

zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacja i demontaż instalacji odwodnienia wgłębnego 

wykopów;  

dla potrzeb odwodnienia proponuje się przyjmować wsp. filtracji:  

piaski drobne    -  do 2,0 m/d;  

piaski średnie i grube -  od 7,7 do 10,0 m/d;  

pospółki i żwiry  -  od 18,0 do 25,0 m/d.  

Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych 

w zatwierdzonej dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego 

warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i 

opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem 

i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby 

powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające 

prawidłowe odwodnienie. Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną 

nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek 

usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez 

jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za 

dowieziony grunt. Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń 

odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.  

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym 

okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku 

podnoszenia się niwelety. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek 

podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z 

wykopu. O ile w zatwierdzonej dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, 

spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie 

mniejszy niż 2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ 

kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na 

spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót 

ziemnych. Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub 

dreny. Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.  
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Odspojenie i odkład urobku  

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub ręczne, połączone z zastosowaniem 

urządzeń do mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno być równe 

i wyprofilowane zgodnie z ustaleniami zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej.  

Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co 

najmniej 1,0 m od krawędzi klina odłamu.  

Wykonanie robót ziemnych pod rurociągi  

Roboty ziemne pod rurociągi należy wykonywać zgodnie z normą PN-B-10736:1999 -  

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki 

techniczne wykonania.  

Wykopy pod przewody rurociągowe należy wykonywać do głębokości 0,1 - 0,2 m mniejszej 

od projektowanej, a następnie pogłębiać do głębokości właściwej, bezpośrednio przed 

ułożeniem przewodu rurociągowego. Minimalna szerokość wykopu w świetle obudowy ściany 

wykopu powinna być dostosowana do średnicy przewodu. Przy montażu przewodu na 

powierzchni terenu i opuszczeniu całych ciągów do wykopu, szerokości wykopu nie może być 

zmniejszona.  

Roboty ziemne należy wykonywać częściowo mechanicznie a częściowo ręcznie wykopem 

otwartym z deskowaniem pełnym ścian wykopu, za pomocą deskowania płytowego z szynami 

prowadzącymi oraz wypraskami stalowymi w rejonie skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem 

jak również umocnienie ażurowe (wykop wąskoprzestrzenny: umocnienie pełne, ażurowe; 

wykop szerokoprzestrzenny – rozkop).  

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się 

lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, 

a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.  

Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 

przekraczać +/-5 cm. Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, należy (przy 

udziale Inspektora Nadzoru) sprawdzić, czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu 

posadowieniu obiektu, wg zatwierdzonego projektu. W przypadkach gdy warunki tego 

wymagają, grunt w dnie wykopu należy zagęścić, a jeżeli uzyskanie wymaganego stopnia 

zagęszczenia jest niemożliwe grunt należy wymienić.  

Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotności 

o wytrzymałości powyżej 0,05 MPa, dający się wyprofilować wg kształtu spodu przewodu (w 

celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdłuż długości na 1/4 obwodu). Grubości warstwy 

zabezpieczającej naturalne podłoże przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosić 0,2 

m. Odchylenia grubości warstwy nie powinno przekraczać +/-3 cm.  

Zdjęcie tej warstwy powinny być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodu.  

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu należy osuszyć i oczyścić 

z zanieczyszczeń pozostałych po montażu przewodu. Użyty materiał i sposób zasypania 

przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na 

przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Wysokość podsypki powinna wynosić minimum 10 

cm. Jeżeli w dnie wykopu występują kamienie o wielkości powyżej 60 mm lub podłoże jest 

skalne, wysokość podsypki powinna wzrosnąć o 5 cm. Poziom podłoża musi być tak 

wykonany, by rurociągi mogły być układane bezpośrednio na nim. Obsypka przewodu musi 

być prowadzona, aż do uzyskania grubości warstwy przynajmniej 30 cm (po zagęszczeniu) 
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powyżej wierzchu rury. Materiał służący do wykonania wypełnienia musi spełniać te same 

warunki co materiał do wykonania podłoża.  

Obsypka rurociągu musi być tak wykonana, żeby rurociąg nie uległ zniszczeniu lub nie został 

przemieszczony. Pozostałą część wykopu wypełnić gruntem niewysadzinowym.  

Grunt wbudowany i rozłożony równomiernie w warstwie przygotowanej do zagęszczenia 

powinien posiadać wilgotność naturalną Wn zbliżoną do optymalnej Wopt, określonej według 

normalnej metody Proctora.  

Zaleca się aby:  

dla gruntów spoistych, z wyjątkiem pospółek, żwirów i rumoszy gliniastych, wilgotność gruntu 

była w granicach Wn = Wopt ± 2 %;  

dla pospółek, żwirów i rumoszy gliniastych Wn ^ 0, 7 Wopt, przy czym górna granica 

wilgotności zależy od rodzaju maszyn zagęszczających;  

dla gruntów sypkich, z wyjątkiem piasków drobnych i pylastych, grunt należy polewać 

możliwie dużą ilością wody.  

Zasypka powinna być wznoszona równomiernie, a różnica po obu stronach studzienki nie 

powinna być większa niż 15cm. Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu 

stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza.  

Najistotniejsze jest zagęszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu.  

Podbijanie należy wykonać ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-B06050:1999 

- Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogólne, PN-B06050:1999/Ap1:2012 - 

Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogólne.  

Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym warstwami z 

jednoczesnym zagęszczeniem. 

Dopuszcza się stosowanie tylko lekkiego sprzętu aby nie uszkodzić studzienek. Aby uniknąć 

osiadania gruntu pod drogami zasypkę należy zagęścić do 100% zmodyfikowanej wartości 

Proctora (grunt o wskaźniku Wp>55).  

Wykonanie robót ziemnych pod kable  

Szerokość wykopu w dnie musi być odpowiednia do ilości i średnicy układanych rur zgodnie 

z normą i nie może być mniejsza niż 0,4m. Głębokość rowu kablowego powinna być taka, aby 

górna powierzchnia rury osłonowej od powierzchni gruntu była nie mniejsza niż 0,7m, a w 

przypadku gdy kable przebiegają pod jezdnią 1,0m.  

Grunt zasypowy należy zagęszczać do wskaźnika wymaganego dla robót zasadniczych w 

danych rejonie (dla pasa korony drogi 1,0). W miarę potrzeb należy ustawiać przejścia dla 

pieszych.  

 

Zagęszczenie: 

Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, 

z tolerancją:  

w gruntach niespoistych ±2 %;  

w gruntach mało i średnio spoistych +0 %, -2 %;  

w mieszaninach popiołowo-żużlowych +2%, -4 %.  

Sprawdzenie wilgotności gruntu należy przeprowadzać laboratoryjnie, z częstotliwością 

określoną w kolejnym punkcie.  
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W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy określać 

za pomocą oznaczenia wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego 

modułu odkształcenia.  

Kontrolę zagęszczenia na podstawie porównania pierwotnego i wtórnego modułu 

odkształcenia, określonych zgodnie z normą PN-S-02205:1998, należy stosować tylko dla 

gruntów gruboziarnistych, dla których nie jest możliwe określenie wskaźnika zagęszczenia Is.  

Jako zastępcze kryterium oceny wymaganego zagęszczenia gruntów dla których trudne jest 

pomierzenie wskaźnika zagęszczenia, przyjmuje się wartość wskaźnika odkształcenia I0 

określonego zgodnie z normą PN-S-02205:1998. Wskaźnik odkształcenia nie powinien być 

większy niż:  

dla żwirów, pospółek i piasków;  

2,2 przy wymaganej wartości Is >1,0;  

2,5 przy wymaganej wartości Is <1,0;  

dla gruntów drobnoziarnistych o równomiernym uziarnieniu (pyłów, glin pylastych, glin 

zwięzłych, iłów - 2,0;  

dla gruntów różnoziarnistych (żwirów gliniastych, pospółek gliniastych, pyłów piaszczystych, 

piasków gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwięzłych) - 3,0;  

dla narzutów kamiennych, rumoszy – 4;  

dla gruntów antropogenicznych - na podstawie badań poligonowych.  

Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to 

Wykonawca powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej 

i powtórnie zagęścić.  

 

Odkłady  

Zgodnie z zapisami prawa: Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. 

z 2021 r. poz. 779) grunt pozostały po wbudowaniu winien być utylizowany. Miejsce 

i technologię utylizacji gruntu wskazuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.  

Roboty omówione w tym punkcie dotyczą postępowania z gruntami lub innymi materiałami, 

które zostały pozyskane w czasie wykonywania wykopów, a które nie będą wykorzystane do 

budowy nasypów oraz innych prac związanych z trasą drogową.  

Grunty lub inne materiały powinny być przewiezione na odkład, jeżeli:  

stanowią nadmiar objętości w stosunku do objętości gruntów przewidzianych do wbudowania;  

są nieprzydatne do budowy nasypów oraz wykorzystania w innych pracach, związanych z 

budową trasy drogowej;  

ze względu na program robót nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na wbudowanie 

materiałów pozyskiwanych z wykopu.  

Wykonawca może przyjąć, że zachodzi jeden z podanych wyżej przypadków tylko wówczas, 

gdy zostało to jednoznacznie określone w zatwierdzonej dokumentacji projektowej, programie 

robót lub przez Inspektora Nadzoru.  

Jeżeli pozwalają na to właściwości materiałów przeznaczonych do przewiezienia na odkład, 

materiały te powinny być w razie możliwości wykorzystane do wyrównania terenu, zasypania 

dołów i sztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia nasypów. roboty te powinny 

być wykonane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową i odpowiednimi zasadami, 

dotyczącymi wbudowania i zagęszczania gruntów oraz wskazówkami Inspektora Nadzoru.  
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Jeżeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objętości w sposób określony powyżej, 

materiały te należy przewieźć na odkład.  

Lokalizacja odkładu powinna być wskazana w zatwierdzonej dokumentacji projektowej lub 

przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli miejsce odkładu zostało wybrane przez Wykonawcę, musi 

być ono zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Niezależnie od tego, Wykonawca musi 

uzyskać zgodę właściciela terenu.  

Jeżeli odkłady są zlokalizowane wzdłuż odcinka trasy przebiegającego w wykopie, to:  

odkłady można wykonać z obu stron wykopu, jeżeli pochylenie poprzeczne terenu jest 

niewielkie, przy czym odległość podnóża skarpy odkładu od górnej krawędzi wykopu powinna 

wynosić:  

nie mniej niż 3 m w gruntach przepuszczalnych;  

nie mniej niż 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych.  

przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym od 20%, odkład należy 

wykonać tylko od górnej strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej,  

przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszącym ponad 20%, odkład należy zlokalizować 

poniżej wykopu,  

na odcinkach zagrożonych przez zasypywanie drogi śniegiem, odkład należy wykonać od 

strony najczęściej wiejących wiatrów, w odległości ponad 20 m od krawędzi wykopu.  

Jeśli odkład zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, 

to zostanie on usunięty przez Wykonawcę na jego koszt, według wskazań Inspektora Nadzoru. 

Konsekwencje finansowe i prawne, wynikające z ewentualnych uszkodzeń środowiska 

naturalnego wskutek prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejscu, obciążają 

Wykonawcę. Wykonanie odkładów, a w szczególności ich wysokość, pochylenie, zagęszczenie 

oraz odwodnienie powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w zatwierdzonej 

dokumentacji projektowej. Jeżeli nie określono inaczej, należy przestrzegać ustaleń podanych 

w normie PN-S-02205:1998 to znaczy odkład powinien być uformowany w pryzmę o 

wysokości do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1do 1,5 i spadku korony od 2% do 5%.  

Odkłady powinny być tak ukształtowane, aby harmonizowały z otaczającym terenem. 

Powierzchnie odkładów powinny być obsiane trawą, obsadzone krzewami lub drzewami albo 

przeznaczone na użytki rolne lub leśne, zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową.  

Odspajanie materiału przewidzianego do przewiezienia na odkład powinno być przerwane, o 

ile warunki atmosferyczne lub inne przyczyny uniemożliwiają jego wbudowanie zgodnie z 

wymaganiami sformułowanymi w tym zakresie w zatwierdzonej dokumentacji projektowej lub 

przez Inspektora Nadzoru.  

Jeżeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odkład przez Wykonawcę, zajdzie 

konieczność dowiezienia gruntu do wykonania nasypów z ukopu, to koszt tych czynności 

w całości obciąża Wykonawcę.  

 

Humusowanie  

W miejscach wykonania trawników należy rozłożyć warstwę ziemi urodzajnej. W miarę 

możliwości należy wykorzystać ziemię urodzajną zdjętą z pasa realizacyjnego robót i złożoną 

na odkładzie. W przypadku niedoboru ziemi urodzajnej należy ją zakupić. Koszty zakupu 

humusu ponosi Wykonawca.  
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Przed zastosowaniem ziemi żyznej należy sprawdzić jej charakterystyki: pH, granulację, 

zawartość mikroelementów, zawartość materiałów obcych (kamienie). Grunt należy 

ujednolicić przez dwukrotne bronowanie (przegrabienie) krzyżowe. 

 

2.10.6 Kontrola jakości  

2.10.6.1 Wymagania ogólne  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 

obowiązujących PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.  

 

2.10.6.2 Ogólne zasady kontroli jakości  

Ogólne wymagania dotyczące robót, materiału, sprzętu i maszyn podano w punktach 2.1. - 2.4.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza 

terenem budowy.  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 

Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. Inspektor 

Nadzoru jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót (w tym kontroli analitycznej) 

w trybie pkt. 2.5.  

 

2.10.6.3 Szczegółowe zasady kontroli jakości  

Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 

podanych w niniejszych WW oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) 

a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych 

wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań 

Wykonawca przekazuje Inspektorowi Nadzoru w trybie określonym w do akceptacji.  

Badania kontrolne obejmują cały proces budowy.  

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 

właściwych WTWiORB oraz instrukcjami zawartymi w Normach.    

 

2.10.7 Obmiar  

Roboty ziemne realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są rozliczane na podstawie 

obmiaru. Żadna z części Robót ziemnych nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej 

pracy, lecz na zasadach ryczałtu.  

W tym świetle cena wykonania robót ziemnych będzie zawarta w scalonych cenach 

ryczałtowych lub cenach kompletu wg wykazu zawartego w harmonogramie rzeczowo-

finansowym i będzie podlegała korektom zgodnie z Kontraktem.  

Dla robót ziemnych nie wprowadzono w kontrakcie odrębnej jednostki obmiarowej.  

 

2.10.8 Odbiór robót  

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w punkcie 2.6.  

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi, w 

tym zgodności z warunkami wykonania i odbioru robót.  
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Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy przedkładając 

Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.  

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 

obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).  

Roboty ziemne nie są częścią Robót, dla której można stosować procedury odbioru części robót. 

Ze względu na jakość robót ujętych w ryczałtowych pozycjach rozliczeniowych Wykazu Cen 

roboty te będą podlegały odbiorowi technicznemu obejmującemu:  

sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletności i uzyskanych wyników 

badań laboratoryjnych;  

sprawdzenie wykonania wykopów, zasypów i nasypów pod względem wymaganych 

parametrów wymiarowych i technicznych;  

sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robót ziemnych.  

 

2.10.9 Podstawa płatności  

2.10.9.1 Ustalenia ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w punkcie 2.8.  

Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty ziemne. Cena wykonania tych 

robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w scaloną pozycję rozliczeniową wykazaną w 

harmonogramie rzeczowo-finansowym, której rozliczenie wymaga wykonania i ukończenia 

robót ziemnych oraz innych robót związanych z robotami ziemnymi.  

Płatność za pozycję rozliczeniową należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu, 

Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceną jakości użytych materiałów i jakości 

wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań.  

 

2.10.9.2 Cena składowa wykonania robót  

Cena składowa wykonania robót ziemnych w Kontrakcie w zakresie wykopów obejmuje:  

badania laboratoryjne materiałów i gruntów wraz z opracowaniem dokumentacji;  

zabezpieczenie lub usunięcie istniejących w terenie urządzeń technicznych, roślinności i 

uzbrojenia terenu;  

usunięcie rumowisk, składowisk odpadów;  

zabezpieczenie obiektów chronionych prawem;  

oznakowanie i zabezpieczenie robót prowadzonych w pasie drogowym, wraz z niezbędną 

dokumentacją;  

zabezpieczenie rzek i kanałów przed zakłóceniem przepływu lub zanieczyszczeniem wód;  

odspojenie skały przy użyciu materiałów wybuchowych lub przy użyciu sprzętu 

mechanicznego (pneumatycznego, elektrycznego, spalinowego) w przypadku gruntów 

skalistych;  

wykonanie robót zasadniczych;  

przejęcie i odprowadzenie wód opadowych i gruntowych z terenu robót wraz z instalacjami 

odwadniającymi;  

ew. wykonanie tymczasowych umocnień ścian wykopów;  

przygotowanie podłoża gruntowego pod roboty;  

zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie;  
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transport wykopanej ziemi z budowy na miejsce odkładu (ze wszystkimi pozwoleniami i 

kosztami składowania i utylizacji);  

wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz nasypów wraz z 

ich czasowym odwodnieniem i ostateczną likwidacją;  

wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań 

i sprawdzeń robót.  

 

Cena składowa wykonania robót ziemnych w Kontrakcie w zakresie zasypania wykopów z 

zagęszczeniem obejmuje:  

badania laboratoryjne materiałów i gruntów wraz z opracowaniem dokumentacji;  

oznakowanie i zabezpieczenie robót prowadzonych w pasie drogowym, wraz z niezbędną 

dokumentacją;  

zabezpieczenie rzek i kanałów przed zakłóceniem przepływu lub zanieczyszczeniem wód;  

wykonanie robót zasadniczych;  

konieczną wymianę gruntu;  

wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu;  

rekultywację dokopu;  

zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie;  

wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań 

i sprawdzeń robót;  

zagęszczenie gruntu;  

uporządkowanie terenu budowy po robotach.  

 

Cena składowa wykonania robót ziemnych w Kontrakcie w zakresie zdjęcia humusu, 

plantowania terenu i rozścielenia humusu obejmuje:  

zabezpieczenie lub usunięcie istniejących w terenie urządzeń technicznych, roślinności i 

uzbrojenia terenu;  

usunięcie rumowisk, wysypisk odpadów;  

zabezpieczenie obiektów chronionych prawem;  

zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie;  

wykonanie robót zasadniczych:  

usunięcie humusu; 

plantowanie terenu; 

rozścielenie humusu. 

tymczasowe składowanie ziemi urodzajnej;  

wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz nasypów wraz z 

ich czasowym odwodnieniem i ostateczną likwidacją;  

umocnienie skarp na warstwie podsypkowej;  

wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań 

i sprawdzeń robót;  

uporządkowanie terenu budowy po robotach.  

 

Cena składowa wykonania robót ziemnych w Kontrakcie w zakresie usunięcia zieleni 

obejmuje:  
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wycięcie i wykarczowanie krzaków;  

wycięcie i wykarczowanie drzew;  

wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy w miejsce wskazane przez Inspektora 

Nadzoru;  

zasypanie dołów;  

uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.  

 

2.10.10 Przepisy związane  

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.  

PN-B-06050:1999/Ap1:2012 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne oraz inne 

obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjętym przez polskie 

prawodawstwo.  

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2351);  

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1420 ze zmianami);  

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463); 

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 

1973);  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r., nr 47, poz. 401);  

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 779);  

 

2.11 Roboty elektrotechniczne  

2.11.1 Wstęp  

2.11.1.1 Przedmiot opracowania  

  Przedmiotem opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z budową oświetlenia boiska sportowego przy ul. Ściegiennego w Kamiennej 

Górze. 

 

2.11.1.2 Zakres stosowania 

   Ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonaniem kompletnej instalacji oświetlenia wraz z niezbędną infrastrukturą. 

 

2.11.1.3 Określenia podstawowe 

Słup oświetleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezpośrednio w gruncie, służąca do 

zamocowania oprawy oświetleniowej na wysokości nie większej niż 14 m. 

Wysięgnik - element rurowy łączący słup oświetleniowy z oprawą. 

Oprawa oświetleniowa - urządzenie służące do rozdziału, filtracji i przekształcania strumienia 

świetlnego wysyłanego przez źródło światła, zawierające wszystkie niezbędne detale do 

przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną. 
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Kabel - przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu 

elektrycznego, mogący pracować pod i nad ziemią. 

Ustój - rodzaj fundamentu dla słupów oświetleniowych. 

Fundament - konstrukcja żelbetowa zagłębiona w ziemi, służąca do utrzymania masztu lub 

szafy oświetleniowej w pozycji pracy. 

Szafa oświetleniowa - urządzenie rozdzielczo-sterownicze bezpośrednio zasilające instalacje 

oświetleniowe. 

Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących dostępnych w 

wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych. 

 

2.11.2 Materiały 

 Wszystkie materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich 

normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom 

technicznym wytwórcy lub innym warunkom. 

Oświetlenie uliczne: 

- układ sieci: TN-C, 

- zasilanie trójfazowe 400V, 

- moc opraw oświetleniowych typu LED zgodna z wykonaną dokumentacją projektową. 

 

Oświetlenie zgodnie z warunkami technicznymi projektuje się na bazie aluminiowych słupów 

okrągłych lub sześciokątnych i wysokości 12 - 16m. 

Konstrukcje słupów posadowić na fundamentach prefabrykowanych.  

Przedmiotowe słupy cechują się powierzchnią z ocynku, zabezpieczoną elastomerem w kolorze 

słupa do wysokości 350 mm. 

Jako oprawy oświetleniowe zgodnie z warunkami technicznymi projektuje się oprawy typu 

LED w obudowie z aluminium, z możliwością wymiany poszczególnych paneli świecących 

LED. Należy zastosować statecznik elektroniczny umożliwiający redukcję mocy w oprawie. 

Linia zasilająca prowadzona będzie kablem podziemnym YAKXS4x35mm². 

Równolegle w jednym wykopie umieszczony zostanie przewód ochronny PE w postaci 

bednarki ocynkowanej FeZn4x25mm. 

W zakresie robót należy wykonać: 

- Oględziny instalacji 

- Pomiar natężenia oświetlenia 

- Pomiar rezystancji izolacji przewodów 

- Pomiar rezystancji uziemienia 

- Pomiar skuteczności zerowania 

2.11.2.3 Folia 

   Folia służąca do osłony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna 

być folią kalandrowaną z uplastycznionego PCW o grubości od 0,4 do 0,6 mm, gatunku I, 

odpowiadającą wymaganiom BN-68/6353-03. 

2.11.2.4 Fundamenty prefabrykowane 

   Pod maszty i szafy oświetleniowe zaleca się stosowanie fundamentów 

prefabrykowanych według ustaleń dokumentacji projektowej. Ogólne wymagania dotyczące 

fundamentów konstrukcji określone są w PN-80/B-03322. 
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W zależności od konkretnych warunków lokalizacyjnych i rodzaju wód gruntowych, należy 

wykonać zabezpieczenie antykorozyjne  zgodnie z „Instrukcją zabezpieczeń przed korozją 

konstrukcji betonowych”. 

Składowanie prefabrykatów powinno odbywać się na wyrównanym, utwardzonym i 

odwodnionym podłożu, na przekładkach z drewna sosnowego. 

2.11.2.5 Przepusty kablowe 

  Przepusty kablowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych, z tworzyw 

sztucznych lub stali, wytrzymałych mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie łuku 

elektrycznego. 

Rury używane do wykonania przepustów powinny być dostatecznie wytrzymałe na działające 

na nie obciążenia. Wnętrza ścianek powinny być gładkie lub powleczone warstwą 

wygładzającą ich powierzchnie dla ułatwienia przesuwania się kabli. 

Zaleca się stosowanie na przepusty kablowe rur z HDPE lub PCW o średnicy wewnętrznej nie 

mniejszej niż 90 mm. Rury powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/C-89205. 

Rury na przepusty kablowe należy przechowywać na utwardzonym placu, w 

nienasłonecznionych miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem. 

2.11.2.6 Kable 

  Kable używane do oświetlenia dróg powinny spełniać wymagania PN-93/E-90401. 

Zaleca się stosowanie kabli o napięciu znamionowym 0,6/1 kV, trzy-cztero- lub 

pięciożyłowych o żyłach miedzianych lub aluminowych w izolacji polwinitowej. Przekrój żył 

powinien być dobrany w zależności od dopuszczalnego spadku napięcia, dopuszczalnej 

temperatury nagrzania kabla przez prądy robocze i zwarciowe oraz skuteczności ochrony 

przeciwporażeniowej w przypadku zerowania ochronnego. 

Nie zaleca się stosowania kabli o przekroju większym niż 50 mm2. 

Bębny z kablami należy przechowywać w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych 

przed opadami atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. 

2.11.2.7 Źródła światła i oprawy 

Oprawy powinny charakteryzować się szerokim ograniczonym rozsyłem światła. Ze 

względów eksploatacyjnych stosować należy oprawy o konstrukcji zamkniętej, stopniu 

zabezpieczenia przed wpływami zewnętrznymi komory lampowej IP 66 i klasą ochronności I. 

Elementy oprawy, takie jak układ optyczny i korpus, powinny być wykonane z materiałów 

nierdzewnych.  

Stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne – IK08. W oprawach jako źródło światła 

należy zastosować strumień LED o mocy i parametrach odpowiadających wymaganiom normy 

PN-EN 12193 dla III klasy oświetlenia (75 lx), strumień świetlny ≥ 60000 lm o zakresie 

temperatury barwowej źródeł światła – 3900-4300K. Zakres temperatury pracy oprawy od      -

35°C do +45°C. Należy zastosować statecznik elektroniczny umożliwiający redukcję mocy 

w oprawie. Oprawy powinny być wyposażone w system oszczędzania mocy.  

Oprawy powinny posiadać systemową regulację kąta i kierunku świecenia. 

Dopuszcza się zastosowanie kliku opraw o różnych lub jednakowych mocach montowanych na 

jednym słupie w celu zapewnienia wymagań wynikających z normy PN-EN12193. 

Oprawy powinny być przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie niższej niż -5oC 

i wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-

86/O-79100. 
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2.11.2.8 Słupy i maszty oświetleniowe 

  Słupy i maszty oświetleniowe powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją 

projektową. 

Dla oświetlenia boiska sportowego, stosować typowe słupy oświetleniowe stalowe zgodne z 

dokumentacją projektową. 

Słupy i maszty powinny przenieść obciążenia wynikające z zawieszenia opraw i wysięgników 

oraz parcia wiatru dla  III strefy wiatrowej. 

Każdy słup powinien posiadać w swej górnej części odpowiedniej średnicy rurę stalową dla 

zamocowania wysięgnika rurowego i osłony stożkowej lub być przystosowany do montażu 

oprawy oświetleniowej. 

W dolnej części słupy i maszty powinny posiadać jedną lub dwie wnęki zamykane 

drzwiczkami. Ze względu na zlokalizowanie obiektów na terenie zalewowym należy 

przewidzieć umieszczenie wnęk powyżej strefy zalewowej. 

Wnęka lub wnęki powinny być przystosowane do zainstalowania typowej tabliczki 

bezpiecznikowo-zaciskowej, posiadającej podstawy bezpiecznikowe 25 A i cztery lub pięć 

zacisków do podłączenia dwóch żył kabla o przekroju do 50 mm2. 

Stalowe słupy i maszty winny być wykonane ze stali profilowej St 3 SX i stali rurowej R 35. 

Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna powinna być zabezpieczona przez ocynkowanie 

zanurzeniowe, zapewniająca powłokę cynkową o grubości nie mniejszej niż 450g/m2. Pokrycie 

słupów powinno spełniać wymagania normy PN EN40 odnośnie grubości powłoki cynkowej. 

Elementy powinny być proste w granicach dopuszczalnych odchyłek podanych w 

dokumentacji projektowej i PN-90/B-03200. Spoiny nie mogą wykazywać pęknięć, a otwory 

na elementy łączące nie powinny mieć podniesionych krawędzi. 

Składowanie słupów i masztów oświetleniowych na placu budowy, powinno być na 

wyrównanym podłożu w pozycji poziomej, z zastosowaniem przekładek z drewna miękkiego. 

2.11.2.9 Wysięgniki 

  Wysięgniki powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową.  

Ramiona lub ramię wysięgnika powinno być nachylone pod kątem 5 stopni od poziomu, a ich 

wysięg powinien być zawarty od 1,0 m do 4,0 m. Wysięgniki powinny być dostosowane do 

opraw i słupów oświetleniowych używanych do oświetlenia obiektów sportowych. 

Wysięgniki powinny być zabezpieczone antykorozyjnie powłokami malarskimi z zewnątrz i 

asfaltowymi wewnątrz rur, tak jak słupy i maszty oświetleniowe. 

Składowanie wysięgników na placu budowy powinno być w miejscu suchym i zabezpieczonym 

przed ich uszkodzeniem. 

2.11.2.10 Kapturek osłonowy 

  Kapturek osłonowy należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową dla 

konkretnego wysięgnika i słupa oświetleniowego. 

 

2.11.2.11 Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa 

  Tabliczkę bezpiecznikowo-zaciskową należy wykonać zgodnie z dokumentacją 

projektową. 

Tabliczka powinna posiadać odpowiednią ilość podstaw bezpiecznikowych 25 A.  
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2.11.2.12 Szafa oświetleniowa 

  Szafa oświetleniowa powinna być zgodna z dokumentacją projektową i odpowiadać 

wymaganiom PN-91/E-05160/01, jako konstrukcja wolnostojąca na fundamencie betonowym 

prefabrykowanym o stopniu ochrony IP 33. Szafa powinna być przystosowana do sieci 

kablowej tak od strony zasilania jak i odbioru i wykonana na napięcie znamionowe 400/230 V, 

50 Hz. 

Szafa oświetleniowa powinna składać się z członów: 

zasilającego dostosowanego do podłączenia kabla o przekroju żył do 50 mm2, składającego się 

z podstaw bezpiecznikowych 63A odbiorczego składającego się z min. 6 pól odpływowych, 

wyposażonego w podstawy bezpiecznikowe RBK 00-160A i wyłączniki. Do podłączenia kabli 

odbiorczych, człon powinien posiadać uniwersalne zaciski śrubowe umożliwiające 

przykręcenie żył o przekroju do 70 mm2 bez używania końcówek kablowych, 

pomiarowego, służącego do pomiaru energii elektrycznej, 

sterowniczego realizującego lokalne wymagania zawarte w dokumentacji projektowej. 

Ponadto szafa oświetleniowa powinna umożliwiać wyłączanie części oświetlenia oraz pracę w 

pierścieniu sterowniczym ze sterowaniem zdalnym i miejscowym. 

Składowanie szafy oświetleniowej powinno odbywać się w zamkniętym, suchym 

pomieszczeniu, zabezpieczonym przed dostawaniem się kurzu i przed uszkodzeniami 

mechanicznymi. 

 

2.11.2.13 Żwir na podsypkę 

  Żwir na podsypkę pod prefabrykowane elementy betonowe powinien być klasy co 

najmniej III i odpowiadać wymaganiom BN-66/6774-01. 

 

2.11.2.14 Kit uszczelniający 

  Do uszczelniania połączenia słupa z wysięgnikiem i kapturkiem osłonowym można 

stosować wszelkie rodzaje kitów spełniające wymagania BN-80/6112-28. 

 

2.11.3 Sprzęt 

  Wykonawca przystępujący do wykonania oświetlenia drogowego winien wykazać się 

możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość 

robót: 

żurawia samochodowego, 

samochodu specjalnego linowego z platformą i balkonem, 

wiertnicy na podwoziu samochodowym ze świdrem  70 cm, 

spawarki transformatorowej do 500 A, 

zagęszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m3/h, 

ręcznego zestawu świdrów do wiercenia poziomego otworów do  15 cm, 

urządzenia przeciskowego do przeciskania rur ochronnych pod istniejącymi drogami. 

  Zastosowany sprzęt do wykonania zadania powinien być sprawny technicznie, posiadać 

aktualne właściwe dokumenty i homologacje na użytkowanie. Maszyny pozostawione na 

budowie w czasie wolnym powinny być zabezpieczone przed samowolnym uruchomieniem 

przez osoby nieupoważnione. 
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2.11.4 Transport 

 Wykonawca przystępujący do wykonania oświetlenia winien wykazać się możliwością 

korzystania z następujących środków transportu: 

samochodu skrzyniowego, 

przyczepy dłużycowej, 

samochodu specjalnego linowego z platformą i balkonem, 

samochodu dostawczego, 

przyczepy do przewożenia kabli. 

Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed 

ich przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę 

dla poszczególnych elementów. 

 

2.11.5 Wykonanie robót 

2.11.5.1 Wykopy pod fundamenty i kable 

  Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek 

sprawdzenia zgodności rzędnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny 

warunków gruntowych. 

Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od głębokości 

wykopu, ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca 

się wykonywanie wykopów wąskoprzestrzennych ręcznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed 

osypywaniem powinno odpowiadać wymaganiom BN-83/8836-02. 

Wykopy pod słupy oświetleniowe zaleca się wykonywać mechanicznie przy zastosowaniu 

wiertnicy na podwoziu samochodowym. 

W obu wypadkach wykopy wykonane powinny być bez naruszenia naturalnej struktury dna 

wykopu i  zgodnie z PN-68/B-06050. 

Wykop rowka pod kabel powinien być zgodny z dokumentacją projektową. Wydobyty grunt 

powinien być składowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka powinny być wykonane w 

sposób zapewniający ich stateczność. 

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, należy 

powierzchnię terenu wyprofilować ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza 

teren przylegający do wykopu. 

Zasypanie fundamentu lub kabla należy dokonać gruntem z wykopu, bez zanieczyszczeń (np. 

darniny, korzeni, odpadków). Zasypanie należy wykonać warstwami grubości od 15 do 20 cm 

i zagęszczać ubijakami ręcznymi lub zagęszczarką wibracyjną. Wskaźnik zagęszczenia gruntu 

powinien wynosić 0,95 według BN-77/8931-12. Zagęszczenie należy wykonywać w taki 

sposób aby nie spowodować uszkodzeń fundamentu lub kabla. 

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostający po zasypaniu fundamentu lub kabla, należy 

zutylizować. 

 

2.11.5.2 Wykonanie ustojów pod słupy oświetleniowe 

  Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to należy stosować proste do 

wykonania ustoje z użyciem systemowych szalunków traconych i betony C20/25. 
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Konstrukcja ustoju powinna uwzględniać rodzaj gruntu, typ wysięgnika i oprawy oraz powinna 

wytrzymać parcie wiatru dla III strefy wiatrowej. Górna część konstrukcji ustroju powinna 

znajdować się 10 cm pod powierzchnią gruntu. 

 

2.11.5.3 Montaż fundamentów prefabrykowanych 

  Montaż fundamentów należy wykonać zgodnie z wytycznymi montażu dla konkretnego 

fundamentu, zamieszczonymi w dokumentacji projektowej. 

Fundament powinien być ustawiany przy pomocy dźwigu, na 10 cm warstwie betonu B 10, 

spełniającego wymagania PN-88/B-06250. 

Przed jego zasypaniem należy sprawdzić rzędne posadowienia, stan zabezpieczenia 

antykorozyjnego ścianek i poziom górnej powierzchni, do której przytwierdzona jest płyta 

mocująca. 

Maksymalne odchylenie górnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczyć 

1:1500, z dopuszczalną tolerancją rzędnej posadowienia  ± 2 cm. Ustawienie fundamentu w 

planie powinno być wykonane z dokładnością ± 10 cm. 

 

2.11.5.4 Montaż masztów  

  Przed przystąpieniem do montażu masztu należy sprawdzić stan powierzchni 

stykowych elementów łączeniowych, oczyszczając je z brudu, lodu itp. oraz stan powłoki 

antykorozyjnej, którą w przypadku uszkodzenia podczas transportu, należy uzupełnić. 

Maszt ustawiać należy przy pomocy dźwigu. Podczas podnoszenia masztu należy zwrócić 

uwagę, aby nie spowodować odkształcenia elementów lub ich zniszczenia. 

Przed zdjęciem z haka, ustawiany maszt powinien być zabezpieczony przed upadkiem. 

Nakrętki śrub mocujących maszt powinny być dokręcane dwustadiowo i trwale zabezpieczone 

przed odkręceniem.  

Odchyłka osi masztu od pionu nie może być większa od 0,001 wysokości masztu. 

Po wykonaniu robót montażowych należy sprawdzić stan powierzchni malowanych i w 

przypadku miejscowych ubytków, uzupełnić powłokę malując zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w dokumentacji projektowej. Nie należy malować przy temperaturze otoczenia 

niższej niż 5oC i wilgotności względnej powietrza przekraczającej 80%. 

 

2.11.5.5 Montaż słupów 

  Słupy należy ustawiać dźwigiem w uprzednio przygotowane i częściowo wykonane 

ustoje. Spód słupa powinien opierać się na warstwie betonu. 

Głębokość posadowienia słupa oraz typ fundamentu należy wykonać według dokumentacji 

projektowej. 

Odchyłka osi słupa od pionu, po jego ustawieniu, nie może być większa niż 0,001 wysokości 

słupa. 

Słup należy ustawiać tak, aby jego wnęka znajdowała się od strony chodnika, a przy jego braku, 

od strony przeciwnej niż nadjeżdżające pojazdy oraz nie powinna być położona niżej niż 20 cm 

od powierzchni chodnika lub gruntu. 

 

2.11.5.6 Montaż wysięgników 
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  Wysięgniki należy montować na słupach stojących przy pomocy dźwigu i samochodu 

z balkonem, podnośnika koszowego. 

Część pionową wysięgnika należy wsunąć do oporu w rurę znajdującą się w górnej części słupa 

oświetleniowego i po ustawieniu go w pionie należy unieruchomić go śrubami, znajdującymi 

się w nagwintowanych otworach. 

Zaleca się ustawianie pionu wysięgnika przy obciążeniu go oprawą lub ciężarem równym 

ciężarowi oprawy. 

Połączenia wysięgnika ze słupem należy chronić kapturkiem osłonowym. Szczeliny pomiędzy 

kapturkiem osłonowym, wysięgnikiem i rurą wierzchołkową słupa, należy wypełnić kitem 

miniowym. 

 

2.11.5.7 Montaż opraw 

  Montaż opraw na wysięgnikach należy wykonywać przy pomocy samochodu z 

balkonem. 

Każdą oprawę przed zamontowaniem należy podłączyć do sieci i sprawdzić jej działanie 

(sprawdzenie zaświecenia się lampy). 

Oprawy należy montować po uprzednim wciągnięciu przewodów zasilających do słupów i 

wysięgników. 

Należy stosować przewody pojedyncze o izolacji wzmocnionej z żyłami miedzianymi o 

przekroju żyły nie mniejszym niż 1,5 mm2. 

Ilość przewodów zależna jest od ilości opraw. 

Od tabliczki bezpiecznikowej do każdej oprawy należy prowadzić po dwa przewody. Oprawy 

należy mocować na wysięgnikach i głowicach masztów w sposób wskazany przez producenta 

opraw, po wprowadzeniu do nich przewodów zasilających i ustawieniu ich w położenie pracy. 

Oprawy powinny być mocowane w sposób trwały, aby nie zmieniały swego położenia pod 

wpływem warunków atmosferycznych i parcia wiatru dla III strefy wiatrowej. 

 

2.11.5.8 Układanie kabli 

  Kable należy układać w trasach wytyczonych przez fachowe służby geodezyjne. 

Układanie kabli powinno być zgodne z normą PN-76/E-05125.  

Kable powinny być układane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, 

skręcanie, rozciąganie itp. 

Temperatura otoczenia przy układaniu kabli nie powinna być mniejsza niż 0oC. 

Kabel można zginać jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien 

być możliwie duży, jednak nie mniejszy niż 10-krotna zewnętrzna jego średnica. 

Bezpośrednio w gruncie kable należy układać na głębokości 0,7 m z dokładnością  5 cm na 

warstwie piasku o grubości 10 cm z przykryciem również 10 cm warstwą piasku, a następnie 

warstwą gruntu rodzimego o grubości co najmniej 15 cm. 

Jako ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdłuż całej trasy, co najmniej 25 cm nad 

kablem, należy układać folię koloru niebieskiego szerokości 20 cm. 

Przy skrzyżowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel należy układać w 

przepustach kablowych. Przepusty powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem się do 

ich wnętrza wody i przed ich zamuleniem.  
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W miejscach skrzyżowań kabli z istniejącymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca się 

wykonywanie przepustów kablowych metodą wiercenia poziomego, przewidując po jednym 

przepuście rezerwowym na każdym skrzyżowaniu. 

Kabel ułożony w ziemi na całej swej długości powinien posiadać oznaczniki identyfikacyjne. 

Zaleca się przy latarniach, szafie oświetleniowej, przepustach kablowych; pozostawienie 2-

metrowych zapasów eksploatacyjnych kabla. 

Po wykonaniu linii kablowej należy pomierzyć rezystancję izolacji poszczególnych odcinków 

kabla induktorem o napięciu nie mniejszym niż 2,5 kV, przy czym rezystancja nie może być 

mniejsza niż 20 Momów/m. 

Zbliżenia i odległości kabla od innych instalacji podano w tabeli 8. 

 

Tabela 8. Odległości kabla sygnalizacyjnego od innych urządzeń podziemnych 

 

Lp. 

 

Rodzaj urządzenia podziemnego 

Najmniejsza dopuszczalna 

odległość w cm 

 pionowa przy 

skrzyżowaniu 

pozioma przy 

zbliżeniu 

1 Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 

sieci do 1 kV 

25 10 

2 Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 

sieci wyższe niż 1 kV 

50 10 

3 Kable telekomunikacyjne 50 50 

4 Rurociągi wodociągowe, ściekowe, cieplne, gazowe z 

gazami niepalnymi 

50 *) 50 

5 Rurociągi z cieczami palnymi 50 *) 100 

6 Rurociągi z gazami palnymi wg PN-91/M-34501  

7 Części podziemne linii napowietrznych (ustój, podpora, 

odciążka) 

- 80 

8 Ściany budynków i inne budowle, np. tunele, kanały - 50 

*) Należy zastosować przepust kablowy. 

 

2.11.5.9 Montaż szafy oświetleniowej 

 Montaż szafy oświetleniowej należy wykonać według instrukcji montażu dostarczonej przez 

producenta szafy i fundamentu. 

Instrukcja powinna zawierać wskazówki dotyczące montażu i kolejności wykonywanych robót, 

a mianowicie: 

wykopów pod fundament, 

montaż fundamentu, 

ustawienie i zamontowanie szafy na fundamencie, 

wykonanie instalacji ochrony przeciwporażeniowej, 

podłączenie do szafy kabli oświetleniowych i sterowniczych, 

zasypanie wykopu i roboty wykończeniowe. 

 

2.11.5.10 Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej 
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 System dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej dla instalacji oświetleniowej, do czasu 

ukazania się nowych przepisów, może być stosowany jako zerowanie lub uziemienie ochronne. 

Jest to uzależnione od istniejącego systemu zastosowanego w konkretnej sieci zasilającej szafę 

oświetleniową, oraz od warunków technicznych przyłączenia wydanych przez zakład 

energetyczny. 

 

2.11.5.11 Zerowanie 

 Zerowanie polega na połączeniu części przewodzących dostępnych z uziemionym przewodem 

ochronnym PE lub ochronno-neutralnym PEN i powodującym w warunkach zakłóceniowych 

odłączenie zasilania. 

Dodatkowo przy szafie oświetleniowej, na końcu linii oświetleniowej i na końcu każdego 

odgałęzienia o długości większej niż 200 m,  należy wykonać uziomy, których rezystancja nie 

może przekraczać 5 omów. 

Zaleca się wykonywanie uziomu prętowego z użyciem prętów stalowych  20 mm, nie 

krótszych niż 2,5 m, połączonych bednarką ocynkowaną 25 x 4 mm. 

Uziom z zaciskami zerowymi znajdującymi się w szafie oświetleniowej i latarniach, należy 

łączyć przewodami uziomowymi o przekrojach nie mniejszych od przekroju uziomu 

poziomego. 

 

2.11.5.12 Uziemienie 

 Uziemienie polega na połączeniu części przewodzących dostępnych z uziomami w sposób 

powodujący samoczynne odłączenie zasilania, w warunkach zakłóceniowych. 

Zaleca się wykonywanie uziomu taśmowego, układając w jednym rowie z kablem 

oświetleniowym, bednarkę ocynkowaną, która następnie powinna być wprowadzona do wnęk 

latarń, masztów i szafy oświetleniowej i połączona z zaciskami ochronnymi. Zaciski te mogą 

spełniać również rolę zacisków probierczych. 

Ewentualne łączenie odcinków bednarki należy wykonywać przez spawanie. 

Bednarka w ziemi nie powinna być układana płycej niż 0,6 m i powinna być zasypana gruntem 

bez kamieni, żwiru i gruzu. 

Od zacisków ochronnych do elementów przewodzących dostępnych, należy układać przewody 

miedziane o przekroju nie mniejszym niż 2,5 mm2. 

Przewody te powinny być chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi. 

 

2.11.6 Kontrola jakości robót 

2.11.6.1 Wykopy pod fundamenty i kable 

 Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie ścian wykopu powinno być zgodne z dokumentacją 

projektową. 

Po zasypaniu fundamentów, ustojów lub kabli należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu 

wg p. 5 oraz sprawdzić sposób usunięcia nadmiaru gruntu z wykopu. 

 

2.11.6.2 Fundamenty i ustoje 

 Program badań powinien obejmować sprawdzenie kształtu i wymiarów, wyglądu 

zewnętrznego oraz wytrzymałości. 
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Parametry te powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz 

wymaganiami PN-80/B-03322 i PN-88/B-30000. Ponadto należy sprawdzić dokładność 

ustawienia w planie i rzędne posadowienia. 

 

2.11.6.3 Latarnie i maszty oświetleniowe 

 Elementy latarń i masztów powinny być zgodne z dokumentacją projektową i BN-79/9068-01. 

Latarnie i maszty oświetleniowe, po ich montażu, podlegają sprawdzeniu pod względem: 

dokładności ustawienia pionowego słupów, 

prawidłowości ustawienia wysięgnika i opraw względem osi oświetlanej jezdni, 

jakości połączeń kabli i przewodów na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na zaciskach 

oprawy, 

jakości połączeń śrubowych słupów, masztów, wysięgników i opraw, 

stanu antykorozyjnej powłoki ochronnej wszystkich elementów. 

 

2.11.6.4 Linia kablowa 

 W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych należy przeprowadzić następujące 

pomiary: 

głębokości zakopania kabla, 

grubości podsypki piaskowej nad i pod kablem, 

odległości folii ochronnej od kabla, 

rezystancji izolacji i ciągłości żył kabla. 

Pomiary należy wykonywać co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjątkiem pomiarów 

rezystancji i ciągłości żył kabla, które należy wykonywać dla każdego odcinka kabla. 

Ponadto należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie 

nadmiaru ziemi. 

 

2.11.6.5 Szafa oświetleniowa 

 Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy szafa oświetleniowa lub jej części odpowiadają 

tym wymaganiom dokumentacji projektowej, których spełnienie może być stwierdzone bez 

użycia narzędzi i bez demontażu podzespołów.  

Sprawdzeniem należy objąć jakość wykonania i wykończenia, a zwłaszcza: 

stan pokryć antykorozyjnych, 

ciągłość przewodów ochronnych i ich podłączenie do wszystkich metalowych elementów 

mogących znaleźć się pod napięciem, 

jakość wykonania połączeń w obwodach głównych i pomocniczych, 

jakość konstrukcji. 

Po zamontowaniu szafy na fundamencie należy sprawdzić: 

jakość połączeń śrubowych pomiędzy fundamentem a konstrukcją szafy,  

stan powłok antykorozyjnych, 

jakość połączeń kabli zasilających odpływowych i sterowniczych, 

zgodność schematu szafy ze stanem faktycznym. Schemat taki powinien być zamieszczony na 

widocznym miejscu wewnątrz szafy. 

 

2.11.6.6 Instalacja przeciwporażeniowa 
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 Podczas wykonywania uziomów taśmowych należy wykonać pomiar głębokości ułożenia 

bednarki oraz sprawdzić stan połączeń spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzić wskaźnik 

zagęszczenia i rozplantowanie gruntu. 

Pomiary głębokości ułożenia bednarki należy wykonywać co 10 m, przy czym bednarka nie 

powinna być zakopana płycej niż 60 cm. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w niniejszym 

opracowaniu. 

Po wykonaniu uziomów ochronnych należy wykonać pomiary ich rezystancji. Otrzymane 

wyniki nie mogą być gorsze od wartości podanych w dokumentacji projektowej. 

Po wykonaniu instalacji oświetleniowej należy pomierzyć (przy zerowaniu) impedancje pętli 

zwarciowych dla stwierdzenia skuteczności zerowania. 

Wszystkie wyniki pomiarów należy zamieścić w protokóle pomiarowym ochrony 

przeciwporażeniowej. 

 

2.11.6.7 Pomiar natężenia oświetlenia 

 Pomiary należy wykonywać po upływie co najmniej 0,5 godz. od włączenia lamp. Lampy przed 

pomiarem powinny być wyświecone minimum przez 100 godzin. Pomiary należy wykonywać 

przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazdów, pieszych i jakichkolwiek obiektów 

obcych, mogących zniekształcić przebieg pomiaru. Pomiarów nie należy przeprowadzać 

podczas nocy księżycowych oraz w złych warunkach atmosferycznych (mgła, śnieżyca, 

unoszący się kurz itp.). Do pomiarów należy używać przyrządów pomiarowych o zakresach 

zapewniających przy każdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% całej skali na danym 

zakresie. 

Pomiary natężenia oświetlania należy wykonywać za pomocą luksomierza wyposażonego w 

urządzenie do korekcji kątowej, a element światłoczuły powinien posiadać urządzenie 

umożliwiające dokładne poziomowanie podczas pomiaru. 

Pomiary należy przeprowadzać dla obiektu sportowego zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

2.11.6.8 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót 

 Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach 

WWiORB zostaną przez Inżyniera odrzucone. 

Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień WWiORB zostaną 

rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

 

2.11.7 Obmiar robót 

Roboty związane z budową oświetlenia realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są 

rozliczane na podstawie obmiaru. Żadna z części Robót ziemnych nie będzie płatna stosownie 

do ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu.  

W tym świetle cena wykonania robót ziemnych będzie zawarta w scalonych cenach 

ryczałtowych lub cenach kompletu wg wykazu zawartego w harmonogramie rzeczowo-

finansowym i będzie podlegała korektom zgodnie z Kontraktem.  

Dla robót ziemnych nie wprowadzono w kontrakcie odrębnej jednostki obmiarowej.  

 

2.11.8 Odbiór robót 



PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 

„Budowa oświetlenia boiska sportowego przy ul. Ściegiennego 11 w Kamiennej Górze” 

 

72 | S t r o n a  

 

2.11.8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

wykopy pod fundamenty i kable, 

wykonanie fundamentów i ustrojów, 

ułożenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem, 

wykonanie uziomów taśmowych. 

 

2.11.8.2 Dokumenty do odbioru końcowego robót 

 Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować, oprócz dokumentów 

wymienionych w punkcie 2.1: 

geodezyjną dokumentację powykonawczą, 

protokóły z dokonanych pomiarów skuteczności zerowania zastosowanej ochrony 

przeciwporażeniowej. 

 

2.11.9 Podstawa płatności 

 Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w punkcie 2.8.  

 Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty związane z wykonaniem 

oświetlenia drogowego. Cena wykonania tych robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w 

scaloną pozycję rozliczeniową wykazaną w harmonogramie rzeczowo-finansowym, której 

rozliczenie wymaga wykonania i ukończenia robót branżowych oraz innych robót związanych 

z tymi robotami.  

Płatność za pozycję rozliczeniową należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu, 

Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceną jakości użytych materiałów i jakości 

wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań.  

Cena ryczałtowa obejmuje: 

- robociznę bezpośrednią, 

- wartość zużytych materiałów, 

- wartość pracy sprzętu 

- koszty pośrednie 

- zysk kalkulacyjny 

- inne koszty związane z zadaniem 

- obowiązujące podatki. 

 

2.11.10 Przepisy związane 

PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych 

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badań przy 

odbiorze. 

PN-88/B-06250 Beton zwykły. 

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 

PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia 

PN-88/B-30000 Cement portlandzki 

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
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PN-55/E-05021 Urządzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obciążalności przewodów i 

kabli 

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa 

PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Wymagania dotyczące 

zestawów badanych w pełnym i niepełnym zakresie badań typu 

PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy oświetleniowe. Typowe wymagania i badania 

PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne 

PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce polwinitowej 

na napięcie znamionowe nie przekraczające 6,6 kV. Kable elektroenergetyczne na napięcie 

znamionowe 0,6/1 kV 

PN-91/M-34501 Gazociągi i instalacje gazownicze. Skrzyżowania gazociągów z przeszkodami 

terenowymi. Wymagania 

PN-86/O-79100 Opakowania transportowe. Odporność na narażanie mechaniczne. Wymagania 

i badania. 

BN-80/6112-28 Kit miniowy 

BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu 

suspensyjnego 

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek 

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze 

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogólne wymagania i 

badania. 

BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych 

oświetleniowych i energetycznych linii napowietrznych. 

PN-EN 12193:2008 Światło i oświetlenie. Oświetlenie w sporcie. 

 

III. CZĘŚĆ INFORMACYJNA  
 

3.1 Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego 

z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów  

 Teren przedmiotowej inwestycji zlokalizowany jest na obszarze objętym miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego ustanowionym na podstawie uchwały nr LII/347/18 z dnia 

14.11.2018r. Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2018 r. poz. 5896 w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic F. Chopina i M. Drzymały 

w Kamiennej Górze. 

 

3.2 Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane  

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane będące w jego władaniu tj. dla działki 020701_1, Obręb: 0003 Kamienna Góra, dz. 

ew. nr 183/3. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane zostanie wydane Wykonawcy po podpisaniu umowy.  
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3.3 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 

zamierzenia budowlanego  
Zastosowane będą miały ostatnie wydania Polskich i Europejskich Norm, o ile nie 

postanowiono inaczej. Roboty będą zaprojektowane i wykonywane w bezpieczny sposób, 

ściśle i w zgodzie z normami, specyfikacjami technicznymi, dokumentacją projektową, 

poleceniami Inspektora Nadzoru, wymogami montażu, transportu, magazynowania, itp. 

podanymi przez producentów oraz Dokumentacjami Techniczno-Ruchowymi urządzeń i 

prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Gdziekolwiek następują 

odwołania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajów Unii 

Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. Poniżej zestawiono 

podstawowe dokumenty oraz normy związane z zakresem przeprowadzonego zamierzenia 

budowlanego. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 

centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane 

z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 

wytycznych podczas prowadzenia robót.  

 

Ustawy i Rozporządzenia  

• Ustawa Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r., nr 62, poz. 627 z późn. zm.);  

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 04., nr 92, poz. 880. 

Z późn. zm.);  

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., nr 0, poz. 21 z późn. 

zm.);  

• Ustawa Prawo Wodne (Dz. U. 05.239.2019);  

• Ustawa Prawo Budowlane (Dz. U. Z 2021r. Poz. 2351, z 2022r. Poz. 88.);  

• Ustawa Prawo Energetyczne (Dz. U. 03. 207, poz. 2016, j.t. z późn. zmianami);  

• Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku  

z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej (Dz. U. 

04., nr 96, poz. 959);  

• Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 

U. z 2003 r., nr 80, poz. 717 z późn. zmianami);  

• Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r., nr 

21, poz. 94, j.t. z późn. zmianami.);  

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (jednolity Dz. U.  z 

2022 r., poz. 1710);  

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881);  

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. 

U. z 2002 r., nr 147, poz. 1229);  

• Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. nr 122, poz. 1321  z 

późno zm.);  

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i 

kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020, poz. 782); 

• Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst 

jednolity (Dz. U. z 2014 r. Poz. 1446 z poźn. zm.); 
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• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów 

instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów 

przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. 02., nr 122, poz. 1055);  

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów 

jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. 02., nr 165, poz. 1359);  

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005r. w sprawie standardów 

emisyjnych z instalacji (Dz. U. 05. nr 260, poz. 2181),;  

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2004r. w sprawie wymagań w 

zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji (Dz. U. 04. nr 283, poz.2842);  

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu 

odpadów (Dz. U. 01. nr 112, poz. 1206);  

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r. Poz. 2183); 

• Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

naśrodowisko (tekst jednolity: Dz. U. Z 2016 r. Poz. 353 z poźniejszymi zmianami); 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 

poz.1225 z późn. zm.);  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 

47, poz. 401);  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,poz. 1126);  

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 07. nr 120, poz. 826);  

• Rozporządzenie MPiPS z dnia 02.07.2003 r w sprawie zasadniczych wymagań dla 

urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do 

środowiska.(Dz.U.03.113.1 75);  

• Rozporządzenie MSW z dnia 16.06.2003 r w sprawie ochrony przeciwpożarowej 

budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.03.121.1138);  

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021, poz. 2458); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz. 

U. 2021, poz. 2454);  
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów 

oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE 

(Dz. U. Nr 209,poz. 1779);  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041);  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 określenia polskich 

jednostek organizacyjnych upoważnionych europejskich aprobat technicznych, zakresu 

i formy aprobat udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz.1780);  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające 

rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 

i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042);  

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 grudnia 2004 w sprawie 

szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych , 

ruchu i eksploatacji sieci (Dz. U. Nr 2/2005 poz. 6);  

• Norma PN-EN50160:2002 Standardy jakościowe zasilania odbiorców z publicznych 

sieci rozdzielczych;  

• Norma SEP N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.   

Projektowanie i budowa; 

• Instalacje elektryczne i teletechniczne. Poradnik inżyniera Elektryka. Obliczanie. 

Projektowanie. Montaż. Eksploatacja. Wydawnictwo Verlag Dashofer. Stan prawny 

sierpień 2007 r.;  

• Miesięcznik Stowarzyszenia Elektryków Polskich INPE. Informacja o Normach 

i Przepisach Elektrycznych;  

• Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych. Wydawnictwo Przemysłowe 

WEMA 1997 r.  

Obowiązujące Polskie Normy 

Polskie i Europejskie Normy   

• PN-EN 12193 – Światło i oświetlenie – Oświetlenie w sporcie 

• PN-EN - 60598-2-2:2000 - Oprawy oświetleniowe - Wymagania szczegółowe - Oprawy 

oświetleniowe wbudowywane;  

• PN- IEC 60364-5-51 :2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór 

i montaż wyposażenia elektrycznego - Postanowienia ogólne;  

• PN- IEC 60364-1:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres 

przedmiot i wymagania podstawowe; 

• PN- IEC 60364-1 :2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 

Sprawdzanie - Sprawdzanie odbiorcze;  

• PN-IEC 60364-7-706:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- 

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Przestrzenie ograniczone 

powierzchniami przewodzącymi;  

• PN- IEC 60364 - 4- 443:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed 

przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi;  
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• IEC 60364-4-45; 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia;  

• PN-IEC 60364-4-46:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie;  

• PN-IEC 60364-5-45:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne;  

• PN-IEC 60364-7-707:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące 

uziemień instalacji urządzeń przetwarzania danych;  

• PN - IEC 60364 - 4- 43:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przeciążeniowym;  

• PN - IEC 60364 - 5- 53:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór 

i montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura łączeniowa i sterownicza;  

• PN - IEC 60364 - 5- 56:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór 

i montaż wyposażenia elektrycznego - Instalacje bezpieczeństwa;  

• PN - IEC 60364-4-41; 2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa; Ochrona przeciwporażeniowa.  

• PN-EN 12193:2008 Światło i oświetlenie. Oświetlenie w sporcie. 

• PN-EN 62305-1-4:2011 Ochrona odgromowa. Część 1-4. 

• PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 1. Wymagania 

podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje; 

• PN-HD 6034-6 Instalacje elektryczne nn - Część 6: Sprawdzenia; 

• PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie 

ogólnych charakterystyk; 

• PN-HD 60364-4-41: 2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przeciwporażeniowa.; 

• PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – 

Ochrona przed przepięciami – Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub 

łączeniowymi; 

• N SEP-E-001, wyd. 2013 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona 

przeciwporażeniowa; 

• N SEP-E-004 wyd. 2014 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

Projektowanie i budowa; 

• PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnionej przez obudowy (kod IP); 

• PN-EN 50102:2001 Stopnie ochrony przed zewnętrznymi uderzeniami 

mechanicznymi zapewnionej przez obudowy urządzeń elektrycznych (Kod IK); 

• PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego – Aparatura rozdzielcza i sterownicza; 

• PN-S-02205:1998 Roboty ziemne. Wymagania i badania. W zakresie punktu 2.11.4 – 
Zasypki wykopów na instalacje (przewody, kable); 

• PN-EN ISO 1461:2011 Powłoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i żeliwne 

metodą zanurzeniową - Wymagania i metody badań. 

Inne dokumenty  

• Dz. Ust. Nr 22/53 poz. 89 BHP transport ręczny;  
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• Zarz. MBiPMB z dnia 28.03.72r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robót 

montażowych i rozbiórkowych Dz. Ust.Nr 13/72 poz. 93;  

• Arkady 1989 r. - Roboty ziemne;  

 

UWAGA:   

OBOWIĄZUJĄCĄ EDYCJĄ NORM BĘDZIE WYDANIE NAJNOWSZE, 

OPUBLIKOWANE NIE PÓŹNIEJ NIŻ 30 DNI PRZED TERMINEM SKŁADANIA OFERT 

 

3.4 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania 

robót budowlanych. 

 

Zamawiający posiada i udostępni wykonawcy prac: 

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru objętego 

zakresem prac, mapę zasadniczą w formie elektronicznej oraz operat wodnoprawny. Gmina 

Miejska wystąpiła w marcu 2024 r. z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na 

zakres prac wynikający z załączonego operatu. 
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IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

Spis Rysunków  

Nr rysunku  Nazwa  Skala  

Rys.1  Lokalizacja 1:5000  

Rys. 2 Koncepcja 1:500  

Rys. 3 Mapa zasadnicza 1:1000 
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V. DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA  
 

Fot. 1 Boisko sportowe – widok wschodni narożnik 

 
 

Fot. 2 Boisko sportowe – widok północny narożnik (bliskie sąsiedztwo z budynkiem mieszkalnym) 
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Fot. 3 Boisko sportowe – widok zachodni narożnik 

 
Fot. 4 Boisko sportowe – widok zachodni narożnik - trybuny 
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Fot.5 Istniejąca rozdzielnia elektryczna ZK za budynkiem socjalnym 
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VI. ZAŁĄCZNIKI 
 

Spis załączników  

Nr załącznika Nazwa  Ilość stron 

Zał.1  Wypis i wyrys z MPZP 4 

Zał. 2  Operat wodnoprawny z załącznikami 24 + 3 

 

 

 

 


