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1. Czes¢ ogolna.
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogolne dotyczace
budowy instalacji c.0o 1 modernizacja zrodta ciepta dla c.w.u. na pompy ciepta w
budynku zaplecza sanitarno - technicznego w budynku MCKF w Kamiennej Gorze.
1.2. Zakres stosowania ST
Specytikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu 1
realizacji powyzszych robot.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem instalacji sanitarnych w istniejgcym budynku MCKF przy
ul. Sciegiennego 11 w Kamiennej Gorze.
1.4. Ogole wymagania dotyczqce robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, za ich
zgodno$¢ w wymaganiami specyfikacji technicznej, dokumentacjg techniczna,
zaleceniami konserwatora zabytkow oraz poleceniami inspektora nadzoru.
1.4.1. Przekazanie placu budowy.
Zasada 1 termin przekazania placu budowy zostang okreslone w umowie. Zamawiajacy
protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie 1 na warunkach
okreslonych w ogolnych warunkach umowy.
1.4.2. Zabezpieczenia placu budowy i interesow o0sob trzecich.
Ogoblne warunki, ktorych wykonawca powinien przestrzega¢ w zakresie ochrony
wlasnos$ci publicznej okreslone zostang w umowie o wykonanie robot. Wykonawca jest
zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy przed dostgpem 0so6b trzecich w okresie
trwania realizacji umowy az do zakonczenia i1 odbioru koncowego robot. Przed
przystapieniem do robot wykonawca dostarczy 1 zainstaluje tablice informacyjne
zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Tablice beda utrzymywane przez
Wykonawce przez caly okres realizacji robdt. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w cen¢ umowng.
Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w
zakresie bezpieczenstwa pozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa
przeciwpozarowego na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach oraz
pomieszczeniach magazynowych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez
personel Wykonawcy.
1.4.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania robot
wykonawca bedzie:
a) Utrzymywac teren budowy,
b) Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na calu stosowanie si¢ do przepisow
1 norm dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy, oraz bedzie

2



unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci osdb lub wilasnosci spolecznej 1 innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego
sposobu dzialania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie mial szczeg6lny wglad na:

1. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

b) mozliwoscig powstania pozaru

1.4.5. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wlasno$ci publicznej 1 prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym
prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi
uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan naprawionej wiasnosci
powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

1.4.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzegaé wszystkie przepisy
dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz niespetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca powinien zapewni¢ i
utrzyma¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu prowadzacego
roboty objete kontraktem. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w
cenie kontraktowe;.

1.4.7. Nazwy i kody: grup robot, klas robot i kategorii robot.

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien CPV

45000000-7 Roboty budowlane,

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45330000-9 Hydraulika 1 roboty sanitarne

1.5. Okreslenia podstawowe wystepujgce w ST.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi, Polskimi
Normami oraz z ustawg Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporzadzeniami
wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm 1 aprobat technicznych.

Urzqdzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym — nalezy przez to rozumie¢
urzadzenia techniczne zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak urzadzenia instalacyjne.

Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ zgloszenie zamiaru wykonania robot
budowlanych, protokoty odbioru, w miarg potrzeby rysunki 1 opisy stuzace realizacji
obiektu, przedmiar robot itp.

Dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumiec:

- protokoét przekazania placu budowy,

- protokoty uzgodnien (jesli beda konieczne) z inspektoratem nadzoru,



- wymagane opinie np. kominiarskie, potwierdzenie sktadowania gruzu na wysypisku
itp.

- protokét odbioru robot

Aprobata techniczna — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocen¢ techniczng wyrobu,
stwierdzajacg jego przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

Witasciwy organ — nalezy przez to rozumie¢ organy administracji architektoniczno—
budowlanej i nadzoru budowlanego.

Wyrob budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisOw o
badaniach 1 certyfikacji, w celu zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w
obiekcie budowlanym.

Uczestnicy procesu budowlanego — osoby pehligce samodzielne funkcje w
budownictwie, posiadajgce uprawnienia do: projektowania, sprawdzania prawidtowosci
rozwigzan projektowych; kierowania robotami budowlanymi, sprawowania kontroli 1
nadzoru nad robotami budowlanymi, (np. kontrola techniczna jako$ci budowy, obiektu,
wytwarzania elementéw budowlanych, techniczny nadzér inwestorski); sprawdzania
prawidtowos$ci rozwigzan projektowych lub kontrola techniczna robdt 1 obiektow
budowlanych — wykonywane w ramach organow administracji panstwowej lub
gospodarcze;.

Uczestnikami procesu budowlanego sa:

- Inwestor,

- Inspektor Nadzoru Budowlanego,

- Kierownik Budowy.

Inwestor — organizuje proces budowy przez zapewnienie opracowania projektow
oraz wykonania i1 odbiorow robdt budowlanych przez osoby i1 odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych.

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego — wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, dotyczace sposobu realizacji
robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Kierownik Budowy — osoba reprezentujaca Wykonawce, wskazana przez niego do
nadzoru wykonywanych robot.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot zgodne z
dokumentacjg projektowg 1 specyfikacjami zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Sprzet zmechanizowany — to maszyna 1 urzadzenia, takie jak: dzwignice,
przenos$niki, ciggniki 1 inny sprzet o napedzie silnikowym.

Sprzet pomocniczy — to elementy niestanowigce stalego wyposazenia sprzgtu
zmechanizowanego, a niezbedne przy wykonywaniu robdt budowlanych, takie jak:
zawiesia, uchwyty, taczki, narzedzia i urzadzenia pomocnicze.

llekro¢ w niniejszych ST jest mowa o:

Wykonawcy, rozumie si¢ przez to przyjmujacego zamowienie na wykonanie inwestycji,
robot lub remontdéw; zamawiajagcym, rozumie si¢ przez udzielajgcego zamowienie
wykonawcy; do obowigzkow zamawiajgcego nalezg: przekazanie placu budowy,
przekazanie dokumentacji technicznej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego 1
inwestorskiego.



Przedmiar robot — wykaz robot z podaniem ich w kolejnosci technologicznej
wykonania.

2. Materialy.

2.1. Wymagania ogolne dotyczqce witasciwosci materiatow i wyrobow budowlanych.
Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane
1 wilasciwosciach uzytkowych umozliwiajagcych prawidtowo zaprojektowanym
1 wykonanym obiektom budowlanym spelnienie wymagan podstawowych , okreslonych
w art.5 ust.1 ustawy — Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze z wymaganiami okreslonymi w
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

2.2. Wymagania ogolne dotyczqce przechowywania, transportu warunkow dostaw,
sktadowania i kontroli, jakosci materiatow i wyrobow.

Zamawiajacy udostepni pomieszczenia do przechowywania i sktadowania materialow i
wyrobow. Wyladunek materiatdéw musi odbywac si¢ z zachowaniem wszelkich srodkéw
ostrozno$ci uniemozliwiajacych ich uszkodzenie.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do odbioru i stosowania w budownictwie.
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane 1
urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robdt
budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art.10 ustawy — Prawo
budowlane. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob i termin
przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materialow oraz
elementéw konstrukcyjnych do wykonania robot, a takze o aprobatach technicznych lub
certyfikatach zgodno$ci.

2.4. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty 1 elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktore
nie uzyskaja akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwtocznie
usuniete z placu budowy.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow.

Inwestor nie przewiduje stosowania materiatow wariantowych.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonania robot budowlanych.

Nie podaje si¢ specjalnych wymagan. Wykonawca jest zobowigzany do uzycia takiego
sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wplywu, na jakos¢ wykonywanych robot.
Wykonawca uzyje sprze¢tu zapewniajacego wiasciwg jakos¢ wykonania.

4. Wymagania dotyczace sSrodkow transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wptyna niekorzystnie, na jakos¢ wykonywanych robot i whasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba §rodkow transporty bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z
zasadami okreSlonymi ST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym umowg. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wilasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.



5. Wykonanie robét.

5.1. Ogolne zasady wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowag, za jako$¢
zastosowanych materialdéw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z wymaganiami ST
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub
wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow
1 robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i odchylenia dopuszczone
wlasciwymi normami. Polecenia Inspektora Nadzoru b¢da wykonywane nie p6zniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Zakres robot.

Przedmiotem zamowienia jest wymagania ogoélne dotyczace budowy instalacji c.o. i
modernizacji zrddta ciepla dla instalacji c.w.u. na pompy ciepta. w nastepujagcym
zakresie:

W zakres Robot Wykonawcy instalacji wchodzi:
Prace budowlane

- czyszczenie $cian z farb

- gruntowania 1 malowanie $cian 1 sufitow

- wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych

- utozenie ptytek podtogowych

Instalacja c.o.

roboty instalacyjne:

- montaz przewodow 1 armatury instalacji c.o0. z rur PEX ( w pomieszczeniu kotlowni z
rur stalowych)

- montaz przewodoéw miedzianych 1aczacych jednostke zewnetrzng z jednostka
wewnetrzng pompy ciepla

- montaz zrodta ciepta — pompa ciepta typu Split

- montaz grzejnikoéw ptytowych z zaworami termostatycznymi

- montaz naczynia wzbiorczego

- montaz pomp obiegowych

- montaz filtr odmulnika

- montaz filtra siatkowego

- montaz armatury odcinajace;j

- montaz zworOw bezpieczenstwa, termometrOw i manometrow

- ptukanie 1 proby szczelnos$ci instalacji

- podtaczenie do uktadu automatycznej regulacji

roboty budowlane:

- wykonanie otworow przez $ciany i ich obrébka po utozeniu przewodow
- obudowanie przewodow

- oczyszczenie 1 przeptukanie istniejacych grzejnikow



Instalacja c.w.u.

roboty instalacyjne:

- montaz zrodla ciepla c.w.u. — 2 x pompa ciepta do c.w.u. z zasobnikiem 300dm?

- potaczenie pomp ciepta z istniejacg instalacjg c.w.u.

- montaz przewodoéw powietrznych z pomp ciepta 1 izolacja ich piankg kauczukowa
- montaz czerpni 1 wyrzutni §ciennej

- podtaczenie do uktadu automatycznej regulacji

roboty budowlane:
- wybicie otwordw w $cianie pod czerpnie 1 wyrzutnie powietrza

Wykonanie innych niezbednych prac do prawidtowego zrealizowania zamowienia.
Szczegotowy zakres prac, jakie nalezy wykonac¢ zamieszczono w przedmiarze robot.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Zakres kontroli.

Badania w czasie prowadzenia robot polegaja na sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru
na biezaco, w miarg postepu Robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatlow
1 zgodnosci wykonywanych Robot z przedmiarem 1 wymaganiami ST.

W szczegolnosci obejmuja:

- badanie materialow

- kontrole prawidtowosci wykonania robot (w tym réwniez wykonanie pomiardw
rezystencji uziemienia, izolacji, pomiaréw skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej)
z przekazaniem wynikow do protokotu odbioru.

- oceng estetyki wykonanych robodt

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodno$ci dostarczonej przez Wykonawce
dokumentow dotyczacych stosowanych materiatbw z wymogami prawa 1 Norm
z przekazaniem wynikow do protokotu odbioru.

6.2. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw 1 dokumentdéw technicznych; deklaracje zgodnos$ci lub certyfikat
zgodnosci z: Polska Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych
nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt, ktore
spelniajag wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sag wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty
wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych
przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniaja tych wymagan, beda
odrzucone.



6.3. Dokumentacja budowa.

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art.3 pkt. 13 ustawy — Prawo budowlane.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania
jej 1 udostgpniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organow. Do
dokumentéw budowy zalicza sig:

- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego

- protokot z przekazania tereny budowy

- umowa cywilno-prawna

- projekt budowlany

- protokoty odbioru robot

- protokoty narad 1 ustalen

- korespondencje na budowie

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

7. Odbior robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z ST, Projektem budowlanymi wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg
punktu 6 daly wyniki pozytywne.

7.1. Rodzaje odbiorcow robot.

Wystepuja nastepujace rodzaje odbioru robot;

- odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu;

- odbidr koncowy;

- odbidr po okresie rgkojmi;

- odbidr pogwarancyjny.

Gotowos¢ danej czesSci robot do odbioru zglasza Inspektorowi Nadzoru pisemnie
Wykonawca.

7.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
1 jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robdt. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czeséci robot
odbioru zgtasza Wykonawca pisemnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robot odbioru zgtasza Wykonawca pisemnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru, a odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak
niz w ciggu 7 dni od daty powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.

7.3. Odbior koncowy robot.

Odbior koncowy przeprowadza si¢ w trybie 1 zgodnie z warunkami okre§lonymi
w umowie o wykonanie robot budowlanych. Catkowite zakonczenie robot oraz
gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzone przez wykonawce w formie



pisemnej. Odbidr koncowy robot nastgpi w terminie okreslonym w umowie, liczac od
dnia zakonczenia robdt 1 przejecia dokumentow.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona prze zamawiajacego w obecnosci
Wykonawcy 1 Inspektora nadzoru. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan 1 pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg. W toku odbioru
koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioru
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie robot uzupetniajacych
1 poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych, komisja przerwie
swoje czynno$ci 1 ustali nowy termin odbioru koncowego.

7.4. Odbior po okresie rekojmi.

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wlasciciel obiektu organizuje odbior ,,po
okresie rekoymi”

7.5. Odbior ostateczny — pogwarancyjny.

Odbior ostateczny pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z
usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po
okresie rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z
uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

7.6. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do odbioru koncowego jest protokot odbioru robot
sporzadzony wg ustalonego przez Zamawiajacego wzoru. Do odbioru koncowego
Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- Specyfikacj¢ Techniczna,

- Uwagi 1 zalecenia inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robot zanikajgcych
1 ulegajacych zakryciu,

- Recepty 1 ustalenia technologiczne. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
wbudowanych materialow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST
1 programem zapewnienia (PZJ),

- Sprawozdania techniczne, - inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
Sprawozdania techniczne zawiera¢ beda:

Zakres 1 lokalizacje wykonanych robot, uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,
date rozpoczgcia 1 zakonczenia robot. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod
wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego,
komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
robot. Wszystkie zarzadzane przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot
poprawkowych 1 uzupetniajagcych wyznaczy komisja.

8. Podstawa platnosci.

8.1. Ustalenia ogolne.

1. Podstawg obliczenia ceny ofertowej jest dokumentacja projektowa, pozwolenie na
budowe, specyfikacja techniczna wykonania i1 odbioru robot, przedmiary robot 1 inne
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wytyczne okreslone w niniejszym SIWZ oraz ustalenia Wykonawcy wynikajace z wizji
lokalnej obiektu. Wykonawca zobowigzany jest do wypetienia wszystkich pozycji prac
opisanych w przedmiarze robot.

2. Wykonawca okresli ceng ofertowa (koszt) za wykonanie cato$ci zamdwienia: netto
i brutto.

3. Cen¢ okreslong w ofercie nalezy poda¢ w walucie polskiej, do dwoch miejsc po
przecinku.

4. Za wykonanie przedmiotu zamoéwienia ustala si¢ wynagrodzenie kosztorysowe
(ryczattowo-ilo§ciowe).

5. Cena ofertowa powinna obejmowac wszelkie koszty 1 sktadniki zwigzane
z zamoOwieniem, ktdre mozna bylto przewidzie¢ w terminie opracowania oferty do czasu
jej ztozenia. Ewentualne upusty proponowane przez Wykonawce maja by¢ wliczone w
ceng ofertowy.

6. Poza robotami wynikajacymi z przedmiaréw robot, specyfikacji technicznej
wykonania 1 odbioru robo6t oraz SIWZ, cena ofertowa winna obejmowac takze ustugi i
roboty opisane w projekcie umowy.

7. W razie wystapienia tzw. oczywistej omytki Zamawiajacy poprawi ja w trybie art.87
ustawy Prawo Zamowien Publicznych.

8. W przypadku ztozenia oferty, ktérej wybodr prowadzitby do powstania obowiazku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towardéw 1 ustug w zakresie
dotyczacym wewnatrzwspolnotowego nabycia towarow, Zamawiajagcy w celu oceny
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towardow i ustug, ktory
miatby wptaci¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.

9. Dokumenty odniesienia.

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé godnie z obowigzujacymi w Polsce normami
1 normatywami. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy prawne wydane
zarOwno przez wladze panstwowe, jak 1 lokalne oraz inne regulacje prawne 1 wytyczne,
ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi robotami 1 bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regul i wytycznych w trakcie realizacji robot.

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. wraz z pdzniejszymi zmianami,

- Ustawa o dostgpie do informacji o srodowisku 1 jego ochronie oraz o ocenach
oddzialywania na §rodowisko z dn. 9 listopada 2000r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz.1157),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75 poz.690).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z
2003r. Nr 48, poz. 401).Wykonawca ma obowigzek przestrzegac zapisoOw dotyczacych
praw autorskich 1 patentowych.

OPRACOWAL :
mgr inz. Mirostaw Kociumbas
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