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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

 

1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia  

1.1. Zamawiający  

Urząd Miasta Kamienna Góra  

ul. Plac Grunwaldzki 1 

58-400 Kamienna Góra  

 

1.2 Plan orientacyjny - lokalizacja 

 

  Zakres planowanej inwestycji znajduje się w jednostce ewidencyjnej.: 

020701_1, Obręb: 0003 Kamienna Góra, dz. ew. nr 183/3. 

Na terenie objętym opracowaniem zlokalizowane są obiekty sportowe (boisko do piłki nożnej 

trawiaste, bieżnia sportowa, boisko do piłki ręcznej o nawierzchni asfaltowej oraz boisko do 

piłki siatkowej o nawierzchni asfaltowej) oraz infrastruktura towarzysząca w formie trybun, 

wiat dla zawodników rezerwowych,  dwóch obiektów budowlanych (administracyjny i 

gospodarczy) oraz zagospodarowania terenu w formie utwardzonych ciągów pieszo – 

jezdnych wraz z ogrodzeniem terenu.  

W obiekcie pełniącym funkcję obiektu administracyjnego  oraz sportowo – rekreacyjną, 

zlokalizowane są pomieszczenia biurowe zarządcy obiektu tj. Miejskiego Centrum Kultury 
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Fizycznej oraz pomieszczenia higieniczno – sanitarne. Drugi obiekt pełni funkcję typowo 

gospodarczą. Oba obiekty znajdują się poza zakresem niniejszego opracowania.  

Dostęp na teren nieruchomości możliwy jest poprzez trzy wjazdy. Dwa zlokalizowane od 

strony ul. Piotra Ściegiennego oraz jeden od strony ul. Sportowej. Obiekt od strony północno-

zachodniej oraz północno-wschodniej zlokalizowany bezpośrednio przy terenach zabudowy 

wielorodzinnej. Od strony południowo – wschodniej graniczący z terenami przemysłowymi. 

Wzdłuż południowo-zachodniej granicy nieruchomości biegnie ciek wodny „Młynówka”. 

 

1.3 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót 

budowlanych 

Zadanie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie przebudowy boiska sportowego do piłki 

ręcznej o nawierzchni asfaltowej na boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej  

wraz z budową drenażu powierzchniowego, przebudową bieżni sportowej, przebudową 

ogrodzenia i montażem piłkochwytów, rozbiórką istniejących i budową trybun sportowych 

oraz wiat dla zawodników rezerwowych, utwardzeniem terenów ciągów pieszo-jednych wraz 

z przebudową i rozbudową sieci kanalizacji deszczowej, pn.: „Przebudowa boiska sportowego 

i bieżni przy ul. Ściegiennego 11 w Kamiennej Górze wraz z zagospodarowaniem terenu”.  

Planowany zakres inwestycji położony jest na działce nr 183/3 o powierzchni łącznej 1,325 

ha. W zakresie znajduje się przebudowa boiska o rozmiarach ok. 47 x 25 m, bieżni 

trzytorowej o długości ok. 104 m, istniejącego ogrodzenia z montażem piłkochwytów wys. 6 

m na dł. ok. 103 m, rozbiórką istniejących i budową trybun sportowych poprzez zastosowanie 

systemowych trybun trzyrzędowych konstrukcji stalowej o łącznej ilości miejsc min. 208 szt., 

rozbiórką istniejących i budową dwóch sztuk 10 osobowej wiaty dla zawodników 

rezerwowych, utwardzeniem nawierzchni ciągów pieszo – jednych przy budynku 

gospodarczym i administracyjnym o pow. ok. 950 m2 oraz ciągów pieszych od strony furtki 

wejściowej z ul. Ściegiennego oraz przed trybunami o powierzchni ok. 242 m2, przebudową 

na odcinku ok. 22 m istniejącej kanalizacji deszczowej fi 200 wraz z wylotem do rzeki oraz 

rozbudową kanalizacji deszczowej o drenaż powierzchniowy boiska poliuretanowego i 

dodatkowe przykanaliki z wpustami deszczowymi w ilości 4 kpl. wraz z uporządkowaniem i 

wyrównaniem terenu. 

Głównym celem inwestycji jest poprawa stanu technicznego oraz zwiększenie atrakcyjności 

terenów rekreacyjno – sportowych w Kamiennej Górze. Zniszczona i nierówna nawierzchnia 

niespełniająca wymagań technicznych boiska do piłki ręcznej zostanie zastąpiona bezpieczną 

nawierzchnią poliuretanową. W tej samej technologii zostanie wykonana bieżnia sportowa 

trzytorowa obecnie wykonana jako nierówna nawierzchnia z kruszywa mineralnego. 

Dodatkowo w ramach prac zostanie utwardzona obecnie zniszczona nawierzchnia dojść i 

dojazdów do nieruchomości wraz z uregulowaniem odprowadzenia wód deszczowych. W 

celu zapewnienia odpowiednich warunków dla piłkarzy i widzów w ramach projektowanych 

robót zostaną zamontowane na wcześniej przygotowanej nawierzchni systemowe trybuny 
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sportowe trzyrzędowe o konstrukcji stalowej oraz nowe systemowe zadaszone wiaty dla 

zawodników rezerwowych każdej z drużyn. 

 

W obrębie planowanych robót znajdują się następujące obiekty budowlane: 

- Napowietrzna linia teletechniczna. 

- Podziemna sieć energetyczna. 

- Podziemna siec teletechniczna. 

- Podziemna sieć gazowa (prawdopodobnie nieczynna). 

- Sieć wodociągowa. 

- Sieć kanalizacji deszczowej i sanitarnej. 

Przewiduje się przebudowę istniejącej infrastruktury w zakresie kolidującym z inwestycją. 

Podane wielkości, metraż są orientacyjne. 

 

1.3.1 Zakres prac 

a) wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego 

prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych), w 

tym:  

− opracowanie mapy do celów projektowych oraz jej aktualizacji w przypadku 

utracenia ważności w takcie prowadzenia prac projektowych;  

− wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego (PZT, PAB, PT) 

spełniającego wymogi Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst 

jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 2351) oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 

dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609) wraz z wszystkimi niezbędnymi 

uzgodnieniami; 

− wykonanie projektów wykonawczych dla wszystkich branż oraz opracowań 

towarzyszących niezbędnych dla wykonania robót budowlanych; 

− wykonanie innych opracowań, badań, uzgodnień, ekspertyz, pozwoleń wodno- 

prawnych ( na wykonanie dodatkowych wpustów deszczowych) - w 

niezbędnym dla wykonania zadania zakresie; 

− uzyskanie wszelkich wymaganych decyzji administracyjnych niezbędnych do 

uzyskania przez Wykonawcę pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót 

budowlanych, 

− uzyskanie pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia robót 

budowlanych dla zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie boiska 
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sportowego i bieżni przy ul. Ściegiennego 11 w Kamiennej Górze we 

wszystkich branżach wynikających z zakresu PFU, 

− rozwiązania zaistniałych kolizji;  

− wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

dla wszystkich projektowanych prac, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – 

użytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454); 

− opracowanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego, zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku 

w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458). 

UWAGA: wszystkie dokumentacje przed złożeniem ich do organu lub skierowaniem do 

realizacji muszą posiadać pozytywną opinię zamawiającego. 

 

b) wykonanie robót budowlanych w zakresie opisanym poniżej, w oparciu o opracowaną 

dokumentację projektową oraz udzieloną zgodą pozwolenia na budowę lub 

skutecznym zgłoszeniem robót budowalnych, w tym: 

− zabezpieczenie placu budowy oraz wykonanie robót przygotowawczy, 

− rozbiórka istniejących, różnorodnych nawierzchni ulepszonych ( materiał 

zdatny do ponownego wbudowania np. kostka betonowa, należy ułożyć na 

paletach, zabezpieczyć i wywieść na plac składowy MPWiK), 

− utwardzenie nawierzchni ciągu pieszo- jezdnego z kostki brukowej betonowej 

szarej w obramowaniu obrzeżem i krawężnikiem, powierzchni około 950,0 m2, 

− utwardzenie chodnika szer. netto min. 1,50 m, z kostki brukowej betonowej 

czerwonej w obramowaniu obrzeżem i krawężnikiem, powierzchni około 147,0 

m2, 

− budowa drenażu powierzchniowego pod boiskiem wielofunkcyjnym wraz z 

odprowadzeniem kanalizacji deszczowej oraz przebudową odprowadzenia 

kanalizacji deszczowej fi 200 do rzeki „Młynówka”, 

− przebudowa boiska sportowego wraz z budową boiska sportowego 

wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej o łącznej powierzchni 1192,0 

m2 wraz z wydzieleniem pól funkcyjnych, dostawą i montażem urządzeń 

sportowych ( stojaki do koszykówki – 2 szt.,  bramki do piłki ręcznej – 2 szt., 

słupków do siatkówki – 4 szt.), 
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− przebudowa bieżni sportowej wraz z budową bieżni 3 torowej o nawierzchni 

poliuretanowej na długości min. 104 m i powierzchni około 385,0 m2 wraz z 

obramowaniem w formie obrzeży, 

− remont i przebudowa istniejącego ogrodzenia boiska do piłki ręcznej (remont 

powierzchni murku fundamentowego ogrodzenia, oczyszczenie i pomalowanie 

istniejącego ogrodzenia stalowego do wysokości 2,2 m wraz z słupkami na 

łącznej długości ok. 130,0 m) wraz z montażem piłkochytów wysokości 6 m na 

długości około 103 m na wykonanej konstrukcji wsporczej zamocowanej do 

istniejących słupów ogrodzenia, 

− rozbiórka istniejących i budowa systemowych trybun sportowych 3 rzędowych 

o konstrukcji stalowej (łączna ilość miejsc 208) wraz z utwardzeniem ciągu 

pieszego z kostki betonowej przed trybunami oraz wykonaniem nawierzchni 

ulepszonej z tłucznia kamiennego pod trybunami, 

− rozbiórka istniejących i budowa dwóch systemowych wiat 10 osobowych dla 

zawodników rezerwowych wraz z utwardzeniem nawierzchni z kostki 

betonowej w obrębie wiat, 

− wykonanie trawników na powierzchni około 251,0 m2, 

− wykonanie prac związanych z usunięciem ewentualnych kolizji infrastruktury 

podziemnej, 

− uporządkowanie terenu, 

− wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej. 

− pełnienie nadzoru autorskiego przez projektantów poszczególnych opracowań 

branżowych, 

− zapewnienie nadzoru archeologicznego zgodnego z wymaganiami 

Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 

− zgłoszenie zakończenia robót wraz z przygotowaniem niezbędnych materiałów 

do uzyskania pozwolenia na użytkowanie jeżeli będzie ono wymagane. 

Zakres inwestycyjny został oszacowany wstępnie na podstawie przygotowanej dokumentacji 

koncepcyjnej PZT w związku z czym zakres rzeczowy przedsięwzięcia stanowi dane 

poglądowe, pomocnicze, które na etapie sporządzenia  dokumentacji projektowej mogą ulec 

zmianie. 

1.3.1.1 Zakres prac – branża drogowa 

Wykonawca będzie zobowiązany do zaprojektowania i wykonania nowej nawierzchni ciągu 
pieszo-jezdnego, pieszego oraz nawierzchni boiska wielofunkcyjnego i bieżni sportowej w 
taki sposób i o takich parametrach, które będą spełniały warunki techniczne i użytkowe 
zgodne z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065), z 
uwzględnieniem późniejszych zmian oraz obowiązujące normy w przedmiotowym zakresie i 
zasady wiedzy technicznej.  
W przypadku braku możliwości spełnienia ww. warunków wykonawca będzie musiał uzyskać 

zgodę na odstępstwo od przepisów techniczno budowlanych. 
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Tabela 1. Parametry projektowanych utwardzeń ciągów pieszo-jezdnych, pieszych i 

nawierzchni poliuretanowych.  

PROJEKTOWANE UTWARDZENIA – ULICA ŚCIEGIENNEGO 11, DZ. NR 183/3 

Parametr: Stan obecny Stan projektowany 

Zakres; całe istniejące 

zagospodarowanie 

odcinek od wjazdu A – do wjazdu 

B.  

Klasa ciągów;  Droga wewnętrzna Droga wewnętrzna 

Długość nawierzchni  

asfaltowej; 

ok. 25 mb brak 

Powierzchnia 

nawierzchni z kostki 

betonowej 

ok. 152 m2 Ciąg pieszo jezdny ok. 950 m2 

Ciąg pieszy ok. 147 m2 

Ciąg pieszy – trybuny, wiaty ok.  

95 m2  

Dopuszczalny nacisk na 

oś 

poniżej 50kN ≥ 50kN 

Prędkość projektowa  20 km/h 20 km/h 

Szerokość jezdni z kostki 

betonowej 

3,0 – 4,0 m min. 3,0 m 

Długość chodnika ok. 24 mb ok. 94 mb + ok. 59 mb (trybuny) 

Szerokość chodnika 

netto 

ok. 1,4 m min. 1,5 m  

Zieleń płaska 

uporządkowana, 

trawniki 

brak ok. 251 m2 

Boisko sportowe 

wielofunkcyjne  

Nawierzchnia bitumiczna 

o pow. ok. 1192 m2 

Nawierzchnia poliuretanowa o 

pow. ok. 1192  m2 

Bieżnia sportowa  Nawierzchnia mineralna 

o pow. ok. 550 m2 

Nawierzchnia poliuretanowa o 

pow. ok. 415 m2 

Nawierzchnia mineralna 165 m2 
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Podane ilości nie stanowią dokładnego określenia zakresu rzeczowego przedsięwzięcia i są 

danymi pomocniczymi, które na etapie prac projektowych i wykonawczych mogą ulec 

zmianie.  

 

1.3.1.2. Zakres prac – branża sanitarna  

Wykonawca będzie zobowiązany do zaprojektowania i wykonania przebudowy i rozbudowy 

sieci kanalizacji deszczowej. Projektowane sieci muszą być wyposażone w odpowiednie 

urządzenia, obiekty kanalizacyjne (studnie), spełniające wymagania maksymalnych 

przepływów i zapotrzebowania dla projektowanej sieci zgodnie z obowiązującymi normami i 

zasadami wiedzy technicznej.  Zastosowane rozwiązania muszą być dobrane i wykonane w 

taki sposób i posiadać takie parametry, że będą umożliwiały prawidłowe ich funkcjonowanie. 

Kanalizacja deszczowa w tym instalacja drenażowa powinna zapewnić odprowadzanie wód 

opadowych i roztopowych z utwardzanych nawierzchni oraz boiska wielofunkcyjnego 

poliuretanowego. Odprowadzenie wody deszczowej, projektuje  się do rzeki Młynówka 

poprzez przebudowę istniejącego odpływu, dodatkowo wyposażonego w klapę burzową.   

Przy projektowaniu i w trakcie realizacji prac budowlanych możliwe jest wystąpienie kolizji z 

istniejącą infrastrukturą podziemną. Ich rozwiązanie oraz zabezpieczenie jest po stronie 

wykonawcy robót. Na powierzchni projektowanej bieżni 3 torowej zinwentaryzowane zostały 

2 studnie istniejącej kanalizacji deszczowej, należy przewidzieć ich systemowe zabezpieczenie 

lub przesunięcie.  

Tabela 2. Charakterystyczne wielkości branży sanitarnej. 

PROJEKTOWANE UTWARDZENIA I BOISKO – ULICA ŚCIEGIENNEGO 11, DZ. NR 183/3 

Parametr: Stan obecny Stan projektowany 

Długość przebudowy sieci 

kanalizacyjnej deszcz. 

22,0 mb ok. 22,0 mb 

Długość rozbudowy sieci 

kanalizacji deszczowej 

22,0 mb ok. 87,50 mb 

Długość budowy sieci 

drenażowej 

brak ok. 250,0mb 

 

Nawierzchnia 

utwardzona – mineralna 

(pod trybunami) 

brak Ok. 125 m2 
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Podane ilości nie stanowią dokładnego określenia zakresu rzeczowego przedsięwzięcia i są 

danymi pomocniczymi, które na etapie prac projektowych i wykonawczych mogą ulec 

zmianie. 

1.3.1.3 Zakres prac – branża ogólnobudowlana 

Wykonawca będzie zobowiązany do zaprojektowania i wykonania przebudowy i remontu 

istniejącego ogrodzenia boiska do piłki ręcznej, rozbiórki i budowy trybun sportowych, wiat 

dla zawodników rezerwowych z zadaszeniem zgodnie z obowiązującymi normami i zasadami 

wiedzy technicznej. 

Tabela 3. Charakterystyczne wielkości branży ogólnobudowlanej. 

PROJEKTOWANE ELEMENTY OGÓLNOBUDOWLANE – ULICA ŚCIEGIENNEGO 11, DZ. 

NR 183/3 

Parametr: Stan obecny Stan projektowany 

Długość remontowanego 

ogrodzenia  

130,0 mb ok. 130,0 mb 

Długość montażu 

piłkochwytów wys. 6 m 

wraz z przebudową 

ogrodzenia 

103,0 mb ( wysokość 

ok. 5 m) 

ok. 103,0 mb 

Ilość trybun sportowych 

3 rzędowych 

4 szt (276 miejsc) 2 szt (208 miejsc) 

Ilość wiat dla 

zawodników 

rezerwowych 

2 szt (12 miejsc) 2 szt (20 miejsc) 

 

Podane ilości nie stanowią dokładnego określenia zakresu rzeczowego przedsięwzięcia i są 

danymi pomocniczymi, które na etapie prac projektowych i wykonawczych mogą ulec 

zmianie. 

 

1.4 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia  

1.4.1 Istniejące zagospodarowanie terenu 

 Inwestycja zlokalizowana w południowo zachodniej części Polski, w województwie 

dolnośląskim, powiecie kamiennogórskim, w miejscowości Kamienna Góra. Obszar objęty 

opracowaniem znajduje się w centralnej części miasta, jednostka ewidencyjna.: 020701_1, 

Obręb: 0003 Kamienna Góra, dz. ew. nr 183/3. 
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 Obiekt o funkcji rekreacyjno – sportowej stanowi obszar dla lokalnych klubów 

sportowych oraz jest wykorzystywany przez szkoły na potrzeby prowadzenia zajęć 

wychowania fizycznego. Dodatkowo obiekt jest ogólnodostępny i może być wykorzystywany 

do uprawiania różnych dyscyplin sportowych przez mieszkańców miasta. Obecnie obszar 

inwestycji nie ma wydzielonych ciągów pieszych. Nawierzchnia asfaltowego boiska 

planowanego do przebudowy jest w bardzo złym stanie technicznym. Bieżnia sportowa jest 

nierówna i nie posiada nawierzchni bezpiecznej, jej wykończenie stanowi kruszywo o dużej 

frakcji. Tereny ciągów pieszo - jezdnych częściowo utwardzone kostką betonową i starą 

nawierzchnią asfaltową oraz tłuczniem kamiennym. Nawierzchnia posiada wiele nierówności 

i zagłębień w której zatrzymuje się woda podczas opadów. Istniejące trybuny zostały 

wykonane metodą gospodarczą poprzez ułożenie na podbudowie betonowych belek 

dwuteowych o wys. ok. 80 cm na których zostały zamontowane siedziska. Trybuny znajdują 

się w dostatecznym stanie technicznym, nie spełniają wymagań technicznych. Pomiędzy 

belkami zostały wykonane dojścia z kostki betonowej. Przy trybunach usytuowane są wiaty 

dla zawodników rezerwowych, wiaty ze względu na zły stan techniczny wymagają wymiany.  

1.4.1.1 Uwarunkowania planistyczne  

Teren przedmiotowej inwestycji zlokalizowany jest na obszarze objętym miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego ustanowionym na podstawie uchwały nr LII/347/18 z dnia 

14.14.2018 r. Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 26 listopad 2018 r. poz. 5896 w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic F. Chopina i 

M. Drzymały w Kamiennej Górze. 

 

1.4.1.2 Uwarunkowania ochrony konserwatorskiej 

 Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarze wpisanym do rejestru 

zabytków, natomiast znajduje się na obszarze obserwacji archeologicznej. W związku z 

powyższym ziemne roboty budowlane prowadzić można po uprzednim uzyskaniu pozwolenia 

na badania archeologiczne wydanego przez Kierownika Delegatury Urzędu Ochrony 

Zabytków w Jeleniej Górze. 

 

1.4.1.3 Uwarunkowania ochrony przyrody  

 Na terenie planowanej inwestycji znajduje się zieleń wysoka i niska – drzewa, krzewy i 

tereny trawiaste. Zakres prac nie przewiduje wycinki drzew. Drzewa, które nie będą 

wymagały usunięcia, a prace będą prowadzone w ich pobliżu należy zabezpieczyć przed 

ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi. 

 Inwestycja nie znajduje się w obszarze chronionego krajobrazu. 
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1.4.1.4 Warunki gruntowo – wodne 

W przypadku konieczności określenia dokładnych warunków gruntowo – wodnych należy 

przeprowadzić badania i sporządzić niezbędną opinie geotechniczną. Na potrzeby PFU należy 

przyjąć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 r. poz. 463) że na omawianym terenie występują proste i 

miejscami złożone warunki gruntowe. 

1.4.1.5  Obiekty sportowe 

 Na terenie objętym inwestycją znajdują się boisko do piłki nożnej o wymiarach ok. 

100 x 65 m o nawierzchni trawiastej , boisko do piłki ręcznej o wymiarach ok. 45 x 24 m o 

nawierzchni asfaltowej, boisko do siatkówki o wymiarach ok. 22 x 15 m o nawierzchni 

asfaltowej, bieżnia sportowa o wymiarach  ok. 110 x 5 m o nawierzchni mineralnej, trybuny 

sportowe betonowe – 4 segmenty po 3 rzędy na powierzchni ok. 150 m2 o łącznej ilości 267 

miejsc siedzących oraz dwóch wiat dla zawodników rezerwowych o łącznej ilosc1 12 miejsc 

siedzących.  

1.4.1.6  Sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego 

a) Istniejąca kanalizacja deszczowa 

 W chwili obecnej wody opadowe i roztopowe odprowadzane są za pomocą spadków 

podłużnych i poprzecznych na tereny zielone. Woda opadowa z budynku administracyjnego 

jest odprowadzana do rzeki Młynówka za pośrednictwem istniejącej, częściowo niedrożnej 

kanalizacji deszczowej.  

b) Istniejąca kanalizacja sanitarna 

 Na obszarze objętym zakresem prac istnieje kanalizacja sanitarna będąca w zarządzie 

Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodnego i Kanalizacyjnego w Kamiennej Górze. Należy 

przewidzieć usunięcie niezbędnych kolizji.  

c) Istniejąca instalacja wodociągowa 

 Na obszarze objętym zakresem prac istnieje instalacja wodociągowa będąca w 

zarządzie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodnego i Kanalizacyjnego w Kamiennej Górze.  

Należy przewidzieć usunięcie niezbędnych kolizji. 

d) Istniejąca instalacja gazowa 

 Na obszarze objętym zakresem prac znajduje się instalacja gazowa będąca w zarządzie 

Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Podczas prowadzenia prac przy sieci należy zachować 

szczególną ostrożność oraz bezpieczne metody pracy. Prace przy instalacji prowadzić w 

uzgodnieniu oraz zgodnie z wytycznymi służb eksploatujących sieć. Sieci zlokalizowana na 

działce prawdopodobnie jest nieczynna. Należy przewidzieć usunięcie niezbędnych kolizji. 

e) Istniejąca instalacja elektryczna 
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 Na obszarze objętym zakresem prac znajdują się podziemne sieci elektryczne, linie 

kablowe eW oraz nN będące w zarządzie Tauron oraz gestorów sieci. Podczas prowadzenia 

prac przy sieci należy zachować szczególną ostrożność oraz bezpieczne metody pracy. Prace 

przy instalacji prowadzić w uzgodnieniu oraz zgodnie z wytycznymi służb energetycznych 

eksploatujących sieć. Należy przewidzieć usunięcie niezbędnych kolizji. 

f) Istniejąca instalacja teletechniczna 

 Na obszarze objętym zakresem prac przy projektowanej bieżni znajduje się 

podziemna sieć telekomunikacyjna będąca w zarządzie gestorów sieci tj. Orange Polska S.A., 

Netia S.A., DSS Operator S.A. Prace przy instalacji prowadzić w uzgodnieniu oraz zgodnie z 

wytycznymi służb eksploatujących sieć. Należy przewidzieć usunięcie niezbędnych kolizji. 

Podczas prowadzenia prac budowlanych należy liczyć się z nieprecyzyjnym wskazaniem 

przebiegu wyszczególnionych powyżej sieci naniesionych na mapie zasadniczej. Dodatkowo 

należy przewidzieć możliwość wystąpienia sieci podziemnych, które nie zostały 

zinwentaryzowane geodezyjnie.  

 

1.4.1.7  Uwarunkowania formalno prawne 

 Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i realizacji inwestycji zgodnie z 

przepisami prawa, wytycznymi oraz normami branżowymi i szczegółowymi postanowieniami 

niniejszego PFU, na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowej uzgodnionej i 

zaakceptowanej przez Zamawiającego. 

 

1.5 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe  

Wykonanie prac projektowych, robót budowlanych i oddanie do użytku musi być 

zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2021r. poz. 2351) oraz z wszelkimi aktami prawnymi 

właściwymi dla przedmiotu zamówienia jak również z normami i wytycznymi branżowymi 

oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Projektowane utwardzenia nawierzchni powinno być zaprojektowane i wykonane w taki 

sposób aby były bezpieczne i trwałe, zapewnić odpowiedną gospodarkę wód opadowych 

oraz zapewnić możliwość korzystania z nich osób niepełnosprawnych tj. bez barier 

architektonicznych. 

Projektowane nawierzchnie powinny mieć zapewnioną trwałość nie mniejszą niż 20 lat. 

Wykonanie prawidłowego posadowienia wysokościowego projektowanego ciągu pieszo-

jezdnego oraz nawierzchni poliuretanowych, sieci podziemnych uwarunkowanego przepisami 

PB oraz przebiegiem istniejącego i projektowanego uzbrojenia terenu. 
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Konstrukcje przebudowywanych i utwardzanych nawierzchni należy zaprojektować i wykonać 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zapisami niniejszego PFU po uzyskaniu 

akceptacji zamawiającego. 

Należy zaprojektować i wykonać boisko wielofunkcyjne (piłka ręczna, koszykówka, 2 x 

siatkówka) wyposażone w niezbędne urządzenia sportowe tj. bramki do piłki ręcznej, słupki 

do koszykówki oraz demontowane 2 komplety słupków do siatkówki oraz bieżnie 

lekkoatletyczną 3 torową do biegów na 100 m. Dodatkowo na powierzchni boiska 

wielofunkcyjnego  w nowej nawierzchni poliuretanowej należy przewidzieć wykonanie 

niezbędnych linii funkcyjnych rozmiarami zbliżonymi do wymagań stosownych norm.  

Należy zaprojektować i wykonać na utwardzanym odcinku ciągu pieszo-jezdnego kanalizacje 

deszczową wraz z wpustami deszczowymi oraz drenaż powierzchniowy i przebudowę 

istniejącego odprowadzenia kanalizacji deszczowej do Młynówki. Dokładna lokalizacja 

wpustów, studni ich ilości, dobranych średnic powinna wynikać z przeprowadzonych analiz i 

obliczeń maksymalnych przepływów. 

Studzienki kanalizacyjne należy wyposażyć, w zależności od miejsca posadowienia, 

w żelbetowe płyty pokrywowe na pierścieniu odciążającym lub stożki redukcyjne i włazy 

żeliwne typu ciężkiego oraz włazy wentylowane w uzgodnieniu z Miejskim 

Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Kamiennej Górze. Należy przewidzieć 

zastosowanie włazów zaopatrzonych w zabezpieczenia przed ich otwarciem przez osoby 

niepowołane i kradzieżą. 

Należy zaprojektować i wykonać systemowe trybuny sportowe o konstrukcji stalowej 

ocynkowanej ogniowo oraz systemowe wiaty o konstrukcji stalowej ocynkowanej ogniowo 

dla piłkarzy rezerwowych z zadaszeniem z poliwęglanu wraz ze stosownym utwardzeniem 

gruntu przed i pod trybunami oraz wiatą.  

Należy zaprojektować i wykonać remont istniejącego ogrodzenia boiska do piłki ręcznej oraz 

montaż piłkochwytów wys. min. 6 m. Remont powinien dotyczyć oczyszczenia i pomalowania 

stalowych elementów ogrodzenia oraz uzupełnienia i naprawy betonowego fundamentu 

ogrodzenia. Piłkochwyty muszą zostać zamocowane do istniejących słupków ogrodzenia wraz 

z ich podwyższeniem i rozbudową o dodatkowe elementy mocujące, naciągowe itp. 

Nowe budowle, takie jak: studnie kanalizacyjne, rurociągi, trybuny powinny mieć zapewnioną 

trwałość nie mniejszą niż 50 lat. 

Na skrzyżowaniach i zbliżeniach do istniejących urządzeń podziemnych wykonawca 

zaproponuje stosowne rozwiązania przedstawiające sposób zabezpieczenia tych urządzeń 

przed uszkodzeniem i zakłóceniem ich pracy zarówno w czasie prowadzenia prac 

budowlanych jak i po ich zakończeniu, zgodnie z wytycznymi gestorów tych urządzeń.  

Wszystkie wskazane w wykonanej koncepcji zagospodarowania terenu elementy nie są 

obowiązkowe dla wykonawcy. Dopuszcza się jej zmianę pod warunkiem jej akceptacji przez 

zamawiającego. Wszystkie zmiany muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami i 
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warunkami technicznymi. Wykonawca powinien liczyć się z faktem, że w wyniku opracowania  

docelowej dokumentacji projektowej, rodzaje robót i ich ilości będą się różniły od ilości 

szacunkowych przedstawionych w niniejszym opracowaniu. 

 

1.6 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

 W wyniku realizacji przedmiotu zamówienia zostanie zaprojektowana i wykonana 

przebudowa nawierzchni ciągów pieszo – jezdnych, boiska wielofunkcyjnego oraz bieżni 

lekkoatletycznej, przebudowa i rozbudowa kanalizacji deszczowej i drenażu 

powierzchniowego, remont ogrodzenia boiska do piłki ręcznej oraz rozbiórka i budowa 

trybun sportowych i wiat dla piłkarzy rezerwowych przy ul. Ściegiennego 11 w Kamiennej 

Górze. W zakresie prac projektowych i budowlanych znajdą się prace przygotowawcze, prace 

rozbiórkowe, wykonanie nowej konstrukcji przebudowywanych nawierzchni wraz z 

warstwami wykończeniowymi, wyposażeniem sportowym boisk i oznaczeniami funkcyjnymi, 

przebudowa i rozbudowa kanalizacji deszczowej, remont ogrodzenia, budowa systemowych 

trybun sportowych oraz wiat.  

 Opisane prace muszą być wykonane w sposób poprawny technicznie zapewniając 

odpowiednią jakość, trwałość, funkcjonalność, bezpieczeństwo jej użytkowników i estetykę 

wykonania przy równoczesnym zapewnieniu odpowiednich kosztów ekonomicznych i 

bezpieczeństwa na budowie. Wszystkie materiały użyte na budowie muszą posiadać 

właściwe atesty i aprobaty technicznych dotyczących wyrobów budowlanych i być 

dopuszczone do wbudowania przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

1.6.1  Szczegółowe właściwości dotyczące rozwiązań projektowych  

Zamawiający wymaga wykonania wszystkich prac projektowych zgodnie z wymaganiami 

technicznymi i zakresem planowanych prac: 

− Sporządzenie mapy do celów projektowych oraz wykonanie inwentaryzacji 

istniejących sieci oraz innych obiektów w zakresie potrzebnym dla sporządzenia 

projektu budowlanego; 

− Sporządzenie projektu budowlanego zgodnego z obowiązującymi przepisami i 

Polskimi Normami w oparciu o projekty koncepcyjne i ewentualne uwagi 

Zamawiającego. 

− Sporządzenie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 

U. 2003 nr 120, poz. 1126). 

− Uzyskanie niezbędnych zgód, warunków i uzgodnień (sporządzenie operatów i 

uzyskanie zgód wodno-prawnych, uzyskanie wyrysu i wypisu z rejestru gruntów dla 

działek będących stronami postępowań administracyjnych) 

− Wystąpienie w imieniu zamawiającego do właściwego organu o zatwierdzenie 

projektu budowlanego i uzyskanie ostatecznej prawomocnej decyzji uzmożliwiającej 
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rozpoczęcie robót budowlanych. W celu usprawnienia prac dopuszcza się uzyskanie 

pozwolenia na budowę lub skutecznego przyjęcia zgłoszenia wykonania robót 

budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę wyszczególnionych części 

robót. 

− Sporządzenie projektów wykonawczych branżowych - projekty techniczne muszą być 

wykonane w sposób zapewniający zgodność z projektem zagospodarowania terenu i 

architektoniczno – budowlanym, muszą obejmować wszystkie branże objęte 

przedmiotem zamówienia. 

− Sporządzenie Specyfikacji Technicznych Warunków i Odbioru robót Budowlanych  

zgodnie z obowiązującymi przepisami (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454) i zasadami wiedzy 

technicznej.  

− Sporządzenie kosztorysów inwestorskich, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie określenia metod 

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów 

prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 

w programie funkcjonalno - użytkowym, z podziałem na branże i etapy wynikające 

z dokumentacji projektowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458) – kosztorysy powinny 

zawierać koszty inwentaryzacji, pomiarów geodezyjnych i powykonawczych, 

sporządzenia projektu i wprowadzenia docelowej organizacji ruchu dla inwestycji. 

− Wykonanie projektów likwidacji ewentualnych kolizji. 

− Pełnienie nadzoru autorskiego w podczas realizacji prac.  

 

1.6.1.1  Szczegółowe wymagania dotyczące założeń do prac projektowych 

Wykonawca pozyska i zweryfikuje wszystkie dane niezbędnych do prawidłowego 

zaprojektowania przedmiotu zamówienia, włącznie ze szczegółową inwentaryzacją terenu, 

urządzeń, sieci i budowli znajdujących się w obszarze objętym opracowaniem wraz z oceną 

ich stanu przydatności. 

Przed rozpoczęciem prac projektowych wykonawca sprawdzi w terenie warunki wykonania 

zamówienia oraz w przypadku konieczności uzyska szczegółowe warunki techniczne do 

projektowania od gestorów sieci będących w zakresie lub kolizji z projektowanymi robotami. 

Projektowane rozwiązania muszą zapewnić trwałość min. 20 lat dla warstw konstrukcyjnych i 

nawierzchni oraz min. 50 lat dla nowo projektowanych budowli tj. sieci, studnie itp. 

Projekt musi bazować na najnowszych rozwiązaniach technicznych. Musi być wykonany z 

wykorzystaniem rozwiązań opierających się o zasady poszanowania energii i ekologii. 

Rozwiązania wynikające z oferowanego taniego wykonania, dla których istnieje uzasadnione 

podejrzenie, że mogą w przyszłości powodować problemy z eksploatacją i utrzymaniem, nie 

będą zaakceptowane. Przy wyborze rozwiązań technologicznych i technicznych urządzeń i 

materiałów wykonawca powinien przeanalizować możliwość zachowania jednorodności 
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systemu na całym rozpatrywanym obszarze, przy uwzględnieniu warunków terenowych, 

istniejącego uzbrojenia. 

W dokumentacji projektowej należy przedstawić dokładne zestawienia ilościowe 

projektowanych urządzeń sportowych, kanalizacji deszczowej i instalacji drenarskiej, prac 

remontowych wraz elementami wykończeniowymi przebudowywanych nawierzchni z 

parametrami charakteryzujące dobrany materiał oraz sposób ich wykonania. 

Na aktualnej mapie sytuacyjno - wysokościowej do celów projektowych należy podać trasy 

projektowanych sieci podziemnych, ich długości, spadek i średnicę oraz rzędne włazu, dna 

i bocznych wlotów.  

Wykonawca powinien na każdym etapie wykonywania projektu przeprowadzić konsultacje z 

zamawiającym w zakresie dotyczącym istotnych elementów mających wpływ na koszty, w 

tym przyjęte rozwiązania materiałowe, jakość i niezawodność funkcjonowania obiektu po 

jego zrealizowaniu oraz rozwiązania funkcjonalne i konstrukcyjne. Przyjęte koncepcje muszą 

być zaakceptowane w formie pisemnej przez zamawiającego. Po zakończeniu procesu 

projektowania, Wykonawca przedłoży kompletną dokumentację do zamawiającego celem 

uzyskania ostatecznego uzgodnienia. 

Projekt budowlany (PZT, PAB, PT) nie może zawierać nazw własnych projektowanych 

urządzeń i materiałów. W opisie technicznym projektu budowlanego (PZT, PAB, PT) 

projektowane elementy należy opisać poprzez wyspecyfikowanie ich parametrów 

technicznych – tak, aby opis projektowanych elementów spełniał wymagania Ustawy Prawo 

zamówień publicznych.  

Wykonawca w oparciu o dostępną dokumentację oraz wizje w terenie powinien uwzględnić 

w przygotowywanej dokumentacji koszty odbudowy nawierzchni, a także odbudowy, 

wymiany lub przebudowy odcinków istniejącej infrastruktury podziemnej, naziemnej i 

nadziemnej w miejscach, gdzie może ona ulec uszkodzeniu w wyniku prowadzonych robót.  

Zamawiający wymaga, że jeśli konieczne będzie przeprowadzenie działań niewymienionych w 

przekazanych materiałach (koncepcja techniczna), a koniecznych dla prawidłowego 

przeprowadzenia prac projektowych, to wykonawca musi je uznać za włączone do zakresu 

zamówienia. Koszt wszystkich takich prac wykonawca ujmie w cenie oferty.  

Wykonawca w każdym przypadku, gdy może to być potrzebne ze względu na dążenie do 

realizacji zamówienia zgodnie z wytycznymi i zasadami podanymi w niniejszym PFU oraz gdy 

zostanie to zlecone przez zamawiającego przygotuje warianty rozwiązań projektowych 

(w tym wariantów materiałowych) z przedstawieniem wszystkich wad i zalet poszczególnych 

rozwiązań.  

Wszystkie rozwiązania projektowe przedstawione przez wykonawcę muszą być zgodne z 

aktualnymi przepisami prawnymi. W przypadku, gdy zaistnieje wątpliwość, co do potrzeby 

wykonania jakiejś analizy lub opracowania wykonawca uzyska potwierdzoną pisemnie 

decyzję w tej sprawie od upoważnionego przedstawiciela zamawiającego. Jeżeli dla analiz 
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będzie potrzebne badanie kosztów lub cen wykonawca kierując się zasadą należytej 

staranności przygotuje zestawienia danych rynkowych dla oszacowania potrzebnych wartości. 

Zestawienie powinno zawierać również dostępne materiały lub usługi o najniższych cenach 

z podaniem ich wiodących parametrów.  

Zmawiający wymaga aby Wykonawca przed rozpoczęciem prac szczegółowo określił potrzeby 

w zakresie koniecznych do uzyskania brakujących pozwoleń, uzgodnień i decyzji 

administracyjnych, jak również wprowadzenia zmian w posiadanych przez Zamawiającego 

decyzji – jeśli wystąpi taka konieczność. Po przeprowadzeniu powyższej analizy wykonawca 

będzie w pierwszej kolejności podejmował działania na rzecz uzyskania pozwoleń, uzgodnień 

i decyzji, których uzyskanie może być czasochłonne i limitujące dla uzyskania wszystkich 

decyzji administracyjnych niezbędnych do wykonania zakresu planowanych prac 

budowlanych. 

Wykonawca wykona dokumentacje projektową posiadającą wszystkie niezbędne elementy 

umożliwiającą uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę lub dokonanie skutecznego 

zgłoszenia robót budowlanych. 

 

1.6.1.2  Nadzór autorski 

W zakresie nadzoru autorskiego będzie wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i 

zawartych w nim rozwiązań, stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności 

realizacji z projektem, uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w 

stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub 

inspektora nadzoru inwestorskiego wraz z dokonywaniem korekt dokumentacji projektowej, 

jeżeli okaże się, że nie spełnia wymagań zawartych w niniejszym PFU. Jeżeli w wyniku 

działania lub zaniechania Wykonawcy powstaną trudności w realizowaniu budowy to 

Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania takich korekt w dokumentacji projektowej lub 

wykonania dokumentacji zamiennej, aby wyeliminować lub zminimalizować ewentualne 

straty lub opóźnienia z tym związane. W przypadku udowodnienia przez uczestnika procesu 

inwestycyjnego lub Zamawiającego, że rozwiązanie projektowe przyjęte przez Wykonawcę 

jest nieoptymalne z punktu widzenia zasad i innych wytycznych przyjętych w niniejszym PFU 

to Wykonawca musi dokonać korekt dokumentacji projektowej jeżeli Zamawiający złoży w tej 

sprawie wniosek. Dokonanie takich korekt nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności 

materialnej za straty uczestników procesu inwestycyjnego.   

Nadzór autorski będzie sprawowany do podpisania protokołu odbioru końcowego robót. 

 

1.6.1.3  Przekazanie dokumentacji 

Rozmiary arkuszy rysunków powinny być zgodne z rozmiarami powszechnie stosowanymi na 

świecie. Rysunki wszystkich elementów konstrukcyjnych powinny być czytelne i kompletne. 

Zastosowana skala zależeć będzie od rodzaju rysunku i/lub przedstawianych szczegółów. 
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Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację projektową w formie papieorwej oraz 

elektronicznej w następującej liczbie egzemplarzy:  

− projekt budowlany - w 4 egzemplarzach (w tym 3 składane do organu wydającego 

pozwolenie na budowę); 

− projekty architektoniczno-budowlane – po 3 egzemplarze dla każdej branży; 

− projekty techniczne – po 3 egzemplarze dla każdej branży; 

− przedmiary, kosztorysy i STWiORB – po 2 egzemplarze oraz w formie cyfrowej (na 

nośniku CD-R lub DVD). Cyfrowa wersja dokumentacji opracowana w ramach 

Zamówienia, powinna być przekazana w formacie edytowalnym przez edytory tekstu 

oraz programy do obsługi arkuszy kalkulacyjnych np. LibreOffice, MS OFFICE, 

natomiast rysunki z planem sytuacyjnym przez programy CAD (w formacie *.dwg, 

*.dxf). Kosztorysy winny być przekazane w wersji edytowalnej, np. w formacie *.kst. 

Dodatkowo należy przekazać całą cyfrową wersję opracowanej dokumentacji 

w formacie *.pdf.  

Zamawiający dopuszcza zebranie we wspólnym tomie projektów (PZT, PAB, PT). W takim 

wypadku projekt budowlany w wersji papierowej musi zostać przekazany w 4 egzemplarzach 

(w tym 3 składane do organu wydającego pozwolenie na budowę). Ponadto Wykonawca 

wykona tyle dodatkowych egzemplarzy dokumentacji projektowych, ile będzie koniecznych 

do uzyskania poszczególnych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych. Opisane powyżej 

prace zostaną wykonane w zakresie Zamówienia i w ramach przedstawionej ceny ofertowej.  

 

1.6.1.4 Przepisy prawne i umowy związane z projektowaniem  

Wykonawca wszystkie dokumenty objęte przedmiotem zamówienia opracuje zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa na dzień przekazania dokumentacji Zamawiającemu. 

Opracowane dokumentacje powinny zawierać pisemne oświadczenie, że przedmiot umowy 

jest wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i został wydany 

w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 

i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

projektowania.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub metod, dołączając do dokumentacji projektowej kopie zezwoleń i inne odnośne 

dokumenty.  

Przywołane konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, wyposażenie, 

sprzęt i inne przewidziane do zastosowania towary, oraz przewidziane do wykonania roboty – 
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będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania 

przywołanych norm i przepisów.  

 

1.6.1.5 Inne informacje i dokumentacja niezbędna do zaprojektowania robót budowlanych  

Projektant jest zobowiązany do uzyskania wszelkich wymaganych uzgodnień i dokumentów z 

zakresu ochrony środowiska w celu uzyskania zgody na realizację opisanych w PFU prac. 

Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane 

z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci:  

Wykonawca w zakresie zamówienia i w ramach przedstawionej ceny ofertowej uzyska 

wszelkie konieczne porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne związane 

z przyłączeniem do istniejących sieci. Włącznie z uzyskaniem zgody na wejście w teren dla 

działek sąsiednich wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych zgód w tym zakresie, jeżeli 

zajdzie taka konieczność. Koszt powyższych prac Wykonawca ujmie w cenie oferty.  

 

1.6.2  Szczegółowe właściwości rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych  

Podstawowe parametry dla branży drogowej: 

Tabela 5. Podstawowe parametry branży drogowej. 

Nazwa elementu 

zagospodarowania terenu 

Powierzchnia 

[m2] 

Rodzaj nawierzchni Szerokość [m] 

Utwardzenie – ciąg pieszo - 

jezdny 

ok. 950 kostka betonowa gr. 8 cm zmienna min. 3,0 

m 

Utwardzenie – ciąg pieszy ok. 242 kostka betonowa gr. 8 cm min. 1,50 m 

Nawierzchnia ulepszona – pod 

trybunami 

ok. 125 nawierzchnia mineralna min. 2,50 m 

Boisko wielofunkcyjne ok. 1192 nawierzchnia 

poliuretanowa 14 mm 

4,5 – 5,5 

Bieżnia lekkoatletyczna ok. 415 nawierzchnia 

poliuretanowa 14 mm 

min. 3,70 

Nawierzchnia ulepszona – przy 

bieżni sportowej 

ok. 165 nawierzchnia mineralna zmienna 

Zieleń ok. 251 grunt - trawa zmienna 
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Podstawowe parametry dla poszczególnych nawierzchni: 

Utwardzenie ciągu pieszo – jezdnego (odcinek wjazd A – wjazd B): 

Parametry: 

Powierzchnia: ok. 950 m2 

Klasa drogi: brak 

Nawierzchnia jezdni: kostka betonowa prostokątna z fazą gr.8cm – kolor szary 

Dopuszczalny nacisk na oś: 50kN 

Prędkość projektowa: 20 km/h 

Szerokość ciągu: zmienna  min. 3,0 m 

 

Utwardzenie ciągu pieszego (wejście od strony ul. Ściegiennego do boiska 

wielofunkcyjnego, zejście z ciągu pieszo – jezdnego do trybun):  

Parametry: 

Powierzchnia: ok. 242 m2 

Nawierzchnia: kostka betonowa prostokątna z fazą gr.8cm – kolor czerwony 

Szerokość ciągu: min. 1,50 m 

 

Przebudowa nawierzchni boiska wielofunkcyjnego: (obecnie boisko z masy asfaltowej) 

Parametry: 

Powierzchnia: ok. 1192 m2 

Nawierzchnia: nawierzchnia poliuretanowa – wielokolorowa 

Rozmiary nawierzchni: ok. 47,50 x 25,0 m 

Rozmiary boiska do piłki ręcznej: 40 x 20 m  

Rozmiary boiska do koszykówki: 40 x 15 m 

Rozmiary boisk do siatkówki: 18 x 9 m 

 

Przebudowa nawierzchni bieżni lekkoatletycznej 3 torowej do biegów na 100 m: (obecnie 

bieżnia o nawierzchni mineralnej) 
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Parametry: 

Powierzchnia: ok. 385 m2 

Nawierzchnia: nawierzchnia poliuretanowa – wielokolorowa 

Rozmiary nawierzchni: min. 112 x 3,71 m  

Szerokość toru: min. 1,22 m + 8 cm linia rozgraniczająca 

 

1.6.2.1  Szczegółowe wymagania dotyczące branży drogowej 

1. Prace przygotowawcze, geodezyjne i rozbiórkowe 

 Wykonawca zabezpieczy teren budowy przed przystąpieniem do prac drogowych wraz 

z zorganizowaniem zaplecza budowy zgodnie z potrzebami.  

Prace pomiarowe, geodezyjne musi wykonać uprawniony geodeta zgodnie z obwiązującymi 

wytycznymi technicznymi określonymi przez Głównego Geodetę Kraju i Główny Urząd 

Geodezji i Kartografii. 

Prace rozbiórkowe wykonawca powinien prowadzić zgodnie z dokumentacją projektową oraz 

zasadami BHP. Uzyskane z prac rozbiórkowych materiały niezdatne do ponownego 

wbudowania, wykonawca powinien zutylizować we własnych zakresie i na własny koszt 

zgodnie z aktualnymi zasadami ochrony środowiska. 

2. Utwardzenie ciągu pieszego 

 Przewiduje się wykonanie ciągu pieszego od wejścia (furtka) ul. Ściegiennego do 

boiska wielofunkcyjnego oraz na odcinku od ciągu pieszo jezdnego przed budynkiem 

administracyjnym do wiaty dla zawodników rezerwowych wraz z ciągiem przed trybunami. 

Szerokość chodnika wynosi  min. 1,5 m. Warstwę ścieralną chodnika stanowi betonowa, 

kostka brukowa. Obramowanie chodnika stanowi obrzeże betonowe 8x30x100cm. Od strony 

ciągu pieszo - jezdnego chodnik obramowany będzie krawężnikiem betonowym 

12x25x100cm lub obrzeżem. Od strony wyniesionych terenów zielonych krawężnikiem 

betonowym 15x30x100cm. Na wjazdach oraz w miejscach rozdzielenia spadków zakłada się 

montaż krawężników najazdowych 22x30x100 cm.  Nawierzchnię projektowanych ciągów 

pieszych stanowi betonowa kostka brukowa grubości 8cm, koloru czerwonego, typu 

prostokąt.  

 

Konstrukcja ciąg pieszo jezdny – nawierzchnia kostka brukowa  

- warstwa ścieralna, kostka betonowa fazowana czerwona – gr. 8cm, 

- podsypka cementowo piaskowa 1:4 lub podsypka z miału kamiennego – gr. 4cm, 
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- podbudowa z kruszywa łamanego kamiennego 0/31,5mm, stabilizowana mechanicznie – 

gr. 15 cm, 

- warstwa piasku – gr. 10cm 

Razem grubość warstw: 37cm 

 

3. Utwardzenie ciągów pieszo - jezdnych 

 Planuje się, że istniejąca nawierzchnia zostanie całkowicie rozebrana, a urobek 

powstały rozdysponowany zostanie na uzupełnienie niedoborów gruntu, jeżeli urobek będzie 

spełniał   określone wymagania i zostanie dopuszczony przez kierownika budowy i inspektora 

nadzoru inwestorskiego do ponownego wbudowania. W przypadku gdy grunt nie będzie 

zdatny do wbudowania należy przewidzieć jego utylizację w tym nadmiaru ziemi, asfaltu z 

rozbiórki nawierzchni oraz innych odpadów budowlanych. 

Przewiduje się, że nawierzchnia wykonana będzie w całości na nowej podbudowie, 

konstrukcji nośnej oraz wykończona kostką brukową, prostokątną, fazowaną, szarą.  

Kierunek oraz wartość spadków powinien być zgodny z projektem.  

 Wykonawca robót w trakcie prac jest zobowiązany wykonać wszelkie niezbędne 

pomiary w celu uzyskania prawidłowego odwodnienia jezdni (spadki poprzeczne, podłużne, 

skrzyżowania z sieciami uzbrojenia terenu). 

W przypadku przecięcia się lub zbliżenia elementów projektowanych do sieci uzbrojenia 

terenu, Wykonawca winien wykonać wykopy kontrolne celem ustalenia ich faktycznego 

przebiegu w planie oraz głębokości posadowienia. 

Konstrukcja nawierzchni – kostka brukowa: 

- warstwa ścieralna, kostka betonowa fazowana szara – gr. 8cm, 

- podsypka cementowo piaskowa 1:4 lub podsypka z miału kamiennego – gr. 4cm,, 

- podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego kamiennego stabilizowanego mechanicznie  

0/31,5mm, – gr. 20 cm, 

- podbudowa zasadnicza: warstwa mrozochronna, niewysadzinowa, z kruszywa naturalnego 

stabilizowanego mechanicznie  0/63mm gr. 15 cm, 

Razem: 47cm. 

 

4. Boisko wielofunkcyjne poliuretanowe 

 Projektuje się przebudowę boiska na potrzeby boiska wielofunkcyjnego do piłki 

ręcznej, koszykówki oraz siatkówki. Powierzchnie boiska z 3 stron zamknięte fundamentem, 
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ogrodzenia (objętego pracami remontowymi wraz z montażem pilkochwytów) oraz nowym 

krawężnikiem betonowym 12x25x100 cm od strony otwartej przestrzeni. Sugeruje się 

nawierzchnie pola gry w kolorze ceglastym, strefę boczną w kolorze zielonym oraz 

wielokolorowe linie poszczególnych pól gry.  

Projektowane boisko zostanie wykonane z nawierzchni poliuretanowej przeznaczonej dla 

obiektów sportowych zewnętrznych na przepuszczalnej podbudowie mineralnej, pod którą 

planuje się wykonanie drenażu powierzchniowego.  

Konstrukcja nawierzchni – boisko poliuretanowe: 

- nawierzchnia poliuretanowa dwuwarstwowa wodoprzepuszczalna gr. ok. 14 mm (warstwa 

dolna ok. 12 mm z granulatu SBR, warstwa górna natryskowa ok. 2-3 mm z granulatu EPDM), 

- elastyczna przepuszczalna warstwa podkładowa gr.  35 mm, 

- warstwa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm (E2≥60MPa) – gr. 

10 cm,  

- warstwa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 16/63 mm – gr. 10cm, 

- piasek frakcji 0/2 mm – gr. 10 cm. 

Razem: 35 cm. 

 

Wymiary boisk powinny odpowiadać ogólnym wymaganiom w zakresie dopuszczalnych 

rozmiarów boisk dla poszczególnych dycyplin. Dopuszcza się niestandardowy wymiar dla 

boiska do koszykówki.   

Rozmiary boiska do piłki ręcznej: 40 x 20 m  

Rozmiary boiska do koszykówki: 40 x 15 m 

Rozmiary boisk do siatkówki: 18 x 9 m 

Wszystkie boiska powinny być wyposażone w niezbędne linie ograniczające pole gry 

szerokości min. 5,00 cm.  

Na wykonanej nawierzchni poliuretanowej należy zamontować systemowe stojaki do 

koszykówki – 2 kpl., bramki do piłki ręcznej – 2 kpl. oraz słupki do siatkówki – 4 kpl. 

Stojaki do koszykówki: stojaki dwusłupowe do koszykówki, o wysięgu dostosowanym do 

wymagań projektowanych rozwiązań min. 2250 mm. Wyposażony w tablicę laminowaną 

wzmocnioną ramą stalową z regulacją wysokości obręczy za pomocą suwaków 

zamocowanych na słupach zabezpieczanych śrubami. Stojak wykonany z elementów 

stalowych zabezpieczonych przed korozją poprzez cynkowanie ogniowe 100 um wg DIN 

50976. Stojak zamocowany w odpowiednio przygotowanym fundamencie zapewniającym 

stabilność konstrukcji kosza.  
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Bramki do piłki ręcznej: wykonane z profilu aluminiowego o wymiarach 3 x 2 m w kolorze 

biało – czerwonym, o przekroju kwadratowym 80 x 80 mm, wyposażone w siatkę i 

zamocowana trwale do nawierzchni za pomocą systemowych tulei. Wyposażone w ramę 

główną o przekroju okrągłym do której mocowane są uchwyty z tworzywa do siatki.  

Słupki do siatkówki: słupki wolnostojące, uniwersalne wykonane ze specjalnie wzmocnionego 

profilu aluminiowego. Po wierzchnia słupków anodowana. Brak wystających elementów 

zewnętrznych. Naciąg ukryty wewnątrz słupka, płynna regulacja wysokości. Pozostałe 

wyposażenie: tuleja stalowa do słupków – 4 szt. , pokrywa tulei (zaślepka) – 4 szt., siatka 

dedykowana dla montowanych słupków – 2 szt. Słupki powinny być umieszczane w 

fundamencie, w którym zamocowane zostaną systemowe tuleje (odwodnione do instalacji 

drenarskiej) w taki sposób aby słupki były demontowane w zależności od potrzeb. 

Dodatkowo słupki powinny być oddalone min. 50 cm od linii bocznych. 

Uwaga: Wszystkie elementy wyposażenia boisk powinny posiadać właściwe – wymagane 

przepisami atesty dopuszczające do użytkowania w szczególności przez dzieci oraz zgodne z 

przepisami dla poszczególnych dyscyplin oraz normą PN-EN 749-2006. 

5. Bieżnia lekkoatletyczna 3 torowa poliuretanowa 

 Projektuje się przebudowę bieżni lekkoatletycznej na potrzeby trzytorowej bieżni 

lekkoatletycznej do biegu na 100 m. Długość bieżni ok. 110,0-112,0 m i szerokości ok. 3,72 m 

o całkowitej powierzchni ok. 415 m2. Bieżnia otoczona wolną przestrzenią z przodu i z tyłu 

oraz uzupełniona nawierzchnią mineralną z obydwu stron na całej jej długości.  

Projektowana bieżnia zostanie wykonana z nawierzchni poliuretanowej przeznaczonej dla 

obiektów sportowych zewnętrznych na przepuszczalnej podbudowie mineralnej. 

Konstrukcja nawierzchni – bieżnia lekkoatletyczna poliuretanowa: 

- nawierzchnia poliuretanowa dwuwarstwowa wodoprzepuszczalna gr. ok. 14 mm (warstwa 

dolna ok. 12 mm z granulatu SBR, warstwa górna natryskowa ok. 2-3 mm z granulatu EPDM), 

- elastyczna przepuszczalna warstwa podkładowa gr.  35 mm, 

- warstwa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm (E2≥60MPa) – gr. 

10 cm,  

- warstwa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 16/63 mm – gr. 10cm, 

- piasek frakcji 0/2 mm – gr. 10 cm. 

Razem: 35 cm. 

 

7. Odwodnienie 

 Odwodnienie realizowane będzie poprzez nadanie projektowanym elementom 

odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych. Dodatkowo zakłada się wykonanie 
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odwodniania powierzchniowego boiska wielofunkcyjnego w formie drenażu umieszczonego 

w warstwach konstrukcyjnych nawierzchni poliuretanowej. Odprowadzenie wody z 

nawierzchni odbywać się będzie za pomocą projektowanych przykanalików z wpustami 

ulicznymi z osadnikami oraz studni zbiorczych instalacji drenarskiej. Odprowadzenie wód 

deszczowych nastąpi do rzeki Młynówka poprzez wpięcie się w istniejącą kanalizację 

deszczową, która należy przewidzieć do przebudowy wraz z wylotem. Operat wodno-prawny 

wykonany na zlecenie Gminy stanowiący załącznik do PFU nie uwzględnia wykonania 

wpustów kanalizacji deszczowej oraz przebudowy istniejącego odprowadzenia kanalizacji 

deszczowej. Należy przewidzieć aktualizację ww. lub dokonanie stosownego zgłoszenia 

wodnoprawnego. 

8. Zieleń 

 W ramach planowanych prac projektuje się wykonanie zieleni trawiastej wraz z 

humusowaniem na całym obszarze inwestycji oraz w miejscach, które uległy degradacji 

podczas prowadzenia prac. Zieleń powinna być dopasowana do nowego zagospodarowania 

terenu oraz wykonana metodą siewu lub inną dopuszczoną przez inspektora nadzoru.  

Projektant ma wskazać i ocenić możliwość wystąpienia kolizji z istniejąca małą architektura 

oraz wskazać sposób jej rozwiązania przez wykonawcę prac. 

Należy przewidzieć wzmocnienie powstałej skarpy przy trybunach od strony rzeki Młynówki 

w formie zastosowania płyt ażurowych lub geosiatki wraz z posianiem trawy. 

 

1.6.2.2  Szczegółowe wymagania dotyczące kanalizacji deszczowej 

Zakres prac przewiduje przebudowę i rozbudowę istniejącej sieci grawitacyjnej kanalizacji 

deszczowej. Przebudowa dotyczy ok. 22 m odcinka kanalizacji fi 200 oraz wylotu, który 

obecnie odprowadza wodę deszczową z budynku administracyjnego do rzeki Młynówka. 

Planowana rozbudowa dotyczy budowy drenażu powierzchniowego projektowanego boiska 

wielofunkcyjnego wraz z odprowadzeniem oraz dodatkowych wpustów deszczowych dla 

potrzeb odwodnienia utwardzanego ciągu pieszo – jezdnego. Wody deszczowe z utwardzonej 

nawierzchni kierowane będą wyprofilowanymi spadkami poprzecznymi i naturalnymi 

spadkami podłużnymi do zlokalizowanych przy krawężnikach i obrzeżach wpustów ulicznych z 

osadnikami. Dobór średnic powinien zostać ustalony na podstawie obliczeń hydraulicznych. 

Prace przy wykonaniu robót związanych z instalacją kanalizacji deszczowej zakładają 

połączenie wszystkich istniejących przykanalików na ciągu z przebudowywanej sieci.  

W ramach robót należy przewidzieć wymianę zniszczonych, nie spełniających wymagań dla 

projektowanej  nawierzchni elementów istniejącej kanalizacji łącznie z ich przebudową m.in. 

wymianą górnych kręgów studni na odcinku projektowanej drogi, włazów żeliwnych, 

wymianą kolidujących odcinków wraz z ewentualną zmianą ich rzędnych w celu 

dostosowania do nowego odcinka kanalizacji deszczowej. 

1. Elementy kanalizacji deszczowej 
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Nowa sieć kanalizacji deszczowej musi być wykonana o średnicach adekwatnych do 

zapotrzebowania.   

Projektowana sieć kanalizacji deszczowej o łącznej długości ok. 359,5 mb, orientacyjnie 

zawierać będzie: 

- Rura PVC DN 200 – 22,0 mb. 

- Rura PVC DN 160 – 87,5 mb. 

- Studnia rewizyjna fi 1000 – 2 kpl. 

- Rura drenarska w otulinie z geowłókniny (DN 100, 65 mm) – 250,0 mb. 

- Studnia rewizyjna fi 425 z tworzywa – 3 szt. 

- Studnie osadnikowe z wpustami ulicznymi - ok. 4 szt. 

- Przebudowa istniejącej studni 1000/1200 – 1 kpl. 

2. Wymagania materiałowe i wykonawcze 

  Kanały deszczowe projektować i wykonać jako PCV, kielichowe, o jednorodnej 

strukturze ścianki rur i kształtek o klasie co najmniej 8 kN/m². 

Kolektory główne powinny zachować prostolinijność pomiędzy poszczególnymi studniami. 

Studnie główne, załomowe powinny być zaprojektowane i wykonane o średnicach min. fi 

1000 z prefabrykowanych elementów betonowych, fabrycznymi kinetami, szczelnymi 

przejściami, wyposażone w stopnie złazowe zabezpieczone antykorozyjnie powłokami z 

tworzywa sztucznego. Klasa wytrzymałości min. B-45.  

Kanały muszą być wykonane zgodnie z wytycznymi producentów rur oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

Należy zastosować wpusty deszczowe o konstrukcji typowej betonowej dn 500, wyposażone 

w pierścień odciążający oraz osadnik min. 50cm. 

Pokrywy wpustów ulicznych oraz studni kanalizacyjnych zlokalizowanych na ciągu jezdnym 

muszą być klasy D400 z kołnierzem żeliwnym, kratki klasy C-250 kN. Poziom górnej 

powierzchni włazu w nawierzchni utwardzonej powinien być równy z nawierzchnią. 

Projektowaną sieć kanalizacji należy posadowić na podsypce piaskowej grubości 20 cm, którą 

należy rozłożyć na całej szerokości wykopów. Po ułożeniu rurociąg należy zasypać piaskiem na 

wysokość min.30 cm ponad grzbiet rury. 

 

Przebudowywane odprowadzenie kanalizacji deszczowej  należy wykonać z przewodów 

kanalizacyjnych, rur PCV DN 200 kielichowych z rdzeniem litym, min. SN8, łączonych przez 

wcisk na uszczelkę gumową, oraz zaprojektowane w taki sposób aby nie przekraczać kąta 

załamania pomiędzy kolejnymi odcinkami kanalizacji większego niż 60°.  
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Drenaż powierzchniowy należy zaprojektować i wykonać pod całą nawierzchnia 

projektowanego boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej. Do drenażu należy 

używać systemowych rur w otulinie z geowłókniny DN 100 oraz 65 mm oraz dedykowanych 

do nich łączników PCV. Rury drenarskie należy układać w jodełkę z uwzględnieniem spadku 

podłużnych sieci umożliwiających grawitacyjny spływ wody powierzchniowej. Instalacja 

powinna zostać wyposażona w studnie odpowietrzającą oraz studnie zbiorcze o średnicy min. 

425 mm. Drenaż powinien zapewnić skuteczność odprowadzania wód opadowych z całej 

powierzchni projektowanej nawierzchni, bez tworzenia się zastoin wody.  

Kanalizacja powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, warunkami 

technicznymi i poddana głównej próbie szczelności z wynikiem pozytywnym. 

Miejsca przejść w pobliżu istniejących sieci należy wykonać w rurach ochronnych zgodnie z 

wymogami gestora danego uzbrojenia. 

Dopuszcza się zmiany celem wyeliminowania kolizji, poprawy nachyleń oraz zapewnienia 

zgodności z wymogami technicznymi. 

1.6.2.3  Szczegółowe wymagania dotyczące branży ogólnobudowlanej 

Zakres prac przewiduje wykonanie przebudowy i remontu istniejącego ogrodzenia boiska do 

piłki ręcznej, rozbiórkę i budowę trybun sportowych dla 208 kibiców oraz dwóch 10 

osobowych wiat dla zawodników rezerwowych z zadaszeniem.  

1. Ogrodzenie boiska do piłki ręcznej 

Na długości ok. 103 m należy zdemontować zniszczoną siatkę ogrodzeniową zamontowaną 

od wysokości ok. 2,25 m, która dotychczas pełniła funkcję piłkochwytu. Istniejące ogrodzenie 

stalowe na długości 130,0 mb należy oczyścić, odtłuścić i pomalować dwuwarstwowo farbą 

olejno – ftalową w kolorze RAL 6005. Następnie należy wykonać remont betonowego 

fundamentu ogrodzenia (wystającego ponad poziom terenu) przy zastosowaniu zapraw 

naprawczych PCC do betonu. Istniejący fundament należy oczyścić strumieniowo – ściernie, 

ubytki uzupełnić stosując systemowe zaprawy naprawcze, wyrównać cementową szpachlą 

naprawczą, zagruntować i wykończyć dwuwarstwową powłoką malarską odporną na warunki 

atmosferyczne i promieniowanie UV w kolorze RAL 7035. 

Następnie do istniejących słupków ogrodzenia na długości 103 m należy zamocować 

niezbędne wyposażenie dodatkowe (przedłużenie istniejących słupków, napinacze, linki 

stalowe, usztywnienia pośrednie, oczka, uchyty itp.) w celu zamontowania siatek piłkochytów 

o wysokości 6,0 m.  

Piłkochwyty o wys. 6,00 m z siatki polipropylenowej bezwęzłowej PP odpornej na warunki 
atmosferyczne o krawędzi oczka 100 mm, średnica sznurka 4 mm kolor zielony obszyta 
taśmą, mocowanie siatki za pomocą linki stalowej z drutu ocynkowanego Fi 4 mm 
powlekanego poliestrem naciągowa, karabińczyki - łączenie co 30 cm na lince, śruby 
rzymskie na słupkach ogrodzenia o rozstawie istniejących słupków tj. ok. 5,0 m. 
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2. Trybuny systemowe 

W miejscu istniejących trybun planuje się wykonanie nowych systemowych trybun 

trzyrzędowych o łącznej ilości 208 miejsc siedzących. Trybuny sportowe wykonane z 

elementów stalowych (przekroje dostosowane do wymaganej nośności konstrukcji) 

zabezpieczonych przed korozją poprzez cynkowanie ogniowe 100 um wg DIN 50976. Podłoga 

podestów wykonana z krat pomostowych typu Wema. Konstrukcja zamocowana w 

odpowiednio przygotowanych stopach fundamentowych zapewniających stabilność 

konstrukcji. Ostatni rząd trybun zabezpieczonych balustradą uniemożliwiają upadek. 

Siedziska z oparciem wykonane z tworzywa sztucznego odporne na działanie warunków 

atmosferycznych w kolorystyce, do ustalenia na etapie wykonania projektu wykonawczego. 

Przed trybunami planuje się wykonania ciągu pieszego z kostki brukowej betonowej w 

kolorze czerwonym. Pod trybunami przewiduje się wykonanie nawierzchni utwardzonej 

kruszywem mineralnym zgodnie z częścią drogową. Za trybunami ze względu na 

ukształtowanie terenu w zależności od ostatecznie przyjętych rozwiązań projektowych może 

okazać się konieczne powierzchniowe wzmocnienie skarpy. 

Przykładowa ilustracja systemowej trybuny sportowej: 

 

3. Wiaty dla zawodników rezerwowych 

W miejscu istniejących wiat planuje się wykonanie nowych 10 osobowych zadaszonych wiat 

dla zawodników rezerwowych. Wiata wykonana z elementów stalowych zabezpieczonych 

przed korozją poprzez cynkowanie ogniowe 100 um wg DIN 50976. Wiata zamocowana w 

odpowiednio przygotowanym fundamencie zapewniającym stabilność konstrukcji. Pokrycie i 

ściany wiaty wykonane z poliwęglanu litego. Na długości nowej wiaty należy przewidzieć 

usunięcie kolidującego ogrodzenia boiska. Pod wiatami przewiduje się wykonanie 

nawierzchni utwardzonej z kotki betonowej wraz z dojściem.  

Przykładowa ilustracja wiaty 10 osobowej: 
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1.6.2.4  Dopuszczalne, możliwe przekroczenia lub pomniejszenia przyjętych parametrów 

 W ramach zadania dopuszcza się następujące zmiany określonych w PFU parametrów: 

1. Klasa ruchu dla nawierzchni: Nie dopuszcza się zmian. 

2. Szerokość ciągów pieszo-jezdnych i pieszych: Dopuszcza się poszerzenie lub zwężenie 

pod warunkiem uzyskania uzgodnienia z zamawiającym. 

3. Budowa chodnika: Dopuszcza się poszerzenie, bez ograniczeń. Dopuszcza się 

miejscowe zwężenie pod warunkiem uzyskania uzgodnienia z zamawiającym. 

4. Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej – długość: Bez ograniczeń pod warunkiem 

uzyskania uzgodnienia z zamawiającym. 

5. Przebudowa sieci obcych: Bez ograniczeń pod warunkiem uzyskania uzgodnienia 

przez administratorów sieci. 

6. Przebudowa boiska wielofunkcyjnego – powierzchnia: Dopuszcza się pomniejszenie i 

powiększenie do 5% pod warunkiem uzyskania uzgodnienia z zamawiającym. 

7. Wyposażenie boiska wielofunkcyjnego: Dopuszcza się zmiany uzależnione od 

względów technicznych. Nie dopuszcza się zmiany ilości elementów wyposażenia.  

8. Przebudowa bieżni lekkoatletycznej – powierzchnia: Dopuszcza się pomniejszenie i 

powiększenie do 5% pod warunkiem uzyskania uzgodnienia z zamawiającym. 

9. Remont ogrodzenia wraz z montażem piłkochwytów: Dopuszcza się pomniejszenie i 

powiększenie do 5% pod warunkiem uzyskania uzgodnienia z zamawiającym. 

10. Dostawa i montaż systemowych wiat i trybun sportowych: Nie dopuszcza się zmiany 

ilości miejsc. Dopuszcza się zamiany usytuowania ww. elementów pod warunkiem 

uzyskania uzgodnienia z zamawiającym. 

11. Budowa umocnień skarp: Bez ograniczeń. 

12. Tereny zielone: Dopuszcza się pomniejszenie i powiększenie do 15% pod warunkiem 

uzyskania uzgodnienia z zamawiającym. 
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1.6.2.5  Odstępstwa od warunków technicznych 

 W ramach zadania nie wyklucza się uzyskania odstępstwa od warunków technicznych 

zgodnie z Warunkami technicznym w zakresie  odległości projektowanych systemowych 

trybun sportowych od granicy działki, zapisy MPZP dopuszczają  budowę urządzeń na granicy 

działki. 

W wypadku stosowania rozwiązań naruszających inne Warunki Techniczne wykonawca 

zobowiązany jest o uwzględnienie tych elementów w wystąpieniu o odstępstwo. 

1.6.3 Wymagania wobec wykonawcy  

1.6.3.1 Zakres odpowiedzialności Wykonawcy  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za:  

− fachową i terminową realizację usług;  

− zapewnienie współpracy odpowiednio wykwalifikowanych specjalistów;  

− zapewnienie odpowiedniej obsługi logistycznej i administracyjnej niezbędnej dla 

realizacji Umowy;  

− uczestniczenie w spotkaniach zorganizowanych przez zamawiającego, oraz 

opracowywanie na żądanie zamawiającego raportów z postępów usług i innych 

dokumentów w sposób fachowy, z zachowaniem odpowiednich standardów.  

1.6.3.2 Zaplecze biurowe  

Wykonawca musi na własny koszt oraz przy pomocy własnego wysiłku organizacyjnego 

zapewnić każdy potrzebny sprzęt i oprogramowanie potrzebne do dobrego wykonania 

niniejszego zamówienia. W ciągu całego okresu wykonywania zamówienia, łącznie z okresem 

sprawowania nadzoru autorskiego Wykonawca zapewni bezawaryjne środki łączności. 

W przypadku zmiany adresów lub innych danych teleadresowych istotnych z punktu widzenia 

powiadamiania Wykonawcę przez Zamawiającego lub uczestników procesu inwestycyjnego 

Wykonawca niezwłocznie powiadomi wszystkie zainteresowane osoby i podmioty o zmianach 

tych adresów lub danych teleadresowych.  

 

1.6.3.3 Obowiązku Zamawiającego  

Zamawiający, przekaże Wykonawcy niezbędne dla realizacji zadania posiadane projekty, 

dokumentacje techniczne i inne opracowania i zapewni pomoc w nawiązywaniu współpracy 

z władzami lokalnymi i instytucjami, których zezwolenia i decyzje wymagane będą w związku 

z realizacją zakresu prac.  
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II. WARUNKI WYKONANIA  I  ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

2.1 Wymagania ogólne wykonania robót  

2.1.1 Przedmiot opracowania WWiORB  

Przedmiotem opracowania Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są 

postanowienia podstawowe dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych koniecznych 

do wykonania zadania: „Przebudowa boiska sportowego i bieżni przy ul. Ściegiennego 11 w 

Kamiennej Górze wraz z zagospodarowaniem terenu".  

Przedmiot i zakres robót został opisany w pkt. 1.3 niniejszego PFU. 

 

2.1.2 Zakres stosowania WWiORB  

 WWiORB jako część Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), należy odczytywać 

i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót (wszystkie branże) opisanych 

w Programie Funkcjonalno-Użytkowym.  

Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące częścią SWZ należy traktować w odniesieniu do 

robót wymienionych w PFU.  

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszych warunkach mogą mieć miejsce tylko 

w przypadkach prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 

których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu 

metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki 

budowlanej. 

W przypadku braku warunków określających wykonanie danego zakresu robót zastosowanie 

mają normy państwowe, europejskie oraz instrukcje i przepisy odpowiadające określonemu 

rodzajowi prac.  

 

2.1.3 Ogólne wymagania dotyczące realizacji robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 

z wymaganiami zamawiającego i poleceniami inspektora nadzoru.  

 

2.1.4 Określenia podstawowe  

 Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:  

Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu, dopuszczająca do 

stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobów, dla których nie ustalono Polskiej 



PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY  
„Przebudowa boiska sportowego i bieżni przy ul. Ściegiennego 11 w Kamiennej 

Górze wraz z zagospodarowaniem terenu” 
 

Normy. Zasady i tryb udzielania aprobat technicznych oraz jednostki upoważnione do tej 

czynności określane są w drodze rozporządzeń właściwych Ministrów.  

Atest – świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem jakości i bezpieczeństwa 

użytkowania wydane przez upoważnione instytucje państwowe i specjalistyczne placówki 

naukowo-badawcze.  

Badania gruntowe – ogół badań ( chemicznych, mechanicznych, fizycznych, geologicznych ) 

określających stan fizyczny i skład chemiczny gruntu w celu określenia jego przydatności dla 

potrzeb budowlanych.  

Bezpieczeństwo realizacji robót budowlanych – zgodne z przepisami bhp warunki wykonania 

robót budowlanych, ale także prawidłowa organizacja placu budowy i prowadzonych robót 

oraz ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w związku z ryzykiem 

zawodowym.  

Budowa – wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, 

rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego.  

Budowla – każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, 

jak: drogi, mosty, maszty antenowe, instalacje przemysłowe, sieci uzbrojenia terenu.  

Budynek – obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni 

za  pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundament i dach. 

Certyfikat – znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez specjalistyczną, 

upoważnioną jednostkę naukowo-badawczą lub urząd państwowy, wskazujący, że 

zapewniona jest zgodność wyrobu z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie 

Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 

technicznych.  

Dokładność wymiarów – zgodność wymiarów wykonanego przedmiotu z przyjętymi 

założeniami lub z dokumentacją techniczną.  

Dokumentacja budowy – ogół dokumentów formalno-prawnych i technicznych niezbędnych 

do prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje:  

- pozwolenie na budowę wraz załączonym projektem budowlanym;  

- dziennik budowy;  

- protokoły odbiorów częściowych i końcowych;  

- projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy służące realizacji obiektu;  

- operaty geodezyjne;  

- książki obmiarów.  
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Dokumentacja powykonawcza – należy przez to rozumieć dokumentację budowy  z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 

pomiarami powykonawczymi.  

Droga tymczasowa – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, przeznaczoną 

do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą 

do usunięcia po ich zakończeniu.    

Dziennik budowy – urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 

okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. Dziennik budowy wydawany jest 

przez właściwy organ Nadzoru budowlanego.  

Elementy robót – wyodrębnione z całości planowanych robót ich rodzaje, bądź stanu 

wznoszonego obiektu, służące planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu 

inwestycji.  

Etap wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do spełniania 

przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do 

eksploatacji.  

Europejska norma (EN) – oznacza normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 

(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENLEC) jako „standardy 

europejskie (EN)” lub „ dokumenty harmonizacyjne (HD)”.   

Geodezyjna obsługa budowy – tyczenie i wykonanie pomiarów kontrolnych tych elementów 

obiektu, których dokładność usytuowania bez pomiarów geodezyjnych nie zapewni 

prawidłowego wykonania obiektów.  

Grupy, klasy, kategorie – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 

rozporządzeniu nr 2195/2002 r w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień.  

Inspektor Nadzoru – samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z 

wykonywaniem technicznego Nadzoru nad robotami budowlanymi, które może sprawować 

osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane. Osoba ta powinna być wymieniona 

w umowie i wyznaczona przez Inwestora (o której wyznaczeniu poinformowany zostanie 

Wykonawca) jako odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.  

Instrukcja technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana dostawcę urządzeń technicznych i 

maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i 

zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. 

Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji 

powykonawczej obiektu budowlanego.  

Inwestor – osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwestycyjnego, 

angażująca swoje środki finansowe na realizację zamierzonego zadania.  

Kierownik budowy – samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z 

bezpośrednim kierowaniem organizacją placu budowy i procesem realizacyjnym robót 
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budowlanych. Osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami 

i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.  

Kontrola techniczna – ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod kątem jego 

zgodności z Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnością użytkową.  

Kosztorys – dokument określający ilość i wartość robót budowlanych sporządzany na 

podstawie: dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, specyfikacji technicznej, założeń 

wyjściowych do kosztorysowania, cen jednostkowych robót podstawowych.  

Kosztorys ofertowy – wyceniony kompletny kosztorys ślepy.  

Kosztorys ślepy – opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania z zestawieniem 

materiałów podstawowych.  

Kosztorys powykonawczy – sporządzone przez wykonawcę robót zestawienie ilościowo - 

wartościowe zadania z uwzględnieniem wszystkich zmian technicznych i technologicznych 

dokonywanych w trakcie realizacji robót.  

Laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, Zamawiającego, 

wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, 

niezbędne do przeprowadzenia badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych 

wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.  

Materiał - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacjami Technicznymi , zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  

Nadzór autorski – forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego 

inwestycji, w toku realizacji robót budowlanych, polegająca na kontroli zgodności realizacji z 

założeniami projektu oraz wskazywaniu i akceptacji rozwiązań zamiennych.   

Nadzór inwestorski – forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jakości robót i 

kosztów realizowanej inwestycji.  

Norma zużycia – określa technicznie i ekonomicznie uzasadnioną wielkość (ilość) jakiegoś 

składnika niezbędną do wytworzenia produktu o określonych cechach jakościowych.  

Obiekt budowlany – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla 

stanowiąca całość techniczno- użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej 

architektury.  

Obiekty liniowe – drogi oraz sieci uzbrojenia technicznego terenu.  

Obmiar – wymierzenie, obliczenie ilościowo-wartościowe faktycznie wykonanych robót.  

Odpowiednia zgodność – należy przez rozumieć zgodność wykonanych robót 

z dopuszczalnymi tolerancyjnymi, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone, 

z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót.  
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Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych 

z prowadzeniem budowy.  

Polska Norma (PN) – norma krajowa oznaczona symbolem PN określająca wymagania, 

metody badań oraz metody i sposoby wykonania innych czynności, w szczególności w 

zakresie: bezpieczeństwa pracy i użytkowania oraz ochrony życia, zdrowia, mienia i 

środowiska z uwzględnieniem potrzeb ludzi niepełnosprawnych, podstawowych cech 

jakościowych wspólnych dla asortymentów grup wyrobów ,w tym właściwości techniczno-

użytkowych surowców, materiałów paliw i energii powszechnie stosowanych w produkcji 

i obrocie, głównych parametrów typoszeregów, wymiarów przyłączeniowych i innych 

charakterystyk technicznych związanych z klasyfikacją rodzajową i jakościową oraz 

zamiennością  wymiarową i funkcjonalna wyrobów, projektowania obiektów budowlanych 

oraz warunków wykonania i odbioru ,a także metod badań przy odbiorze robót budowlano-

montażowych, dokumentacji technicznej.  

Powykonawcze pomiary geodezyjne – zespół czynności geodezyjnych, mających na celu 

zebranie odpowiednich danych geodezyjnych do określenia położenia, wymiarów i kształtu 

zrealizowanych lub będących w toku realizacji obiektów budowlanych.  

Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjne określająca szczególne warunki 

zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych, określa czas użytkowania i 

terminy rozbiórki obiektów tymczasowych określa szczegółowe wymagania dotyczące 

Nadzoru na budowie.  

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć 

tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, 

ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego 

uprawnienia wykonywania robót budowlanych.  

Projektant – osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.  

Protokół odbioru robót – dokument odbioru robót przez inwestora od wykonawcy, 

stanowiący podstawę żądania zapłaty.   

Przedmiar  robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 

kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 

ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 

przedmiarowych robót podstawowych.  

Przepisy techniczno-budowlane – warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty 

budowlane i ich usytuowanie oraz warunki użytkowania obiektów budowlanych.  

Rejestr obmiarów – należy przez to rozumieć akceptowaną przez Inspektora Nadzoru książkę 

z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez wykonawcę obmiaru dokonanych 
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robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze 

obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.  

Rekultywacja – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i 

przywrócenie pierwotnych funkcji terenu w czasie realizacji lub robót budowlanych.  

Remont – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 

polegającym na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji.  

Roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.  

Roboty podstawowe – należy przez to rozumieć minimalny zakres prac, które po wykonaniu 

są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają 

przyjęty stopień scalenia.  

Roboty zabezpieczające – roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia już 

wykonanych lub będących w trakcie realizacji robót inwestycyjnych. Konieczność wykonania 

robót zabezpieczających może wynikać z projektu organizacji placu budowy np. wykonanie 

prowizorycznych przejść dla pieszych lub wjazdów, zadaszeń lub wygrodzeń, odwodnienia itp. 

albo też są to nieprzewidziane, niezbędne do wykonania prace w celu zapobieżenia awarii lub 

katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczające mogą też wystąpić na obiekcie w chwili 

podjęcia przez inwestora decyzji o przerwaniu robót na czas dłuższy, a stan zaawansowania 

obiektu wymaga wykonania tych robót dla ochrony obiektu przed wpływami 

atmosferycznymi lub dla zapobieżenia wypadkom osób postronnych.  

Roboty zanikające – roboty budowlane, których efekty są zakrywane w trakcie wykonywania 

kolejnych etapów budowy.   

Sieci uzbrojenia terenu – wszelkiego rodzaju nadziemne , naziemne i podziemne przewody i 

urządzenia: wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne, 

elektroenergetyczne i inne, z wyłączeniem urządzeń melioracji szczegółowych.  

Siła wyższa – zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do przewidzenia i 

zapobieżenia np. wywołane działaniem sił przyrody na znacznym obszarze.    

Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz 

inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. [56] Tymczasowy 

obiekt budowlany – należy przez to rozumieć obiekt budowlany  przeznaczony do czasowego 

użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia  

w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem.  

Urządzenia budowlane – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 

obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 

gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.  
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Ustalenia techniczne – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 

technicznych i szczegółowych.  

Wada techniczna – efekt nie zachowania przez wykonawcę reżimów w procesie 

technologicznym powodujący ograniczenie lub uniemożliwienie korzystania z wyrobu zgodnie 

z jego przeznaczeniem, za co odpowiedzialność ponosi wykonawca.  

Właściwy organ – należy przez to rozumieć organ Nadzoru architektoniczno - budowlanego 

lub organ specjalistycznego Nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości.  

Wspólny Słownik Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 

budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych.   

Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 

zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania 

w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy 

lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną 

całość użytkową.  

Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego stanowiące odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełniania przewidywanych 

funkcji technologiczno- użytkowych. Zadanie budowlane może polegać na wykonaniu robót 

związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem obiektu budowlanego.  

Znak bezpieczeństwa – prawnie określone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, 

które uzyskały certyfikat.  

2.1.5 Podstawa wykonania prac  

Podstawą wykonania Robót objętych Kontraktem jest:  

- umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót;  

- zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana;  

- normy;  

- aprobaty techniczne;  

- inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.  

2.1.6 Polityka informacyjna 

Na wykonawcy spoczywa obowiązek umieszczenia informacji o budowie zgodnej 

z wymaganiami Prawa Budowlanego.  

2.1.7 Przekazanie terenu budowy  

Zamawiający oświadcza, że posiada pełne prawa do terenu budowy (szczegółowo opisane w 

niniejszym PFU), na którym realizowane będzie zadanie inwestycyjne objęte niniejszymi 

wymaganiami i że w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy ten teren budowy.  
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2.1.8 Zapoznanie Podwykonawców z treścią wymagań Zamawiającego  

Wykonawca dopilnuje, aby każdy z wynajętych przez niego Podwykonawców otrzymał 

wszystkie niezbędne dokumenty kontraktowe wraz z wymaganiami zamawiającego ujętymi w 

PFU.  

Wykonawca upewni się, że każdy z wynajętych przez niego Podwykonawców, przyjmie 

warunki umowy dotyczące zapisów gwarancyjnych i serwisowych. 

 

2.1.9 Dokumentacja projektowa  

 Dokumentacja Projektowa winna zawierać zakres umożliwiający uzyskanie decyzji 

pozwolenia na budowę oraz wykonanie, kontrolę i odbiór całego zakresu inwestycji;  

minimalny zakres dokumentacji został określony w punkcie 1.2.2 PFU;  

dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę w ramach złożonej oferty;  

Wykonawca w ramach kontraktu opracuje kompletną dokumentację oraz uzyska akceptację 

zamawiającego oraz wymaganych prawem urzędów i instytucji;  

obiekty należy projektować i realizować z takich materiałów i wyrobów oraz w taki sposób, 

aby nie stanowiły zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników, w szczególności w wyniku: 

  - wydzielania się gazów toksycznych;  

  - obecności szkodliwych pyłów lub gazów w powietrzu;  

  - obecności szkodliwych czynników biologicznych;  

  - niebezpiecznego promieniowania;  

  - zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby;  

  - występowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni;  

  - niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnętrznego;  

  - przedostawania się gryzoni do wnętrza,  

  - ograniczenia nasłonecznienia i oświetlenia naturalnego;  

  - nadmiernego hałasu i drgań.  

zamawiający zwraca szczególną uwagę na konieczność zatwierdzenia przez Zamawiającego 

Projektu Budowlanego, projektów wykonawczych, planu BIOZ przed przystąpieniem do 

Robót oraz uzyskania pozwolenia na budowę, 

do odbioru końcowego należy uzyskać zatwierdzenie następujących dokumentów:  
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- dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami 

wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych obiektów i 

połączeń międzyobiektowych;  

- protokoły sprawdzeń i badań.  

Dokumenty wykonawcy będą przedkładane zamawiającemu, a czas na inspekcję 

dokumentów nie przekroczy 14 dni od daty ich przedstawienia.  

 

2.1.10 Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i PFU  

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z PFU oraz Dokumentacją 

Projektową wykonaną przez Wykonawcę (zatwierdzoną przez Zamawiającego oraz 

kompetentne organy administracji państwowej).  

Dane określone w PFU będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 

odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 

budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, 

a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

Wszelkie nazwy własne produktów użyte w SWZ winny być interpretowane, jako definicje 

standardów, a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań mających zastosowanie w projekcie.  

Wszelkie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej przywołane w PFU winny być rozumiane, 

jako Polskie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej lub Europejskie i Międzynarodowe w 

zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo, jeżeli takie mają zastosowanie w projekcie.  

Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową. W przypadku 

braku wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszym 

WWiORB.  

 

2.1.11 Błędy lub opuszczenia  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w SWZ, a o ich wykryciu winien 

natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień 

lub interpretacji. Wykonawca wykona obiekt w pełni funkcjonalny i wykonany zgodnie z 

obowiązującymi przepisami oraz dostarczy i zainstaluje sprzęt pod wszelkimi względami 

kompletny i gotowy do eksploatacji i spełniający niniejsze wymagania.  

 

2.1.12 Stosowanie przepisów prawa i norm  

Normy podane w SWZ winny być traktowane, jako integralna część SWZ i czytane 

w połączeniu z PFU, w których są wymienione (w danym zakresie).  
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Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w 

związku z wykonaniem prac objętych kontraktem i stosowania ich postanowień na równi z 

wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w PFU. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie 

zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm.  

W razie potrzeby normy mogą zostać zastąpione innymi, pod warunkiem, że wykonawca 

uzasadni ten fakt przed Zamawiającym i jedynie w wypadku uzyskania pisemnej zgody od 

Zamawiającego. Szczegółowa lista Polskich Norm jest dostępna w Polskim Komitecie 

Normalizacyjnym (http://www.pkn.pl/)  

Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie 

projektowania i prowadzenia robót oraz projektowania, realizacji i ukończenia Robót zgodnie 

z normami, prawami dotyczącymi budowli, budowy i ochrony środowiska. Wykonawca 

będzie stosował się do prawa regulującego warunki wymogi w zakresie celu jakiemu mają 

służyć roboty objęte kontraktem.  

Jako obowiązujące będą prawa aktualne na dzień przejęcia robót przez Zamawiającego.  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane 

z projektowaniem i robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 

przepisów i wytycznych podczas projektowania i prowadzenia robót. Istotnym elementem 

tych wytycznych będą uzgodnienia branżowe uzyskane przez Wykonawcę na etapie 

zatwierdzania projektu budowlanego.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować inspektora Nadzoru o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  

 

2.1.13 Zezwolenia  

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyskać w ramach 

Kontraktu od odpowiednich urzędów i instytucji.  

W wyznaczonym terminie zgodnym z zapisami zawartej umowy Wykonawca winien 

przedłożyć Zamawiającemu wykaz wszystkich zezwoleń wymaganych do rozpoczęcia i 

zakończenia robót zgodnie z harmonogramem.  

Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych zezwoleń i winien w pełni umożliwić 

władzom wydającym te zezwolenia kontrolę i badanie robót. Ponadto, winien pozwolić 

Władzom na udział w badaniach i procedurach sprawdzających, co nie powinno zwolnić 

Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowiązków kontraktowych.  
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Zamawiający udzieli wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w decyzji i zezwoleń w 

zakresie wynikającym z obowiązującego prawa, wedle którego Zamawiający jest stroną w 

procesie inwestycyjnym.  

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwoleń czy 

licencji na wykonanie projektu budowlanego, projektów wykonawczych, a następnie na 

realizację robót budowlanych. Wykonawca wystąpi a Zamawiający udzieli wykonawcy 

odpowiednich pełnomocnictw, jeżeli będzie to konieczne.  

 

2.1.14 Polecenie Inspektora Nadzoru  

Polecenie Inspektora Nadzoru rozumiane jest, jako wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót 

lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.  

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane w czasie określonym w poleceniu. Jeżeli 

warunek ten nie zostanie spełniony, roboty mogą zostać przez Inspektora bądź 

Zamawiającego zawieszone. Wszelkie dodatkowe koszty wynikające z zawieszenia robót będą 

obciążały Wykonawcę.  

 

2.1.15 Kierownik Budowy 

 Wykonawca wyznacza na cały okres prowadzenia prac Kierownika Budowy 

posiadającego odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego i prowadzącego Dziennik 

Budowy. 

 

2.1.16. Dokumenty budowy 

  Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia i przechowywania na terenie 

budowy wszystkich wymaganych prawem polskim dokumentów. Dokumenty budowy będą 

przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie lub uszkodzenie w stopniu uniemożliwiającym odczytanie któregokolwiek z 

dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 

prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru i 

przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

2.1.17 Harmonogram robót  

Wykonawca przy sporządzaniu harmonogramu robót powinien uwzględnić następujące 

czynniki i warunki:  
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- kolejność realizacji kontraktu z uwzględnieniem etapów projektowania i realizacji robót 

budowlanych oraz z uwzględnieniem faktu realizacji kontraktu na obiekcie pracującym;  

- czas na uzyskanie zatwierdzeń i pozwoleń wymaganych obowiązującym prawem;  

- dojazdy i wyjazdy z terenu budowy muszą być zapewnione przed rozpoczęciem 

jakichkolwiek robót;  

- wszystkie urządzenia związane z bezpieczeństwem i organizacją ruchu powinny znajdować 

się w odpowiednim miejscu przed rozpoczęciem robót na danym obszarze;  

- Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.  

2.1.18 Zaplecze Wykonawcy  

Wykonawca, w ramach kontraktu jest zobowiązany zorganizować zaplecze przestrzegając 

obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, zabezpieczeń ppoż., wymogów 

Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego.  

Zaplecze Wykonawcy winno spełniać wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, 

technicznym, gospodarczym, administracyjnym itp. Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje się 

także zaplecze magazynowania materiałów.  

 

2.1.19 Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi dokumentami w zakresie zgodnym z PFU. 

Zamawiający zobowiązuje się do organizowania regularnych narad koordynacyjnych budowy 

z udziałem wykonawcy i zespołu inspektorów nadzoru. Narady odbywać się będą co najmniej 

jeden raz na dwa tygodnie. W przypadkach koniecznych narada może być zwołana w każdym 

czasie. 

 

2.1.20 Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 

dozorców, oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót. Koszt zabezpieczenia 

terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 

umowną. Odpowiada za znajdujące się na terenie budowy wyroby budowlane we własnym 

zakresie. 

Wykonanie wszelkich prac budowlanych musi zapewnić: 
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- zabezpieczenia elementów przed zniszczeniami, zamarzaniem i zawilgoceniem, 

- zabezpieczenie wymaganych przez producenta oraz PN warunków przechowywania 

wyrobów  budowlanych, 

- zabezpieczenie wymaganych procesów technologicznych. 

 

2.1.21. Zagospodarowanie terenu budowy i warunki dot. organizacji ruchu 

Wykonawca jest zobowiązany spełnić następujące warunki: 

- zorganizowanie i zabezpieczenie placu budowy w zakresie, niezbędnym do wykonania prac i 

wykorzystania wspólnych instalacji będzie ustalane wspólnie z Inwestorem z zachowaniem 

zasad bezpieczeństwa użytkowania oraz warunków bezpieczeństwa dla poruszania się po 

terenie działki oraz poza nią zarówno dla uczestników procesu budowlanego jak i dla osób 

postronnych, 

- zabezpieczenie właściwego nadzoru nad przestrzeganiem przepisów związanych z realizacją 

zadania, 

- pokrycie wszystkich kosztów zużycia energii elektrycznej, wody i usuwania nieczystości 

płynnych stałych, 

- ubezpieczenie placu budowy, 

- zapłata opłat składowiskowych związanych z wywozem odpadów, gruzu i.t.p. 

- zapłata opłat za czasowe składowanie odpadów, gruzu i.t.p. 

- likwidacja skutków oddziaływania procesu budowlanego na otoczenie budowy, w 

szczególności naprawa dróg, ulic, chodników zniszczonych w czasie trwania robót przez środki 

transportu i maszyny budowlane, 

- wykonawca na swój koszt odpowiada za uszkodzenie urządzeń podziemnych 

zinwentaryzowanych na planie uzbrojenia, 

- wykonawca na swój koszt chroni przed uszkodzeniem i kradzieżą wykonane przez siebie 

roboty od chwili rozpoczęcia do ich odbioru końcowego, 

- wykonawca sporządza plan zagospodarowania placu budowy z uwzględnieniem: 

- rozmieszczenia Nadzoru i Kierownictwa Budowy, 

- instalacji placu budowy: pomieszczeń, warunków BHP, ogrodzenia, oświetlenia, pojemników 

na odpady, usuwanie śmieci i odpadów, 

- wytyczenia dróg wewnętrznych i dojazdowych, 

- usytuowania składowisk materiałów budowlanych w obrębie terenu budowy, 
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- oszczędnego gospodarowania przestrzenią konieczną do przeprowadzenia budowy, 

- zapewnienia bezkolizyjnego wykonania robót, 

- zapewnienia koniecznej ochrony przeciwpożarowej, 

- zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, 

- zapewnienia ochrony zdrowia, 

- zapewnienia ochrony środowiska i ochrony sanitarnej, 

- odpowiednim przeprowadzeniem i oznakowaniem ogrodzenia. 

 

2.1.22. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak, kable, rurociągi itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 

Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny na zasadach 

ogólnych za szkody wynikłe na placu budowy lub wyrządzone w związku z wykonywaniem 

przedmiotu umowy aż do chwili zakończenia prac i odebrania przez Zamawiającego, 

Zgłoszenie szkody przez Wykonawcę nie zwalnia od odpowiedzialności za wyrządzone szkody. 

Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 

urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić inspektora nadzoru i władze lokalne 

o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 

instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane władze 

oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 

dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 

działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. Po zakończeniu robót Wykonawca 

jest zobowiązany przywrócić teren istniejących gruntów do stanu pierwotnego.  Wykonawca 

może zrealizować zamówienie z udziałem podwykonawców, biorąc odpowiedzialność za 

czynności wykonywane na budowie przez ich pracowników.  

 

2.1.23. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za usuwanie materiałów niebezpiecznych, odpadowych, 

gruzu lub pozostałych mas ziemnych na zatwierdzone, właściwe składowisko, zgodnie z 

Prawem Ochrony Środowiska, Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Wykonawca wystąpi  o zezwolenia 

i uzgodnienia określone Prawem Ochrony Środowiska. Koszt w/wym. usuwania poniesie 

Wykonawca.  

W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie:  

- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów  

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych,  a wynikających ze 

skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na lokalizację baz, warsztatów, 

magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych oraz środki ostrożności i zabezpieczenia 

przed:  

- zanieczyszczeniem zbiorków i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi;  

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami;  

- możliwością powstania pożaru.  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności:  

- stosować się do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r., o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. 

U. z 2021 r. poz. 1098 ze zmianami);  

- stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst 

jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zmianami);  

- stosować się Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. 

poz. 779 ze zmianami);  

- stosować się do Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. 

poz. 2233 ze zmianami).  

 

2.1.24. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Będzie utrzymywał 

sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy w pomieszczeniach 

medycznych, socjalno technicznych, magazynowych. Materiały łatwopalne będą składowane 

w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy i podwykonawców 
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2.1.25 Materiały  

Charakterystyczne parametry, właściwości i wymagania w zakresie materiałów stosowanych 

w realizacji robót objętych kontraktem podano w PFU.  

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 

kontraktu, poleceniami Inspektora Nadzoru i wymogami Prawa Budowlanego (Ustawa Prawo 

budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2351) oraz innych przepisów mających 

zastosowanie w przypadku stosowania określonych materiałów i towarów.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie.  

Wszystkie materiały przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji będą 

materiałami w najwyższym stopniu nadającymi się do niniejszych robót. Będą to materiały 

fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych i o długiej żywotności 

oraz wymagające minimum obsługi, posiadające odpowiednie atesty lub deklaracje 

zgodności.  

Materiały wykorzystane do wykonania robót objętych niniejszym PFU muszą spełniać 

wymogi odnośnych przepisów i być dopuszczone do stosowania w budownictwie. Za 

dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których wydano:  

- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych dokumentów technicznych;  

- certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. 

Dopuszcza się stosowanie wyrobów przeznaczonych do jednostkowego zastosowania dla 

przedmiotowej inwestycji. Wyroby te muszą posiadać oświadczenie dostawcy wyrobu,  

w którym zapewnia się zgodność wyrobu z indywidualną dokumentacją oraz przepisami  

i obowiązującymi normami.  

Zastosowanie wyrobów przeznaczonych do jednostkowego zastosowania wymaga 

każdorazowo pisemnej zgody Inspektora Nadzoru.  

Wszystkie materiały przewidziane do użycia podczas budowy będą przed dopuszczeniem do 

robót podlegać kontroli, pobieraniu próbek oraz badaniom. Materiały nie spełniające 

wymagań określonych w ST nie mogą zostać wykorzystane przy realizacji zamierzenia 

inwestycyjnego. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru świadectwa zgodności poszczególnych dostaw 

materiałów z atestami, PN i Aprobatami Technicznymi. 
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2.1.26 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały 

odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną 

jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 

środowisko. 

 

2.1.27. Warunki bezpieczeństwa pracy. 

Wykonawca powinien zatrudniać specjalistę do spraw BHP I P.POŻ., posiadającego wymagane 

uprawnienia i kwalifikacje w tym zakresie. Dla prowadzenia robót i bezpiecznego ich 

kierowania zakłada się stały pobyt kierownika robót jako osoby odpowiedzialnej za te prace. 

Przystępując do prac personel musi być trzeźwy, wypoczęty, w dobrej kondycji psychicznej i 

fizycznej, ubrany we właściwą, dla rodzaju prac, odzież ochronną. 

W zależności od potrzeby należy wyposażyć pracowników w wymagany sprzęt ochronny. 

Kierownik budowy z ramienia podwykonawcy sporządza program bezpieczeństwa i prowadzi 

instruktaże z pouczeniem o pierwszym działaniu w razie wypadku oraz podaje numery 

telefonów awaryjnych, a także odpowiada za noszenie odzieży roboczej i sprzętu ochronnego 

przez pracowników. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom odpowiednie 

środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

prowadzenia robót budowlanych. 

Zabezpieczenia BHP obejmują między innymi ( nie wyłącznie ): 

- znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne, 

- poręcze zabezpieczające przed upadkiem, 

Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich uczestników procesu 

budowlanego. 

W zakresie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawcę w szczególności obowiązują:  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. z 2003 r., nr 120, poz. 1126);  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r., nr 47, poz. 401);  
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- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r., nr 129, poz. 844 ze 

zmianami);  

2.1.28 Ryzyko  

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie ryzyko związane ze szkodą lub 

utratą dóbr fizycznych i uszkodzeniem ciała lub ze śmiercią podczas i w konsekwencji 

realizacji inwestycji, z wyjątkiem ryzyka nadzwyczajnego określonego jako ryzyko Inwestora.  

 

Inwestor ponosi odpowiedzialność za wszelkie ryzyko nadzwyczajne, które bezpośrednio 

wpływa na wykonywanie robót w kraju Inwestora, a obejmujące ryzyko wojny, działań 

zaczepnych, inwazji, działań nieprzyjacielskich, buntu, rewolucji, powstania, działań władzy 

wojskowej lub uzurpatorskiej, wojny domowej, rozruchów, zamieszek wewnętrznych lub 

niepokojów (jeśli nie dotyczą wyłącznie pracowników Wykonawcy) oraz skażeń jakimikolwiek 

paliwami lub odpadami toksycznymi lub nuklearnymi, radioaktywnymi oraz substancjami 

wybuchowymi oraz spowodowane jest wyłącznie wykonaniem przez Wykonawcę projektu 

robót przekazanego przez Inwestora.  

 

2.2 Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 

2.2.1 Źródła uzyskania materiałów 

Zatwierdzenie partii ( części ) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 

wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do 

prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła 

w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót. 

Wszystkie materiały budowlane powinny posiadać dopuszczenie do stosowania w 

budownictwie na terenie Polski oraz stosowne atesty PZH i ITB lub zharmonizowane z państw 

Unii Europejskiej wg potrzeb. 

 

2.2.2 Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, 

wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

 

2.2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zniszczeniem lub kradzieżą 
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oraz zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez 

Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę. Miejsca składowania materiałów i wyrobów 

budowlanych należy utwardzić i odwodnić. Materiały drobnicowe układa się w stosy o 

wysokości nie większej niż 2m, dostosowane do rodzaju i wytrzymałości tych materiałów. 

Stosy materiałów workowanych układa się w warstwach krzyżowo do wysokości nie 

przekraczającej 10 warstw. Przy składowaniu materiałów odległość stosów nie powinna być 

mniejsza niż: 

1) 0,8m - od ogrodzenia, zabudowań lub innych przeszkód trwałych, 

2) 5,0m - od stałego stanowiska pracy. 

Sposób składowania materiałów i wyrobów budowlanych o kształcie płyt powinien wykluczyć 

ryzyko ich spękania, wykrzywienia, wygięcia czy jakichkolwiek innych form trwałego 

odkształcenia. Zabronione jest opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, 

słupy, słupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej 

lub ściany obiektu budowlanego, a wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze 

składowanych materiałów lub wyrobów jest dopuszczalne wyłącznie przy użyciu drabiny lub 

schodni. Podczas załadunku lub rozładunku materiałów lub wyrobów, przemieszczanie ich 

nad ludźmi lub kabiną w której znajduje się kierowca jest zabronione. Na czas tych czynności 

kierowca jest zobowiązany opuścić kabinę. 

 

2.2.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli Inspektor 

nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których 

zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora 

nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane 

materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie 

zapłaceniem. 

 

2.2.5 Wariantowe stosowanie materiałów 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu umowy z materiałów i urządzeń 

własnych, wolnych od wad fizycznych i prawnych, odpowiadających co do jakości wymogom 

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z projektem, 

specyfikacją techniczną i specyfikacją istotnych warunków zamówienia. 
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2.3 Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych do wykonania robót budowlanych  

Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do prowadzenia 

robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 

typów i ilości wskazaniom zawartym w ST; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach 

sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, PFU i wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie 

przewidzianym w Umowie;  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dot. jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami;  

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub PFU przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 

przy  wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim 

zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 

akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody;  

Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 

zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  

 

2.4 Wymagania dotyczące środków transportu 

Materiały dla instalacji sanitarnych powinny być transportowane pojazdami, w których 

materiały te byłyby osłonięte i zabezpieczone przed zamoknięciem lub zawilgoceniem. 

Materiały przewożone na środkach transportu winny być zabezpieczone przed ich 

przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórców. 

Pozostałe wymagania zgodnie ze Specyfikacją Ogólną Wykonania i Odbioru Robót . 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 

materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, STWIORB i wskazaniach Inżyniera, w terminie 

przewidzianym Umową. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 

użyte przez Wykonawcę po dopuszczeniu przez Inżyniera ale wyłącznie poza drogami 

publicznymi i pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków 

dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca pokryje wszystkie inne koszty używania przez siebie 

pojazdów o nacisku na oś większym od dopuszczalnego. 
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Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 

uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu 

Budowy. 

 

2.5 Wymagania dotyczące kontroli, opis działań badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót 

budowlanych. 

2.5.1 Program zapewnienia jakości  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 

nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 

wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 

wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami 

przekazanymi przez Inspektora nadzoru.  

 

2.5.2 Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót.  Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i 

jakości materiałów, zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, 

zaopatrzenie . Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od 

Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania 

jest zadowalający. Będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 

częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam 

określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 

wykonanie robót zgodnie z Umową. Dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że 

wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 

prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 

badań. 

 

2.5.3 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można 

stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru . 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. Analizy 

laboratoryjne wody użytkowej winny być wykonane przez akredytowane laboratorium. 



PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY  
„Przebudowa boiska sportowego i bieżni przy ul. Ściegiennego 11 w Kamiennej 

Górze wraz z zagospodarowaniem terenu” 
 

 

2.5.4 Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru i kopie raportów z wynikami badań 

jak najszybciej, jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia 

jakości. Wyniki badań ( kopie ) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach 

według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 

 

2.5.5 Badania prowadzone przez Inspektora 

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, badania materiałów i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze 

strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji 

systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 

materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 

Wykonawcę. 

 

2.5.6 Próby  

Próby końcowe  

Próby końcowe będą w kolejności obejmowały:  

- próby przedodbiorowe;  

- próby odbiorowe.  

Po pozytywnym zakończeniu prób końcowych Zamawiający wydaje protokół odbioru 

końcowego dla całości robót.  

Wykonawca zapewnia na swój koszt robociznę, materiały i usługi, wymagane do momentu 

wydania protokołu odbioru końcowego. Koszty poboru prób i analiz niezbędne do realizacji 

kontraktu lub wymagane osobno przez Wykonawcę w ramach rozruchu procesowego i przed 

wydaniem protokołu odbioru końcowego ponoszone będą przez Wykonawcę.  

Wykonawca przedstawi program prób końcowych do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. 

Wszystkie badania i próby winny być realizowanie zgodnie z zatwierdzonym programem i 

dokumentami kontraktowymi.  

Po zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości instalacji do uzyskania zezwolenia na 

eksploatację, Zamawiający zorganizuje kontrolę w celu stwierdzenia zgodności z Prawem 

Budowlanym i aktami pochodnymi przy udziale Wykonawcy. Kontrola ta nie zdejmuje 

z Wykonawcy żadnych obowiązków i odpowiedzialności określonych w Kontrakcie.  
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Wykonawca zostaje zobowiązany do obecności w trakcie wszystkich kontroli przed oddaniem 

obiektu do użytkowania.  

Próby przedodbiorowe  

Próby przedodbiorowe obejmą:  

- procedury badań producenta;  

- procedury przyjęcia na Teren Budowy.  

Badania producenta powinny być realizowane zgodnie z obowiązującymi normami, normami 

producenta oraz dokumentami kontraktowymi.  

Inspektor Nadzoru będzie upoważniony do kontroli badań producenta. Wymagania 

dotyczące badań i kontroli zostaną potwierdzone po przedstawieniu przez Wykonawcę 

szczegółowej dokumentacji.  

Próby odbiorowe  

Próby odbiorowe, w tym: próby hydrauliczne, dla robót budowlanych. 

 

2.5.7.Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: certyfikat na 

znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 

dokumentów technicznych, deklaracją zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą, 

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 

cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w. dokumenty wydane przez producenta, a 

w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych 

badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiały, 

które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

2.5.8 Dokumenty budowy 

2.5.8.1. Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 
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obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą 

dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i 

mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy 

będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem 

imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 

techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonio-gramów 

robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

- daty zarządzania wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych ( pomiarowych ) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów z podaniem, kto je przeprowadzał, inne istotne 

informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 

Inspektorowi nadzoru i do ustosunkowania się. Wpis projektanta do Dziennika Budowy 
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obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy 

i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 

2.5.8.2 Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (l)-(3), następujące 

dokumenty: 

_ pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

_ protokoły przekazania Terenu Budowy, 

_ umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

_ protokoły odbioru robót, 

_ protokoły narad i ustaleń, 

_ korespondencją na budowie. 

 

2.5.8.3 Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie czy uszkodzenie w stopniu uniemożliwiającym odczytanie któregokolwiek z 

dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 

z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione 

do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

2.6 Wymagania dotyczące obmiaru robót 

2.6.1 Obmiar 

Zadanie realizowane w ramach niniejszego kontraktu nie jest prowadzane wg zasad obmiaru. 

Żadna z części Robót nie będzie płatna stosownie do dostarczonej ilości lub zrobionej pracy, 

więc Kontrakt nie zawiera postanowień dotyczących obmiaru. W tym świetle:  

- Cena Kontraktowa będzie zryczałtowaną kwotą kontraktową i będzie podlegała korektom 

zgodnie z umową;  

- Cena Kontraktowa składa się z rozliczeniowych pozycji ryczałtowych wymienionych 

w harmonogramie rzeczowo-finansowym.  
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2.7 Odbiory robót budowlanych 

W zależności od ustaleń odpowiednich zapisów umowy roboty podlegają następującym 

etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi końcowemu. 

Kryterium odbioru jest zgodność wykonanych robót z : 

1) dokumentacją projektową, 

2) kosztorysem ofertowym, 

3) ustaleniami z Inwestorem, 

4) ustaleniami z Projektantem, 

5) wiedzą i sztuką budowlaną, 

6) Polskimi Normami dotyczącymi danego zakresu robót, 

7) wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego dotyczącymi danego 

zakresu robót 

 

2.7.1 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru przy ewentualnym udziale Komisji odbiorczej 

Zamawiającego. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 

Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, zgodnie z zapisami umowy. Na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 

Dokumentacją Projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z 

realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 

lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin 

odbioru ostatecznego. 
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2.7.2 Odbiór końcowy - procedura 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z 

bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Wykonawca 

powiadamia niezwłocznie pismem gotowość do odbioru końcowego na siedem dni przed 

dniem rozpoczęcia tego odbioru, pismem składanym bezpośrednio w siedzibie 

Zamawiającego. Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez 

Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty 

dokona ich oceny jakościowej. 

 

2.7.2.1 Dokumenty do odbioru końcowego 

  Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest 

protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami lub powykonawczą oraz 

dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 

2. Specyfikacje Techniczne ( podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne ). 

3. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 

4. Dzienniki Budowy i Rejestry. 

5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badać, zgodnie z ST. 

6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST 

7. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i. 

8. Rysunki ( dokumentacje ) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i 

przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 

9. Instrukcje eksploatacyjne. 

10. Inne. 

W przypadku gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 

uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin 

wykonania robót poprawkowych wyznaczy komisja. 
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2.7.2.2 Odbiór końcowy 

Odbiór Końcowy Zamawiający jest dokonać w terminie określonym w umowie. Wraz z 

podpisaniem protokołu odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

dokumentację  powykonawczą wraz z niezbędnymi dokumentami, takimi jak: 

- protokołu rozruchu, 

- instrukcje obsługi w języku polskim 

- protokoły odbiorów częściowych 

- atesty 

- deklaracje zgodności stosowanych materiałów i urządzeń 

- atesty higieniczne stosowanych materiałów 

Dokumentacja powykonawcza wykonana w 2 egzemplarzach będzie przekazana 

Zamawiającemu na odbiorze z naniesieniem wszystkich zmian. Jeżeli w toku czynności 

odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z 

powodu nie zakończenia robót lub nie przeprowadzenia z wynikiem pozytywnym wszystkich 

wymaganych prób lub posiadania wad uniemożliwiających użytkowanie placów, Zamawiający 

może odmówić odbioru do czasu usunięcia tych wad lub dokonać odbioru warunkowego , z 

podaniem terminu na usunięcie wad lub usterek. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną 

stwierdzone wady, które nie nadają się do usunięcia , a umożliwiają one użytkowanie 

przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający obniży wynagrodzenie do 

wysokości ustalonej przez Strony. 

Warunki gwarancji - zgodnie z umową. Dokument gwarancyjny Wykonawca przekazuje 

Zamawiającemu w dniu odbioru. 

Zamawiający wystawi protokół odbioru końcowego robót, pod warunkiem spełnienia przez 

Wykonawcę następujących warunków:  

- zakończenie wszystkich procedur i badań zgodnie z niniejszymi wymaganiami i pod 

warunkiem uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru; 

- dostarczenia całości dokumentacji wymaganej w kontrakcie;  

- dostarczenia Inspektorowi Nadzoru podpisanych pozytywnych rezultatów wszystkich badań. 

 

2.7.2.3 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót 

dokonuje Inspektor nadzoru. 
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2.8 Cena kontaktowa i płatności 

2.8.1 Wymagania ogólne  

Podstawą płatności jest scalona cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę na 

podstawie dokumentów kontraktowych.  

Cena pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na 

jej wykonanie, określone dla tej Roboty.  

Za każdym razem Cena pozycji będzie obejmować:  

robociznę bezpośrednią;  

wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy;  

wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Teren 

Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy);  

koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy;  

pracowników Nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w 

tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące 

oznakowana Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za 

dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz 

koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy;  

zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym; 

podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy 

wliczać podatku VAT.  

 

2.8.2 Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy  

Wykonawca w ramach umowy, do dnia odbioru końcowego, jest zobowiązany wykonać 

zabezpieczenie terenu budowy:  

- dostarczyć, zainstalować urządzenia zabezpieczające (zapory, światła ostrzegawcze, znaki 

itp.);  

- utrzymać urządzenia zabezpieczające w odpowiednim stanie technicznym;  

- usunąć urządzenia zabezpieczające po zakończeniu robót. Podstawą płatności są ceny 

ryczałtowe podane przez Wykonawcę w Wykazie Cen. Ceny ryczałtowe obejmują pełen 

zakres prac koniecznych przy wykonaniu oznakowania zgodnego z wymogami Prawa 

Polskiego oraz tablic informacyjnych.  
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2.8.3 Dokumentacja geodezyjna, wykonawcza i powykonawcza oraz prace pomiarowe  

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać dokumentację geodezyjną 

powykonawczą inwestycji oraz projekty oraz inne niezbędne dokumenty zgodnie z PFU. 

Wykonawca także we własnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe.  

2.8.4 Zaplecze wykonawcy  

W ramach ryczałtu i kwot miesięcznych przewidzianych w cenie ofertowej Wykonawca 

zapewni:  

- organizacje zaplecza Wykonawcy, 

- utrzymanie zaplecza Wykonawcy, 

- likwidacja zaplecza Wykonawcy wraz z uporządkowaniem terenu. 

 

2.8.5 Koszty zawarcia ubezpieczeń na roboty kontraktowe  

Koszty zawarcia ubezpieczeń ponosi Wykonawca; jednostką obmiaru jest ryczałt. Płatne po 

przedstawieniu kompletu ważnego ubezpieczenia na okres Kontraktu w ramach 

szczegółowych pozycji ryczałtowych Wykazu Cen.  

 

2.8.6 Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji  

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi 

Wykonawca. Jednostką obmiaru jest ryczałt. Płatne po przedstawieniu kompletu ważnego 

ubezpieczenia na okres Kontraktu ryczałtowych ramach szczegółowych pozycji ryczałtowych 

Wykazu Cen.  

 

2.8.7 Uwaga końcowa  

Cena ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę jest ostateczna i wyklucza możliwość 

żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót.  

 

2.8.8 Przepisy i normy stosowane przy realizacji kontraktu  

Wymagania Zamawiającego powołują się na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jeżeli tego 

nie określono, należy przyjmować ostatnie wydania dokumentów oraz bieżące aktualizacje. 

Od Wykonawcy będzie wymagało się spełnienia ich zapisów i wymagań w trakcie realizacji 

Robót. 

Ze względu na specyfikę Kontraktu ustala się, że normy oraz akty prawne wg spisu podanego 

w części informacyjnej PFU będą dla Wykonawcy obowiązkowe w stosowaniu równorzędnie z 
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PFU, poleceniami Inspektora Nadzoru wymogami montażu, transportu, magazynowania, itp. 

podanymi przez Producentów oraz Dokumentacjami Techniczno Ruchowymi urządzeń.  

 

2.9 Roboty pomiarowe i geodezyjnego 

2.9.1 Wstęp  

2.9.1.1 Przedmiot opracowania  

Przedmiotem niniejszego opracowania (WWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót pomiarowych i geodezyjnych dla zadania „Przebudowa boiska sportowego 

bieżni przy ul. Ściegiennego 11 w Kamiennej Górze”. 

2.9.1.2 Zakres stosowania  

WWiORB jako część Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), należy odczytywać i rozumieć 

w odniesieniu do zlecenia wykonania robót (wszystkie branże) opisanych w Programie 

Funkcjonalno-Użytkowym.  

Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące częścią SIWZ należy traktować w odniesieniu 

do wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz robót wymienionych w PFU.  

 

2.9.1.3 Zakres robót  

Zakres prac realizowanych w ramach robót pomiarowych i prac geodezyjnych obejmuje:  

- roboty pomiarowe związane z budową obiektów technologicznych:  

- przygotowanie i wykonanie opracowania;  

- przygotowanie i aktualizacja map geodezyjnych;  

- niwelacja terenu w zakresie niezbędnym do realizacji;  

- uzgodnienie ZUD;  

- wytyczenie osi lub punktów charakterystycznych (sytuacyjne i wysokościowe) budowli 

przewidzianych do wykonania;  

- wytyczenie głównej osi lub punktów charakterystycznych (sytuacyjne i wysokościowe) 

obiektów technologicznych i sieci międzyobiektowych;  

- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz 

oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie.  

- roboty pomiarowe niezbędne do wykonania dokumentacji powykonawczej;  

- opracowanie dokumentacji powykonawczej - inwentaryzacja geodezyjna.  
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2.9.1.4 Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, 

 Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami 

kontraktu oraz definicjami podanymi w niniejszym opracowaniu. 

 Ponadto:  

Reper - trwały (zwykle odciśnięty w odlewie żeliwnym) znak, utrwalający w terenie punkt 

sieci niwelacyjnej o wyznaczonej wysokości n.p.m.  

 

2.9.2 Materiał  

Ogólne wymagania dotyczące robót, materiału i maszyn podano w punktach 2.1 i 2.4 

Materiałami stosowanymi przy pracach geodezyjnych objętych niniejszymi opracowaniem są:  

paliki drewniane o Φ15-20 mm i długości 1,5 do 1,7 m;  

paliki drewniane o Φ50-80 mm i długości około 0,30 m;  

pręty stalowe o Φ12 mm i długości 30 cm;  

bolce stalowe o Φ5 mm i długości 0,04-0,05 m dla punktów utrwalanych w istniejącej 

nawierzchni;  

słupki betonowe lub rury metalowe długości ok. 0,50 m. „Świadki" powinny mieć długość 

około 0,50 m i przekrój prostokątny;  

farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktów), Materiały mogą być przewożone 

dowolnym transportem.  

 

2.9.3 Sprzęt  

Prace związane ze stabilizacją i oznaczeniem głównych elementów konstrukcji budowlanych, 

obiektów technologicznych i tras sieci międzyobiektowych oraz reperów roboczych będą 

wykonane ręcznie. Do robót geodezyjnych objętych niniejszymi WWiORB należy stosować 

następujący sprzęt:  

- teodolity lub tachimetry;  

- niwelatory;  

- dalmierze;  

- tyczki;  

- łaty;  

- taśmy stalowe, szpilki.  



PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY  
„Przebudowa boiska sportowego i bieżni przy ul. Ściegiennego 11 w Kamiennej 

Górze wraz z zagospodarowaniem terenu” 
 

Sprzęt stosowany do prac pomiarowych powinien gwarantować uzyskanie wymaganej 

dokładności pomiaru.  

 

2.9.4 Transport  

Ogólne wymagania dotyczące robót, materiału i maszyn podano w punktach 2.1 – 2.4 Sprzęt i 

materiały objęte niniejszymi WW można przewozić dowolnymi środkami transportu.  

2.9.5 Wykonanie robót  

2.9.5.1 Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące robót, materiału, sprzętu i maszyn podano w punktach 2.1 - 

2.4.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 

obowiązujących PN i EN-PN, WTWiOR i postanowieniami Kontraktu.  

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami G.U.G. i K. 

przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.  

Punkty geodezyjne zostaną pozyskane przez Wykonawcę we własnym zakresie i na własny 

koszt.  

W oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową oraz materiały dostarczone przez 

Inspektora Nadzoru, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne 

niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót.  

Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć i zastabilizować w terenie punkty główne obiektów 

budowlanych oraz punkty wysokościowe (repery robocze) dla każdego punktu 

charakterystycznego inwestycji i dostarczyć Inspektorowi Nadzoru szkic wytyczenia i wykaz 

punktów wysokościowych. Przejęcie tych punktów powinno być dokonane w obecności 

Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora Nadzoru 

o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych i (lub) reperów roboczych. 

Błędy te powinny być usunięte na koszt Wykonawcy.  

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w zatwierdzonej dokumentacji 

projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że 

rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w zatwierdzonej 

dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym Inspektora Nadzoru. 

Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem 

odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające 

z różnic rzędnych terenu określonych w zatwierdzonej dokumentacji projektowej i rzędnych 

rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora Nadzoru, zostaną wykonane na koszt 

Wykonawcy.  
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Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 

zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora Nadzoru.  

Wyznaczone punkty wierzchołkowe, główne i pośrednie muszą być zaopatrzone w oznaczenia 

określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. 

Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń 

w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną 

zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest 

konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy.  

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do 

obowiązków Wykonawcy.  

 

2.9.5.2 Wymagania szczegółowe  

Wyznaczenie osi i punktów charakterystycznych budynków, obiektów technologicznych  

Tyczenie należy wykonać w oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową przy 

wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej i innej osnowy geodezyjnej określonej 

w zatwierdzonej dokumentacji projektowej oraz w oparciu o informacje przekazane przez 

Zamawiającego. Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny być przesunięte więcej niż 

3 cm w stosunku do projektowanych, a rzędne punktów na osi należy wyznaczyć 

z dokładnością do jednego cm w stosunku do rzędnych określonych w zatwierdzonej 

dokumentacji projektowej.  

Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i 

jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej.  

Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po 

wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną  w nawiązaniu do 

reperów państwowych.  

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych  

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów 

na powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją 

projektową oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia 

robót i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.  

Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub 

wiechy. Odległość między palikami lub wiechami należy dostosować do ukształtowania 

terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odległość ta co najmniej powinna odpowiadać 

odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych.  



PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY  
„Przebudowa boiska sportowego i bieżni przy ul. Ściegiennego 11 w Kamiennej 

Górze wraz z zagospodarowaniem terenu” 
 

Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i wykopów o 

kształcie zgodnym z zatwierdzoną dokumentacją projektową.  

Dokumentacja powykonawcza  

Wykonawca zobowiązany jest opracować i przedłożyć Inspektorowi Nadzoru, przed 

przyjęciem robót, dokumentację powykonawczą przedstawiającą wszystkie obiekty tak, jak 

zrealizował je Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarów i detali wykonanych robót, 

oraz inwentaryzacje geodezyjną powykonawczą i protokółami sprawdzeń niezbędnymi do 

oddania obiektu do użytkowania. Dokumentacja musi być przygotowana zgodnie z aktualnie 

obowiązującymi przepisami prawa w Polsce.  

 

2.9.6 Kontrola jakości  

2.9.6.1 Wymagania ogólne  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 

obowiązujących PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami kontraktu.  

 

2.9.6.2 Ogólne zasady kontroli jakości  

Ogólne wymagania dotyczące robót, materiału, sprzętu i maszyn podano w punktach 2.1 - 

2.4.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów.  

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na 

terenie i poza terenem budowy.  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 

Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.  

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót (w tym kontroli 

analitycznej).  

 

2.9.6.3 Szczegółowe zasady kontroli jakości 

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z wyznaczaniem trasy i punktów 

wysokościowych należy prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach 

i wytycznych GUGiK. Należy sprawdzić położenie i wysokości głównych punktów 

geodezyjnych obiektów inwestycji.  

2.9.7 Obmiar  
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Roboty pomiarowe i prace geodezyjne realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są 

rozliczane na podstawie obmiaru. Żadna z części robót pomiarowych i prac geodezyjnych nie 

będzie płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu.  

W tym świetle cena wykonania robót pomiarowych i prac geodezyjnych będzie zawarta w 

scalonych cenach ryczałtowych poszczególnych robót wymienionych w harmonogramie 

rzeczowo-finansowym i będzie podlegała korektom zgodnie z Kontraktem.  

Dla robót pomiarowych i prac geodezyjnych nie wprowadzono w kontrakcie odrębnej 

jednostki obmiarowej.  

 

2.9.8 Przejęcie robót  

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w punkcie 2.5 i 2.7.  

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi, w 

tym zgodności z warunkami wykonania i odbioru robót zawartymi w PFU.  

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając  

Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.  

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami kontraktu oraz 

obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).  

2.9.9 Podstawa płatności  

2.9.9.1 Ustalenia ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w punkcie 2.8.  

Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty pomiarowe i prace 

geodezyjne. Cena wykonania tych robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w scaloną 

pozycję rozliczeniową, której rozliczenie wymaga wykonania i ukończenia robót pomiarowych 

i prac geodezyjnych oraz innych robót związanych z nimi.  

Płatność za pozycję rozliczeniową należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu, 

Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceną jakości użytych materiałów i jakości 

wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań.  

 

2.9.9.2 Cena składowa wykonania robót  

Cena składowa wykonania robót pomiarowych i prac geodezyjnych w Kontrakcie obejmuje:  

- wytyczenie osi lub punktów charakterystycznych (sytuacyjne i wysokościowe) obiektów 

budowlanych przewidzianych do wykonania;  
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- wytyczenie osi lub punktów charakterystycznych (sytuacyjne i wysokościowe) dróg, 

chodników i placów przewidzianych do wykonania;  

- wytyczenie głównej osi lub punktów charakterystycznych (sytuacyjne  i wysokościowe) 

obiektów technologicznych przewidzianych do wykonania;  

- wytyczenie niezbędnych punktów charakterystycznych obiektów i instalacji, (sytuacyjne i 

wysokościowe);  

- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz 

oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie;  

- wykonanie pomiarów sprawdzających spadki i usytuowanie głównych elementów inwestycji 

w wykopie przed zasypaniem oraz ich inwentaryzacja;  

- inwentaryzację elementów naziemnych po wykonaniu prac nawierzchniowych.  

 

2.10 Roboty ziemne  

2.10.1 Wstęp  

2.10.1.1 Przedmiot opracowania  

Przedmiotem niniejszego opracowania (WWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót dla zadania pn. „Przebudowa boiska sportowego i bieżni przy ul. Ściegiennego 

11 w Kamiennej Górze wraz z zagospodarowaniem terenu”.  

 

2.10.1.2 Zakres stosowania  

WWiORB, jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), należy odczytywać 

i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania robót (wszystkie branże) opisanych w 

Programie Funkcjonalno- Użytkowym.  

Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące częścią SIWZ należy traktować w odniesieniu 

do wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz robót wymienionych w PFU.  

 

2.10.1.3 Zakres robót  

Zakres prac realizowanych w ramach robót ziemnych obejmuje:  

- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przed rozpoczęciem wykopów;  

- likwidację kolidującej zieleni;  

- wykopy w gruncie kat. I – IV;  

- zasypywanie wykopów gruntem z wykopów z zagęszczaniem warstwami;  
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- zasypywanie wykopów z wymianą gruntu z zagęszczaniem warstwami;  

- wykonanie nasypów;  

- wykonanie podsypki pod rurociągi i kable elektroenergetyczne;  

- wykonanie obsypki rurociągu i kabli elektroenergetycznych z zagęszczeniem warstwami;  

- wywóz i utylizację nadmiaru gruntu, gruzu, asfaltu;  

- plantowanie terenu po zakończeniu prac;  

- humusowanie terenu.  

 

2.10.1.4 Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, 

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami 

Kontraktu oraz definicjami podanymi w punkcie 2.1.  

Ponadto:  

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu 

antropogenicznego spełniająca warunki stateczności i odwodnienia.  

Wykopy - doły szeroko- i wąskoprzestrzenne liniowe dla fundamentów lub dla urządzeń 

instalacji podziemnych oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych.  

Zasyp - wypełnienie gruntem wykopów tymczasowych z wymaganym zagęszczeniem.  

Ukopy - pobór ziemi z odkładu, wydobyta ziemia zostaje użyta do budowy nasypów lub 

wykonania zasypów lub wywieziona na składowisko i utylizacja.  

Wykopy jamiste - wykopy oddzielne ze skarpami lub o ścianach pionowych.  

Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, 

wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.  

Grunt nieskalisty - każdy grunt rodzimy, nie określony jako grunt skalisty.  

Odkład - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu bez 

przeznaczenia użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopu.  

Utylizacja - ostateczna stabilizacja odpadów (nadmiaru gruntu, gruzu, asfaltu).  

Składowisko - miejsce tymczasowego lub stałego magazynowania nadmiaru gruntu z ziemi 

roślinnej z wykopów, pozyskania i koszt utrzymania obciąża Wykonawcę.  

Plantowanie terenu - wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych, przez ścięcie 

wypukłości i zasypanie wgłębień o wysokości do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych 

do 50 m.  
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2.10.2 Materiał  

Ogólne wymagania dotyczące robót, materiału i maszyn podano w punktach 2.1 i 2.2. 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 

Kontraktu i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem  

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania 

i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia 

do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i  jakościowych 

materiałów dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie 

zgodnie z założeniami.  

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane 

w maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą 

być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót 

ziemnych i za zezwoleniem Inspektora Nadzoru.  

Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości 

robót ziemnych, zostały za zgodą Inspektor Nadzoru a wywiezione przez  Wykonawcę poza 

teren budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych 

kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów 

przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.  

Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez 

Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład urobku należy do obowiązków 

Wykonawcy. Inspektor Nadzoru może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, 

których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej 

wilgotności.  

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są:  

grunt wydobyty z wykopu i składowany na odkładzie na obsypanie rurociągów, 

fundamentów, nasypy i ukształtowanie terenu;  

grunt wydobyty z wykopu, składowany poza strefą robót na obsypanie rurociągów, 

fundamentów, nasypy i ukształtowanie terenu;  

grunty żwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy robót na ewentualną wymianę gruntu 

oraz nasypy (pod fundamentami, na obsypkę, zasypkę i nasypy);  

ziemia urodzajna.  

 

2.10.3 Sprzęt  
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Ogólne wymagania dotyczące robót, materiału i maszyn podano w punktach 2.1. - 2.4.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.  

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami PFU, oraz projektu 

organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora Nadzoru.  

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.  

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu:  

- koparka, do wykonania wykopów szerokoprzestrzennych i wąskoprzestrzennych z osprzętem 

podsiębiernym o pojemności łyżki 0,25-0,6 m3,  

- spycharka do zasypywania wykopów, wykonywania nasypów, przemieszczenia gruntu w 

obrębie budowy, (75 - 100 KM);  

- ładowarka do załadunku i transportu materiałów sypkich, wykonywania wykopów 

o głębokości do 2,0 m, spychania i zwałowania;  

- zagęszczarka wibracyjna krocząca do zagęszczania zasypów wykopów i nasypów;  

- pompa spalinowa;  

- zestaw igłofiltrów do odwadniania;  

- ubijaki.  

2.10.4 Transport  

Ogólne wymagania dotyczące robót, materiału i maszyn, transportu podano w punktach 2.1 - 

2.4. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki 

transportu winny być zgodne z ustaleniami PFU, oraz projektu organizacji robót, który uzyskał 

akceptację Inspektora Nadzoru.  

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 

drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.  

Do transportu wszelkich materiałów sypkich (np. kruszywo) i zbrylonych (np. ziemia), oraz 

sprzętu budowlanego i urządzeń, należy wykorzystywać samochody skrzyniowe 

i samowyładowcze. Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie.  

 

2.10.5 Wykonanie robót  

2.10.5.1 Wymagania ogólne  
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Ogólne wymagania dotyczące robót, materiału, sprzętu i maszyn podano w punktach 2.1. - 

2.4.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 

obowiązujących PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami kontraktu.  

 

2.4.5.2 Wymagania szczegółowe  

Przygotowanie do robót ziemnych  

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów i nasypów należy:  

- zapoznać się z planem sytuacyjno-wysokościowym i naniesionymi na nim konturami 

i wymiarami istniejących i projektowanych budynków i budowli, wynikami badań 

geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypów i skarp ziemnych;  

- wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie położenia 

wszystkich charakterystycznych punktów przekroju podłużnego i przekrojów poprzecznych, 

zarówno wykopów jak i nasypów, położenia ich osi geometrycznych, szerokości korony, 

wysokości nasypów i głębokości wykopów, zarysy skarp, punktów ich przecięcia z 

powierzchnią terenu. Do wyznaczania zarysów robót ziemnych posługiwać się instrumentami 

geodezyjnymi takimi jak: dalmierz elektroniczny, niwelator, jak i prostymi przyrządami - 

węgielnicą poziomicą, łatą mierniczą, taśmą itp.;  

- przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, wycinkę drzew i krzewów, 

wykonanie robót rozbiórkowych, istniejących obiektów lub ich resztek, usunięcie ogrodzeń 

itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na którym roboty ziemne będą wykonywane, 

urządzenie przejazdów i dróg dojazdowych;  

- przygotować pochyłe powierzchnie terenu pod podstawę nasypów.  

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się 

lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, 

a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.  

Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 

powinno przekraczać +/-5cm.  

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, należy (przy udziale Inspektora 

Nadzoru) sprawdzić czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu, wg 

zatwierdzonego projektu.  

Prace geodezyjne  

Warunki techniczne wykonania robót geodezyjnych zostały określone w WWiORB „Roboty 

pomiarowe i prace geodezyjne".  
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Prace geodezyjne związane z wyznaczaniem i realizacją robót ziemnych obejmują między 

innymi:  

- wyznaczenie i stabilizację w terenie (w nawiązaniu do stałej osnowy geodezyjnej) roboczej 

osnowy realizacyjnej;  

- wyznaczenie, w oparciu o roboczą osnowę realizacyjną elementów geometrycznych, takich 

jak osie, obrysy, krawędzie;  

- wyznaczenie na terenie budowy i w bezpośrednim jej sąsiedztwie odpowiedniej ilości 

reperów wysokościowych;  

- wyznaczenie oraz kontrola w czasie realizacji robót wymaganych spadków, osiadania itp.;  

- wykonywanie w czasie realizacji robót pomiarów inwentaryzacyjnych urządzeń i elementów 

zakończonych.  

Po zakończeniu budowy (lub jej etapu) Wykonawca sporządza powykonawczą Dokumentację 

Geodezyjną obejmującą: mapy, szkice i operaty obsługi realizacyjnej, sprawozdanie 

techniczne z podaniem stosownych dokładności itp. Kopię mapy wykonanej w ramach 

dokumentacji geodezyjnej ze sprawozdaniem technicznym należy przekazać do ośrodka 

dokumentacji geodezyjno-kartograficznej prowadzonego przez właściwe urzędy.   

Zdjęcie warstwy humusu  

Zdjęcie warstwy humusu wykonać należy mechanicznie lub ręcznie. Humus przeznaczony do 

zdjęcia należy zgarniać warstwami na odkład, a następnie ładować koparką na środki 

transportu (bez zanieczyszczeń).  

Humus przeznaczony do wywozu należy transportować samochodami, wywrotkami 

z zabezpieczeniem ładunku plandekami, na miejsce uzgodnione z Zamawiającym. Humus 

należy składować w hałdach nie wyższych niż 2 m.  

Kontroli podlega w szczególności zgodność wykonania robót z zatwierdzoną Dokumentacją 

Projektową, w zakresie:  

- powierzchni zdjęcia humusu;  

- grubości zdjętej warstwy humusu;  

- prawidłowości spryzmowania humusu.  

Ziemia naturalna powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót.  

Odwodnienie terenu robót i zabezpieczenie przed dopływem wód  

Cieki płynące przez teren robót powinny być przełożone zgodnie z odrębnym projektem 

Wykonawcy (wykonanym we własnym zakresie i na własny koszt, zaaprobowanym przez 

Inspektora Nadzoru) jeszcze przed przystąpieniem do robót podstawowych.  

Odwodnienie robocze obejmuje:  
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- wykonanie rowów opaskowych oraz rowów poprzecznych (w podłożu pod budowlą) 

o przekroju i spadku zapewniającym odprowadzenie wód przesączających się i wód 

opadowych;  

- nadanie spadku powierzchni podłoża w kierunku do rowów (w granicach od 0,1 do 1,0 % 

zależnie od rodzaju gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej przepuszczalnych);  

- zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacja i demontaż instalacji odwodnienia wgłębnego 

wykopów;  

dla potrzeb odwodnienia proponuje się przyjmować wsp. filtracji:  

piaski drobne    -  do 2,0 m/d;  

piaski średnie i grube -  od 7,7 do 10,0 m/d;  

pospółki i żwiry  -  od 18,0 do 25,0 m/d.  

Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych 

w zatwierdzonej dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego 

warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i 

opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem 

i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby 

powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające 

prawidłowe odwodnienie. Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną 

nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek 

usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez 

jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za 

dowieziony grunt. Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń 

odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.  

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym 

okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku 

podnoszenia się niwelety. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek 

podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z 

wykopu. O ile w zatwierdzonej dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, 

spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie 

mniejszy niż 2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ 

kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na 

spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu 

robót ziemnych. Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i 

/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.  

Odspojenie i odkład urobku  
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Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub ręczne, połączone z zastosowaniem 

urządzeń do mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno być równe 

i wyprofilowane zgodnie z ustaleniami zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej.  

Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co 

najmniej 1,0 m od krawędzi klina odłamu.  

Wykonanie robót ziemnych pod rurociągi  

Roboty ziemne pod rurociągi należy wykonywać zgodnie z normą PN-B-10736:1999 -  

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki 

techniczne wykonania.  

Wykopy pod przewody rurociągowe należy wykonywać do głębokości 0,1 - 0,2 m mniejszej od 

projektowanej, a następnie pogłębiać do głębokości właściwej, bezpośrednio przed 

ułożeniem przewodu rurociągowego. Minimalna szerokość wykopu w świetle obudowy 

ściany wykopu powinna być dostosowana do średnicy przewodu. Przy montażu przewodu na 

powierzchni terenu i opuszczeniu całych ciągów do wykopu, szerokości wykopu nie może być 

zmniejszona.  

Roboty ziemne należy wykonywać częściowo mechanicznie a częściowo ręcznie wykopem 

otwartym z deskowaniem pełnym ścian wykopu, za pomocą deskowania płytowego z szynami 

prowadzącymi oraz wypraskami stalowymi w rejonie skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem 

jak również umocnienie ażurowe (wykop wąskoprzestrzenny: umocnienie pełne, ażurowe; 

wykop szerokoprzestrzenny – rozkop).  

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się 

lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, 

a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.  

Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 

powinno przekraczać +/-5 cm. Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, należy 

(przy udziale Inspektora Nadzoru) sprawdzić, czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu 

posadowieniu obiektu, wg zatwierdzonego projektu. W przypadkach gdy warunki tego 

wymagają, grunt w dnie wykopu należy zagęścić, a jeżeli uzyskanie wymaganego stopnia 

zagęszczenia jest niemożliwe grunt należy wymienić.  

Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej 

wilgotności o wytrzymałości powyżej 0,05 MPa, dający się wyprofilować wg kształtu spodu 

przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdłuż długości na 1/4 obwodu). 

Grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże przed naruszeniem struktury gruntu 

powinna wynosić 0,2 m. Odchylenia grubości warstwy nie powinno przekraczać +/-3 cm.  

Zdjęcie tej warstwy powinny być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodu.  

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu należy osuszyć i oczyścić 

z zanieczyszczeń pozostałych po montażu przewodu. Użyty materiał i sposób zasypania 
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przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na 

przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Wysokość podsypki powinna wynosić minimum 10 

cm. Jeżeli w dnie wykopu występują kamienie o wielkości powyżej 60 mm lub podłoże jest 

skalne, wysokość podsypki powinna wzrosnąć o 5 cm. Poziom podłoża musi być tak 

wykonany, by rurociągi mogły być układane bezpośrednio na nim. Obsypka przewodu musi 

być prowadzona, aż do uzyskania grubości warstwy przynajmniej 30 cm (po zagęszczeniu) 

powyżej wierzchu rury. Materiał służący do wykonania wypełnienia musi spełniać te same 

warunki co materiał do wykonania podłoża.  

Obsypka rurociągu musi być tak wykonana, żeby rurociąg nie uległ zniszczeniu lub nie został 

przemieszczony. Pozostałą część wykopu wypełnić gruntem niewysadzinowym.  

Grunt wbudowany i rozłożony równomiernie w warstwie przygotowanej do zagęszczenia 

powinien posiadać wilgotność naturalną Wn zbliżoną do optymalnej Wopt, określonej 

według normalnej metody Proctora.  

Zaleca się aby:  

- dla gruntów spoistych, z wyjątkiem pospółek, żwirów i rumoszy gliniastych, wilgotność 

gruntu była w granicach Wn = Wopt ± 2 %;  

- dla pospółek, żwirów i rumoszy gliniastych Wn ^ 0, 7 Wopt, przy czym górna granica 

wilgotności zależy od rodzaju maszyn zagęszczających;  

- dla gruntów sypkich, z wyjątkiem piasków drobnych i pylastych, grunt należy polewać 

możliwie dużą ilością wody.  

Zasypka powinna być wznoszona równomiernie, a różnica po obu stronach studzienki nie 

powinna być większa niż 15cm. Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu 

stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza.  

Najistotniejsze jest zagęszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu.  

Podbijanie należy wykonać ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-B06050:1999 - 

Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogólne, PN-B06050:1999/Ap1:2012 - 

Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogólne. Zasypkę wykopu powyżej warstwy 

ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem. 

Dopuszcza się stosowanie tylko lekkiego sprzętu aby nie uszkodzić studzienek. Aby uniknąć 

osiadania gruntu pod drogami zasypkę należy zagęścić do 100% zmodyfikowanej wartości 

Proctora (grunt o wskaźniku Wp>55).  

Wykonanie robót ziemnych pod kable  

Szerokość wykopu w dnie musi być odpowiednia do ilości i średnicy układanych rur zgodnie z 

normą i nie może być mniejsza niż 0,4m. Głębokość rowu kablowego powinna być taka, aby 

górna powierzchnia rury osłonowej od powierzchni gruntu była nie mniejsza niż 0,7m, a w 

przypadku gdy kable przebiegają pod jezdnią 1,0m.  
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Grunt zasypowy należy zagęszczać do wskaźnika wymaganego dla robót zasadniczych w 

danych rejonie (dla pasa korony drogi 1,0). W miarę potrzeb należy ustawiać przejścia dla 

pieszych.  

Wykonanie robót ziemnych pod jezdnię  

Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 

prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania 

skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od zatwierdzonej dokumentacji 

projektowej obciąża Wykonawcę robót ziemnych.  

Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu 

przydatności do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich 

wymieszanie. Odstępstwo od powyższego wymagania, uzasadnione skomplikowanym 

układem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora Nadzoru.  

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane 

w nasyp lub przewiezione na odkład. O ile Inspektor Nadzoru dopuści czasowe składowanie 

odspojonych gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym 

zawilgoceniem.  

Jeżeli grunt jest zamarznięty nie należy odspajać go do głębokości około 0,5 metra powyżej 

projektowanych rzędnych robót ziemnych.  

Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać 

wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), podanego w tabeli 7.  

Tabela 7. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych 

robót ziemnych.  

Strefa korpusu  

Minimalna 

wartość Is dla:  

  

autostrad i dróg 

ekspresowych  

innych dróg   

kategoria ruchu 

KR3-KR6  

kategoria ruchu KR1-

KR2  

Górna warstwa o 

grubości 20 cm  

1,03  1,00  1,00  

Na głębokości od 20 do 

50 cm od powierzchni 

robót ziemnych  

1,00  1,00  0,97  

Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika 

zagęszczenia, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wartości Is. 

podanej w tabeli 7.  
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Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tabeli 4 nie mogą być osiągnięte przez 

bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia 

gruntu podłoża, umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. 

Możliwe do zastosowania środki proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji 

Inspektorowi Nadzoru.  

Dodatkowo można sprawdzić nośność warstwy gruntu na powierzchni robót ziemnych na 

podstawie pomiaru wtórnego modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998.  

Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu 

(nadkładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 metra.  

Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim 

jedynie ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie 

sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu.  

Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych 

powyżej warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych.  

Wykonanie wykopów nad i pod zwierciadłem wody gruntowej  

Nachylenia skarp oraz rzędne dna wykopu określa zatwierdzony projekt. Gdy wykop 

wykonywany pod wodą stanowi wstępną fazę robót należy go wykonać do głębokości około 

50 cm mniejszej niż w zatwierdzonym projekcie. Dokończenie wykopu i ewentualne 

ubezpieczenie przeprowadza się wówczas na sucho przy obniżonym zwierciadle wody 

gruntowej.  

W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnią warstwę, o miąższości 

0,3 - 0,6 m (w zależności od rodzaju gruntu), należy usunąć z dużą ostrożnością niekiedy 

nawet ręcznie i pod nadzorem geologiczno-inżynierskim. W gruntach wrażliwych 

strukturalnie (pęczniejących, lasujących się lub szybko rozmakających) warstwę należy usunąć 

na krótko przed przystąpieniem do robót fundamentowych.  

W przypadkach gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagają, grunt w skarpach i w 

dnie wykopu należy zagęścić a jeżeli uzyskanie wymaganego stopnia zagęszczenia jest 

niemożliwe grunt należy wymienić.  

Umocnienie wykopów  

Umocnienie wykopów obejmuje:  

- doniesienie materiałów i przygotowanie elementów obudowy z przycięciem materiałów do 

potrzebnych wymiarów;  

- wyrównanie ścian wykopu;  

- obudowa ścian palami szalunkowymi (wypraskami) wraz z rozparciem stemplami;  

- przykrycie wykopu balami;  
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- rozbiórka szalowania i rozpór z wydobyciem materiałów na pobocze wykopu;  

- odniesienie materiałów z rozbiórki, posegregowanie i oczyszczenie.  

Roboty należy realizować z wytycznymi WTWO-H-4 (Zarządzanie nr 42 Prezesa CUGW z 

19.12.1966 r.),   

Nasypy  

Miejsce ukopu lub dokopu powinno być wskazane w zatwierdzonej dokumentacji 

projektowej, w innych dokumentach kontraktowych lub przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli 

miejsce to zostało wybrane przez Wykonawcę, musi być ono zaakceptowane przez Inspektora 

Nadzoru.  

Miejsce ukopu lub dokopu powinno być tak dobrane, żeby zapewnić przewóz lub 

przemieszczanie gruntu na jak najkrótszych odległościach. O ile to możliwe, transport gruntu 

powinien odbywać się w poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu. Ukopy mogą mieć kształt 

poszerzonych rowów przyległych do korpusu. Ukopy powinny być wykonywane równolegle 

do osi drogi, po jednej lub obu jej stronach.  

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu może rozpocząć się dopiero po pobraniu próbek i 

zbadaniu przydatności zalegającego gruntu do budowy nasypów oraz po wydaniu zgody na 

piśmie przez Inspektora Nadzoru. Głębokość na jaką należy ocenić przydatność gruntu 

powinna być dostosowana do zakresu prac.  

Grunty nieprzydatne do budowy nasypów nie powinny być odspajane, chyba że wymaga tego 

dostęp do gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp.  

Odspojone przez Wykonawcę grunty nieprzydatne powinny być wbudowane z powrotem  w 

miejscu ich pozyskania, zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru.  

Dno ukopu należy wykonać ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku możliwego spływu wody. O 

ile to konieczne, ukop (dokop) należy odwodnić przez wykonanie rowu odpływowego.  

Jeżeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie może on naruszać stateczności zbocza.  

Dno i skarpy ukopu po zakończeniu jego eksploatacji powinny być tak ukształtowane, aby 

harmonizowały z otaczającym terenem. Na dnie i skarpach ukopu należy przeprowadzić 

rekultywację według odrębnej zatwierdzonej dokumentacji projektowej.  

Przed przystąpieniem do budowy nasypu należy w obrębie jego podstawy zakończyć roboty 

przygotowawcze.  

Jeżeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest większe niż 1:5 należy, dla 

zabezpieczenia przed zsuwaniem się nasypu, wykonać w zboczu stopnie o spadku górnej 

powierzchni, wynoszącym około 4% ± 1% i szerokości od 1,0 do 2,5 m.  

Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych, zalegających 

w strefie podłoża nasypu, do głębokości 0,5 m od powierzchni terenu. Jeżeli wartość 
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wskaźnika zagęszczenia jest mniejsza niż określona w tablicy 4, Wykonawca powinien 

dogęścić podłoże tak, aby powyższe wymaganie zostało spełnione.  

Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 4 nie mogą być osiągnięte przez 

bezpośrednie zagęszczanie podłoża, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu 

podłoża, umożliwiające uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia.  

Dodatkowo można sprawdzić nośność warstwy gruntu podłoża nasypu na podstawie pomiaru 

wtórnego modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998.  

Jeżeli nasyp ma być budowany na powierzchni skały lub na innej gładkiej powierzchni, to 

przed przystąpieniem do budowy nasypu powinna ona być rozdrobniona lub spulchniona na 

głębokość co najmniej 15 cm, w celu poprawy jej powiązania z podstawą nasypu.  

Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów powinien być dokonany  z 

uwzględnieniem zasad podanych w pkt 2.  

Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu 

podłużnego, które określono w zatwierdzonej dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem 

ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez Inspektora Nadzoru.  

W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego osiadania należy przestrzegać 

następujących zasad:  

- nasypy należy wykonywać metodą warstwową, z gruntów przydatnych do budowy nasypów. 

Nasypy powinny być wznoszone równomiernie na całej szerokości;  

- grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od 

rodzaju gruntu i sprzętu używanego do zagęszczania. Przystąpienie do wbudowania kolejnej 

warstwy nasypu może nastąpić dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru 

prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej;  

- grunty o różnych właściwościach należy wbudowywać w oddzielnych warstwach, 

o jednakowej grubości na całej szerokości nasypu. Grunty spoiste należy wbudowywać w 

dolne, a grunty niespoiste w górne warstwy nasypu;  

- warstwy gruntu przepuszczalnego należy wbudowywać poziomo, a warstwy gruntu mało 

przepuszczalnego (o współczynniku K10 < 10-5 m/s) ze spadkiem górnej powierzchni około 

4% ± 1%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie płaskim spadek powinien być obustronny, gdy 

nasyp jest budowany na zboczu spadek powinien być jednostronny, zgodny z jego 

pochyleniem. Ukształtowanie powierzchni warstwy powinno uniemożliwiać lokalne 

gromadzenie się wody;  

- jeżeli w okresie zimowym następuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a górna powierzchnia 

jest wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny być ukształtowane ku osi 

nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem ścieku. Takie ukształtowanie 

górnej powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni 

poślizgu w gruncie tworzącym nasyp;  
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- górną warstwę nasypu, o grubości co najmniej 0,5 m należy wykonać z gruntów 

niewysadzinowych, o wskaźniku wodoprzepuszczalności K10 > 6 x 10 -5 m/s i wskaźniku 

różnoziarnistości U > 5. Jeżeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich właściwościach, 

Inspektor Nadzoru może wyrazić zgodę na ulepszenie górnej warstwy nasypu poprzez 

stabilizację cementem, wapnem lub popiołami lotnymi. W takim przypadku jest konieczne 

sprawdzenie warunku nośności i mrozoodporności konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie 

korekty, polegającej na rozbudowaniu podbudowy pomocniczej;  

- na terenach o wysokim stanie wód gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne 

warstwy nasypu, o grubości co najmniej 0,5 m powyżej najwyższego poziomu wody, należy 

wykonać z gruntu przepuszczalnego;  

- przy wykonywaniu nasypów z popiołów lotnych, warstwę pod popiołami, grubości 0,3 do 

0,5 m, należy wykonać z gruntu lub materiałów o dużej przepuszczalności. Górnej 

powierzchni warstwy popiołu należy nadać spadki poprzeczne 4% ±1%;  

- grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien być bezzwłocznie wbudowany 

w nasyp. Inspektor Nadzoru może dopuścić czasowe składowanie gruntu, pod warunkiem 

jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.  

Wykonywanie nasypów z gruntów kamienistych lub gruboziarnistych odpadów 

przemysłowych powinno odbywać się według jednej z niżej podanych metod, jeśli nie zostało 

określone inaczej w zatwierdzonej dokumentacji projektowej lub przez Inspektora Nadzoru:  

- wykonywanie nasypów z gruntów kamienistych lub gruboziarnistych odpadów 

przemysłowych z wypełnieniem wolnych przestrzeni. Każdą rozłożoną warstwę materiałów 

gruboziarnistych o grubości nie większej niż 0,3 m, należy przykryć warstwą żwiru, pospółki, 

piasku lub gruntu (materiału) drobnoziarnistego. Materiałem tym wskutek zagęszczania 

(najlepiej sprzętem wibracyjnym), wypełnia się wolne przestrzenie między grubymi ziarnami. 

Przy tym sposobie budowania nasypów można stosować skały oraz odpady przemysłowe, 

które są miękkie;  

- wykonywanie nasypów z gruntów kamienistych lub gruboziarnistych odpadów 

przemysłowych bez wypełnienia wolnych przestrzeni. Warstwy nasypu wykonane według tej 

metody powinny być zbudowane z materiałów mrozoodpornych. Warstwy te należy oddzielić 

od podłoża gruntowego pod nasypem oraz od górnej strefy nasypu około 10-centymetrową 

warstwą żwiru, pospółki lub nieodsianego kruszywa łamanego, zawierającego od 25 do 50% 

ziarn mniejszych od 2 mm i spełniających warunek: 4 d85> D15> 4 d15 gdzie:  

- d85 i d15 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 85% i 15% gruntu podłoża lub gruntu 

górnej warstwy nasypu (mm);  

- D15 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 15% materiału gruboziarnistego (mm).  

części nasypów wykonywane tą metodą nie mogą sięgać wyżej niż 1,2 m od projektowanej 

niwelety nasypu;  
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- warstwa oddzielająca z geotekstyliów przy wykonywaniu nasypów z gruntów kamienistych. 

Rolę warstw oddzielających mogą również pełnić warstwy geotekstyliów. Geotekstylia 

przewidziane do użycia w tym celu powinny posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez 

uprawnioną jednostkę. W szczególności wymagana jest odpowiednia wytrzymałość 

mechaniczna geotekstyliów, uniemożliwiająca ich przebicie przez ziarna materiału 

gruboziarnistego oraz odpowiednie właściwości filtracyjne, dostosowane do uziarniania 

przyległych warstw.  

Wykonywanie nasypów należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość 

dopuszczalną, to znaczy jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 10% jej wartości. 

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno układać następnej warstwy gruntu. 

Osuszenie można przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie 

z wapnem palonym albo hydratyzowanym.  

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczególne jego warstwy 

oraz korona nasypu po zakończeniu robót ziemnych powinny być równe i mieć spadki 

potrzebne do prawidłowego odwodnienia.  

W okresie deszczowym nie należy pozostawiać nie zagęszczonej warstwy do dnia następnego. 

Jeżeli warstwa gruntu niezagęszczonego uległa przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w 

stanie osuszyć jej i zagęścić w czasie zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, to może on 

nakazać Wykonawcy usunięcie wadliwej warstwy.  

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze przy której nie jest możliwe 

osiągnięcie w nasypie wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów.  

Nie dopuszcza się wbudowania w nasyp gruntów zamarzniętych lub gruntów przemieszanych 

ze śniegiem lub lodem.  

W czasie dużych opadów śniegu wykonywanie nasypów powinno być przerwane. Przed 

wznowieniem prac należy usunąć śnieg z powierzchni wznoszonego nasypu.  

Jeżeli warstwa niezagęszczonego gruntu zamarzła, to nie należy jej przed rozmarznięciem 

zagęszczać ani układać na niej następnych warstw.  

Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu, powinna być zagęszczona 

z zastosowaniem sprzętu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących 

warunków. Rozłożone warstwy gruntu należy zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku jego 

osi. Grubość warstwy zagęszczonego gruntu oraz liczbę przejść maszyny zagęszczającej zaleca 

się określić doświadczalnie dla każdego rodzaju gruntu i typu maszyny.  

  

Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, 

z tolerancją:  

- w gruntach niespoistych ±2 %;  
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- w gruntach mało i średnio spoistych +0 %, -2 %;  

- w mieszaninach popiołowo-żużlowych +2%, -4 %.  

Sprawdzenie wilgotności gruntu należy przeprowadzać laboratoryjnie, z częstotliwością 

określoną w kolejnym punkcie.  

W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy określać 

za pomocą oznaczenia wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego 

modułu odkształcenia.  

Kontrolę zagęszczenia na podstawie porównania pierwotnego i wtórnego modułu 

odkształcenia, określonych zgodnie z normą PN-S-02205:1998, należy stosować tylko dla 

gruntów gruboziarnistych, dla których nie jest możliwe określenie wskaźnika zagęszczenia Is.  

Jako zastępcze kryterium oceny wymaganego zagęszczenia gruntów dla których trudne jest 

pomierzenie wskaźnika zagęszczenia, przyjmuje się wartość wskaźnika odkształcenia I0 

określonego zgodnie z normą PN-S-02205:1998. Wskaźnik odkształcenia nie powinien być 

większy niż:  

dla żwirów, pospółek i piasków;  

2,2 przy wymaganej wartości Is >1,0;  

2,5 przy wymaganej wartości Is <1,0;  

dla gruntów drobnoziarnistych o równomiernym uziarnieniu (pyłów, glin pylastych, glin 

zwięzłych, iłów - 2,0;  

dla gruntów różnoziarnistych (żwirów gliniastych, pospółek gliniastych, pyłów piaszczystych, 

piasków gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwięzłych) - 3,0;  

dla narzutów kamiennych, rumoszy – 4;  

dla gruntów antropogenicznych - na podstawie badań poligonowych.  

Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to 

Wykonawca powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej 

i powtórnie zagęścić. Jeżeli powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego 

wskaźnika zagęszczenia, Wykonawca powinien usunąć warstwę i wbudować nowy materiał, 

o ile Inspektor Nadzoru nie zezwoli na ponowienie próby prawidłowego zagęszczenia 

warstwy.  

Odcinek doświadczalny dla próbnego zagęszczenia gruntu o minimalnej powierzchni 300 m2, 

powinien być wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na którym układa się grunt 

czterema pasmami o szerokości od 3,5 do 4,5 m każde. Poszczególne warstwy układanego 

gruntu powinny mieć w każdym pasie inną grubość z tym, że wszystkie muszą mieścić się 

w granicach właściwych dla danego sprzętu zagęszczającego. Wilgotność gruntu powinna być 

równa optymalnej z tolerancją podaną w punkcie 5. Grunt ułożony na poletku według 
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podanej wyżej zasady powinien być następnie zagęszczony, a po każdej serii przejść maszyny 

należy określić wskaźniki zagęszczenia, dopuszczając stosowanie innych, szybkich metod 

pomiaru (sonda izotopowa, ugięciomierz udarowy po ich skalibrowaniu w warunkach 

terenowych).  

Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia należy wykonać co najmniej w 4 punktach, z których co 

najmniej 2 powinny umożliwić ustalenie wskaźnika zagęszczenia w dolnej części warstwy. Na 

podstawie porównania uzyskanych wyników zagęszczenia z wymaganiami podanymi w 

punkcie 5 dokonuje się wyboru sprzętu i ustala się potrzebną liczbę przejść oraz grubość 

warstwy rozkładanego gruntu.  

Odkłady  

Zgodnie z zapisami prawa: Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity 

Dz. U. z 2021 r. poz. 779) grunt pozostały po wbudowaniu winien być utylizowany. Miejsce 

i technologię utylizacji gruntu wskazuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.  

Roboty omówione w tym punkcie dotyczą postępowania z gruntami lub innymi materiałami, 

które zostały pozyskane w czasie wykonywania wykopów, a które nie będą wykorzystane do 

budowy nasypów oraz innych prac związanych z trasą drogową.  

Grunty lub inne materiały powinny być przewiezione na odkład, jeżeli:  

stanowią nadmiar objętości w stosunku do objętości gruntów przewidzianych do 

wbudowania;  

są nieprzydatne do budowy nasypów oraz wykorzystania w innych pracach, związanych z 

budową trasy drogowej;  

ze względu na program robót nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na 

wbudowanie materiałów pozyskiwanych z wykopu.  

Wykonawca może przyjąć, że zachodzi jeden z podanych wyżej przypadków tylko wówczas, 

gdy zostało to jednoznacznie określone w zatwierdzonej dokumentacji projektowej, 

programie robót lub przez Inspektora Nadzoru.  

Jeżeli pozwalają na to właściwości materiałów przeznaczonych do przewiezienia na odkład, 

materiały te powinny być w razie możliwości wykorzystane do wyrównania terenu, zasypania 

dołów i sztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia nasypów. roboty te powinny 

być wykonane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową i odpowiednimi zasadami, 

dotyczącymi wbudowania i zagęszczania gruntów oraz wskazówkami Inspektora Nadzoru.  

Jeżeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objętości w sposób określony powyżej, 

materiały te należy przewieźć na odkład.  

Lokalizacja odkładu powinna być wskazana w zatwierdzonej dokumentacji projektowej lub 

przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli miejsce odkładu zostało wybrane przez Wykonawcę, musi 



PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY  
„Przebudowa boiska sportowego i bieżni przy ul. Ściegiennego 11 w Kamiennej 

Górze wraz z zagospodarowaniem terenu” 
 

być ono zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Niezależnie od tego, Wykonawca musi 

uzyskać zgodę właściciela terenu.  

Jeżeli odkłady są zlokalizowane wzdłuż odcinka trasy przebiegającego w wykopie, to:  

odkłady można wykonać z obu stron wykopu, jeżeli pochylenie poprzeczne terenu jest 

niewielkie, przy czym odległość podnóża skarpy odkładu od górnej krawędzi wykopu powinna 

wynosić:  

nie mniej niż 3 m w gruntach przepuszczalnych;  

nie mniej niż 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych.  

przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym od 20%, odkład należy 

wykonać tylko od górnej strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej,  

przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszącym ponad 20%, odkład należy zlokalizować 

poniżej wykopu,  

na odcinkach zagrożonych przez zasypywanie drogi śniegiem, odkład należy wykonać od 

strony najczęściej wiejących wiatrów, w odległości ponad 20 m od krawędzi wykopu.  

Jeśli odkład zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, 

to zostanie on usunięty przez Wykonawcę na jego koszt, według wskazań Inspektora 

Nadzoru. Konsekwencje finansowe i prawne, wynikające z ewentualnych uszkodzeń 

środowiska naturalnego wskutek prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejscu, 

obciążają Wykonawcę. Wykonanie odkładów, a w szczególności ich wysokość, pochylenie, 

zagęszczenie oraz odwodnienie powinny być zgodne z wymaganiami podanymi 

w zatwierdzonej dokumentacji projektowej. Jeżeli nie określono inaczej, należy przestrzegać 

ustaleń podanych w normie PN-S-02205:1998 to znaczy odkład powinien być uformowany 

w pryzmę o wysokości do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1do 1,5 i spadku korony od 2% do 5%.  

Odkłady powinny być tak ukształtowane, aby harmonizowały z otaczającym terenem. 

Powierzchnie odkładów powinny być obsiane trawą, obsadzone krzewami lub drzewami albo 

przeznaczone na użytki rolne lub leśne, zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową.  

Odspajanie materiału przewidzianego do przewiezienia na odkład powinno być przerwane, o 

ile warunki atmosferyczne lub inne przyczyny uniemożliwiają jego wbudowanie zgodnie z 

wymaganiami sformułowanymi w tym zakresie w zatwierdzonej dokumentacji projektowej 

lub przez Inspektora Nadzoru.  

Jeżeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odkład przez Wykonawcę, zajdzie 

konieczność dowiezienia gruntu do wykonania nasypów z ukopu, to koszt tych czynności 

w całości obciąża Wykonawcę.  

Mikroniwelacja  

Grunt pochodzący z wykopów może być użyty do formowania nasypów, pod warunkiem że 

jest to grunt niespoisty, o dobrych własnościach zagęszczających, niezawierający domieszek 
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organicznych. Nasypy formowane powinny być przy użyciu mechanicznego sprzętu 

zagęszczającego, odpowiednio dobranego dla grubości zagęszczanych warstw. Maszyny do 

robót ziemnych nie będą traktowane jako sprzęt zagęszczający. Wilgotność zagęszczanych 

gruntów powinna być zbliżona do wilgotności optymalnej, z tolerancją -2% do +1%. 

Wymagany stopień zagęszczenia nasypów wynosi Is=0,95 wg próby Proctora.  

Postępowanie w okolicznościach nieprzewidzianych  

W przypadku wystąpienia zagrażających dla stateczności budowli osuwisk lub przebić 

hydraulicznych (kurzawka, źródło) należy:  

- wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jeśli to 

konieczne ze względów bezpieczeństwa zabezpieczyć obszar zagrożony ruchami gruntu przed 

dostępem ludzi;  

- zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie przed dalszym naruszeniem struktury 

gruntu (np. przez ułożenie geowłókniny i nasypanie około 0,5 m warstwy pospółki lub 

drobnego żwiru);  

- zawiadomić Inspektora Nadzoru, który powinien określić przyczyny zjawiska oraz ustalić 

środki zaradcze, a jeśli to konieczne należy zasięgnąć rady ekspertów.  

Humusowanie  

W miejscach wykonania trawników należy rozłożyć warstwę ziemi urodzajnej. W miarę 

możliwości należy wykorzystać ziemię urodzajną zdjętą z pasa realizacyjnego robót i złożoną 

na odkładzie. W przypadku niedoboru ziemi urodzajnej należy ją zakupić. Koszty zakupu 

humusu ponosi Wykonawca.  

Przed zastosowaniem ziemi żyznej należy sprawdzić jej charakterystyki: pH, granulację, 

zawartość mikroelementów, zawartość materiałów obcych (kamienie). Grunt należy 

ujednolicić przez dwukrotne bronowanie (przegrabienie) krzyżowe. 

 

2.10.6 Kontrola jakości  

2.10.6.1 Wymagania ogólne  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 

obowiązujących PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.  

 

2.10.6.2 Ogólne zasady kontroli jakości  

Ogólne wymagania dotyczące robót, materiału, sprzętu i maszyn podano w punktach 2.1. - 

2.4.  
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza 

terenem budowy.  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 

Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. 

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót (w tym kontroli 

analitycznej) w trybie pkt. 2.5.  

 

2.10.6.3 Szczegółowe zasady kontroli jakości  

Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 

podanych w niniejszych WW oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) 

a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych 

wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań 

Wykonawca przekazuje Inspektorowi Nadzoru w trybie określonym w do akceptacji.  

Badania kontrolne obejmują cały proces budowy.  

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 

właściwych WTWiORB oraz instrukcjami zawartymi w Normach.  

Sprawdzenie jakości robót związanych z usunięciem zieleni polega na wizualnej ocenie 

kompletności usunięcia roślinności, wykarczowania korzeni i zasypania dołów.  

Po wykonaniu wykopów należy sprawdzić, czy pod względem kształtu, zagęszczenia 

i wykończenia odpowiada on wymaganiom oraz czy dokładność wykonania nie przekracza 

tolerancji podanych w niniejszych WWiORB lub odpowiednich normach.  

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami 

niniejszych WWiORB oraz z zatwierdzoną dokumentacją projektową. Szczególną uwagę 

należy zwrócić na:  

właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych;  

właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych.  

Szerokość korpusu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 

10 cm. Szerokość dna rowów nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 

cm.  

Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej 

niż -3 cm lub +1 cm.  

Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% 

wartości pochylenia wyrażonego tangensem kąta.  
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Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać 

3 cm. Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać ± 10 cm.  

Spadek podłużny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar 

niwelatorem rzędnych wysokościowych, nie może dawać różnic, w stosunku do rzędnych 

projektowanych, większych niż -3 cm lub +1 cm.  

Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być zgodny z założonym dla odpowiedniej kategorii 

ruchu. W przypadku gruntów dla których nie można określić wskaźnika zagęszczenia należy 

określić wskaźnik odkształcenia I0, zgodnie z normą PN-S-02205:1998.  

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach 

specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną 

wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je 

na właściwe, na własny koszt. Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od 

określonych w niniejszym opracowaniu powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę 

na jego koszt.  

Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi 

w zatwierdzonej dokumentacji projektowej i niniejszych WW. W czasie kontroli szczególną 

uwagę należy zwrócić na:  

- sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości;  

- zapewnienie stateczności skarp;  

- odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu;  

- dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie);  

- zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie. 

Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 

określonymi w niniejszych WWiORB oraz w zatwierdzonej dokumentacji projektowej. W 

czasie kontroli należy zwrócić szczególną uwagę na sprawdzenie:  

- zgodności rodzaju gruntu z określonym w zatwierdzonej dokumentacji projektowej;  

- zachowania kształtu zboczy, zapewniającego ich stateczność;  

- odwodnienia;  

- zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakończeniu eksploatacji ukopu.  

Sprawdzenie jakości wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 

określonymi w pkt. 2 oraz pkt. 5 niniejszych WW i w zatwierdzonej dokumentacji 

projektowej. Szczególną uwagę należy zwrócić na:  

- badania przydatności gruntów do budowy nasypów;  

- badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu;  
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- badania zagęszczenia nasypu;  

- pomiary kształtu nasypu;  

- odwodnienie nasypu. 

Badania przydatności gruntów do budowy nasypu powinny być przeprowadzone na próbkach 

pobranych z każdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzącej z 

nowego źródła, jednak nie rzadziej niż jeden raz na 3000 m3.  

Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu polegają na 

sprawdzeniu:  

- prawidłowości rozmieszczenia gruntów o różnych właściwościach w nasypie;  

- odwodnienia każdej warstwy;  

- grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu; badania należy przeprowadzić 

nie rzadziej niż jeden raz na 500 m2 warstwy;  

- nadania spadków warstwom z gruntów spoistych;  

- przestrzegania ograniczeń określonych w niniejszych WWIORB, dotyczących wbudowania 

gruntów w okresie deszczów i mrozów.  

Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu polega na skontrolowaniu zgodności 

wartości wskaźnika zagęszczenia Is lub stosunku modułów odkształcenia z wartościami 

określonymi w niniejszych WWIORB. Do bieżącej kontroli zagęszczenia dopuszcza się aparaty 

izotopowe.  

Oznaczenie modułów odkształcenia według normy PN-S-02205:1998. Zagęszczenie każdej 

warstwy należy kontrolować nie rzadziej niż:  

- jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku określenia wartości Is;  

- jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy w przypadku określenia pierwotnego i 

wtórnego modułu odkształcenia.  

Wyniki kontroli zagęszczenia robót Wykonawca powinien wpisywać do dokumentów 

laboratoryjnych. Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podłoża pod 

nasypem powinna być potwierdzona przez Inspektora Nadzoru wpisem w dzienniku budowy.  

Pomiary kształtu nasypu obejmują kontrolę:  

prawidłowości wykonania skarp; 

szerokości korony korpusu.  

Sprawdzenie prawidłowości wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodności 

z wymaganiami dotyczącymi pochyleń i dokładności wykonania skarp, określonymi 

w zatwierdzonej dokumentacji projektowej oraz w niniejszych WWiORB.  
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Sprawdzenie szerokości korony korpusu polega na porównaniu szerokości korony korpusu na 

poziomie wykonywanej warstwy nasypu z szerokością wynikającą z wymiarów 

geometrycznych korpusu, określonych w dokumentacji projektowej.  

Sprawdzenie wykonania odkładu polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami 

określonymi w niniejszych WWiORB i w zatwierdzonej dokumentacji projektowej.  

Szczególną uwagę należy zwrócić na:  

- prawidłowość usytuowania i kształt geometryczny odkładu;  

- odpowiednie wbudowanie gruntu;  

- właściwe zagospodarowanie (rekultywację) odkładu.  

Bieżąca kontrola Inspektora Nadzoru obejmuje wizualne sprawdzanie wszystkich elementów 

procesu technologicznego oraz akceptowanie wyników badań laboratoryjnych Wykonawcy.  

Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót ziemnych należy 

wpisywać do:  

- dziennika laboratorium Wykonawcy; 

- dziennika budowy; 

- protokołów odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu.  

 

2.10.7 Obmiar  

Roboty ziemne realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są rozliczane na podstawie 

obmiaru. Żadna z części Robót ziemnych nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej 

pracy, lecz na zasadach ryczałtu.  

W tym świetle cena wykonania robót ziemnych będzie zawarta w scalonych cenach 

ryczałtowych lub cenach kompletu wg wykazu zawartego w harmonogramie rzeczowo-

finansowym i będzie podlegała korektom zgodnie z Kontraktem.  

Dla robót ziemnych nie wprowadzono w kontrakcie odrębnej jednostki obmiarowej.  

2.10.8 Odbiór robót  

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w punkcie 2.6.  

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi, w 

tym zgodności z warunkami wykonania i odbioru robót.  

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy przedkładając 

Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.  
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Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 

obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).  

Roboty ziemne nie są częścią Robót, dla której można stosować procedury odbioru części 

robót. Ze względu na jakość robót ujętych w ryczałtowych pozycjach rozliczeniowych Wykazu 

Cen roboty te będą podlegały odbiorowi technicznemu obejmującemu:  

- sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletności i uzyskanych wyników - 

badań laboratoryjnych;  

- sprawdzenie wykonania wykopów, zasypów i nasypów pod względem wymaganych 

parametrów wymiarowych i technicznych;  

- sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robót ziemnych.  

 

2.10.9 Podstawa płatności  

2.10.9.1 Ustalenia ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w punkcie 2.8.  

Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty ziemne. Cena wykonania 

tych robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w scaloną pozycję rozliczeniową wykazaną 

w harmonogramie rzeczowo-finansowym, której rozliczenie wymaga wykonania i ukończenia 

robót ziemnych oraz innych robót związanych z robotami ziemnymi.  

Płatność za pozycję rozliczeniową należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu, 

Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceną jakości użytych materiałów i jakości 

wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań.  

 

2.10.9.2 Cena składowa wykonania robót  

Cena składowa wykonania robót ziemnych w Kontrakcie w zakresie wykopów obejmuje:  

- badania laboratoryjne materiałów i gruntów wraz z opracowaniem dokumentacji;  

- zabezpieczenie lub usunięcie istniejących w terenie urządzeń technicznych, roślinności i 

uzbrojenia terenu;  

- usunięcie rumowisk, składowisk odpadów;  

- zabezpieczenie obiektów chronionych prawem;  

- oznakowanie i zabezpieczenie robót prowadzonych w pasie drogowym, wraz z niezbędną 

dokumentacją;  

- zabezpieczenie rzek i kanałów przed zakłóceniem przepływu lub zanieczyszczeniem wód;  
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- wykonanie robót zasadniczych;  

- przejęcie i odprowadzenie wód opadowych i gruntowych z terenu robót wraz z instalacjami 

odwadniającymi;  

- ew. wykonanie tymczasowych umocnień ścian wykopów;  

- przygotowanie podłoża gruntowego pod roboty;  

- zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie;  

- transport wykopanej ziemi z budowy na miejsce odkładu (ze wszystkimi pozwoleniami i 

kosztami składowania i utylizacji);  

- wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz nasypów wraz z 

ich czasowym odwodnieniem i ostateczną likwidacją;  

- wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań 

i sprawdzeń robót.  

 

2.10.10 Przepisy związane  

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.  

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.  

PN-B-06050:1999/Ap1:2012 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne oraz inne 

obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjętym przez polskie 

prawodawstwo.  

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2351);  

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1420 ze zmianami);  

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463); 

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 

1973);  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r., nr 47, poz. 401);  

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 779);  
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Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 ze 

zmianami).  

 

2.11 Kanalizacja deszczowa 

2.11.1 Wstęp  

2.11.1.1 Przedmiot opracowania  

Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z zadaniem pn. „Przebudowa boiska sportowego i bieżni przy ul. Ściegiennego 11 

w Kamiennej Górze wraz z zagospodarowaniem terenu”. 

2.11.1.2 Zakres stosowania WWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem kanalizacji deszczowej.  

2.11.1.3 Określenia podstawowe  

Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków 

opadowych.  

Przykanalik - przewód odpływowy- odcinek sieci od pierwszej studzienki od strony budynku 

lub od ulicznego wpustu ściekowego do studzienki na sieci lub do granicy działki.  

Kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów 

bocznych.  

Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów oraz kanałów 

zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.  

Kanał nieprzełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niż 1,0 m.  

Kanał przełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej równej lub większej niż 1 m.  

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym przeznaczona do 

kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów.  

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w 

planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych.  

Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej 

dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy.  

Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy przewód 

pionowy umożliwiający wytrącenie nadmiaru energii ścieków, spływających  z wyżej 

położonego kanału dopływowego do niżej położonego kanału odpływowego.  



PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY  
„Przebudowa boiska sportowego i bieżni przy ul. Ściegiennego 11 w Kamiennej 

Górze wraz z zagospodarowaniem terenu” 
 

Studzienka bezwłazowa (ślepa) - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu 

włazowego, spełniająca funkcje studzienki połączeniowej.  

Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przełazowym przeznaczona do kontroli i 

prawidłowej eksploatacji kanałów.  

Komora połączeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch 

kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy.  

Komora spadowa (kaskadowa) - komora mająca pochylnię i zagłębienie dna umożliwiające 

wytrącenie nadmiaru energii ścieków spływających z wyżej położonego kanału 

dopływowego.  

Wylot ścieków - element na końcu kanału odprowadzającego ścieki do odbiornika.  

Kineta - koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.  

Komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności 

eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej 

powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika.  

Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do 

zejścia obsługi do komory roboczej.  

Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą.  

Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek 

rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych.  

Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą 

komory roboczej.  

Podłoże naturalne - podłoże naturalne z drobnoziarnistego gruntu.  

Podłoże naturalne z podsypką - podłoże naturalne z gruntu twardego np. skalistego, 

z podsypką z gruntu drobnoziarnistego, albo podłoże naturalne z określonym rodzajem 

podsypki wymaganej ze względu na materiał z którego wykonano rury przewodu 

kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur.  

Podłoże wzmocnione - podłoże na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podłoża może polegać 

na wymianie gruntu na piasek lub żwir albo wykonanie ławy betonowej lub specjalnej 

konstrukcji.  

Podsypka - materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypką.  

Obsypka - materiał gruntowy między podłożem lub podsypką a zasypką wstępną, otaczający 

przewód kanalizacyjny.  

Zasypka wstępna - warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuż nad wierzchem rury.  
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Zasypka główna - warstwa wypełniającego materiału gruntowego między powierzchnią 

zasypki wstępnej i terenem.  

Powierzchnia zwilżona - wewnętrzna powierzchnia przewodów i studzienek kanalizacyjnych 

objętych badaniem szczelności.  

Studzienka rewizyjna - studzienka włazowa przeznaczona do kontroli i eksploatacji kanałów.  

Studzienka inspekcyjna - studzienka niewłazowa przeznaczona do kontroli i eksploatacji 

kanałów z poziomu terenu.  

Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wód lub ścieków z przewodu kanalizacyjnego do gruntu.  

Infiltracja - przenikanie wód gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.  

Pozostałe określenia według obowiązujących przepisów.  

 

2.11.2 Materiały  

Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do robót powinny być dopuszczone do obrotu 

i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, powinny spełniać warunki określone w 

odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać 

warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. Wszystkie zakupione 

przez Wykonawcę materiały, dla których normy przewidują posiadanie zaświadczenia o 

jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne 

materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inspektora nadzoru. Do 

wykonania robót stosować materiały zgodne z projektem budowlanym i wykonawczym i 

niniejszą specyfikacją. Wykonawca musi przedłożyć deklarację zgodności z Polską Normą lub 

normami zharmonizowanymi dla zastosowanych materiałów (wymóg ten nie dotyczy 

wyrobów oznaczonych symbolem B lub CE). 

2.11.2.1 Rury kanałowe  

Do wykonania głównych kanałów deszczowych należy zastosować rury i kształtki o 

odpowiednich średnicach PP litych, SN8 łączonych kielichowo na uszczelki. Przykanaliki do 

wpustów projektuje się z rur o odpowiednich średnicach adekwatnych do przepływu PP 

litych, SN8 łączonych kielichowo na uszczelki. Każda partia rur powinna posiadać 

zaświadczenie wytwórni zawierające następujące dane: 

− nazwę i adres wytwórni, 

− datę wystawienia zaświadczenia, 

− typ, długość i liczbę odcinków fabrykacyjnych, 

− datę lub okres produkcji, 
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− wynik i datę badań pełnych. 

 

2.11.2.2 Studzienki kanalizacyjne i wpusty deszczowe  

Na projektowanych kanałach zaprojektowano studnie z elementów prefabrykowanych, 

betonowych o średnicy Ø1000 z fabrycznie wykonanymi kinetami i przejściami szczelnymi dla 

rur kanalizacyjnych oraz stopniami złazowymi żeliwnymi lub ze stali nierdzewnej 

kwasoodpornej lub zabezpieczonych antykorozyjnie powłoką z tworzywa sztucznego. W dnie 

studzienki należy fabrycznie wykonać spocznik o spadku 2% w stronę kinety. Studnie muszą 

odpowiadać normie PN-EN1917. Kręgi studni należy łączyć na uszczelki gumowe. 

Prefabrykaty wykonać z betonu o klasie wytrzymałości na ściskanie min. C35/45 wg normy 

PN-EN 206-1:2003. Dno studzienek betonowych należy wyposażyć w płytę fundamentową. 

Studnie należy wyposażyć w stopnie złazowe  i we właz żeliwny Φ600 klasy D-400. 

Zewnętrzne powierzchnie kręgów betonowych studni kanalizacyjnych należy pokryć izolacją 

powłokową bitumiczną (2 x podkład + 1 x warstwa wierzchnia). Studnia tworzywowa DN600 

projektuje się z włazem żeliwnym klasy D-400. Studzienka zapewni min. wymiar > 600 mm w 

świetle na całej swojej wysokości, rura trzonowa karbowana wykonana z PP o sztywności SN≥ 

4 KN/m2. Kineta kątowa, z płynną regulacją kąta montowanej rury. Nie dopuszcza się 

wykonania połączeń między studnią a rura przyłączeniowa za pomocą kolan. Wpusty 

ściekowe typowe, z osadnikami głębokości 90cm, z kręgów betonowych ø500mm. 

Zwieńczenia żeliwne klasy D400. Zastosować pierścienie odciążające. Studzienki wpustów 

izolowane zewnętrznie powłokami bitumicznymi (Bitizol R+2P). Należy zastosować wpusty 

uliczne z uchylnym zatrzaskowym rusztem. Wykonawca po wytyczeniu trasy w terenie i 

potwierdzeniu jej wykonalności zweryfikuje kąty złamania trasy i zamówi tak studzienek, aby 

kanały wprowadzano do studni bez dodatkowych kształtek. Nie dopuszcza się wprowadzania 

rur do studni za pomocą kolan. 

Zaprawa cementowa musi odpowiadać wymaganiom normy PN-B-14501 Materiały 

izolacyjne. 

2.11.2.3 Kruszywo  

Rury z tworzywa sztucznego wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Studzienki kanalizacyjne wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Kruszywo na podsypkę  

Podsypka może być wykonana z piasku lub żwiru. Użyty materiał na podsypkę powinien 

odpowiadać wymaganiom obowiązujących przepisów.  

Kruszywo na obsypkę  

Obsypka może być wykonana z piasku lub żwiru. Użyty materiał na podsypkę powinien 

odpowiadać wymaganiom obowiązujących przepisów.  
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2.11.2.4 Składowanie materiałów  

Rury kanałowe  

Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub 

wielowarstwowo, albo w pozycji stojącej.  

Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się 

wód opadowych.  

W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach 

drewnianych. Podobnie na podkładach drewnianych należy układać wyroby w pozycji stojącej 

i jeżeli powierzchnia składowania nie odpowiada ww. wymaganiom. Wykonawca jest 

zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób 

zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub 

pojedynczych rur.  

Studzienki  

Studzienki można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub 

wielowarstwowo, albo w pozycji stojącej. Powierzchnia składowania powinna być 

utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych.  

W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach 

drewnianych. Podobnie na podkładach drewnianych należy układać wyroby  w pozycji 

stojącej i jeżeli powierzchnia składowania nie odpowiada ww. wymaganiom.  

Wykonawca jest zobowiązany układać studzienki według poszczególnych grup, wielkości i 

gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych 

stosów lub pojedynczych rur.  

Włazy kanałowe  

Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających 

korodująco. Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna 

być utwardzona i odwodniona.  

Wpusty żeliwne  

Skrzynki lub ramki wpustów mogą być składowane na otwartej przestrzeni, na paletach w 

stosach o wysokości maksimum 1,5 m. Nie dopuszcza się wystawania skrzynki lub ramki poza 

powierzchnię palety.  

 

2.11.3 Sprzęt  

Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji sanitarnej i deszczowej powinien 

wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:  
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- żurawi budowlanych samochodowych o nośności do 10 ton;  

- koparek przedsiębiernych 0,25 m3 do 0,40 m3;  

- spycharek kołowych lub gąsienicowych do 100 KM;  

- wciągarek mechanicznych i ręcznych;  

- pomp;  

- zespół prądotwórczy;  

- sprężarka spalinowa powietrza;  

- młoty pneumatyczne;  

- sprzęt do zagęszczania gruntu, a mianowicie: zagęszczarkę wibracyjną, ubijak spalinowy, 

walec;  

- wibracyjny, samochód dostawczy do 0,9 t;  

- samochód skrzyniowy do 5 t;  

- samochód skrzyniowy od 5 do 10 t;  

- samochód samowyładowczy od 25 do 30 t;  

- samochód beczkowóz 4 t;  

- przyczepę dłużycową do 10 t;  

- wciągarkę ręczną od 3 do 5 t;  

- wciągarkę mechaniczną z napędem elektrycznym do 1,6 t, od 3,2 do 5 t;  

- wyciąg wolnostojący z napędem spalinowym 0,5 t;  

- spawarkę elektryczną wirującą 300 A;  

- zespół prądotwórczy trójfazowy przewoźny 20 KVA;  

- beczkowozów.  

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do 

technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich 

wykorzystania na budowie.  

 

2.11.4 Transport  

2.11.4.1 Transport rur kanałowych  

Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je 

przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej 
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wzdłuż środka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej 

przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie 

ruchu pojazdów. Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać 

ścian środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu .  

Pierwszą warstwę rur kielichowych należy układać na podkładach drewnianych, zaś 

poszczególne warstwy w miejscach stykania się wyrobów należy przekładać materiałem 

wyściółkowym (o grubości warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).  

 

2.11.4.2 Transport włazów kanałowych  

Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób 

zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy należy układać na paletach po 

10 szt. i łączyć taśmą stalową.  

 

2.11.4.3 Transport wpustów żeliwnych  

Skrzynki lub ramki wpustów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób 

zabezpieczony przed przesuwaniem się podczas transportu.  

 

2.11.4.2 Transport kruszyw  

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający 

je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.  

 

2.11.5 Wykonanie robót  

2.11.5.1 Roboty ziemne  

Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót - 

wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych 

geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego.  

Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje 

się obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. 

Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt  z wykopu 

powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład a nadmiar gruntu na najbliższe 

składowisko odpadów .  

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji 

projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej 

projektowanej o 0,20 m dla robót prowadzonych sprzętem mechanicznym i 0,05 m dla robót 
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prowadzonych ręcznie. Zdjęcie pozostawionej warstwy gruntu powinno być wykonane 

bezpośrednio przed ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca 

wykona ręcznie.  

W gruntach skalistych dno wykopu powinno być wykonane od  0,10 do 0,15 m głębiej od 

projektowanego poziomu dna.  

 

2.11.5.2 Przygotowanie podłoża  

W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podłożem 

jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.  

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać 

z warstwy tłucznia lub żwiru z piaskiem o grubości od 15 do 20 cm łącznie z ułożonymi 

sączkami odwadniającymi. W gruntach skalistych gliniastych lub stanowiących zbite iły należy 

wykonać podłoże z pospółki, żwiru lub tłucznia o grubości od 15 do 20 cm.   

 

2.11.5.3 Roboty montażowe  

Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i głębokość posadowienia 

rurociągu powinny spełniać poniższe warunki:  

najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości 

przepływu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogą być jednak mniejsze:  

dla kanałów o średnicy do 0,4 m - 3 ‰;  

dla kanałów i kolektorów przelotowych -1 ‰ (wyjątkowo dopuszcza się spadek 0,5 ‰).  

Największe dopuszczalne spadki wynikają z ograniczenia maksymalnych prędkości przepływu 

(dla rur z tworzyw sztucznych 15 m/s).  

Głębokość posadowienia powinna wynosić w zależności od stref przemarzania gruntów, od 

1,0 do 1,3 m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71).  

Przy mniejszych zagłębieniach zachodzi konieczność odpowiedniego ocieplenia kanału.  

Ponadto należy dążyć do tego, aby zagłębienie kanału na końcówce sieci wynosiło minimum 

1,8 m w celu zapewnienia możliwości ewentualnego skanalizowania obiektów położonych 

przy tym kanale chyba że dokumentacja projektowa przewiduje inne zagłębienie końcówki 

kanału.  

Rury kanałowe  

Rury kanałowe z PP-B i PVC-U należy układać zgodnie z obowiązującymi przepisami (”Budowa 

i badania przewodów kanalizacyjnych”) .  
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Poszczególne ułożone rury powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku 

długości rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania 

uszczelnienia złączy.  

Połączenia kanałów stosować należy zawsze w studzience.  

Kąt zawarty między osiami kanałów dopływowego i odpływowego - zbiorczego powinien 

zawierać się w granicach  od 45 do 90º.  

Rury należy układać w temperaturze powyżej 0ºC, a wszelkiego rodzaju betonowania 

wykonywać w temperaturze nie mniejszej niż +8ºC.  

Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć 

końce ułożonego kanału przed zamuleniem.  

Przykanaliki  

Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalików 

należy przestrzegać następujących zasad:  

- trasa przykanalika powinna być prosta, bez załamań w pionie;  

- minimalny przekrój przewodu przykanalika powinien wynosić 0,15 m - włączenie 

przykanalika do kanału może być wykonane za pośrednictwem studzienki  lub na trójnik;  

- spadki przykanalików powinny wynosić od min. 15 ‰ do max 250 ‰;  

- włączenie przykanalika do kanału powinno być wykonane pod kątem min. 45º, max 90º 

(optymalnym 60º);  

- włączenie przykanalika do kanału poprzez studzienkę połączeniową należy dokonywać tak, 

aby wysokość spadku przykanalika nad podłogą studzienki wynosiła max 50,0 cm. W 

przypadku konieczności włączenia przykanalika na wysokości większej należy stosować 

przepady (kaskady) umieszczone na zewnątrz poza ścianką studzienki.  

Studzienki kanalizacyjne  

Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek 

kanalizacyjnych należy przestrzegać następujących zasad:  

- studzienki przelotowe powinny być lokalizowane na odcinkach prostych kanałów 

w odpowiednich odległościach (max 50 m przy średnicach kanału do 0,50 m ) lub na zmianie 

kierunku kanału;  

- studzienki połączeniowe powinny być lokalizowane na połączeniu jednego lub dwóch 

kanałów bocznych;  

- wszystkie kanały w studzienkach należy łączyć oś w oś (w studzienkach krytych);  

- studzienki należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą piasku lub żwiru) dnie 

wykopu;  
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- w przypadku gdy różnica rzędnych dna kanałów w studzience przekracza 0,50 m należy 

stosować studzienki kaskadowe;  

- studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanałach o średnicy do 0,40 m włącznie powinny 

mieć spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnątrz studzienki.   

Różnica poziomów przy tym rozwiązaniu nie powinna przekraczać 4,0 m. Poziom włazu w 

powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w trawnikach i zieleńcach 

górna krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości min. 10 cm ponad poziomem 

terenu. Studzienki należy wykonywać i stosować zgodnie z obowiązującymi przepisami 

(“Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne”).  

Wpusty deszczowe  

Do odbioru wód deszczowych z nawierzchni ulic zaprojektowano wpusty deszczowe 

o konstrukcji z kręgów betonowych DN500. Wymagania dla betonu jak dla studzienek 

rewizyjnych. Zwieńczenie wpustu stanowi ruszt żeliwny klasy D400 300 x 500 mm płaski, 

oparty na płycie betonowej wpustu - pierścieniu odciążającym. Pierścień posadowić 

w konstrukcji nawierzchni drogowej na twardym podłożu Is = min 95. Studzienkę wpustu 

posadowić na warstwie wyrównawczej betonu C10 o grubości 10 cm.  

Zaprojektowano wpusty z osadnikiem o głębokości czynnej osadnika 80 cm, bez 

zasyfonowania. Elementy betonowe konstrukcji wpustu łączyć na zaprawę wodoszczelną lub 

na uszczelki jak elementy studzienek.  

Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie  

Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał 

zasypkowy powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. 

Wskaźnik zagęszczenia powinien być zgodny z określonym w niniejszym opracowaniu.  

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów powinien odpowiadać wymaganiom projektowym 

wg obowiązujących przepisów.  

Przejście przez przeszkody  

Przejścia pod przeszkodami tj. drogami i rowami melioracyjnymi należy wykonać zgodnie z 

Dokumentacją Projektową w której ustalono warunki realizacji takich robót obejmujące:  

- rodzaj materiału rury osłonowej;  

- długość i głębokość przejścia;  

- sposób zabezpieczenia końcówek rur osłonowych.  

Przewód powinien być umieszczony współosiowo z rurą osłonową a wewnątrz rury 

osłonowej powinien posiadać podparcia , których rozstaw powinien uniemożliwić 

powstawanie ugięć. Podpory powinny zapewnić kontakt z przewodem w 30-50 % obwodu  i 

mieć szerokość kilku centymetrów.  
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Roboty montażowe drenażu 
Spadki i głębokości posadowienia rurociągu powinny spełniać warunki dokumentacji 
projektowej. Zmiany dopuszcza się wyłącznie na zgoda Inspektora Nadzoru. 

Zastosowano drenaże typu jodełkowego. 
Dla boiska przewidziano kolektor z rur drenarskich karbowanych PVC-U perforowanych z 
filtrem z włókna syntetycznego f113 (f126) łączonych na zatrzask. 
Do kolektora należy dopinać odgałęzienia z rur drenarskich karbowanych PVC-U 
perforowanych z filtrem z włókna syntetycznego f65(f75) łączonych na zatrzask.  
Do kolektorów odgałęzienia wpinać za pomocą systemowych trójników (np. siodłowych).  
Na początku kolektora zamontować studzienkę z PP fi315WAVIN, pełniącą funkcję studzienki 
odpowietrzającej. Na końcu wybranego kolektora prowadzonego pod płytą boiska 
zamontować studzienkę drenarską z osadnikiem. Zastosować studzienkę z PP fi425.  
Rury drenażowe układać mniej więcej na głębokości 0,8-1,3m, obsypując obsypką żwirową gr. 
ok. 30cm. Zastosować obsypkę żwirową o frakcji fi8-32mm. Żwir powinien być lekko 
zagęszczony. Pozostałą część wykopu (do podbudowy nawierzchni boiska) wypełnić piaskiem 
zagęszczonym.  
Przewody układać ze spadkami podanymi na profilach. Minimalny spadek rury drenarskiej: 
0,5%.  
Proponuje się studzienki drenażowe f315-425  „WAVIN”. Studzienki przykryć włazem żel. fi300 
lub pokrywą z PP (jeśli studzienki ulokowane są w obrębie nawierzchni boiska). 
 
UWAGA! W OBRĘBIE NAWIERZCHNI SYNTETYCZNEJ ORAZ W POBLIŻU PRZEWIDZIEĆ WŁAZY I 
ZWIEŃCZENIA STUDZIENEK BEZPIECZNE DLA UŻYTKOWNIKÓW (NP. POKRYWY Z TWORZYWA, 
PRZYKRYCIE WŁAZU MATERIAŁEM ZABEZPIECZAJĄCYM).  
 

2.11.6 Kontrola jakości robót  

2.11.6.1 Kontrola, pomiary i badania  

Kontrola, pomiary i badania w czasie robót  

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 

zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszym opracowaniu i zaakceptowaną przez 

Inżyniera.  

W szczególności kontrola powinna obejmować:  

- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych 

punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm;  

- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą;  

- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża  z 

kruszywa mineralnego;  

- badanie odchylenia osi kolektora;  

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów  i studzienek;  
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- badanie odchylenia spadku kolektora sanitarnego;  

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów;  

- sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów;  

- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu;  

- sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych pokryw włazowych.  

Dopuszczalne tolerancje i wymagania  

- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 

powinno wynosić więcej niż 5 cm;  

- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m;  

- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać 3 cm;  

- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać 5 cm;  

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od 

osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać 5 mm;  

- odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno 

przekraczać -5 % projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10 % 

projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku);  

- wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m 

powinien być zgodny z wartościami podanymi w dokumentacji projektowej; 

- rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do 5 mm.  

 

2.11.7 Obmiar robót  

Roboty realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są rozliczane na podstawie obmiaru. 

Żadna z części Robót ziemnych nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na 

zasadach ryczałtu.  

W tym świetle cena wykonania robót ziemnych będzie zawarta w scalonych cenach 

ryczałtowych lub cenach kompletu wg wykazu zawartego w harmonogramie rzeczowo-

finansowym i będzie podlegała korektom zgodnie z Kontraktem.  

Dla robót ziemnych nie wprowadzono w kontrakcie odrębnej jednostki obmiarowej.  

 

2.11.8 Odbiór robót  

2.11.8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
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Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:  

roboty montażowe wykonania rur kanałowych i przykanalika;  

wykonane studzienki ściekowe kanalizacyjne;  

zasypany  zagęszczony wykop.  

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. Długość odcinka robót ziemnych 

poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m.  

 

2.11.8.2 Prowadzenie prób szczelności  

Każdy z odbieranych odcinków kanalizacyjnych powinien być poddany badaniom w zakresie 

szczelności na eksfiltrację ścieków do gruntu i infiltrację wód gruntowych do kanału. Próbę 

należy prowadzić zgodnie z PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjnej. W trakcie odbioru 

należy zwrócić szczególną uwagę na:  

- odpowiednie przygotowanie odcinka kanału pomiędzy studzienkami;  

- należy zamknąć wszystkie odgałęzienia;  

- przy badaniu na eksfiltrację, zwierciadło wody gruntowej powinno być obniżone min. 0,5 m 

poniżej dna wykopu;  

- przy badaniu na eksfiltrację poziom zwierciadła wody w studzience wyżej położonej, 

powinien mieć rzędną niższą o 0,5 m w stosunku do rzędnej terenu w miejscu posadowienia 

studzienki niższej.  

Próbę szczelności dla kanalizacji ciśnieniowej należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi 

przepisami.  

 

2.11.9 Podstawa płatności  

Cena wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:  

- oznakowanie robót;  

- dostawę materiałów;  

- wykonanie robót przygotowawczych;  

- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego 

odwodnienie;  

- przygotowanie podłoża;  

- wykonanie sączków;  
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- ułożenie i montaż przewodów kanalizacyjnych, przykanalików, studzienek kanalizacyjnych;  

- zasypanie i zagęszczenie wykopu;  

- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.  

 

2.11.10 Przepisy związane  

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych warunki 

techniczne wykonania;  

Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych;  

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne;  

Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej;  

Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne;  

Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania;  

Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie;  

Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni ruchu pieszego 

i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością;  

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy 

przewodowe z PVC-U do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i 

systemu;  

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 

mieszanka 

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 

PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco 

PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 

PN-H-74051-01 Włazy kanałowe. Klasa A (włazy typu lekkiego) 

PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego) 

PN-H-74080-01 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania 

PN-H-74080-04 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Klasa C 

PN-H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 
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BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

BN-62/6738-03,04, 07 Beton hydrotechniczny 

 

2.12 Zasypka piaskowa 

2.12.1. Wstęp 

2.12.1.1 Przedmiot opracowania  

Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z zadaniem pn. „Przebudowa boiska sportowego i bieżni przy ul. Ściegiennego 11 

w Kamiennej Górze wraz z zagospodarowaniem terenu”. 

2.12.1.2 Zakres stosowania WWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem robót opisanych w PFU.  

2.12.1.3 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

określeniami podanymi w „Wymagania ogólne” 

2.12.1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymagania ogólne” 

2.12.2. Materiały 

2.12.2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 

„Wymagania ogólne” . 

2.12.2.2. Rodzaje materiałów 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsączających są: 

-  piaski, 

-  żwir i mieszanka, 

2.12.2.3. Wymagania dla kruszywa 

- zagęszczalności, określony zależnością: 

U=d60/d10³5 

gdzie: 

U - wskaźnik różnoziarnistości, 
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d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą, d10 

- wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą. Piasek 

stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien spełniać 

wymagania normy PN-B-11113 dla gatunku 1 i 2. Żwir i mieszanka stosowane do wykonywania 

warstw odsączających i odcinających powinny spełniać wymagania normy PN-B-11111. 

 

2.12.2.4. Składowanie materiałów 

Składowanie kruszywa 

Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy zasypowej nie jest wbudowane 

bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, 

to Wykonawca robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem 

z innymi materiałami. Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i 

dobrze odwodnione. 

2.12.3. Sprzęt 

2.12.3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne” . 

2.12.3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy zasypowej powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

-  narzędzia ręczne, 

-  ubijaków mechanicznych. 

2.12.4. Transport 

2.12.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne” 

2.12.4.2. Transport kruszywa 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 

je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i 

zawilgoceniem. 

2.12.5. Wykonanie robót 

2.12.5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” . 

2.12.5.2. Przygotowanie podłoża 
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Warstwy zasypowe powinny być wytyczone w sposób umożliwiający wykonanie ich zgodnie z 

dokumentacją projektową. 

 

 

 

2.12.5.3. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa 

Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu ręcznych 

narzędzi z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość 

rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto 

parametry projektowane. Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu piasku należy przystąpić 

do jego zagęszczania. Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być 

wyrównywane na bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie 

materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. 

2.12.6. Kontrola jakości robót 

2.12.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymagania ogólne” 

2.12.6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 

przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru. 

2.12.6.3. Badania w czasie robót 

Szerokość warstwy 

Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. 

Równość warstwy 

Nierówności podłużne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 

4 metrową łatą, zgodnie z normą BN-68/8931-04. Nierówności poprzeczne warstwy 

odcinającej i odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą. Nierówności nie mogą przekraczać 

20 mm. 

Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej na prostych i łukach powinny być zgodne 

z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 

Rzędne wysokościowe 
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Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 

przekraczać +1 cm i -2 cm. 

Ukształtowanie osi w planie  

Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 

 

 Grubość warstwy 

Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją +1 

cm, -2  cm. Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch 

warstwach, należy mierzyć łączną grubość tych warstw. Na wszystkich powierzchniach 

wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę warstwy przez spulchnienie 

warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, uzupełnienie nowym materiałem o 

odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. Roboty te Wykonawca 

wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości 

warstwy, według wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy.  

Zagęszczenie warstwy 

Wskaźnik zagęszczenia warstwy zasypowej winien być jak w dokumentacji projektowej wg BN-

77/8931-12. 

2.12.7. Obmiar robót 

2.12.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne” 

2.12.7.2 Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) warstwy zasypowej. 

2.12.8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne” 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami Inspektora 

Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

2.12.9. Podstawa płatności 

2.12.9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymagania ogólne” 

2.12.9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1m3 warstwy zasypowej i formowanej z kruszywa obejmuje: 
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-  prace pomiarowe, 

-  dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy   

   materiału o grubości i jakości 

   określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 

-  wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu, 

-  zagęszczenie wyprofilowanej warstwy, 

-  przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w  

   specyfikacji technicznej, 

-  utrzymanie warstwy. 

2.12.10. Przepisy związane 

2.12.10.1. Normy 

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 

PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 

mieszanka 

PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

 

2.13. Obrzeża betonowe 

2.13.1. WSTĘP 

2.13.1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z zadaniem pn. „Przebudowa boiska sportowego i bieżni przy ul. Ściegiennego 11 

w Kamiennej Górze wraz z zagospodarowaniem terenu”. 

2.13.1.2 Zakres stosowania WWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem robót opisanych w PFU.  

2.13.1.3. Zakres robót objętych ST 
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

ustawieniem betonowego obrzeża chodnikowego oraz analogicznie krawężników betonowych. 

2.13.1.4. Określenia podstawowe 

Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub 

dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i definicjami podanymi w „Wymagania ogólne”. 

2.13.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymagania ogólne” . 

2.13.2. MATERIAŁY 

2.13.2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 

„Wymagania ogólne” 

2.13.2.2. Stosowane materiały 

Materiałami stosowanymi są: 

-  obrzeża odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-  

   03/01 , 

-  żwir lub piasek do wykonania ław, 

-  cement wg PN-B-19701 , 

-  piasek do zapraw wg PN-B-06711 . 

2.13.2.3. Betonowe obrzeża chodnikowe - klasyfikacja 

W zależności od przekroju poprzecznego rozróżnia się dwa rodzaje obrzeży: 

-  obrzeże niskie - On, 

-  obrzeże wysokie - Ow. 

W zależności od dopuszczalnych wielkości i liczby uszkodzeń oraz odchyłek wymiarowych 

obrzeża dzieli 

się na: 

-  gatunek 1 - G1, 

-  gatunek 2 - G2. 
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Przykład oznaczenia betonowego obrzeża chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 x 

75 cm 

gat. 1: obrzeże On - I/6/20/75 BN-80/6775-03/04 . 

2.13.2.4. Betonowe obrzeża chodnikowe - wymagania techniczne 

2.13.2.5. Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych 

Kształt obrzeży betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1. 

Rysunek 1. Kształt betonowego obrzeża chodnikowego 

                                

                                          

 Wymiary obrzeży stosowanych:  

l= 75 i 100, h= 30, b=8, r=3 

2.13.2.6. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 

 Dopuszczalne odchyłki wymiarów w mm Gatunek 1 dla wymiaru l = ± 8, b i h = ± 3 

2.13.2.7. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 

Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub 

zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. Dopuszczalne wady oraz 

uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać wartości Wklęsłość 

lub wypukłość powierzchni i krawędzi w  do  2 mm Szczerby i uszkodzenia ograniczające 

powierzchnie górne (ścieralne) Niedopuszczalne 

Szczerby i uszkodzenia ograniczające powierzchnie górne (ścieralne) krawędzi i naroży 

ograniczających pozostałe 

powierzchnie: liczba, max 2 długość, mm, max 20 głębokość, mm, max 6  

2.13.2.8. Składowanie 

Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, 

posegregowane według rodzajów i gatunków. Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać 

z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 

cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa niż szerokość obrzeża. 

2.13.2.9. Beton i jego składniki 

Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-B-06250 , klasy B 25 i B 30. 
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2.13.2.10. Materiały na ławę i do zaprawy 

Żwir do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11111 , a piasek - 

wymaganiom PNB- 11113 . Materiały do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadać 

wymaganiom podanym w „Krawężniki betonowe” . 

2.13.3. Sprzęt 

2.13.3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne” . 

2.13.3.2. Sprzęt do ustawiania obrzeży 

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 

2.13.4. Transport 

2.13.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne” 

2.13.4.2. Transport obrzeży betonowych 

Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po 

osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. Obrzeża 

powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu.  

2.13.5. Wykonanie robót 

2.13.5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne” . 

2.13.5.2. Wykonanie koryta 

Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 . 

Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w 

szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 

2.13.5.3. Podłoże lub podsypka (ława) 

Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (ława) 

ze żwiru lub piasku, o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę (ławę) 

wykonuje się przez zasypanie koryta żwirem lub piaskiem i zagęszczenie z polewaniem wodą. 

2.13.5.4. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych 

Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze 

światłem (odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z 

ustaleniami dokumentacji projektowej. Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana 

piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie 
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powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą cementowo-

piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą 

być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 

2.13.6. Kontrola jakości robót 

2.13.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymagania ogólne” 

2.13.6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 

przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych 

badań Inżynierowi do akceptacji. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić 

na podstawie oględzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na 

powierzchniach i krawędziach elementu, zgodnie z wymaganiami dotyczącymi dopuszczalnych 

wad i uszkodzeń podanymi wcześniej. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać 

za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami  

PN-B-10021 Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z 

dokładnością do 1 mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z 

wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się 

przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 

mm. Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w 

normach podanych dla odpowiednich materiałów 

2.13.6.2. Badania w czasie robót 

W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 

a) koryta pod podsypkę (ławę 

b) podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze żwiru  

    lub piasku , 

c) ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego przy dopuszczalnych  

    odchyleniach: 

-  linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2 cm na każde 100 m długości  

    obrzeża, 

-  niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić ±1 cm na każde  

   100 m długości obrzeża, 

-  wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać  

   całkowite wypełnienie badanej 
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   spoiny na pełną głębokość. 

 

2.13.7. Obmiar robót 

2.13.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne” . 

2.13.7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego. 

2.13.8. Odbiór robót 

2.13.8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne” . 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami Inspektora 

Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

2.13.8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

-  wykonane koryto, 

-  wykonana podsypka. 

2.13.9. Podstawa płatności 

2.13.9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymagania ogólne” . 

2.13.9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje: 

-  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

-  dostarczenie materiałów, 

-  wykonanie koryta, 

-  rozścielenie i ubicie podsypki, 

-  ustawienie obrzeża, 

-  wypełnienie spoin, 

-  obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża, 

-  wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
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2.13.10. Przepisy związane 

Normy 

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 

PN-B-06250 Beton zwykły 

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 

PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 

mieszanka 

PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 

 

2.14 Ciągi pieszo jezdne i piesze 

2.1.1. Wstęp 

2.14.1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z zadaniem pn. „Przebudowa boiska sportowego i bieżni przy ul. Ściegiennego 11 

w Kamiennej Górze wraz z zagospodarowaniem terenu”. 

2.14.1.2 Zakres stosowania WWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem robót opisanych w PFU. 

2.14.1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem chodnika z brukowej kostki betonowej. 

2.14.1.4. Określenia podstawowe 

Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. 

Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze 

sobą trwale w fazie produkcji. 
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Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z 

definicjami i z definicjami podanymi w „Wymagania ogólne”. 

2.14.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymagania ogólne” 

2.14.2. Materiały 

2.14.2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 

„Wymagania ogólne”. 

2.14.2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania 

Aprobata techniczna 

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie 

drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę. 

Wygląd zewnętrzny 

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 

Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, 

wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm dla kostek o grubości £ 80 mm. 

Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje się betonową kostkę brukową o grubości 80 mm. 

Kostki o takiej grubości są produkowane w kraju. 

Tolerancje wymiarowe wynoszą: 

-  na długości ± 3 mm, 

-  na szerokości ± 3 mm, 

-  na grubości ± 5 mm. 

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i 

brązowy. 

Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 

Betonowe kostki brukowe powinny mieć cechy fizykomechaniczne określone  

w tablicy 1. 
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Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 

 

Lp. Cechy  

 

Wartość 

1 Wytrzymałość na ściskanie po 28 

dniach, MPa, co najmniej 

a) średnia z sześciu kostek 

b) najmniejsza pojedynczej kostki 

 

 

 

60 

50 

2 Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250 , 

%, nie więcej niż 

 

 

5 

3 Odporność na zamrażanie, po 50 

cyklach zamrażania, wg PN-B- 

06250: 

a) pęknięcia próbki 

b) strata masy, %, nie więcej niż 

c) obniżenie wytrzymałości na 

ściskanie w stosunku do wytrzymałości 

próbek nie zamrażanych, %, nie więcej 

niż 

 

 

 

 

Brak 

5 

20 

4 Ścieralność na tarczy Boehmego wg 

PN-B-04111, mm, nie więcej niż 

 

4 

 

2.14.2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych 

Cement 

Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie 

niższej niż „32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien 

odpowiadać wymaganiom PN-B-19701 



PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY  
„Przebudowa boiska sportowego i bieżni przy ul. Ściegiennego 11 w Kamiennej 

Górze wraz z zagospodarowaniem terenu” 
 

Kruszywo do betonu 

Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712. Uziarnienie 

kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy 

założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. 

Woda 

Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 

Dodatki 

Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, 

zgodnie z receptą laboratoryjną. Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą 

wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i większą 

odporność na niskie temperatury i działanie soli. Stosowane barwniki powinny zapewnić 

kostce trwałe wybarwienie. Powinny to być barwniki nieorganiczne. 

2.14.3. Sprzęt 

2.14.3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne”. 

2.14.3.2. Sprzęt do wykonania drogi i chodnika z kostki brukowej betonowej 

Małe powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. Jeśli powierzchnie są 

duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować mechaniczne urządzenia 

układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do 

przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia. Do zagęszczenia nawierzchni 

stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 

2.14.4. Transport 

2.14.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne” . 

2.14.4.2. Transport betonowych kostek brukowych 

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po 

uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 wytrzymałości projektowanej, kostki przewożone są 

na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co 

gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki betonowe można również 

przewozić samochodami na paletach transportowych producenta. 

2.14.5. Wykonanie robót 

2.14.5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne” . 
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2.14.5.2. Koryto pod chodnik 

Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami 

podłużnymi i poprzecznymi. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być mniejszy niż 0,97 

według normalnej metody Proctora. Konstrukcja nośna podbudowy drogi i chodników 

powinna być wykonana zgodnie z projektem wykonawczym. 

2.14.5.3. Podsypka 

Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712 . Grubość 

podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna 

być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 

2.14.5.4. Układanie ciągów z betonowych kostek brukowych 

Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie 

dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej. Kostkę układa się na 

podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 

2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety chodnika, gdyż 

w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 

Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię 

ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania 

nawierzchni chodnika. Do ubijania ułożonej drogi lub chodnika z kostek brukowych, stosuje się 

wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i 

zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku 

środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Do zagęszczania nawierzchni z 

betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. Po ubiciu nawierzchni należy 

uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnię. Chodnik z 

wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddany do 

użytkowania. 

2.14.5.5. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej 

Podłoże pod ułożenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych może stanowić grunt 

piaszczysty - rodzimy lub nasypowy o WP ≥ 35. 

Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnię z kostki brukowej 

przeznaczoną dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, 

można wykonywać bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym 

korycie. Grunt podłoża powinien być jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed 

skutkami przemarzania. 

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie nawierzchni z kostki brukowej 

powinien być zgodny z dokumentacją projektową. 

Podbudowę, w zależności od przeznaczenia, obciążenia ruchem i warunków gruntowo-

wodnych, może stanowić: 
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− grunt ulepszony pospółką, odpadami kamiennymi, żużlem wielkopiecowym, spoiwem itp., 

− kruszywo naturalne lub łamane, stabilizowane mechanicznie, 

− podbudowa tłuczniowa, żwirowa lub żużlowa, 

lub inny rodzaj podbudowy określonej w dokumentacji projektowej. 

Na podsypkę należy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-B- 06712. 

Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka 

powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 

Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie 

dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego 

przez Inżyniera. Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby 

szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od 

projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega 

zagęszczeniu. 

Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię 

ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania 

nawierzchni. Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory 

płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i 

zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku 

środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Do zagęszczania nawierzchni z 

betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 

Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. 

Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz 

oddana do ruchu. 

2.14.5.6. Ułożenie Krawężnika 

Wykonanie koryta pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. 

Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w 

szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego 

koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według normalnej metody Proctora. 

Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach 

sypkich należy stosować szalowanie. Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. 

Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany 

warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy 

czym należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową. 

Ustawienie krawężników betonowych 
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Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z 

ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustaleń powinno wynosić 

od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjątkowych (np. ze względu na „wyrobienie” ścieku) może 

być zmniejszone do 6 cm lub zwiększone do 16 cm. 

Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika 

obsypana piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie 

ubitym. Ustawienie krawężników powinno być zgodne z BN-64/8845-02. 

Ustawienie krawężników na ławie betonowej 

Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce z piasku lub na 

podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 

Wypełnianie spoin 

Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić 

żwirem, piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. 

Zalewanie spoin krawężników zaprawą cementowo-piaskową stosuje się wyłącznie do 

krawężników ustawionych na ławie betonowej. Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą 

należy oczyścić i zmyć wodą. Dla zabezpieczenia przed wpływami temperatury krawężniki 

ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą należy zalewać 

co 50 m bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy. 

2.14.5.7 Podbudowa  

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie nawierzchni z płyt 

chodnikowych powinien  być zgodny z dokumentacją projektową.  

Podbudowę stanowi kruszywo łamane, stabilizowane mechanicznie.  

Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi 

w specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy.  

2.14.5.8 Obramowanie nawierzchni  

Do obramowania nawierzchni z płyt chodnikowych betonowych można stosować krawężniki 

uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04 lub inne typy krawężników zgodne z dokumentacją 

projektową lub zaakceptowane przez Inspektor Nadzoru.  

2.14.6. Kontrola jakości robót 

2.14.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymagania ogólne” . 

2.14.6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek 

brukowych posiada aprobatę techniczną. 
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2.14.6.3. Badania w czasie robót 

Sprawdzenie podłoża 

Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową. 

Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 

-  głębokości koryta: 

-  o szerokości do 3 m: ± 1 cm, 

-  o szerokości powyżej 3 m: ± 2 cm, 

-  szerokości koryta: ± 5 cm. 

Sprawdzenie podsypki 

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych 

polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową . 

Sprawdzenie wykonania chodnika 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na 

stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową : 

-  pomierzenie szerokości spoin, 

-  sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 

-  sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 

-  sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest  

   zachowany. 

2.14.6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika 

Sprawdzenie równości chodnika 

Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 150 do 

300 m2 ułożonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na 50 m 

chodnika. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 1,0 cm. 

Sprawdzenie profilu podłużnego 

Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę 

punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m. Odchylenia od projektowanej 

niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać ± 3 cm. 

Sprawdzenie przekroju poprzecznego 
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Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej 

raz na każde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 

m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą ± 0,3%. 

2.14.7. Obmiar robót 

2.14.7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne” . 

2.14.7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki 

betonowej. 

2.14.8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne” . 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową jeżeli wszystkie pomiary i 

badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

2.14.9. Podstawa płatności 

2.14.9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymagania ogólne” . 

2.14.9.2 Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje: 

-  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

-  dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 

-  wykonanie koryta, 

-  ew. wykonanie warstwy odsączającej, 

-  wykonanie podsypki, 

-  ułożenie kostki brukowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin, 

-  przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji   

   technicznej. 

2.14.10. Przepisy związane 

2.14.10.1. Normy 

PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego 

PN-B-06250 Beton zwykły 
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PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 

PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 

 

2.15 Roboty betonowe i żelbetowe 

2.15.1. Wstęp 

2.15.1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych zadaniem pn. „Przebudowa boiska sportowego i bieżni przy ul. Ściegiennego 11 w 

Kamiennej Górze wraz z zagospodarowaniem terenu”. 

2.15.1.2 Zakres stosowania  

Ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem robót opisanych w PFU. 

2.15.1.3.Zakres robót objętych WWiORB 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonania betonu konstrukcyjnego jako fundamentów trybun, elementów wyposażenia 

sportowego, słupków ogrodzeniowych oraz ław oporowych obrzeży i krawężników: 

- wykonaniem mieszanki betonowej 

- układaniem mieszanki betonowej w szalunku z ułożonym zbrojeniem wg dokumentacji 

projektowej 

- pielęgnacją betonu 

- betonowanie fundamentów 

2.15.1.4.Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne oraz podanymi poniżej: 

Beton zwykły - Beton o gęstości powyżej 1,8 kg/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa 

mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i 

domieszek chemicznych. 

Klasa betonu - Symbol literowo-liczbowy (np. B15) klasyfikujący beton pod względem jego 

wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną Rb G. 

Mieszanka betonowa - Mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 
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Nasiąkliwość betonu - Stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w 

stanie suchym. 

Partia betonu - Ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie, 

wyprodukowana w okresie umownym 

– nie dłuższym niż 1 miesiąc – z takich samych składników, w ten sam  

  sposób i w tych samych warunkach. 

Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie – Rb G - Wytrzymałość zapewniona z 95% 

prawdopodobieństwem, uzyskana wyniku badania z ciskanie kostek sześciennych o boku 

150mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-B-06250. 

Zaczyn cementowy - Mieszanina wody i cementu. 

2.15.1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za 

zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania 

dotyczące robót podano w specyfikacji Wymagania Ogólne. 

2.15.2. Materiały 

Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują postanowienia odpowiednich 

norm polskich. Do wykonania betonu konstrukcyjnego trybun oraz schodów terenowych 

należy zastosować beton wodoszczelny B-35 V6. 

2.15.2.1 Składniki mieszanki betonowej. 

Cement – wymagania i badania 

a) Rodzaj i marka cementu 

Do stosowania dopuszcza się tylko cement portlandzki wg PN-B-30000 

- marki „35” – do betonu klasy B10, B15, B 20 

b) Wymagania dotyczące składu cementu Wg ustaleń normy PN-B-30000 

c) Świadectwo jakości cementu Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać 

świadectwo jakości (atest) wraz z wynikami badań. 

d) Badania podstawowych parametrów cementu Cement pochodzący od każdej dostawy musi 

być poddany badaniom wg normy PN-B-04300, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000. 

Kruszywo 

Do betonów należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom wg PN-B-

06712. Jeśli w normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nie postanowiono 

inaczej, zaleca się stosowanie kruszywa o marce nie niższej niż klasa betonu. W przypadku 

betonu o określonym stopniu mrozoodporności lub wodoszczelności zleca się stosowanie 
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kruszywa o marce nie niższej niż 20. Zalecane łączne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do 

betonu, drobnego (0-2 mm) i grubego (powyżej 2mm), podano w załączniku 1 do normy PN-

B-06250. 

Uziarnienie kruszywa powinno zapewniać uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o 

wymaganej konsystencji przy możliwie najmniejszym zużyciu cementu i wody, prawidłowego 

zagęszczenia oraz odpowiedniej urabialności. 

Do betonu do konstrukcji żelbetowych należy stosować kruszywo przechodzące przez sito o 

boku oczka kwadratowego 31,5 mm. W zależności od rodzaju elementu wymiar największego 

ziarna kruszywa powinien być mniejszy od: 

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu 

- 3/4 odległości w świetle między prętami leżącymi w jednej płaszczyźnie  

   prostopadłej do kierunku betonowania. 

Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje 

oznaczenia: 

- składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 

- kształtu ziarn wg PN-78/B-06714/16 

- zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13 

- zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12 

W przypadku gdy badania kontrolne wykażą niezgodność cech danego kruszywa z 

wymaganiami wg PN-86/B- 06712, użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego 

uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodatek odpowiedniej frakcji kruszywa). W celu 

umożliwienia korekty recept roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą kontrolę 

wilgotności kruszywa wg PN-77/B-06714/18 i stałości frakcji 0 – 2 mm. 

Woda zarobowa. 

Woda zarobowa do betonu musi odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. Wodę do 

betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich. Woda ta nie wymaga badania. 

Beton 

Na budowie należy stosować beton o klasie określonej na rysunkach, dostarczony z wytwórni 

betonu. Beton musi spełniać następujące wymagania normy PN-88/B-06250. 

Skład mieszanki betonowej 

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymać 

projektowany skład mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezależne 

laboratorium i podpisany przez uprawnionego inżyniera budownictwa. Potwierdzone kopie 

dokumentacji wszystkich przeprowadzonych przez laboratorium badań i prób mieszanek 
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powinny zostać przesłane Inspektorowi. Układanie mieszanki może nastąpić dopiero po 

zatwierdzeniu jej przez Inspektora. Skład mieszanki betonowej powinien być zgodny z normą 

PN-88/B-06250. 

 

Folia izolacyjna 

Folia izolacyjna powinna posiadać atest do stosowania w budownictwie (grubość i rodzaj folii 

określony w dokumentacji projektowej). 

2.15.3. Sprzęt 

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 

Inspektora. Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników 

powinno odbywać się wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się 

stosowania betoniarek wolnospadowych). Do podawania mieszanek należy stosować 

pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. 

2.15.4. Transport 

2.15.4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej. 

Środki do transportu betonu: 

·  mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami  

   samochodowymi (tzw. gruszkami) 

·  ilość gruszek należy tak dobrać, aby zapewnić wymaganą szybkość  

   betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia  

   betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

·  90 min. – przy temperaturze + 15oC 

·  70 min. – przy temperaturze + 25oC 

·  30 min. – przy temperaturze + 30oC. 

2.15.5. Wykonanie robót 

2.15.5.1.Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 

robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty betonowe. 

2.15.5.2.Przygotowanie podłoża 

Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić stan podłoża. Podłoże winno być 

równe, czyste i odwodnione. 
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2.15.5.3.Betonowanie 

2.15.5.4.Podawanie i układanie mieszanki betonowej: 

- Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o  

   konstrukcji umożliwiającej łatwe ich 

   opróżnianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek. 

- Beton powinien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z  

  zachowaniem kontroli grubości oraz wg rzędnych określonych na   

   rysunkach. 

- Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm:   

   PN-88/B-06250 i PN-65/B-06251. 

 

2.15.5.5.Pobranie próbek i badanie 

- Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez 

własne lub inne uprawnione laboratorium) przewidzianych normą PN-88/B-06250 oraz 

gromadzenie, przechowywanie i 

okazywanie Inspektorowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i 

stosowanych materiałów. 

- Badania powinny obejmować: 

·  badanie składników betonu 

·  badanie mieszanki betonowej 

·  badanie klasy betonu 

Powyższe badania powinny spełniać wymagania zawarte w normie PN-88/B-06250. 

2.15.5.6. Pielęgnacja betonu 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przekrycie powierzchni betonu lekkimi 

osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton 

przed deszczem i nasłonecznieniem. 

2.15.6. Kontrola jakości robót 

Roboty należy prowadzić pod nadzorem Inspektora. 

2.15.6.1.Kontroli podlega: 

- przygotowanie podłoża 
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- grubość układanej warstwy 

- rzędne powierzchni betonu 

- wygląd zewnętrzny 

- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni podłoża 

2.15.6.2.Tolerancja wymiarów 

Uwagi ogólne 

Wymiary zawarte w projekcie należy rozumieć jako wymiary minimalne. 

Podane niżej tolerancje wymiarów należy traktować jako miarodajne tylko wtedy, gdy projekt 

nie przewiduje inaczej. 

Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia. 

Odchylenia płaszczyzny poziomej od poziomu 

·  na całą płaszczyznę - 10 mm Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu 

łatą o długości 2,0m. 

·  w dowolnym kierunku - 5 mm 

2.15.7. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru jest 1 m3 betonu. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Inspektora i sprawdzonych w naturze. 

2.15.8. Odbiór robót 

2.15.8.1.Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną 

oraz pisemnymi decyzjami Inspektora. 

2.15.8.2.Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

Dokumenty i dane 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 

- pisemne stwierdzenie Inspektora w Dzienniku Budowy o wykonaniu robót zgodnie z 

projektem i ST, 

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora o wykonaniu robót. 

Zakres robót 
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Zakres robot zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora 

lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora. 

2.15.9. Podstawa płatności 

Cena jednostkowa uwzględnia: 

- zapewnienie i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 

- przygotowanie i ułożenie mieszanki betonowej, 

- oczyszczenie stanowiska pracy. 

2.15.6.10. Przepisy związane 

PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenie cech fizycznych. 

PN-B-30000 Cement portlandzki. 

PN-B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 

PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 

PN-76/B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistości. 

PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 

obcych. 

PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych. 

PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego. 

PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziaren. 

PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości. 

PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkalicznej. 

PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statyczna kontrola jakości. 

PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badań efektów oddziaływania domieszek na 

beton. 

PN-88/B-06250 Beton zwykły. 

PN-63/B-06261 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – Arkady Warszawa 

1989 r. 
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2.16 Nawierzchnie sportowe 

2.16.1. Wstęp 

2.16.1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z zadaniem pn. „Przebudowa boiska sportowego i bieżni przy ul. Ściegiennego 11 

w Kamiennej Górze wraz z zagospodarowaniem terenu”. 

2.16.1.2 Zakres stosowania  

Ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem robót opisanych w PFU. 

2.16.1.3. Zakres robót objętych WWiORB 

Zakres, którego dotyczą niniejsze WWiORB, obejmuje roboty i czynności umożliwiające i 

mające na celu realizację wszelkich robót objętych Dokumentacją Projektową dla przedmiotu, 

tj.: 

- wykonanie nowej nawierzchni boiska i bieżni lekkoatletycznej, 

- dostawa i montaż sprzętu. 

2.16.1.4. Nazwy i kody 

45212221-1, 45236100-1 - podbudowy, 

45212221-1 - budowa nowej nawierzchni boiska, 

45235310-9 - nawierzchnia drogi, placów i chodników 

45342000-6 - ogrodzenie, 

2.16.1.5. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej STS są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami 

i Ogólną ST. 

2.16.1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej ST. Niniejsza 

specyfika obejmuje całość robót związanych z wykonaniem nawierzchni poliuretanowej oraz z 

trawy syntetycznej. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich 

zgodność z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami inspektora 

nadzoru.  

2.16.2. Materiały 

2.16.2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
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Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej ST. 

2.16.2.2. Kruszywa 

Rodzaj i uziarnienie kruszywa, winny być zgodne z wymaganiami określonymi w Dokumentacji 

Projektowej oraz normie PN-B-11112.21 

Przewiduje się zastosowanie podbudowy z: 

- piasku 

- kruszywa łamanego, nie sortowanego 0-63 mm 

- kruszywa łamanego 0 - 5 mm (miału kamiennego) 

Kruszywa służące do wykonania poszczególnych warstw podbudowy muszą posiadać 

dokładnie takie same parametry jak zalecane w projekcie wykonawczym. Kruszywa 

przeznaczone do wbudowania należy składować na przygotowanym wcześniej utwardzonym 

terenie, w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i wzajemnym wymieszaniem. 

Do wykonania nawierzchni użyć kruszyw naturalnych. 

2.16.3 Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa – płyta boiska wielofunkcyjnego i bieżni 

Projektowana jest nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa dwuwarstwowa: 

- wysokość całkowita min 49 mm (nawierzchnia poliuretanowa dwuwarstwowa 

wodoprzepuszczalna gr. ok. 14 mm (warstwa dolna ok. 12 mm z granulatu SBR, warstwa 

górna natryskowa ok. 2-3 mm z granulatu EPDM), elastyczna przepuszczalna warstwa 

podkładowa gr.  35 mm, 

- wytrzymałość na rozciąganie całej nawierzchni większe lub równe 0,35 MPa, 

- wydłużenie względne przy zerwaniu większe lub równe 35 %, 

- nasiąkliwość wodą warstwy użytkowej mniejsza lub równa 4,0 % 

- zmiana wymiarów w temperaturze + 60 st. C, mniejsza lub równa 0,15 % 

- Twardość według metody Shore'a A = 40 plus-minus 5, 

- współczynnik tarcia kinetycznego w stanie powierzchni: 

- suchym większy lub równy 0,50 

- mokrym większy lub równy 0,35 

- ścieralność w aparacie Stuttgart mniejsza lub równa 0,30 mm 
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- odporność na działanie zmiennych cylki hydrotermicznych: 

- ubytek masy mniejszy lub równy 0,50 % 

- zmiana wyglądu zewnętrznego - bez zmian 

- odporność na starzenie w warunkach sztucznych, oceniona zmianą barwy po naświetleniu 

(stopień skali szarej) 5 plus-minus 1 

- stopień palności - wyrób trudno zapalny 

 

Wyposażenie boiska wielofunkcyjnego: 

- kosze zewnętrzne do koszykówki wraz z tablicą i obręczą – szt. 2 

- słupki do siatkówki montowane w tulejach – szt. 4 

- siatka do siatkówki – szt. 1 

- bramki do piłki ręcznej – szt. 2 

2.16.4. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ogólnej ST. Rodzaje sprzętu używanego do 

wykonania poszczególnych robót pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z 

zamawiajacym. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania 

wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zamawiającego 

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

2.16.5. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość i właściwości przewożonych materiałów. 

2.16.6. Wykonanie robót 

Dla zachowania w procesie realizacji wymaganej jakości mogą być wykonywane tylko przez 

autoryzowanego (przeszkolonego przez producenta) wykonawcę potwierdzającego swoje 

kwalifikacje stosownym dokumentem wydanym przez producenta nawierzchni (wykonawca 

powinien dołączyć stosowny dokument dotyczący przedmiotowego zadania). Doświadczenie 

w wykonywaniu nawierzchni syntetycznych wykonawca powinien potwierdzić min. pięcioma 

referencjami poświadczającymi wykonanie obiektów o powierzchniach nie mniejszych niż 

projektowane. Wykonawca powinien załączyć kartę techniczną oferowanej nawierzchni 
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(potwierdzoną przez producenta nawierzchni) lub inne dokumenty określające jednoznacznie 

jej parametry techniczne (Aprobata lub Rekomendacja ITB) oraz dokumenty zaświadczające 

możliwość ich wykorzystania (Atest PZH). Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie 

robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za 

ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST, harmonogramem robót oraz poleceniami 

przedstawiciela zamawiajacego. Decyzje Inspektora w sprawach akceptacji materiałów i 

elementów robót muszą być oparte na wymaganiach zawartych w Umowie, DP i ST. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu w robotach spowodowanego przez Wykonawcę zostaną 

poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

2.16.6.1. Podbudowy i podsypki z materiałów sypkich 

Podbudowa pod nawierzchnie 

Kruszywo powinno być rozkładane w warstwami o jednakowej grubości w sposób 

zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość 

rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu 

osiągnięto grubość projektowaną. Kruszywo grube po rozłożeniu powinno być zagęszczane 

przejściami walca statycznego gładkiego, o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 30 kN/m. 

Zagęszczenie nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i 

stopniowo przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. 

Zagęszczanie można zakończyć, gdy przed kołami walca przestają się tworzyć fale. Po 

zagęszczeniu warstwy kruszywa grubego należy zaklinować ją poprzez stopniowe rozsypywanie 

klińca i mieszanki drobnej granulowanej od 0 do 4 mm przy ciągłym zagęszczaniu walcem 

statycznym gładkim. Pod płytę boiska wykonać warstwę górną zgodnie z przygotowaną 

dokumentacją projektową. Warstwy dolnej (o ile układa się na niej od razu warstwę górną) nie 

klinuje się. Natomiast górną warstwę należy klinować tak długo ,dopóki wszystkie przestrzenie 

nie zostaną wypełnione klińcem. W czasie zagęszczania walcem gładkim zaleca się skraplać 

kruszywo wodą tak często, aby było stale wilgotne, co powoduje, że kruszywo mniej się kruszy, 

mniej wyokrągla i łatwiej układa szczelnie pod walcem. Zagęszczenie można uważać za 

zakończone, jeśli nie pojawią się ślady po walcach i wybrzuszenia warstwy kruszywa przed 

walcami. Jeśli nie wykonuje się zamulania nawierzchni, to do klinowania kruszywa grubego 

należy dodawać również miał. W przypadku zagęszczania kruszywa sprzętem wibracyjnym 

(walcami wibracyjnymi o nacisku jednostkowy walca wibrującego co najmniej 18 kN/m2 lub 

płytowymi zagęszczarkami wibracyjnymi o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2, 

zagęszczenia należy przeprowadzać według zasad podanych dla walców gładkich, lecz bez 

skrapiania kruszywa wodą. Liczbę przejść sprzętu wibracyjnego zaleca się ustalić na odcinku 

próbnym. Stopień zagęszczenia (Is) podłoża powinien być równy lub większy od 0,97. 

Obramowania 

Obramowanie boisk wykonać z obrzeży betonowych 8x30 cm na podsypce cementowo-

piaskowe i ławie betonowej. Wypełnienie spoin zaprawą cementową. 

2.16.7. Nawierzchnia poliuretanowa 
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Poliuretanowa nawierzchnia przepuszczalna dla wody dwuwarstwowa nawierzchnia dla 

boiska wielofunkcyjnego oraz bieżni o grubości całkowitej min. 49 mm. 

Dolna warstwa w postaci mieszaniny granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego, 

bezspoinowa, nieprefabrykowana, układana maszynowo gr. min. 35 mm, górna warstwa o gr. 

2 mm, to natrysk strukturalny mieszaniny barwnego granulatu EPDM i barwnego poliuretanu. 

2.16.8. Transport materiałów do nawierzchni poliuretanowej 

Wyroby wschodzące w skład zestawu do wykonania nawierzchni sportowych powinny być 

dostarczane w oryginalnych opakowaniach posiadających informacje na temat nazwy wyrobu 

i jego przeznaczenia, nazwę producenta i termin przydatności a także objętość lub masę. 

Opakowanie powinno posiadać oznakowanie przewidziane dla preparatów i substancji 

niebezpiecznych oraz informację o podstawowych zasadach i warunkach stosowania. 

Opakowania należy przewozić w pozycji pionowej, zabezpieczone przed przesuwaniem się. 

2.16.9. Wykonanie nawierzchni sportowej dla boiska wielofunkcyjnego, bieżni. 

Nawierzchnię sportową z poliuretanu składa się z dwóch warstw – spodniej (nośnej) - 

elastycznej i warstwy wierzchniej – użytkowej. Warstwa nośna to mieszanina granulatu 

gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Układać ją należy na dokładnie oczyszczone podłoże 

nośne tłuczniowe mechanicznie, bez spoinowo, przy pomocy rozkładarki mas 

poliuretanowych np. „Planomatic”. Na warstwę nośną należy ułożyć warstwę użytkową, którą 

stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. Czynność tą należy wykonać 

p1oprzez natrysk mechaniczny przy pomocy specjalnej natrysk arki np. firmy SMG. Grubość 

warstwy użytkowej winna wynosić 2-3 mm Po całkowitym związaniu mieszaniny (po około 24 

godzin) należy przystąpić do malowania linii konturowych boisk farbami poliuretanowymi 

metodą natrysku. 

Dostawa i montaż urządzeń 

Boisko wyposażyć w bramki do piłki ręcznej, stojaki do koszykówki oraz słupki do siatkówki 

montowane w tulejach. Wszystkie urządzenia muszą mieć stosowne certyfikaty, dopuszczające 

je do stosowania. 

Montaż przeprowadzić zgodnie z instrukcją producenta. 

2.16.10. Kontrola jakości robót 

2.16.10.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w warunkach ogólnych. 

W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia 

robót rozbiórkowych z projektem i przepisami BIOZ. 
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2.16.10.2. Kontrola podbudowy 

Odchyłki wymiarowe nasypów powinny się zawierać w granicach: 

± 2-5 cm - dla rzędnych korony, 

± 5 cm - dla szerokości korony, 

± 15 cm - dla szerokości podstawy. 

Sprawdzenie wykonania wykopów i zasypu wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z 

wymaganiami określonymi w Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowej. Równość podłoża pod 

płytę boiska mierzona na długości 3 m powinna wynosić ≤ 5 mm, a spadki powinny zawierać 

się w przedziale 0,7-1,0 %. Maksymalna odległość pomiędzy najwyższym i najniższym punktem 

nie może przekraczać 35 m. 

2.16.10.3. Kontrola wykonania nawierzchni 

Nierówności podłużne nawierzchni drogi i placów mierzone łatą lub planografem zgodnie z 

normą BN - 68/8931 - 04 nie powinny przekraczać 0,8 cm. Spadki poprzeczne nawierzchni 

powinny być zgodne z DP z tolerancją ± 0,5 %. Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej 

nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać ± 1 cm. 

Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0 cm. 

Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni powinna być dostosowana do 

powierzchni wykonanych robót. Spadki nawierzchni boiska zostają wytworzone przez 

ukształtowanie podłoża. Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych były przeprowadzone 

nie rzadziej niż 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety 

lub przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci Inspektor. Odbiorowi robót 

zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

- przygotowanie podłoża, wykonanie podbudowy 

- wykonanie podsypki, 

- ewentualne wykonanie ławy po krawężniki. 

- Montaż tulei do mocowania bramek 

2.16.11. Obmiar robót 

2.16.11.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w warunkach ogólnych.  

2.16.11.2. Jednostki obmiarowe 

Jednostkami obmiarowymi są jednostki przyjęte dla poszczególnych robót w przedmiarze jest 

1 m2. 
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2.16.12. Odbiory robót 

Ogólne zasady odbiorów robót. Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów konstrukcji, 

opisanych w niniejszej WWiORB tolerancji wymiarowych wykonania oraz wyników badań 

laboratoryjnych. 

2.16.13 Dokumenty związane 

Związane normatywy 

WTWiO  robót budowlano-montażowych - Tom 1 - Budownictwo ogólne. 

Normy 

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), 

PN- 84/s-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego. 

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych. 

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek. 

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych. 

PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 

organicznych. 

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości. 

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności. 

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

 

2.17 Konstrukcje stalowe 

2.17.1. Wstęp 

2.17.1.1. Przedmiot WWiORB 

Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z zadaniem pn. „Przebudowa boiska sportowego i bieżni przy ul. Ściegiennego 11 

w Kamiennej Górze wraz z zagospodarowaniem terenu”. 

2.17.1.2 Zakres stosowania  

Ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem robót opisanych w PFU. 
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2.17.1.3 Zakres robót objętych WWIORB 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie robót w zakresie: 

- konstrukcji stalowych trybun sportowych 

2.17.1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami oraz 

określeniami podanymi w rozdziale. 

2.17.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora. 

2.17.2. Materiały 

Wszystkie elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie, powierzchnie spawane 

oszlifowane i wyrównane przed malowaniem. Wiercenie przed malowaniem. Tolerancja 

wymiarów dokładna. Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; wg PN-EN 

10025:2002 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom 

niniejszego opracowania, polskich norm, atestom higienicznym dopuszczających materiał do 

powszechnego stosowania w budownictwie 

Niezależnie od powyższych wymagań urządzenia sportowe wyposażenia boisk muszą posiadać 

odpowiednie świadectwa dopuszczające je do użytkowania, certyfikaty bezpieczeństwa „B" , 

atesty: trudnopalności, toksyczności i wytrzymałościowe. 

Trybuny muszą odpowiadać wymaganiom określonym przez rozporządzenie MSWiA z dnia 3 

listopada 1992 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków. 

2.17.2.1. Trybuny 

Cztery 3-rzędowe, prefabrykowane trybuny zewnętrzne, ze stali ocynkowanej ogniowo o 

wymiarach dostosowanych do wymagań określonych w PFU dla 208 miejsc siedzących. 

Fundamenty poszczególnych trybun odsunięte od siebie o min.10cm 

Konstrukcja trybuny - przykładowa: 

Rama nośna z kształtowników kwadratowych 40x40mm, sprzężona ze sobą poprzeczkami z 

kształtownika prostokątnego 60x40mm. Dopuszcza się zastosowanie równoważnych 

elementów konstrukcyjnych dostosowanych do projektowanej nośności trybuny. 

Siedziska mocowane do ceowników 40x20mm przyspwananych do belki siedzisk wykonanej z 

kształtownika prostokątnego 60x40mm. Dopuszcza się zastosowanie równoważnych 

elementów konstrukcyjnych dostosowanych do projektowanej nośności trybuny. 
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Wszystkie kształtowniki walcowane na gorąco. 

Podest: 

Kraty wema zgrzewane z płaskowników nośnych o grubości od 2 mm do 5 mm i specjalnie 

przygotowanych prętów łączących (poprzecznych) o średnicy 

6 mm. 

Zasady konstrukcji krat pomostowych są zgodne z normą DIN 24537. 

Barierki: 

Barierki wykonane z rur o średnicy ø 35mm. 

Siedzenia: 

Materiał: plastik (np. Polamid) dopuszczony do tego typu rozwiązań. W kolorze. Wysokość 

oparcia 21cm. 

Właściwości materiału: 

− niepalny lub trudno zapalny, 

− nie może wydzielać substancji szkodliwych dla zdrowia, 

− powinien nadawać się do utylizacji, 

− odporny na udary i uderzenia, 

− odporny na pękanie, 

− odporny na temperatury w zakresie od ok. –30ºC do +80ºC, 

− odporny na warunki atmosferyczne, 

− zabarwiony w całej masie. 

Siedziska powinny mieć następujące atesty, certyfikaty, badania i opinie: 

1 Certyfikat w zakresie palności potwierdzający trudnozapalność siedzisk, 

2 Certyfikat w zakresie toksyczności gazów wydzielających się podczas spalania, 

potwierdzający zgodność z polską normą, 

3 Certyfikat w zakresie ergonomii potwierdzający prawidłowe parametry ergonomiczne, 

4 Certyfikat Wydziału Bezpieczeństwa na Stadionach Polskiego Związku Piłki Nożnej 

potwierdzający zgodność z wymogami PZPN, UEFA i FIFA, 

5 Dodatkowe opinie ITB i PZH w sprawie certyfikacji, 

6 Wyniki badań i testów mechaniczno-wytrzymałościowych na: 

− siłę zerwania siedziska z podstawy, 
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− odporność siedziska na uderzenie, 

− odporność siedziska na uderzenia wielokrotne, 

− próbę przebijania siedziska przebijakiem kulistym, 

− próbę przebijania siedziska przebijakiem punktowym, 

− próba przyspieszonego starzenia się siedziska. 

Łączniki: 

Konstrukcja skręcana śrubami M8 i M10 

2.17.2.2 Spawy 

Materiały do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-

EN 759:2000, a ponadto: 

- elektrody powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-91/M-69430, 

- drut spawalniczy powinien odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 120070:2002, 

- topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-73/M-

69355 oraz PN-67/M-69356. 

2.17.3. Sprzęt 

Do wyładunku mniejszych elementów można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy 

ciężkie, długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia 

przed odkształceniem. Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. 

2.17.4. Transport 

Kształtowniki można przewozić dowolnym środkiem transportu wg. zaleceń producenta 

trybun. W przypadku ładowania na środek transportu więcej niż jednej partii wyrobów należy 

je zabezpieczyć przed pomieszaniem. Przy transporcie przedmiotów ocynkowanych zalecana 

jest ostrożność ze względu na podatność powłok na uszkodzenia mechaniczne, występujące 

przy uderzeniach. 

Elementy do scalania powinny być w miarę możliwości składowane w sąsiedztwie miejsca 

przeznaczonego do scalania. 

Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, 

segregować i układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie 

transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej. 

Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub desek 

na wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie. 

Elementy, które po wbudowaniu zajmują położenie pionowe składować w tym samym 

położeniu. 
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Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w skrzynkach lub beczkach 

2.17.5. Wykonanie robót: 

Elementy zabezpieczyć antykorozyjnie po zespawaniu i wywierceniu otworów. 

2.17.5.1. Trybuny 

Montaż trybuny oraz siedzisk wg. instrukcji producenta 

Każda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod względem: 

− jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 

− zgodności z projektem, 

− zgodności z atestem wytwórni 

− jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji. 

− jakości powłok antykorozyjnych. 

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń 

w czasie transportu potwierdza Inżynier wpisem do dziennikabudowy. 

Trybuny będą wykonywane w 2 etapach wg. dokumentacji projektowej. 

2.17.6. Kontrola jakości robót 

Kontrola połączeń 

Kontrola połączeń odbywa się w następujących etapach: 

- kontrola wstępna, 

- kontrola wykonanych połączeń. 

Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 

zakresie częstością zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru, 

Kontroli podlega pełny zakres robót, oraz asortyment stosowanych materiałów. 

Kontrola obejmuje: 

- zgodność wykonanych robót z dokumentacja projektową, 

- sprawdzenie materiałów i porównanie ich cech na zgodność z dokumentami dostarczonymi 

przez wytwórcę (certyfikaty lub deklaracje zgodności) oraz 

przez oględziny zewnętrzne na budowie. 

- roboty montażowe 
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- kontrola zachowania warunków bhp. 

2.17.7. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru jest element dostarczonych kompletnych trybun. 

2.17.8. Odbiór robót 

Sprawdzeniu podlegają: 

- jakość dostarczonej konstrukcji 

-ciągłość powłoki cynkowej 

- poprawność wykonania montażu 

W wyniku odbioru należy: 

- sporządzić częściowy protokół odbioru robót 

- dokonać wpisu do dziennika budowy 

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy 

uznać za zgodne z wymaganiami SST i PB. 

2.17.9. Przepisy związane 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Część I Roboty 

ogólnobudowlane ITB wydanie III, rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 6.02.2003. (Dz. U. Nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy w czasie wykonywania robót rozbiórkowych. 

Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych – Rozp. Min. Bud. 

i Przemysłu Mat. Bud. z dnia 28 marca 1972 r. Dz. U. NR. 

13, poz. 93 z późniejszymi zmianami. 

71/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczn 

 

2.18 Ogrodzenie  
2.18.1 Wstęp 
2.18.1.1. Przedmiot WWiORB 
Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z zadaniem pn. „Przebudowa boiska sportowego i bieżni przy ul. Ściegiennego 11 

w Kamiennej Górze wraz z zagospodarowaniem terenu”. 

2.18.1.2 Zakres stosowania  

Ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem robót opisanych w PFU. 
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2.18.1.3. Zakres robót objętych WWiORB  
Roboty, których dotyczy opis obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie remontu ogrodzenia wraz z montażem piłkochytów.  
 
2.18.1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami.  
 
2.18.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót   
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w warunkach ogólnych. 
 
2.18.2. Materiał  
2.18.2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
warunkach ogólnych. 
 
2.18.2.2. Stosowane materiały  
Dodatkowe elementy ogrodzenia wykonane ze stali zgodnie z wymaganiami norm i 
przepisów określonych w warunkach ogólnych.  
 
2.18.2.3. Wymagania dla materiałów  
Piłkochwyty o wys. 6,00 m z siatki polipropylenowej bezwęzłowej PP odpornej na warunki 
atmosferyczne o krawędzi oczka 100 mm, średnica sznurka 4 mm kolor zielony obszyta 
taśmą, mocowanie siatki za pomocą linki stalowej z drutu ocynkowanego Fi 4 mm 
powlekanego poliestrem naciągowa, karabińczyki - łączenie co 30 cm na lince, śruby 
rzymskie na słupkach ogrodzenia o rozstawie istniejących słupków tj. ok. 5,0 m. 
2.18.2.4. Słupki i elementy metalowe  
Wymagania dla profili stalowych  
Powierzchnia zewnętrzna nie powinna wykazywać wad w postaci łusek, pęknięć, zawalcowań 
i naderwań. Dopuszczalne są nieznaczne nierówności, pojedyncze rysy wynikające z procesu 
wytwarzania, mieszczące się w granicach dopuszczalnych odchyłek wymiarowych. 
Końce powinny być obcięte równo i prostopadle do osi słupa. 
 
Pożądane jest, aby rury, profile były dostarczane o rozmiarach zbliżonych do istniejących 
słupków ogrodzenia: 
- długościach dokładnych, zgodnych z zamówieniem; z dopuszczalną odchyłką + 10 mm, 
Profile powinny być proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie powinny 
przekraczać 1,5 mm na 1 m długości.  
Profile powinny być wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (np. R55, R65, 
18G2A): PN-H-84023-07, PN-H-84018, PN-H-84019, PN-H-84030-02 lub inne normy.  
Do ocynkowania stosuje się gatunek cynku Raf według PN-H-82200.  
 
Wymagania dla łączników metalowych do mocowania elementów ogrodzenia i 
piłkochwytów 
Wszystkie drobne ocynkowane łączniki metalowe przewidziane do mocowania między sobą 
elementów ogrodzenia jak śruby, wkręty, nakrętki itp. powinny być czyste, gładkie, bez 
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pęknięć naderwań, rozwarstwień i wypukłych karbów. Własności mechaniczne łączników 
powinny odpowiadać wymaganiom PN-M-82054, PN-M-8205403.  
 
Wymagania dla powłok metalizacyjnych cynkowych  
W przypadku zastosowania powłoki metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach stalowych, 
powinna ona być z cynku o czystości nie mniejszej niż 99,5% i odpowiadać wymaganiom BN-
89/1076-02.  
Powierzchnia powłoki powinna być jednorodna pod względem ziarnistości. Nie może ona 
wykazywać widocznych wad, jak rysy, pęknięcia, pęcherze lub odstawanie powłoki od podłoża.  
 
Malowanie  
Wszystkie elementy stalowe ocynkowane.  
Elementy metalowe przeznaczone do remontu należy oczyścić i pomalować warstwami 
malarskimi zgodnie z założeniami PFU. 
 
Materiały do wykonania remontu cokołu  
Materiały muszą być dobrane w technologii naprawczej betonu zaprawami PCC. Wszystkie 
materiały i warstwy wynikające z założeń PFU zgodne z dobranym systemem wykonania robót. 
 
2.18.3. SPRZĘT  
2.18.3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w warunkach ogólnych.  
 
2.18.3.2. Sprzęt do wykonania ogrodzenia  
Ustawienie ogrodzenia wykonuje się w zasadzie ręcznie, przy użyciu drobnego sprzętu 
pomocniczego, jak: szpadle, drągi stalowe, młotki, obcęgi, wyciągarki do napinania linek i siatki 
itp. oraz rusztowania lub podnośnika koszowego. 
 
2.18.4. TRANSPORT  
2.18.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w warunkach ogólnych.  
2.18.4.2. Transport materiałów  
Liny stalowe o masie do 400 kg mogą być dostarczane na bębnach drewnianych, metalowych 
lub w kręgach. Liny należy przewozić w warunkach nie wpływających na zmianę własności lin.  
Profile stalowe na słupki przewozić można dowolnymi środkami transportu. W przypadku 
załadowania na środek transportu więcej niż jednej partii rur należy je zabezpieczyć przed 
pomieszaniem.  
Śruby, wkręty, nakrętki itp. powinno się przewozić w warunkach zabezpieczających wyroby 
przed korozją i uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu palet, 
opakowania powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się, np. za pomocą taśmy 
stalowej lub folii termokurczliwej.  
 
2.18.5. Wykonanie robót  
2.18.5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w warunkach ogólnych.  
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2.18.5.2. Zasady wykonania ogrodzeń  
Modernizacji ogrodzeń należy wykonać na placu budowy poprzez dospawanie dodatkowych 
elementów ogrodzenia w celu zapewnienia stabilnego zamocowania dla projektowanych 
piłkochwytów.  
Ogrodzenie przeznaczone do remontu należy oczyścić i pomalować farbami ftalowo – olejnymi 
zgodnie z zaleceniami producentów i wytycznymi inspektora nadzoru.  
 
2.18.5.3. Remont fundamentów betonowych pod słupki i cokół  
Remont cokołu fundamentu ogrodzenia należy wykonać zgodnie z instrukcjami technicznymi 
dobranego i zaakcentowanego przez inspektora nadzoru sytemu zapraw naprawczych do 
betonu. 
 
2.18.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
2.18.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w warunkach ogólnych.  
 
2.18.6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenie 
o jakości (atesty) oraz wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonania robót i 
przedstawić ich wyniki w celu akceptacji materiałów, zgodnie z wymaganiami określonymi w 
warunkach opracowania.  
Do materiałów, których producenci są zobowiązani (przez właściwe normy PN i BN) dostarczyć 
zaświadczenie o jakości (atesty) należą: 
- piłkochyty, 
- liny stalowe, 
- rury i kształtowniki na słupki, 
- drut spawalniczy. 
 
2.18.6.3. Badania w czasie wykonywania robót  
W przypadkach budzących wątpliwości można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie 
właściwości dostarczonych wyrobów i materiałów w zakresie wymagań podanych w 
opracowaniu. 
  
2.18.6.4. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia  
W czasie wykonywania ogrodzenia należy zbadać: 
a) zgodność wykonania ogrodzenia z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary), 
b) zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, 
d) poprawność wykonania remontu fundamentów ogrodzenia, 
e) poprawność przedłużenia słupków, 
f) prawidłowość wykonania piłkochytów 
 
2.18.7. Obmiar robót  
2.18.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w warunkach ogólnych.  
 
2.18.7.2. Jednostka obmiarowa  
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Jednostką obmiarową piłkochytów jest m2. 
Jednostką obmiarową wykonania remontu cokołu, fundamentu jest 1 m2. 
 
2.18.8. Odbiór robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w warunkach ogólnych. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według ww. pkt 
dały wyniki pozytywne. 
 
2.18.9. Podstawa płatności  
2.18.9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w warunkach ogólnych.  
 
2.18.9.2. Cena jednostki obmiarowej  
Cena 1 m2 ogrodzenia obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- dostarczenie na miejsce wbudowania elementów konstrukcji ogrodzenia oraz materiałów 
pomocniczych,  
- ustawienie ogrodzenia w sposób zapewniający stabilność,  
- remont fundamentu, cokołu, 
- remont istniejącego ogrodzenia, 
- montaż kompletnych piłkochytów, 
- uporządkowanie terenu,  
- przeprowadzenie badań i pomiarów kontrolnych.  
 
2.18.10. Przepisy związane  
10.1. Normy  
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe Żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 
projektowanie.  
PN-B-06250 Beton zwykły.  
PN-B-06251 Roboty betonowe i Żelbetowe. Wymagania techniczne.  
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.  
PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia.  
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego Użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.  
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.  
PN-H-04623 Ochrona przed korozją. Pomiar grubości powłok metalowych metodami 
nieniszczącymi.  
PN-H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej 
środowisk.  
PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania.  
PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego  przeznaczenia.  
PN-H-82200 Cynk.  
PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego. 
Gatunki.  
PN-H-84023-07 Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki. 
PN-H-93010 Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco. 



PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY  
„Przebudowa boiska sportowego i bieżni przy ul. Ściegiennego 11 w Kamiennej 

Górze wraz z zagospodarowaniem terenu” 
 

PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne. 
PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary. 
PN-H-93406 Stal. Teowniki walcowane na gorąco. 
PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorąco. 
PN-H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i Żeliwa do 
malowania. Ogólne wytyczne.  
PN-H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne.  
PN-M-69011 Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach spawanych. Podział i 
wymagania.  
PN-M-80201 Liny stalowe z drutu okrągłego. Wymagania i badania.  
PN-M-80202 Liny stalowe 1 x 7.  
PN-M-82054 Śruby, wkręty i nakrętki stalowe ogólnego przeznaczenia. Ogólne wymagania i 
badania.  
PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania nie zabezpieczonych podłoży 
stalowych oraz podłoży stalowych po  
całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok.  
BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciągnione na zimno. Wymiary.  
BN-89/1076-02 Ochrona przez korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe  
i aluminiowe na konstrukcjach stalowych, staliwnych i Żeliwnych.  
Wymagania i badania.  
BN-69/5018-01 Drut kolczasty.  
BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecione ślimakowe.  
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.  
10.2. Inne dokumenty  
Katalog powtarzalnych elementów drogowych, CBPBDiM „Transprojekt” Warszawa 1979-
1982  
Wytyczne stosowania ogrodzeń drogowych (projekt). CBPBDiM „Transprojekt” Warszawa 
1990.  
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III. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

 

3.1 Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów  

 Teren przedmiotowej inwestycji zlokalizowany jest na obszarze objętym miejscowym 

planem zagospodarowania przestrzennego ustanowionym na podstawie uchwały nr 

LII/347/18 z dnia 14.14.2018 r. Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 26 listopad 2018 r. poz. 5896 w 

sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic F. 

Chopina i M. Drzymały w Kamiennej Górze. 

 

3.2 Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane  

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomościami na cele 

budowlane będące w jego władania tj. dla działki 020701_1, Obręb: 0003 Kamienna Góra, dz. 

ew. nr 183/3. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomościami na cele budowlane  zostanie wydane wykonawcy po podpisaniu umowy.  

 

3.3 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego  

Zastosowane będą miały ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej. 

Roboty będą zaprojektowane i wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle i w zgodzie z 

Polskimi Normami, specyfikacjami technicznymi, dokumentacją projektową, poleceniami 

Inspektora Nadzoru, wymogami montażu, transportu, magazynowania, itp. podanymi przez 

producentów oraz Dokumentacjami Techniczno-Ruchowymi urządzeń i prawem 

obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Gdziekolwiek następują odwołania do 

polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej w 

zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. Poniżej zestawiono podstawowe 

dokumenty oraz normy związane z zakresem przeprowadzonego zamierzenia budowlanego. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 

będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót.  

Dyrektywy Unii Europejskiej 

− Dyrektywa Rady 76/464EWG z dnia 4 maja 1976 w sprawie zanieczyszczenia 

spowodowanego przez niektóre substancje niebezpieczne odprowadzane do 

środowiska wodnego Wspólnoty;  

− Dyrektywa Rady 91/271/ EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych;  
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− Dyrektywa Rady 75/44/EWG z dnia 16 czerwca 1975 w sprawie wymagań jakości wód 

powierzchniowych przeznaczonych do poboru wody pitnej.  

− Ustawy i Rozporządzenia  

− Ustawa Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r., nr 62, poz. 627 z późn. zm.);  

− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 04., nr 92, poz. 880. 

Z późn. zm.);  

− Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., nr 0, poz. 21 z późn. 

zm.);  

− Ustawa Prawo Wodne (Dz. U. 05.239.2019);  

− Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków 

(tekst jednolity Dz. U. 06.123.858.); 

− Ustawa Prawo Budowlane (Dz. U. Z 2021r. Poz. 2351, z 2022r. Poz. 88.);  

− Ustawa Prawo Energetyczne (Dz. U. 03. 207, poz. 2016, j.t. z późn. zmianami);  

− Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku  z 

uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej (Dz. U. 04., 

nr 96, poz. 959);  

− Ustawa dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 

05.236.2008, j.t.z późn. zmianami);  

− Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 05., nr 228, poz. 

1947, j.t. z późn. zm.);  

− Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 

U. z 2003 r., nr 80, poz. 717 z późn. zmianami);  

− Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U.  z 

2001 r., nr 11, poz. 84, j.t. z późn. zm.);  

− Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r., nr 21, 

poz. 94, j.t. z późn. zmianami.);  

− Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (jednolity Dz. U.  z 

2021 r., poz. 1129 z późn. zm.);  

− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881);  

− Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. 

U. z 2002 r., nr 147, poz. 1229);  

− Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. nr 122, poz. 1321  z 

późno zm.);  

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno -budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. Z 2022r. poz. 1518); 

− Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia 

rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz 

szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do 

sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. 04., nr 257, poz. 2573 z 

późn. zmianami);  
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− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów 

instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów 

przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. 02., nr 122, poz. 1055);  

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów 

jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. 02., nr 165, poz. 1359);  

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów 

niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych 

poziomów niektórych substancji (Dz. U. 02., nr 87, poz. 796);  

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie oceny 

poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. 02., nr 87, poz. 798);  

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002r. w sprawie wartości 

odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 03. nr 01 , poz. 12);  

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005r. w sprawie standardów 

emisyjnych z instalacji (Dz. U. 05. nr 260, poz. 2181),;  

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2004r. w sprawie wymagań w 

zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji (Dz. U. 04. nr 283, poz.2842);  

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2003r. w sprawie substancji 

stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. 03. nr 217, poz. 2141);  

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002r. w sprawie kryteriów 

wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł 

rolniczych (Dz. U. 02. nr 241, poz. 2093);  

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002r. w sprawie 

szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać programy działań mających na 

celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych (Dz. U. 03. nr 4, poz. 44);  

− Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2002r. w sprawie wymagań, 

jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia 

ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (Dz. U. 02. nr 204, poz. 1728);  

− Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002r. w sprawie śródlądowych 

wód powierzchniowych lub ich części stanowiących własność publiczną (Dz. U. 03. nr 

16, poz. 149);  

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie określenia 

przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. 02. nr 8, poz. 70);  

− Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 lipca 2006r. w sprawie sposobu 

realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków 

wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. 06. nr 136, poz. 964);  

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu 

odpadów (Dz. U. 01. nr 112, poz. 1206);  

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie rodzajów 

odpadów innych niż niebezpieczne oraz rodzajów instalacji i urządzeń, w których 

dopuszcza się ich termiczne przekształcanie (Dz.U. Nr 18, poz. 176) w zakresie 

możliwości termicznego przekształcania komunalnych osadów ściekowych między 
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innymi w takich instalacjach, jak piece cementowe, piece wapiennicze, kotły 

energetyczne i przemysłowe, piece do wypalania cegły;  

− Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20.12.2005 r. w sprawie opłat za korzystanie ze 

środowiska (Dz. U.05, Nr260, poz. 2176z późno zm.) w zakresie opłat za umieszczanie 

na składowisku skratek, zawartości piaskowników, komunalnych osadów ściekowych;  

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2002r. w sprawie rodzajów 

oraz stężeń substancji, które powodują, że urobek jest zanieczyszczony (Dz. U. 02. nr 

55, poz. 498);  

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002r. w sprawie 

warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (Dz. U. 02. nr 188, 

poz. 1576);  

− Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005r. w sprawie wykazu 

substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz. U. 05. nr 201, 

poz. 1674 zał.);  

− Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 

dnia 20.12.1996 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

obiekty gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz. U, 1997 r, nr 21, poz. I 11 z późn. 

zm.);  

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 

U. 2022 poz.1225 z późn. zm.);  

− Rozporządzenie Ministra Środowiska, z dnia 24.07.2006 r. w sprawie warunków, jakie 

należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie 

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, (Dz. U.06.137.984);  

− Rozporządzenie MPiPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.97.129.844); 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 

1 października 1993r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, 

remontowych i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. 93. nr 96. poz. 437);  

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 

47, poz. 401);  

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,poz. 1126);  

− Rozporządzenie MPiPS z dnia 17.06.1998 r w sprawie najwyższych dopuszczalnych 

stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. 

(Dz.U.98.79.513);  

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 07. nr 120, poz. 826);  
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− Rozporządzenie MPiPS z dnia 02.07.2003 r w sprawie zasadniczych wymagań dla 

urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do 

środowiska.(Dz.U.03.113.1 75);  

− Rozporządzenie MSW z dnia 16.06.2003 r w sprawie ochrony przeciwpożarowej 

budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.03.121.1138);  

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 04. nr 130, poz. 1389);  

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalnoużytkowego (Dz. 

U. Nr 202, poz. 2072);  

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów 

oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem 

CE (Dz. U. Nr 209,poz. 1779);  

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041);  

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 określenia polskich 

jednostek organizacyjnych upoważnionych europejskich aprobat technicznych, 

zakresu i formy aprobat udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz.1780);  

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające 

rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 

i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042);  

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 grudnia 2004 w sprawie 

szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych , 

ruchu i eksploatacji sieci (Dz. U. Nr 2/2005 poz. 6);  

− Norma PN-EN50160:2002 Standardy jakościowe zasilania odbiorców z publicznych 

sieci rozdzielczych;  

− Norma SEP N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.   

Obowiązujące Polskie Normy wskazane jako źródło wiedzy technicznej  

− PN 82/8971-02, PN84/10735 Odbiór kanałów zgodnie z PN-53/B-06584 - Budowa 

kanałów  w wykopach;  

− PN-81/B-03020 „Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie";  

− PN-68/B-06050 „Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania 

i badania przy odbiorze";  

− PN-88/B-06250 „Beton zwykły";  

− PN-92B-10729 „Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne";  
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− PN-92/B-10735 „Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze";  

− PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe";  

− PN-86/B-01802 „Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje 

betonowe i żelbetowe. Nazwy i określenia.";  

− PN-74/B-24620 „Lepik asfaltowy stosowany na zimno";  

− PN-74/B-24622 „Roztwór asfaltowy do gruntowania";  

− PN-H-74051 - 2:1994 „Włazy kanałowe klasy B, C, D"; 

− PN-88/H-74080/01 „Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania";  

− PN-88/H-74080/04 „Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych klasy C"; 

− PN-64/H-74086 „Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych";  

− PN-79/H-74244 „Rury stalowe ze szwem przewodowe.";  

− PN-72/H-83104 „Odlewy z żeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na obróbkę 

skrawania i odchyłki masy";  

− PN-85/C-89203 „Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.";  

− PN-85/C-89205 „Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.";  

− PN-87/B-01100 „Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.";  

− PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych;  

− PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania;  

− PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu;  

− PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Żwir i mieszanka;  

− PN-B-12037 Cegła pełna wypalana z gliny – kanalizacyjna;  

− PN-EN-295 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej 

i kanalizacyjnej;  

− PN-EN 124 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla 

ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie 

jakością;  

− PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych;  

− PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego);  

− PN-EN 1917 Studzienki włazowe i nie włazowe z betonu nie zbrojonego, z betonu 

zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe;  

− PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociągowa. i badania sprawdzające. Część 1: 

Wymagania ogólne;  

− PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociągowa. i badania sprawdzające. Część 2: 

Armatura zaporowa;  

− PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociągowa. i badania sprawdzające. Część 3: 

Armatura zwrotna;  

− PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodociągowa. i badania sprawdzające. Część 4: Zawory 

napowietrzająco-odpowietrzające;  
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− PN-EN 1074-5:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania 

sprawdzające. Część 5: Armatura regulująca;  

− PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące 

uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 1: Guma;  

− PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące 

uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 2: Elastomery 

termoplastyczne;  

− PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne;   

− PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 2: Rury;  

− PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 3: Kształtki;  

− PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 4: Armatura;  

− PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 5: Przydatność do stosowania w systemie;  

− PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy 

przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. 

Wymagania ogólne;  

− PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy 

przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. 

Rury;  

− PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy 

przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. 

Kształtki;  

− PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy 

przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. 

Zawory i wyposażenie pomocnicze;  

− PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy 

przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. 

Przydatność do stosowania w systemie;  

− PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania;  

− PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 

Terminologia;  

− PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Warunki techniczne wykonania;  

− PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie;  

− PN-89/M-74091 Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie nominalne 

1 MPa;  
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− PN-89/M-74092 Armatura przemysłowa. Hydranty podziemne na ciśnienie nominalne 

1 MPa;  

− PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach 

wodociągowych;  

− PN-93/C-89218 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów;  

− PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów 

zewnętrznych i ich części składowych.  

− Normy branżowe  

− BN083/8836-02 Roboty ziemne Wykopy otwarte pod przewody wod-kan, warunki 

techniczne wykonania;  

− BN-62/6738-03 „Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne.";  

− BN-62/6738-04 „Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej.";   

− BN-62/6738-07 „Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne.";  

− BN-77/8931-12 „Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu";  

− BN-83/8836 02 „Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 

odbiorze";  

− BN-72/8932-01 „Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.";  

− BN-83/8971-06.02 „Rury bezciśnieniowe. Rury betonowe i żelbetowe typów O, Os, C, 

Cs.";  

− BN-86/8971-08 „Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury i kształtki ciśnieniowe. Kręgi 

betonowe i żelbetowe.";  

− BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie;  

− BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny;  

− BN-62/8971-02 Wymagania i badania przy odbiorze zewnętrznych sieci 

wodociągowych i kanalizacyjnych.  

− Polskie i Europejskie Normy  

− PN-ISO 6242 - 1: 1999 - Budownictwo - Wyrażanie wymagań użytkownika - 

Wymagania termiczne;  

− ISO 6242 - 2: 1999 Budownictwo - Wyrażanie wymagań użytkownika, Wymagania 

dotyczące czystości powietrza dotyczących oceny własności użytkowych;  

− PN-ISO 6242 - 1: 1999 - Budownictwo - Wyrażanie wymagań użytkownika - 

Wymagania termiczne;  

− PN-ISO 6242 - 2: 1999 Budownictwo - Wyrażanie wymagań użytkownika, Wymagania 

dotyczące czystości powietrza dotyczących oceny własności użytkowych;  

− PN- ISO - 8756: 2000 - Jakość powietrza - postępowanie z danymi dotyczącymi 

temperatury, ciśnienia i wilgotności;  

− PN-B-01706/AzI:1999 - Instalacje wodociągowe - Wymagania w projektowaniu 

(zmiana AzI);  

− PN-EN- 752-1 :2000 - Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Wymagania - PN-EN- 752- 

2: 2000 - Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – Planowanie;  
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− PN- N - 18002: 2000 - Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higiena pracy - Ogólne 

wytyczne do oceny ryzyka zawodowego;  

− PN- ISO - 1996-3:1999 - Akustyka - Opis i pomiary hałasu środowiskowego - Wytyczne 

dotyczące dopuszczalnych poziomów hałasu;  

− PN-B-02865: 1997/Apl: 1999 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe 

zaopatrzenie wodne; Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa ('C S 13.220.20: 

91.140.60);  

− PN-EN - 60598-2-2:2000 - Oprawy oświetleniowe - Wymagania szczegółowe - Oprawy 

oświetleniowe wbudowywane;  

− PN- IEC 60364-5-51 :2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego - Postanowienia ogólne;  

− PN- IEC 60364-1:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres 

przedmiot i wymagania podstawowe; 

− PN- IEC 60364-1 :2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 

Sprawdzanie - Sprawdzanie odbiorcze;  

− PN-IEC 60364-7-706:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- 

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Przestrzenie ograniczone 

powierzchniami przewodzącymi;  

− PN- IEC 60364 - 4- 443:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona 

przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi;  

− IEC 60364-4-45; 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia;  

− PN-IEC 60364-4-46:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie;  

− PN-IEC 60364-5-45:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne;  

− PN-IEC 60364-7-707:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące 

uziemień instalacji urządzeń przetwarzania danych;  

− PN - IEC 60364 - 4- 43:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przeciążeniowym;  

− PN - IEC 60364 - 5- 53:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór 

i montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura łączeniowa i sterownicza;  

− PN - IEC 60364 - 5- 56:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór 

i montaż wyposażenia elektrycznego - Instalacje bezpieczeństwa;  

− PN - IEC 60364-4-41; 2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa; Ochrona przeciwporażeniowa.  

− Inne dokumenty  

− ISO 4435:1991, Rury i kształtki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowane w 

systemach odwadniających i kanalizacyjnych.";  

− KB-38.4.3/1 / - 73 Płyty pokrywowe;  
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− DIN 30672 Umhullung aus Korrosionsschutzbinden und warmeschrumpfendem 

Material fur Dauerbetriebstemperaturen bis 50°;  

− Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych - Polska 

Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 1994 r.;  

− Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych 

z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu – Wavin;  

− DIN 19580 Korytka odwadniające dla wód opadowych do wbudowania 

w powierzchniach komunikacyjnych;  

− Dz. Ust. Nr 2/67 Warunki techniczne i wymagania przy odbiorze robót betonowych;  

− Dz. Ust. Nr 22/53 poz. 89 BHP transport ręczny;  

− Zarz. MBiPMB z dnia 28.03.72r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robót 

montażowych i rozbiórkowych Dz. Ust.Nr 13/72 poz. 93;  

− Katalogi i instrukcje montażu producentów rur PVC i wyrobów betonowych;  

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom II - 

Instalacje sanitarne i przemysłowe;  

− Studzienki rewizyjne DIN 4034 i EW 1917;  

− Wpusty uliczne z osadnikiem piasku ( analogia. KB 4-4.12.1(5)) o średnicy 500 mm;  

− Studzienki rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm i płytą na studzienną 

1440 mm, włazy przejazdowe żeliwne typu ciężkiego ( do 40 t) Rury o średnicy 160 

mm i 200 mm klasy S (SDR-34) typu Wawin lub równoważne. Katalog budownictwa;  

− KB4-4.12.1 .(6) Studzienki połączeniowe (lipiec 1980) KB4-4.12.1 .(7) Studzienki 

przelotowe (lipiec 1980);  

− KB4-4.12.1 .(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980);  

− Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania 

i odbioru sieci kanalizacyjnych - 2003 r.;  

− Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych;  

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych - tom I 

rozdz. IV, Arkady 1989 r. - Roboty ziemne;  

− Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych - zeszyt 3 - COBRTI 

INSTAL;  

− Instrukcja Projektowa, Montażu i Układania rur PVC-U i PE - GAMRAT, Katalog 

Techniczny - PIPE LIFE;  

− Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych - Polska 

Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.  

 

UWAGA:   

OBOWIĄZUJĄCĄ EDYCJĄ NORM BĘDZIE WYDANIE NAJNOWSZE, OPUBLIKOWANE NIE 

PÓŹNIEJ NIŻ 30 DNI PRZED TERMINEM SKŁADANIA OFERT 
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3.4 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 

budowlanych. 

Zamawiający posiada i udostępni wykonawcy prac: 

− Mapę zasadniczą. 

− Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 

objętego zakresem prac. 

− Operat wodnoprawny. 
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IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 

Spis Rysunków  

Nr rysunku  Nazwa  Skala  

Rys.1  Lokalizacja 1:2000  

Rys.2 PZT  1:500  

Rys.3 Mapa zasadnicza  1:500, .dwg 
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V. DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA 

 

Fot. 1 Boisko do piłki ręcznej o nawierzchni asfaltowej oraz ogrodzenie – stan istniejący. 

 

 

Fot.2 Ciąg pieszo jezdny – stan istniejący. 
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Fot.3 Bieżnia lekkoatletyczna – stan istniejący. 
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Fot. 4   Ciąg pieszo jezdny i pieszy, wjazd A – stan istniejący. 

 

 

Fot. 5 Ciąg pieszo jezdny – stan istniejący. 
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Fot. 6  Ciąg pieszo jezdny oraz ogrodzenie – stan istniejący. 

 

 

 

Fot. 7 Ciąg pieszo jezdny, ogrodzenie  – stan istniejący. 
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Fot. 8 Trybuny i wiaty dla zawodników rezerwowych  – stan istniejący. 

 

 

Fot. 9 Trybuny sportowe  – stan istniejący. 
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Fot. 10 Boisko do piłki ręcznej o nawierzchni asfaltowej oraz ogrodzenie – stan istniejący. 
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VI. ZAŁĄCZNIKI 

 

Spis załączników  

Nr załącznika Nazwa  Ilość stron 

Zał.1  Wypis i wyrys z MPZP oraz Uchwała MPZP 4 + 24 

Zał. 2 
Operat wodnoprawny z dnia marzec 2024. Z 

załącznikami 
24 + 3 

 

 

 


