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|. CZESC OPISOWA

9

1. Ogolny opis przedmiotu zamowienia
1.1. Zamawiajacy

Urzad Miasta Kamienna Gora
ul. Plac Grunwaldzki 1
58-400 Kamienna Goéra

Zakres planowanej inwestycji znajduje si¢ w jednostce ewidencyjnej.: 020701 1,
Obreb: 0003 Kamienna Gora, dz. ew. nr 183/3.
Boisko sportowe trawiaste zlokalizowane w bezpos$rednim sasiedztwie z zabudowa mieszkalng
wielorodzinng, zakladami produkcyjnymi, placem zabaw, rzeczka ,,Mlyndwka” oraz ulica
Piotra Sciegiennego.

1.3 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres
robot budowlanych

Zadanie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie budowy o$wietlenia boiska sportowego
przy ul. Sciegiennego 11 w Kamiennej Goérze w ramach przedsiewziecia pn.: ,,Budowa
o$wietlenia boiska sportowego przy ul. Sciegiennego w Kamiennej Gorze”.

Planowanym przedmiotem zamoéwienia jest kompleksowa realizacja infrastruktury
o$wietleniowej boiska piltkarskiego w trybie ,zaprojektuj i1 wybuduj” polegajaca na
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zaprojektowaniu 1 wybudowaniu nowej infrastruktury oswietleniowej boiska pitkarskiego o
wymiarach circa 100 m x 70 m oraz boiska o nawierzchni asfaltowej o wymiarach 46 m x 25
m zlokalizowanych na terenie nieruchomosci potozonej w Kamiennej Gorze przy ul. Piotra
Sciegiennego 11 (dz. nr ewid. 183/3 obreb 3), ktérego zarzadca jest Miejskie Centrum Kultury
Fizycznej w Kamiennej Gorze.

Inwestycja ma na celu poprawe warunkow uzytkowych oraz bezpieczenstwa obiektu
ogolnodostepnego boiska pitkarskiego przeznaczonego do organizacji imprez sportowych oraz
treningow pitkarskich dla dzieci, mlodziezy 1 dorostych. Obecnie korzystanie z boiska w
godzinach wieczornych oraz po zmroku nie jest mozliwe przez co spadto jego atrakcyjnosé. W
ramach innej inwestycji planuje si¢ przebudowe boiska o nawierzchni asfaltowej, z
przeznaczeniem na boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej (do siatkowki, pitki
rgcznej oraz koszykowki).

Boiska zostaty zaznaczone na mapce bedacej zatgcznikiem do PFU.

Na terenie nieruchomosci objetej inwestycja, zgodnie z mapg zasadnicza, znajduja si¢ sieci
uzbrojenia terenu: wodociggowa, kanalizacja deszczowa i sanitarna, gazowa, teletechniczna,
elektroenergetyczna niskiego i wysokiego napiecia.

Obecnie do obiektu socjalnego zlokalizowanego bezposrednio przy boisku wykonane jest
przytacze elektryczne o numerze PPE 590322412500477162 i mocy zamowionej 21 kW na
potrzeby ww. budynku. Parametry wymaganej mocy przytaczeniowej nalezy zaprojektowac i
dobra¢ na podstawie projektu i analizy zapotrzebowania na nowg instalacje o$wietlenia
zewnetrznego. W przypadku gdy istniejagca moc nie okaze si¢ wystarczajaca Wykonawca w
ramach zamowienia musi przewidzie¢ uzyskanie nowych warunkow przytaczenia.

Gtowny zakres prac wynikajacych z niniejszego opracowania polega na sporzadzeniu
dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbe¢dnych uzgodnien i decyzja pozwolenia na
budowe lub ewentualnym zgloszeniem oraz wykonanie instalacji o$wietlenia zewnetrznego
wraz z oprawami stadionowymi LED (8,0 kpl.) dobranymi do wymagan Zamawiajacego oraz
zgodnych z aktualnymi wymaganiami technicznymi wynikajacych z przepisow. Oprawy
dodatkowo powinny cechowa¢ sie duza wydajnosciag swietlng, odpornoscia na warunki
atmosferyczne, udarnosciag oraz ekonomicznym zuzyciem energii i niskimi kosztami
konserwaciji.

Na calej trasie nowej instalacji oswietlenia nalezy przewidzie¢ wykonanie wykopow, podsypki,
przewodow zasilajacych w rurach ostonowych, instalacji odgromowej przeciwporazeniowej,
wewnetrznej szafki rozdzielczej, systemu sterowania zdalnego, wykonanie fundamentéw i
montaz kompletnych slupéw wraz z oprawami oraz prace porzadkowe zwigzane z
odtworzeniem nawierzchni trawiastej oraz utylizacja nadmiaru gruntu.

W przypadku wystapienia kolizji z istniejacg infrastrukturg podziemng nalezy przewidziec jej
przebudowe¢ w niezbednym zakresie w ramach przedmiotu zamowienia.

Podane w dotaczonym do PFU przedmiarze robot wielkosci, metraz sg orientacyjne. Ostateczna
dlugo$¢, parametry instalacji moga si¢ r6zni¢ w zwigzku z np. wytyczeniem innej trasy niz

przyjeta.
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1.3.1 Zakres prac

a) wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie w imieniu Zamawiajacego
prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe, w tym:

opracowanie mapy do celéw projektowych;

wykonanie projektu budowlanego (PZT, PAB, PT) spetlniajagcego wymogi Ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 2351)
oraz Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609)
wraz z wszystkimi niezbednymi uzgodnieniami;

wykonanie projektu wykonawczego dla wszystkich branz oraz opracowan
towarzyszacych niezbednych dla wykonania robdot budowlanych;

wykonanie innych opracowan, badan, uzgodnien, ekspertyz, warunkow dla sieci
elektroenergetycznej, operatu wodnoprawnego (w przypadku konieczno$ci jego
zmiany), pozwolen wodno-prawnych (lokalizacja obszaru na terenie zagrozenia
powodziowego) - w niezbednym dla wykonania zadania zakresie;

uzyskanie wszelkich wymaganych decyzji administracyjnych niezbednych do
uzyskania przez Wykonawce decyzji pozwolenia na budowe lub ewentualnie
potwierdzenia braku wniesienia sprzeciwu do dokonanego wtasciwemu organowi
zgtoszenia robot budowlanych,

rozwiazania zaistnialych kolizji;

wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych dla
wszystkich projektowanych prac, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie szczegolowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz.
2454);

opracowanie  przedmiaru robot i kosztorysu inwestorskiego, zgodnie
Z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku
w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow

robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U.
z 2021 r., poz. 2458).

UWAGA: wszystkie dokumentacje przed ziozeniem ich do organu lub skierowaniem do
realizacji muszg posiada¢ pozytywng opini¢ Zamawiajgcego.

b) wykonanie robot budowlanych w zakresie opisanym ponizej, w oparciu o opracowang
dokumentacje projektowa oraz uzyskang decyzja pozwolenia na budowe), w tym:

zabezpieczenie placu budowy oraz wykonanie robdt przygotowawczych,

rozbiorka istniejgcych, réznorodnych nawierzchni,
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— wykonanie robdt ziemnych na trasie projektowanej instalacji,

— wykonanie ochrony przeciwporazeniowej w formie uziomu typu poziomego,

— budowa linii kablowej o$wietlenia boiska,

— budowa fundamentéw 1 montaz stupow oswietlenia boiskowego wraz z montazem
opraw oswietleniowych,

— wykonanie prac zwigzanych z usuni¢ciem ewentualnych kolizji infrastruktury
podziemnej,

— zabezpieczenie trasy linii kablowej,

— wykonanie dedykowanej szafy rozdzielczej na zewnatrz lub wewnatrz budynku
socjalnego,

— wykonanie systemu obslugi, manualnego 1 zdalnego sterowania oprawami
swietlnymi,

— zasypanie wykopow, zageszczenie wraz z odtworzeniem zniszczonych nawierzchni,
wykonaniem trawnikow,

— badania, pomiary wykonanej instalacji,

— wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej,

— przeszkolenie Uzytkownika w zakresie obstugi sterowania oswietleniem wraz z
dostawag dedykowanego oprogramowania, niezbednego w zakresie sterowania
zdalnego oswietleniem.

Zakres inwestycyjny zostal oszacowany wstepnie na podstawie przygotowanej dokumentacji
koncepcyjnej w zwigzku z czym zakres rzeczowy przedsiegwzigcia stanowi dane pogladowe,
pomocnicze, ktore na etapie sporzadzenia dokumentacji projektowej moga ulec zmianie.

C) pelnienie nadzoru autorskiego przez projektantow poszczegdlnych opracowan
branzowych,

d) zapewnienie nadzoru archeologicznego zgodnego z wymaganiami Dolnos$laskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow,

e) zgloszenie zakonczenia robdt wraz z przygotowaniem niezbgdnych materialow
odbiorowych.

1.3.2 Zakres prac — parametry ilosciowe

Wykonawca bedzie zobowigzany do zaprojektowania i wykonania budowy sieci
kablowej oswietlenia stadionu zgodnie z obowigzujacymi normami. Planuje si¢ wykonanie 8
szt. opraw o$wietleniowych stadionowych typu LED na stupach stalowych, stozkowych,
ocynkowanych ogniowo o wysokosci 12 — 16 m ( wysokos$¢ od poziomu gruntu do miejsca
mocowania oprawy). Stupy nalezy zabezpieczy¢ materacami asekuracyjnymi, z funkcja
szybkiego montazu i demontazu. Oprawy muszg posiada¢ mozliwos¢ redukcji mocy
zadawanej, wlaczanie 1 wylaczanie poprzez modul GSM ( mozliwo$¢ zamontowania jednego
zintegrowanego modutu w rozdzielnicy wewnetrznej) umozliwiajgcych zdalng tacznosé z
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systemem os$wietlenia oraz modul sterowania manualnego, ktory umieszczony zostanie w
rozdzielnicy elektrycznej zlokalizowanej na zewnatrz lub wewnatrz budynku socjalnego.
Sterowanie lampami powinno réwniez umozliwia¢ wiaczanie poszczegolnych konfiguracji
lamp (6 —4 —3—2—1). W ramach robdt nalezy wykonac niezb¢dng dokumentacje odbiorowa
wraz z przeprowadzeniem niezbednych pomiardéw i badan.

Tabela 1. Charakterystyczne wielkoSci branzy elektrycznej.

OSWIETLENIE BOISKA SPORTOWEGO

Parametr: Stan obecny Stan projektowany
Ilo$¢ opraw - 8,0 kpl.
Ilo$¢ stupow/ masztow (1x12m, - 7,0 szt.
6x16m)

Dhugo$¢ budowanej sieci oswietlenia - ok. 385 mb
Rozdzielnica elektryczna - 1 szt.
Dhugo$¢ uziomu poziomego - ok. 385 mb
System serowania lampami -

(manualny i zdalny) Lkpl
Materace asekuracyjne - 7 szt.

Roboty budowlane zwigzane z wykonaniem o$wietlenia beda prowadzone poza murawag
boiska.

Podane ilo$ci nie stanowig doktadnego okreslenia zakresu rzeczowego przedsigwzigcia i
sa danymi pomocniczymi, ktore na etapie prac projektowych i wykonawczych moga ulec
Zmianie.

1.4 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia
1.4.1 Istniejgce zagospodarowanie terenu

Inwestycja zlokalizowana w potudniowo zachodniej cz¢$ci Polski, w wojewddztwie
dolnoslaskim, powiecie kamiennogdrskim, w miejscowosci Kamienna Goéra. Obszar objety
opracowaniem znajduje si¢ w zachodniej czg$ci miasta, jednostka ewidencyjna.: 020701 1,
Obreb: 0003 Kamienna Gora, dz. ew. nr 183/3.

Wskazany teren stanowi teren sportu i rekreacji, na ktorym znajduje si¢ zespot boisk
sportowych oraz zabudowy obstugi. Na terenie dzialki znajduja si¢ dwa budynki tj.
gospodarczy i socjalny oraz trzy boiska: trawiaste do pitki noznej o rozmiarze 70 m x 100 m,
asfaltowe o rozmiarze 48 m x 25 m 1 asfaltowe do siatkoéwki o rozmiarze 25 m x 15 m. Planuje
si¢ wykonanie o$wietlenia boiska trawiastego i asfaltowego. Boiska zlokalizowane sg w
bezposrednim kontakcie z budynkiem mieszkalnym przy ul. Drzymaty. Fakt ten nalezy wziaé
pod uwage przy doborze urzadzen, katéw nachylenia opraw, wysokos$ci ich umieszczenia w
celu zapewnienia optymalnego komfortu o$wietleniowego mieszkancom budynkow. W
potudniowo zachodniej czesci boiska znajdujg si¢ trybuny trzypoziomowe oraz pomieszczenia
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dla zawodnikow. Na teren boisk prowadzg trzy zjazdy publiczne. Dwa od strony
ul. Sciegiennego oraz jeden od ul. Sportowej. Teren jest ogrodzony, jednakze ogélnodostepny.

Boisko zlokalizowane jest na obszarze zagrozenia powodziowego.

1.4.2 Uwarunkowania planistyczne

Teren przedmiotowej inwestycji zlokalizowany jest na obszarze objetym miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego ustanowionym na podstawie uchwaty nr L11/347/18
z dnia 14.11.2018r. Poz. 5896 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w rejonie ulic F. Chopina i M. Drzymaty w Kamiennej Gorze.

1.4.3 Uwarunkowania ochrony konserwatorskiej

Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarze wpisanym do rejestru
zabytkdéw, natomiast znajduje si¢ na obszarze obserwacji archeologicznej. W zwigzku z
powyzszym ziemne roboty budowlane prowadzi¢ mozna po uprzednim uzyskaniu pozwolenia
na badania archeologiczne wydanego przez Kierownika Delegatury Urzedu Ochrony Zabytkoéw
w Jeleniej Gorze.

1.4.4 Uwarunkowania ochrony przyrody

Planowana inwestycja nie znajduje si¢ na obszarze Natura 2000 — obszar Sudety
Walbrzysko — Kamiennogoérskie (kod obszaru PLB020010).

Zakres prac nie przewiduje wycinki drzew.

Inwestycja nie znajduje si¢ w obszarze chronionego krajobrazu.

1.4.5 Warunki gruntowo — wodne

Zamawiajacy nie dysponuje badaniami geotechnicznymi dla terenu. Zaktada sie, ze w
podiozu omawianego terenu wystepuja grunty nasypowe stanowigce podbudowe boiska.
Projektant w oparciu o dostgpne metody 1 technologie musi okresli¢ warunki gruntowe
kategorie geotechniczng posadowienia.

1.4.6 Oswietlenie

Na terenie obiektu brak sprawnego o$wietlenia zewnetrznego. Na mapie zasadnicze]
widnieje nieaktualna inwentaryzacja oS$wietlenia zlokalizowana pomigdzy boiskami
asfaltowymi.

1.4.7 Sieci uzbrojenia podziemnego i hadziemnego
a) Istniejaca kanalizacja deszczowa

W chwili obecnej wody opadowe i roztopowe odprowadzane sg powierzchniowo na
tereny zielone. Z budynku socjalnego woda deszczowa odprowadzana jest do istniejacej
kanalizacji kd200.
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b) Istniejaca kanalizacja sanitarna

Na dzialce, ktéra objeta jest zakresem prac istnieje kanalizacja sanitarna o $rednicy,
ks150, ks160 wraz z przytaczami bedaca w zarzadzie Miejskiego Przedsiebiorstwa Wodnego 1
Kanalizacyjnego w Kamiennej Gorze.

¢) Istniejaca instalacja wodociagowa

Na dzialce, ktora objeta jest zakresem prac istnieje instalacja wodociaggowa w40 bedaca
w zarzadzie Miejskiego Przedsigbiorstwva Wodnego 1 Kanalizacyjnego w Kamiennej Gorze.

d) Istniejgca instalacja gazowa

Na dzialce, ktora objeta jest zakresem prac znajduje si¢ instalacja gazowa o $rednicy
g32, g40 bedaca w zarzadzie Polskiej Spotki Gazownictwa Sp. z 0. o.

e) Istniejaca instalacja elektryczna

Na dzialce, ktora objeta jest zakresem prac znajduja si¢ nadziemne ( shupy betonowe)
oraz podziemne sieci elektryczne, linie kablowe wN oraz nN bedace w zarzadzie Tauron oraz
gestorow sieci. Podczas prowadzenia prac przy sieci nalezy zachowac szczego6lng ostroznosé
oraz bezpieczne metody pracy. Prace przy instalacji prowadzi¢ w uzgodnieniu oraz zgodnie z
wytycznymi stuzb energetycznych eksploatujacych siec.

f) Istniejaca instalacja teletechniczna

Na dzialce, ktéra objeta jest zakresem prac znajduje si¢ podziemna sie¢
telekomunikacyjna bedaca w zarzadzie gestorow sieci tj. Orange Polska S.A., Netia S.A., DSS
Operator S.A.

Podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy liczy¢ si¢ z nieprecyzyjnym wskazaniem
przebiegu wyszczegodlnionych powyzej sieci naniesionych na mapie zasadniczej. Dodatkowo
nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ wystapienia sieci podziemnych, ktéore nie zostaty
zinwentaryzowane geodezyjnie.

1.4.8 Uwarunkowania formalno - prawne

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania i realizacji inwestycji zgodnie z
przepisami prawa, wytycznymi oraz normami branzowymi 1 szczegélowymi postanowieniami
niniejszego PFU, na podstawie sporzadzonej dokumentacji projektowej uzgodnionej i
zaakceptowanej przez Zamawiajgcego.

1.5 Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
— Wykonanie prac projektowych, robot budowlanych i oddanie do uzytku musi by¢
zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2021r. poz. 2351) lub Ustawy o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (tekst jednolity Dz. U.
2022 poz. 176) oraz z wszelkimi aktami prawnymi wiasciwymi dla przedmiotu
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zamoOwienia jak rdwniez z normami 1 wytycznymi branzowymi oraz zasadami wiedzy
technicznej.

— Wykonanie prawidlowego posadowienia wysokosciowego projektowanych sieci
podziemnych uwarunkowanego przepisami PB oraz przebiegiem istniejacego i
projektowanego uzbrojenia terenu.

— Nalezy zaprojektowac i zbudowac sie¢ o$wietlenia zewnetrznego typu LED dla boisk
sportowych o rozmiarach 70 x 100 m oraz 46 X 25 m zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, normami oraz zapisami niniejszego PFU po uzyskaniu akceptacji
Zamawiajacego.

— Wykonawca robdt zapewni mozliwos¢ ciaglego dostepu do boiska i odpowiednio
zabezpieczy wykonywane prace budowlane.

Wszystkie wskazane w opisie oraz na zatgcznikach elementy sa obowigzkowe dla wykonawcy.
Dopuszcza si¢ jej zmiang pod warunkiem jej akceptacji przez Zamawiajacego. Wszystkie
zmiany muszg by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami i warunkami technicznymi.
Wykonawca powinien liczy¢ si¢ z faktem, ze w wyniku opracowania docelowej dokumentacji
projektowej, rodzaje robot i ich ilosci moga si¢ rozni¢ od ilosci szacunkowych przedstawionych
W niniejszym opracowaniu.

1.6 Szczegotowe whasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

W wyniku realizacji przedmiotu zaméwienia zostanie zaprojektowana i wykonana
budowa o$wietlenia boiska sportowego przy ul. Sciegiennego 11 w Kamiennej Gérze. W
zakresie prac projektowych i budowlanych znajda si¢ prace przygotowawcze, prace ziemne,
wykonanie sieci kablowej, uziemienia poziomego, zasilania, rozdzielnicy elektrycznej, systemu
sterowania 1 o§wietlenia wraz pracami porzagdkowymi i pomiarami.

Budowa o$wietlenia musi by¢ wykonana w sposdb poprawny technicznie zapewniajac
odpowiednig jako$¢, trwalo$¢, funkcjonalno$¢, bezpieczenstwo jej uzytkownikow i estetyke
wykonania przy réwnoczesnym zapewnieniu odpowiednich kosztow ekonomicznych i
bezpieczenstwa na budowie. Wszystkie materiaty uzyte na budowie muszg posiada¢ wlasciwe
atesty 1 aprobaty technicznych dotyczacych wyrobow budowlanych 1 by¢ dopuszczone do
wbudowania przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Dodatkowo dobdr odpowiednich opraw
o$wietleniowych powinien by¢ dokonany na podstawie stosownej analizy i obliczen
fotometrycznych oraz zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

1.6.1 Szczegolowe wlasciwosci dotyczace rozwigzan projektowych
Zamawiajgcy wymaga  wykonania wszystkich prac projektowych zgodnie z
wymaganiami technicznymi i zakresem planowanych prac:

1. Sporzadzenie mapy do celéw projektowych oraz wykonanie inwentaryzacji istniejgcych
sieci oraz innych obiektow w zakresie potrzebnym dla sporzadzenia projektu
budowlanego;

2. Sporzadzenie projektu budowlanego zgodnego z obowigzujacymi przepisami i Polskimi
Normami w oparciu o PFU, projekty koncepcyjne i ewentualne uwagi Zamawiajgcego.
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3. Sporzadzenie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem

9.

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. 2003 nr 120, poz. 1126).

Uzyskanie niezbednych zgdd, warunkéw i uzgodnien. (sporzadzenie operatow i
uzyskanie zgoéd wodno-prawnych — jesli uzyskana zgoda przez gming okaze sig¢
niewystarczajaca, uzyskanie wyrysu i wypisu z rejestru gruntéw dla dziatek bedacych
stronami postgpowan administracyjnych).

Wystgpienie w imieniu Zamawiajacego do wtasciwego organu o zatwierdzenie projektu
budowlanego i1 uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowg. W celu
usprawnienia prac dopuszcza si¢ uzyskanie pozwolenia na budowg lub skutecznego
przyjecia zgloszenia wykonania rob6t budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na
budowe wyszczegolnionych czesci robot.

Sporzadzenie projektu wykonawczego - projekt techniczny musi by¢ wykonany w
sposOb  zapewniajacy  zgodno$¢  z projektem  zagospodarowania  terenu i
architektoniczno — budowlanym, musi obejmowaé wszystkie branze objete
przedmiotem zamdwienia.

Sporzadzenie Specyfikacji Technicznych Warunkéw 1 Odbioru robot Budowlanych
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454) i zasadami wiedzy
technicznej.

Sporzadzenie kosztorysow inwestorskich, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie okre§lenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno - uzytkowym, z podzialem na branze i etapy wynikajace
z dokumentacji projektowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458) — kosztorysy powinny
zawiera¢ Kkoszty inwentaryzacji, pomiarow geodezyjnych i powykonawczych,
sporzadzenia projektu 1 wprowadzenia docelowej organizacji ruchu dla inwestycji.
Wykonanie projektow likwidacji ewentualnych kolizji.

10. Pelnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji prac.

1.6.2 Szczegolowe wymagania dotyczace zalozen do prac projektowych

Wykonawca pozyska 1 zweryfikuje wszystkie dane niezbednych do prawidtowego
zaprojektowania przedmiotu zamoOwienia, wlacznie ze szczegoétowa inwentaryzacjg
terenu, urzadzen, sieci 1 budowli znajdujacych si¢ w obszarze objetym opracowaniem
wraz z oceng ich stanu przydatnosci.

Przed rozpoczgciem prac projektowych wykonawca sprawdzi w terenie warunki
wykonania zamowienia oraz uzyska szczegétowe warunki techniczne do projektowania
od gestorow sieci.

Projektowane rozwigzania musza zapewnic¢ jak najdtuzsza trwato$¢ min. 20 lat.

Projekt musi bazowac na najnowszych rozwigzaniach technicznych. Musi by¢ wykonany
z wykorzystaniem rozwigzan opierajacych si¢ o zasady poszanowania energii i ekologii.
Rozwigzania wynikajace z oferowanego taniego wykonania, dla ktorych istnieje
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uzasadnione podejrzenie, ze moga w przysztosci powodowac problemy z eksploatacja
i utrzymaniem, nie beda zaakceptowane. Przy wyborze rozwigzan technologicznych
I technicznych urzadzen i materiatow wykonawca powinien przeanalizowaé¢ mozliwo$¢
zachowania jednorodno$ci systemu na calym rozpatrywanym obszarze, przy
uwzglednieniu warunkéw terenowych, istniejacego uzbrojenia.

W dokumentacji projektowej nalezy przedstawi¢ dokladne zestawienia iloSciowe
projektowanych urzadzen i sieci elektrycznej wraz z parametrami charakteryzujacymi
dobrany materiat oraz sposob ich wykonania.

Wykonawca powinien na kazdym etapie wykonywania projektu przeprowadzic¢
konsultacje z Zamawiajacym w zakresie dotyczacym istotnych elementéw majacych
wplyw na koszty, w tym przyjete rozwigzania materialowe, jako$¢ i1 niezawodnosé
funkcjonowania obiektu po jego zrealizowaniu oraz rozwigzania funkcjonalne i
konstrukcyjne. Przyjete koncepcje muszg by¢ zaakceptowane w formie pisemnej przez
Zamawiajacego. Po zakonczeniu procesu projektowania, Wykonawca przedlozy
kompletng dokumentacj¢ do Zamawiajacego celem uzyskania ostatecznego uzgodnienia.
Projekt budowlany (PZT, PAB, PT) nie moze zawiera¢ nazw wtasnych projektowanych
urzadzen i materiatdw. W opisie technicznym projektu budowlanego (PZT, PAB, PT)
projektowane elementy nalezy opisa¢ poprzez wyspecyfikowanie ich parametrow
technicznych — tak, aby opis projektowanych elementow spelnial wymagania Ustawy
Prawo zamdwien publicznych.

Wykonawca w oparciu o dostepng dokumentacje oraz wizje w terenie powinien
uwzgledni¢ w przygotowywanej dokumentacji koszty odbudowy nawierzchni, a takze
odbudowy, wymiany lub przebudowy odcinkéw istniejacej infrastruktury podziemne;j,
naziemnej i nadziemnej w miejscach, gdzie moze ona ulec uszkodzeniu w wyniku
prowadzonych robot.

Zamawiajagcy wymaga, ze jesli konieczne bedzie przeprowadzenie dziatan
niewymienionych w przekazanych materialach, a koniecznych dla prawidtowego
przeprowadzenia prac projektowych, to wykonawca musi je uzna¢ za wiaczone do
zakresu zamowienia. Koszt wszystkich takich prac wykonawca ujmie w cenie oferty.
Wykonawca w kazdym przypadku, gdy moze to by¢ potrzebne ze wzgledu na dazenie do
realizacji zamowienia zgodnie z wytycznymi 1 zasadami podanymi w niniejszym PFU
oraz gdy zostanie to zlecone przez Zamawiajgcego przygotuje warianty rozwigzan
projektowych (w tym wariantow materialowych) z przedstawieniem wszystkich wad i
zalet poszczegolnych rozwigzan.

Wszystkie rozwigzania projektowe przedstawione przez wykonawce muszg by¢ zgodne
z aktualnymi przepisami prawnymi. W przypadku, gdy zaistnieje watpliwosé, co do
potrzeby wykonania jakiej$ analizy lub opracowania wykonawca uzyska potwierdzong
pisemnie decyzje w tej sprawie od upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego.
Jezeli dla analiz bedzie potrzebne badanie kosztow lub cen wykonawca kierujac si¢
zasadg nalezytej starannos$ci przygotuje zestawienia danych rynkowych dla oszacowania
potrzebnych warto$ci. Zestawienie powinno zawiera¢ réwniez dostepne materiaty lub
ustugi o najnizszych cenach z podaniem ich wiodacych parametrow.
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— Zmawiajacy wymaga aby Wykonawca przed rozpoczgciem prac szczegdtowo okreslit
potrzeby w zakresie koniecznych do uzyskania pozwolen, uzgodnien i decyzji
administracyjnych. Po przeprowadzeniu powyzszej analizy wykonawca bedzie w
pierwszej kolejnosci podejmowal dziatania na rzecz uzyskania pozwolen, uzgodnien i
decyzji, ktoérych uzyskanie moze by¢ czasochtonne 1 limitujace dla uzyskania wszystkich
decyzji administracyjnych niezbednych do wykonania zakresu planowanych prac
budowlanych.

— Wykonawca wykona dokumentacje projektowa posiadajagca wszystkie niezbedne
elementy wraz z dokumentacjg geodezyjna umozliwiajacg uzyskanie pozwolenia na
budowe oraz wykonanie prac budowalnych.

1.6.3 Nadzor autorski

W zakresie nadzoru autorskiego bedzie wyjasnianie watpliwosci dotyczacych projektu i
zawartych w nim rozwigzan, stwierdzania w toku wykonywania robot budowlanych zgodnosci
realizacji z projektem, uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w
stosunku do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora
nadzoru inwestorskiego wraz z dokonywaniem korekt dokumentacji projektowe;j, jezeli okaze
sie, ze nie spelnia wymagan zawartych w niniejszym PFU. Jezeli w wyniku dziatania lub
zaniechania Wykonawcy powstang trudno$ci w realizowaniu budowy to Wykonawca bedzie
zobowigzany do dokonania takich korekt w dokumentacji projektowej lub wykonania
dokumentacji zamiennej, aby wyeliminowa¢ lub zminimalizowa¢ ewentualne straty lub
Oopoznienia z tym zwigzane. W przypadku udowodnienia przez uczestnika procesu
inwestycyjnego lub Zamawiajacego, ze rozwigzanie projektowe przyjete przez Wykonawce
jest nieoptymalne z punktu widzenia zasad i innych wytycznych przyjetych w niniejszym PFU
to Wykonawca musi dokona¢ korekt dokumentacji projektowe;j jezeli Zamawiajacy ztozy w tej
sprawie wniosek. Dokonanie takich korekt nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci
materialnej za straty uczestnikoOw procesu inwestycyjnego.

Nadzor autorski bedzie sprawowany do podpisania protokotu odbioru koncowego robot.

1.6.4 Przekazanie dokumentacji
Rozmiary arkuszy rysunkéw powinny by¢ zgodne z rozmiarami powszechnie
stosowanymi na $§wiecie. Rysunki wszystkich elementow konstrukcyjnych powinny by¢
czytelne 1 kompletne. Zastosowana skala zaleze¢ bedzie od rodzaju rysunku i/lub
przedstawianych szczegotow.
Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumentacje projektowa w formie papierowe;j
oraz elektronicznej w nastgpujacej liczbie egzemplarzy:
e projekt budowlany - w 4 egzemplarzach (w tym 3 sktadane do organu wydajacego
pozwolenia na budowe);
e projekty architektoniczno-budowlany — 3 egzemplarze;
e projekt techniczny — 3 egzemplarze dla kazdej branzy;
e przedmiary, kosztorysy i STWIORB — po 2 egzemplarze oraz w formie cyfrowej (na
nosniku CD-R lub DVD). Cyfrowa wersja dokumentacji opracowana w ramach
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ZamoOwienia, powinna by¢ przekazana w formacie edytowalnym przez edytory tekstu
oraz programy do obslugi arkuszy kalkulacyjnych np. LibreOffice, MS OFFICE,
natomiast rysunki z planem sytuacyjnym przez programy CAD (w formacie *.dwg,
*.dxf). Kosztorysy winny by¢ przekazane w wersji edytowalnej, np. w formacie * kst.
Dodatkowo nalezy przekaza¢ cala cyfrowa wersje opracowanej dokumentacji
w formacie *.pdf.
Zamawiajacy dopuszcza zebranie we wspolnym tomie projektow (PZT, PAB, PT).
W takim wypadku projekt budowlany w wersji papierowej musi zosta¢ przekazany w
4 egzemplarzach (w tym 3 sktadane do organu wydajacego pozwolenie na budowe). Ponadto
Wykonawca wykona tyle dodatkowych egzemplarzy dokumentacji projektowych, ile bedzie
koniecznych do uzyskania poszczegdlnych opinii, uzgodnien 1 decyzji administracyjnych.
Opisane powyzej prace zostang wykonane w zakresie Zamowienia i W ramach przedstawionej
ceny ofertowej.

1.6.5 Przepisy prawne i umowy zwiazane z projektowaniem

Wykonawca wszystkie dokumenty objete przedmiotem zamowienia opracuje zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami prawa na dzien przekazania dokumentacji Zamawiajacemu.
Opracowane dokumentacje powinny zawiera¢ pisemne oswiadczenie, ze przedmiot umowy jest
wykonany zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami oraz normami i zostal wydany
W stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
I miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami
i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
projektowania.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i1 bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod, dotaczajac do dokumentacji projektowej kopie zezwolen 1 inne odno$ne dokumenty.

Przywolane konkretne normy lub przepisy, ktore spetnia¢ maja materiaty, wyposazenie,
sprz¢t 1 inne przewidziane do zastosowania towary, oraz przewidziane do wykonania roboty —
beda obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
przywotanych norm i przepisow.

1.6.6 Inne informacje i dokumentacja niezbedna do zaprojektowania robot
budowlanych

Raporty, opinie z zakresu ochrony srodowiska:
Projektant jest zobowigzany do wuzyskania wszelkich wymaganych uzgodnien
I dokumentoéw z zakresu ochrony srodowiska w celu uzyskania pozwolenia na budowe.

Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne 1 realizacyjne zwigzane
Z przylaczeniem obiektu do istniejgcych sieci:

Wykonawca w zakresie zamowienia i w ramach przedstawionej ceny ofertowej uzyska
wszelkie konieczne porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne zwigzane
Z przytaczeniem do istniejacych sieci. Wiacznie z uzyskaniem zgody na wejscie w teren dla

14|Strona



PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY
,Budowa o$wietlenia boiska sportowego przy ul. Sciegiennego 11 w Kamiennej Gorze”

dziatek prywatnych wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych zgdéd w tym zakresie, jezeli
zajdzie taka konieczno$¢. Koszt powyzszych prac Wykonawca ujmie w cenie oferty.

1.7 Szczegélowe wlasciwosci rozwiazan budowlano-konstrukcyjnych
1.7.1 Szczegolowe wymagania dotyczace robot budowlanych

1. Prace przygotowawcze, geodezyjne i rozbiorkowe

Wykonawca zabezpieczy teren budowy przed przystapieniem do prac wraz z
zorganizowaniem zaplecza budowy zgodnie z potrzebami. Jezeli zajdzie taka konieczno$¢
nalezy przewidzie¢ wykonanie projektu i wdrozenie tymczasowej organizacji ruchu na
obszarze objetym pracami.

Prace pomiarowe, geodezyjne musi wykona¢ uprawniony geodeta zgodnie z obwigzujgcymi
wytycznymi technicznymi okre§lonymi przez Gtownego Geodet¢ Kraju 1 Gtowny Urzad
Geodezji i Kartografii.

Prace rozbidorkowe wykonawca powinien prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja projektowa oraz
zasadami BHP. Uzyskane z prac rozbiorkowych materiaty niezdatne do ponownego
wbudowania, wykonawca powinien zutylizowa¢ we wiasnych zakresie i na wiasny koszt
zgodnie z aktualnymi zasadami ochrony srodowiska.

Prace ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami. Dopuszcza si¢
wykonywanie robot metodami recznymi lub zmechanizowanymi. Przy pracach zmiennych
podczas budowy sieci nalezy mie¢ na uwadze aby roboty miaty jak najmniejszy wptyw na stan
murawy boisk. Bo pracach ziemnych nalezy odbudowac¢ uszkodzone nawierzchnie trawiaste.

1.7.2 Szczegolowe wymagania dotyczace branzy elektrotechnicznej
Oswietlenie boiska powinno by¢ zaprojektowane zgodnie z norma PN-EN 12193:2008
linig kablowa o tacznej dtugosci okoto 385 mb.

1. Elementy oswietlenia boiska
Planuje si¢ wyszczeg6lni¢ minimum trzy obwody wychodzace z projektowanej rozdzielni
pomiarowo rozdzielczej zlokalizowanej w budynku socjalnym:
Obwdd nr 1, 2, 3;
- Linia kablowa dt. 385 mb,
YAKXS4x35mm?, + FeZn 25x4
- Lampy/ oprawy stadionowe LED- 8 szt,
- Stupy wys.12,0 — 16,0 m stalowe, wielokatne, ocynkowane ogniowo, kotwione w
fundamencie — 7 szt,
- Wolnostojaca szafa sterownicza/ rozdzielcza — 1 szt.

Orientacyjne zestawienie materiatow:
Tabela 2. Zestawienie orientacyjnych materiatow instalacji oswietlenia drogi.

| 1 | Kabel YAKXS 4x35mm? | m | 385 |
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2 | Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 m | 385
3 | Folia pomaranczowa szerokosci 40cm m | 385
4 | Stup oswietleniowy wg warunkow t. szt |7
5 | Stupowa tabliczka bezpiecznikowa szt |8
6 | Fundament pod stup szt |7
7 | Wysiegnik szt |8
8 | Oprawa stadionowa LED kpl |8

2. Wymagania materialowe i wykonawcze

Zasilanie stupow os$wietleniowych 1 zasilenie opraw os$wietleniowych nalezy wykona¢ w
uktadzie sieci TN-S.

W uktadzie zasilania opraw rozdzielono funkcje przewodu ochronno-neutralnego na przewod
ochronny PE i przewo6d neutralny N. Rozdzielenie funkcji projektuje si¢ wykonaé¢ w kazdym
stupie w tabliczce o§wietleniowe;.

Linia zasilajaca powinna by¢ prowadzona kablem podziemnym YAKXS 4x35mm? ( w
przypadku konieczno$ci zapewnienia prawidlowego zgodnego z wymaganiami
Zamawiajacego funkcjonowania systemu oswietlenia nalezy przewidzie¢ zwigkszenie ilo$ci
przewodow) w rurach ostonowych cienkosciennych gietkich z tworzywa HDPE o $rednicy 50-
75 mm. Dhugos$¢ taczna kabla wyniesie okoto 385mb.

Do oswietlenia boiska nalezy przyjac¢ oprawy typu LED w obudowie aluminium. Wyposazone
w elektroniczny system serowania ( nie koniecznie zwigzany z oprawa). Stopien szczelnosci
oprawy IP66 w I klasie ochronnosci elektrycznej. Stopien odpornosci klosza na uderzenia
mechaniczne — IK08. W oprawach jako zrodto swiatta nalezy zastosowac strumien LED o mocy
I parametrach odpowiadajacych wymaganiom normy PN-EN 12193 dla Il klasy o$wietlenia
(75 IX), strumien $wietlny > 60000 Im o zakresie temperatury barwowej zrédet swiatta - 3900-
4300K. Zakres temperatury pracy oprawy od -35° C do +40° C. Nalezy zastosowaé
statecznik elektroniczny umozliwiajacy redukcje mocy w oprawie. Oprawy powinny by¢
wyposazone w system oszcz¢dzania mocy. Dopuszcza si¢ zastosowanie kliku opraw o réznych
lub jednakowych mocach montowanych na jednym stupie w celu zapewnienia wymagan
wynikajacych z normy PN-EN12193.

Oprawy powinny posiada¢ systemowa regulacje kata i kierunku swiecenia. Projektowane
oprawy montowac bezposrednio na stupach o wys. 12 — 16 m przystosowanych do lokalnej
strefy wiatrowej. W zwigzku z lokalizacjg oSwietlenia w strefie zalewowej nalezy przewidzie¢
wykonanie wnek instalacyjnych powyzej mozliwego poziomu zalania. Rozmieszczenie stupow
nalezy zaprojektowa¢ w sposob umozliwiajacy uniknigcie efektu ol$nienia. Zaprojektowac
stupy montowane na prefabrykowanych fundamentach lub monolitycznych wykonywanych na
budowie. Kazdy stup powinien zosta¢ ponumerowany poprzez zastosowanie etykiet odpornych
na warunki atmosferyczne. Etykiety nalezy trwale zamocowac¢ na stupie na wysokosci 1,7 m
nad poziomem gruntu. Numeracje nalezy uzgodni¢ z zamawiajacym w trakcie realizacji prac.

Kazda oprawe nalezy zabezpieczy¢ bezpiecznikiem zgodnie ze sztukg techniczng. W stupach
nalezy uziemi¢ przewdd neutralny. Lacznie z kablem o$wietleniowym w rowie kablowym
uktada¢ bednarke Fe/Zn 25x4mm laczong z kazdym shlupem os$wietleniowym. Rezystancja
kazdego z uziomdéw nie moze przekroczy¢ wartosci 30 Q. W przypadku nie uzyskania
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wymaganej rezystancji uziomu nalezy wykona¢ uziom pionowy z preta stalowego o $rednicy
20mm. Dopuszcza si¢ zastosowanie rOownowaznych rozwigzan, ktore zapewnig ww. warunki
uziomu.

Trasy projektowanych kabli oraz usytuowanie stupéw oswietleniowych pokazano na planie
sytuacyjnym. Kable uktada¢ w ziemi na glgboko$ci min 0,7m w warstwie piasku ( z gory i z
dotu ) o grubosci 10cm, a nastgpnie przykry¢ folig koloru pomaranczowego i zasypac je
warstwg gruntu rodzimego. Grubos$¢ folii powinna wynosi¢ minimum 0,5mm, a jej szerokos¢
nie powinna by¢ mniejsza niz 30cm. Kable oraz trasy kablowe nalezy oznakowa¢ zgodnie z
przepisami ( opaski kablowe).

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejagcymi urzadzeniami podziemnymi zachowaé
odlegtosci pionowe i poziome zgodnie z zapisami normy. W miejscach skrzyzowan kabli z
drogami z innymi przewodami wykona¢ przepusty i ostony kablowe z rur ostonowych.
Wszystkie prace wykona¢ w ukladzie bez napieciowym tzn. po wylaczeniu zasilania i
sprawdzeniu braku napigcia oraz po zabezpieczeniu linii 1 urzadzen przed jego nawet
przypadkowym pojawieniem sig.

Jako ochron¢ dodatkowa przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowaé samoczynne
wylaczenie zasilania. Ochronie podlegaja wszystkie metalowe obudowy i1 korpusy urzadzen
elektrycznych mogace znalez¢ si¢ pod napigciem.

1.8 Dopuszczalne, mozliwe przekroczenia lub pomniejszenia przyjetych
parametrow
W ramach zadania dopuszcza si¢ nastepujace zmiany okreslonych w PFU parametrow:

1. Budowa sieci kablowej: Dopuszcza si¢ zwigkszenie lub zmniejszenie dtugosci sieci
kablowej pod warunkiem spetnienia warunkow PFU.

2. Parametry materialow: Dopuszcza si¢ lepsze parametry. Nie dopuszcza si¢
zastosowania gorszych parametrOw niz minimalne wskazane w PFU.

3. Budowa uziemienia poziomego: Dopuszcza si¢ zwickszenie lub zmniejszenie dtugosci
pod warunkiem spetnienia warunkow technicznych. Dopuszcza si¢ zmiang
paramentéw materialu otoku poziomego.

4. Przebudowa sieci obcych: Bez ograniczen pod warunkiem uzyskania uzgodnienia
przez administratoréw sieci.

5. Budowa masztéw o$wietlenia — Nie dopuszcza si¢ zmniejszenia ilo$ci. Dopuszcza si¢
wysoko$¢ w granicach 12,0 — 16,0 m.

1.8.1 Odstepstwa od warunkow technicznych
W ramach zadania nie przewiduje si¢ uzyskania odstgpstwa od warunkow technicznych.

1.9 Wymagania wobec wykonawcy

1.9.1 Zakres odpowiedzialnosci Wykonawcy
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za:
e fachowa i1 terminowg realizacje ustug;
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e zapewnienie wspotpracy odpowiednio wykwalifikowanych specjalistow;

e zapewnienie odpowiedniej obslugi logistycznej 1 administracyjnej niezbgdnej dla
realizacji Umowy;

e uczestniczenie w spotkaniach zorganizowanych przez Zamawiajgcego, oraz
opracowywanie na zadanie Zamawiajacego raportow z postepow uslug i innych
dokumentow w sposob fachowy, z zachowaniem odpowiednich standardow.

1.9.2 Zaplecze biurowe

Wykonawca musi na wlasny koszt oraz przy pomocy wtasnego wysitku organizacyjnego
zapewni¢ kazdy potrzebny sprzgt i oprogramowanie potrzebne do dobrego wykonania
niniejszego zamowienia. W ciggu calego okresu wykonywania zamédwienia, tgcznie z okresem
sprawowania nadzoru autorskiego Wykonawca zapewni bezawaryjne s$rodki tacznosci.
W przypadku zmiany adreséw lub innych danych teleadresowych istotnych z punktu widzenia
powiadamiania Wykonawce przez Zamawiajacego lub uczestnikOw procesu inwestycyjnego
Wykonawca niezwlocznie powiadomi wszystkie zainteresowane osoby i podmioty o zmianach
tych adresow lub danych teleadresowych.

1.9.3 Obowiazku Zamawiajacego

Zamawiajacy, przekaze Wykonawcy niezbedne dla realizacji zadania posiadane projekty,
dokumentacje techniczne i inne opracowania i zapewni pomoc W nawigzywaniu wspotpracy
z wladzami lokalnymi i instytucjami, ktorych zezwolenia i decyzje wymagane beda w zwigzku
z realizacja zakresu prac.
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Il. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

2.1 Wymagania ogolne wykonania robot
2.1.1 Przedmiot opracowania WWiORB

Przedmiotem opracowania Warunkow Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych sg
postanowienia podstawowe dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych koniecznych
do wykonania zadania: ,,Budowa oswietlenia boiska sportowego przy ul. Sciegiennego w
Kamiennej Gorze".

Przedmiot i zakres robot zostat opisany w pkt. 1.3 niniejszego PFU.

2.1.2 Zakres stosowania WWiORB

WWiORB jako cze§¢ Specyfikacji Warunkow Zamoéwienia (SWZ), nalezy odczytywad
i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot (wszystkie branze) opisanych
w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.

Niniejsze Wymagania Zamawiajgcego, bedace czgscig SWZ nalezy traktowaé w odniesieniu
do rob6t wymienionych w PFU.

Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszych warunkach moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktoérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

W przypadku braku warunkéw okreslajacych wykonanie danego zakresu robdt zastosowanie
majg normy panstwowe, europejskie oraz instrukcje i przepisy odpowiadajace okreslonemu
rodzajowi prac.

2.1.3 Ogodlne wymagania dotyczace realizacji robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
Z wymaganiami Zamawiajgcego i poleceniami inspektora nadzoru.

2.1.4 OkreSlenia podstawowe
Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

e Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna materialu lub wyrobu,
dopuszczajaca do stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobow, dla ktorych
nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielania aprobat technicznych oraz
jednostki upowaznione do tej czynnoSci okreslane s3 w drodze rozporzadzen
wlasciwych Ministrow.

o Atest — $wiadectwo oceny wyrobu lub materialu pod wzgledem jakosci
I bezpieczenstwa uzytkowania wydane przez upowaznione instytucje panstwowe
I specjalistyczne placowki naukowo-badawcze.

e Badania gruntowe — og6t badan ( chemicznych, mechanicznych, fizycznych,
geologicznych ) okreslajacych stan fizyczny i sktad chemiczny gruntu w celu okreslenia
jego przydatnosci dla potrzeb budowlanych.
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e Bezpieczenstwo realizacji robot budowlanych — zgodne z przepisami bhp warunki
wykonania robdt budowlanych, ale takze prawidlowa organizacja placu budowy
i prowadzonych robot oraz ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialnosci cywilnej

w zwiazku z ryzykiem zawodowym.

e Budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okre§lonym miejscu, a takze
odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu

budowlanego.

e Budowla — kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obicktem matej
architektury, jak: drogi, mosty, maszty antenowe, instalacje przemyslowe, sieci

uzbrojenia terenu.

e Budynek — obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydziclony z

przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundament i dach.

o Certyfikat — znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczna,
upowazniong jednostk¢ naukowo-badawcza lub urzad panstwowy, wskazujacy, ze
zapewniona jest zgodnos¢ wyrobu z kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentow

technicznych.

e Dokladno$¢ wymiarow — zgodno$¢ wymiarow wykonanego przedmiotu z przyjetymi

zatozeniami lub z dokumentacjg techniczng.

e Dokumentacja budowy — ogét dokumentow formalno-prawnych i technicznych

niezbednych do prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje:
e pozwolenie na budow¢ wraz zataczonym projektem budowlanym;
e dziennik budowy;
e protokoty odbiorow czesciowych 1 koncowych;
e projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu;
e operaty geodezyjne;
e ksigzki obmiarow.

e Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy =z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi

pomiarami powykonawczymi.

e Droga tymczasowa — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéow obslugujacych roboty budowlane na czas ich

wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

e Dziennik budowy — urzgdowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania rob6t. Dziennik budowy wydawany

jest przez wiasciwy organ Nadzoru budowlanego.

e FElementy robdt — wyodrgbnione z catosci planowanych robot ich rodzaje, badz stanu
wznoszonego obiektu, shuzace planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu

i rozliczaniu inwestycji.

e Etap wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czg¢$¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwag do odebrania

i przekazania do eksploatacji.
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Europejska norma (EN) - oznacza normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej
(CENLEC) jako ,,standardy europejskie (EN)” lub ,, dokumenty harmonizacyjne (HD)”.
Geodezyjna obstuga budowy — tyczenie i wykonanie pomiaréw kontrolnych tych
elementéw obiektu, ktoérych doktadnos¢ usytuowania bez pomiaréw geodezyjnych nie
zapewni prawidlowego wykonania obiektow.

Grupy, klasy, kategorie — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 r w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien.

Inspektor Nadzoru — samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z
wykonywaniem technicznego Nadzoru nad robotami budowlanymi, ktére moze
sprawowac osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane. Osoba ta powinna
by¢ wymieniona w umowie i Wyznaczona przez Inwestora (o ktorej wyznaczeniu
poinformowany zostanie Wykonawca) jako odpowiedzialna za nadzorowanie robot i
administrowanie kontraktem.

Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspotzalezno$¢ czynnosci
obstugi, przegladow 1 zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i
bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Inwestor — osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwestycyjnego,
angazujaca swoje Srodki finansowe na realizacje zamierzonego zadania.

Kierownik budowy — samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z
bezposrednim kierowaniem organizacjg placu budowy i procesem realizacyjnym robot
budowlanych. Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania W jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Kontrola techniczna — ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego
zgodnosci z Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnoscig uzytkowa.

Kosztorys — dokument okre$lajacy ilos¢ 1 warto$¢ robot budowlanych sporzadzany na
podstawie: dokumentacji projektowej, przedmiaru robot, specyfikacji technicznej,
zatozen wyjsciowych do kosztorysowania, cen jednostkowych robot podstawowych.
Kosztorys ofertowy — wyceniony kompletny kosztorys $lepy.

Kosztorys S$lepy — opis robdt w  kolejnosci technologicznej ich wykonania
Z zestawieniem materiatow podstawowych.

Kosztorys powykonawczy — sporzadzone przez wykonawce robot zestawienie
ilosciowo - wartosciowe zadania z uwzglednieniem wszystkich zmian technicznych
I technologicznych dokonywanych w trakcie realizacji robot.

Laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowe;j,
Zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia badan i prob zwigzanych z ocena
jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.
Materiat - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi , zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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e Nadz6r autorski — forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego
inwestycji, w toku realizacji robdt budowlanych, polegajaca na kontroli zgodnosci
realizacji z zalozeniami projektu oraz wskazywaniu 1 akceptacji rozwigzan zamiennych.

e Nadzor inwestorski — forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jako$ci

robot 1 kosztow realizowanej inwestycji.

e Norma zuzycia — okresla technicznie i ekonomicznie uzasadniong wielko$¢ (ilos¢)
jakiego$ sktadnika niezbedna do wytworzenia produktu o okreslonych cechach

jakosciowych.

e Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
budowla stanowigca calo$¢ techniczno- uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

obiekt matej architektury.
e Obiekty liniowe — drogi oraz sieci uzbrojenia technicznego terenu.

e Obmiar — wymierzenie, obliczenie iloSciowo-wartosciowe faktycznie wykonanych

robot.

e Odpowiednia zgodno$¢ — nalezy przez rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
Z dopuszczalnymi tolerancyjnymi, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone,

Z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot.

e Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych

spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

e Polska Norma (PN) — norma krajowa oznaczona symbolem PN okreslajaca wymagania,
metody badan oraz metody i sposoby wykonania innych czynno$ci, w szczegdlnosci w
zakresie: bezpieczenstwa pracy i1 uzytkowania oraz ochrony zycia, zdrowia, mienia i
srodowiska z uwzglednieniem potrzeb ludzi niepetnosprawnych, podstawowych cech
jakosciowych wspolnych dla asortymentow grup wyrobdéw ,w tym wlasciwosci
techniczno-uzytkowych surowcoéw, materialow paliw 1 energii powszechnie
stosowanych w produkcji i obrocie, glownych parametrow typoszeregéw, wymiarow
przylaczeniowych 1 innych charakterystyk technicznych zwigzanych z klasyfikacja
rodzajowa 1 jako$ciowa oraz zamiennoscia wymiarowa 1 funkcjonalna wyrobow,
projektowania obiektow budowlanych oraz warunkéw wykonania 1 odbioru ,a takze
metod badan przy odbiorze robot budowlano-montazowych, dokumentacji techniczne;.

e Powykonawcze pomiary geodezyjne — zespot czynnosci geodezyjnych, majacych na
celu zebranie odpowiednich danych geodezyjnych do okreslenia potozenia, wymiarow

1 ksztaltu zrealizowanych lub bedacych w toku realizacji obiektéw budowlanych.

e Pozwolenie na budow¢ — decyzja administracyjne okreslajaca szczegdlne warunki
zabezpieczenia terenu budowy i1 prowadzenia robdt budowlanych, okresla czas
uzytkowania 1 terminy rozbiorki obiektow tymczasowych okresla szczegotowe

wymagania dotyczgce Nadzoru na budowie.

e Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢
tytul prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego

uprawnienia wykonywania robdot budowlanych.
e Projektant — osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.

e Protokot odbioru robdt — dokument odbioru robdt przez inwestora od wykonawcy,

stanowigcy podstawe zadania zaptaty.
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e Przedmiar robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajacych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegoétowych specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.
e Przepisy techniczno-budowlane — warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac

obiekty budowlane i ich usytuowanie oraz warunki uzytkowania obiektow

budowlanych.

e Rejestr obmiarow — nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez Inspektora Nadzoru
ksigzk¢ z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez wykonawce
obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicow 1 ewentualnie dodatkowych
zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora

Nadzoru.
e Rekultywacja — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i
przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu w czasie realizacji lub robdt budowlanych.

e Remont —nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym

polegajacym na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwaciji.

e Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace na

przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.
e Roboty podstawowe — nalezy przez to rozumie¢ minimalny zakres prac, ktore po

wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilo$ci i wymogdéw jakosciowych

oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia.

e Roboty zabezpieczajace — roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz

wykonanych lub bedacych w trakcie realizacji robdt inwestycyjnych. Koniecznos¢

wykonania robdt zabezpieczajacych moze wynikac z projektu organizacji placu budowy

np. wykonanie prowizorycznych przejs¢ dla pieszych lub wjazdoéw, zadaszen lub

wygrodzen, odwodnienia itp. albo tez sg to nieprzewidziane, niezbedne do wykonania
prace w celu zapobiezenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczajace
moga tez wystapi¢ na obiekcie w chwili podjecia przez inwestora decyzji o przerwaniu
robot na czas dluzszy, a stan zaawansowania obiektu wymaga wykonania tych robét dla
ochrony obiektu przed wpltywami atmosferycznymi lub dla zapobiezenia wypadkom

0soOb postronnych.

e Roboty zanikajace — roboty budowlane, ktorych efekty sa zakrywane w trakcie

wykonywania kolejnych etapow budowy.
e Sieci uzbrojenia terenu — wszelkiego rodzaju nadziemne , naziemne i podziemne
przewody 1 urzadzenia: wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne,

telekomunikacyjne, elektroenergetyczne i inne, z wylaczeniem urzadzen melioracji

szczegdtowych.

e Sita wyzsza — zdarzenie nadzwyczajne, zewngtrzne 1 niemozliwe do przewidzenia i

zapobiezenia np. wywotane dziataniem sil przyrody na znacznym obszarze.

e Teren budowy - teren udost¢pniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robot

oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czg$¢ terenu budowy. [56]

Tymczasowy obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci

23|Strona



PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY
,Budowa o$wietlenia boiska sportowego przy ul. Sciegiennego 11 w Kamiennej Gorze”

technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt
budowlany nie polaczony trwale z gruntem.

e Urzadzenia budowlane — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu
lub gromadzeniu $cickow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
Smietniki.

e Ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegdétowych.

e Wada techniczna — efekt nie zachowania przez wykonawce rezimdéw w procesie
technologicznym powodujacy ograniczenie lub uniemozliwienie korzystania z wyrobu
zgodnie z jego przeznaczeniem, za co odpowiedzialno$¢ ponosi wykonawca.

e Wiasciwy organ — nalezy przez to rozumie¢ organ Nadzoru architektoniczno -
budowlanego lub organ specjalistycznego Nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wiasciwosci.

e  Wspolny Stownik Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdwien publicznych.

e  Wyrob budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisOw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako
wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyroboéw do stosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

e Zadanie budowlane — czes$¢ przedsiewzigcia budowlanego stanowigce odrgbng catosé
konstrukcyjng lub  technologiczna, zdolna do samodzielnego spelniania
przewidywanych funkcji technologiczno- uzytkowych. Zadanie budowlane moze
polega¢ na wykonaniu rob6t zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem obiektu
budowlanego.

e Znak bezpieczenstwa — prawnie okreSlone oznakowanie nadawane towarom
I wyrobom, ktore uzyskaty certyfikat.

2.1.5 Podstawa wykonania prac

Podstawa wykonania Robot objetych Kontraktem jest:

- umowa zawarta pomi¢dzy Wykonawca a Zamawiajagcym wraz z harmonogramem robot;
- zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja budowlana;

- normy;

- aprobaty techniczne;

- inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

2.1.6 Polityka informacyjna

Na wykonawcy spoczywa obowigzek umieszczenia informacji o budowie zgodnej
z wymaganiami Prawa Budowlanego.

2.1.7 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada pelne prawa do terenu budowy (szczegdétowo opisane w
niniejszym PFU), na ktérym realizowane bedzie zadanie inwestycyjne objete niniejszymi
wymaganiami i Zze w terminie okre§lonym w umowie przekaze Wykonawcy ten teren budowy.
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2.1.8 Zapoznanie Podwykonawcow z treScia wymagan Zamawiajgcego
Wykonawca dopilnuje, aby kazdy z wynajetych przez niego Podwykonawcéw otrzymat
wszystkie niezbedne dokumenty kontraktowe wraz z wymaganiami zamawiajacego ujetymi w
PFU.

Wykonawca upewni si¢, ze kazdy z wynajetych przez niego Podwykonawcow, przyjmie
warunki umowy dotyczace zapisow gwarancyjnych i serwisowych.

2.1.9 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja Projektowa winna zawiera¢ zakres umozliwiajacy uzyskanie decyzji
pozwolenia na budowe oraz wykonanie, kontrolg 1 odbior catego zakresu inwestycji;
dokumentacja do opracowania przez Wykonawce w ramach ztozonej oferty;
Wykonawca w ramach kontraktu opracuje kompletng dokumentacj¢ oraz uzyska akceptacje
Zamawiajacego oraz wymaganych prawem urzedow i instytucji;
rurociagi 1 obiekty nalezy projektowac i realizowac z takich materiatow i wyrobow oraz w taki
sposob, aby nie stanowily zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw, w szczegdlnosci w
wyniku:

- wydzielania si¢ gazow toksycznych;

- obecnosci szkodliwych pyléw lub gazow w powietrzu;

- obecnosci szkodliwych czynnikéw biologicznych;

- niebezpiecznego promieniowania;

- zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby;

- wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni;

- niekontrolowane;j infiltracji powietrza zewngtrznego;

- przedostawania si¢ gryzoni do wnetrza,

- ograniczenia nastonecznienia i o$wietlenia naturalnego;

- nadmiernego hatasu i drgan.
Zamawiajacy zwraca szczeg6lng uwage na konieczno$¢ zatwierdzenia przez Zamawiajacego
Projektu Budowlanego, projektow wykonawczych, planu BIOZ przed przystapieniem do Robot
oraz uzyskaniem pozwolenia na budowg;
do odbioru koncowego nalezy uzyskac zatwierdzenie nastepujacych dokumentow:
- dokumentacje¢ powykonawczg z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacja geodezyjng wykonanych obiektow
1 potaczen migdzyobiektowych;
- protokoty sprawdzen i badan.
Dokumenty Wykonawcy beda przedktadane Zamawiajacemu, a czas na inspekcje dokumentow
nie przekroczy 14 dni od daty ich przedstawienia.

2.1.10 Zgodnos¢ robéot z Dokumentacja Projektowa i PFU

Wszystkie wykonane Roboty 1 dostarczone materialty beda zgodne z PFU oraz Dokumentacja
Projektowa wykonang przez Wykonawce (zatwierdzong przez Zamawiajacego oraz
kompetentne organy administracji panstwowe;j).

Dane okreslone w PFU beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktoérych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow 1 elementow
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budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okres§lonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranc;i.

Wszelkie nazwy wlasne produktéw uzyte w SWZ winny by¢ interpretowane, jako definicje
standardow, a nie jako nazwy konkretnych rozwigzan majacych zastosowanie w projekcie.
Wszelkie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej przywotane w PFU winny by¢ rozumiane,
jako Polskie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej lub Europejskie i Migdzynarodowe w
zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo, jezeli takie majg zastosowanie w projekcie.
Spos6éb wykonania robdt powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa. W przypadku
braku wystarczajacych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszym
WWIiORB.

2.1.11 Bledy lub opuszczenia

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w SWZ, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien
lub interpretacji. Wykonawca wykona obiekt w pelni funkcjonalny i wykonany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz dostarczy i zainstaluje sprzet pod wszelkimi wzgledami
kompletny i gotowy do eksploatacji 1 spetniajacy niniejsze wymagania.

2.1.12 Stosowanie przepiséw prawa i norm

Normy podane w SWZ winny by¢ traktowane, jako integralna czes¢ SWZ 1 czytane
W potaczeniu z PFU, w ktorych sag wymienione (w danym zakresie).

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowiazuja w
zwigzku z wykonaniem prac obje¢tych kontraktem i stosowania ich postanowien na réwni z
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w PFU. Zaklada si¢, iz Wykonawca doglt¢bnie
zaznajomit si¢ z tre$cig 1 wymaganiami tych norm.

W razie potrzeby normy moga zosta¢ zastgpione innymi, pod warunkiem, ze wykonawca
uzasadni ten fakt przed Zamawiajacym 1 jedynie w wypadku uzyskania pisemnej zgody od
Zamawiajacego. Szczegdtowa lista Polskich Norm jest dostgpna w Polskim Komitecie
Normalizacyjnym (http://www.pkn.pl/)

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie
projektowania 1 prowadzenia robot oraz projektowania, realizacji i ukonczenia Robot zgodnie
z normami, prawami dotyczacymi budowli, budowy 1 ochrony srodowiska. Wykonawca bedzie
stosowat si¢ do prawa regulujagcego warunki wymogi w zakresie celu jakiemu majg shuzy¢
roboty objete kontraktem.

Jako obowigzujace beda prawa aktualne na dzien przejecia robot przez Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne
I miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane
Z projektowaniem i robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw 1 wytycznych podczas projektowania i prowadzenia robot. Istotnym elementem tych
wytycznych bedg uzgodnienia branzowe uzyskane przez Wykonawce na etapie zatwierdzania
projektu budowlanego.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen
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lub metod 1 w sposob ciagly bedzie informowac inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i1 inne odnosne dokumenty.

2.1.13 Zezwolenia

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyska¢ w ramach
Kontraktu od odpowiednich urzedow i instytucji.

W wyznaczonym terminie zgodnym z zapisami zawartej umowy Wykonawca winien
przedlozy¢ Zamawiajgcemu wykaz wszystkich zezwolen wymaganych do rozpoczgcia i
zakonczenia robot zgodnie z harmonogramem.

Wykonawca winien dostosowac si¢ do wymagan tych zezwolen i winien w petni umozliwic¢
wladzom wydajacym te zezwolenia kontrol¢ i badanie robot. Ponadto, winien pozwoli¢
Witadzom na udzial w badaniach i procedurach sprawdzajacych, co nie powinno zwolni¢
Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowigzkoéw kontraktowych.

Zamawiajacy udzieli wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w decyzji 1 zezwolen w
zakresie wynikajagcym z obowigzujacego prawa, wedle ktdérego Zamawiajacy jest strong w
procesie inwestycyjnym.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwolen czy
licencji na wykonanie projektu budowlanego, projektéw wykonawczych, a nastepnie na
realizacje robot budowlanych. Wykonawca wystapi a Zamawiajacy udzieli wykonawcy
odpowiednich pelnomocnictw, jezeli bedzie to konieczne.

2.1.14 Polecenie Inspektora Nadzoru

Polecenie Inspektora Nadzoru rozumiane jest, jako wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane w czasie okreslonym w poleceniu. Jezeli
warunek ten nie zostanie spelniony, roboty moga zosta¢ przez Inspektora badz Zamawiajacego
zawieszone. Wszelkie dodatkowe koszty wynikajace z zawieszenia robot beda obcigzaty
Wykonawcg.

2.1.15 Kierownik Budowy
Wykonawca wyznacza na caty okres prowadzenia prac Kierownika Budowy posiadajacego
odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego 1 prowadzacego Dziennik Budowy.

2.1.16. Dokumenty budowy

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia i przechowywania na terenie budowy
wszystkich wymaganych prawem polskim dokumentéw. Dokumenty budowy beda
przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie lub uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajacym odczytanie ktéregokolwiek z
dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy be¢da zawsze dostgpne dla inspektora nadzoru i
przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
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2.1.17 Harmonogram robot

Wykonawca przy sporzadzaniu harmonogramu robdt powinien uwzgledni¢ nastgpujace
czynniki i warunki:

kolejnos¢ realizacji kontraktu z uwzglednieniem etapow projektowania i realizacji robot
budowlanych oraz z uwzglednieniem faktu realizacji kontraktu na obiekcie pracujacym;

czas na uzyskanie zatwierdzen i pozwolen wymaganych obowigzujacym prawem;

dojazdy i wyjazdy z terenu budowy muszg by¢ zapewnione przed rozpoczgciem jakichkolwiek
robot;

wszystkie urzagdzenia zwigzane z bezpieczenstwem i organizacjg ruchu powinny znajdowac si¢
w odpowiednim miejscu przed rozpoczeciem robdt na danym obszarze;

Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

2.1.18 Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca, w ramach kontraktu jest zobowigzany zorganizowaé zaplecze przestrzegajac
obowigzujacych przepisow prawa, szczegdlnie w zakresie BHP, zabezpieczen ppoz.,
wymogdéw Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego.

Zaplecze Wykonawcy winno spetnia¢ wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym,
technicznym, gospodarczym, administracyjnym itp. Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje si¢
takze zaplecze magazynowania materialow.

2.1.19 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami w zakresie zgodnym z PFU.
Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do organizowania regularnych narad koordynacyjnych budowy
z udzialem wykonawcy 1 zespotu inspektoréw nadzoru. Narady odbywac si¢ bedg co najmniej
jeden raz na dwa tygodnie. W przypadkach koniecznych narada moze by¢ zwotana w kazdym
czasle.

2.1.20 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywal tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w cen¢ umowna.
Odpowiada za znajdujace si¢ na terenie budowy wyroby budowlane we wlasnym zakresie.
Wykonanie wszelkich prac budowlanych musi zapewni¢:
- zabezpieczenia elementéw przed zniszczeniami, zamarzaniem i zawilgoceniem,
- zabezpieczenie wymaganych przez producenta oraz PN warunkow przechowywania wyrobow
budowlanych,
- zabezpieczenie wymaganych procesow technologicznych.

2.1.21. Zagospodarowanie terenu budowy i warunki dot. organizacji ruchu
Wykonawca jest zobowigzany spetni¢ nastgpujgce warunki:
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- zorganizowanie i zabezpieczenie placu budowy w zakresie, niezbednym do wykonania prac i
wykorzystania wspdlnych instalacji bedzie ustalane wspolnie z Inwestorem z zachowaniem
zasad bezpieczenstwa uzytkowania oraz warunkéw bezpieczenstwa dla poruszania si¢ po
terenie dziatki oraz poza nig zaréwno dla uczestnikow procesu budowlanego jak i dla 0sob
postronnych,
- zabezpieczenie wlasciwego nadzoru nad przestrzeganiem przepisOw zwigzanych z realizacja
zadania,
- pokrycie wszystkich kosztow zuzycia energii elektrycznej, wody i usuwania nieczystosci
ptynnych statych,
- ubezpieczenie placu budowy,
- zaplata optat sktadowiskowych zwigzanych z wywozem odpadow, gruzu, ziemi i.t.p.
- zaptata optat za czasowe sktadowanie odpadéw, gruzu i.t.p.
- likwidacja skutkow oddzialywania procesu budowlanego na otoczenie budowy, w
szczegolnosci naprawa drog, ulic, chodnikow zniszczonych w czasie trwania robot przez $rodki
transportu i maszyny budowlane,
- wykonawca na swoj koszt odpowiada za uszkodzenie urzadzen podziemnych
zinwentaryzowanych na planie uzbrojenia,
- wykonawca na swoj koszt chroni przed uszkodzeniem i kradziezag wykonane przez siebie
roboty od chwili rozpoczecia do ich odbioru koncowego,
- wykonawca sporzadza plan zagospodarowania placu budowy z uwzglednieniem:

- rozmieszczenia Nadzoru i Kierownictwa Budowy,

- instalacji placu budowy: pomieszczen, warunkow BHP, ogrodzenia, o$wietlenia,

pojemnikow na odpady, usuwanie $mieci i odpadéw,

- wytyczenia drog wewnetrznych i dojazdowych,

- usytuowania sktadowisk materialow budowlanych w obrgbie terenu budowy,

- oszczednego gospodarowania przestrzenig konieczng do przeprowadzenia budowy,

- zapewnienia bezkolizyjnego wykonania robot,

- zapewnienia koniecznej ochrony przeciwpozarowe;j,

- zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy,

- zapewnienia ochrony zdrowia,

- zapewnienia ochrony $rodowiska i ochrony sanitarne;j,

- odpowiednim przeprowadzeniem i 0znakowaniem ogrodzenia.

2.1.22. Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrong¢ instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak, kable, rurociggi itp. oraz uzyska od odpowiednich witadz, bedacych
wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego
w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
1 urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny na zasadach ogélnych
za szkody wynikte na placu budowy lub wyrzadzone w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu
umowy az do chwili zakonczenia prac i odebrania przez Zamawiajacego,
Zgloszenie szkody przez Wykonawce nie zwalnia od odpowiedzialnoSci za wyrzadzone
szkody.
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Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowg dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ inspektora nadzoru i wtadze lokalne
0 zamiarze rozpoczecia robdot budowlanych. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze
oraz bedzie z nimi wspdlpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca begdzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego. Po zakonczeniu robot Wykonawca jest
zobowigzany przywrdci¢ teren istniejgcych gruntow do stanu pierwotnego. Wykonawca moze
zrealizowaé zamowienie z udzialem podwykonawcow, bioragc odpowiedzialno$é za czynnosci
wykonywane na budowie przez ich pracownikdw.

2.1.23. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za usuwanie materialdéw niebezpiecznych, odpadowych,
gruzu lub pozostaltych mas ziemnych na zatwierdzone, wiasciwe sktadowisko, zgodnie z
Prawem Ochrony Srodowiska, Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Wykonawca wystapi o zezwolenia
i uzgodnienia okre§lone Prawem Ochrony Srodowiska. Koszt w/wym. usuwania poniesie
Wykonawca.
W okresie trwania budowy 1 wykonczania Robdt Wykonawca bedzie:
utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;,
podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisoéw i norm
dotyczacych ochrony $§rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na lokalizacj¢ baz, warsztatow,
magazynéw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych oraz $rodki ostroznosci i zabezpieczenia
przed:
zanieczyszczeniem zbiorkow i1 ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi;
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;
mozliwos$cia powstania pozaru.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci:
stosowac si¢ do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r., o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U.
z 2021 r. poz. 1098 ze zmianami);
stosowac si¢ do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska (tekst jednolity
Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zmianami);
stosowac si¢ Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz.
779 ze zmianami);
stosowac¢ sie do Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r.
poz. 2233 ze zmianami).
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2.1.24. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Bedzie utrzymywat
sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy w pomieszczeniach
medycznych, socjalno technicznych, magazynowych. Materialy tatwopalne beda sktadowane
w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy 1 podwykonawcow

2.1.25 Materialy

Charakterystyczne parametry, wlasciwo$ci i wymagania w zakresie materiatéw stosowanych
w realizacji robot objetych kontraktem podano w PFU.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami kontraktu,
poleceniami Inspektora Nadzoru i wymogami Prawa Budowlanego (Ustawa Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2351) oraz innych przepisow majacych zastosowanie w
przypadku stosowania okreslonych materialow i towarow.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i1 jako$ciowych
materialdéw dostarczanych na teren budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbhudowanie.
Wszystkie materiaty przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji beda
materialami w najwyzszym stopniu nadajacymi si¢ do niniejszych robot. Beda to materiaty
fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i o dlugiej Zywotnos$ci
oraz wymagajace minimum obstugi, posiadajace odpowiednie atesty lub deklaracje zgodnosci.
Materiaty wykorzystane do wykonania robot objetych niniejszym PFU musza spetnia¢ wymogi
odnos$nych przepiséw i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do
stosowania w budownictwie uznaje si¢ wyroby, dla ktérych wydano:

certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych dokumentoéw technicznych;

certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna.

Dopuszcza si¢ stosowanie wyrobdw przeznaczonych do jednostkowego zastosowania dla
przedmiotowej inwestycji. Wyroby te musza posiada¢ oswiadczenie dostawcy wyrobu,
W ktorym zapewnia si¢ zgodno$¢ wyrobu z indywidualng dokumentacjg oraz przepisami
I obowigzujacymi normami.

Zastosowanie wyrobow przeznaczonych do jednostkowego zastosowania wymaga
kazdorazowo pisemnej zgody Inspektora Nadzoru.

2.1.26 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie
materiaty odpadowe uzyte do robot beda mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajace brak szkodliwego oddzialywania tych
materialow na srodowisko.
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2.1.27. Warunki bezpieczenstwa pracy.

Wykonawca powinien zatrudnia¢ specjaliste do spraw BHP I P.POZ., posiadajacego
wymagane uprawnienia i kwalifikacje w tym zakresie. Dla prowadzenia robdt i bezpiecznego
ich kierowania zaktada si¢ staty pobyt kierownika robot jako osoby odpowiedzialnej za te
prace. Przystgpujac do prac personel musi by¢ trzezwy, wypoczety, w dobrej kondycji
psychicznej i fizycznej, ubrany we wtasciwa, dla rodzaju prac, odziez ochronna.

W zalezno$ci od potrzeby nalezy wyposazy¢ pracownikéw w wymagany sprzet ochronny.
Kierownik budowy z ramienia podwykonawcy sporzadza program bezpieczenstwa i prowadzi
instruktaze z pouczeniem o pierwszym dzialaniu w razie wypadku oraz podaje numery
telefonow awaryjnych, a takze odpowiada za noszenie odziezy roboczej i sprzgtu ochronnego
przez pracownikéw. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ pracownikom odpowiednie
srodki techniczne 1 organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
prowadzenia robot budowlanych.

Zabezpieczenia BHP obejmuja mi¢dzy innymi ( nie wytacznie ):

- znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne,

- porecze zabezpieczajace przed upadkiem,

Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich uczestnikow procesu
budowlanego.

W zakresie wymogow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawce w szczegdlnosci obowiazuja:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z2003r., nr 120, poz. 1126);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdot budowlanych (Dz. U. z 2003 r., nr 47, poz. 401);
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r., nr 129, poz. 844 ze
zmianami);

2.1.28 Ryzyko

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie ryzyko zwigzane ze szkoda lub utratg dobr
fizycznych 1 uszkodzeniem ciata lub ze $miercig podczas 1 w konsekwencji realizacji
inwestycji, z wyjatkiem ryzyka nadzwyczajnego okreslonego jako ryzyko Inwestora.

Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie ryzyko nadzwyczajne, ktore bezposrednio
wplywa na wykonywanie robdt w kraju Inwestora, a obejmujace ryzyko wojny, dziatan
zaczepnych, inwazji, dziatan nieprzyjacielskich, buntu, rewolucji, powstania, dziatan wtadzy
wojskowej lub uzurpatorskiej, wojny domowej, rozruchdéw, zamieszek wewnetrznych lub
niepokojow (jesli nie dotycza wylacznie pracownikow Wykonawcy) oraz skazen
jakimikolwiek paliwami lub odpadami toksycznymi lub nuklearnymi, radioaktywnymi oraz
substancjami wybuchowymi oraz spowodowane jest wyltacznie wykonaniem przez
Wykonawce projektu robot przekazanego przez Inwestora.
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2.2 Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych
2.2.1 Zrédla uzyskania materialéw

Zatwierdzenie partii ( czg$ci ) materiatow z danego zrddla nie oznacza automatycznie,
ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest
do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego
zroédta w sposob ciggly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu
robot. Wszystkie materialty budowlane powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania w
budownictwie na terenie Polski oraz stosowne atesty PZH i ITB lub zharmonizowane z panstw
Unii Europejskiej wg potrzeb.

2.2.2 Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrédta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w
tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialow
do robot.

2.2.3 Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zniszczeniem lub kradzieza
oraz zachowaty swojg jakos$¢ i whasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obregbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce. Miejsca skladowania materialow 1 wyrobow
budowlanych nalezy utwardzi¢ i odwodni¢. Materialty drobnicowe uktada si¢ w stosy o
wysokosci nie wigkszej niz 2m, dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatow.
Stosy materiatow workowanych uktada si¢ w warstwach krzyzowo do wysokosci nie
przekraczajacej 10 warstw. Przy skladowaniu materiatow odleglo$¢ stosow nie powinna by¢
mniejsza niz:
1) 0,8m - od ogrodzenia, zabudowan lub innych przeszkod trwatych,
2) 5,0m - od statego stanowiska pracy.
Sposob sktadowania materialow 1 wyrobow budowlanych o ksztatcie ptyt powinien wykluczy¢
ryzyko ich spegkania, wykrzywienia, wygiecia czy jakichkolwiek innych form trwatego
odksztalcenia. Zabronione jest opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobdéw o ploty,
stupy, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjne;j
lub $ciany obiektu budowlanego, a wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze
sktadowanych materiatow lub wyrobow jest dopuszczalne wytacznie przy uzyciu drabiny lub
schodni. Podczas zatadunku lub roztadunku materiatow lub wyrobow, przemieszczanie ich nad
ludzmi lub kabing w ktoérej znajduje si¢ kierowca jest zabronione. Na czas tych czynnosci
kierowca jest zobowigzany opusci¢ kabine.

2.2.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor
nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét niz te, dla ktorych
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zostaly zakupione to koszt tych materialdéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora
nadzoru. Kazdy rodzaj rob6t, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaplaceniem.

2.2.5 Wariantowe stosowanie materialow

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu umowy z materialow i
urzadzen wlasnych, wolnych od wad fizycznych i prawnych, odpowiadajacych co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i1 stosowania w budownictwie, zgodnie z
projektem, specyfikacja techniczng i specyfikacjg istotnych warunkow zamowienia.

2.3 Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych do wykonania robot

budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$s¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do prowadzenia
robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow
1 1losci wskazaniom zawartym w ST; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, PFU i wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym w Umowie;
Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dot. jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzg¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami;
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub PFU przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ poézniej zmieniany bez jego zgody;
Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy,
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

2.4 Wymagania dotyczace Srodkow transportu

Materialy dla instalacji sanitarnych powinny by¢ transportowane pojazdami, w ktorych
materialy te bylyby ostonig¢te 1 zabezpieczone przed zamoknigciem lub zawilgoceniem.
Materiaty przewozone na Srodkach transportu winny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworcow.
Pozostale wymagania zgodnie ze Specyfikacjg Ogolng Wykonania i Odbioru Robot .

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot 1 wlasciwosci przewozonych
materialow.

Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWIORB 1 wskazaniach Inzyniera, w terminie
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przewidzianym Umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga byé
uzyte przez Wykonawce po dopuszczeniu przez Inzyniera ale wylacznie poza drogami
publicznymi i pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow
drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca pokryje wszystkie inne koszty uzywania przez siebie
pojazddéw o nacisku na 0§ wigkszym od dopuszczalnego.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu
Budowy.

2.5 Wymagania dotyczace kontroli, opis dzialan badaniami oraz odbiorem

wyrobow i robot budowlanych
2.5.1 Program zapewnienia jakoSci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace
wykonanie roboét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

2.5.2 Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zalozong jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrolg robot i
jako$ci materiatow, zapewni odpowiedni system kontroli, wilaczajac personel, sprzet,
zaopatrzenie . Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania
jest zadowalajacy. Bedzie przeprowadza¢ pomiary i1 badania materiatow oraz robot z
czegstotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej 1 ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosc¢ sg okreslone w ST, normach 1 wytycznych. W przypadku gdy nie zostaly one tam
okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie robdt zgodnie z Umowa. Dostarczy Inspektorowi nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaty prawidlowo
wykalibrowane 1 odpowiadajag wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

2.5.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna
stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru .
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. Analizy
laboratoryjne wody uzytkowej winny by¢ wykonane przez akredytowane laboratorium.

2.5.4 Raporty z badan
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Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru i kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, jednak nie pdzniej niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia
jakosci. Wyniki badan ( kopie ) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach
wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

2.5.5 Badania prowadzone przez Inspektora

Do celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, badania materialéw 1 zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i1 producenta materiatéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli Roboét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniad
zgodnos¢ materialow 1 robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych
przez Wykonawce.

2.5.6 Préoby

Préby koncowe

Proby koncowe beda w kolejnosci obejmowaly:

- proby przedodbiorowe;

- proby odbiorowe.

Po pozytywnym zakonczeniu préb koncowych Zamawiajacy wydaje protokot odbioru
koncowego dla catosci robot.

Wykonawca zapewnia na swodj koszt robocizn¢, materiaty i ustugi, wymagane do momentu
wydania protokotu odbioru koncowego. Koszty poboru préb i analiz niezbedne do realizacji
kontraktu lub wymagane osobno przez Wykonawce w ramach rozruchu procesowego i przed
wydaniem protokotu odbioru koncowego ponoszone beda przez Wykonawcg.

Wykonawca przedstawi program prob koncowych do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.
Wszystkie badania 1 proby winny by¢ realizowanie zgodnie z zatwierdzonym programem i
dokumentami kontraktowymi.

Po zgtoszeniu przez Wykonawceg gotowosci instalacji do uzyskania zezwolenia na eksploatacje,
Zamawiajacy zorganizuje kontrol¢ w celu stwierdzenia zgodno$ci z Prawem Budowlanym i
aktami pochodnymi przy udziale Wykonawcy. Kontrola ta nie zdejmuje z Wykonawcy
zadnych obowigzkéw 1 odpowiedzialnosci okreslonych w Kontrakcie.

Wykonawca zostaje zobowigzany do obecnosci w trakcie wszystkich kontroli przed oddaniem
obiektu do uzytkowania.

Proby przedodbiorowe

Proby przedodbiorowe obejma:

- procedury badan producenta;

- procedury przyjecia na Teren Budowy.

Badania producenta powinny by¢ realizowane zgodnie z obowigzujacymi normami, normami
producenta oraz dokumentami kontraktowymi.

Inspektor Nadzoru bedzie upowazniony do kontroli badan producenta. Wymagania dotyczace
badan i kontroli zostang potwierdzone po przedstawieniu przez Wykonawce szczegodtowej
dokumentacji.

Préby odbiorowe

Proby odbiorowe, w tym: proby hydrauliczne, dla robot budowlanych.
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2.5.7 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow i dokumentow technicznych, deklaracja zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z:
- Polskg Norma,
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong 1 ktore spetniaja wymogi Specyfikacji Techniczne;.
W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan
beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materialy, ktére nie
spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

2.5.8 Dokumenty budowy
2.5.8.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda
dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy begdzie
opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem imienia i
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone do
Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika
1 opatrzone datg 1 podpisem Wykonawcy 1 Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczego6lnosci:
- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci 1 harmonio-gramow
robot,
- terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegolnych elementéw robot,
- przebieg robdt, trudnosci i1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarzadzania wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,
- zgloszenia 1 daty odbiordw robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, czgsciowych i
ostatecznych odbioréw robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
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- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych ( pomiarowych ) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw z podaniem, kto je przeprowadzal, inne istotne
informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru i do ustosunkowania si¢. Wpis projektanta do Dziennika Budowy
obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i
nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robét.

2.5.8.2 Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujace
dokumenty:
_ pozwolenie na budowe,
_ protokoly przekazania Terenu Budowy,
_ umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
_ protokotly odbioru robot,
_ protokotly narad i ustalen,
_korespondencja na budowie.

2.5.8.3 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginigcie czy uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajagcym odczytanie ktoregokolwiek z
dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z
prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do
wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

2.6 Wymagania dotyczace obmiaru robot

2.6.1 Obmiar

Zadanie realizowane w ramach niniejszego kontraktu nie jest prowadzane wg zasad obmiaru.
Zadna z czeséci Robot nie bedzie platna stosownie do dostarczonej iloéci lub zrobionej pracy,
wigc Kontrakt nie zawiera postanowien dotyczacych obmiaru. W tym $wietle:

- Cena Kontraktowa bedzie zryczattowana kwota kontraktowa i bedzie podlegata korektom
zgodnie Zz umowa;

- Cena Kontraktowa sklada si¢ z rozliczeniowych pozycji ryczattowych wymienionych
w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

2.7 Odbiory robot budowlanych
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru:
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a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi koncowemu.

Kryterium odbioru jest zgodno$¢ wykonanych robot z :

1) dokumentacjg projektowa,

2) kosztorysem ofertowym,

3) ustaleniami z Inwestorem,

4) ustaleniami z Projektantem,

5) wiedzg i1 sztukg budowlana,

6) Polskimi Normami dotyczacymi danego zakresu robot,
7) wszystkimi innymi obowigzujacymi przepisami prawa polskiego dotyczacymi danego
zakresu robot

2.7.1 Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jako$ci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot. Odbioru
robot dokonuje Inspektor nadzoru przy ewentualnym udziale Komisji odbiorczej
Zamawiajacego. Gotowos¢ danej czegsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, zgodnie z zapisami umowy. Na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z
Dokumentacja Projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupelniajacych
lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustala nowy termin
odbioru ostatecznego.

2.7.2 Odbior koncowy - procedura

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie rob6dt oraz gotowos¢ do
odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Wykonawca
powiadamia niezwtocznie pismem gotowos¢ do odbioru koncowego na siedem dni przed dniem
rozpoczgcia tego odbioru, pismem skladanym bezposrednio w siedzibie Zamawiajgcego.
Odbioru ostatecznego Rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jako$ciowe;.

2.7.2.1 Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robodt jest protokot
odbioru koncowego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do
odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

39|Strona



PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY
,Budowa o$wietlenia boiska sportowego przy ul. Sciegiennego 11 w Kamiennej Gorze”

1. Dokumentacj¢ Projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami lub powykonawcza oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne ( podstawowe z Umowy i1 ew. uzupetniajgce lub zamienne ).

3. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

4. Dzienniki Budowy i Rejestry.

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bada¢, zgodnie z ST.

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie z ST

7. Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiardéw
zataczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST 1.

8. Rysunki ( dokumentacje ) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokolty odbioru i
przekazania tych robot wiascicielom urzadzen.

9. Instrukcje eksploatacyjne.

10. Inne.

W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupethiajace beda zestawione wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin
wykonania robdt poprawkowych wyznaczy komisja.

2.7.2.2 Odbior koncowy

Odbidér Koncowy Zamawiajacy jest dokona¢ w terminie okreslonym w umowie. Wraz
z podpisaniem protokotu odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
dokumentacj¢ powykonawcza wraz z niezbednymi dokumentami, takimi jak:
- protokotu rozruchu,
- instrukcje obstugi w jezyku polskim
- protokoty odbiorow czesciowych
- atesty
- deklaracje zgodnosci stosowanych materiatow 1 urzadzen
- atesty higieniczne stosowanych materiatow
Dokumentacja powykonawcza wykonana w 2 egzemplarzach bedzie przekazana
Zamawiajacemu na odbiorze z naniesieniem wszystkich zmian. Jezeli w toku czynnoSci
odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci do odbioru z
powodu nie zakonczenia robot lub nie przeprowadzenia z wynikiem pozytywnym wszystkich
wymaganych prob lub posiadania wad uniemozliwiajacych uzytkowanie placow, Zamawiajacy
moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia tych wad lub dokona¢ odbioru warunkowego , z
podaniem terminu na usuni¢cie wad lub usterek. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang
stwierdzone wady, ktore nie nadaja si¢ do usunigecia , a umozliwiaja one uzytkowanie
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy obnizy
wynagrodzenie do wysokosci ustalonej przez Strony.
Warunki gwarancji - zgodnie z umowa. Dokument gwarancyjny Wykonawca przekazuje
Zamawiajacemu w dniu odbioru.

Zamawiajacy wystawi protokot odbioru koncowego robot, pod warunkiem spelnienia przez
Wykonawce nastepujgcych warunkow:
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- zakonczenie wszystkich procedur i badan zgodnie z niniejszymi wymaganiami i pod
warunkiem uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru;

- dostarczenia catosci dokumentacji wymaganej w kontrakcie;

- dostarczenia Inspektorowi Nadzoru podpisanych pozytywnych rezultatow wszystkich badan.

2.7.2.3 Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci rob6dt. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje sie¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym roboét. Odbioru robot
dokonuje Inspektor nadzoru.

2.8 Cena kontaktowa i platnosci

2.8.1 Wymagania ogolne

Podstawa platnosci jest scalona cena ryczaltowa, skalkulowana przez Wykonawce¢ na
podstawie dokumentéw kontraktowych.

Cena pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na
jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty.

Za kazdym razem Cena pozycji bedzie obejmowac:

robocizn¢ bezposrednia;

warto$§¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkdw i transportu na teren budowy;

warto§¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprze¢tu na Teren
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy);

koszty posrednie, w sktad ktorych wehodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy;
pracownikow Nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia 1 eksploatacji zaplecza budowy (w
tym doprowadzenie energii 1 wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace
oznakowana Robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawe
placow 1 bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsigbiorstwa Wykonawcy;

zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,;

podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT.

2.8.2 Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy

Wykonawca w ramach umowy, do dnia odbioru koncowego, jest zobowigzany wykonac
zabezpieczenie terenu budowy:
dostarczy¢, zainstalowac urzadzenia zabezpieczajace (zapory, $wiatla ostrzegawcze, znaki
itp.);
utrzymac urzadzenia zabezpieczajace w odpowiednim stanie technicznym,;
usung¢ urzadzenia zabezpieczajace po zakonczeniu robot. Podstawag platnosci sa ceny
ryczattowe podane przez Wykonawce w Wykazie Cen. Ceny ryczattowe obejmuja peten zakres
prac koniecznych przy wykonaniu oznakowania zgodnego z wymogami Prawa Polskiego oraz
tablic informacyjnych.
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2.8.3 Dokumentacja geodezyjna, wykonawcza i powykonawcza oraz prace pomiarowe
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykona¢ dokumentacje geodezyjng
powykonawczg inwestycji oraz projekty oraz inne niezbedne dokumenty zgodnie z PFU.
Wykonawca takze we wlasnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe.

2.8.4 Zaplecze wykonawcy

W ramach ryczattu i kwot miesigcznych przewidzianych w cenie ofertowej Wykonawca
zapewni:

- organizacje zaplecza Wykonawcy,

- utrzymanie zaplecza Wykonawcy,

- likwidacja zaplecza Wykonawcy wraz z uporzadkowaniem terenu.

2.8.5 Koszty zawarcia ubezpieczen na roboty kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczen ponosi Wykonawca; jednostka obmiaru jest ryczalt. Platne po
przedstawieniu kompletu waznego ubezpieczenia na okres Kontraktu w ramach szczegdétowych
pozycji ryczattowych Wykazu Cen.

2.8.6 Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca. Jednostka obmiaru jest ryczalt. Platne po przedstawieniu kompletu waznego
ubezpieczenia na okres Kontraktu ryczattowych ramach szczegdétowych pozycji ryczattowych
Wykazu Cen.

2.8.7 Uwaga koncowa
Cena ryczaltowa zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢
zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot.

2.8.8 Przepisy i normy stosowane przy realizacji kontraktu

Wymagania Zamawiajacego powoluja si¢ na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jezeli tego nie
okreslono, nalezy przyjmowac ostatnie wydania dokumentow oraz biezace aktualizacje. Od
Wykonawcy bedzie wymagato si¢ spetnienia ich zapisdw 1 wymagan w trakcie realizacji Robot.
Ze wzgledu na specyfike Kontraktu ustala si¢, ze normy oraz akty prawne wg spisu podanego
w cze$ci informacyjnej PFU beda dla Wykonawcy obowigzkowe w stosowaniu rOwnorzednie
z PFU, poleceniami Inspektora Nadzoru wymogami montazu, transportu, magazynowania, itp.
podanymi przez Producentow oraz Dokumentacjami Techniczno Ruchowymi urzadzen.

2.9 Roboty pomiarowe i geodezyjnego
2.9.1 Wstep
2.9.1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania (WWiORB) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru rob6t pomiarowych i1 geodezyjnych dla zadania ,,Budowa os$wietlenia
boiska sportowego przy ul. Sciegiennego w Kamiennej Gorze”.
2.9.1.2 Zakres stosowania

42|Strona



PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY
,Budowa o$wietlenia boiska sportowego przy ul. Sciegiennego 11 w Kamiennej Gorze”

WWiORB jako czgs¢ Specyfikacji Warunkéw Zamowienia (SWZ), nalezy odczytywac
i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania robot (wszystkie branze) opisanych
w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.
Niniejsze Wymagania Zamawiajacego, bedace czgscia SIWZ nalezy traktowa¢ w odniesieniu
do wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz robdt wymienionych w PFU.

2.9.1.3 Zakres robot

Zakres prac realizowanych w ramach robot pomiarowych i prac geodezyjnych
obejmuje:
roboty pomiarowe zwigzane z budowg obiektow technologicznych:
przygotowanie i wykonanie opracowania dokumentacji do pozwolenia na budowe;
przygotowanie i aktualizacja map geodezyjnych;
uzgodnienie ZUD;
wytyczenie osi lub punktéw charakterystycznych (sytuacyjne i wysokosciowe) budowli
przewidzianych do wykonania;
wytyczenie gléwnej osi lub punktéw charakterystycznych (sytuacyjne i wysokosciowe)
obiektéw technologicznych i sieci migdzyobiektowych;
zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie
w sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
roboty pomiarowe niezbedne do wykonania dokumentacji powykonawczej;
opracowanie dokumentacji powykonawczej - inwentaryzacja geodezyjna.

2.9.1.4 Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (WTWOR) i postanowieniami

kontraktu oraz definicjami podanymi w niniejszym opracowaniu.

Ponadto:

Reper - trwaty (zwykle odcisniety w odlewie zeliwnym) znak, utrwalajacy w terenie punkt sieci

niwelacyjnej o wyznaczonej wysoko$ci n.p.m.

2.9.2 Material

Ogo6lne wymagania dotyczace robot, materialu 1 maszyn podano w punktach 2.1 1 2.4
Materiatami stosowanymi przy pracach geodezyjnych objetych niniejszymi opracowaniem sg:
paliki drewniane o ®15-20 mm i dtugosci 1,5 do 1,7 m;
paliki drewniane o ®50-80 mm i dlugosci okoto 0,30 m;
prety stalowe o @12 mm 1 dlugosci 30 cm;
bolce stalowe o ®5 mm 1 dhugosci 0,04-0,05 m dla punktow utrwalanych w istniejacej
nawierzchni;
stupki betonowe lub rury metalowe dlugosci ok. 0,50 m. ,,Swiadki" powinny mie¢ dhugosé
okoto 0,50 m 1 przekroj prostokatny;
farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktow), Materialy moga by¢ przewozone
dowolnym transportem.

2.9.3 Sprzet
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Prace zwigzane ze stabilizacja 1 oznaczeniem gtownych elementow konstrukcji
budowlanych, obiektow technologicznych 1 tras sieci miedzyobiektowych oraz reperéw
roboczych bgda wykonane recznie. Do robdt geodezyjnych objetych niniejszymi WWiORB
nalezy stosowac nastepujacy sprzet:
teodolity lub tachimetry;
niwelatory;
dalmierze;
tyczki;
taty;
tasmy stalowe, szpilki.

Sprzgt stosowany do prac pomiarowych powinien gwarantowaé uzyskanie wymaganej
doktadnos$ci pomiaru.

2.9.4 Transport
Ogodlne wymagania dotyczace robdt, materiatu i maszyn podano w punktach 2.1 — 2.4 Sprzgt i
materialy obj¢te niniejszymi WW mozna przewozi¢ dowolnymi $§rodkami transportu.

2.9.5 Wykonanie robét
2.9.5.1 Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczace robot, materiatu, sprzetu i maszyn podano w punktach
21-24.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami
obowigzujacych PN i EN-PN, WTWIOR i postanowieniami Kontraktu.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami G.U.G. 1 K.
przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje 1 uprawnienia.
Punkty geodezyjne zostang pozyskane przez Wykonawce we wlasnym zakresie i na wlasny
koszt.
W oparciu o zatwierdzong dokumentacj¢ projektowa oraz materiaty dostarczone przez
Inspektora Nadzoru, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia 1 pomiary geodezyjne
niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot.
Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i1 zastabilizowaé w terenie punkty gldéwne obiektow
budowlanych oraz punkty wysokosciowe (repery robocze) dla kazdego punktu
charakterystycznego inwestycji 1 dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru szkic wytyczenia 1 wykaz
punktow wysokosciowych. Przejecie tych punktow powinno by¢ dokonane w obecnosci
Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inspektora Nadzoru
0 wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktow gtownych i (lub) reperéw roboczych.
Bledy te powinny by¢ usuni¢te na koszt Wykonawcy.
Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rz¢dne terenu okre§lone w zatwierdzonej dokumentacji
projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze
rzeczywiste rzedne terenu istotnie roznig si¢ od rzednych okreslonych w zatwierdzonej
dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru.
Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjgciem
odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace
Z rdznic rzednych terenu okreslonych w zatwierdzonej dokumentacji projektowej 1 rzednych

44|Strona



PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY
,Budowa o$wietlenia boiska sportowego przy ul. Sciegiennego 11 w Kamiennej Gorze”

rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora Nadzoru, zostang wykonane na koszt
Wykonawcy.

Wszystkie roboty, ktore bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez Inspektora Nadzoru.

Wyznaczone punkty wierzchotkowe, glowne i posrednie muszg by¢ zaopatrzone w 0znaczenia
okreslajace w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow.
Forma i wzoér tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen
w czasie trwania robodt. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang
zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest
konieczne do dalszego prowadzenia robot, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robot nalezg do
obowigzkéw Wykonawcy.

2.9.5.2 Wymagania szczegélowe

Wyznaczenie osi 1 punktow charakterystycznych  budynkéw, obiektéw
technologicznych.
Tyczenie nalezy wykona¢ w oparciu o zatwierdzong dokumentacje projektowa przy
wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej i innej osnowy geodezyjnej okreslonej
w zatwierdzonej dokumentacji projektowej oraz w oparciu o0 informacje przekazane przez
Zamawiajacego. Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny by¢ przesunigte wigcej niz
3cm w stosunku do projektowanych, a rzedne punktéw na osi nalezy wyznaczy¢
z doktadnoscia do jednego cm w stosunku do rzednych okreslonych w zatwierdzonej
dokumentacji projektowej.
Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i
jednoznaczne okreslenie nazwy reperu 1 jego rzedne;.
Rzedne reperdéw roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnos$cia, aby $redni biad niwelacji po
wyrownaniu byl mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje¢ podwdjng w nawigzaniu do reperéw
panstwowych.
Wyznaczenie przekrojow poprzecznych
Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow 1 wykopow
na powierzchni terenu (okreslenie granicy robodt), zgodnie z zatwierdzona dokumentacja
projektowa oraz w miejscach wymagajacych uzupehienia dla poprawnego przeprowadzenia
robot i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.
Do wyznaczania krawedzi nasypow 1 wykopdw nalezy stosowa¢ dobrze widoczne paliki lub
wiechy. Odleglo$¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowa¢ do uksztattowania terenu
oraz geometrii trasy drogowej. Odlegto$¢ ta co najmniej powinna odpowiada¢ odstepowi
kolejnych przekrojow poprzecznych.
Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi umozliwiaé wykonanie nasypow i wykopdéw o
ksztalcie zgodnym z zatwierdzong dokumentacja projektowa.
Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca zobowigzany jest opracowa¢ 1 przedlozy¢ Inspektorowi Nadzoru, przed
przyjeciem robot, dokumentacje powykonawczg przedstawiajaca wszystkie obiekty tak, jak
zrealizowat je Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiaréw i detali wykonanych roboét,
oraz inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza i protokotami sprawdzen niezbednymi do
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oddania obiektu do uzytkowania. Dokumentacja musi by¢ przygotowana zgodnie z aktualnie
obowigzujacymi przepisami prawa w Polsce.

2.9.6 Kontrola jakosci

2.9.6.1 Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami
obowigzujacych PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami kontraktu.

2.9.6.2 Ogolne zasady kontroli jakoSci

Ogo6lne wymagania dotyczgce robot, materiatu, sprz¢tu i maszyn podano w punktach 2.1 - 2.4.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i §rodki techniczne do kontroli jakos$ci robdt na
terenie i poza terenem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do prowadzenia wlasnej kontroli robot (w tym kontroli
analitycznej).

2.9.6.3 Szczegolowe zasady kontroli jakoSci

Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem trasy i punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wg ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach
i wytycznych GUGIK. Nalezy sprawdzi¢ potozenie i wysokosci glownych punktow
geodezyjnych obiektow inwestycji.

2.9.7 Obmiar

Roboty pomiarowe i prace geodezyjne realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie sa
rozliczane na podstawie obmiaru. Zadna z czeéci robot pomiarowych i prac geodezyjnych nie
bedzie platna stosownie do ilosci wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu.

W tym $wietle cena wykonania robot pomiarowych 1 prac geodezyjnych bedzie zawarta w
scalonych cenach ryczattowych poszczegolnych robot wymienionych w harmonogramie
rzeczowo-finansowym i bedzie podlegata korektom zgodnie z Kontraktem.

Dla rob6t pomiarowych i prac geodezyjnych nie wprowadzono w kontrakcie odrebnej jednostki
obmiarowej.

2.9.8 Przejecie robot

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w punkcie 2.512.7.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich jakosci i kompletnosci oraz zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w
tym zgodnosci z warunkami wykonania i odbioru rob6t zawartymi w PFU.

Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robot.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami kontraktu oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
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2.9.9 Podstawa platnosci

2.9.9.1 Ustalenia ogolne

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w punkcie 2.8.

Nie bedg realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty pomiarowe i prace geodezyjne.
Cena wykonania tych robdt ma by¢ na zasadach ogolnych wliczona w scalong pozycje
rozliczeniowa, ktorej rozliczenie wymaga wykonania i ukonczenia robot pomiarowych i prac
geodezyjnych oraz innych robot zwigzanych z nimi.

Platnos¢ za pozycje rozliczeniowa nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami Kontraktu,
Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceng jakosci uzytych materiatow 1 jakosSci
wykonania robdt, na podstawie wynikéw pomiarow 1 badan.

2.9.9.2 Cena skladowa wykonania robét

Cena sktadowa wykonania robot pomiarowych i prac geodezyjnych w Kontrakcie obejmuje:
wytyczenie osi lub punktéw charakterystycznych (sytuacyjne i wysoko$ciowe) obiektow
budowlanych przewidzianych do wykonania;

wytyczenie osi lub punktéw charakterystycznych (sytuacyjne i wysokos$ciowe) drog,
chodnikow i placow przewidzianych do wykonania;

wytyczenie gtownej osi lub punktdw charakterystycznych (sytuacyjne 1 wysokos$ciowe)
obiektéw technologicznych przewidzianych do wykonania;

wytyczenie niezbednych punktéw charakterystycznych obiektéw i instalacji, (sytuacyjne i
wysokosciowe);

zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie
w sposoOb utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie;

wykonanie pomiaréw sprawdzajacych spadki 1 usytuowanie gtownych elementow inwestycji
w wykopie przed zasypaniem oraz ich inwentaryzacja;

inwentaryzacj¢ elementéw naziemnych po wykonaniu prac nawierzchniowych.

2.10 Roboty ziemne

2.10.1 Wstep

2.10.1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania (WWiORB) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot pomiarowych i1 geodezyjnych dla zadania ,,Budowa o$wietlenia boiska
sportowego przy ul. Sciegiennego w Kamiennej Gorze”.

2.10.1.2 Zakres stosowania

WWiORB, jako cze$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ), nalezy
odczytywaé 1 rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania robdt (wszystkie branze)
opisanych w Programie Funkcjonalno- Uzytkowym.

Niniejsze Wymagania Zamawiajacego, bedace czgscia SIWZ nalezy traktowa¢ w odniesieniu
do wykonania projektu (budowlanego 1 wykonawczego) oraz rob6t wymienionych w PFU.

2.10.1.3 Zakres robot
Zakres prac realizowanych w ramach robdt ziemnych obejmuje:
usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przed rozpoczeciem wykopow;
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wykopy w gruncie kat. | — 1V;

zasypywanie wykopow gruntem z wykopow z zageszczaniem warstwami;

zasypywanie wykopow z wymiang gruntu z zaggszczaniem warstwami,

wykonanie podsypki pod rurociagi i kable elektroenergetyczne;

wykonanie obsypki rurociggu i kabli elektroenergetycznych z zaggszczeniem warstwami,
wywoz 1 utylizacj¢ nadmiaru gruntu, gruzu, asfaltu;

plantowanie terenu po zakonczeniu prac;

humusowanie terenu.

2.10.1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (WTWOR) 1 postanowieniami

Kontraktu oraz definicjami podanymi w punkcie 2.1.

Ponadto:

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu

antropogenicznego spetniajgca warunki statecznos$ci 1 odwodnienia.

Wykopy - doty szeroko- i waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentow lub dla urzadzen

instalacji podziemnych oraz miejsca rozbidrki nasypow, watdéw lub hatd ziemnych.

Zasyp - wypehienie gruntem wykopow tymczasowych z wymaganym zageszczeniem.

Ukopy - pobdr ziemi z odktadu, wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypow lub

wykonania zasypow lub wywieziona na sktadowisko i utylizacja.

Wykopy jamiste - wykopy oddzielne ze skarpami lub o Scianach pionowych.

Wysoko$¢ nasypu lub glebokos¢ wykopu - roéznica rzednej terenu i rzgdnej robdt ziemnych,

wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okre§lony jako grunt skalisty.

Odktad - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okre§lonym miejscu bez

przeznaczenia uzytkowego lub z przeznaczeniem do p6zniejszego zasypania wykopu.

Utylizacja - ostateczna stabilizacja odpadoéw (nadmiaru gruntu, gruzu, asfaltu).

Sktadowisko - miejsce tymczasowego lub stalego magazynowania nadmiaru gruntu z ziemi

roslinnej z wykopow, pozyskania i koszt utrzymania obcigza Wykonawcg.

Plantowanie terenu - wyrownanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez $ciecie

wypuktos$ci 1 zasypanie wglebien o wysokosci do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych
do 50 m.

2.10.2 Material

Ogolne wymagania dotyczace robdt, materialu 1 maszyn podano w punktach 2.1 1 2.2.
Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Kontraktu
i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem

Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace zrédta wytwarzania
I wydobywania materiatéw oraz odpowiednie Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i1 jako$ciowych
materialow dostarczanych na teren budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie 1 wbudowanie
zgodnie z zalozeniami.
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Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do budowy nasypoéw. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga
by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objgtosci robot
ziemnych i za zezwoleniem Inspektora Nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objgtosci
robot ziemnych, zostaly za zgoda Inspektor Nadzoru a wywiezione przez Wykonawce poza
teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych
kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntow
przydatnych ze Zrédel wtasnych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Grunty 1 materialy nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢ wywiezione przez
Wykonawce na odktad. Zapewnienie terenéw na odktad urobku nalezy do obowigzkow
Wykonawcy. Inspektor Nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw,
ktérych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej
wilgotnosci.

Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:
grunt wydobyty z wykopu i sktadowany na odktadzie na obsypanie rurociggéw, fundamentow
1 uksztaltowanie terenu;

grunt wydobyty z wykopu, sktadowany poza strefa robot na obsypanie rurociggow,
fundamentow, uksztaltowanie terenu;

grunty zwirowe 1 piaszczyste dowiezione spoza strefy robdt na ewentualng wymiang gruntu
oraz nasypy (pod fundamentami, na obsypke, zasypke);

ziemia urodzajna.

2.10.3 Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace robot, materiatu 1 maszyn podano w punktach 2.1. - 2.4.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ i Srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami PFU, oraz projektu
organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wykonaweca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu:

koparka, do wykonania wykopdéw szerokoprzestrzennych 1 waskoprzestrzennych z osprzetem
podsiebiernym o pojemnosci tyzki 0,25-0,6 m3,

spycharka do zasypywania wykopow, wykonywania nasypOw, przemieszczenia gruntu w
obrebie budowy, (75 - 100 KM);

tadowarka do zatadunku i transportu materialow sypkich, wykonywania wykopdow o gtebokosci
do 2,0 m, spychania i zwatowania;

zageszcezarka wibracyjna kroczaca do zageszczania zasypow wykopow 1 nasypow;

pompa spalinowa;

zestaw iglofiltrow do odwadniania;

ubijaki.

2.10.4 Transport
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Ogo6lne wymagania dotyczace robot, materiatu 1 maszyn, transportu podano w punktach
2.1 -2.4. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wplyna niekorzystnie na jako$é robot i wihasciwosci przewozonych towardw. Srodki
transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami PFU, oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskat
akceptacje Inspektora Nadzoru.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisOw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Do transportu wszelkich materialéw sypkich (np. kruszywo) i zbrylonych (np. ziemia), oraz
sprzetu budowlanego 1 urzadzen, nalezy wykorzystywa¢ samochody skrzyniowe
I samowytadowcze. Uzyte srodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie.

2.10.5 Wykonanie robot

2.10.5.1 Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace robdt, materiatu, sprzetu i maszyn podano w punktach 2.1. - 2.4.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami
obowigzujacych PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami kontraktu.

2.10.5.2 Wymagania szczegélowe

Przygotowanie do robot ziemnych

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow i nasypow nalezy:

zapozna¢ si¢ z planem sytuacyjno-wysokosciowym 1 naniesionymi na nim konturami
I wymiarami istniejagcych i projektowanych budynkéw i1 budowli, wynikami badan
geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypow i skarp ziemnych;
wyznaczy¢ zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwale oznaczenie w terenie potozenia
wszystkich charakterystycznych punktéw przekroju podtuznego i przekrojéw poprzecznych,
zarowno wykopow jak i nasypow, potozenia ich osi geometrycznych, szerokosci korony,
wysokosci nasypow 1 glebokosci wykopdw, zarysy skarp, punktow ich przecigcia z
powierzchnig terenu. Do wyznaczania zarysow robdt ziemnych poshugiwac si¢ instrumentami
geodezyjnymi takimi jak: dalmierz elektroniczny, niwelator, jak i prostymi przyrzadami -
wegielnicg poziomica, tata miernicza, taSma itp.;

przygotowac 1 oczyscic teren poprzez: usunig¢cie gruzu i kamieni, wycinke drzew i1 krzewow,
wykonanie robot rozbidrkowych, istniejgcych obiektéw lub ich resztek, usunigcie ogrodzen
itp., osuszenie 1 odwodnienie pasa terenu, na ktorym roboty ziemne beda wykonywane,
urzadzenie przejazdow i1 drog dojazdowych;

przygotowac pochyte powierzchnie terenu pod podstawe nasypow.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢
lub biegnace réownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem,
a W razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
przekraczaé +/-5cm.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy (przy udziale Inspektora
Nadzoru) sprawdzi¢ czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu, wg
zatwierdzonego projektu.

Prace geodezyjne
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Warunki techniczne wykonania rob6t geodezyjnych zostaty okreslone w WWiORB ,,Roboty
pomiarowe i prace geodezyjne”.
Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczaniem 1 realizacjg robdt ziemnych obejmuja miedzy
innymi:
wyznaczenie i stabilizacje w terenie (W nawigzaniu do stalej osnowy geodezyjnej) roboczej
osnowy realizacyjnej;
wyznaczenie, w oparciu o roboczg osnowe realizacyjng elementow geometrycznych, takich jak
osie, obrysy, krawedzie;
wyznaczenie na terenie budowy 1 w bezposrednim jej sasiedztwie odpowiedniej ilosci reperow
wysokosciowych;
wyznaczenie oraz kontrola w czasie realizacji robot wymaganych spadkow, osiadania itp.;
wykonywanie w czasie realizacji robot pomiardw inwentaryzacyjnych urzadzen i elementow
zakonczonych.
Po zakonczeniu budowy (lub jej etapu) Wykonawca sporzadza powykonawcza Dokumentacje
Geodezyjna obejmujaca: mapy, szkice i operaty obstugi realizacyjnej, sprawozdanie techniczne
z podaniem stosownych doktadnosci itp. Kopi¢ mapy wykonanej w ramach dokumentacji
geodezyjnej ze sprawozdaniem technicznym nalezy przekaza¢ do osrodka dokumentacji
geodezyjno-kartograficznej prowadzonego przez wlasciwe urzedy.
Usunigcie zieleni

Przed przystagpieniem do realizacji inwestycji nalezy wycia¢ drzewa, krzewy 1 zarosla,
znajdujace si¢ na terenie prowadzonych robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z niniejszymi
WWiORB, zatwierdzong dokumentacja projektowa i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Przed przystgpieniem do wycinki Wykonawca wystapi 1 otrzyma decyzje zezwalajaca na
usuni¢cie drzew i krzewdw oraz potwierdzenie wniesienia przez Zamawiajacego stosownych
optat za wprowadzenie zmian w Srodowisku naturalnym. Warunki wykonania robot:
wycinke nalezy wykona¢ w okresie jesienno-zimowym;
podczas prowadzenia prac przy wycince nalezy ze szczegdlng staranno$cig zadbaé
0 przestrzeganie przepisow BHP, a przy spalaniu pozostatosci po wykarczowaniu - przepisow
przeciwpozarowych;
w przypadku zniszczenia zieleni nie przeznaczonej do wycinki podczas realizacji prac
Wykonawca zaptaci kary za zniszczenie zieleni.
Poza miejscami wykopow doty po wykarczowanych pniach nalezy wypeli¢ gruntem
przydatnym do budowy nasypow 1 zagesci¢. Doly w obrebie przewidywanych wykopow,
nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem si¢ w nich wody.
Pozostatosci po usunigtej roslinnosci nalezy wywiez¢ z terenu budowy w miejsce utylizacji.
Zdjecie warstwy humusu

Zdjecie warstwy humusu wykona¢ nalezy mechanicznie lub recznie. Humus
przeznaczony do zdje¢cia nalezy zgarnia¢ warstwami na odktad, a nastepnie fadowac¢ koparka
na $rodki transportu (bez zanieczyszczen).
Humus przeznaczony do wywozu nalezy transportowa¢ samochodami, wywrotkami
Z zabezpieczeniem tadunku plandekami, na miejsce uzgodnione z Zamawiajagcym. Humus
nalezy sktadowa¢ w hatdach nie wyzszych niz 2 m.
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Kontroli podlega w szczegolnosci zgodno$¢ wykonania robot z zatwierdzong Dokumentacja
Projektowa, w zakresie:
powierzchni zdj¢cia humusu;
grubosci zdjetej warstwy humusu;
prawidtowosci spryzmowania humusu.
Ziemia naturalna powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot.
Odwodnienie terenu robot 1 zabezpieczenie przed doptywem waod
Cieki plynace przez teren robot powinny by¢ przetozone zgodnie z odrebnym projektem
Wykonawcy (wykonanym we wlasnym zakresie 1 na wilasny koszt, zaaprobowanym przez
Inspektora Nadzoru) jeszcze przed przystapieniem do robot podstawowych.
Odwodnienie robocze obejmuje:

Wykonanie rowow opaskowych oraz rowow poprzecznych (w podtozu pod budowla)
0 przekroju 1 spadku zapewniajacym odprowadzenie wod przesaczajacych sie 1 wod
opadowych;
nadanie spadku powierzchni podtoza w kierunku do rowoéw (w granicach od 0,1 do 1,0 %
zaleznie od rodzaju gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej przepuszczalnych);
zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacja i demontaz instalacji odwodnienia wglgbnego
wykopow;
dla potrzeb odwodnienia proponuje si¢ przyjmowac wsp. filtracji:

piaski drobne - do 2,0 m/d;
piaski $rednie i grube - od 7,7 do 10,0 m/d;
pospotki i zwiry - od 18,0 do 25,0 m/d.

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowiacych elementy systemoéw odwadniajacych, ujetych
w zatwierdzonej dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego
warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i
opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem
1 nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby
powierzchniom gruntu nadawa¢ w calym okresie trwania robot spadki, zapewniajace
prawidtlowe odwodnienie. Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng
nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwata nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek
usuni¢cia tych gruntdow i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wlasny koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za
dowieziony grunt. Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen
odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w caltym
okresie trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postepowaé w Kierunku
podnoszenia si¢ niwelety. W czasie robdt ziemnych nalezy zachowaé¢ odpowiedni spadek
podluzny 1 nada¢ przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wod z
wykopu. O ile w zatwierdzonej dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania,
spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie
mniejszy niz 2% w przypadku gruntdow niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw
kolejnosci 1 sposobu odspajania gruntow oraz termindw wykonywania innych robdt na
spetnienie wymagan dotyczacych prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie postgpu robot
ziemnych. Zrodta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy uja¢ w rowy i /lub
dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.
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Odspojenie i odklad urobku

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub reczne, polaczone z zastosowaniem
urzagdzen do mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno by¢ rowne
I wyprofilowane zgodnie z ustaleniami zatwierdzonej Dokumentacji Projektowe;.
Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co
najmniej 1,0 m od krawedzi klina odtamu.
Wykonanie robdt ziemnych pod rurociagi
Roboty ziemne pod rurociagi nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 -
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.
Wykopy pod przewody rurociggowe nalezy wykonywaé¢ do glebokosci 0,1 - 0,2 m mniejszej
od projektowanej, a nastepnie poglebia¢ do glebokosci wiasciwej, bezposrednio przed
utozeniem przewodu rurociggowego. Minimalna szeroko$¢ wykopu w §wietle obudowy $ciany
wykopu powinna by¢ dostosowana do S$rednicy przewodu. Przy montazu przewodu na
powierzchni terenu i opuszczeniu calych ciggdw do wykopu, szerokosci wykopu nie moze by¢
zmniejszona.
Roboty ziemne nalezy wykonywaé czeSciowo mechanicznie a czgSciowo recznie wykopem
otwartym z deskowaniem pelnym $cian wykopu, za pomoca deskowania ptytowego z szynami
prowadzacymi oraz wypraskami stalowymi w rejonie skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem
jak rowniez umocnienie azurowe (wykop waskoprzestrzenny: umocnienie pelne, azurowe;
wykop szerokoprzestrzenny — rozkop).
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢
lub biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem,
a W razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje.
Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
przekracza¢ +/-5 cm. Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy (przy
udziale Inspektora Nadzoru) sprawdzi¢, czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu
posadowieniu obiektu, wg zatwierdzonego projektu. W przypadkach gdy warunki tego
wymagaja, grunt w dnie wykopu nalezy zagescié, a jezeli uzyskanie wymaganego stopnia
zageszczenia jest niemozliwe grunt nalezy wymienic.
Podtoze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci
o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa, dajacy si¢ wyprofilowac¢ wg ksztattu spodu przewodu (w
celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdhuz dlugosci na 1/4 obwodu). Grubosci warstwy
zabezpieczajace] naturalne podloze przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosi¢ 0,2
m. Odchylenia grubo$ci warstwy nie powinno przekracza¢ +/-3 cm.
Zdjecie tej warstwy powinny by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodu.
Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ 1 oczysci¢
Z zanieczyszczen pozostatych po montazu przewodu. Uzyty materiat 1 sposdb zasypania
przewodu nie powinien spowodowa¢ uszkodzenia utoZzonego przewodu i obiektow na
przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Wysoko$¢ podsypki powinna wynosi¢ minimum 10
cm. Jezeli w dnie wykopu wystepuja kamienie o wielkosci powyzej 60 mm lub podtoze jest
skalne, wysokos¢ podsypki powinna wzrosng¢ o 5 cm. Poziom podiloza musi by¢ tak
wykonany, by rurociagi mogty by¢ uktadane bezposrednio na nim. Obsypka przewodu musi
by¢ prowadzona, az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 30 cm (po zaggszczeniu)
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powyzej wierzchu rury. Materiat stuzacy do wykonania wypelnienia musi spetnia¢ te same
warunki co material do wykonania podtoza.

Obsypka rurociggu musi by¢ tak wykonana, zeby rurociag nie ulegl zniszczeniu lub nie zostat
przemieszczony. Pozostata cze$¢ wykopu wypehi¢ gruntem niewysadzinowym.

Grunt wbudowany i roztozony rownomiernie w warstwie przygotowanej do zageszczenia
powinien posiada¢ wilgotnos$¢ naturalng Wn zblizong do optymalnej Wopt, okreslonej wedtug
normalnej metody Proctora.

Zaleca si¢ aby:

dla gruntow spoistych, z wyjatkiem pospotek, zwirow i rumoszy gliniastych, wilgotno$¢ gruntu
byta w granicach Wn = Wopt + 2 %;

dla pospoétek, zwiréw i rumoszy gliniastych Wn * 0, 7 Wopt, przy czym goérna granica
wilgotnos$ci zalezy od rodzaju maszyn zageszczajacych;

dla gruntow sypkich, z wyjatkiem piaskéw drobnych i1 pylastych, grunt nalezy polewac
mozliwie duzg iloscig wody.

Zasypka powinna by¢ wznoszona réwnomiernie, a réznica po obu stronach studzienki nie
powinna by¢ wieksza niz 15cm. Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu
stronach przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem wykopu pod ztacza.

Najistotniejsze jest zageszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu.
Podbijanie nalezy wykona¢ ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-B06050:1999
- Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogélne, PN-B06050:1999/Ap1:2012 -
Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogdlne.

Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje si¢ gruntem rodzimym warstwami z
jednoczesnym zageszczeniem.

Dopuszcza si¢ stosowanie tylko lekkiego sprzetu aby nie uszkodzi¢ studzienek. Aby unikna¢
osiadania gruntu pod drogami zasypke nalezy zagesci¢ do 100% zmodyfikowanej warto$ci
Proctora (grunt o wskazniku Wp>55).

Wykonanie robdt ziemnych pod kable

Szeroko$¢ wykopu w dnie musi by¢ odpowiednia do ilo$ci 1 $rednicy uktadanych rur zgodnie
z norma i nie moze by¢ mniejsza niz 0,4m. Glgbokos¢ rowu kablowego powinna by¢ taka, aby
gorna powierzchnia rury ostonowej od powierzchni gruntu byta nie mniejsza niz 0,7m, a w
przypadku gdy kable przebiegaja pod jezdnig 1,0m.

Grunt zasypowy nalezy zagegszcza¢ do wskaznika wymaganego dla robot zasadniczych w
danych rejonie (dla pasa korony drogi 1,0). W miarg potrzeb nalezy ustawia¢ przejscia dla
pieszych.

Zageszczenie:

Wilgotno§¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalne;,
Z tolerancja:

w gruntach niespoistych £2 %;

w gruntach mato i $rednio spoistych +0 %, -2 %;

w mieszaninach popiolowo-zuzlowych +2%, -4 %.

Sprawdzenie wilgotno$ci gruntu nalezy przeprowadza¢ laboratoryjnie, z czgstotliwos$cia
okreslong w kolejnym punkcie.
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W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materialow, zageszczenie warstwy nalezy okresla¢
za pomoca oznaczenia wskaznika zageszczenia lub poroOwnania pierwotnego i1 wtornego
modutu odksztalcenia.

Kontrolg zaggszczenia na podstawie pordwnania pierwotnego i wtdérnego modutu
odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg PN-S-02205:1998, nalezy stosowaé tylko dla
gruntow gruboziarnistych, dla ktérych nie jest mozliwe okre§lenie wskaznika zagegszczenia Is.
Jako zastepcze kryterium oceny wymaganego zaggszczenia gruntow dla ktorych trudne jest
pomierzenie wskaznika zageszczenia, przyjmuje si¢ wartos¢ wskaznika odksztatcenia 10
okreslonego zgodnie z normg PN-S-02205:1998. Wskaznik odksztatcenia nie powinien by¢
wigkszy niz:

dla zwiréw, pospotek i piaskow;

2,2 przy wymaganej wartosci Is >1,0;

2,5 przy wymaganej wartos$ci Is <1,0;

dla gruntéw drobnoziarnistych o réwnomiernym uziarnieniu (pytéw, glin pylastych, glin
zwigztych, itéw - 2,0;

dla gruntéw roéznoziarnistych (zwirdw gliniastych, pospotek gliniastych, pytéw piaszczystych,
piaskoéw gliniastych, glin piaszezystych, glin piaszczystych zwieztych) - 3,0;

dla narzutéw kamiennych, rumoszy — 4;

dla gruntéw antropogenicznych - na podstawie badan poligonowych.

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to
Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej
i powtdrnie zaggscic.

Odklady

Zgodnie z zapisami prawa: Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U.
z 2021 r. poz. 779) grunt pozostaly po wbudowaniu winien by¢ utylizowany. Miejsce
I technologie utylizacji gruntu wskazuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.
Roboty oméwione w tym punkcie dotyczg postepowania z gruntami lub innymi materiatami,
ktore zostaty pozyskane w czasie wykonywania wykopow, a ktore nie bedg wykorzystane do
budowy nasypdw oraz innych prac zwigzanych z trasg drogow3.

Grunty lub inne materialy powinny by¢ przewiezione na odktad, jezeli:

stanowig nadmiar objetosci w stosunku do objetosci gruntéw przewidzianych do wbudowania;
sa nieprzydatne do budowy nasypow oraz wykorzystania w innych pracach, zwigzanych z
budowa trasy drogowej;

ze wzgledu na program robot nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na wbudowanie
materiatow pozyskiwanych z wykopu.

Wykonawca moze przyjac, ze zachodzi jeden z podanych wyzej przypadkow tylko wowczas,
gdy zostato to jednoznacznie okre§lone w zatwierdzonej dokumentacji projektowej, programie
robo6t lub przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli pozwalaja na to wlasciwosci materialow przeznaczonych do przewiezienia na odktad,
materiaty te powinny by¢ w razie mozliwosci wykorzystane do wyroéwnania terenu, zasypania
dotow i sztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia nasypow. roboty te powinny
by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzong dokumentacja projektowa i odpowiednimi zasadami,
dotyczacymi wbudowania i zaggszczania gruntoOw oraz wskazowkami Inspektora Nadzoru.
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Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objgtosci w sposob okreslony powyzej,
materiaty te nalezy przewiez¢ na odktad.

Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana w zatwierdzonej dokumentacji projektowej lub
przez Inspektora Nadzoru. Jezeli miejsce odkladu zostalo wybrane przez Wykonawce, musi
by¢ ono zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Niezaleznie od tego, Wykonawca musi
uzyska¢ zgode wtasciciela terenu.

Jezeli odktady sg zlokalizowane wzdtuz odcinka trasy przebiegajacego w wykopie, to:
odktady mozna wykona¢ z obu stron wykopu, jezeli pochylenie poprzeczne terenu jest
niewielkie, przy czym odleglos¢ podndza skarpy odktadu od gornej krawedzi wykopu powinna
wynosic:

nie mniej niz 3 m w gruntach przepuszczalnych;

nie mniej niz 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych.

przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym od 20%, odktad nalezy
wykona¢ tylko od gornej strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej,

przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszacym ponad 20%, odktad nalezy zlokalizowad
ponizej wykopu,

na odcinkach zagrozonych przez zasypywanie drogi $niegiem, odktad nalezy wykona¢ od
strony najcze$ciej wiejacych wiatrow, w odlegtosci ponad 20 m od krawedzi wykopu.

Jesli odktad zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami,
to zostanie on usuniety przez Wykonawce na jego koszt, wedlug wskazan Inspektora Nadzoru.
Konsekwencje finansowe i prawne, wynikajace z ewentualnych uszkodzen s$rodowiska
naturalnego wskutek prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejscu, obcigzaja
Wykonawce. Wykonanie odktadow, a w szczegolnosci ich wysokos$¢, pochylenie, zaggszczenie
oraz odwodnienie powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w zatwierdzonej
dokumentacji projektowej. Jezeli nie okreslono inaczej, nalezy przestrzega¢ ustalen podanych
w normie PN-S-02205:1998 to znaczy odklad powinien by¢ uformowany w pryzme o
wysokosci do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1do 1,5 1 spadku korony od 2% do 5%.

Odktady powinny by¢ tak uksztaltowane, aby harmonizowaly z otaczajagcym terenem.
Powierzchnie odktadéw powinny by¢ obsiane trawa, obsadzone krzewami lub drzewami albo
przeznaczone na uzytki rolne lub lesne, zgodnie z zatwierdzong dokumentacja projektowa.
Odspajanie materiatu przewidzianego do przewiezienia na odktad powinno by¢ przerwane, o
ile warunki atmosferyczne lub inne przyczyny uniemozliwiajg jego wbudowanie zgodnie z
wymaganiami sformutowanymi w tym zakresie w zatwierdzonej dokumentacji projektowej lub
przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odktad przez Wykonawce, zajdzie
konieczno$¢ dowiezienia gruntu do wykonania nasypow z ukopu, to koszt tych czynnos$ci
W calosci obcigza Wykonawce.

Humusowanie

W miejscach wykonania trawnikow nalezy rozlozy¢ warstwe ziemi urodzajnej. W miare
mozliwos$ci nalezy wykorzysta¢ ziemi¢ urodzajng zdjeta z pasa realizacyjnego robot 1 ztozong
na odkladzie. W przypadku niedoboru ziemi urodzajnej nalezy ja zakupi¢. Koszty zakupu
humusu ponosi Wykonawca.
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Przed zastosowaniem ziemi zyznej nalezy sprawdzi¢ jej charakterystyki: pH, granulacje,
zawartos¢ mikroelementéw, zawarto$¢ materialdow obcych (kamienie). Grunt nalezy
ujednolici¢ przez dwukrotne bronowanie (przegrabienie) krzyzowe.

2.10.6 Kontrola jakoS$ci

2.10.6.1 Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami
obowigzujacych PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

2.10.6.2 Ogolne zasady kontroli jakosci

Ogolne wymagania dotyczace robdt, materiatu, sprzg¢tu i maszyn podano w punktach 2.1. - 2.4.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robdt i materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i §rodki techniczne do kontroli jako$ci robdt na terenie i poza
terenem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. Inspektor
Nadzoru jest uprawniony do prowadzenia wtasnej kontroli robot (w tym kontroli analitycznej)
w trybie pkt. 2.5.

2.10.6.3 Szczegoélowe zasady kontroli jakoSci

Badania laboratoryjne musza obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatow
podanych w niniejszych WW oraz wyspecyfikowanych we wlasciwych PN (EN-PN)
a czestotliwo$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych
wynikow dla catoSci wybudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyniki badan
Wykonawca przekazuje Inspektorowi Nadzoru w trybie okreslonym w do akceptacji.

Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

Badania jakoSci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi
wlasciwych WTWiORB oraz instrukcjami zawartymi w Normach.

2.10.7 Obmiar

Roboty ziemne realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie sg rozliczane na podstawie
obmiaru. Zadna z cze$ci Robot ziemnych nie bedzie ptatna stosownie do ilosci wykonane;
pracy, lecz na zasadach ryczattu.

W tym $wietle cena wykonania robot ziemnych bedzie zawarta w scalonych cenach
ryczaltowych lub cenach kompletu wg wykazu zawartego w harmonogramie rzeczowo-
finansowym 1 bedzie podlegata korektom zgodnie z Kontraktem.

Dla robét ziemnych nie wprowadzono w kontrakcie odrebnej jednostki obmiarowe;.

2.10.8 Odbior robot

Ogolne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w punkcie 2.6.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich jakosci 1 kompletno$ci oraz zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w
tym zgodnosci z warunkami wykonania i odbioru robot.
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Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy przedktadajac
Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujagcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Roboty ziemne nie sg czg$ciag Robot, dla ktorej mozna stosowac procedury odbioru czesci robot.
Ze wzgledu na jakos¢ robot ujetych w ryczaltowych pozycjach rozliczeniowych Wykazu Cen
roboty te bedg podlegaly odbiorowi technicznemu obejmujgcemu:

sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci 1 uzyskanych wynikow
badan laboratoryjnych;

sprawdzenie wykonania wykopdéw, zasypow 1 nasypoéw pod wzgledem wymaganych
parametrow wymiarowych i technicznych;

sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robot ziemnych.

2.10.9 Podstawa platnosci

2.10.9.1 Ustalenia ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w punkcie 2.8.

Nie beda realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty ziemne. Cena wykonania tych
rob6t ma by¢ na zasadach ogo6lnych wliczona w scalong pozycj¢ rozliczeniowg wykazang w
harmonogramie rzeczowo-finansowym, ktorej rozliczenie wymaga wykonania i ukonczenia
robdt ziemnych oraz innych robdt zwigzanych z robotami ziemnymi.

Platnos¢ za pozycje rozliczeniowa nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami Kontraktu,
Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceng jakosci uzytych materiatow i jako$ci
wykonania robot, na podstawie wynikdw pomiarow 1 badan.

2.10.9.2 Cena skladowa wykonania roboét

Cena sktadowa wykonania robdt ziemnych w Kontrakcie w zakresie wykopow obejmuje:
badania laboratoryjne materialow i gruntow wraz z opracowaniem dokumentacji;
zabezpieczenie lub usunigcie istniejagcych w terenie urzadzen technicznych, roslinnosci i
uzbrojenia terenu;

usuni¢cie rumowisk, sktadowisk odpadows;

zabezpieczenie obiektow chronionych prawem;

oznakowanie i zabezpieczenie robot prowadzonych w pasie drogowym, wraz z niezbg¢dna
dokumentacjg;

zabezpieczenie rzek 1 kanalow przed zakldceniem przeptywu lub zanieczyszczeniem wod;
odspojenie skaly przy uzyciu materiatbw wybuchowych lub przy wuzyciu sprzetu
mechanicznego (pneumatycznego, elektrycznego, spalinowego) w przypadku gruntow
skalistych;

wykonanie robot zasadniczych;

przejecie i odprowadzenie wod opadowych i gruntowych z terenu robdt wraz z instalacjami
odwadniajacymi;

ew. wykonanie tymczasowych umocnien §cian wykopow;

przygotowanie podtoza gruntowego pod roboty;

zakup 1 dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie;
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transport wykopanej ziemi z budowy na miejsce odktadu (ze wszystkimi pozwoleniami i
kosztami sktadowania i utylizacji);

wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz nasypow wraz z
ich czasowym odwodnieniem i ostateczng likwidacja;

wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan
I sprawdzen robot.

Cena skltadowa wykonania robot ziemnych w Kontrakcie w zakresie zasypania wykopoéw z
zageszezeniem obejmuje:

badania laboratoryjne materiatow i gruntéw wraz z opracowaniem dokumentacji;
oznakowanie i zabezpieczenie robot prowadzonych w pasie drogowym, wraz z niezbedna
dokumentacja;

zabezpieczenie rzek i1 kanatow przed zakldceniem przeptywu lub zanieczyszczeniem wod;
wykonanie robdt zasadniczych;

konieczng wymiang¢ gruntu,

wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu;

rekultywacje dokopu;

zakup i dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie;

wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan
i sprawdzen robot;

zaggszczenie gruntu;

uporzadkowanie terenu budowy po robotach.

Cena skladowa wykonania robdt ziemnych w Kontrakcie w zakresie zdjgcia humusu,
plantowania terenu i roz$cielenia humusu obejmuje:

zabezpieczenie lub usunigcie istniejagcych w terenie urzadzen technicznych, roslinnosci i
uzbrojenia terenu;

usunigcie rumowisk, wysypisk odpadow;

zabezpieczenie obiektow chronionych prawem;

zakup 1 dostarczenie materialow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie;

wykonanie robot zasadniczych:

usunig¢cie humusu;

plantowanie terenu;

roz$cielenie humusu.

tymczasowe sktadowanie ziemi urodzajnej;

wykonanie niezbgdnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz nasypow wraz z
ich czasowym odwodnieniem i ostateczng likwidacja;

umocnienie skarp na warstwie podsypkowej;

wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan
I sprawdzen robot;

uporzadkowanie terenu budowy po robotach.

Cena sktadowa wykonania robot ziemnych w Kontrakcie w zakresie usuniecia zieleni
obejmuje:
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wyciecie 1 wykarczowanie krzakow;

wycigcie 1 wykarczowanie drzew;

wywiezienie pni, karpiny i galezi poza teren budowy w miejsce wskazane przez Inspektora
Nadzoru;

zasypanie dotow;

uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

2.10.10 Przepisy zwigzane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-B-06050:1999/Ap1:2012 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogo6lne oraz inne
obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2351);
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r.
poz. 1420 ze zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463);

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz.
1973);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdot budowlanych (Dz. U. z 2003 r., nr 47, poz. 401);
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach — (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 779);

2.11 Roboty elektrotechniczne
2.11.1 Wstep
2.11.1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania s3 wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robot
zwigzanych z budowa o$wietlenia boiska sportowego przy ul. Sciegiennego w Kamienne;j
Gorze.

2.11.1.2 Zakres stosowania
Ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem kompletnej instalacji oswietlenia wraz z niezbedng infrastrukturg.

2.11.1.3 OkreSlenia podstawowe

Stup oswietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, stuzaca do
zamocowania oprawy oswietleniowej na wysokosci nie wiekszej niz 14 m.

Wysiggnik - element rurowy taczacy stup oswietleniowy z oprawa.

Oprawa o$wietleniowa - urzadzenie stuzace do rozdziatu, filtracji 1 przeksztatcania strumienia
swietlnego wysylanego przez zrodlo Swiatla, zawierajace wszystkie niezbedne detale do
przymocowania i polaczenia z instalacjg elektryczna.
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Kabel - przewod wielozylowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego, mogacy pracowac pod i nad ziemia.

Ustoj - rodzaj fundamentu dla stupéw oswietleniowych.

Fundament - konstrukcja zelbetowa zagl¢biona w ziemi, sluzgca do utrzymania masztu lub
szafy o§wietleniowej w pozycji pracy.

Szafa os$wietleniowa - urzadzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajgce instalacje
o$wietleniowe.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czgéci przewodzacych dostepnych w
wypadku pojawienia si¢ na nich napiecia w warunkach zaktoceniowych.

2.11.2 Materialy

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich
normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom
technicznym wytworcy lub innym warunkom.

Oswietlenie uliczne:

- uklad sieci: TN-C,

- zasilanie trojfazowe 400V,

- moc opraw o$wietleniowych typu LED zgodna z wykonana dokumentacja projektowa.

Oswietlenie zgodnie z warunkami technicznymi projektuje si¢ na bazie aluminiowych stupow
okragtych lub szesciokatnych i wysokosci 12 - 16m.
Konstrukcje stupéw posadowi¢ na fundamentach prefabrykowanych.
Przedmiotowe stupy cechuja si¢ powierzchnia z ocynku, zabezpieczong elastomerem w kolorze
stupa do wysokos$ci 350 mm.
Jako oprawy oswietleniowe zgodnie z warunkami technicznymi projektuje si¢ oprawy typu
LED w obudowie z aluminium, z mozliwo$cig wymiany poszczegdlnych paneli §wiecacych
LED. Nalezy zastosowa¢ statecznik elektroniczny umozliwiajacy redukcje mocy w oprawie.
Linia zasilajaca prowadzona bgdzie kablem podziemnym YAKXS4x35mm?.
Rownolegle w jednym wykopie umieszczony zostanie przewod ochronny PE w postaci
bednarki ocynkowanej FeZn4x25mm.
W zakresie robot nalezy wykonac:
- Ogledziny instalacji
- Pomiar nat¢zenia oSwietlenia
- Pomiar rezystancji izolacji przewodow
- Pomiar rezystancji uziemienia
- Pomiar skutecznosci zerowania
2.11.2.3 Folia

Folia stuzaca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna
by¢ folig kalandrowang z uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gatunku I,
odpowiadajacg wymaganiom BN-68/6353-03.
2.11.2.4 Fundamenty prefabrykowane

Pod maszty 1 szafy o$wietleniowe zaleca si¢ stosowanie fundamentéw
prefabrykowanych wedhug ustalen dokumentacji projektowej. Ogodlne wymagania dotyczace
fundamentow konstrukcji okreslone sg w PN-80/B-03322.
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W zaleznos$ci od konkretnych warunkéw lokalizacyjnych 1 rodzaju wod gruntowych, nalezy
wykona¢ zabezpieczenie antykorozyjne zgodnie z ,,Instrukcjg zabezpieczen przed korozja
konstrukcji betonowych”.
Sktadowanie prefabrykatow powinno odbywaé si¢ na wyrdwnanym, utwardzonym i
odwodnionym podtozu, na przektadkach z drewna sosnowego.
2.11.2.5 Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materialdow niepalnych, z tworzyw
sztucznych lub stali, wytrzymatych mechanicznie, chemicznie 1 odpornych na dziatanie tuku
elektrycznego.
Rury uzywane do wykonania przepustow powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatajace
na nie obcigzenia. Wnetrza $cianek powinny by¢ gladkie lub powleczone warstwa
wygladzajacg ich powierzchnie dla utatwienia przesuwania si¢ kabli.
Zaleca si¢ stosowanie na przepusty kablowe rur z HDPE lub PCW o $rednicy wewnetrznej nie
mniejszej niz 90 mm. Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/C-89205.
Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywa¢é na utwardzonym placu, w
nienastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.
2.11.2.6 Kable

Kable uzywane do oswietlenia drég powinny spetnia¢ wymagania PN-93/E-90401.
Zaleca si¢ stosowanie kabli o napigciu znamionowym 0,6/1 kV, trzy-cztero- lub
pigciozytowych o zytach miedzianych lub aluminowych w izolacji polwinitowej. Przekroj zyt
powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napigcia, dopuszczalnej
temperatury nagrzania kabla przez prady robocze 1 zwarciowe oraz skutecznos$ci ochrony
przeciwporazeniowej w przypadku zerowania ochronnego.
Nie zaleca si¢ stosowania kabli o przekroju wiekszym niz 50 mm2.
Bebny z kablami nalezy przechowywa¢ w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.
2.11.2.7 Zrédla $wiatla i oprawy

Oprawy powinny charakteryzowac si¢ szerokim ograniczonym rozsytem $wiatla. Ze
wzgledow eksploatacyjnych stosowa¢ nalezy oprawy o konstrukcji zamknigtej, stopniu
zabezpieczenia przed wptywami zewnetrznymi komory lampowej IP 66 i klasg ochronnosci I.
Elementy oprawy, takie jak uklad optyczny 1 korpus, powinny by¢ wykonane z materiatow
nierdzewnych.
Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK08. W oprawach jako zrodto swiatta
nalezy zastosowac strumien LED o mocy i parametrach odpowiadajacych wymaganiom normy
PN-EN 12193 dla Il Klasy o$wietlenia (75 IX), strumien $wietlny > 60000 Im o zakresie
temperatury barwowej zrodet swiatta - 3900-4300K. Zakres temperatury pracy oprawy od -
35" Cdo +45° C. Nalezy zastosowac statecznik elektroniczny umozliwiajgcy redukcje mocy
w oprawie. Oprawy powinny by¢ wyposazone w system oszcz¢dzania mocy.
Oprawy powinny posiadac systemowg regulacje kata i kierunku swiecenia.
Dopuszcza si¢ zastosowanie kliku opraw o roznych lub jednakowych mocach montowanych na
jednym stupie w celu zapewnienia wymagan wynikajacych z normy PN-EN12193.
Oprawy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz -50C
1 wilgotnos$ci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 80% 1 w opakowaniach zgodnych z PN-
86/0-79100.

62|Strona



PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY
,Budowa o$wietlenia boiska sportowego przy ul. Sciegiennego 11 w Kamiennej Gorze”

2.11.2.8 Stupy i maszty oSwietleniowe

Shupy 1 maszty os$wietleniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowa.
Dla o$wietlenia boiska sportowego, stosowaé typowe stupy o$wietleniowe stalowe zgodne z
dokumentacja projektowa.
Stupy 1 maszty powinny przenie$¢ obcigzenia wynikajace z zawieszenia opraw i wysiegnikow
oraz parcia wiatru dla 111 strefy wiatrowe;j.
Kazdy stup powinien posiada¢ w swej gornej czesci odpowiedniej $Srednicy rurg stalowa dla
zamocowania wysiegnika rurowego 1 ostony stozkowej lub by¢ przystosowany do montazu
oprawy o$wietleniowe;.
W dolnej czgéci stupy 1 maszty powinny posiada¢ jedng lub dwie wngki zamykane
drzwiczkami. Ze wzgledu na zlokalizowanie obiektoéw na terenic zalewowym nalezy
przewidzie¢ umieszczenie wngk powyzej strefy zalewowe;.
Wneka lub wngki powinny by¢ przystosowane do zainstalowania typowej tabliczki
bezpiecznikowo-zaciskowej, posiadajacej podstawy bezpiecznikowe 25 A i cztery lub pigé
zaciskéw do podtaczenia dwodch zyt kabla o przekroju do 50 mm?2.
Stalowe stupy i maszty winny by¢ wykonane ze stali profilowej St 3 SX i stali rurowej R 35.
Powierzchnia zewnetrzna 1 wewnetrzna powinna by¢ zabezpieczona przez ocynkowanie
zanurzeniowe, zapewniajgca powloke cynkowsg o grubos$ci nie mniejszej niz 450g/m2. Pokrycie
shupow powinno spetnia¢ wymagania normy PN EN40 odnos$nie grubosci powtoki cynkowe;.
Elementy powinny by¢ proste w granicach dopuszczalnych odchytek podanych w
dokumentacji projektowej i PN-90/B-03200. Spoiny nie moga wykazywac peknieé, a otwory
na elementy taczace nie powinny mie¢ podniesionych krawedzi.
Sktadowanie slupow 1 masztéw oswietleniowych na placu budowy, powinno by¢ na
wyréwnanym podtozu w pozycji poziomej, z zastosowaniem przektadek z drewna migkkiego.
2.11.2.9 Wysiegniki

Wysiggniki powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa.
Ramiona lub rami¢ wysiggnika powinno by¢ nachylone pod katem 5 stopni od poziomu, a ich
wysieg powinien by¢ zawarty od 1,0 m do 4,0 m. Wysiegniki powinny by¢ dostosowane do
opraw 1 stupow oswietleniowych uzywanych do o§wietlenia obiektow sportowych.
Wysiggniki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie powtokami malarskimi z zewnatrz i
asfaltowymi wewnatrz rur, tak jak stupy 1 maszty oswietleniowe.
Sktadowanie wysiegnikéw na placu budowy powinno by¢ w miejscu suchym i zabezpieczonym
przed ich uszkodzeniem.
2.11.2.10 Kapturek oslonowy

Kapturek oslonowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa dla
konkretnego wysiggnika i stupa o§wietleniowego.

2.11.2.11 Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa

Tabliczke bezpiecznikowo-zaciskowa nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja
projektowa.
Tabliczka powinna posiada¢ odpowiednig ilo§¢ podstaw bezpiecznikowych 25 A.
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2.11.2.12 Szafa oSwietleniowa

Szafa o$wietleniowa powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa i odpowiadac
wymaganiom PN-91/E-05160/01, jako konstrukcja wolnostojaca na fundamencie betonowym
prefabrykowanym o stopniu ochrony IP 33. Szafa powinna by¢ przystosowana do sieci
kablowej tak od strony zasilania jak i odbioru i wykonana na napigcie znamionowe 400/230 V,
50 Hz.
Szafa o§wietleniowa powinna sktada¢ si¢ z cztonow:
zasilajacego dostosowanego do podtgczenia kabla o przekroju zyt do 50 mm?2, sktadajacego si¢
z podstaw bezpiecznikowych 63A odbiorczego sktadajacego sie z min. 6 pol odptywowych,
wyposazonego w podstawy bezpiecznikowe RBK 00-160A 1 wylaczniki. Do podtaczenia kabli
odbiorczych, czlon powinien posiada¢ uniwersalne =zaciski $rubowe umozliwiajace
przykregcenie zyt o przekroju do 70 mm2 bez uzywania koncowek kablowych,
pomiarowego, stuzacego do pomiaru energii elektryczne;,
sterowniczego realizujacego lokalne wymagania zawarte w dokumentacji projektowe;.
Ponadto szafa o§wietleniowa powinna umozliwia¢ wytaczanie czg$ci o§wietlenia oraz prace w
pierscieniu sterowniczym ze sterowaniem zdalnym i miejscowym.
Sktadowanie szafy o$wietleniowej powinno odbywaé si¢ w zamknigtym, suchym
pomieszczeniu, zabezpieczonym przed dostawaniem si¢ kurzu 1 przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

2.11.2.13 Zwir na podsypke
Zwir na podsypke pod prefabrykowane elementy betonowe powinien byé klasy co
najmniej II1 i odpowiada¢ wymaganiom BN-66/6774-01.

2.11.2.14 Kit uszczelniajacy
Do uszczelniania potaczenia stupa z wysiggnikiem i kapturkiem ostonowym mozna
stosowa¢ wszelkie rodzaje kitow spetniajgce wymagania BN-80/6112-28.

2.11.3 Sprzet
Wykonawca przystepujacy do wykonania oswietlenia drogowego winien wykazac si¢
mozliwoscig korzystania z nastepujacych maszyn 1 sprzetu gwarantujacych wtasciwa jakos¢
robot:
zurawia samochodowego,
samochodu specjalnego linowego z platforma i balkonem,
wiertnicy na podwoziu samochodowym ze $widrem [J 70 cm,
spawarki transformatorowej do 500 A,
zageszcezarki wibracyjnej spalinowej 70 m3/h,
recznego zestawu §widrow do wiercenia poziomego otworow do [J 15 cm,
urzadzenia przeciskowego do przeciskania rur ochronnych pod istniejgcymi drogami.
Zastosowany sprzet do wykonania zadania powinien by¢ sprawny technicznie, posiada¢
aktualne witasciwe dokumenty i homologacje na uzytkowanie. Maszyny pozostawione na
budowie w czasie wolnym powinny by¢ zabezpieczone przed samowolnym uruchomieniem
przez osoby nieupowaznione.
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2.11.4 Transport

Wykonawca przystepujacy do wykonania oswietlenia winien wykaza¢ si¢ mozliwoscig
korzystania z nast¢pujacych srodkdéw transportu:

samochodu skrzyniowego,

przyczepy dhuzycowe;,

samochodu specjalnego linowego z platformg 1 balkonem,

samochodu dostawczego,

przyczepy do przewozenia kabli.

Na $rodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed
ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce
dla poszczegdlnych elementdw.

2.11.5 Wykonanie robot
2.11.5.1 Wykopy pod fundamenty i kable

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek
sprawdzenia zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny
warunkow gruntowych.
Metoda wykonywania robot ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od glebokosci
wykopu, uksztaltowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca
si¢ wykonywanie wykopow waskoprzestrzennych recznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed
osypywaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02.
Wykopy pod stupy oswietleniowe zaleca si¢ wykonywaé¢ mechanicznie przy zastosowaniu
wiertnicy na podwoziu samochodowym.
W obu wypadkach wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna
wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050.
Wykop rowka pod kabel powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa. Wydobyty grunt
powinien by¢ skladowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka powinny by¢ wykonane w
sposob zapewniajacy ich statecznos¢.
W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych, nalezy
powierzchni¢ terenu wyprofilowa¢ ze spadkiem umozliwiajagcym tatwy odplyw wody poza
teren przylegajacy do wykopu.
Zasypanie fundamentu lub kabla nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np.
darniny, korzeni, odpadkoéw). Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm
i zaggszcezaé ubijakami rgcznymi lub zageszczarka wibracyjng. Wskaznik zageszczenia gruntu
powinien wynosi¢ 0,95 wedlug BN-77/8931-12. Zaggszczenie nalezy wykonywaé w taki
sposob aby nie spowodowac uszkodzen fundamentu lub kabla.
Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy
zutylizowac.

2.11.5.2 Wykonanie ustojow pod stupy o$wietleniowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to nalezy stosowac proste do
wykonania ustoje z uzyciem systemowych szalunkow traconych i betony C20/25.
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Konstrukcja ustoju powinna uwzglednia¢ rodzaj gruntu, typ wysiegnika i oprawy oraz powinna
wytrzymac parcie wiatru dla III strefy wiatrowej. Gorna cze$¢ konstrukcji ustroju powinna
znajdowac si¢ 10 cm pod powierzchnig gruntu.

2.11.5.3 Montaz fundamentéw prefabrykowanych

Montaz fundamentow nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego
fundamentu, zamieszczonymi w dokumentacji projektowe;.
Fundament powinien by¢ ustawiany przy pomocy dzwigu, na 10 cm warstwie betonu B 10,
spetniajgcego wymagania PN-88/B-06250.
Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia
antykorozyjnego $cianek i poziom gornej powierzchni, do ktorej przytwierdzona jest plyta
mocujaca.
Maksymalne odchylenie gornej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczy¢
1:1500, z dopuszczalng tolerancjg rzednej posadowienia + 2 cm. Ustawienie fundamentu w
planie powinno by¢ wykonane z doktadnos$cia = 10 cm.

2.11.5.4 Montaz masztéw

Przed przystapieniem do montazu masztu nalezy sprawdzi¢ stan powierzchni
stykowych elementéw taczeniowych, oczyszczajac je z brudu, lodu itp. oraz stan powtoki
antykorozyjnej, ktoéra w przypadku uszkodzenia podczas transportu, nalezy uzupeic.
Maszt ustawia¢ nalezy przy pomocy dzwigu. Podczas podnoszenia masztu nalezy zwrdcicé
uwage, aby nie spowodowac odksztatcenia elementow lub ich zniszczenia.
Przed zdje¢ciem z haka, ustawiany maszt powinien by¢ zabezpieczony przed upadkiem.
Nakretki $rub mocujgcych maszt powinny by¢ dokrecane dwustadiowo i trwale zabezpieczone
przed odkreceniem.
Odchytka osi masztu od pionu nie moze by¢ wigksza od 0,001 wysokosci masztu.
Po wykonaniu robdt montazowych nalezy sprawdzi¢ stan powierzchni malowanych 1 w
przypadku miejscowych ubytkow, uzupelni¢ powloke malujac zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej. Nie nalezy malowaé przy temperaturze otoczenia
nizszej niz 50C 1 wilgotnosci wzglednej powietrza przekraczajacej 80%.

2.11.5.5 Montaz stupéw

Stupy nalezy ustawia¢ dZzwigiem w uprzednio przygotowane i czg§ciowo wykonane
ustoje. Spod stupa powinien opieraé si¢ na warstwie betonu.
Glegbokos¢ posadowienia stupa oraz typ fundamentu nalezy wykona¢ wedlug dokumentacji
projektowe;j.
Odchylka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wigksza niz 0,001 wysokos$ci
stupa.
Stup nalezy ustawiac tak, aby jego wneka znajdowata si¢ od strony chodnika, a przy jego braku,
od strony przeciwnej niz nadjezdzajace pojazdy oraz nie powinna by¢ potozona nizej niz 20 cm
od powierzchni chodnika lub gruntu.

2.11.5.6 Montaz wysiegnikow
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Wysiegniki nalezy montowac na stupach stojacych przy pomocy dzwigu i samochodu
z balkonem, podnos$nika koszowego.
Czes¢ pionowa wysiggnika nalezy wsuna¢ do oporu w rurg znajdujaca si¢ w gornej czesci stupa
o$wietleniowego i1 po ustawieniu go w pionie nalezy unieruchomi¢ go $rubami, znajdujacymi
si¢ w nagwintowanych otworach.
Zaleca si¢ ustawianie pionu wysiegnika przy obcigzeniu go oprawa lub cigzarem réwnym
cigzarowi oprawy.
Potaczenia wysiegnika ze stupem nalezy chroni¢ kapturkiem ostonowym. Szczeliny pomig¢dzy
kapturkiem ostonowym, wysiegnikiem i rurg wierzchotkowg stupa, nalezy wypetié¢ kitem
miniowym.

2.11.5.7 Montaz opraw

Montaz opraw na wysiegnikach nalezy wykonywa¢ przy pomocy samochodu z
balkonem.
Kazda oprawe przed zamontowaniem nalezy podlaczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dzialanie
(sprawdzenie zaswiecenia si¢ lampy).
Oprawy nalezy montowa¢ po uprzednim wciaggnigciu przewodoéw zasilajacych do shupéw i
wysiegnikow.
Nalezy stosowaé przewody pojedyncze o izolacji wzmocnionej z zylami miedzianymi o
przekroju zyty nie mniejszym niz 1,5 mm2.
[lo$¢ przewoddw zalezna jest od iloSci opraw.
Od tabliczki bezpiecznikowej do kazdej oprawy nalezy prowadzi¢ po dwa przewody. Oprawy
nalezy mocowac na wysiggnikach i glowicach masztow w sposdb wskazany przez producenta
opraw, po wprowadzeniu do nich przewodow zasilajacych i ustawieniu ich w potozenie pracy.
Oprawy powinny by¢ mocowane w sposob trwaty, aby nie zmienialy swego potozenia pod
wplywem warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru dla III strefy wiatrowe;.

2.11.5.8 Ukladanie kabli

Kable nalezy uktada¢ w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne.
Uktadanie kabli powinno by¢ zgodne z normg PN-76/E-05125.
Kable powinny by¢ ukladane w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie,
skrecanie, rozcigganie itp.
Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0oC.
Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien gigcia powinien
by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewng¢trzna jego Srednica.
Bezposrednio w gruncie kable nalezy uktada¢ na gltebokosci 0,7 m z doktadnoscia [1 5 cm na
warstwie piasku o grubosci 10 cm z przykryciem réwniez 10 cm warstwa piasku, a nastgpnie
warstwg gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 15 cm.
Jako ochrong przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdluz calej trasy, co najmniej 25 cm nad
kablem, nalezy uktada¢ foli¢ koloru niebieskiego szerokosci 20 cm.
Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel nalezy uktada¢ w
przepustach kablowych. Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem si¢ do
ich wnetrza wody 1 przed ich zamuleniem.
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W miejscach skrzyzowan kabli z istniejacymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca si¢
wykonywanie przepustow kablowych metoda wiercenia poziomego, przewidujac po jednym
przepuscie rezerwowym na kazdym skrzyzowaniu.
Kabel utozony w ziemi na catej swej dtugosci powinien posiada¢ oznaczniki identyfikacyjne.

Zaleca si¢ przy latarniach, szafie o$wietleniowej, przepustach kablowych; pozostawienie 2-
metrowych zapasow eksploatacyjnych kabla.
Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzy¢ rezystancje¢ izolacji poszczegdlnych odcinkéw
kabla induktorem o napig¢ciu nie mniejszym niz 2,5 kV, przy czym rezystancja nie moze by¢
mniejsza niz 20 Momow/m.
Zblizenia 1 odlegltosci kabla od innych instalacji podano w tabeli 8.

Tabela 8. Odleglosci kabla sygnalizacyjnego od innych urzadzen podziemnych

Najmniejsza

dopuszczalna

Lp. | Rodzaj urzadzenia podziemnego odlegto$¢ w cm
pionowa przy | pozioma przy
skrzyzowaniu | zblizeniu
1 |Kable elektroenergetyczne na napigcie znamionowe |25 10
sieci do 1 kV
2 |Kable elektroenergetyczne na napigcie znamionowe |50 10
sieci wyzsze niz 1 kV
3 | Kable telekomunikacyjne 50 50
4 | Rurociggi wodociggowe, $cickowe, cieplne, gazowe z |50 *) 50
gazami niepalnymi
5 |Rurociagi z cieczami palnymi 50 *) 100
6 |Rurociagi z gazami palnymi wg PN-91/M-34501
7 | Cze$ci podziemne linii napowietrznych (ust6j, podpora, | - 80
odcigzka)
8 | Sciany budynkéw i inne budowle, np. tunele, kanaty - 50

*) Nalezy zastosowac przepust kablowy.

2.11.5.9 Montaz szafy oSwietleniowej
Montaz szafy o$wietleniowej nalezy wykona¢ wedtug instrukcji montazu dostarczonej przez
producenta szafy i fundamentu.
Instrukcja powinna zawiera¢ wskazowki dotyczace montazu 1 kolejno$ci wykonywanych robot,
a mianowicie:

wykopow pod fundament,

montaz fundamentu,

ustawienie i zamontowanie szafy na fundamencie,
wykonanie instalacji ochrony przeciwporazeniowe;,

podiaczenie do szafy kabli o§wietleniowych 1 sterowniczych,

zasypanie wykopu i roboty wykonczeniowe.

2.11.5.10 Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej
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System dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe] dla instalacji oswietleniowej, do czasu
ukazania si¢ nowych przepiséw, moze by¢ stosowany jako zerowanie lub uziemienie ochronne.
Jest to uzaleznione od istniejgcego systemu zastosowanego w konkretnej sieci zasilajgcej szafe
o$wietleniowa, oraz od warunkdéw technicznych przytaczenia wydanych przez zaktad
energetyczny.

2.11.5.11 Zerowanie

Zerowanie polega na potaczeniu czesci przewodzacych dostepnych z uziemionym przewodem
ochronnym PE lub ochronno-neutralnym PEN i powodujagcym w warunkach zaktoceniowych
odiaczenie zasilania.

Dodatkowo przy szafie oswietleniowej, na koncu linii o$wietleniowej 1 na koncu kazdego
odgatezienia o dlugosci wigkszej niz 200 m, nalezy wykona¢ uziomy, ktérych rezystancja nie
moze przekracza¢ 5 omow.

Zaleca si¢ wykonywanie uziomu prgtowego z uzyciem pretow stalowych [ 20 mm, nie
krétszych niz 2,5 m, polaczonych bednarka ocynkowang 25 x 4 mm.

Uziom z zaciskami zerowymi znajdujacymi si¢ w szafie oswietleniowej 1 latarniach, nalezy
taczy¢ przewodami uziomowymi o przekrojach nie mniejszych od przekroju uziomu
poziomego.

2.11.5.12 Uziemienie

Uziemienie polega na potaczeniu czesci przewodzacych dostepnych z uziomami w sposob
powodujacy samoczynne odiaczenie zasilania, w warunkach zakloceniowych.

Zaleca si¢ wykonywanie uziomu tasmowego, ukladajac w jednym rowie z kablem
o$wietleniowym, bednarke¢ ocynkowana, ktora nastepnie powinna by¢ wprowadzona do wnek
latarn, masztow 1 szafy o§wietleniowej i potagczona z zaciskami ochronnymi. Zaciski te moga
spetnia¢ réwniez rolg zaciskow probierczych.

Ewentualne faczenie odcinkdw bednarki nalezy wykonywac przez spawanie.

Bednarka w ziemi nie powinna by¢ uktadana ptycej niz 0,6 m i powinna by¢ zasypana gruntem
bez kamieni, zZwiru i gruzu.

Od zaciskéw ochronnych do elementéw przewodzacych dostgpnych, nalezy uktada¢ przewody
miedziane o przekroju nie mniejszym niz 2,5 mm?2.

Przewody te powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi.

2.11.6 Kontrola jakosci robét

2.11.6.1 Wykopy pod fundamenty i kable

Lokalizacja, wymiary 1 zabezpieczenie $cian wykopu powinno by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa.

Po zasypaniu fundamentow, ustojow lub kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu
wg p. 5 oraz sprawdzi¢ sposob usuni¢cia nadmiaru gruntu z wykopu.

2.11.6.2 Fundamenty i ustoje

Program badan powinien obejmowaé sprawdzenie ksztaltu 1 wymiaréw, wygladu
zewngetrznego oraz wytrzymatosci.
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Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz
wymaganiami PN-80/B-03322 i PN-88/B-30000. Ponadto nalezy sprawdzi¢ dokladnosé
ustawienia w planie i rzedne posadowienia.

2.11.6.3 Latarnie i maszty oS§wietleniowe

Elementy latarn i masztow powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i BN-79/9068-01.
Latarnie i maszty o§wietleniowe, po ich montazu, podlegaja sprawdzeniu pod wzgledem:
doktadnosci ustawienia pionowego stupow,

prawidtowosci ustawienia wysiegnika 1 opraw wzgledem osi oswietlanej jezdni,

jakosci potgczen kabli i przewodow na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na zaciskach
oprawy,

jakosci polaczen srubowych stupdw, masztéw, wysiggnikdw i opraw,

stanu antykorozyjnej powloki ochronnej wszystkich elementow.

2.11.6.4 Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace
pomiary:

glebokosci zakopania kabla,

grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,

odlegtosci folii ochronnej od kabla,

rezystancji izolacji 1 ciggtosci zyt kabla.

Pomiary nalezy wykonywa¢ co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjatkiem pomiarow
rezystancji i ciggtosci zyt kabla, ktore nalezy wykonywa¢ dla kazdego odcinka kabla.

Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie
nadmiaru ziemi.

2.11.6.5 Szafa oswietleniowa

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy szafa oSwietleniowa lub jej cze$ci odpowiadaja
tym wymaganiom dokumentacji projektowej, ktorych speinienie moze by¢ stwierdzone bez
uzycia narzedzi i bez demontazu podzespotow.

Sprawdzeniem nalezy objac jako$¢ wykonania i wykoficzenia, a zwlaszcza:

stan pokry¢ antykorozyjnych,

cigglo$¢ przewoddéw ochronnych i ich podigczenie do wszystkich metalowych elementow
mogacych znalez¢ si¢ pod napigciem,

jako$¢ wykonania potaczen w obwodach gléwnych i pomocniczych,

jakos$¢ konstruke;ji.

Po zamontowaniu szafy na fundamencie nalezy sprawdzi¢:

jakos$¢ potaczen srubowych pomiedzy fundamentem a konstrukcja szafy,

stan powtok antykorozyjnych,

jakos$¢ potaczen kabli zasilajacych odptywowych i sterowniczych,

zgodno$¢ schematu szafy ze stanem faktycznym. Schemat taki powinien by¢ zamieszczony na
widocznym miejscu wewnatrz szafy.

2.11.6.6 Instalacja przeciwporazeniowa
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Podczas wykonywania uzioméw tasmowych nalezy wykona¢ pomiar giebokosci utozenia
bednarki oraz sprawdzi¢ stan potgczen spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzi¢ wskaznik
zageszczenia i rozplantowanie gruntu.

Pomiary glebokos$ci utozenia bednarki nalezy wykonywaé co 10 m, przy czym bednarka nie
powinna by¢ zakopana plycej niz 60 cm.

Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w niniejszym
opracowaniu.

Po wykonaniu uziomé6w ochronnych nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji. Otrzymane
wyniki nie mogg by¢ gorsze od wartosci podanych w dokumentacji projektowe;.

Po wykonaniu instalacji o§wietleniowej nalezy pomierzy¢ (przy zerowaniu) impedancje petli
zwarciowych dla stwierdzenia skuteczno$ci zerowania.

Wszystkie wyniki pomiarow nalezy zamie$cic w protokdle pomiarowym ochrony
przeciwporazeniowe;.

2.11.6.7 Pomiar natezenia o$wietlenia

Pomiary nalezy wykonywac po uptywie co najmniej 0,5 godz. od wlaczenia lamp. Lampy przed
pomiarem powinny by¢ wyswiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary nalezy wykonywaé
przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazdow, pieszych i jakichkolwiek obiektow
obcych, mogacych znieksztatci¢ przebieg pomiaru. Pomiaréw nie nalezy przeprowadzaé
podczas nocy ksiezycowych oraz w zlych warunkach atmosferycznych (mgta, $niezyca,
unoszacy sie kurz itp.). Do pomiarow nalezy uzywaé przyrzadéw pomiarowych o zakresach
zapewniajacych przy kazdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% calej skali na danym
zakresie.

Pomiary nat¢zenia o$wietlania nalezy wykonywac¢ za pomoca luksomierza wyposazonego w
urzadzenie do korekcji katowej, a element $wiatloczuly powinien posiada¢ urzadzenie
umozliwiajace doktadne poziomowanie podczas pomiaru.

Pomiary nalezy przeprowadza¢ dla obiektu sportowego zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

2.11.6.8 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materialy nie speiniajagce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach
WWiORB zostang przez Inzyniera odrzucone.

Wszystkie elementy robot, ktore wykazuja odstepstwa od postanowien WWiORB zostang
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

2.11.7 Obmiar robét

Roboty zwigzane z budowg o$wietlenia realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie sg
rozliczane na podstawie obmiaru. Zadna z czeéci Robot ziemnych nie bedzie ptatna stosownie
do ilo$ci wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu.

W tym $wietle cena wykonania robot ziemnych bedzie zawarta w scalonych cenach
ryczaltowych lub cenach kompletu wg wykazu zawartego w harmonogramie rzeczowo-
finansowym 1 bedzie podlegata korektom zgodnie z Kontraktem.

Dla robot ziemnych nie wprowadzono w kontrakcie odregbnej jednostki obmiarowe;.

2.11.8 Odbior robot
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2.11.8.1. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
wykopy pod fundamenty i kable,

wykonanie fundamentow i ustrojow,

utozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,
wykonanie uzioméw tasmowych.

2.11.8.2 Dokumenty do odbioru koncowego robot

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac, oprocz dokumentéw
wymienionych w punkcie 2.1:

geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

protokoty z dokonanych pomiaréw skuteczno$ci zerowania zastosowanej ochrony
przeciwporazeniowe;j.

2.11.9 Podstawa platnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w punkcie 2.8.

Nie beda realizowane odrgbnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty zwigzane z wykonaniem
o$wietlenia drogowego. Cena wykonania tych robot ma by¢ na zasadach ogdlnych wliczona w
scalong pozycje rozliczeniowa wykazang w harmonogramie rzeczowo-finansowym, ktorej
rozliczenie wymaga wykonania i ukonczenia robdt branzowych oraz innych rob6t zwigzanych
z tymi robotami.

Platnos¢ za pozycje rozliczeniowa nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami Kontraktu,
Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceng jakosci uzytych materiatow i jakoS$ci
wykonania robot, na podstawie wynikdw pomiarow 1 badan.

Cena ryczaltowa obejmuje:

- robocizng bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych materiatow,

- wartos¢ pracy sprzetu

- koszty posrednie

- zysk kalkulacyjny

- inne koszty zwigzane z zadaniem

- obowigzujace podatki.

2.11.10 Przepisy zwiazane

PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badan przy
odbiorze.

PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

PN-88/B-30000 Cement portlandzki

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
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PN-55/E-05021 Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obcigzalno$ci przewodow i
kabli

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa
PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania dotyczace
zestawOw badanych w pelnym i niepelnym zakresie badan typu

PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy o$wietleniowe. Typowe wymagania i badania
PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy o$wietleniowe zewngtrzne

PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej
na napigcie znamionowe nie przekraczajace 6,6 kV. Kable elektroenergetyczne na napigcie
znamionowe 0,6/1 kV

PN-91/M-34501 Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggdw z przeszkodami
terenowymi. Wymagania

PN-86/0-79100 Opakowania transportowe. Odpornos¢ na narazanie mechaniczne. Wymagania
i badania.

BN-80/6112-28 Kit miniowy

BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu
suspensyjnego

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogolne wymagania i
badania.

BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych
o$wietleniowych i energetycznych linii napowietrznych.

PN-EN 12193:2008 Swiatto i oswietlenie. Oéwietlenie w sporcie.

111. CZESC INFORMACYJNA

3.1 Dokumenty potwierdzajace zgodno$s¢ zamierzenia budowlanego
Z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow

Teren przedmiotowej inwestycji zlokalizowany jest na obszarze objetym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego ustanowionym na podstawie uchwaty nr L11/347/18 z dnia
14.11.2018r. Dz. Urz. Woj. Dolnoslaskiego z 2018 r. poz. 5896 w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic F. Chopina i M. Drzymaty
w Kamiennej Gorze.

3.2 Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania

nieruchomoscig na cele budowlane

Zamawiajacy os$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane bedace w jego wladaniu tj. dla dziatki 020701 1, Obrgb: 0003 Kamienna Goéra, dz.
ew. nr 183/3. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane zostanie wydane Wykonawcy po podpisaniu umowy.
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3.3 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem

zamierzenia budowlanego

Zastosowane bedg mialy ostatnie wydania Polskich i Europejskich Norm, o ile nie
postanowiono inaczej. Roboty beda zaprojektowane i wykonywane w bezpieczny sposob,
$ci§le 1 w zgodzie z normami, specyfikacjami technicznymi, dokumentacja projektowa,
poleceniami Inspektora Nadzoru, wymogami montazu, transportu, magazynowania, itp.
podanymi przez producentow oraz Dokumentacjami Techniczno-Ruchowymi urzadzen i
prawem obowigzujagcym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Gdziekolwiek nastepuja
odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajow Unii
Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo. Ponizej zestawiono
podstawowe dokumenty oraz normy zwigzane z zakresem przeprowadzonego zamierzenia
budowlanego. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane
z robotami 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

Ustawy i Rozporzadzenia

e Ustawa Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001 r., nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.);

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 04., nr 92, poz. 880.
Z p6zn. zm.);

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., nr 0, poz. 21 z p6zn.
zm.);

e Ustawa Prawo Wodne (Dz. U. 05.239.2019);

e Ustawa Prawo Budowlane (Dz. U. Z 2021r. Poz. 2351, z 2022r. Poz. 88.);

e Ustawa Prawo Energetyczne (Dz. U. 03. 207, poz. 2016, j.t. z pdzn. zmianami);

e Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie 1 uchyleniu niektorych ustaw w zwigzku
z uzyskaniem przez Rzeczpospolita Polska cztonkostwa w Unii Europejskiej (Dz. U.
04., nr 96, poz. 959);

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U.z2003 r., nr 80, poz. 717 z pdzn. zmianami);

e Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r., nr
21, poz. 94, j.t. z pdzn. zmianami.);

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamo6wien publicznych (jednolity Dz. U. z
2022 r., poz. 1710);

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881);

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.
U. z 2002 r., nr 147, poz. 1229);

e Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - 0 dozorze technicznym (Dz. U. nr 122, poz. 1321 z
pozno zm.);

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i
kartograficzne oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. 2020, poz. 782);

e Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst
jednolity (Dz. U. z 2014 r. Poz. 1446 z pozn. zm.);
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e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow

instalacji mogacych powodowac znaczne zanieczyszczenie poszczegdlnych elementéw

przyrodniczych albo srodowiska jako catosci (Dz. U. 02., nr 122, poz. 1055);
e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 wrze$nia 2002 r. w sprawie standardow
jakosci gleby oraz standardéw jakosci ziemi (Dz. U. 02., nr 165, poz. 1359);
e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2005r. w sprawie standardow
emisyjnych z instalacji (Dz. U. 05. nr 260, poz. 2181),;
e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2004r. w sprawie wymagan w
zakresie prowadzenia pomiarow wielkosci emisji (Dz. U. 04. nr 283, poz.2842);

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. w sprawie katalogu

odpadow (Dz. U. 01. nr 112, poz. 1206);

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat (Dz. U. z 2016 r. Poz. 2183);

e Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego

ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania

nasrodowisko (tekst jednolity: Dz. U. Z 2016 r. Poz. 353 z pozniejszymi zmianami);
e Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022

p0z.1225 z pdzn. zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr

47, poz. 401);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,poz. 1126);
e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie
dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku (Dz. U. 07. nr 120, poz. 826);

e Rozporzadzenie MPiPS z dnia 02.07.2003 r w sprawie zasadniczych wymagan dla
urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do

srodowiska.(Dz.U.03.113.1 75);

e Rozporzadzenie MSW z dnia 16.06.2003 r w sprawie ochrony przeciwpozarowej

budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.U.03.121.1138);
e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okre$lenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztoéw robot budowlanych

okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021, poz. 2458);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego (Dz.

U. 2021, poz. 2454);
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow
oceny zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
(Dz. U. Nr 209,poz. 1779);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 okre$lenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych europejskich aprobat technicznych, zakresu
i formy aprobat udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz.1780);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 grudnia 2004 w sprawie
szczegotowych warunkow przytaczenia podmiotéw do sieci elektroenergetycznych ,
ruchu i eksploatacji sieci (Dz. U. Nr 2/2005 poz. 6);

Norma PN-EN50160:2002 Standardy jakoS$ciowe zasilania odbiorcow z publicznych
sieci rozdzielczych;

Norma SEP N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa;

Instalacje elektryczne i teletechniczne. Poradnik inzyniera Elektryka. Obliczanie.
Projektowanie. Montaz. Eksploatacja. Wydawnictwo Verlag Dashofer. Stan prawny
sierpien 2007 r.;

Miesigcznik Stowarzyszenia Elektrykow Polskich INPE. Informacja o Normach
i Przepisach Elektrycznych;

Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych. Wydawnictwo Przemystowe
WEMA 1997 r.

Obowiagzujace Polskie Normy
Polskie i Europejskie Normy

PN-EN 12193 — Swiatlo i o§wietlenie — O$wietlenie W sporcie

PN-EN - 60598-2-2:2000 - Oprawy o$wietleniowe - Wymagania szczegdtowe - Oprawy
o$wietleniowe wbudowywane;

PN- IEC 60364-5-51 :2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor
1 montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogolne;

PN- IEC 60364-1:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres
przedmiot i wymagania podstawowe;

PN- IEC 60364-1 :2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Sprawdzanie - Sprawdzanie odbiorcze;

PN-IEC 60364-7-706:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Przestrzenie ograniczone
powierzchniami przewodzacymi;

PN- IEC 60364 - 4- 443:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed
przepigciami atmosferycznymi lub laczeniowymi;
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IEC 60364-4-45; 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napigcia;

PN-IEC 60364-4-46:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odlaczanie izolacyjne i taczenie;

PN-IEC 60364-5-45:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne;

PN-IEC 60364-7-707:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczace
uziemien instalacji urzadzen przetwarzania danych;

PN - IEC 60364 - 4- 43:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przecigzeniowym;
PN - IEC 60364 - 5- 53:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor
1 montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura faczeniowa i sterownicza;

PN - IEC 60364 - 5- 56:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor
1 montaz wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa;

PN - IEC 60364-4-41; 2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa; Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-EN 12193:2008 Swiatto i oswietlenie. Oéwietlenie w sporcie.

PN-EN 62305-1-4:2011 Ochrona odgromowa. Czes¢ 1-4.

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 1. Wymagania
podstawowe, ustalanie ogélnych charakterystyk, definicje;

PN-HD 6034-6 Instalacje elektryczne nn - Czes¢ 6: Sprawdzenia;

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie
ogolnych charakterystyk;

PN-HD 60364-4-41: 2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przeciwporazeniowa.;

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona przed przepieciami - Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi;

N SEP-E-001, wyd. 2013 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa;

N SEP-E-004 wyd. 2014 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa;

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnionej przez obudowy (kod IP);

PN-EN 50102:2001 Stopnie ochrony przed zewnetrznymi uderzeniami
mechanicznymi zapewnionej przez obudowy urzgdzen elektrycznych (Kod IK);
PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza;
PN-S-02205:1998 Roboty ziemne. Wymagania i badania. W zakresie punktu 2.11.4 -
Zasypki wykopéw na instalacje (przewody, kable);

PN-EN ISO 1461:2011 Powtoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i zeliwne
metoda zanurzeniowa - Wymagania i metody badan.

Inne dokumenty

Dz. Ust. Nr 22/53 poz. 89 BHP transport rgczny;
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e Zarz. MBIPMB 2z dnia 28.03.72r. w sprawic BHP przy wykonywaniu robot
montazowych i rozbiérkowych Dz. Ust.Nr 13/72 poz. 93;
e Arkady 1989 r. - Roboty ziemne;

UWAGA:
OBOWIAZUJACA  EDYCJA NORM BEDZIE  WYDANIE NAJNOWSZE,
OPUBLIKOWANE NIE POZNIEJ NIZ 30 DNI PRZED TERMINEM SKEADANIA OFERT

3.4 Inne posiadane informacje i dokumenty niezb¢dne do zaprojektowania
robot budowlanych.

Zamawiajacy posiada i udostepni wykonawcy prac:

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obj¢tego
zakresem prac, mape zasadniczg w formie elektronicznej oraz operat wodnoprawny. Gmina
Miejska wystgpita w marcu 2024 r. z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na
zakres prac wynikajacy z zalaczonego operatu.
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V. CZESC RYSUNKOWA

Spis Rysunkow
Nr rysunku Nazwa Skala
Rys.1 Lokalizacja 1:5000
Rys. 2 Koncepcja 1:500
Rys. 3 Mapa zasadnicza 1:1000
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V. DOKUMENTACJA ZDJECIOWA

Fot. 1 Boisko sportowe — widok wschodni naroznik

Fot. 2 Boisko sportowe — widok pétnocny naroznik (bliskie sgsiedztwo z budynkiem mieszkalnym)
i !
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Fot. 3 Boisko sportowe — widok zachodni naroznik
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Fot. 4 Boisko sportowe — widok zachodni naroznik - trybuny
p 3 i L R
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Fot.5 Istniejaca rozdzielnia elektryczna ZK za budynkiem socjalnym
’Ni 3z N 3 W R ‘.“’ ; ‘ ‘
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VI. ZALACZNIKI
Spis zatgcznikow
Nr zalgcznika Nazwa I1o$¢ stron
Zat.1 Wypis i wyrys z MPZP 4
Zat. 2 Operat wodnoprawny z zatgcznikami 24 + 3
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