
Wykop pod ławy fundamentowe 291,0*2,3*1,4Wykop pod powierzchnię posadzki 77,0*37,0*0,56Wykop pod słupy Wykop pod stopy fundamentoweSf13,8*2,6*0,8*24Sf21,7*1,7*0,8*4Sf31,4*1,4*0,8*19Sf41,6*1,6*0,8*3Sf52,0*2,0*0,8Sf61,6*1,6*0,80Sf71,6*1,6*0,80Wykop pod słupy1,5*1,5*2,65*521,5*4*2,65*523084,69*0,103084,69Sf13,4*2,2*0,1*24Sf21,5*1,5*0,1*4Sf31,2*1,2*0,1*19Sf41,4*1,4*0,1*3Sf51,8*1,8*0,1Sf61,4*1,4*0,1Sf71,4*1,4*0,1Ława291,0*0,60*0,10Sf13,4*2,2*24Sf21,5*1,5*4Sf31,2*1,2*19Sf41,4*1,4*3Sf51,8*1,8Sf61,4*1,4Sf71,4*1,4Ława291,0*0,60Sf13,4*2,2*0,6*24Sf21,5*1,5*0,6*4Sf31,2*1,2*0,6*19Sf41,4*1,4*0,6*3Sf51,8*1,8*0,6Sf61,4*1,4*0,60Sf71,4*1,4*0,60291,0*0,60*0,40291,0*2,0SP10,5*0,7*4,7*24SP20,5*0,5*5,23*4SP30,3*0,3*9,2*2SP40,3*0,3*8,1*2SP50,3*0,3*7,35*2SP60,3*0,3*6,52*2SP70,3*0,3*6,72SP80,3*0,3*6,5SP90,3*0,3*7,64SP100,3*0,3*8,82RD10,3*0,3*5,55*12BE112,31*0,3*0,6BE29,8*0,3*0,60BE312,31*0,3*0,6BE46,24*0,3*0,6BE59,8*0,3*0,6BE66,2*0,3*0,5BE924,0*0,3*0,62BE107,02*0,3*0,5BE1121,0*0,3*0,46BE159,31*0,5*0,5*22BE163,75*0,5*0,5*2BE179,2*0,5*0,5*2BE725*0,52*0,30BE86,15*0,3*0,40BE127,03*0,3*0,3BE137,03*0,3*0,3BE144,12*0,3*0,3BE184,4*0,3*0,4*20BE1922,14*0,3*0,3*2BE209,39*0,3*0,3BE2113,16*0,3*0,30,3*0,3*75,0K151,56K189,20353,14291,0*2,0*2(75,80*2+74,65*2)*2,30(75,80*2+33,08*2)*2,05(75,80*2+33,08*2)*2,05(75,80*2+33,08*2)3084,69minus elementy konstrukcyjne -40,35-137,35-69,843084,69*10%3084,69-2837,15Ściany podłużne(74,83*2)*3,82Ściany szczytowe 201,20*2Ściany wewnętrzne oś B74,83*6,24Ściany wewnętrzne oś 12166,33minus okna -94,88minus fasada-100,26-35,53Parter129,51*3,7I piętro109,0*3,608,45*2,2(3,53+2,83)*2*2,20*151,0*1,0*152,83*162,74*3,44*15162,00*0,8*0,30162,00*1,4162,00*1,41511,81511,80*0,301511,8061,3*23,4018,5+3,1+3,1+18,1+35,3+4,9+8,7+4,3+53,5+55,9+19,9+80,8306,10*0,30306,10306,10306,10*0,15306,1010,9+7,8+14,3+10,1+10,9+378,30432,30*0,30432,30432,30432,30432,30*0,15PARTER55,9+80,80+53,5+4,3+8,7+4,9+19,9+35,3+18,1+3,1+3,1+18,5+7,8I PIĘTRO72+34,1+18,6+12,6+6,7+19,3+20,0+11,0+7,9minus wykładzina -143,60PARTER55,9+80,80+53,5+4,3+8,7+4,9+19,9+35,3+18,1+3,1+3,1+18,5+7,8I PIĘTRO72+34,1+18,6+12,6+6,7+19,3+20,0+11,0+7,9minus wykładzina -143,6036,0177szatnia  0.1218,50.103,1szatnia  0.0918,10.113,1sala wykładowa80,801.0720,0szatnia  0.1218,50.103,1szatnia  0.0918,10.113,1sala wykładowa80,801.0720,0szatnia  0.1218,50.103,1szatnia  0.0918,10.113,1sala wykładowa80,801.0720,0D13,0*2,8*3D22,5*3,0D33,7*3,0D92,8*3,0*2D102,5*3,0D112,8*3,0D121,0*2,06*8D121,0*2,06*9D131,0*2,06D141,0*2,06*4D150,9*2,06D160,9*2,06D41,6*2,12D81,9*2,12O11,0*1,0*15O21,2*1,6*3O32,26*1,0*2O43,0*1,0*2O53,0*3,0O70,7*4,0*17O81,0*1,0*7F015,82*3,09F025,82*4,26F0312,69*4,53F045,8*3,05F055,85*3,0554,0*5,312,50+6,017,2*2*76,2017,2*2*76,20minus powierzchnia świetlika-286,2075,80*216*4,15263,0Ściany gr. 30 cm Ściany podłużne(74,83*2)*3,82Ściany szczytowe 201,20*2Ściany wewnętrzne oś B74,83*6,24*2Ściany wewnętrzne oś 12166,33*2minus okna -94,88minus fasada-100,26-35,53Ściany  gr. 12 cm Parter129,51*3,7*2I piętro109,0*3,60*2263,0+3753,14minus płytki ścienne-280,0Parter147+78I Piętro149,20STROPY263,0ŚCIANY 3755,92-280,03738,92196,0*2,0Elewacje w osi A,F  pod deskami kompozytowymi 75,85*3,71*2Elewacje w osi 1,14 pod deskami kompozytowymi74,65*2*2Elewacje w osi 1,14 pod kamieniem23,12*2+41,03+2,54*7,15*2985,0*8Elewacje w osi A,F  pod deskami kompozytowymi 75,85*3,71*2Elewacje w osi 1,14 pod deskami kompozytowymi74,65*2*2Elewacje w osi A,F  pod deskami kompozytowymi 75,85*3,71*2Elewacje w osi 1,14 pod deskami kompozytowymi74,65*2*2Elewacje w osi A,F  pod deskami kompozytowymi 75,85*3,71*2Elewacje w osi 1,14 pod deskami kompozytowymi74,65*2*2Ściany23,12*2+41,03+2,54*7,15*2Ościeża(3,0*2+3,75)*0,3094,87*53,1*2,85807*0,10872,0*0,2*0,25102,0*0,15*0,103630,03630,0*0,413630,0*0,413630,0*0,413630,0*0,41113.7113.7113.7113.7113.7113.7*0,307,9*1,87,9*1,87,9*1,87,9*1,81,8*2014,22*0,3011,0*23,3*3+1,9*246*0,303518,00*0,10

Data opracowania: Autor opracowania:
2023-02-08 inż. Grzegorz Nycz, ....................................................................................................

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: Budowa Uniwersyteckiego Ośrodka Animaloterapii w Rząsce który stanowić będzie część 
istniejącej stadniny koni należącej do Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Nazwy i kody CPV: 45214200-2  Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze 
szkolnictwem

Adres obiektu budowlanego: ul. Krakowska 11 30-199 Rząska jedn. 120616_2 Zabierzów obr. 0018 Rząska dz. 469/39
Nazwa i adres zamawiającego: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie al. Adama Mickiewicza 21, 31-120 

Kraków
Data opracowania przedmiaru robót: 2023-02-08

Nazwa jednostki opracowującej: Inform Sp. z o.o. , ul. Chemików 1B, Oświęcim,
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Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 ROBOTY KONSTRUKCYJNE
1.1 Roboty ziemne przygotowawcze
1.2 Roboty fundamentowe
1.3 Roboty żelbetowe
1.4 Konstrukcja stalowa
1.5 Stal zbrojeniowa
1.6 Izolacja ścian fundamentowych
1.7 Roboty ziemne zasypowe
2 ROBOTY MUROWE
2.1 Roboty murowe
2.2 Ścianki HPL
2.3 Boksy wraz z wyposażeniem oraz myjka dla koni
2.4 Odbojnice w ujeżdżalni
3 PODŁOŻA I POSADZKI
3.1 Posadzka - Ujeżdzalnia
3.2 Posadzka na gruncie P1
3.3 Posadzka na gruncie P2
3.4 Posadzka - międzystropie
3.5 Folia w płynie
3.6 Płytki gresowe
3.7 Wykładzina
3.8 Wycieraczki
4 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA ,ROBOTY ŚLUSARSKIE
4.1 Drzwi i okna
4.2 Balustrady , elementy stalowe
5 WARSTWY DACHOWE
5.1 Warstwy dachowe
6 TYNKI WEWNĘTRZNE , LICOWANIE ŚCIAN , ROBOTY MALARSKIE, SUFIT PODWIESZANY , ZABUDOWA GK ,  POZOSTAŁE ROBOTY 

WYKOŃCZENIOWE
6.1 Tynki wewnętrzne
6.2 Licowanie ścian
6.3 Okładzina ścian wewnętrznych
6.4 Sufity podwieszane
6.5 Roboty malarskie
7 ROBOTY ELEWACYJNE
7.1 Roboty elewacyjne
8 WYPOSAŻENIE
8.1 WYPOSAŻENIE MEBLOWE
9 ZAGOPODAROWANIE TERENU
9.1 Rozbiórki
9.2 Krawężniki i obrzeża
9.3 Drogi i parkingi
9.4 Ciągi piesze
9.5 Schody terenowe
9.6 Wejście do budynku wraz z podjazdem dla niepełnosprawnych
9.7 Zieleń
9.8 Humusowanie
9.9 Mała architektura
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Kosztorys Budowa Uniwersyteckiego Ośrodka Animaloterapii w Rząsce który stanowić 
będzie część istniejącej stadniny koni należącej do Uniwersytetu Rolniczego w
Krakowie

1 Grupa ROBOTY KONSTRUKCYJNE

1.1 Element Roboty ziemne przygotowawcze

1 KNR 201/209/6 
(1)

Roboty ziemne koparkami zgarniakowymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 
do 1˙km, koparka 1,20˙m3, grunt kategorii III, samochód 5-10˙t

Wyliczenie ilości robót:

Wykop pod ławy fundamentowe 291,0*2,3*1,4 937,020000

Wykop pod powierzchnię posadzki 77,0*37,0*0,56 1 595,440000

Wykop pod słupy

Wykop pod stopy fundamentowe

Sf1 3,8*2,6*0,8*24 189,696000

Sf2 1,7*1,7*0,8*4 9,248000

Sf3 1,4*1,4*0,8*19 29,792000

Sf4 1,6*1,6*0,8*3 6,144000

Sf5 2,0*2,0*0,8 3,200000

Sf6 1,6*1,6*0,80 2,048000

Sf7 1,6*1,6*0,80 2,048000

Wykop pod słupy

1,5*1,5*2,65*52 310,050000

RAZEM: 3 084,686000 m3 3 084,69

2 KNR 201/321/2 Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów

Wyliczenie ilości robót:

1,5*4*2,65*52 826,800000

RAZEM: 826,800000 m2 826,80

3 KNR 201/302/2 Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymi na odległość do 
1˙km, kategoria gruntu III - przyjęto 10 % wykopów ręcznych

Wyliczenie ilości robót:

3084,69*0,10 308,469000

RAZEM: 308,469000 m3 308,47

4 KNR 201/206/2 Przemieszczanie mas ziemnych w miejsce składowania

Wyliczenie ilości robót:

3084,69 3 084,690000

RAZEM: 3 084,690000 m3 3 084,69

1.2 Element Roboty fundamentowe

5 KNR 202/1101/1
(4)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, chudy beton o gr 10 cm beton C12/15

Wyliczenie ilości robót:

Sf1 3,4*2,2*0,1*24 17,952000

Sf2 1,5*1,5*0,1*4 0,900000

Sf3 1,2*1,2*0,1*19 2,736000

Sf4 1,4*1,4*0,1*3 0,588000

Sf5 1,8*1,8*0,1 0,324000

Sf6 1,4*1,4*0,1 0,196000

Sf7 1,4*1,4*0,1 0,196000

Ława 291,0*0,60*0,10 17,460000

RAZEM: 40,352000 m3 40,35

6 KNRW 
401/602/2

Izolacje pionowa papą termozgrzewalną - dwuwarstwowa żywiczno-kauczukowo-asfaltowa  
gramatura min. 250 g/m2

Wyliczenie ilości robót:

Sf1 3,4*2,2*24 179,520000

Sf2 1,5*1,5*4 9,000000

Sf3 1,2*1,2*19 27,360000

Sf4 1,4*1,4*3 5,880000

Sf5 1,8*1,8 3,240000

Sf6 1,4*1,4 1,960000

Sf7 1,4*1,4 1,960000

Ława 291,0*0,60 174,600000

RAZEM: 403,520000 m2 403,52
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7 KNR 202/204/2 
(2)

Stopy fundamentowe żelbetowe z betonu C25/30 podawany pompą wraz  z przygotowaniem  
deskowania , ułożeniem,  zagęszczeniem i pielęgnacją betonu , oraz rozebraniem i oczyszczeniem 
deskowania

Wyliczenie ilości robót:

Sf1 3,4*2,2*0,6*24 107,712000

Sf2 1,5*1,5*0,6*4 5,400000

Sf3 1,2*1,2*0,6*19 16,416000

Sf4 1,4*1,4*0,6*3 3,528000

Sf5 1,8*1,8*0,6 1,944000

Sf6 1,4*1,4*0,60 1,176000

Sf7 1,4*1,4*0,60 1,176000

RAZEM: 137,352000 m3 137,35

8 KNR 202/202/1 
(2)

Ława fundamentowa żelbetowa z betonu C25/30 podawany pompą wraz  z przygotowaniem  
deskowania , ułożeniem,  zagęszczeniem i pielęgnacją betonu , oraz rozebraniem i oczyszczeniem 
deskowania

Wyliczenie ilości robót:

291,0*0,60*0,40 69,840000

RAZEM: 69,840000 m3 69,84

9 KNR 1901/307/1 Ściany fundamentowe z bloczków fundamentowych  betonowych gr. 30 cm

Wyliczenie ilości robót:

291,0*2,0 582,000000

RAZEM: 582,000000 m2 582,00

1.3 Element Roboty żelbetowe

10 KNR 202/208/2 
(2)

Słupy żelbetowe prostokątne, beton  C25/30 obwód do przekroju: 6-9m/m2, beton podawany pompą
, beton podawany pompą wraz  z przygotowaniem  deskowania , ułożeniem,  zagęszczeniem i 
pielęgnacją betonu , oraz rozebraniem i oczyszczeniem deskowania

Wyliczenie ilości robót:

SP1 0,5*0,7*4,7*24 39,480000

SP2 0,5*0,5*5,23*4 5,230000

RAZEM: 44,710000 m3 44,71

11 KNR 202/208/4 
(2)

Słupy żelbetowe prostokątne, beton  C25/30   obwód do przekroju: 12-16m/m2, beton podawany 
pompą , beton podawany pompą wraz  z przygotowaniem  deskowania , ułożeniem,  
zagęszczeniem i pielęgnacją betonu , oraz rozebraniem i oczyszczeniem deskowania

Wyliczenie ilości robót:

SP3 0,3*0,3*9,2*2 1,656000

SP4 0,3*0,3*8,1*2 1,458000

SP5 0,3*0,3*7,35*2 1,323000

SP6 0,3*0,3*6,52*2 1,173600

SP7 0,3*0,3*6,72 0,604800

SP8 0,3*0,3*6,5 0,585000

SP9 0,3*0,3*7,64 0,687600

SP10 0,3*0,3*8,82 0,793800

RD1 0,3*0,3*5,55*12 5,994000

RAZEM: 14,275800 m3 14,28

12 KNR 202/262/1 
(1)

Belki, podciągi i wieńce żelbetowe  beton C25/30 obwód/przekrój:  do 8˙(m/m2), wraz  z 
przygotowaniem  deskowania , ułożeniem,  zagęszczeniem i pielęgnacją betonu , oraz rozebraniem 
i oczyszczeniem deskowania

Wyliczenie ilości robót:

BE1 12,31*0,3*0,6 2,215800

BE2 9,8*0,3*0,60 1,764000

BE3 12,31*0,3*0,6 2,215800

BE4 6,24*0,3*0,6 1,123200

BE5 9,8*0,3*0,6 1,764000

BE6 6,2*0,3*0,5 0,930000

BE9 24,0*0,3*0,62 4,464000

BE10 7,02*0,3*0,5 1,053000

BE11 21,0*0,3*0,46 2,898000

BE15 9,31*0,5*0,5*22 51,205000

BE16 3,75*0,5*0,5*2 1,875000

BE17 9,2*0,5*0,5*2 4,600000

RAZEM: 76,107800 m3 76,11
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13 KNR 202/262/2 
(1)

Belki, podciągi i wieńce żelbetowe  beton C25/30 obwód/przekrój: do 10˙(m/m2) wraz  z 
przygotowaniem  deskowania , ułożeniem,  zagęszczeniem i pielęgnacją betonu , oraz rozebraniem 
i oczyszczeniem deskowania

Wyliczenie ilości robót:

BE7 25*0,52*0,30 3,900000

BE8 6,15*0,3*0,40 0,738000

BE12 7,03*0,3*0,3 0,632700

BE13 7,03*0,3*0,3 0,632700

BE14 4,12*0,3*0,3 0,370800

BE18 4,4*0,3*0,4*20 10,560000

BE19 22,14*0,3*0,3*2 3,985200

BE20 9,39*0,3*0,3 0,845100

BE21 13,16*0,3*0,3 1,184400

RAZEM: 22,848900 m3 22,85

14 KNR 202/212/12 Wieńce  beton C25/30 podawany pompą wraz  z przygotowaniem  deskowania , ułożeniem,  
zagęszczeniem i pielęgnacją betonu , oraz rozebraniem i oczyszczeniem deskowania

Wyliczenie ilości robót:

0,3*0,3*75,0 6,750000

RAZEM: 6,750000 m3 6,75

15 KNR 202/216/2 
(1)

Płyty żelbetowe, stropowe gr.18 cm  beton C25/30  podawany pompą wraz  z przygotowaniem  
deskowania , ułożeniem,  zagęszczeniem i pielęgnacją betonu , oraz rozebraniem i oczyszczeniem 
deskowania m2 263,00

16 KNR 202/218/2 
(2); 
KNR 202/218/6 
(2)

Schody żelbetowe beton C25/30 podawany pompą wraz  z przygotowaniem  deskowania , 
ułożeniem,  zagęszczeniem i pielęgnacją betonu , oraz rozebraniem i oczyszczeniem deskowania

m2 14,00

1.4 Element Konstrukcja stalowa

17 KNR 1312/404/5 Przygotowanie i montaż zbrojenia, marki stalowe
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

K15 1,56 1,560000

K18 9,203 9,203000

RAZEM: 10,763000 t 10,76

1.5 Element Stal zbrojeniowa

18 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe

Wyliczenie ilości robót:

53,14 53,140000

RAZEM: 53,140000 t 53,14

1.6 Element Izolacja ścian fundamentowych

19 DC 19/412/3 Hydroizolacja fundamentów

Wyliczenie ilości robót:

291,0*2,0*2 1 164,000000

RAZEM: 1 164,000000 m2 1 164,00

20 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej gr.  min. 0,3 mm

Wyliczenie ilości robót:

(75,80*2+74,65*2)*2,30 692,070000

RAZEM: 692,070000 m2 692,07

21 KNNR 2/602/3 Izolacje pionowe  z płyt styropianowych  XPS gr. 20 cm

Wyliczenie ilości robót:

(75,80*2+33,08*2)*2,05 446,408000

RAZEM: 446,408000 m2 446,41

22 KNNRW 3/207/2 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej

Wyliczenie ilości robót:

(75,80*2+33,08*2)*2,05 446,408000

RAZEM: 446,408000 m2 446,41

23 KNR 23/2612/9 Listwa mocująca folię kubełkową

Wyliczenie ilości robót:

(75,80*2+33,08*2) 217,760000

RAZEM: 217,760000 mb 217,76

1.7 Element Roboty ziemne zasypowe

24 KNR 201/231/2 Zasypywanie fundamentów ziemią ze składowania

Wyliczenie ilości robót:

3084,69 3 084,690000

minus elementy konstrukcyjne -40,35-137,35-69,84 -247,540000

RAZEM: 2 837,150000 m3 2 837,15

25 KNR 201/320/8 
(1)

Ręczne zasypywanie wykopów - przyjęto 10 % robót ręcznych

Wyliczenie ilości robót:

3084,69*10% 308,469000

RAZEM: 308,469000 m3 308,47
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26 KNR 201/235/2 
(1)

Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami z dowozem ziemi na teren budowy - wykonanie 
nasypów m3 7 137,40

27 KNR 201/236/1 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III m3 7 137,40

28 KNR 201/214/4 
(3)

Wywóz nadmiaru ziemi

Wyliczenie ilości robót:

3084,69-2837,15 247,540000

RAZEM: 247,540000 m3 247,54 10

2 Grupa ROBOTY MUROWE

2.1 Element Roboty murowe

29 KNR 202/116/2 Ściany budynków z bloczków pianobetonowych grubość 30˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Ściany podłużne (74,83*2)*3,82 571,701200

Ściany szczytowe 201,20*2 402,400000

Ściany wewnętrzne oś B 74,83*6,24 466,939200

Ściany wewnętrzne oś 12 166,33 166,330000

minus okna -94,88 -94,880000

minus fasada -100,26-35,53 -135,790000

RAZEM: 1 376,700400 m2 1 376,70

30 KNR 202/121/3 Ściany budynków z bloczków pianobetonowych grubość 12˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Parter 129,51*3,7 479,187000

I piętro 109,0*3,60 392,400000

RAZEM: 871,587000 m2 871,59

31 KNR 202/126/5 Ułożenie nadproży prefabrykowanych m 75,00

32 KNR 202/120/2 
(1)

Ścianki działowe, pełne, grubości 1/2˙cegły - obudowa słupów cegłą klinkierową
m2 36,70

2.2 Element Ścianki HPL

33 KNNR 7/505/1 Dostawa i montaż ścianek z płyt HPL 
-HPL na konsutkcji aluminiowej
-mocowanie systemowe do posadzki
-drzwi wyposażone w dwa zawiasy (jeden samozamykający), klamkę oraz zamek z sygnalizacją 
zamknięcia
-podane wymiary otworów drzwiowych należy traktować jako wymiar w świetle drzwi otwartych

Wyliczenie ilości robót:

8,45*2,2 18,590000

RAZEM: 18,590000 m2 18,59

2.3 Element Boksy wraz z wyposażeniem oraz myjka dla koni

34 KNNR 7/505/1 Dostawa i montaż boksów dla koni wraz z okienkiem otwieralnym , tylna ściana boksów oraz ściany 
końcowe  wykonać w okładzinie ściennej z desek kompozytowych  grubości  minimum  20  mm 
(zalecana 32 mm)  mocowanych  do  ściany  na impregnowanych  łatach  drewnianych  w  
rozstawie  nie  mniejszym  niż  40  cm.

Wyliczenie ilości robót:

(3,53+2,83)*2*2,20*15 419,760000

RAZEM: 419,760000 m2 419,76

35 KNR 202/1210/1 Krata okienna ze stali ocynkowanej

Wyliczenie ilości robót:

1,0*1,0*15 15,000000

RAZEM: 15,000000 m2 15,00

36 KNR 401/322/1 Wieszak z uchwytami szt 15,00

37 KNRW 215/229/
5 (2) analogia

Poidło automatyczne ze stali nierdzewnej
szt 15,00

38 KNRW 215/229/
5 (2) analogia

Żłób narożny ze stali nierdzewnej podwieszany do ściany przedniej
szt 15,00

39 KNRW 215/229/
5 (2) analogia

Szafka pod koryto
szt 15,00

40 KNR 926/101/2 Odwodnienia liniowe z odpływem

Wyliczenie ilości robót:

2,83*16 45,280000

RAZEM: 45,280000 m 45,28

41 DC 19/414/1 (1) Mata gumowa gr. 20 mm

Wyliczenie ilości robót:

2,74*3,44*15 141,384000

RAZEM: 141,384000 m2 141,38

42 KNNR 5/1001/1 
(1)

Słupek ze stali ocynkopwanej h=1200
szt 1,00

43 KNRW 215/229/
5 (2) analogia

Półka ze stali ocynkowanej
szt 1,00

44 KNRW 
215/137/1

Zawór myjki ze stali nierdzewnej
szt 1,00

45 KNRW 215/137/
9 analogia

Myjka dla koni z oborotowym ramieniem oraz ruchomą wylewką węża
szt 1,00
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2.4 Element Odbojnice w ujeżdżalni

46 KNR 202/202/1 
(2)

Fundament betonowy pod bandy

Wyliczenie ilości robót:

162,00*0,8*0,30 38,880000

RAZEM: 38,880000 m3 38,88

47 KNR 202/2007/1 Konstrukcja z profili drewnianych impregnowanych

Wyliczenie ilości robót:

162,00*1,4 226,800000

RAZEM: 226,800000 m2 226,80

48 KNR 222/601/2 Bandy ochronne ujeżdzalni  z deski kompozytowej grubości min. 25 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

162,00*1,4 226,800000

RAZEM: 226,800000 m2 226,80

3 Grupa PODŁOŻA I POSADZKI

3.1 Element Posadzka - Ujeżdzalnia

49 KNR 231/103/5 Profilowanie i zagęszczanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

1511,8 1 511,800000

RAZEM: 1 511,800000 m2 1 511,80

50 KNR 202/1101/7
(3)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym kruszywo łamane 0-32 mm

Wyliczenie ilości robót:

1511,80*0,30 453,540000

RAZEM: 453,540000 m3 453,54

51 KNR 231/105/1 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne grubość warstwy po zagęszczeniu
3˙cm

Wyliczenie ilości robót:

1511,80 1 511,800000

RAZEM: 1 511,800000 m2 1 511,80

52 KNR 32/628/1 Izolacja powierzchni poziomych membranami m2 1 511,80

53 Kalkulacja 
indywidualna

Mata membramowa - automatyczne nawadnianie kropelkowe , na  hydroizolacji  wykonać  system  
regulacji  nawilżenia  nawierzchni w posób kapilarny z  możliwością  obniżenia  poziomu  
wilgotności  przez  odprowadzenie  wody  z 
warstwy regulacyjnej , automatyczne utrzymanie zadanych parametrów wilgotności , sterowanie 
czasowe

Wyliczenie ilości robót:

61,3*23,40 1 434,420000

RAZEM: 1 434,420000 m2 1 434,42

54 KNR 231/105/1 Warstwy podsypkowe -podsypka pisakowa kwarcowa o gr. 5 cm m2 1 511,80

55 KNR 911/201/2 Włóknina bawełniana o gr. 3 cm m2 1 511,80

56 KNR 231/105/1 Warstwy podsypkowe -podsypka pisakowa kwarcowa o gr. 5 cm m2 1 511,80

3.2 Element Posadzka na gruncie P1

57 KNR 231/103/5 Profilowanie i zagęszczanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

18,5+3,1+3,1+18,1+35,3+4,9+8,7+4,3+53,5+55,

9+19,9+80,8 306,100000

RAZEM: 306,100000 m2 306,10

58 KNR 202/1101/7
(3)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym kruszywo łamane 0-32 mm

Wyliczenie ilości robót:

306,10*0,30 91,830000

RAZEM: 91,830000 m3 91,83

59 KNR 231/105/1 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne grubość warstwy po zagęszczeniu
3˙cm

Wyliczenie ilości robót:

306,10 306,100000

RAZEM: 306,100000 m2 306,10

60 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej gr.  min. 0,3 mm

Wyliczenie ilości robót:

306,10 306,100000

RAZEM: 306,100000 m2 306,10 2

61 KNR 202/205/1 
(2)

Płyty fundamentowe żelbetowe gr. 15 cm

Wyliczenie ilości robót:

306,10*0,15 45,915000

RAZEM: 45,915000 m3 45,92
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62 KNR 202/1106/7 Zbrojenie posadzki siatką stalową

Wyliczenie ilości robót:

306,10 306,100000

RAZEM: 306,100000 m2 306,10

63 KNNR 2/602/3 Izolacje poziome  z płyt styropianowych XPS 15 cm m2 306,10

64 KNR 202/1106/1
; 
KNR 202/1106/3

Posadzki betonowe o grubości 70˙mm

m2 306,10

65 KNR 202/1106/7 Zbrojenie posadzki siatką stalową m2 306,10

3.3 Element Posadzka na gruncie P2

66 KNR 231/103/5 Profilowanie i zagęszczanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

10,9+7,8+14,3+10,1+10,9+378,30 432,300000

RAZEM: 432,300000 m2 432,30

67 KNR 202/1101/7
(3)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym kruszywo łamane 0-32 mm

Wyliczenie ilości robót:

432,30*0,30 129,690000

RAZEM: 129,690000 m3 129,69

68 KNR 231/105/1 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne grubość warstwy po zagęszczeniu
3˙cm

Wyliczenie ilości robót:

432,30 432,300000

RAZEM: 432,300000 m2 432,30

69 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej gr.  min. 0,3 mm

Wyliczenie ilości robót:

432,30 432,300000

RAZEM: 432,300000 m2 432,30 2

70 KNNR 2/602/3 Izolacje poziome  z płyt styropianowych XPS 5 cm

Wyliczenie ilości robót:

432,30 432,300000

RAZEM: 432,300000 m2 432,30

71 KNR 202/205/1 
(2)

Płyty fundamentowe żelbetowe gr. 15 cm utwardzone powierzchniowo

Wyliczenie ilości robót:

432,30*0,15 64,845000

RAZEM: 64,845000 m3 64,85

72 KNR 202/1106/7 Zbrojenie posadzki siatką stalową m2 432,30

3.4 Element Posadzka - międzystropie

73 KNNR 2/602/3 Izolacje poziome  z płyt styropianowych XPS 3 cm m2 202,20

74 KNR 202/1106/1
; 
KNR 202/1106/3

Posadzki betonowe o grubości 70˙mm

m2 202,20

75 KNR 202/1106/7 Zbrojenie posadzki siatką stalową m2 202,20

3.5 Element Folia w płynie

76 DC 19/404/1 Izolacje i uszczelnienia z płynnej foli m2 75,00

3.6 Element Płytki gresowe

77 NNRNKB 
202/1134/1 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome

Wyliczenie ilości robót:

PARTER 55,9+80,80+53,5+4,3+8,7+4,9+19,9+35,3+18,1+

3,1+3,1+18,5+7,8 313,900000

I PIĘTRO 72+34,1+18,6+12,6+6,7+19,3+20,0+11,0+7,9 202,200000

minus wykładzina -143,60 -143,600000

RAZEM: 372,500000 m2 372,50

78 KNR 12/1118/7 Posadzki płytkowe gresowe , antypoślizgowe, ścieralność - IV kl

Wyliczenie ilości robót:

PARTER 55,9+80,80+53,5+4,3+8,7+4,9+19,9+35,3+18,1+

3,1+3,1+18,5+7,8 313,900000

I PIĘTRO 72+34,1+18,6+12,6+6,7+19,3+20,0+11,0+7,9 202,200000

minus wykładzina -143,60 -143,600000

RAZEM: 372,500000 m2 372,50

79 KNR 12/1121/5 Okładziny schodów z płytek gresowych antypoślizgowych ryflowanych

Wyliczenie ilości robót:

36,0 36,000000

RAZEM: 36,000000 m2 36,00

80 KNR 12/1120/2 Cokoliki płytkowe gresowe

Wyliczenie ilości robót:

177 177,000000

RAZEM: 177,000000 m 177,00
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3.7 Element Wykładzina

81 KNR 202/1115/1 Warstwa wyrównująca pod wykładziny

Wyliczenie ilości robót:

szatnia  0.12 18,5 18,500000

0.10 3,1 3,100000

szatnia  0.09 18,1 18,100000

0.11 3,1 3,100000

sala wykładowa 80,80 80,800000

1.07 20,0 20,000000

RAZEM: 143,600000 m2 143,60

82 KNR 202/1112/3 Posadzki z wykładziny homogenicznej wraz z uwzględnieniem wywinięci wykładziny  na ściany 
zgodnie z PT

Wyliczenie ilości robót:

szatnia  0.12 18,5 18,500000

0.10 3,1 3,100000

szatnia  0.09 18,1 18,100000

0.11 3,1 3,100000

sala wykładowa 80,80 80,800000

1.07 20,0 20,000000

RAZEM: 143,600000 m2 143,60

83 KNR 202/1112/9 Zgrzewanie wykładzin

Wyliczenie ilości robót:

szatnia  0.12 18,5 18,500000

0.10 3,1 3,100000

szatnia  0.09 18,1 18,100000

0.11 3,1 3,100000

sala wykładowa 80,80 80,800000

1.07 20,0 20,000000

RAZEM: 143,600000 m2 143,60

3.8 Element Wycieraczki

84 KNR 202/1219/3 Wycieraczki do obuwia zewnętrzne 2,2*1,0 szt 1,00

85 KNR 202/1219/3 Wycieraczki do obuwia wewnętrzne 2,2*2,0 szt 1,00

4 Grupa STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA ,ROBOTY ŚLUSARSKIE

4.1 Element Drzwi i okna

86 KNNR 2/1106/1 Drzwi drewniane z okuciami typu stajennego :  Konstrukcja stalowa ocynkowana ogniowo ,  
Wypełnienie z drewna w kolorze dostosowanym do koloru okładzin boksów , Samozamykacz 
wspierający otwieranie , Klamka i zamek

Wyliczenie ilości robót:

D1 3,0*2,8*3 25,200000

D2 2,5*3,0 7,500000

D3 3,7*3,0 11,100000

D9 2,8*3,0*2 16,800000

D10 2,5*3,0 7,500000

D11 2,8*3,0 8,400000

D12 1,0*2,06*8 16,480000

D12 1,0*2,06*9 18,540000

D13 1,0*2,06 2,060000

D14 1,0*2,06*4 8,240000

D15 0,9*2,06 1,854000

D16 0,9*2,06 1,854000

RAZEM: 125,528000 m2 125,53

87 KNNR 7/503/8 DRZWI ALUMINIOWE DWUSKRZYDŁOWE , szyba P2

Wyliczenie ilości robót:

D4 1,6*2,12 3,392000

D8 1,9*2,12 4,028000

RAZEM: 7,420000 m2 7,42

88 KNNR 7/503/2 Okna aluminiowe  w kolorze grafitowym , Szklenie potrójne

Wyliczenie ilości robót:

O1 1,0*1,0*15 15,000000

O2 1,2*1,6*3 5,760000

O3 2,26*1,0*2 4,520000

O4 3,0*1,0*2 6,000000

O5 3,0*3,0 9,000000

O7 0,7*4,0*17 47,600000

O8 1,0*1,0*7 7,000000

RAZEM: 94,880000 m2 94,88
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89 KNNR 7/504/1 
(1)

Fasada aluminiowa w kolorze grafitowym , Szklenie potrójne

Wyliczenie ilości robót:

F01 5,82*3,09 17,983800

F02 5,82*4,26 24,793200

F03 12,69*4,53 57,485700

RAZEM: 100,262700 m2 100,26

90 KNNR 7/504/1 
(1)

Fasada aluminiowa EI60/EI30 w kolorze grafitowym

Wyliczenie ilości robót:

F04 5,8*3,05 17,690000

F05 5,85*3,05 17,842500

RAZEM: 35,532500 m2 35,53

91 KNNR 7/506/3 Świetliki aluminiowe z pokryciem z poliwęglanu

Wyliczenie ilości robót:

54,0*5,3 286,200000

RAZEM: 286,200000 m2 286,20

92 KNR 401/321/2 Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników wewnętrznych szt 47,00

93 KNR 401/321/2 Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników zewnętrznych szt 47,00

94 KNR 15/526/2 Osadzenie wyłazu dachowego z drabiną szt 1,00

4.2 Element Balustrady , elementy stalowe

95 KNR 202/1208/2 Balustrada balkonowa szkło bezpieczne P2

Wyliczenie ilości robót:

12,50+6,0 18,500000

RAZEM: 18,500000 m 18,50

96 KNR 202/1208/2 Balustrada schodowa szkło bezpieczne P2 m 8,00

97 KNR 202/1208/3 Pochwyty stalowe na wspornikach m 7,00

5 Grupa WARSTWY DACHOWE

5.1 Element Warstwy dachowe

98 KNR 202/402/3 
analogia

Dostawa i montaż elementów drewnianych dachu - konstrukcja drewaniana dachu

Wyliczenie ilości robót:

17,2*2*76,20 2 621,280000

RAZEM: 2 621,280000 m2 2 621,28

99 KNNR 7/602/1 Płyta dachowa z wełną mineralną gr. 25 cm

Wyliczenie ilości robót:

17,2*2*76,20 2 621,280000

minus powierzchnia świetlika -286,20 -286,200000

RAZEM: 2 335,080000 m2 2 335,08

100 KNR 202/507/2 
(1)

Obróbki blacharskie
m2 65,00

101 KNR 202/508/4 
(1)

Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, półokrągłe

Wyliczenie ilości robót:

75,80*2 151,600000

RAZEM: 151,600000 m 151,60

102 KNR 202/508/9 
(1)

Lej spustowy
szt 16,00

103 KNR 202/510/2 
(1)

Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okrągłe

Wyliczenie ilości robót:

16*4,15 66,400000

RAZEM: 66,400000 m 66,40

104 Kalkulacja 
własna

Linowy system asekuracyjny
m 145,00

6 Grupa TYNKI WEWNĘTRZNE , LICOWANIE ŚCIAN , ROBOTY MALARSKIE, SUFIT 
PODWIESZANY , ZABUDOWA GK ,  POZOSTAŁE ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

6.1 Element Tynki wewnętrzne

105 KNNR 2/801/4 Tynki zwykłe wewnętrzne - stropy

Wyliczenie ilości robót:

263,0 263,000000

RAZEM: 263,000000 m2 263,00
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106 KNNR 2/801/3 Tynki zwykłe wewnętrzne -  ściany

Wyliczenie ilości robót:

Ściany gr. 30 cm

Ściany podłużne (74,83*2)*3,82 571,701200

Ściany szczytowe 201,20*2 402,400000

Ściany wewnętrzne oś B 74,83*6,24*2 933,878400

Ściany wewnętrzne oś 12 166,33*2 332,660000

minus okna -94,88 -94,880000

minus fasada -100,26-35,53 -135,790000

Ściany  gr. 12 cm

Parter 129,51*3,7*2 958,374000

I piętro 109,0*3,60*2 784,800000

RAZEM: 3 753,143600 m2 3 753,14

107 KNNR 2/802/6 Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach

Wyliczenie ilości robót:

263,0+3753,14 4 016,140000

minus płytki ścienne -280,0 -280,000000

RAZEM: 3 736,140000 m2 3 736,14

6.2 Element Licowanie ścian

108 NNRNKB 
202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe
m2 280,00

109 KNR 12/829/7 Licowanie ścian płytkami - Płytka gresowa ścienna m2 280,00

6.3 Element Okładzina ścian wewnętrznych

110 KNR 14/2011/3 
(2)

Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami gipsowo-kartonowymi gr. 12,5 mm na 
rusztach metalowych - wypełnienie wełną mineralną m2 245,50

6.4 Element Sufity podwieszane

111 KNR 14/2012/3 Sufit podwieszany modułowy  krawędzie z konstrukcją ukrytą , kolor biały matowy

Wyliczenie ilości robót:

Parter 147+78 225,000000

I Piętro 149,20 149,200000

RAZEM: 374,200000 m2 374,20

6.5 Element Roboty malarskie

112 ORGB 
202/1134/1 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome lub pionowe , preparatem gruntującym

Wyliczenie ilości robót:

STROPY 263,0 263,000000

ŚCIANY 3755,92-280,0 3 475,920000

RAZEM: 3 738,920000 m2 3 738,92

113 KNNR 2/1401/5 Malowanie tynków wewnętrznych  farbami wodnymi

Wyliczenie ilości robót:

3738,92 3 738,920000

RAZEM: 3 738,920000 m2 3 738,92

114 KNR 202/1504/8
(1)

Lakierowanie ścian lakierem lamperyjnym

Wyliczenie ilości robót:

196,0*2,0 392,000000

RAZEM: 392,000000 m2 392,00

7 Grupa ROBOTY ELEWACYJNE

7.1 Element Roboty elewacyjne

115 KNNR 2/1501/2 Rusztowania zewnętrzne rurowe z uwzględnieniem demontażu oraz nakładu czasu pracy m2 1 100,00

116 KNR 23/2613/9 Zamocowanie listwy startowej mb 260,00

117 KNR 23/2613/1 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej fasadowej gr. 20 cm lamelowej

Wyliczenie ilości robót:

Elewacje w osi A,F  pod deskami kompozytowymi 75,85*3,71*2 562,807000

Elewacje w osi 1,14 pod deskami kompozytowymi 74,65*2*2 298,600000

Elewacje w osi 1,14 pod kamieniem 23,12*2+41,03+2,54*7,15*2 123,592000

RAZEM: 984,999000 m2 985,00

118 KNR 23/2613/3 Przymocowanie płyt łącznikami metalowymi

Wyliczenie ilości robót:

985,0*8 7 880,000000

RAZEM: 7 880,000000 szt 7 880,00

119 KNR 202/2007/1 Konstrukcja z profili drewnianych impregnowanych pod deski kompozytowe

Wyliczenie ilości robót:

Elewacje w osi A,F  pod deskami kompozytowymi 75,85*3,71*2 562,807000

Elewacje w osi 1,14 pod deskami kompozytowymi 74,65*2*2 298,600000

RAZEM: 861,407000 m2 861,41
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120 KNNR 2/604/2 Izolacja z folii polietylenowej paroprzepuszczlanej

Wyliczenie ilości robót:

Elewacje w osi A,F  pod deskami kompozytowymi 75,85*3,71*2 562,807000

Elewacje w osi 1,14 pod deskami kompozytowymi 74,65*2*2 298,600000

RAZEM: 861,407000 m2 861,41

121 KNR 222/601/3 Deski włókno-cementowe  elewacyjne o gr. 8 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

Elewacje w osi A,F  pod deskami kompozytowymi 75,85*3,71*2 562,807000

Elewacje w osi 1,14 pod deskami kompozytowymi 74,65*2*2 298,600000

RAZEM: 861,407000 m2 861,41

122 KNR 202/2101/1
(1)

Okładziny ścian z kamienia

Wyliczenie ilości robót:

Ściany 23,12*2+41,03+2,54*7,15*2 123,592000

Ościeża (3,0*2+3,75)*0,30 2,925000

RAZEM: 126,517000 m2 126,52

123 KNR 23/2612/4 Przymocowanie płyt XPS dyblami plastikowymi do ściany - część cokołowa

Wyliczenie ilości robót:

94,87*5 474,350000

RAZEM: 474,350000 szt 474,35

124 KNR 23/2612/6 Przyklejenie warstwy siatki, ściany - część cokołowa m2 94,87

125 KNR 23/933/2 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynków mozaikowych - część cokołowa
m2 94,87

8 Grupa WYPOSAŻENIE

8.1 Element WYPOSAŻENIE MEBLOWE

126 Kalkulacja 
własna

Krzesło tapicerowane
szt 48,00

127 Kalkulacja 
własna

Katedra
szt 1,00

128 Kalkulacja 
własna

Fotel obrotowy
szt 1,00

129 Kalkulacja 
własna

Ekran dotykowy LCD 85"
szt 1,00

130 Kalkulacja 
własna

Sofa klubowa
szt 4,00

131 Kalkulacja 
własna

Regał gospodarczy 120x55x160
szt 4,00

132 Kalkulacja 
własna

Szafka metalowa zamykana
szt 26,00

133 Kalkulacja 
własna

Ławka szatniowa 300x30x40
szt 4,00

134 Kalkulacja 
własna

Stół kuchenny wraz z czteroma krzesłami
kpl 2,00

135 Kalkulacja 
własna

Wieszak na siodła podwójny
szt 9,00

136 Kalkulacja 
własna

Wieszak na derki
szt 5,00

137 Kalkulacja 
własna

Regał gospodarczy 80x55x160
szt 2,00

138 Kalkulacja 
własna

Wieszak na czapraki
szt 2,00

139 Kalkulacja 
własna

Wieszak na ogłowie
szt 20,00

140 Kalkulacja 
własna

Ławka szatniowa 150x30x40
szt 2,00

141 Kalkulacja 
własna

Pojemnik na pasze
szt 7,00

142 Kalkulacja 
własna

Wieszak na drągi
szt 2,00

143 Kalkulacja 
własna

Biurko 180x60x85
szt 6,00

144 KNRW 
202/1038/1 (1)

Roleta stalowa 315x30x285

Wyliczenie ilości robót:

3,1*2,85 8,835000

RAZEM: 8,835000 m2 8,84

145 Kalkulacja 
własna

Wyspa z szafkami
szt 1,00

146 Kalkulacja 
własna

Blat roboczy ze sklejki malowaniej
szt 1,00

147 Kalkulacja 
własna

Krzesło kubełkowe na stelażu metalowym
szt 6,00
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9 Grupa ZAGOPODAROWANIE TERENU

9.1 Element Rozbiórki

148 KNR 231/803/3 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubość nawierzchni 
10˙cm m2 807,00

149 KNR 231/802/3
KNR 231/802/4

Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego mechanicznie, grubość podbudowy 30˙cm
m2 807,00

150 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu wraz z opłatą za utylizację (zaliczono asfalt natomiast podbudowa możliwa do 
wykorzystania podczas robót drogowych)

Wyliczenie ilości robót:

807*0,10 80,700000

RAZEM: 80,700000 m3 80,70

9.2 Element Krawężniki i obrzeża

151 KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem

Wyliczenie ilości robót:

872,0*0,2*0,25 43,600000

102,0*0,15*0,10 1,530000

RAZEM: 45,130000 m3 45,13

152 KNR 231/403/3 Krawężniki betonowe, wystające 15x30˙cm na podsypce cementowo-piaskowej m 872,00

153 KNR 231/407/4 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową m 102,00

9.3 Element Drogi i parkingi

154 KNR 231/101/1; 
KNR 231/101/2

Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni mechanicznie  na głębokości 41˙cm

Wyliczenie ilości robót:

3630,0 3 630,000000

RAZEM: 3 630,000000 m2 3 630,00 1,4

155 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie m2 3 630,00

156 KNR 231/114/1 Podbudowa z kruszywa łamanego o uziarn. 0/63mm o gr. 20 cm m2 3 630,00

157 KNR 231/114/3
KNR 231/114/4

Podbudowa z kruszywa łamanego o uziarn. 0/31,5mm gr. 10 cm
m2 3 630,00

158 KNNR 6/502/4 
(1)

Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
m2 3 630,00

159 KNR 201/229/2 
(1)

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odległość do 10 m, grunt kategorii III, spycharka 
55 kW (75 KM) - ZIEMIA Z KORYTOWANIA PRZEMIESZCZENIE W MIEJSCE SKŁADOWANIA

Wyliczenie ilości robót:

3630,0*0,41 1 488,300000

RAZEM: 1 488,300000 m3 1 488,30

160 KNR 201/229/5 
(1)

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, nakłady dodatkowe za dalsze rozpoczęte 10 m w 
przedziale 10-30 m, grunt kategorii III, spycharka 55 kW (75 KM) ZIEMIA Z KORYTOWANIA 
PRZEMIESZCZENIE W MIEJSCE SKŁADOWANIA

Wyliczenie ilości robót:

3630,0*0,41 1 488,300000

RAZEM: 1 488,300000 m3 1 488,30

161 KNR 201/211/3 
(1)

Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,25 m3, 
grunt kategorii I-III, spycharka 55 kW  - Wywóz urobku z korytowania na wysypisko. Odległość 
ustala wykonawca

Wyliczenie ilości robót:

3630,0*0,41 1 488,300000

RAZEM: 1 488,300000 m3 1 488,30

162 KNR 401/108/2 Wywóz ziemi wraz z  kosztami  składowania i utylizacji urobku z korytowania na wysypisku

Wyliczenie ilości robót:

3630,0*0,41 1 488,300000

RAZEM: 1 488,300000 m3 1 488,30

163 Kalkulacja 
własna

Malowanie znaków poziomych
kpl 1,00

9.4 Element Ciągi piesze

164 KNR 231/101/1; 
KNR 231/101/2

Koryta wykonywane na całej szerokości chodników, mechanicznie  na głębokości 35˙cm

Wyliczenie ilości robót:

113.7 113,700000

RAZEM: 113,700000 m2 113,70 1,05

165 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:

113.7 113,700000

RAZEM: 113,700000 m2 113,70

166 KNR 231/114/3; 
KNR 231/114/4

Podbudowa z kruszywa łamanego o uziarn. 0/31,5mm o gr. 15cm

Wyliczenie ilości robót:

113.7 113,700000

RAZEM: 113,700000 m2 113,70
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167 KNR 231/114/1 Podbudowa z piasku 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

113.7 113,700000

RAZEM: 113,700000 m2 113,70

168 KNNR 6/502/4 
(1)

Kostka brukowa betonowa gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 kolor grafit bezfazowa

Wyliczenie ilości robót:

113.7 113,700000

RAZEM: 113,700000 m2 113,70

169 KNR 401/108/2 Wywóz ziemi wraz z  kosztami  składowania i utylizacji urobku z korytowania na wysypisku

Wyliczenie ilości robót:

113.7*0,30 34,110000

RAZEM: 34,110000 m3 34,11

9.5 Element Schody terenowe

170 KNR 231/101/1; 
KNR 231/101/2

Koryta wykonywane na całej szerokości chodników, mechanicznie  na głębokości 35˙cm

Wyliczenie ilości robót:

7,9*1,8 14,220000

RAZEM: 14,220000 m2 14,22 1,05

171 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:

7,9*1,8 14,220000

RAZEM: 14,220000 m2 14,22

172 KNR 911/201/2 rozłożenie geowłókniny m2 14,22

173 KNR 231/114/1 Podbudowa z kruszywa łamanego o uziarn. 0/63mm o gr. 20 cm

Wyliczenie ilości robót:

7,9*1,8 14,220000

RAZEM: 14,220000 m2 14,22

174 KNR 231/109/1 Podbudowy betonowe

Wyliczenie ilości robót:

7,9*1,8 14,220000

RAZEM: 14,220000 m2 14,22

175 KNR 231/403/3 Bloki stopniowe betonowe - 140mm

Wyliczenie ilości robót:

1,8*20 36,000000

RAZEM: 36,000000 m 36,00

176 KNNR 6/502/4 
(1)

Kostka brukowa betonowa gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 kolor grafit bezfazowa
m2 7,00

177 KNR 401/108/2 Wywóz ziemi wraz z  kosztami  składowania i utylizacji urobku z korytowania na wysypisku

Wyliczenie ilości robót:

14,22*0,30 4,266000

RAZEM: 4,266000 m3 4,27

178 KNR 202/1208/2 Balustrada zewnętrzna

Wyliczenie ilości robót:

11,0*2 22,000000

RAZEM: 22,000000 m 22,00

9.6 Element Wejście do budynku wraz z podjazdem dla niepełnosprawnych

179 KNR 231/101/1; 
KNR 231/101/2

Koryta wykonywane na całej szerokości chodników, mechanicznie  na głębokości 35˙cm
m2 46,00 1,05

180 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie m2 46,00

181 KNR 231/114/1 Podbudowa z kruszywa łamanego o uziarn. 0/63mm o gr. 20 cm m2 46,00

182 KNR 231/114/3
KNR 231/114/4

Podbudowa z kruszywa łamanego o uziarn. 0/31,5mm gr. 10 cm
m2 46,00

183 KNNR 10/513/7 
(1)

Wykonanie palisady z elementów betonowych

Wyliczenie ilości robót:

3,3*3+1,9*2 13,700000

RAZEM: 13,700000 m 13,70

184 KNNR 6/502/4 
(1)

Kostka brukowa betonowa gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 kolor grafit bezfazowa
m2 46,00

185 KNR 401/108/2 Wywóz ziemi wraz z  kosztami  składowania i utylizacji urobku z korytowania na wysypisku

Wyliczenie ilości robót:

46*0,30 13,800000

RAZEM: 13,800000 m3 13,80

186 KNR 202/1208/2 Balustrada zewnętrzna m 15,00

9.7 Element Zieleń

187 KNP 13/1201/1 Powierzchniowe oczyszczenie terenu, gruz i resztki budowlane m2 3 518,00

188 KNP 13/1202/2 Wykoszenie chwastów i jednorocznych samosiewów, koszenie na terenie zadrzewionym m2 3 518,00

189 KNP 13/1218/2 
(3)

Grabienie spulchnionej gleby, teren płaski, gleba kategorii III, z wybieraniem zanieczyszczeń i 
modelowaniem wg projektowanego profilu m2 3 518,00
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190 Kalkulacja 
własna

Zebranie urobku ziemi z terenu z wykorzystaniem do rozplantowania na tereni zielonym

Wyliczenie ilości robót:

3518,00*0,10 351,800000

RAZEM: 351,800000 m3 351,80

191 KNNR 11/711/2 
(1)

Ręczne wykonanie trawników siewem, w terenie płaskim
m2 3 518,00

192 Kalkulacja 
własna

Przykrycie nasion ziemią żyzną o gr. 1 cm
m2 3 518,00

193 KNP 13/1241/2 
(1)

Ubicie obsianego terenu, wał ręczny, teren płaski
m2 3 518,00

194 Kalkulacja 
własna

Pierwsze podalnie trawników oraz roślin
m2 3 518,00

195 Kalkulacja 
własna

Nasadzenia roślin ozdobnych
m2 100,00

9.8 Element Humusowanie

196 KNNR 1/507/1
KNNR 1/507/2

Humusowanie i obsianie skarp, humus grubości 25˙cm
m2 3 618,00

9.9 Element Mała architektura

197 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż ławki
szt 2,00

198 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż koszy na śmieci
szt 3,00

199 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż stojaku rowerowego
szt 1,00


