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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest projekt techniczny termomodernizacji budynku la wraz
z przebudowa, rozbudowa i nadbudowa czesci budynku ,,Srodowiskowego Domu
Samopomocy” przy ul. Szpitalnej 1 w Miechowie gmina Miechow dz. gruntu nr ewid.
2191/20 1 2191/8 obreb 0001 Miechow w zakresie instalacji elektrycznych. Opracowanie
niniejsze okresla ogodlne dane techniczne wykonania i odbioru robo6t dotyczace instalacji
elektrycznych, wykonanych w ramach rob6t budowlanych.

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Wykonane instalacje zostang oddane w bardzo dobrym stanie funkcjonowania i wykonczenia.
Wykonawca w tym celu powinien wiaczy¢ do oferowanej ceny koszty dostaw, robocizny
1 wszystkich $wiadczen niezbgdnych do wykonania zadania prawidlowo, zgodnie
z obowigzujacymi normami i przepisami oraz warunkami okreslonymi w opisie technicznym
oraz z zasadami dobrego wykonawstwa. Przewidziane do wykonania prace obejmuja
nastepujacy zakres (szczegotowy opis w dokumentacji projektowej i przedmiarze robot):

- wykonanie instalacji o§wietlenia ogdlnego podstawowego,

- wykonanie instalacji o§wietlenia awaryjnego,

- wykonanie instalacji o§wietlenia ewakuacyjnego,

- wykonanie instalacji gniazd wtykowych,

- wykonanie instalacji zasilania urzadzen,

- wykonanie pomiarow elektrycznych.

Z wyjatkiem zastrzezen oznaczonych jako "poza dostawa" lub "poza instalacja" w cene
wszystkich urzadzen wymienionych w opisie technicznym lub w przedmiarze wliczy¢ nalezy
dostawy, zainstalowanie, zamocowanie i podlaczenie wraz ze wszelkiego rodzaju pracami
uzupetniajacymi jak pomiary instalacji.

1.3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Do Wykonawcy instalacji elektrycznych naleza nastepujace prace:

- transport, skladowanie i instalacja elementow instalacji elektrycznej,

- zabezpieczenie farba antykorozyjng lub w inny sposob elementéw ulegajacych korozji
w panujacych warunkach klimatycznych,

- proby u producenta i na miejscu instalacji z zapewnieniem na ten cel wykwalifikowanego
personelu,

- uruchomienie wykonanych instalacji,

- pomiary instalacji elektrycznych w/g projektu i obowigzujacych przepisow,

- udziat w czynnosciach poprzedzajacych odbior robét,

- oznakowanie instalacji, wykonanie domiarowania przewodow i urzadzen elektrycznych
zgodnie z planami i rysunkami,

- szkolenie wyznaczonego przez Inwestora personelu, ktory zajmie si¢ obstugg instalacji,

- zapewnienie gwarancji (czgéci i1 robocizna) w warunkach okre§lonych w dokumentach
ogolnych w tym gwarancji z tytulu dostawy, jezeli taka si¢ nalezy.

1.4. Teren budowy

1.4.1. Organizacja robot

Przy realizacji robot, oddawaniu do uzytku i1 utrzymaniu obiektéw budowlanych nalezy
stosowaé przepisy zawarte w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane”
w aktualnie obowigzujacej wersji.

Harmonogram robot



Przed przystagpieniem do wykonywania robot elektrycznych Wykonawca powinien
opracowac:

- harmonogram robot, uwzgledniajacy ich rodzaje, kolejnos¢, terminy i etapy, jak rowniez
metody, sposoby i technologie wykonawstwa oraz niezbedne roboty wstgpne i pomocnicze;

- zalozenia 1 wytyczne dla zagospodarowania placu budowy.

Przy ustalaniu kolejnosci 1 sposobu wykonywania poszczegélnych rodzajow robot nalezy
uwzglednié:

- warunki réwnoczesnego wykonywania kilku rodzajéw roboét na odcinkach przylegajacych
do siebie lub potozonych jeden nad drugim, w celu zapobiezenia nieszczesliwym wypadkom
1 mozliwosci powstawania przeszkéd w réwnoczesnym wykonywaniu robot na tych
odcinkach;

- warunki zapobiegajace potrzebie dokonywania zmian w elementach lub cz¢s$ciach obiektu
juz wykonanego przy pozniejszym wykonywaniu dalszych robot;

- potrzebe zastosowania S$rodkéw ochronnych przy wykonywaniu robot, przy ktorych
bezpieczenstwo pracownikéw i1 innych os6b mogtoby by¢ zagrozone.

Wprowadzenie na budowe

Przed rozpoczgciem robot elektrycznych Wykonawca powinien zapoznaé si¢ z obiektem
budowlanym wzglednie terenem, gdzie bedg prowadzone roboty oraz stwierdzi¢ odpowiednie
przygotowanie frontu robot. Stan robot budowlanych i wykonczeniowych powinien by¢ taki,
aby roboty elektryczne mozna bylo prowadzi¢ bez narazenia instalacji na uszkodzenie,
a pracownikow na wypadki przy pracy.

Odbiorowi w szczeg6dlnosci podlegaja elementy robot wykonane przez Wykonawce, w tym:

- wneki przeznaczone do montazu aparatury i urzadzen elektrycznych;

- przepusty kablowe;

- trasy kablowe.

Przed przystagpieniem do wykonywania robot nalezy sprawdzi¢, czy teren, na ktorym roboty
maja by¢ wykonywane, jest odpowiednio przygotowany oraz uzgodni¢ z Zamawiajagcym
spraw¢ ewentualnych prac pozostajacych do wykonania w celu prawidlowego przygotowania
terenu. Nalezy tu m.in.:

- w przypadku stwierdzenia w obszarze realizacji robdt niewykazanych w dokumentacji kabli,
przewodow lub innych urzadzen — usunigcie lub zabezpieczenie ich, po uzgodnieniu
z organem, do ktorego kompetencji nalezy utrzymanie urzadzen lub nadzor nad nimi;
Wprowadzenie na teren robot odbywa si¢ komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron
1 udokumentowane spisaniem protokotu.

Przy przekazywaniu frontu robot Zleceniodawca obowigzany jest dostarczy¢ Wykonawcy
plan urzadzen i okablowania znajdujgcych si¢ na terenie robot.

Koordynacja robét

Koordynacja robot budowlano — montazowych poszczegdlnych rodzajow powinna by¢
dokonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego.

Ogodlny harmonogram rob6t powinien okres§laé zakres oraz terminy rozpoczgcia
1 zakonczenia poszczegolnych rodzajow robot, wzglednie ich etapow 1 powinien by¢ tak
uzgodniony, aby zapewnial prawidtowy przebieg zasadniczych robot ogoélnobudowlanych,
a réwnoczesnie umozliwiat technicznie 1 ekonomicznie prawidlowe wykonawstwo robot
specjalistycznych. Ogoélny harmonogram robo6t powinien stanowi¢ podstawg do Opracowania
szczegdtowych harmonogramow robot specjalistycznych.

Koordynacja nalezy obja¢ rowniez pomocnicze roboty ogoélnobudowlane zwigzane
z robotami elektrycznymi, jesli Wykonawca robot elektrycznych nie bedzie ich wykonywacé
wlasnymi sitami, takich jak np. stawianie rusztowan itp.



Wykonawca wyznaczy osobe odpowiedzialng za prace, ktora bedzie jedyng osoba
uprawniong do kontaktow z zamawiajagcym. Osoba ta powinna posiada¢ niezbedne
kwalifikacje 1 pelnomocnictwo do udzielania odpowiedzi na wszystkie pytania techniczne
1 finansowe dotyczace instalacji, podczas catego okresu trwania prac wykonawczych, prob,
odbioru 1 gwarancji.

1.4.2. Zabezpieczenie interesow oséb trzecich

Wiascicielem terenu i obiektu, w ktorym bedzie prowadzona inwestycja jest Gmina Miechow
ul. Sienkiewicza 25, 32-200 Miechow.

Nalezy zastosowaé rozwigzania chronigce interesy osob trzecich przed:

- pozbawieniem mozliwos$ci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej
oraz ze srodkow tacznosci;

- pozbawieniem dostepu do $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi;

- ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zakldcenia -elektryczne,
promieniowanie;

- zanieczyszczeniami powietrza, wody 1 gleby.

W szczegdlnosci nalezy dokona¢ uzgodnien termindw realizacji i czasu trwania robot w tym
koniecznych wylaczen i przerw w dostawie mediow.

1.4.3. Ochrona Srodowiska i zdrowia ludzi

Osoby trzecie oraz osoby wykonujace roboty budowlane nie moga by¢ narazone na dzialanie
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczeg6lnosci takich jak hatas,
wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyly i gazy o natgzeniach i stezeniach
przekraczajacych wartosci dopuszczalne.

Przedmiotowe przedsiewzigcie nie nalezy do inwestycji zaliczanych do mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na §rodowisko w rozumieniu przepiséw zawartych w ustawie “Prawo Ochrony
Srodowiska” z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 2556 z pdzn. zm.)
1 Rozporzadzeniu Rady Ministréw “w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddzialywa¢ na srodowisko” (Dz. U. 2019 poz.1839 z p6zn. zm.).

Zastosowane beda rozwigzania ograniczajace poziom hatasu do wartosci dopuszczalnych
w Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. ,,Prawo Ochrony Srodowiska”(tekst jednolity Dz. U.
2022 poz.2556 z pdzn. zm.).

Teren planowanej inwestycji nie jest polozony w sasiedztwie obszaréw prawnie chronionych,
ustanowionych w trybie przepiséw Ustawy o Ochronie Przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r.
(tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 1336 z pdzn. zm.).

1.4.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Przy wykonywaniu robot elektrycznych Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania
ogblnych przepisow w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegdlnosci
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz.401).
Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdt jest obowigzany opracowac
instrukcj¢ bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikow w zakresie
wykonywanych przez nich robot. Wszystkie osoby przebywajace na terenie robot obowigzuje
stosowanie niezbgdnych srodkéw ochrony indywidualne;.

Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatoéw lub wyrobow, przemieszczanie
ich nad ludZmi lub kabina, w ktorej znajduje si¢ kierowca, jest zabronione.

Uzywane na terenie robot maszyny i1 urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ je przed mozliwoscig
uruchomienia przez osoby nieuprawnione do ich obslugi. Wykonawca powinien posiadac



aktualne uprawnienia do wykonywania prac, ktorych si¢ podejmuje. Roboty zwigzane
z podiaczaniem, sprawdzaniem, konserwacja 1 naprawg instalacji i urzadzen elektrycznych
moga by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajagce odpowiednie uprawnienia.
Kwalifikacje personelu Wykonawcy robot elektrycznych powinny by¢ stwierdzone przez
wlasciwg komisje egzaminacyjng 1 udokumentowane aktualnie waznymi zaswiadczeniami
kwalifikacyjnymi wymaganymi przez prawo budowlane.

Przed przystagpieniem do robot szczegdlnie niebezpiecznych nalezy:

- sprawdzi¢ tozsamos$¢ 1 zaswiadczenia kwalifikacyjne osd6b wymienionych w poleceniu
pisemnym,;

- wskaza¢ brygadzie wykonawczej miejsce pracy;

- udowodni¢ brak napigcia;

- sprawdzi¢ razem z kierownikiem robdt czy w miejscu pracy zostaly zachowane wlasciwe
zabezpieczenia i inne warunki BHP.

Przy wykonaniu robot elektrycznych kazdy Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania
obowigzujacych przepisow w zakresie BHP. Nalezy réwniez korzysta¢ z instrukcji
branzowych w zakresie BHP. Podwykonawca robdt elektrycznych powinien przestrzegacd
odno$nych wymagan Generalnego Wykonawcy.

1.4.5. Zaplecze budowy

Zagospodarowanie terenu robot powinno by¢ wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).

Wykonawca robét elektrycznych powinien mie¢ zapewnione przez Zamawiajgcego:

- odpowiednie pomieszczenia socjalno — administracyjne i wyodrebnione miejsca
magazynowania materialow;

- odpowiedni dojazd do terenu robo6t oraz miejsca postojowe;

- zasilanie w energi¢ elektryczng;

- o$wietlenie miejsc pracy;

- lacznos¢ telefoniczna;

- otrzymanie dokumentacji technicznej oraz innych dokumentow, w tym:

harmonogramu rob6t budowlano — montazowych, uzgodniony ze wszystkimi
Wykonawcami;
inwentaryzacji istniejagcego okablowania i1 urzadzen na obszarze prowadzonych robot
elektrycznych;

ustalenie bezpiecznej organizacji pracy w przypadku rozbudowy istniejagcych obiektow
znajdujacych si¢ pod napigciem.

1.4.6. Organizacja ruchu

Teren inwestycji nie jest polozony w pasie drogowym zarezerwowanym w planach
zagospodarowania przestrzennego, ani w istniejacym pasie drogowym.

Obstuga komunikacyjna inwestycji z uktadu istniejacego. Usytuowanie inwestycji nie
zmienia istniejgcego uktadu drog dojazdowych. Teren planowanej inwestycji ma posredni,
poprzez uktad drog wewnetrznych, dostep do drog publicznych.

1.4.7. Ogrodzenie

W celu ochrony mienia znajdujacego si¢ na terenie robdt oraz w celu zapobiezenia
niebezpieczenstwu, jakie moze zagraza¢ osobom postronnym majacym dostep do miejsca
wykonywania robot teren robot nalezy oznaczy¢ a w razie potrzeby zapewnic staly nadzor.



1.4.8. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni
Inwestycja nie ma bezposredniego wptywu na doj$cia i dojazdy.

1.4.9. Grupy, klasy i kategorie robot

Grupa —45300000-0 ,,Roboty instalacyjne w budynkach”

Klasa —45310000-3 ,,Roboty instalacyjne elektryczne”

Kategoria:

-45311000-0 ,,Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych”
-45311100-1 ,,Roboty w zakresie okablowania elektrycznego”

- 45311200-2 ,,Roboty w zakresie instalacji elektrycznych”

1.5. Okreslenia podstawowe
W dokumentacji projektowej 1 niniejszej specyfikacji technicznej nie wystepuja pojecia
1 okre$lenia niegdzie wcze$niej nie zdefiniowane.

1.6. Dokumenty do zlozenia wraz z oferta
W celu przystapienia do przetargu, Wykonawca powinien ztozy¢ dokumenty okre§lone przez
zamawiajgcego w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia.

1.7. Zobowigzania Wykonawcy

Wykonawca, przystepujacy do przetargu, powinien zapozna¢ si¢ z dokumentacjg
1 zaakceptowac wszystkie dokumenty, wchodzace w sktad dokumentacji przetargowe;.

Z samego faktu uczestniczenia w przetargu wynika, iz Wykonawca zobowigzuje si¢ do
zrealizowania, zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa, kompletnej i doskonale
funkcjonujacej instalacji.

Wykonawca nie bedzie moght w pdzniejszym terminie ubiega¢ si¢ o dodatkowe
wynagrodzenie, motywujac to zlym zrozumieniem dokumentacji lub ewentualnym nie
uwzglednieniem $wiadczenia w przedmiarze, ale przewidzianego w dokumentacji opisowej
lub na planach instalacji, lub wynikajacego z samej koncepcji. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za urzadzenia i wykonywane prace, az do chwili ich odbioru. Powinien on je
utrzymywaé w ciggu catego okresu trwania robot w doskonatym stanie i podja¢ wszelkie
srodki zapobiegawcze, aby nie zostaly zniszczone lub skradzione, bioragc pod uwage ryzyka
istniejace na budowie.

1.8. Kwalifikacje
Wykonawca powinien posiada¢ aktualne uprawnienia do wykonywania prac, ktorych si¢
podejmuje.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Dobor przewodow i kabli

2.1.1. Urzadzenia, materialy instalacyjne, przewody i kable

- przewody YLYZo 4x16 mm? 0,6/1kV,

- przewody YDYpzo 450/750V (przekroje i ilo$ci zyl, wg. schematow);

- aparatura zabezpieczajgca (modutowa) tj. wytaczniki nadmiarowo-pradowe i r6znicowo
-pradowe, rozlaczniki izolacyjne, ograniczniki przepi¢¢, lampki kontrolne, (typ 1 ilo§¢
wedtug dokumentac;ji),

- rozdzielnice p/t (wielkos$ci podane na schematach),

- rury elektroinstalacyjne o $rednicach w zaleznos$ci od potrzeb (typ i ilos¢ wedlug

dokumentacji);



- puszki rozgatezne podtynkowe;

- oprawy oswietleniowe (typ 1 ilo$¢ wedtug dokumentacji);

- oprawy ewakuacyjne 1 awaryjne (typ i ilos¢ wedtug dokumentacji);

- gniazda elektryczne podtynkowe (typ i ilo$¢ wg dokumentacji);

- laczniki o$wietlenia ogdlnego (typ 1 ilos¢ wg dokumentaciji);

- rozdzielnice wnegkowe i nascienne (typ i ilos¢ wedtug dokumentacji);
- certyfikowany PWP.

2.1.2. Przekrdj i ilos¢ zyt

Nalezy uzy¢ zyl o nastgpujacych minimalnych przekrojach:

- 1,5 mm2 miedz dla obwoddéw oswietleniowych, na napiecie 450V/750V,

- 2,5 mm2 miedz dla obwodow zasilania urzadzen, na napigcie 450V/750V;

Dla wszystkich instalacji wewngtrznych w budynku przewiduje si¢ kable 1 przewody
miedziane. Ilo$¢ zyl: obwody jednofazowe — 3(4) przewodowe, obwody trdjfazowe
5 — przewodowe.

2.1.3. Przewody neutralne
Ogdlnie przekroje przewodéw neutralnych beda zawsze rowne przekrojowi przewodow
fazowych danego obwodu.

2.1.4. Przewody ochronne PE

Przewody ochronne PE zostang wykonane przy uzyciu przewodoéw izolowanych tego samego
rodzaju, co przewody fazowe. Wszystkie obwody posiadaty bedg witasny przewdd ochronny
o takim samym przekroju, co przewody fazowe.

2.2. Sposoby ukladania kabli

2.2.1. Instalacje wewnetrzne

W zalezno$ci od pomieszczenia i miejsca zainstalowania przewody i kable zostang utozone
W nastepujacy sposob:

- w tynku,

- w rurach elektroinstalacyjnych sztywnych na elewac;ji.

2.2.2. Przej$cia przez Sciany

Przewody zostang obowigzkowo zabezpieczone odpowiednimi ostonami przy przej$ciach
przez Sciany. Przejscia te zostang uszczelnione niepalnymi masami peczniejgcymi. Zachowaé
nalezy stopien odpornosci ogniowej $cian i ich izolacj¢ akustyczna.

2.2.3. Zlacza i odgalezienia

Wszystkie ztacza 1 odgalezienia zostang wykonane w zamknietych puszkach rozgateznych
oznaczonych w sposob trwaty i1 niezniszczalny zgodnie z opisami na rysunku. Nalezy zadba¢
o to, aby puszki byly tatwo dostepne w celu sprawdzenia polaczen. Szczegélnie nalezy
zwroci¢ uwage na ewentualng obecno$¢ w poblizu innych przewodoéw 1 instalacji, ktore
mogloby utrudni¢ dostep do puszek. Nie wolno umieszcza¢ puszek rozgateznych powyzej
poziomu nierozbieralnych podwieszanych sufitow oraz w wolnych przestrzeniach
niedostepnych konstrukcji.

Dla instalacji elektroenergetycznych potaczenia wykona¢ przy uzyciu numerowanych
zaciskOw z nieprzecinajacym, dokrecaniem lub konektorow samo-zaciskajacych,
zamocowanych do denek puszek.



2.2.4. Wykonanie instalacji elektrycznych

Odbiory pogrupowane zostang w tzw. bloki aparatowe ze wzgledu na specyfike zasilanych
odbiorow (o$wietlenie, urzadzenia o podobnym przeznaczeniu).

Wszystkie urzadzenia elektryczne nalezy instalowa¢ zgodnie ze schematami i lokalizacja
podang na rzutach.

Ogolne zasady wykonywania instalacji:

1. Nalezy skrupulatnie przestrzega¢ kolorystycznego oznakowania zyt przewodowych i kabli
(rowniez w obrebie rozdzielnic). Przewod neutralny (N) musi posiada¢ izolacje koloru
jasnoniebieskiego, a przewdd ochronny (PE) — z6tto-zielonego.

2. W zadnym miejscu instalacji odbiorczej przewod neutralny (N) i przewod ochronny (PE)
nie mogg by¢ polaczone.

3. Wszystkie urzadzenia i sprzet, ktorych konstrukcja wykonana jest z metalu lub zawieraja
one elementy metalowe, na ktorych w przypadku uszkodzenia moze pojawi¢ si¢ napigcie,
musza by¢ obowigzkowo przytaczone do przewodu ochronnego.

4. Dla przewodoéw 1 kabli przeznaczonych do ulozenia nalezy stosowac trasy pionowe
1 poziome. W my$l tego doprowadzenie przewodoéw do opraw oswietleniowych na stropie
nalezy wykona¢ pod katem prostym. Skosnie przeprowadzone kable, przewody i1 puste rury
nie zostang odebrane jako prawidtowo wykonane.

5. Wszystkie instalowane korytka, wsporniki, uchwyty itp. muszg by¢ galwanizowane.
Przewody i kable nalezy chroni¢ od uszkodzen mechanicznych w rurkach winidurowych.

6. Wszystkie wykorzystywane urzadzenia i materialy musza posiada¢ fabryczne oznaczenia,
stosowne atesty, aprobaty lub deklaracje zgodnos$ci. Na Zyczenie nalezy udowodni¢ jako$¢
poprzez podanie nazwy producenta sprzetu. Urzadzenia i materialy musza by¢ w peini zgodne
z Polskimi Normami.

2.3. Oprawy oswietleniowe

Swiadczenie obejmuje:

- dostawe opraw o$wietleniowych ze Zrddtami §wiatla i wszystkimi niezbednymi elementami
mocujacymi i wsporczymi,

- Wyznaczenie miejsca zawieszenia oprawy, przygotowanie podtoza do zamocowania oprawy
(w przypadku oprawy instalowanej w stropie podwieszanym nalezy do stropu wilasciwego
przymocowac linke stalowa, do ktdrej przymocowana begdzie oprawa),

- rozpakowanie i1 oczyszczenie oprawy, obciecie 1 zarobienie koncowek przewodow,

- wyposazenie oprawy w zrodta Swiatla i sprawdzenie przed zamontowaniem,

- zamontowanie oprawy, uzupetienie oprawy w odblys$niki, ostony, siatki 1 klosze.

Wszystkie zastosowane oprawy muszg posiada¢ niezbedne aprobaty techniczne i by¢
oznaczone znakiem CE i B oraz by¢ wyposazone w zrddta $wiatta. Oprawy ewakuacyjne
i awaryjne, w/g specyfikacji w projekcie. Wszystkie typy opraw przed zakupem musza by¢
bezwzglednie zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

2.4. Osprzet

Swiadczenie obejmuje dostarczenie osprzetu, przygotowanie podtoza, trasowanie, wykonanie
slepych otwordéw, osadzenie kolkow rozporowych, montaz osprzgtu na gotowym podiozu,
podlaczenie i przedzwonienie przewodow, sprawdzenie dzialania. Osprzet w puszkach
mocowany za pomocg Srub. W puszkach rozgateznych nalezy stosowac zaciski.

Laczniki o$wietleniowe nalezy montowa¢ na wysokosci 140 cm od podlogi. Gniazda
wtyczkowe montowaé na wysokosciach podanych na rzutach. Zastosowac osprzet wiodacych
firm na ryku.
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2.5. Rozdzielnice

Schematy rozdzielnic elektrycznych zostaty pokazane na odrebnych schematach.

W rozdzielnicach nalezy zainstalowa¢ aparatur¢ modutowa zgodnie z dokumentacja
(schematami).

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Maszyny i inne urzadzenia techniczne nalezy eksploatowaé, konserwowac i naprawiad
zgodnie z instrukcjg producenta, w sposob zapewniajacy ich sprawne dziatanie.

Maszyny, urzadzenia i sprz¢t zmechanizowany uzywane na budowie powinny by¢ ustawione
1 uzytkowane zgodnie z wymaganiami producenta i ich przeznaczeniem.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny by¢:

- utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnos¢;

- stosowane wylacznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone;

- obslugiwane przez wyznaczone osoby.

Eksploatowane urzadzenia i sprzgt zmechanizowany podlegajace przepisom o dozorze
technicznym powinny posiada¢ wazne dokumenty uprawniajagce do ich eksploatacji.
Dokumenty te powinny by¢ dostepne dla organéw kontroli w miejscu eksploatacji maszyn
1 urzadzen. Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i1 innych urzadzeniach
technicznych powinny by¢ dostgpne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Dostawa materiatow przeznaczonych do robdt elektrycznych powinna nastapi¢ dopiero po
odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowiska na placu budowy.
Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu
materiatow, elementdéw, konstrukcji, urzadzen itp. niezbgednych do wykonywania danego
rodzaju robot elektrycznych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane
przedmioty w sposob zapobiegajacy ich uszkodzeniu.

W czasie transportu oraz sktadowania aparatury i urzadzen elektrycznych nalezy przestrzegac
zalecen Wytworcow, a w szczegdlnosci:

- transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz
przesuwaniem si¢ wewnatrz srodka transportowego;

- na czas transportu elementy mogace ulec uszkodzeniu nalezy zdemontowac i odpowiednio
zabezpieczyc¢;

- aparatur¢ 1 urzadzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajac ich na uderzenia,
ubytki lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkow itp.;

- zabezpieczy¢ je przed kradzieza lub zdekompletowaniem.

5. SPOSOB WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Koordynacja prac

Wykonawca wyznaczy osobe odpowiedzialng za prace, ktora bedzie jedyng osoba
uprawniong do kontaktéw z Zamawiajagcym. Osoba ta powinna posiada¢ niezbedne
kwalifikacje 1 pelnomocnictwo do udzielania odpowiedzi na wszystkie pytania techniczne
1 finansowe dotyczace instalacji, podczas catego okresu trwania prac wykonawczych, prob,
odbioru 1 gwarancji.
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5.2. Dostawy

5.2.1. Jakos$¢ dostaw

Uzywane beda wylacznie urzadzenia nowe, najlepszej jakosci, standardowe, o ogdlnie znane;j
marce oraz tatwo zastepowalne urzadzeniami produkcji krajowej, mozliwymi do
zrealizowania w krotkim czasie.

5.2.2. Wyboér dostaw

Przed przystapieniem do prac, Wykonawca przedstawi do aprobaty kompletng list¢ urzadzen,
ktore zastosuje do wykonawstwa. Wykonawca powinien dostarczy¢ na poparcie tego katalogi,
szkice i rysunki, ktore ewentualnie beda od niego wymagane. Kazda propozycja Wykonawcy,
ktora nie bedzie odpowiada¢ technicznie, jakosciowo lub estetycznie przewidzianym
w projekcie urzadzeniom, bedzie mogla by¢ odrzucona.

W zalezno$ci od potrzeb Zamawiajacego, moze by¢ zazadane przedstawienie prototypow,
probek lub montazy prowizorycznych na miejscu robot, aby umozliwi¢ weryfikacje
niektorych dostaw ze wzgledu na:

- ich zgodno$¢ z okresleniami i specyfikacjami umowy,

- ich uruchomienie,

- ich potaczenie z innymi elementami.

Probki niewielkich urzadzen zostang dostarczone przez Wykonawce 1 ztozone we wskazanym
miejscu. Beda one stuzyly jako zatwierdzony wzor do realizacji prac. Wykonawca nie moze
ztozy¢ zadnego zamdwienia na urzadzenia (chyba, ze na jego ryzyko), tak dtugo jak probka
lub odpowiadajacy prototyp nie zostanie zatwierdzony przez Zamawiajacego.

5.3. Obiekty betonowe — otwory, przepusty i wneki — zakotwienia

5.3.1. Male otwory, bruzdy, kotwienia i zamocowania

Wszystkie otwory, bruzdy, kotwienia 1 zamocowania konieczne do przeprowadzenia
przewodow i do instalacji urzadzen zostang wykonane na koszt Wykonawcy w czgsci, ktéra
dotyczy jego zestawu.

5.3.2. Szczegolne Srodki ostroznosci

Przy wykonywaniu przepustow wymagajacych uszczelnienia, zachowane zostang wszystkie
konieczne $rodki ostrozno$ci, ktére zostang uzgodnione =z inzynierem-specjalisty
z uprawnieniami w tej dziedzinie. Otwory 1 przebicia w $cianach przegrodowych z blokow
cementowych, cegiet 1 ptyt gipsowych juz postawionych, mozna przebija¢ jedynie za zgoda
Wykonawcy, ktéry je wykonal. Zabrania si¢ wykonania bruzd w $cianach o grubosci
mniejszej niz 10cm.

5.3.3. Wypelnienia, uszczelnienia termiczne

Przepusty w $cianach 1 innych przegrodach zostang wykonane tak, aby zachowana zostata ich
ogniowa, akustyczna i termiczna charakterystyka. Uszczelnienia i zlacza oraz dopasowania
elementéw nalezy wykona¢ tak, aby powierzchnia nadawatla si¢ bezposrednio bez zadnych
przygotowan do wykonczenia.

5.3.4. Sprawdzenie wymiarow

Wykonawcy powinni doktadnie sprawdzi¢ zgodno$¢ wszystkich wymiaréw z planami
1 upewni¢ si¢, ze nie ma rozbieznosci mig¢dzy planami ogoélnymi, planami szczegoétowymi
1 niniejszym opracowaniem. Wykonawcy upewnig si¢ na miejscu, ze zachowanie
wymaganych rozmiarow jest mozliwe 1 w razie bledu lub niedopatrzenia uprzedza
Projektanta, ktory na miejscu udzieli odpowiednich wyjasnien oraz dokona koniecznych
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sprostowan. Za btedy i modyfikacje dotyczace ktoregokolwiek zestawu odpowiedzialni sg
tylko 1 wytacznie Wykonawcy, ktérzy nie beda przestrzega¢ powyzszej zasady.

5.4. Uziemienie

5.4.1. Uziemienie instalacji

Uziemienie elementdw instalacji zostanie wykonane przy uzyciu przewodow PE. Wszystkie
masy metalowe odbiornikoéw, urzadzen oswietleniowych oraz bolce uziemiajace gniazd
elektrycznych zostang uziemione za pos$rednictwem przewodow ochronnych instalacji
zasilajacych.

5.5. Kontrola jakoS$ci

Jako$¢ $§wiadczen 1 wykonania musi odpowiada¢ normom i przepisom polskim. W oparciu
o zawarte w wykazie §wiadczen dane dotyczace typu, cze¢sci 1 materiatlow konstrukcyjnych
oraz wymiarOW za opisany uwaza si¢ roOwniez przebieg procesu produkcyjnego, az do
wykonania kompletnego $wiadczenia z uwzglednieniem zasad techniki 1 przepisow
wykonawczych.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT
BUDOWLANYCH

Przy robotach elektrycznych nalezy przed zasadniczymi odbiorami stosowac rowniez odbiory
dodatkowe, migdzyoperacyjne i czgsciowe, ktorych gtownym celem jest osiggnigcie wysokiej
jakosci robot.

6.1. Instalacje i urzadzenia placu budowy

Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa powinna si¢ odbywac¢, co najmniej raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu
1 opornosci izolacji tych urzadzen. co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

- przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych
1 mechanicznych;

- przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie bylo nieczynne przez ponad miesigc;

- przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

Dokonywane naprawy 1 przeglady urzadzen -elektrycznych powinny by¢ odnotowane
w ksigzce konserwacji urzadzen, a kopie zapisu pomiardw skutecznos$ci ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym powinny znajdowac si¢ u kierownika budowy.

6.2. Odbiory miedzyoperacyjne

Odbidr migdzyoperacyjny jest to odbidr zakonczonego etapu robot majacego istotny wptyw
na prawidtowe wykonanie dalszych prac.

Odbioru migdzyoperacyjnego dokonuje kierownik robdt przy udziale majstrow
1 brygadzistow, ktorzy uczestniczyli w wykonawstwie danego rodzaju robot oraz ewentualnie
przedstawiciel Zamawiajacego i1 inne osoby, ktérych udziat w komisji odbiorczej jest celowy.
Z kazdego dokonanego odbioru powinien by¢ sporzadzony protokot podpisany przez
wszystkich cztonkow komisji, zawierajacy ocen¢ wykonanych robdt i ewentualne zalecenia,
ktore powinny by¢ wykonane przed podjeciem dalszych prac.

Wyniki dokonanego odbioru mi¢dzyoperacyjnego powinny by¢ wpisane do dziennika
budowy.

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja w szczegdlnosci:

- osadzone konstrukcje wsporcze pod kable, drabinki, korytka, aparaty i oprawy
oswietleniowe;
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- utozone rury, listwy 1 korytka przed wciggnieciem przewodow.

6.3. Odbiory czesciowe
Odbiorem czgsciowym moze by¢ objeta czg$¢ obiektu lub instalacji, stanowigca etapowa
catos¢ jak réwniez elementy obiektu przewidziane do zakrycia w celu sprawdzenia jakos$ci
wykonania robot oraz dokonania ich obmiaru. Odbiér tych robdt powinien by¢
przeprowadzony komisyjnie w obecnos$ci przedstawiciela Zamawiajacego.
Z dokonanego odbioru nalezy spisa¢ protokél, w ktorym powinny by¢é wymienione
ewentualne wykryte wady (usterki) oraz okreslone terminy ich usunigcia.
Odbiorowi czesciowemu podlegaja w szczegdlnosci:
instalacje podtynkowe w rurach przed tynkowaniem, przy czym nalezy sprawdzi¢:
- czy nie ma widocznych wgniecen, peknie¢ lub zataman na rurach i puszkach;
- prawidtowos$¢ przebiegu trasy rur, $rednic i rodzaju;
- prawidlowo$¢ zamocowania i laczenia rur i puszek;
- prawidtowo$¢ wygiecia tukow;
- poprawnos¢ zabezpieczenia rur przed mozliwoscia zbierania si¢ w nich wody;
- poprawnos¢ zabezpieczenia rur przy przejsciu przez §ciany i stropy;
instalacje wtynkowe przed tynkowaniem, przy czym nalezy sprawdzi¢:
- prawidtowos$¢ przebiegu tras 1 przekroju przewodow;
- prawidtowo$¢ zamocowania przewodu i puszek;
- prawidlowos¢ wykonania zagie¢ 1 tukéw oraz pozostawionego zapasu przewodow
W puszce.

6.4. Proby montazowe i pomiary sprawdzajace
Po zakonczeniu montazu instalacji, a przed zgloszeniem do odbioru koncowego nalezy
przeprowadzi¢ proby montazowe, obejmujace badania i pomiary sprawdzajace. Sprawdzanie
powinno by¢ wykonane przez osobe wykwalifikowang 1 kompetentng w zakresie
sprawdzania. W czasie sprawdzania i wykonywania prob nalezy zastosowac S$rodki
ostroznosci w celu zapewnienia bezpieczenstwa osOb 1 uniknigcia uszkodzen mienia
1 zainstalowanego wyposazenia. Z prob montazowych nalezy sporzadzi¢ protokoty.
Przed przystapieniem do prob i po odlaczeniu zasilania instalacji nalezy przeprowadzic¢
ogledziny, ktére maja na celu potwierdzenie, Zze zainstalowane na state urzadzenia elektryczne
spelniaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa podane w odpowiednich normach wyrobu,
zostaly prawidlowo dobrane i =zainstalowane oraz nie maja widocznych uszkodzen
wplywajacych na pogorszenie bezpieczenstwa. W szczegdlnosci sprawdzi¢ nalezy:
- obecnos¢ przegrod ogniowych i innych $rodkdéw zapobiegajacych rozprzestrzenianiu si¢
pozaru i ochrony przed skutkami dziatania ciepta;
- dobor przewoddéw do obcigzalnosci pradowej 1 spadku napigcia;
- dobdr 1 nastawienie urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych;
- istnienie 1 prawidtowe umieszczenie odpowiednich urzadzen odtaczajacych;
- dobor urzadzen i1 srodkdéw ochrony w zaleznosci od wplywow zewnetrznych;
- oznaczenia przewodow neutralnych i ochronnych;
- oznaczenia obwodow, zabezpieczen, tacznikow, zaciskow itp.;
- poprawnos¢ potaczen przewodow;
- dostep do urzadzen, umozliwiajacy wygodng ich obstuge, identyfikacje 1 konserwacje.
Po dokonaniu ogledzin nalezy przeprowadzi¢ zgodnie wymaganiami zawartymi w normie PN
60364-6-61 nizej wymienione proby instalacji dotyczace:
ciggltosci przewodoéw ochronnych, w tym polaczen wyréwnawczych gtéwnych
1 dodatkowych;
rezystancji izolacji instalacji elektrycznej;
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sprawdzenia stanu ochrony zrealizowanej za pomocg samoczynnego wylaczenia zasilania.
W uktadzie sieci TN skutecznos¢ srodkéw ochrony nalezy sprawdzi¢ przeprowadzajac:
- pomiar impedancji petli zwarciowej lub pomiar rezystancji przewodow ochronnych,
- pomiar rezystancji uziomu,
- sprawdzenie charakterystyk urzadzenia ochronnego,
- proby urzadzen réznicowopradowych;
+ sprawdzenia biegunowosci,
wytrzymatosci elektrycznej;
dziatania;
skutkow dzialania ciepla;
spadku napigcia;
parametrow 1 poziomow o$wietlenia.
Gdy wynik ktorejkolwiek proby jest niezgodny z wymaganiami, to probe te i proby
poprzedzajace, o ile moga mie¢ one wplyw na wyniki, nalezy powtérzy¢ po stwierdzeniu
1 usuni¢ciu przyczyny niezgodnosci.
Po zakonczeniu badan i pomiaréw nalezy zataczy¢ instalacje pod napigcie i sprawdzié, czy:
- punkty $wietlne sg zalagczone zgodnie z zalozonym programem;
- w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe dotaczono do wtasciwych zaciskow.

6.5. Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu prac Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu dokumentacje powykonawczg.
Techniczng dokumentacj¢ powykonawczg stanowi:

- zaktualizowany - po wykonaniu robot - projekt techniczny;

- komplet protokotéw prob montazowych;

- protokoty rozruchu technologicznego;

- komplet $wiadectw jakos$ci, deklaracji zgodnos$ci, aprobat technicznych oraz Kkart
gwarancyjnych materiatow 1 aparatow dostarczonych przez Wykonawce robdt wraz ze
wskazaniem producentow, dostawcéw i lokalnych stuzb naprawczych;

- instrukcje eksploatacji wykonanej instalacji 1 zainstalowanych urzadzen, o ile urzadzenia te
odbiegaja parametrami technicznymi i sposobem uzytkowania od urzadzen powszechnie
stosowanych;

- o$wiadczenie pisemne Wykonawcy stwierdzajace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja
techniczng i obowigzujacymi przepisami;

- protokét przeszkolenia personelu obstugi;

- wykaz dodatkowych urzadzen wzglednie czeSci zamiennych przekazywanych
Uzytkownikowi.

Prawna dokumentacja powykonawcza powinna obejmowac:

- zaktualizowane dokumenty prawne wlacznie z tymi, ktore powstaly w czasie trwania
wykonawstwa;

- dziennik budowy;

- protokoty ewentualnych odbioréw czesciowych;

- korespondencj¢ majacg istotne znaczenie dla prac komisji odbioru koncowego;

- inne dokumenty w zakresie zaleznym od charakteru i specjalnosci robot.

Skreslenia, poprawki, uzupelienia i adnotacje wprowadzone na odbitkach opracowan
projektowych powinny by¢ wykonane trwalg technikg graficzng, omowione oraz podpisane
przez osobe dokonujaca zapisow wraz z datg ich dokonania.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Przedmiar robot

1. Oferenci powinni doktadnie przestudiowaé calos¢ dokumentacji przetargowej, aby
wykona¢ swoje oferty bedac w petlni swiadomym catej odpowiedzialnosci.

2. Ceny 1 warto$¢ wstawiane do przedmiaru robot powinny by¢ wartosciami globalnymi dla
robdt opisanych w tych pozycjach, wiaczajac koszty 1 wydatki konieczne dla wykonania
opisanych robdt razem z wszelkimi robotami tymczasowymi, pracami towarzyszacymi
1 instalacjami, ktore moga okaza¢ si¢ niezbedne oraz zawiera¢ wszelkie ogolne ryzyko,
obcigzenia i obowigzki przedstawione lub zawarte w dokumentach, na ktoérych oparty jest
przetarg.

3. Naktady robocizny, oprocz czynno$ci podstawowych, musza uwzglgdnia¢ réwniez
nastepujace roboty i czynnosci:

- transport sprzg¢tu, materiatdéw, wyrobdéw i narzedzi z miejsca skladowania na miejsce
wbudowania;

- kontrolg stanu jako$ci materialow;

- przemieszczenie sprz¢tu w obrebie stanowiska roboczego;

- montaz, demontaz i przestawiania rusztowan dla prac wykonywanych na wysokos$ci do 4m;

- wykonywanie czynno$ci pomocniczych;

- obstuge sprzetu nieposiadajacego obstugi etatowej;

- usuwanie wad 1 usterek;

- udzial w przeprowadzaniu wewngtrznego obmiaru i odbioru robot.

4. Naklady zuzycia materialow nalezy okresla¢ na podstawie aktualnego Katalogu
Jednostkowych Norm Zuzycia Materiatéw Budowlanych. Naktady na materialy pomocnicze
przyjmowaé w wysokos$ci 2,5% wartosci materiatlow podstawowych.

5. Przyjete naklady pracy sprzetu musza uwzglednia¢ zastosowanie pelnosprawnego sprzetu
1 maszyn oraz §rodkéw transportu, wlasciwych dla danego rodzaju robot, a takze wymogow
wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

6. Zaktada sie, ze koszty organizacyjne, ogélne, zysk 1 upusty dla wszystkich zobowigzan sa
réwno rozlozone na wszystkie ceny jednostkowe.

7. Nie uwzglednia si¢ zadnych strat materiatléw albo ich ilosci w czasie ich transportu.

8. Zastosowane jednostki obliczeniowe sg takie same jak okre§lone i1 dopuszczone
w Miedzynarodowym Systemie (SI).

7.2. Ogolne zasady obmiaru robét

1. Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych robodt zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacjami technicznymi, w jednostkach okreslonych w wycenionym
przedmiarze robot.

2. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego
o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru. Zamawiajacy bgdzie powiadomiony, co
najmniej 3 dni przed zamierzonym terminem dokonania obmiaru.

3. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w przedmiarze robdt nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

7.3. Zasady okreslania ilo$ci robot i materialow

1. Obmiaru robot dokonuje si¢ z natury w jednostkach okreslonych w poszczegdlnych
pozycjach przedmiaru robot.

2. O ile nie zostalo to wyraznie i doktadnie okreslone w dokumentacji przetargowej, mierzone
powinny by¢ tylko roboty state. Roboty winny by¢ mierzone netto do wymiardw pokazanych
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na rysunkach, badz poleconych na pisSmie przez Zamawiajacego, o ile nie zostato to
w kontrakcie wyraznie opisane, badz zalecone inacze;j.

3. Dhlugosci 1 odleglosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi beda obmierzane
poziomo wzdhuz linii osiowej, szeroko$ci — po prostej prostopadiej do elementu.

4. Jezeli specyfikacje techniczne wlasciwe dla danych robdt nie podajg tego inaczej, to
objetoéci bedg wyliczane w m?® - jako dlugoéé pomnozona przez $redni przekroj.

5. Ilosci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach.

7.4. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

1. Urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy do obmiaru robdt beda dostarczone przez Wykonawce,
a przed ich uzyciem zaakceptowane przez Zamawiajacego.

2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda posiada¢ wazne $wiadectwa atestacji.

3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
technicznym przez caly okres realizacji robot.

7.5. Czas przeprowadzania obmiarow

1. Obmiar wykonywanych robot bedzie przeprowadzany z czgstotliwoscia wynikajaca
z harmonogramu rob6t i ptatnosci lub w innym czasie uzgodnionym przez Wykonawce
1 Zamawiajgcego.

W szczego6lnoscei:

- obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu robot i zmianie Wykonawcy;

- obmiar robot zanikajacych bedzie przeprowadzany w czasie wykonywania tych robot;

- obmiar robot ulegajacych zakryciu bedzie wykonywany przed ich zakryciem.

2. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb
zrozumialy 1 jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda
uzupetniane odpowiednimi szkicami w formie uzgodnionej z Zamawiajgcym.

8. ODBIOR ROBOT I PRZEKAZANIE DO UZYTKU

8.1. Odbior koncowy

Przed odbiorem instalacji, Zamawiajacy, z udzialem Uzytkownika, dokona kontroli
wykonania prac. Do tego czasu Wykonawca musi zakonczy¢ uruchomienie instalacji,
wykona¢ niezbgdne proby i przygotowac¢ dokumentacj¢ z przeprowadzonych prob.

Odbioru koncowego od Wykonawcy dokonuje przedstawiciel Zamawiajacego. Moze on
korzysta¢ z opinii komisji w tym celu powotanej, ztozonej z rzeczoznawcow i przedstawicieli
Uzytkownika oraz kompetentnych organdw.

Przed przystgpieniem do odbioru koncowego Wykonawca robot zobowigzany jest do:

- przygotowania dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robot bedacych
przedmiotem odbioru (patrz punkt ,,Dokumentacja powykonawcza”);

- ztozenia pisemnego wniosku o dokonanie odbioru;

- umozliwienia komisji odbioru zapoznania si¢ z w/w dokumentami i przedmiotem odbioru.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do udzielenia niezbednej pomocy w czasie prac komisji odbioru
w tym zapewnieniu wykwalifikowanego personelu, narzedzi i1 urzadzen pomiarowo
— kontrolnych w celu wykonania wszystkich dziatan 1 weryfikacji, ktére beda mogly by¢ od
niego zazadane.

Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych rob6t z umowsg, dokumentacja projektowo
— kosztorysowg, warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami;

- dokona¢ prob 1 odbioru instalacji wlaczonej pod napiecie;
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- sprawdzi¢ kompletnos$¢ oraz jako$¢ wykonanych robo6t i1 funkcjonowanie urzadzen;

- sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robdt (instalacji) odpowiednimi
protokotami  prob montazowych oraz ewentualnymi protokolami z rozruchu
technologicznego, sprawdzajac przy tym réwniez wykonanie zalecen i ustalen zawartych
w protokotach préb i1 odbiorow czgsciowych.

Z odbioru koncowego powinien by¢ spisany protokot podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego 1 Wykonawcy oraz osoby biorgce udziat w czynnos$ciach
odbioru. Protokét powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w trakcie odbioru, stwierdzone
ewentualne wady 1 usterki oraz uzgodnione terminy ich usunigcia. W przypadku, gdy wyniki
odbioru koncowego upowazniaja do przyjecia obiektu do eksploatacji, protokdét powinien
zawiera¢ odpowiednie oswiadczenie Zamawiajacego lub, w przypadku przeciwnym, odmowe
wraz z jej uzasadnieniem.

8.2. Przekazanie do eksploatacji

Pomieszczenia moga by¢ przejete do eksploatacji (w posiadanie) po przekazaniu catosci robot
wykonanych na obiekcie po odbiorze koncowym i stwierdzeniu usunig¢cia wad 1 usterek oraz
wykonania zalecen.

Przekazanie obiektu do eksploatacji Zamawiajacemu (Uzytkownikowi) nie zwalnia
Wykonawcy od usunigcia ewentualnych wad 1 usterek zgtoszonych przez Uzytkownika
w okresie trwania r¢kojmi tj. w okresie gwarancyjnym.

8.3. Pomoc techniczna

Pomoc techniczna zostanie zapewniona w okresie 1 miesigca po odbiorze instalacji. Pomoc
ta moze by¢ realizowana poprzez:

- wezwanie telefoniczne, pod warunkiem, ze interwencja nastgpi w okresie maks. 1/2 dnia,
- stalg obecnos$¢ wykwalifikowanego personelu, pelnigcego dyzur na miejscu.

8.4. Rekojmia i gwarancje

Wykonawca zapewni gwarancje wilasciwego funkcjonowania urzadzen, ktére dostarczyt
i zainstalowat, biorac pod uwage warunki fizyczne i klimatyczne miejsca.

Wszystkie dostarczone urzadzenia beda nowe 1 beda posiada¢ gwarancje. Gwarancja ta bedzie
obejmowacé wszystkie wady, zarowno zauwazalne, jak i ukryte, zastosowanych materiatow,
oraz wszystkie wady konstrukcji lub wykonawstwa jak 1 dobrego funkcjonowania instalacji,
zarowno jako calo$ci jak 1 poszczegdlnych czgsci sktadowych.

W tym celu Wykonawca podejmie niezbedne kroki, aby uzyskaé¢ ewentualne przedtuzenie
gwarancji od swoich dostawcow.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny na tych samych warunkach za wszelkie dostawy, ktoére
zleci swoim podwykonawcom.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zastgpienia, naprawy lub wymiany, na wlasny koszt,
wszystkich czesci lub elementéw uznanych za wadliwe, podczas okresu gwarancji.

Termin usunig¢cia wad 1 usterek w ramach r¢kojmi wyznacza Zamawiajagcy w porozumieniu
z Wykonawcg. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce robot zobowigzan
wynikajacych z rekojmi Zamawiajacy ma prawo do stosowania kar umownych
1 odszkodowania.

Maja zastosowanie ogodlne obowigzujace przepisy dotyczace rgkojmi, kar umownych
1 odszkodowan oraz ewentualne szczegotowe zapisy zawarte w umowie na wykonanie robot.

8.5. Swiadczenia szczegélne Wykonawcy instalacji elektroenergetycznych
Do Wykonawcy nalezy wypetnienie nastepujacych zadan:
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- zebranie danych o zapotrzebowaniu mocy na rzecz wykonawcoéw innych branz
1 koordynacja,

- dostarczenie tymczasowego zasilania dla poszczegolnych wykonawcoéw potrzebnego do
prob, przed oddaniem obiektu - eksploatacja sieci i konserwacja sieci elektrycznej w okresie
prob a w szczegolnosci wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za podtaczenie 1 wylaczenie
instalacji do sieci po sprawdzeniu, ze wszystkie warunki BHP zostaty spetnione.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem prac tymczasowych
1 towarzyszacych nie podlegaja odrebnej zaptacie i beda uwzglednione przez Wykonawce
w cenach jednostkowych robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA - NORMY I PRZEPISY

10.1. Sklad dokumentacji przetargowej
Dokumentacja przetargowa w zakresie instalacji elektrycznych zawiera nastgpujace
dokumenty:
*  przedmiar robot;
niniejsza ogdlna specyfikacja techniczna;
opis techniczny, obliczenia,
komplet plandw technicznych wraz ze wszystkimi wymaganymi opiniami
1 uzgodnieniami.

10.2. Normy i przepisy

Wszystkie instalacje zostang wykonane fachowo 1 zgodnie z normami, przepisami
1 wytycznymi obowigzujacymi w Polsce w momencie skladania ofert. Uzyte zostang
materiaty instalacyjne 1 urzadzenia pomiarowe, odpowiadajgce normom i1 wytycznym
mi¢dzynarodowym IEC. Sprzgt opatrzony zostanie znakiem CE i przestrzegane beda zasady
kompatybilno$ci wyposazenia elektrycznego w celu uniknigcia zakidcen oraz uwzglednione
bedzie przeznaczenie i wptywy zewngetrzne, na ktore instalacja elektryczna jest narazona.

W wypadku wprowadzenia nowych przepisow obowigzujacych przed data odbioru prac
Wykonawca, przed dalszym kontynuowaniem prac poinformuje o tym fakcie Inwestora
1 przygotuje kosztorys dotyczacy przystosowania instalacji do nowych przepisow o ile to
przystosowanie ma wptyw na cen¢ wykonania instalacji.

Nalezy przestrzega¢ przepisow w ich aktualnie obowigzujgcej wers;ji:

-norma N SEP-E-001;

-norma N SEP-E-002;

- PN-EN 12464-1;

- PN-EN 62305;

- pakiet norm PN 60364;

- PN-EN 1838:2013 Zastosowania oswietlenia. O§wietlenie awaryjne,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (wraz z pdzniejszymi
zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow,
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- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogblnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych,

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (tekst jednolity).

Opracowal:
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