BIURO OBStUGI INWESTYCJI 82-500 Kwidzyn ul.Koszykowa 23B
inz. Daniel Lukianczyk

PRZEDMIAR
Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drog

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI W MIEJSCOWOSCI ROZAJNY
ADRES INWESTYCJI : ROZAJNY, DZ. NR 88/4, 89

INWESTOR : Gmina Gardeja

ADRES INWESTORA : UL.KWIDZYNSKA 27 82-520 GARDEJA

BRANZA : Ogolnobudowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE : inz. Daniel kukianczyk upr. nr POM/0126/OWOK/06

DATA OPRACOWANIA : 01-12-2023

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA:
1. Dane dotyczace naktadow dla rob6t budowlanych:
- organizacja robét zabezpieczajacych - wykonawstwo reczne,
2. Dane dotyczace zwiekszonych kosztow:
- nie dotyczy,
3. Dane dotyczace zagospodarowania placu budowy:
- podigczenie mediéw udostepnia inwestor; doprowadzenie do okreslonych miejsc placu budowy uwzgledniono w kosztach posrednich,
- uktad transportowy dla potrzeb budowy - wykorzystuje istniejgce drogi dojazdowe.
4. Dane dotyczace zatozen cen materiatowych:
- ceny materiatow okreslone wg specyfikacji technicznej,
- w przypadku doktadnego okreslenia materiatu, jego rodzaju, gatunku i koloru w specyfikacji technicznej - cena dotyczy doktadnie $red
niej krajowej konkretnego materiatu, jego rodzaju, gatunku i koloru.
- w przypadku braku doktadnego okreslenia materiatu: jego rodzaju, gatunku i koloru w specyfikacji technicznej - cena dotyczy $redniej
krajowej wszystkich materiatéw bez wzgledu na rodzaj, gatunej i kolor,
5. Pozostate dane jak w specyfikacjach technicznych
6. Wskazniki narzutéw i ceny materiatow przyjeto wg cennika opracowanego przez SEKOCENBUD |V kwartat 2023 - srednie w woje
wédztwie pomorskim, koszty robocizny oraz narzuty wg. Inwestora.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
01-12-2023

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



ROZAJINY

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 ROBOTY DROGOWE
1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE - PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie kpl.
d.1.1/0119-04 pagérkowatym lub podgdérskim/inwentaryzacja powykonawcza
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.2 ROBOTY ZIEMNE
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr. ms3
d.1.2/0202-05 kat.Ill z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ 1 km
0214-04
0,5*218 m3 109,000
RAZEM 109,000
3/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1.2|/0103-04 z.o0. |nawierzchni w gruncie kat. I-IV 26-75 pojazdéw na godzine
2.13. 9902-
01
218 m?2 218,000
RAZEM 218,000
4|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km grunt.kat. |m3
d.1.2/0108-06 I}
0108-08
109,0 m3 109,000
RAZEM 109,000
1.3 PODBUDOWY
5|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m2
d.1.3|0114-05 30 cm
0114-06
218,0 m?2 218,000
RAZEM 218,000
6|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m?2
d.1.3|0104-01 geszczanie reczne - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
218,0 m?2 218,000
RAZEM 218,000
1.4 NAWIERZCHNIE
7|KNR 2-31 Droga-Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce|m?2
d.1.4/0511-03 cementowo-piaskowej - kolor grafit
218,0 m?2 218,000
RAZEM 218,000
8|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.4/0402-04
84*0,3*0,35 m3 8,820
RAZEM 8,820
9/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
d.1.4/0403-05 wo-piaskowej
84,0 m 84,000
RAZEM 84,000
10/KNR 2-01 Humusowanie z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm m?2
d.1.4/0510-01
100 m2 100,000
RAZEM 100,000
2 ROBOTY UZUPELNIAJACE
11 Zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robot kpl.
d.2|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
12 Profilowanie rowow wraz z ich pogtebieniem m
d.2|kalk. wtasna
40,0 m 40,000
RAZEM 40,000
13/KNR 5-02  |Ostfona istniejgcych sieci - Wykonanie przepustéw rurg PCWB $r. 40 mm pod |m
d.2/0201-05 drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym w gruncie kat. Il - Kable
Tp i energetyczne
, m 7,000
RAZEM 7,000
14|Kalkulacja |Podwykonawcza inwentaryzacja geodezyjna kpl.
d.2|\wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3 Kanalizacja deszczowa
15/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 na |m3
d.3/0215-02 odktad w gruncie kat.!ll
(36,5+20)*0,8"1,2+6*(1*1*2)+3*(2*2*1,3) m3 81,840
RAZEM 81,840
16/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.3|0230-01 m w gruncie kat. |-l
81,84-3*(3,14*(1,2*1,2)/4)*1,3-6*(3,14*(0,66*0,66)/4)*1,6 m3 74,149
RAZEM 74,149
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ROZAJNY OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
17 Utylizacja ziemi na sktadowisku odpaddw. ms3
d.3|wycena indy-
widualna
81,84-74,149 m3 7,691
RAZEM 7,691
18|KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.3/0511-01
(236,5+20,0)*0,8*0,1+3*1,5*1,5*0,1+6*1*1*0,1 m3 21,795
RAZEM 21,795
19|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.3/0408-03
36,5 m 36,500
RAZEM 36,500
20|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm m
d.3/0408-02
20,0 m 20,000
RAZEM 20,000
21|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3/0513-01 gtebok. 3m
3 stud. 3,000
RAZEM 3,000
22|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.3/0513-02 kazde 0.5 m roznicy gteb. stud.
-3*1,0 [0.5m] -3,000
stud.
RAZEM -3,000
23|KNR-W 2-18 |Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu |szt.
d.3/0524-02
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
24 Wykonanie $cianki oporowej przy wylocie rury do rowu kpl.
d.3|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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