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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Kod CPV 45000000-7
WYMAGANIA OGOLNE ST-00.00




WSTEP ST-00.00

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych Kod CPV 45000000-7

Specyfikacje Techniczne Kod CPV 45000000-7 zawierajg informacje oraz wymagania wspolne
dotyczace wykonania i odbioru Robdt, kiore zostang zrealizowane w ramach zadania budowy

zaplecza socjalno — sanitarnego, drogi wewnetrznej i parkingu wraz z infrastrukturg techniczna.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych

w punkcie 1.1. jako czes¢ Dokumentaciji Przetargowe;.

1.3 Zakres Robot objetych Specyfikacjami Technicznymi

Wymagania ogolne nalezy rozumie¢ | stosowaC w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

Kod CPV 45231300-8  Roboty montazowe w zakresie budowy instancji zewnetrznej
kanalizacji deszczowej

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odnosniki do stosowanych norm i
standardéw. Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna cze$¢
Specyfikacji Technicznych i czytane w potaczeniu z rysunkami i Specyfikacjami, w ktorych sq
wymienione. Zaktada sie iz Wykonawca dogtebnie zaznajomi sie¢ z ich zawartoscig i
wymaganiami. Zastosowane bedg miaty ostatnie wydania norm i standardéow wedtug stanu na 30
dni przed datg zamkniecia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej. Roboty nalezy
wykonywa¢ w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z obowigzujgcymi regulacjami, normami,
standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach  Technicznych. Gdziekolwiek
wystepujg odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajow

Unii Europejskiej.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujaco:

Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — zbior norm i wytycznych
do prawidtowego wykonania rob6t budowlanych



Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne
i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego.
wykonywanych robét zakrywalnych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu

Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy

Teren budowy — przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, stuzace do
przeprowadzania wszelkich badan i prob zwigzanych z realizacjg Kontraktu oraz oceng jakoSci
Materiatow i Robdt.

Materialy - wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Robo6t zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejno$ci
technologicznej ich wykonania, ze szczegbtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegbtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych

Wyceniony Przedmiar Robét - Przedmiar rob6t wyceniony przez Wykonawce i stanowigcy
czes¢ jego oferty.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
dziennikiem budowy, protokoty odbioréw czesciowych i kohcowych, w miare potrzeby, rysunki i
opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji
obiektdw metodg montazu — takze dziennik montazu

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi

w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi



Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatno$¢ do
stosowania w budownictwie

Dziennik budowy - dziennik wydany przez organ nadzoru architektoniczno — budowlanego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot

budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot

1.5. Ogéine wymagania dotyczace Robot.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, oraz za ich zgodnos¢ z

Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6. Przekazanie Terenu Budowy.

W terminie okreslonym w Warunkach Kontraktu Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie sg
niezbedne dla Robdt, lokalizacje i wspdirzedne panstwowe gtownych punktoéw, Dziennik Budowy i

Ksiege Obmiaru, oraz Dokumentacje Projektowa i Specyfikacje Techniczne.

1.7. Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu.

Wykonawca otrzyma od Inspektora nadzoru po przyznaniu Kontraktu dwa egzemplarze
Dokumentaciji Projektowej na Roboty objete Kontraktem. W okresie przygotowywania ofert petna

dokumentacja Projektowa znajduje sie do wgladu w siedzibie Zamawiajgcego.

1.8. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce.

- Wykonawca we wiasnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizacji
budowy. Koszty tego projektu nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét.

- Wykonawca we wiasnym zakresie opracuje i uzgodni harmonogram robét.

- Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawcza, w tym dokumentacje geodezyjno-
wykonawczg dla zrealizowanych Robdt — zgodnie z obowigzujacymi przepisami, umozliwiajacq
naniesienie zmian na mape zasadnicza, do ewidencji gruntéw i budynkéw i ewidencji sieci
uzbrojenia terenu, oraz kopie mapy powstatej w oparciu 0 geodezyjng inwentaryzacje
powykonawcza. Koszt tej dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét.

- W przypadku, gdy Wykonawca zastosuje Urzadzenia lub Materiaty, ktore nie bedg w petni
zgodne z Dokumentacjq Projektowa, lub Specyfikacjq techniczng wykonania i odbioru robét
budowlanych i nie bedg one spetniaty minimalnych wymagan Zamawiajgcego, a bedzie to miato
wptyw na przyjete rozwigzanie projektowe, to takie Urzadzenia i Materiaty oraz wszelkie zmiany z
tym zwigzane winny by¢ ujete przez Wykonawce w ofercie bez dodatkowych optat



- W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa,
lub Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych i bedzie to miato wptyw na
niezadowalajacg jakos¢ Robot, to takie Materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty
te rozebrane na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje rozruchu, obstugi i dokumentacje techniczno-
ruchowe dla dostarczonych urzadzen. Koszty tych dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenach

jednostkowych Robdt.

1.9. Zgodnos¢ Robdt z Dokumentacja Projektowq i Specyfikacjami Technicznymi.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru sg istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych
dokumentow jest tak samo wigzace, jak gdyby wystepowato ono we wszystkich dokumentach. W
przypadku rozbieznosci, wymiary okreslone liczbg sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych wg
skali rysunku. Poszczegolne dokumenty powinny by¢ traktowane w nastepujacej kolejnosci pod
wzgledem wazno$ci:

1. Specyfikacje Techniczne

2. Dokumentacja Projektowa

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swg korzy$¢ jakichkolwiek btedow lub brakéw w
Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien
bezzwtocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry zadecyduje o dokonaniu niezbednych zmian
lub uzupetnien.

2. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiaty powinny by¢ zgodne z planem
sytuacyjnym, rzutami obiektdw, profilami podtuznymi, przekrojami poprzecznymi, projektami
obiektow inzynierskich i wymaganiami materiatowymi okreslonymi w Dokumentacji projektowe;
oraz w Specyfikacjach Technicznych.

3. Cechy Materiatow i elementow Robot powinny by¢ jednorodne i wykazywacé bliskg zgodno$é
z okre$lonymi wymaganiami albo z wartosciami $rednimi okreslonego przedziatu tolerancii.
Przedziat tolerancji przyjmuje sie w celu uwzglednienia przypadkowych nieznacznych odchylen
od warto$ci docelowych, jakie sg praktycznie nieuniknione.

4. W przypadku, gdy Roboty lub Materialy nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjq
Projektowg, lub Specyfikacjg Techniczng i bedzie to miato wptyw na niezadowalajacq jako$¢
Robdt, to takie Materiaty beda niezwtocznie zastapione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt

Wykonawcy.



1.10. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

1. Przed przystapieniem do Robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony wczesniej projekt organizacji Robdt. W zaleznosci od potrzeb i postepu
Robdt projekt ten powinien by¢ aktualizowany na biezaco przez Wykonawce.
2. Na czas wykonywania Robot Wykonawca ma obowigzek wykona¢, lub dostarczy¢
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak zapory, ptoty, znaki, Swiatta ostrzegawcze,
sygnaty. Wykonawca zapewni odpowiednie i state catodobowe warunki widoczno$ci urzadzen
zabezpieczajgcych. Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajgce powinny by¢
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru przed ich ustawieniem.
4 Wykonawca powinien spetni¢ miedzynarodowe standardy Higieny, a w szczegdlnosci
nastepujace:

—  Caly personel powinien mie¢ aktualne badania lekarskie

—  Nalezy utrzymywac $cistg dyscypline odnosnie higieny osobistej

—  Pojazdy, urzadzenia, narzedzia i ubrania ochronne majg by¢ utrzymane w czystosci i

dezynfekowane
5. Wykonawca powinien pouczy¢ wszystkie osoby o potrzebie Scistej higieny osobistej. W
szczegdlnosci kazda osoba powinna by¢ poinformowana, ze na budowie musi korzysta¢ z
urzadzen sanitarnych dostarczonych na budowe przy zafatwianiu potrzeb osobistych.
Niewtasciwe korzystanie z tych urzadzen spowoduje, Ze tej osobie nakaze si¢ opuszczenie
budowy na state.
6.Wykonawca Powinien podja¢ wszelkie srodki ostroznosci, aby unikna¢ ryzyka przedostania si¢
obcych materiatdw, ciat i substancji do rurociggdw. Wykonawca powinien strzec sie przed
przedostaniem sie obcych materiatdw do rurociggu przy uktadaniu przewodow.
7.W wypadku rozlania paliwa badz chemikalibw na budowie, nalezy przerwa¢ wszelkie prace,
zatrzymac zrodto wycieku i skazony grunt niezwiocznie wykopac i usung¢ z budowy. Natychmiast
nalezy zawiadomi¢ Inspektora nadzoru o tym incydencie.
8. Wszelkie Instalacje elekiryczne stanowigce czes¢ tymczasowych robot Wykonawcy, w
tym pomieszczenia na budowie, powinny spetnia¢ odno$ne miedzynarodowe standardy i powinny
by¢ utrzymane w stanie gwarantujgcym ciggte bezpieczenstwo oséb zatrudnionych.
9. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych
Robot.

1.11. Tablice informacyjne o prowadzonej budowie.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z
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Inspektorem nadzoru:

1. Tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Kazda z tych tablic bedzie
podawata podstawowe informacje o budowie. Tre$¢ informacji powinna by¢ zatwierdzona przez

Inspektora nadzoru.

1.12. Ochrona Srodowiska podczas wykonywania Robét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego i

stosowac je w czasie prowadzenia Robét.

Wykonawca w szczegolnosci zapewni spetnienie nastepujacych warunkow:

Miejsca na bazy, magazyny, skfadowiska i drogi wewnetrzne bedg tak wybrane, aby nie
powodowaty zniszczen w Srodowisku naturalnym

Beda podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajgce przed:

- zanieczyszczeniami zbiornikbw wodnych i ciekow pytami, paliwem, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami

- Zzanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu

- mozliwo$cig powstania pozaru

Praca sprzetu uzywanego podczas realizacji Robo6t nie bedzie powodowac zanieczyszczen w
srodowisku naturalnym na Terenu budowy i poza nim

Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robdt norm okreslonych w

odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony Srodowiska obcigzg Wykonawce.

1.13. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej

Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w Maszynach i Sprzecie Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy
wymagany odpowiednimi przepisami.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami oraz bedg
zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w
efekcie realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.14. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktdre w sposdb trwaty sq szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia.
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Nie dopuszcza sie do uzycia Materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym niz dopuszczalne.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot bedg miaty $wiadectwo dopuszczenia wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych

materiatdbw na srodowisko.

1.15. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

e Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkie przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac o zdrowie |
bezpieczenstwo pracy swych pracownikdw i zapewni wiasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.
¢ \Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednig,
odziez dla ochrony os6b zatrudnionych na terenie Budowy, oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

¢ Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
pracujacego na Terenie Budowy.

o Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej sq
uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robdt.

Wykonawca musi przestrzegac i spetniac wszelkie przepisy krajowe odnoszace si¢ do
bezpieczenstwa i higieny pracy tgcznie z urzadzeniami socjalnymi. W szczegdlnosci, zwraca sie
uwage Wykonawcy na wtasciwe:

Ochronne nakrycie gtowy, obuwie i odziez ochronng

Szalowanie wykopo6w, drabiny zej$ciowe, i podesty robocze

Urzadzenia budowlane w tym wszelkie zawieszki, liny, haki wzno$nie itp.

Dojécia na budowe i oSwietlenie

Sprzet pierwszej pomocy i procedury awaryjne

Sprzet pomiaru gazu

Pomieszczenia na budowie dla pracownikéw Wykonawcy w tym stotdwki umywalnie i toalety

V V. V V V VYV V V¥V

Srodki przeciwpozarowe przy Robotach i pomieszczeniach budowy

Powyzsza lista nie jest zamknieta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, ze wszelkie
wymogi i zobowigzania bezpieczenistwa i higieny pracy przy robotach i dla pracownikéw oraz
warunki socjalne sg spetnione.

Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjg¢ konieczne Srodki
ostroznosci, aby zapewni¢ bezpieczenstwo zatogi i posiada¢ odpowiedni sprzet monitorowania i
ratunkowy.

W miare postepu prac, Wykonawca powinien w petni zwraca¢ uwage na bezpieczenstwo
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wszystkich oséb upowaznionych do przebywania na budowie.
Zgodnie z artykutem 21A ust.1 Ustawy ,Prawo budowlane” Kierownik Budowy winien sporzadzi¢
lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét.

1.16. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem witasnosci
publicznej lub prywatne;.

Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robdt, lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej lub
prywatnej, to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnos¢. Stan
uszkodzonej lub naprawionej wiasno$ci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace warto$¢ archeologiczng
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru oraz wtadze konserwatorskie i przerwie Roboty do
czasu otrzymania dalszej decyzji.

Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujace urzadzenia i instalacje podziemne i
nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszelkich
niezbednych adaptacji i innych koniecznych robdt w obrebie Terenu Budowy w mozliwie
najkrotszym czasie, nie diuzszym jednak niz w czasie przewidzianym w programie Robot.
Wykonawca bedzie wspotpracowat w zakresie przeprowadzenia wymienionych robét.

Zaktada sie, ze Wykonawca zapoznat sie z zakresem robot wymienionych w pkt. 4 powyzej i ze
planujac swoje Roboty uwzglednit ich przeprowadzenie. W zwigzku z tym, roboty wymienione w
pkt. 4 powyzej, przeprowadzone w zakresie i terminie ustalonym przed podpisaniem Kontrakiu,
nie moga by¢ podstawg do zmiany terminu realizacji Kontraktu.

Gdyby zaistniato przypadkowe uszkodzenie istniejgcych instalacji lub urzadzen podziemnych lub
nadziemnych Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednig instytucje uzytkujacq
lub bedacg wiascicielem tych instalacji lub urzadzen a takze Inspektora nadzoru. Wykonawca
bedzie wspotpracowat w usunieciu powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.
Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji lub urzadzen podziemnych lub nadziemnych nie wykazanych
na planach i rysunkach dostarczonych wykonawcy przez Zamawiajacego i powstate bez winy lub
zaniedbania Wykonawcy, zostang usunigte na koszt Zamawiajacego. W pozostatych
przypadkach koszt naprawy uszkodzen obcigza Wykonawce.
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1.17. Wymagania dotyczace ruchu pojazdéw.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem
zwigzanym z wykonywaniem Robot i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na

koszt wtasny, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

1.18. Opieka nad Robotami.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny nad Robotami i za wszystkie Materiaty i Sprzet uzywany do

Robot zgodnie z warunkami Kontraktu.

Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymanie Robot lub ich elementu w zadowalajacym stanie, to na
polecenie Inspektora nadzoru rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie pozniej, niz 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inspektor nadzoru moze natychmiast zatrzymac
Roboty.

W zakresie od przekazania Terenu budowy do przejecia Rob6ot Wykonawca odpowiada za
wiasciwe utrzymanie znakéw geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca
naprawi lub odtworzy na wtasny koszt.

Wykonawca zapewni odpowiednig site roboczg do pomocy przy sprawdzaniu wytyczania lub
prowadzenia pomiarow Inspektorowi nadzoru lub jego pracownikom. Taka pomoc powinna by¢
dostepna w czasie 1 godziny od zgtoszenia prosby.

Wykonawca zapewni staty dostep Inspektorowi nadzoru do wszystkich miejsc pod jego kontrolg

oraz niezwlocznie dostarczy zapisy, Swiadectwa i inne informacje wymagane w Kontrakcie.

1.19. Przestrzeganie prawa.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie Ustawy i Rozporzadzenia wiadz centralnych i wiadz
lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktdre w jakikolwiek sposdb sg zwigzane z

realizacjg Rob6t lub mogg wptywac na Roboty.

W czasie prowadzenia Robdt Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie regulacje

wymienione w punkcie 1 powyzej i stosowac si¢ do nich.

1.20. Prawa patentowe.

Jezeli od wykonawcy wymaga sie, lub tez uzna on za konieczne lub uzasadnione uzycia
rozwigzania projektowego, urzadzenia, materiatu lub metody, ktére sg chronione patentem lub
innym prawem wiasnosci, to Wykonawca powinien spetni¢ wszystkie wymagania okreslone
prawem, dotyczace zasad stosowania chronionego rozwigzania, urzgdzenia, materiatu lub

metody.
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1.
2.

3.

Wymagania okres$lone w pkt.1 powinny by¢ spetnione przez Wykonawce przed przystapieniem
do robét, w ktorych majg zastosowanie chronione rozwigzania, urzadzenia, materiaty lub metody.
Wykonawca powinien poinformowa¢ Inspektora nadzoru o uzyskaniu wymaganych uzgodnien i

akceptaciji, a w razie potrzeby przedstawic ich kopie.

Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w pkt.1 i 2 spowoduje nastepstwa finansowe

lub prawne, to w cato$ci obcigzg one Wykonawce.
MATERIALY

Wymagania ogéine.

Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robot winny by¢:

Nowe i nie uzywane

Odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w niniejszych Specyfikacjach
Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale obowigzujgcych
norm i przepiséw

Mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym rowniez i Swiadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawg z dnia 3 kwietnia 1993r. certyfikaty
bezpieczenstwa

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatow do Robét.

Zrédta uzyskiwania Materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek Materiatow
przeznaczonych do Robdt, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia
szczegbtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych Materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych i prébki
Zatwierdzenie poszczegolnych czeSciowych dostaw Materiatdw z danego Zrédta nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia wszystkich materiatow z tego Zrodta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze Materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta spetniajg w sposob ciagty wymagania Specyfikacii
technicznych w czasie postepu Robot.

Wszystkie Materiaty muszg pochodzi¢ z panstw cztonkowskich Unii Europejskie.

Pozyskiwanie Materiatéw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
Materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wtaczajac w to zrddia wskazane przez Inspektora
nadzoru i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed

przystapieniem do eksploatacii tych zrodet.
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcii.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
wszystkich Materiatow uzytych do realizacji Robot.

Inspekcja wytworni Materiatow.

Wytwornie Materiatdbw mogq by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. W celu sprawdzenia
wiasciwosci Materiatow moga byC¢ pobierane ich probki. Wyniki tych inspekcji bedq podstawg

akceptaciji okreslonej partii Materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni, bedg zachowane

nastepujace warunki:

» W czasie inspekcji Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy
oraz producentéw Materiatow.

» Inspektor nadzoru bedzie miat wolny dostep w dowolnym czasie do tych czesci wytwérni, gdzie
odbywa sie produkcja Materiatdw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.
Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz zlozone we wskazanym przez Inspektora nadzoru miejscu. Jezeli Inspektor
nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych Materiatdbw do innych Robot niz tych dla ktorych
zostaly zakupione, to koszt tych Materiatow zostanie przewartosciowany przez Inspektora

nadzoru.

Kazdy element Rob6t, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane, badz nie zaakceptowane Materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego odrzuceniem i nie zaptaceniem
Przechowywanie i sktadowanie Materiatow.

Wykonawca zapewni aby Materialy sktadowane tymczasowo (do czasu ich uzycia dla
wykonywanych Robét) byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swg jako$¢ i
wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce i przez niego optaconych. Po zakonczeniu Rob6t miejsca tymczasowego
skladowania materiatdw beda doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu w

sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Wariantowe stosowanie Materiatow.
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Jezeli Dokumentacja Projektowa Iub Specyfikacie Techniczne przewidujq mozliwo$é
zastosowania w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materiatu, to Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swym zamiarze na co najmnigj trzy tygodnie przed uzyciem
wariantowego rodzaju Materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli to bedzie konieczne dla
prowadzenia badan przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj Materiatu nie

moze by¢ pozniej zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru.

SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego Sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Rob6t powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i jakoSci wskazaniom
zawartym w Specyfikacjach technicznych, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ), lub projekcie
organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w
powyzszych dokumentach, Sprzet winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora

nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ Sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami
okre$lonymi w Dokumentaciji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora
nadzoru i w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét, bedzie utrzymywany w
dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwo$¢ uzycia
sprzetu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru takiego Sprzetu co najmniej trzy tygodnie przed jego uzyciem.
Wybrany i zaakceptowany sprzet nie moze by¢ pozniej zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru.

Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktére nie gwarantujg zachowania warunkdw Kontraktu zostang

przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do Robot.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i na wlasciwo$ci przewozonych Materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora

nadzoru, oraz w terminie przewidzianym Kontraktem.

17



Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wszelkie wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego. Srodki transportu ktére nie odpowiadajg warunkom Kontraktu, beda
na polecenie Inspektora nadzoru usuniete z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaC na biezagco na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu budowy.
WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt oraz za jakos¢ zastosowanych
Materiatow i wykonywanych Robét zgodnie z postanowieniami Warunkéw Kontraktu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci
wszystkich elementow Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w Dokumentacii
Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu Rob6t zostang poprawione, (jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru) przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektor nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji, badz odrzucenia Materiatdw lub elementow
Robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowe; i
specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan i obserwacji podczas produkcji i prob Materiatdw,
do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badarn naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na Roboty.
Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie
pdzniej niz w terminie wyznaczonym przez Inspektora nadzoru, pod grozbg zatrzymania Robdt.

Skutki finansowe z tego tytutu bedzie ponosit Wykonawca.
KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program Zapewnienia Jakosci (PZJ).

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ) dla Robot, w ktdrym zaprezentuje on zamierzony
sposob wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz

poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakoSci bedzie zawieraé:
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o(Czes¢ 0going podajaca;
— organizacje wykonania Robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot
— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét
—  zasady BHP
—  wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
— wykaz os6b odpowiedzialnych za jakoS¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych
elementow Robdt
—  system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
Robét
—  wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)
—  sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapiséw pomiardw, a
takze wyciagnietych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru.
> Czes¢ szczegbtowa, podajacq dla kazdego rodzaju Robdt nastepujace dane:
a. wykaz maszyn i urzadzen na budowie z ich parametrami technicznymi
- rodzaje i ilos¢ $rodkdw transportu i urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow itp.
- Sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wtasciwosci podczas transportu
- sposo6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw Robot

- sposdb postepowania z Materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom

Zasady kontroli jakosci Robot.

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢
zatozong jako$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robét i jakosci Materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan Materiatow oraz
Robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania Materiatéw oraz Robét z czestotliwoscig

zapewniajgcy stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami kontraktowymi.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm i wytycznych
okreslajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jesli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie badanych Materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
kiedy niedociggniecia w pracy Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek.

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek.
Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych
Materiatéw, ktore budzg jego watpliwosci co do ich jakosci. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym razie koszty te
poniesie Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora nadzoru beda opisane i oznakowane w sposob zaakceptowany przez Inspektora

nadzoru.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych,
stosowac bedzie mozna wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru na pi$mie wyniki do jego akceptaciji.

Raporty z badan.
Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak

najszybciej, nie pozniej jednak, niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.
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Kopie wynikébw badan bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektora nadzoru jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania Materiatow u zrodta ich wytwarzania. Wykonawca zapewni
mu przy tym wszelkg potrzebng pomoc.

Inspektor nadzoru bedzie oceniat zgodnos¢ Materiatow i Robdét z wymaganiami Dokumentacii
Projektowej i Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze na wiasny koszt pobiera¢ probki Materiatow i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Zze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie badan powtérnych lub dodatkowych, albo oprze sie wytacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci Materiatbw i Robdt z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku koszty powtoérnych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesie Wykonawca.

Atesty jakosci Materiatow i Sprzetu.

W przypadku Materiatow, dla ktérych atesty sq wymagane Specyfikacjami Technicznymi, kazda
partia tych Materiatow dostarczona do Robot bedzie posiadata atest okreSlajacy w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Wyroby przemystowe winny posiadac¢ certyfikaty wydane przez producenta, poparte wynikami
przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikdéw bedq dostarczone przez Wykonawce

Inspektorowi nadzoru.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia Materiaty posiadajace atest, stwierdzajacy ich peing
zgodno$¢ z warunkami Kontraktu. Materiaty posiadajgace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje,
mogq by¢ badane w dowolnym czasie. Jesli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wkasciwosci
ze Specyfikacjami Technicznymi, wowczas takie Materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.

Dokumenty budowy.

Dziennik budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce i winien by¢ prowadzony od dnia rozpoczecia Robdét do konca okresu
Gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na

Wykonawcy.
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Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyly przebiegu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na Terenu
Budowy.

Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony data, podpisem osoby, ktdra dokonata wpisu
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Wpisy bedg czytelne, w porzadku
chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim.

Zataczone do Dziennika Budowy protokdty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datq i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy

Date przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowe;

Date akceptacji przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia Jakosci i harmonogramu Robét
Terminy rozpoczecia i ukoficzenia poszczegdinych elementéw Robot

Przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach, uwagi i polecenia Inspektora nadzoru

Daty i przyczyny wstrzymania Robot

Zgtoszenia i daty odbiorow Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbioréw czesciowych i
koncowych.

Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane ztg pogodq

Zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji Projektowe;j
Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robét
Dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony robot

Dane dotyczace jakosci Materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat

Inne istotne informacje o przebiegu Rob6t

Propozycje, uwagi i wyjadnienia Wykonawcy wpisane do dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru w celu zajecia stanowiska

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika Budowy muszg by¢ podpisane przez
Wykonawce z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska

Wopis dokonany przez projektanta obliguje Inspektora nadzoru do zajecia stanowiska.

Ksiega Obmiarow.
Ksiega Obmiaréw stanowi dokument umozliwiajacy rozliczenie faktycznych ilosci wykonanych
Robdt.
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Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w sposob ciagly, w jednostkach przyjetych w

wycenionym Przedmiarze Robét i wpisuije si¢ je do Ksiegi Obmiardw.

Dokumenty laboratoryjne.
Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materiatowe, orzeczenia o jakoSci materiatow, receptury,
kontrolne wyniki badan itp. Bedg gromadzone w sposéb okreSlony w Programie Zapewnienia

Jakosci. Dokumenty te stanowié beda zataczniki do Swiadectwa Przejecia Robot

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie oprocz wymienionych w punktach 6.8.1 do 6.8.3.

nastepujace dokumenty:

Decyzja o pozwoleniu na budowe

Protokoty przekazania Terenu Budowy

Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
Swiadectwa Przejecia Robot

Protokoty z narad i ustalen

Korespondencja na budowie

Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy nalezy przechowywa¢ na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym

W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast odtworzy¢ w
formie przewidzianej prawem

Inspektor nadzoru bedzie miat staty dostep do wszystkich dokumentéw budowy. Nalezy takze je

udostepnia¢ Zamawiajgcemu na jego zyczenie.

OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady Obmiaru Robét.

Obmiar Robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Robédt zgodnie z Dokumentacjq
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi w jednostkach okre$lonych w wycenionym
Przedmiarze Robét.

Obmiar Robét dokonywany bedzie zgodnie z warunkami Kontraktu.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaréw
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Jakikolwiek btad lub przeoczenie w iloéciach podanych w Przedmiarze Robot lub Specyfikacjach
technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedy zostang
poprawione wedtug pisemnych instrukcji Inspektora nadzoru.

Obmiar wykonywanych rob6t bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig wynikajacq z
comiesiecznych ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub

uzgodnionym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

Zasady okreslania ilosci Robot i Materiatow.

Zasady okre$lania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w
KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentaciji projektowe;j i
przedmiarze robot.

Dtugosci i odlegtosci miedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzane poziomo wzdtuz
linii osiowej, szerokosci — po prostej prostopadtej do osi.

Jezeli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robét nie podajg tego inaczej, to objetosci
bedg wyliczane w m3 — jako dtugo$¢ pomnozona przez Sredni przekro;.

llosci, ktore majg by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach - zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetodci bedq
uzupetniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiaréw. W razie braku miejsca
w Ksiedze, szkice te bedg dotaczone w formie odrebnego zatgcznika do Ksiegi. Wzér takiego

zatgcznika uzgodniony bedzie z Inspektorem nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru Robdt wymagajg akceptacji Inspektora nadzoru przed
ich uzyciem.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg dostarczone przez Wykonawce. Bedg one posiada¢ wazne
Swiadectwa atestacji.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
technicznym przez caty okres realizacji Robot.

Wagi i zasady wazenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace wymaganiom
Specyfikacji technicznych. Bedzie on utrzymywac te urzadzenia, zapewniajac w sposob ciagty

zachowanie ich doktadno$ci pomiaru wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
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Termin i czestotliwo$¢ przeprowadzania pomiaréw.

Obmiary bedg przeprowadzane przed cze$ciowym lub koricowym przejeciem Robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu Robét lub zmianie Wykonawcy Robot.
Obmiary Rob6t zanikajacych bedg przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robét

Obmiary Robét ulegajacych zakryciu beda przeprowadzane przed ich zakryciem.
ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw.

W zaleznosci od ustalen Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:

- odbidr Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

- przejecie odcinka lub catoéci Robét (wystawienie Swiadectwa Przejecia Robét odpowiednio dla
odcinka lub cato$ci Robdt)

- odbior ostateczny (ostateczne zatwierdzenie robot — wystawienie Swiadectwa Wypelnienia

Gwarancji)

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywany bedzie zgodnie z Warunkami

Kontraktu.

Swiadectwo Przejecia Robot.

Swiadectwo Przejecia Robét bedzie wystawione zgodnie z Warunkami Kontraktu

Dokumenty Przejecia Robét.

Dokumentem stwierdzajacym dokonanie przejecia Robot jest Swiadectwo Przejecia sporzadzone
wg wzoru ustalonego przez Inspektora nadzoru.

Dla celéw Przejecia robdt Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg z naniesionymi ewentualnymi zmianami.

2. Dokumentacje powykonawczg w tym dokumentacje geodezyjng umozliwiajacq naniesienie
Zmian na mape zasadniczg, do ewidencji gruntéw i budynkow i ewidencji sieci uzbrojenia terenu
oraz kopie mapy powstatej w oparciu 0 geodezyjng inwentaryzacje powykonawczq

3. Specyfikacje Techniczne

4. Uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze Robdt zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zalecen.

5. Receptury i ustalenia technologiczne

6. Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaréw
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7. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze
Specyfikacjami Technicznymi i Programem Zapewnienia Jako$ci.

8. Atesty jakosciowe wbudowanych Materiatéw

9. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentdw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi
i Programem Zapewnienia Jakosci.

10. Sprawozdanie techniczne

11. Instrukcje konserwacii i obstugi dla dostarczonych urzadzen technologicznych

12. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego

Sprawozdanie techniczne zawiera¢ bedzie:

13.  Zakres i lokalizacje wykonanych Robdt

14.  Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Inspektora nadzoru

15.  Uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot

16.  Date rozpoczecia i date ukonczenia Robot

Odbior ostateczny — Swiadectwo Wypetnienia Gwarancii

Swiadectwo Wypetnienia Gwarancji wystawione zgodnie z ustaleniami Warunkéw Kontraktu
bedzie rozumiane jako ostateczne zatwierdzenie Robdt — odbiér ostateczny.

Ostateczne zatwierdzenie Rob6t po wygasnieciu okresu Gwaranciji (okresu odpowiedzialnosci za
usterki) nastapi po usunieciu wszystkich usterek odnotowanych w Swiadectwie Przejecia oraz

tych, ktore wystapity w okresie Gwaranciji.

Dokumentacja powykonawcza

Cata dokumentacja musi by¢ jednoznaczna, logiczna i zgodna z aktualnie prowadzonymi
robotami.

Dla wszelkich napraw lub zmian prowadzonych podczas okresu gwarancyjnego musi by¢
przygotowana nowa dokumentacja.

Cata dokumentacja powinna by¢ przejrzy$cie skopiowana w czterech (4) kopiach w oddzielnych
plastikowych koszulkach i systematycznie dzielona na foldery (o wymiarach 29,7 x 21 cm) na 20
dni przed przekazaniem obiektu uzytkownikowi.

Cata dokumentacja i rysunki powinny by¢ przedtozone i zaakceptowane przez Inspektora

nadzoru, przed wystawieniem Protokotu Przejecia.
ODBIOR ROBOT

Ustalenia ogoélne.
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1.

2.

3.

4.

Podstawg ptatnosci jest obmierzona ilo§¢ Robdt wykonanych przez Wykonawce zgodnie z
Kontraktem. Do obmierzonych iloSci zastosowanie bedgq miaty ceny jednostkowe podane w
wycenionym Przedmiarze Robot

Cena jednostkowa pozycji uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynnosci, wymagania i badania
skladajace sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej pozycji w Specyfikacji technicznej i w
Dokumentaciji Projektowe;.

Cena jednostkowa obejmuije:

a. Robocizne bezposrednig

b. Warto$¢ zuzytych Materiatow wraz z kosztami ich zakupu, sktadowania i transportu

c. Warto$¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzetu na Teren
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

d. Roboty geodezyjne — pomiary i wytyczenia

e. Koszt opracowania dokumentacji opisanej w punkcie 1.5.4. i 1.5.6. niniejszej Specyfikacii
Techniczne;

f. Koszty posrednie, w sktad ktdérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow zaplecza i laboratorium, koszty urzadzenia, eksploataciji i likwidacji terenu Budowy i
zaplecza (w tym doprowadzenie energii i wody, drogi itp.), koszty tymczasowego oznakowania
Robot, wydatki na BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty dzierzawne, ekspertyzy dotyczace
wykonanych Robét, koszty ogdlne Wykonawcy, itp.

g. Koszt rekultywacji i uporzadkowania Terenu Budowy po zakoriczeniu Robdt.

h.  Zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu Kontraktu w catym
okresie jego realizacji, tacznie z Okresem Gwarancyjnym.

i.  Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

PRZEPISY ZWIAZANE.

Roboty bedg wykonywane w sposéb bezpieczny, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i
przepisami obowigzujacymi w Polsce.

Specyfikacje Techniczne w roéznych miejscach powotujq sie na Normy, przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng cze$¢ i nalezy je czytaC tacznie z Rysunkami i
Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Uwaza sie, ze Wykonawca jest w petni
zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania
Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert) o ile nie

postanowiono inacze;j.
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Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Ustawy

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2003r. Nr207, poz.2016
z pbzniejszymi zmianami)

. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. Nr 19. poz.177)

. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr92, poz. 881)

. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.U. z 2002r.
Nr147, poz. 1229)

. Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z
pozniejszymi zmianami)

. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. nr 62, poz. 627 z
pozn.zmianami).

. Ustawa z 21 marca 1985r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. nr 204 z 2004r., poz.
2086).

. Ustawa z dnia 7 czewca 2001r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
Sciekow (Dz.U. nr 72, poz. 747).

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. — w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji
projektowej (Dz.U. nr 38, poz. 455).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie systeméw oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem CE (Dz.U. nr 209, poz.
1779)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie okre$lenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. nr 209, poz. 1780).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. — w sprawie
ogoinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U. nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanych (Dz.U.
nr 198, poz. 2041).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. — zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 198, poz.
2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. — w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202, poz. 2072).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Kod CPV 45231300-8
ROBOTY MONTAZOWE
W ZAKRESIE BUDOWY INSTALACJI ZEWNETRZNYCH
WOD-KAN | KAN. ,C.0 DESZCZOWEJ ST-01.01
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WSTEP ST-01.05

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45231300-8

Przedmiotem niniejszej SzczegoGtowe] Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot w zakresie budowy instalacji kanalizacji deszczowej dla

projektowanego treningowego boiska pitkarskiego.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
budowg instalacji wody, kanalizacji sanitarnej, instalacji centralnego ogrzewania, kanalizacji
deszczowej.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na

celu wykonania instalacji zewnetrznych wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

Kanalizacja deszczowa

1.4.8. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania
Sciekdw opadowych.

1.4.9. Kanaty

1.4.9.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow.
1.4.9.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekow opadowych.

1.4.9.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji
deszczowej.

1.4.9.4. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania Sciekéw z co najmniej dwdch kanatow
bocznych.

1.4.9.5. Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania $ciekow z kanatdw oraz kanatow
zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.10. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci
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1.4.10.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowe] eksploatacji kanatow.

1.4.10.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi
kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.10.3. Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co
najmniej dwdch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.10.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy
przewdd pionowy umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii sciekow, sptywajacych z wyzej
potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

1.4.10.5. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.10.6. Komora potaczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej
dwoch kanatoéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.10.7. Komora spadowa (kaskadowa) - komora majaca pochyinie i zagtebienie dna
umozliwiajace wytracenie nadmiaru energii $ciekow sptywajacych z wyzej potozonego kanatu
doptywowego.

1.4.10.8. Wylot Sciekdw - element na koncu kanatu odprowadzajacego Scieki do odbiornika.
1.4.10.9. Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru $ciekdéw opadowych, sptywajacych do kanatu
z utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.11. Elementy studzienek i komér

1.4.11.1. Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegto$¢ pomiedzy rzedng dolnej
powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.
1.4.11.2. Komin wlazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi,
przeznaczony do zej$cia obstugi do komory robocze;.

1.4.11.3. Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza.

1.4.11.4. Wtaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.
1.4.11.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim
Sciekow.

1.4.11.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a

Sciang komory robocze;.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z polskimi normami i wytycznymi
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1.5. Wymagania ogéine

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowg
specyfikacjg techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,
22, 23 i 28n ustawy Prawo Budowlane, " Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
wodociggowo - kanalizacyjnej" i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych.

Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe".

Odstepstwa od projektu mogq dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno - budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatdbw - w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i
trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany
materiatow i elementdéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Tom |l Instalacje
sanitarne i przemystowe", Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowe;

instalacji.

1.6. Uwagi koncowe

Wytyczne przyjete w niniejszej ST zgodne sg z obowigzujacymi przepisami BHP i wykonania
robét budowlano - montazowych.
Odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonania rob6t oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowaq i

Specyfikacjg Techniczng ponosi wykonawca.

2.0 Materialy

Wszystkie materiaty stosowane przy realizacji ww. zadania powinny:

- by¢ nowe i nieuzywane ( za wyjatkiem materiatdw wyraznie wymienionych w ST )

- by¢ w gatunku biezaco produkowanym

- odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w ST i na rysunkach projektowych
oraz innym nie wymienionym, a obowigzujgcym normom i przepisom

- mie¢ wymagane polskimi przepisami $wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane

certyfikaty bezpieczenstwa ( Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r.)
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2.1. Przyjete rozwigzania

Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej
Zaprojektowano odprowadzanie Sciekow kanalizacji deszczowej jednym ukfadem.

Uktad odprowadzat bedzie wody opadowe z drenazdw zlokalizowanych pod nawierzchnig boiska.
Nastepnie woda odprowadzana bedzie systemem instalacji ze studzienkami rewizyjnymi

®425mm do projektowanej studzienki ®425mm.

Przewdd kanalizacyjny nalezy prowadzi¢ w odpowiednich odlegtosciach od innego uzbrojenia
podziemnego *1,5 m od przewodow wodociggowych i gazowych, 0,8 m od kabli energetycznych,
0,5 m od kabli telekomunikacyjnych (wg PN-92/B-01707) Przewody kanalizacyjne nalezy uktadac

ponizej strefy przemarzania gruntu.

2.2. Przewody kanalizacyjne

Przewod instalacji nalezy wykona¢ z rur PVC 250 SDR34 SN8 LITE. Nie nalezy stosowac
przewodow z wewnetrzng warstwg ze spienionego PVC. Przewdd uktadac na gteboko$ci zgodnej
z profilem instalacji na podsypce z piasku o wysokosci 10 cm, zageszczonej. Nastepnie wykonaé
obsypke z piasku, wysokos¢ obsypki min. 30 cm. W miejscach skrzyzowan z kablami, nalezy na
kable natozy¢ rury arota dtugosci 2 m. Przewody prowadzi¢ w odlegtosciach od innych instalacji
zgodnie z Normami. Przy przejsciu rury PVC przez posadzke nalezy wykona¢ jako gazoszczelne,
przestrzen miedzy rurg ostonowa, a przewodowa wypetni¢ piankg lub Olkitem. W przypadku
wystapienia niezinwentaryzowanego uzbrojenia nalezy powiadomi¢ uzytkownika sieci i wspdlnie

z inspektorem nadzoru ustali¢ dalszy tok postepowania.

2.3. Przewody drenarskie

Drenaz nalezy wykona¢ z rur drenarskich karbowanych PVC-U g 80 mm, ¢ 180 mm oraz @ 250
mm (spadek i = 0,5%). Rury drenarskie uktada¢ w obsypce ze zwiru ptukanego frakcji 8-16 mm.
Wykopy liniowe pod system drenarski wytozy¢ geowtokning drenarsko-separujgcg 250 g/im2. W
najwyzszych punktach ciggéw drenarskich zaprojektowano systemowe studzienki drenarskie
rewizyjne z polipropylenu DN 425 mm, z osadnikiem H = 50 cm, zwienczone stozkiem

betonowym z pokrywg betonowa.

W przypadku wystapienia niezinwentaryzowanego uzbrojenia nalezy powiadomi¢ uzytkownika

sieci i wspdlnie z inspektorem nadzoru ustali¢ dalszy tok postepowania.
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2.4. Sktadowanie materiatow

2.4.1. Rury kanatowe.

Rury mozna sktadowa¢ na otwartej, wygrodzonej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej
wielowarstwowo. Powierzchnie sktadowe powinny by¢ utwardzone i zabezpieczone przed
gromadzeniem si¢ wod opadowych.

W sktadowaniu poziomym pierwszg warstwe nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych. Nie
przekracza¢ wysoko$ci sktadowania 1 m dla rur o Srednicy do 315 mm i wysokosci 2 m - dla rur o
Srednicy powyzej 315 mm. Rury o roznych srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy
nie jest to mozliwe to rury o wiekszych Srednicach i grubszych Sciankach powinny znajdowac sie
na spodzie. Ksztattki i taczki powinny by¢ sktadowane w sposdéb uporzadkowany z zachowaniem
srodkow ostroznosci. Nalezy zachowaC szczegdlna ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych
temperaturach  zewnetrznych, poniewaz podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w
temperaturach ujemnych znacznie wzrasta. Rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami
pochodzacymi od podtoza, na ktérym sg sktadowane, stosowaniem niewfasciwych narzedzi i
metod przetadunku. W czasie pobierania rur do montazu nie dopuszcza¢ do zrzucania, wleczenia
pojedynczych rur lub wigzania. Rury chroni¢ przed nadmierng dtugotrwatg ekspozycjq stoneczng i
nadmiernym nagrzaniem od sztucznych zrodet ciepta. W miejscu sktadowania zwrocié

szczegolng uwage na bezpieczenstwo przeciwpozarowe.

2.4.2. Studzienki

Studzienki nalezy sktadowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, Zze nacisk
studzienek przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Sktadowanie w pozycji budowania
nie przekraczajacej 1,8 m. Studzienki nalezy sktadowa¢ wg asortymentu $rednic. Sktadowanie

powinno umozliwia¢ dostep do poszczegolnych sortdw wyrobow lub poszczegolnych studzienek.

2.4.3. Wiazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni na powierzchni nieutwardzone;
pod warunkiem, ze nacisk na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Powierzchnia sktadowania powinna
by¢ odwodniona. Wiazy sktadowac¢ wedtug klas. Stopnie wtazowe sktadowa¢ w pomieszczeniach
zamknietych lub zadaszonych i zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi. Wiazy i

stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco.
2.4.4. Kruszywo na podtoza, wymiang i do betonow

Sktadowanie kruszywa na utwardzonym i odwodnionym podtozu. Sktadowa¢ w zasiekach tak
aby umozliwi¢ zmieszanie z innymi rodzajami i frakcjami kruszywa. Kruszywa chroni¢ przed

zanieczyszczeniami mechanicznymi.
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3.0 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tuz
przy wykonywaniu czynnoSci pomocniczych oraz w czasie transportu zatadunku i wytadunku
materiatow.

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek podsiebiernych do wykonywania gtebokich wykopow,

- spycharek kotowych lub gasienicowych,

- sprzetu mechanicznego do zageszczania gruntu,

- sprzetu recznego (ubijarek) do zageszczania gruntu,

- betoniarek recznych,

- pomp do odpompowania wody z wykopow,

- agregatow pradotwérczych,

- systemowy szalunek ptytowy,

- komplet narzedzi instalacyjnych,

4.0 Transport i sktadowanie

4.1. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci
zabezpieczone przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie
nalezy przestrzegaC przepisow obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym. Ksztattki
nalezy przewozic w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i

magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.2. Kregi

Transport kregow powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania. Podnoszenie i opuszczanie kregdw nalezy wykonywac za pomocg minimum

trzech lin rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.3. Wlazy zeliwne

Skrzynki i ramki wpustéw moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu - wymagania jak
wyzej.

4.4. Mieszanka betonowa

- transport (w tym warunki i czas transportu ) do miejsca jej wbudowania
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nie powinny powodowac:

- segregacji sktadnikéw,

- zmiany sktadu mieszanki,

- Zanieczyszczenia mieszanki,

- obnizenia temperatury przekraczajacego granice okre$long wymaganiami technologicznymi.

4.5. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy

sktadowa¢ w magazynach zamknietych.

4.6. Izolacja

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji powinny by¢ przewozone krytymi Srodkami
transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem |
zniszczeniem.

5.0 Wykonanie rob6t

5.1. Ogélne zasady wykonania rob6t

Ogdlne zasady dotyczace wykonania robot.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych Wykonawca ustali miejsca do odkiadania ziemi,
odwozenia urobku, odprowadzenia wody z wykopu. Wykonawca obowigzany jest do uzyskania

zezwolenia na rozpoczecie robdt wraz z niezbednymi reperami roboczymi.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykonac jako otwarte, obudowane zgodnie z BN-83/8836-02.

Metoda wykonywania robot:

- wykopy sposobem mechanicznym,

- wykopy sposobem recznym w zblizeniu i skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym.

Wykopy liniowe i obiektowe do gtebokosci 1,50 m ppt. wykonac jako skarpowe. Ponizej wykopy
szerokoprzestrzenne pod projektowane kanaty i obiektowe kanalizacyjne wg dokumentacii.
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8.4. Przygotowanie podtoza i zasypanie wykopu

1) Przewdd nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podiozu. Przed
przystapieniem do wykonywania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu,

2) W wykopach, gdzie wystepuje grunt piaszczysty (piasek gruby i czesciowo piasek drobny)
podtoze pod kanat bedzie z gruntu naturalnego (grunty rodzime wg PN-B-02480).

3) Obsypka rur w strefach bocznych i nad rurami z piasku.

4) Zageszczenie podtoza i obsybki oraz zasypki wraz z wykopem do poziomu terenu powinno
wynosic dla rur pod drogg i chodnikiem nie mniej niz 1,0 max zageszczenia wg normalnej proby
Proctora. a dla pozostatych odcinkdw - nie mniej niz 0,95 max zageszczenia wg normalnej proby
Proctora zgodnie z Dokumentacjg Techniczng,

5) Grubo$¢ zageszczonych warstw nie powinna by¢ wieksza niz wg PN-B-04452:

a. 0,15 m przy zageszczeniu recznym,

b. 0,30 m przy zageszczeniu mechanicznym.

6) Uzyty materiat do zasypki wykopu ponad warstwg posadowienia powinien odpowiadac
parametrom podtoza z obsypki rurociggu. Zageszczanie warstwami, co 25 cm do powierzchni

terenu.

5.5. Roboty montazowe

1) Roboty montazowe prowadzi¢ w temperaturze od 0°C do +30°C. Potaczenia rur wykonywac¢ w
temperaturze nie nizszej niz +5°C.

2) Sposdb montazu przewodéw powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i spadku zgodnie z
dokumentacjg techniczng i warunkami technicznymi montazu.

3) Rury do wykopu opuszcza¢ sposobem recznym po sprawdzeniu na powierzchni ich stanu
technicznego.

4) Uktadanie odcinka przewodu moze odbywac sie tylko na przygotowanym podiozu. Podtoze
powinno by¢ profilowane w miare uktadania przewodu, z piasku.

5) Nalezy zwroci¢ szczegolng uwage, aby osie faczonych odcinkéw pokrywaty sie.

6) Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podioza na catej swojej dtugosci w co
najmniej 1/4 jego obwodu z wytaczeniem zigcz.

7) Ztacze powinno by¢ odstoniete do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci

8) Przewody musza by¢ ukltadane ze spadkiem podanym w dokumentaciji techniczne;.

9) Nie wolno wyréwnywac kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego

twardych elementow, jak: kawatki drewna, kamienie, wyroby betonowe itp.

10) taczenie elementdw rurowych w odcinkach 6-cio lub 12-sto metrowych wg
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technologii producenta.

5.5.1. Rury kanatowe

1) Rury i ksztattki stosowane w kanalizacji powinny mie¢ certyfikat i by¢

oznakowane:

- czynnik transportowany,

- nazwa producenta,

- rodzaj materiatu,

- 0znaczenia $rednicy,

- grubo$¢ scianki,

- date produkgji - rok, miesigc, dzien,

- obowigzujace normy.

2) Rury nalezy montowa¢ i ukfada¢ zgodnie z dokumentacjg techniczna, instrukcjg montazu
dostarczong przez producenta i zgodnie z ,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru
rurociggow z tworzyw sztucznych” wydanymi przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej,
Grzewczej. Gazowniczej i Klimatyzacyjnej z 1996 r.

3) Rury uktada¢ w temperaturze powyzej 0°C, a betonowanie (obudowy) wykona¢ w
temperaturze nie mniejszej niz +8°C.

4) Po zakonczeniu dnia roboczego nalezy koncowki rur zabezpieczy¢ przed zamuleniem (folia lub
dekiel)

6.0 Kontrola jakosci robot

Kontrola jako$ci robot zwigzanych z wykonaniem przytaczy wod - kan powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe".

Kazda dostarczona partia materiatdbw powinna by¢ zaopatrzona w Swiadectwo kontroli jako$ci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy rob6t zostaty spetione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy
dang faze robdt uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek

przeprowadzi¢ badania ponownie.

7.0 Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg jest metr wykonanego przytacza wodociggowego, kanalizacji sanitarnej,
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kanalizacji deszczowej . Obmiaru dokonuje si¢ na budowie w obecnos$ci Inspektora Nadzoru.

8.0 Odbior robat

Odbioru robét polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom |l "Instalacje sanitarne i
przemystowe"

W stosunku do nastepujacych robét nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:

- przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw)

- Sciany w miejscach ustawienia urzadzen

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz
przydatnos¢ robot i elementow do prawidtowego montazu. Po przeprowadzeniu prob
przewidzianych dla danego rodzaju robo6t nalezy dokona¢ koncowego odbioru technicznego
przytacza wodociggowego, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej. Przy odbiorze
koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetienia w trakcie
wykonywania roboét,

- dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow ( $wiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatow ),

- protokdty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,

- protokdt przeprowadzenia proby szczelnosci,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacijg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w

Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentaciji projektowe;j,

- protokoty z odbiorow czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek,

- aktualno$¢ Dokumentaciji projektowej ( czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia ),

- protokdt badan szczelnosci instalaci,

9.0 Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogéine".

10.0 Przepisy zwigzane

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych tom Il. Instalacje

sanitarne i przemystowe.
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Aprobaty techniczne,

Obowigzujace Polskie Normy, Branzowe:

Sieci i instalacje wodociggowe:

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe wymagania w projektowaniu.

PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne,
wraz z poprawkg PN-B-02856:1992/Azi:1999.

PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-ISO 4064-2 Adi:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wymagania instalacyjne.

PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania.

PN-85/M-75002 Armatura przemystowa.

Sieci i instalacje kanalizacyjne:

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-92/B-10725:1999 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-85/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-92/B-10729:1999 Kanalizacja, studzienki kanalizacyjne.

PN-H-74051-2:1994 Wtazy kanatowe B, C, D.

PN-64/H-74086 Stopnie Zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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