

„Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Starego Urzędu w m. Czersk”
Załącznik nr 1 do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zadanie inwestycyjne pn. 
„Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Starego Urzędu w m. Czersk”

Szczegółowy zakres i rodzaj robót określa dokumentacja projektowa.
1.	Zakres robót budowy sieci wodociągowej obejmuje:
a)	Wykonanie sieci wodociągowej:
· Od węzła PZ-O – do węzła PZ- 7 o średnicy dn 225 PE SDR 17 PN 10 L=142,4 m,
· Wykonanie przewiertu pod Czerską Strugą o średnicy dn 315 PE SDR 17 PN 10 Tytan L=24m , rura przewodowa na ślizgach dystansowych zakończone manszetą zamykającą.
2.	Zamówienie obejmuje:
a) [bookmark: _GoBack]Wykonanie przewodu wodociągowego wraz z przełączeniem przyłączy wodociągowych i rurociągów rozdzielczych z uwzględnieniem zapisów dokumentacji projektowej.
b) Wykonanie próby szczelności rurociągów w obecności Zamawiającego,
c) Badanie sanitarne (bakteriologiczne) wody przed włączeniem rurociągów do eksploatacji,
d) Inwentaryzację powykonawczą w tzw. otwartym wykopie,
e) Uzyskanie oceny „higienicznej wodociągu” wydanej przez PSSE,
f) Uzyskanie pisemnych protokołów odbioru od Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie – Zarząd Zlewni w Chojnicach,
g) Uporządkowanie placu budowy po zakończeniu robót.
3.	Ponadto zamówienie obejmuje:
a) Roboty ziemne w zakresie niezbędnym do wykonania w/w sieci,
b) Wykonanie podsypki pod rurociągi i przewody,
c) Wykonanie obsypki rurociągów i przewodów z zagęszczeniem warstwami,
d) Oznakowanie trasy rurociągów taśmą ostrzegawczą wraz z wyprowadzeniem jej do skrzynek zwieńczających.
4.	Przedmiot zamówienia należy realizować zgodnie z:
a) Dokumentacją projektową pn.: ”Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Starego Urzędu w Czersku ”,
b) Zawartą umową nr … .
5.	Dokumentacja powykonawcza:
W razie wprowadzenia zmian w odniesieniu do projektu budowlanego (podstawowego) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację powykonawczą ew. zamienną wraz z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie prowadzenia robót budowlano-montażowych potwierdzonymi przez autora projektu.

Czersk, dnia 16.02.2023r.

Przewodniczący Zarządu
Dyrektor Spółki
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