

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zadanie inwestycyjne pn.

*„Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Starego Urzędu w m. Czersk”*

Szczegółowy zakres i rodzaj robót określa dokumentacja projektowa.

1. Zakres robót budowy sieci wodociągowej obejmuje:

a) Wykonanie sieci wodociągowej:

- Od węzła PZ-O – do węzła PZ- 7 o średnicy dn 225 PE SDR 17 PN 10 L=142,4 m,
- Wykonanie przewiertu pod Czerską Strugą o średnicy dn 315 PE SDR 17 PN 10 Tytan L=24m , rura przewodowa na ślizgach dystansowych zakończone manszetą zamykającą.

2. Zamówienie obejmuje:

- a) Wykonanie przewodu wodociągowego wraz z przełączeniem przyłączy wodociągowych i rurociągów rozdzielczych z uwzględnieniem zapisów dokumentacji projektowej.
- b) Wykonanie próby szczelności rurociągów w obecności Zamawiającego,
- c) Badanie sanitarne (bakteriologiczne) wody przed włączeniem rurociągów do eksploatacji,
- d) Inwentaryzację powykonawczą w tzw. otwartym wykopie,
- e) Uzyskanie oceny „higienicznej wodociągu” wydanej przez PSSE,
- f) Uzyskanie pisemnych protokołów odbioru od Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie – Zarząd Zlewni w Chojnicach,
- g) Uporządkowanie placu budowy po zakończeniu robót.

3. Ponadto zamówienie obejmuje:

- a) Roboty ziemne w zakresie niezbędnym do wykonania w/w sieci,
- b) Wykonanie podsypki pod rurociągi i przewody,
- c) Wykonanie obsypki rurociągów i przewodów z zagęszczeniem warstwami,
- d) Oznakowanie trasy rurociągów taśmą ostrzegawczą wraz z wyprowadzeniem jej do skrzynek zwieńczających.

4. Przedmiot zamówienia należy realizować zgodnie z:

- a) Dokumentacją projektową pn.: *„Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Starego Urzędu w Czersku ”*,
- b) Zawartą umową nr ... .

5. Dokumentacja powykonawcza:

W razie wprowadzenia zmian w odniesieniu do projektu budowlanego (podstawowego) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację powykonawczą ew. zamienną wraz z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie prowadzenia robót budowlano-montażowych potwierdzonymi przez autora projektu.

Czersk, dnia 16.02.2023r.

**Przewodniczący Zarządu  
Dyrektor Spółki**

**Krzysztof Łangowski**