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D-M-00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna D-M-00.00.00 - Wymagania Ogolne odnosi si¢ do wymagan
wspoélnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot,
przy realizacji zadania:

,,.Sprawny i przyjazny $rodowisku dostep do infrastruktury portu w Swinoujsciu — etap I’ —
Czesé 1
Zadanie nr 3a. Przebudowa drogi powiatowej (ul. Ludzi Morza)
1.2. Zakres stosowania SST

Jako cze$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych Szczegétowe Specyfikacje Techniczne
nalezy odczytywac i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robdt objetych SST

1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmujg wymagania ogolne, wspolne dla wszystkich
robdt objetych Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi na poszczegolne asortymenty i
nalezy je rozumie¢ oraz stosowa¢ w powigzaniu z nimi.

1.3.2. Normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Okreslenie podstawowe

1.4.1.Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-
uzytkowg (droge) albo jego cze$¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

1.4.2.Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4.3.Dhugos¢ mostu - odleglos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu a w przypadku
mostéw tukowych z nadsypka - odlegltos¢ w $wietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni
drogowej.

1.4.4.Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5.Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdow obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po
jego zakonczeniu.

1.4.6.Dziennik Budowy - opatrzony pieczgcia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, sluzagcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robot, przekazywania poleceni innej
korespondenc;ji technicznej pomigdzy Kierownikiem Projektu, Wykonawca 1 projektantem.
1.4.7.Jezdnia - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.8.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.4.9. Inzynier — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajgcego, o
ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie roboét i
administrowanie kontraktem, peni réwniez funkcj¢ Inspektora nadzoru.
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1.4.10. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju
1 pasami dzielagcymi jezdnie.

1.4.11. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.
1.4.12. Konstrukcja nosna (przgsto lub przesta obiektu mostowego) - cze$¢ obiektu oparta na
podporach mostowych, tworzaca ustrdj niosacy dla przeniesienia ruchu kotowego, pieszego.

1.4.13. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze¢$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i
skarpami rowow.

1.4.14. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukeji
nawierzchni.

1.4.15 Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami
stuzagcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen,
szkicow i ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiardw podlegaja potwierdzeniu
przez Inzyniera.

1.4.16. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
materiatéw oraz Robot.

1.4.17. Materialy - wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Kierownika

1.4.18. Most - obiekt zbudowany nad przeszkoda wodna dla zapewnienia komunikacji drogowej 1
ruchu pieszego.

1.4.19. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddzialywaniu
ruchu 1 czynnikow atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwa S$cieralng a podbudowa,
zapewniajaca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni 1 przekazywanie ich na podbudowg.

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nierownosci podbudowy lub
profilu istniejgcej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni shuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
podioze. Podbudowa moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadnicza - gorna czgs¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona sktadac si¢ z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spelniajaca, obok funkcji nosnych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek podtoza.
Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsaczajaca lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej glownym zadaniem jest ochrona nawierzchni
przed skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czagstek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyze;j.

i) Warstwa odsaczajgca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do
nawierzchni.

1.4.20. Niweleta - wysokosciowe 1 geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.21. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

1.4.22. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.23. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jes$li przedziat tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robot budowlanych.

IVIA S.A. 5



,,Sprawny i przyjazny $rodowisku dostep do infrastruktury portu w Swinoujsciu — etap I’ — Cze$é |
Zadanie nr 3a. Przebudowa drogi powiatowej (ul. Ludzi Morza)
BUDOWA | PRZEBUDOWA UKLADU DROGOWEGO

1.4.24. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajagcymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i1 krzewdw. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i $rodowisko przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.25. Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si¢ pojazdow,
umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.26. Podloze - grunt rodzimy Ilub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glebokosci
przemarzania.

1.4.27. Podloze ulepszone - goérna warstwa podioza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnig,
ulepszona w celu umozliwienia przejg¢cia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.
1.4.28. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

1.4.29. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bg¢daca autorem Dokumentacji
Projektowej.

1.4.30. Przedsiewzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego lub
catkowita modernizacja (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju
podtuznym) istniejacego potaczenia.

1.4.31. Przepust - obieckty wybudowane w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej, stuzace do
przeptywu matych ciekow wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego,
pieszego.

1.4.32. Przeszkoda naturalna - element s$rodowiska naturalnego, Stanowigcy utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.33. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag itp.

1.4.34. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cze¢$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke 1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.

1.4.35. Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktada¢ si¢ z pelnej Sciany,
stupow lub innych form konstrukcyjnych np. skrzyn, komor.

1.4.36. Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.37. Rozpigtos¢ teoretyczna - odlegto§¢ miedzy punktami podparcia (tozyskami), przesta
mostowego.

1.4.38. Szeroko$¢ catkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odlegto$¢ migdzy zewnetrznymi
krawedziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadiej do osi podtuznej, obejmuje
catkowitg szerokos¢ konstrukcyjng ustroju niosacego.

1.4.39. Szeroko$¢ uzytkowa obiektu - szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczegdlnych rodzajéw ruchu oraz szeroko$¢ chodnikow mierzona w §wietle porgczy mostowych
z wylaczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu pieszego.

14.40. SST — Szczegotowa Specyfikacja Techniczna — nalezy przez to rozumie¢ Specyfikacje
Techniczng Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

1.4.41. Slepy Kosztorys - wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.4.42. Zadanie budowlane - czegs¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego speinienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robot zwigzanych z budowa,
modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowe;j lub jej elementu.
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1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, bezpieczenstwo wszelkich
czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa i STWiORB opracowanymi przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera.

Koszty spetienia przez Wykonawce nizej okreslonych przedsigwzie¢, nie podlegaja odrebnej
zaplacie 1 przyjmuje sie, ze sa wiaczone w Ceng Oferty (Zaakceptowang Kwote Kontraktowa).

Wykonawca robdt zobowigzany jest w trakcie realizacji do umieszczenia oraz utrzymania
tablic informacyjnych jak rowniez ustawienia po realizacji zadania tablic pamiatkowych.

Tablica informacyjna dla projektu zidentyfikowanego w Programie Operacyjnym Infrastruktura i
Srodowisko 2014-2020 na liscie projektow morskich :
- powinna mie¢ minimalne wymiary 80x120 cm (wymiary europalety),
znaki i informacje powinny by¢ czytelne,
jezeli tablica jest potozona w znacznej odleglosci od miejsca, gdzie moga znajdowac sig¢
odbiorcy, to powierzchnia tablicy powinna by¢ odpowiednio wicksza, tak aby wszyscy
mogli tatwo zapoznac si¢ z jej trescia,
- zapisy na tablicy musza zawierac:
- nazwg¢ beneficjenta,
- tytut projektu,
- cel projektu,
- zestaw logo — znaki FE i UE oraz herb lub oficjalne logo promocyjne wojewodztwa (jesli
realizujesz projekt finansowany przez program regionalny).
W?zory tablic znajdujg si¢ w internecie na stronach www.funduszeeuropejskie.gov.pl/promocja i na
stronach internetowych programow (nalezy stosowa¢ zawsze aktualne wytyczne).

Tablice informacyjng nalezy umiesci¢ w momencie faktycznego rozpoczgcia robot
budowlanych. Jesli projekt rozpoczat si¢ przed uzyskaniem dofinansowania, tablica powinna stanaé¢
bezposrednio po podpisaniu umowy lub decyzji o dofinansowaniu (nie p6zniej niz dwa miesigce od
tej daty),

Tablica informacyjna powinna by¢ wyeksponowana przez okres trwania prac, az do
zakonczenia projektu. Obowigzkiem Wykonawcy jest dbanie o jej stan techniczny i o to, aby
informacja byla caly czas wyraznie widoczna. Uszkodzong lub nieczytelng tablice nalezy wymienié
lub odnowié

Nalezy dobiera¢ odpowiednio trwate materialy, aby tablica informacyjna mogla nastgpnie
stuzy¢ jako tablica pamiatkowa.

Tablice informacyjne nalezy umie$ci¢ w miejscu realizacji projektu, jedng na odcinku
poczatkowym, druga na odcinku koncowym — tam, gdzie prowadzone sa prace budowlane lub
infrastrukturalne. Nalezy wybra¢ miejsce dobrze widoczne 1 ogolnie dostepne, gdzie najwicksza
liczba 0s6b bedzie miata mozliwo$¢ zapoznad si¢ z trescig tablicy.

Projekt tablicy nalezy bezwzglednie uzgodnic¢ z Zamawiajacym.

Wykonawca przed rozpoczgciem robot budowlanych jest zobowigzany do obwieszczenia
publicznie (radio, telewizja lokalna, prasa o zasiegu wojewddzkim) o terminie rozpoczgcia i
zakonczenia robodt, sposobie prowadzenia robot i rodzaju utrudnien.
Wykonawca zobowigzany jest rowniez do indywidualnego powiadomienia:

e Straz Pozarna

¢ Policja

e Pogotowie ratunkowe

e Przewoznicy komunikacji publicznej
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1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspotrzedne punktow gtownych trasy,
Dziennik Budowy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$§¢ za ochron¢ przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegoétowych warunkach umowy, uwzglgdniajacym podzial na dokumentacjg
projektowa:

a) Zamawiajacego; dokumentacje projektows, ktora zostanie przekazana Wykonawcy,

b) Wykonawcy; ktora Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej. Dokumentacja ta

zawiera¢ bedzie elementy potrzebne do prawidtowego wykonania zamdwienia, a nie zawarte
w dokumentacji Zamawiajacego.

1.5.3. Dokumentacja Projektowa do wykonania przez Wykonawcg.

Wykonawca robdt wtasnym staraniem i na swoj koszt wykona dokumentacj¢ powykonawcza w 3

egz. — w wersji papierowej i w 3 egz. — w wersji elektronicznej na CD.

Projekt Powykonawczy (PP) — jest to opracowanie projektowe wykonywane na podstawie projektu

wykonawczego stanowigce jego aktualizacje 1 zawierajace opis stanu jaki powstat po zrealizowaniu

zadania. W szczegolnosci projekt powykonawczy sporzadzony w 3 egz. - W wersji papierowej i 3

egz. w wersji elektronicznej na CD powinien zawierac:

— komplet zaktualizowanych materiatbw, wymaganych w zakresie projektu wykonawczego,
potwierdzonych w zakresie zgodnosci ze stanem faktycznym, projektem budowlanym,
warunkami pozwolenia na budowe i obowigzujacymi przepisami,

— geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza,
— protokoty wymaganych badan i1 sprawdzen,

— dokumenty ewidencyjne dla drog, obiektow mostowych, przepustow, prowadzonej przez
Inwestora w formie elektroniczne;j.

W zakresie opracowywania inwentaryzacji powykonawczej, Wykonawca zobowigzany jest do

opracowania materiatow do ewidencji drog, obowigzujacych w ZD.

W ramach ceny kontraktowej Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje 1 uzgodni z Inzynierem

oraz innymi odpowiednimi Instytucjami:

— powykonawcza dokumentacje odbiorowg (operat kolaudacyjny);

— Plan Bezpieczenstwa I Ochrony Zdrowia

— Projekt Technologii I Organizacji Robot Oraz Program Zapewnienia Jakosci dla
poszczegdlnych STWIORB

— geodezyjng dokumentacje powykonawczg sieci uzbrojenia terenu i wszystkich obiektow, z
naniesieniem zmian na mapg¢ zasadniczg z uzyskaniem potwierdzenia z Witasciwego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (wraz z wersja elektroniczng edytowalng w
formacie zaakceptowanym przez Inzyniera),

— inwentaryzacj¢ techniczng i fotograficzng stanu technicznego drog oraz budynkow w pierwszej
linii zabudowy przed przystgpieniem do realizacji zadania wraz z podpisaniem dwustronnych
protokotow z ich Administratorami i wtascicielami,

— dokumentacje¢ fotograficzng i archiwalng dla wszystkich prowadzonych robot, w szczegolnosci
dla robot zanikajacych,
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opracowanie procedury podejmowania dziatan na wypadek przedostania si¢ do $rodowiska
substancji niebezpiecznych.

uzupehienie (zmiany) dokumentacji geologicznej — w przypadkach zastania odmiennych
warunkow geologicznych niz zaktadane w dokumentacji projektowej

plan zabezpieczenia dowozu materiatbw budowlanych po istniejacej sieci drog oraz
ewentualnych drog technologicznych,

ocena stanu budynkéw przed przystgpieniem do Robot,
ewentualne projekty zamienne organizacji ruchu na czas budowy,

projekty posadowienia oraz konstrukcji wsporczych tablic i znakéw drogowych do projektu
statej organizacji ruchu,

projekty techniczne wykonania zabezpieczenia skarp wykopow,
projekty techniczne odwodnienia dla odprowadzenia wody z wykopow,

projekty techniczne tymczasowego i trwatego obnizenia zwierciadta wody gruntowej z
uwzglednieniem zabezpieczenia przed wplywem na budowle sasiednie,

projekty techniczne doprowadzenia przewilgoconych gruntéw do wilgotnosci optymalne;,

projekty obnizenia zwierciadta wody gruntowej i odwodnienia

projekty przekierowania ciekow i rzek

projekty tablic informacyjnych zgodnie z Prawem Budowlanym,

projekt zabezpieczenia §cian wykopdw 1 rozkopdéw fundamentowych (grodzice 1 ksztaltowniki);

projekt organizacji i harmonogram robot ziemnych;

projekt robot strzatowych dla wykopow w gruntach skalistych,

projekt gospodarki odpadami zgodnie z wymaganiami obowigzujagcymi. Do obowigzkow

Wykonawcy bedzie nalezec:

(a) opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i ztozenie wniosku o
jego zatwierdzenie przed rozpoczeciem robot rozbidérkowych,

(b) uzyskanie decyzji zatwierdzajacej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,

(c) sporzadzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania

wytworzonymi odpadami i zlozenie jej do wlasciwego organu ochrony $rodowiska przed
rozpoczgciem robot rozbiorkowych.

projekty recept laboratoryjnych betonow cementowych, betonow asfaltowych i stabilizacji,

projekty fundamentdéw 1 konstrukcji wsporczych dla znakow drogowych wg stalej organizacji
ruchu;

projekt tymczasowej organizacji ruchu w dostosowaniu do technologii i organizacji robot -
aktualizacja i zatwierdzenie z uwzglednieniem objazdow w szczegolnosci w przypadku, gdy
harmonogram realizacji rob6t przedstawiony przez Wykonawce robot bedzie wymagat zmiany
tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot przekazanej przez Zamawiajacego

projekty szczegotowe tablic 1 znakéw drogowych,

projekt przebudowy masztéw reklam wraz z uzgodnieniami — docelowg lokalizacje reklam
lub ich wywo6z nalezy uzgodni¢ z Wtadcicielem posesji oraz Wlascicielem reklamy; nalezy
rowniez uwzgledni¢ koniecznos¢ wydtuzenia kabli zasilajacych o§wietlenie reklamy

projekt warsztatowy konstrukcji stalowych (bariery, balustrady, potaczenia odcinkéw o réznych
parametrach , posadowienie / zakotwienie),

projekty wykonania i montazu elementéw prefabrykowanych
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projekty warsztatowe mocowania lamp do wysiggnikéw i masztow do fundamentéw
pozostate projekty i dokumentacje wymienione w poszczegdlnych STWiORB.

projekty wykonawcze, w ktorych wybor — akceptacja wyrobu (materiatu) decyduje o
zastosowaniu indywidualnej technologii (np. spr¢zanie konstrukcji, urzadzenia dylatacyjne,
odwodnienie obiektu, itp.),

projekty wykonawcze — warsztatowe, w szczegolnosci konstrukcji stalowych,

projekty technologii i organizacji, w ktorych posiadany sprzet i oprzyrzadowanie wykonawcy
robo6t rzutuje na prowadzenie robdt (w szczegolnosci projekty montazu, nasuwania, wypychania
konstrukcji, projekty robot rozbiorkowych, projekty zabezpieczenia $cian wykopu, projekty
odwodnienia wykopow),

projekty dotyczace zabezpieczenia cigglo$ci ruchu pojazdéw oraz pieszych, zapewniajace
dojs$cia i dojazdy do obiektéw na odcinku prowadzenia robot

projekty technologiczne i wykonawcze rozbiorek,

projekty technologiczne wzmocnienia podtoza

projekty analizy statecznej i zabezpieczenia przed ruchami masowymi ziemi

projekty elementow zabezpieczajacych (rusztowan, deskowan, pomostéw roboczych itp),
projekty technologiczne montazu prefabrykatow dla obiektow z belek prefabrykowanych,
projekty montazu konstrukcji stalowych (w tym projekt technologii spawania),

program zapewnienia jakosci zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowe;,

projekty technologiczne montazu do konstrukcji obiektu: barieroporgczy, balustrad, barier,
urzadzen odwodnienia i rur ostonowych dla kabli,

projekty montazu tozysk,

projekty techniczne montazu urzadzen dylatacyjnych,
projekty technologiczne robot izolacyjnych,

projekty podpor montazowych,

projekty technologiczne wykonania rob6t palowych,
projekty probnego obciazenia pali,

projekty technologiczne betonowania,

projekty technologiczne zbrojenia elementow Zelbetowych,
projekty technologiczne oston przed porazeniem pradem,

projekty probnego obcigzenia obiektow (ktore Wykonawca zleca po akceptacji Zamawiajacego
jednostce naukowo-badawczej wykonawcy probnego obciazenia obiektu),

projekty wykonawcze $cianek szczelnych stanowigcych zabezpieczenie, umocnienie nasypow,
wykopow 1 ich rozparcia.

projekty odtworzenia ogrodzen w uzgodnieniu z wiascicielami nieruchomosci
projekty regulacji wysokosciowej infrastruktury podziemnej wraz z nadzorem,
projekty zabezpieczenia infrastruktury wraz z nadzorem,

projekty zaglebienia i ewentualnej przebudowy kolidujacych urzadzen obcych wraz z
nadzorem i uzgodnieniami, wraz z czasowym zapewnieniem dostaw mediéw i odbioru
sciekow

projekty zabezpieczenia infrastruktury naziemnej wraz z nadzorem i uzgodnieniami
projekty technologiczne wykonywania nasypow tymczasowych
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— projekty technologiczne objazdow tymczasowych wraz z obiektami tymczasowymi,

— opracowanie procedury podejmowania dzialania na wypadek przedostania si¢ do $rodowiska
substancji niebezpiecznych,

— wszelkie dokumenty 1 opracowania wynikajace z konieczno$ci przebudowy obiektow
wybudowanych od momentu zakonczenia opracowania Dokumentacji Projektowej i
kolidujacych z inwestycja, wraz z koniecznymi uzgodnieniami i pozwoleniami;

— wszelkie dokumenty wynikajace z koniecznosci petnienia nadzoru archeologicznego,

— operaty wodnoprawne dla konstrukcji tymczasowych wraz z uzyskaniem prawomocnych
decyzji pozwolenia wodnoprawnego

— pozostale projekty warsztatowe,
— projekty zagospodarowania i zabezpieczenia placu budowy i organizacji zaplecza
— inne projekty montazowe i techniczne wymagane w poszczegdlnych STWiORB,

— inwentaryzacj¢ nieruchomos$ci zajmowanych na okres niezb¢dny do wykonania okre§lonych w
dokumentacji projektowej robot budowlanych. Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca spisat
protokdt przejecia terenu a nastgpnie dokonal protokolarnego przekazania terenu po
zakonczeniu robot przy wspotudziale wlasciciela terenu. Po zakonczeniu robot Wykonawca ma
obowigzek uporzadkowaé teren prowadzonych robot.

— dokumentacj¢ z czynno$ci stabilizacji punktéw granicznych i pasa drogowego,

— dokumentacje do uzyskania pozwolenia bna uzytkowanie i zawiadomienia o zakonczeniu robot
budowlanych w terminie wskazanym przez Zamawiajacego

— materiaty do ewidencji drog zgodnie z wymaganiami Zarzadu Drég Wojewodzkich w
Katowicach (rowniez w wersji elektronicznej)

— dokumentacje¢ fotograficzng i1 archiwalng wszystkich prowadzonych robot w tym zanikajacych

— Wykonawca opracuje aktualizacje projektu docelowej organizacji ruchu z uwzglednieniem
wlasciwej numeracji 1 kilometracji drog.

Jezeli w trakcie wykonywania Robot, konieczne okaze si¢ uzupelnienie rysunkéw w
dokumentacjach opracowywanych przez Wykonawce, to Wykonawca wykona brakujace rysunki
oraz niezbgdne specyfikacje wlasnym staraniem i na koszt wtasny, oraz przedstawi je
InZynierowi do zatwierdzenia w ilo$ciach i terminie z nim uzgodnionym, nie pdzniej jednak niz
na 6 tygodni przed terminem rozpoczgcia Robot (wg harmonogramu). Wszelkie opoznienia w
powyzszym terminie sg jednoznaczne z op6znieniami z winy Wykonawcy w terminach realizacji
Roboét. Zamawiajacy ma prawo wnie$¢ uwagi w terminie 10dni od dnia otrzymania
zatwierdzonego przez Inzyniera projektu wykonanego przez Wykonawcg.

Wszystkie koszty zwiazane z przygotowaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem w/w
dokumentacji sg zawarte w Cenie Kontraktowej 1 nie beda podlegaty odrebnej zaptacie.

Rysunki przedstawione przez Wykonawce
Dodatkowo poza Specyfikacjami, Rysunkami i innymi informacjami zawartymi w Kontrakcie,
Wykonawca powinien dostarczy¢ wszystkie rysunki, dokumenty zezwolenia zwigzane i inne
dane potrzebne do wykonania robét oraz osiggnigcia parametréw technicznych wymaganych w
Kontrakcie. Wykonawca moze sktada¢ te informacje kolejno w czesciach, ale kazda przedtozona
cze$¢ musi by¢ w dostatecznym stopniu kompletna by mogta by¢ sprawdzona i zatwierdzona
przez upowaznione jednostki niezalezne od calosci projektu. Terminy przekazania powinny by¢
zgodne z zapisami we wczesniejszym akapicie.
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Rysunki przyjete przez Inzyniera

InZynier powinien sformutowa¢ komentarz i/lub zastrzezenia dotyczace rysunkdéw, dokumentacji i
danych przedstawionych przez Wykonawce, w ciggu 28 dni od daty ich otrzymania. Te komentarze
lub zastrzezenia nalezy uwazac za przyjete przez Wykonawce, jesli w ciggu 7 dni od daty
otrzymania nie zgltosi zastrzezen na pismie.

Wykonawca przed ztozeniem rysunkéw, dokumentacji i danych powinien skonsultowac si¢ z
Inzynierem. Notatka dotyczgca konsultacji oraz ewentualne rysunki w wymaganej ilosci kopii,
powinny zosta¢ dostarczone przez Wykonawce co najmniej na 7 dni przed datg konsultacji.

Rysunki powykonawcze

Wykonawca powinien bezzwtocznie uzupelni¢ dokumentacje oraz rysunki dostarczone Inzynierowi
w zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonywania robot. Wykonawca powinien dostarczy¢
Inzynierowi rysunki powykonawcze w czytelnej, prostej formie, w trzech egzemplarzach dla
kazdego ukonczonego odcinka robdt, ktory bedzie przekazany do uzycia lub bedzie wykorzystany
przez specjalistyczng firme lub Zamawiajgcego, zgodnie z polskim ustawodawstwem, nie pozniej
niz 14 dni przed datg przekazania. Op6znienia w przekazaniu dokumentacji powykonawczej beda
traktowane jako opdznienia W terminowym wykonaniu robot.

Wykonawca musi uwzgledni¢ i uwidoczni¢ w Projektach Technologii i Organizacji Robot zasade,
ze istniejace na terenie budowy i terenie przylegltym infrastruktura techniczna musi pozosta¢ czynna
do konca prowadzenia robot chyba, ze projekt przewiduje jej likwidacje, lub przewidziana jest jej
przebudowa lub budowa i nastgpi przetaczenie starych instalacji do nowobudowanej, co pozwoli
zachowac¢ cigglto$¢ dostaw mediow. Przyjmuje si¢, ze koszty zwigzane z konieczno$cig zachowania
ciaglosci dostaw medidw, koszty dzierzawy $wiattowodow i otworéw kanalizacji teletechnicznej,
nie podlegaja odrebnej zaptacie 1 sg uwzglednione w cenie kontraktowej. Wykonawca uzgodni
odcigcia przylaczy z wilascicielami poszczegolnych medidow.

W przypadkach wymaganych Dokumentacja Projektowa Wykonawcy ma zawiera¢ uzgodnienia z
wladcicielami terendw przeznaczonych do tymczasowego lub statego zajgcia oraz stosownymi
instytucjami.

1.5.2.1 Przedmiar robot.

1.5.2.1.1 Przedmiar Roboét nie uwzglednia robot tymczasowych tj. Robot, ktore sg projektowane
i/lub wykonywane, jako potrzebne do wykonania Robét podstawowych - niniejsze roboty nie
podlegaja odrebnej zaptacie i winny by¢ uwzglednione w Cenie Kontraktowej. Przyjmuje si¢, iz
koszty robot tymczasowych zostalty wliczone i1 objete cenami jednostkowymi lub stawkami
wprowadzonymi przez Wykonawce w wycenionym Przedmiarze Robot

1.5.2.1.2 Przedmiar Robo6t powinien by¢ odczytywany w powigzaniu z Specyfikacja Istotnych
Warunkoéw Zamowienia, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
oraz Dokumentacjg Projektowa. Przyjmuje si¢ zasade, ze informacje zawarte, w ktorejkolwiek
czesci Dokumentacji Projektowej sa obowigzujace dla catego opracowania.

1.5.2.1.3 Tlo$ci zawarte w Przedmiarze Robot sg wielkosciami szacunkowymi, okre§lonymi na
podstawie Dokumentacji Projektowej i zostaty okreslone w celu stworzenia wspolnych zasad do
sporzadzenia Ofert

1.5.2.1.4 Opisy pozycji w Przedmiarze Robot przedstawione sg tylko do celow identyfikacyjnych i
nie powinny w zaden sposob modyfikowa¢ badz anulowaé szczegotowego opisu zawartego w
Dokumentacji Projektowej lub Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych

1.5.2.1.5 Wyceniajac poszczegdlne pozycje nalezy odnosi¢ si¢ do Warunkow Umowy,
Dokumentacji Projektowej i STWIORB, decyzji administracyjnych, uzgodnien i pozwolen, w celu
uzyskania petnych wskazowek, informacji, instrukcji lub opiséw robot i zastosowanych materiatow.
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Roboty winne by¢ wykonane wedlug zasad fachowego wykonawstwa, zgodnie z zataczona
Dokumentacja Projektowa, STWIORB oraz dokumentacja formalno - prawna.

1.5.2.1.6 Wizja lokalna

Przed przystapieniem do wyceny Wykonawca powinien dokona¢ wizji w terenie, ze szczegdlnym
uwzglednieniem elementéw przewidzianych do rozbiorki.

1.5.3. Zgodno$¢ Robot z Dokumentacjg Projektowa i SST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inzyniera Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczego6lnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

Roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacja projektowa oraz uzyskanymi
decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektowa 1
SST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow
i elementdow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialty lub Roboty nie bedg w peini zgodne z Dokumentacjg Projektowa
lub SST, i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy beda
niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie
trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Za utrzymanie ruchu publicznego uwaza si¢ wykonanie Robodt utrzymaniowych 1 remontow
biezacych, niezbednych do utrzymania Terenu Budowy w odpowiednim standardzie technicznym,
zalozonym dla tej drogi. Powyzsze nie obejmuje od$niezania i zwalczania gotoledzi, ktore
wykonuje administrator drogi.

W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, czasowa sygnalizacje, $wiatla
ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten sposOb bezpieczenstwo pojazdéw 1 pieszych.
Wykonawca wykona wspomniane wyzej czynnosci na podstawie projektu Tymczasowej
organizacji ruchu, przekazanej przez Zamawiajacego. W przypadku gdy Wykonawca nie akceptuje
przekazanego przez Inwestora Projektu Czasowej Organizacji Ruchu, to przed przystapieniem do
robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, opracowany po wstepnym
przeanalizowaniu technologii robdt a przed przygotowaniem harmonogramu robdt, uzgodniony i
zatwierdzony z odpowiednim zarzagdem drogi i organem zarzadzajagcym ruchem, Projekt
Organizacji Ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. Przy opracowaniu i
wdrazaniu tymczasowej organizacji ruchu nalezy przestrzega¢ zapiséw podanych w ,,Zasadach
organizacji ruchu na czas budowy”. Wszystkie te koszty zostang ujete w Cenie Kontraktowe;j.

W zalezno$ci od potrzeb 1 postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco
aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapoér i znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera.
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Fakt przystapienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczg¢ciem w sposéb
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, na poczatku i koncu zakresu robot, w miejscach
i ilosciach (min. 2 tablice) okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

Pojazdy budowy przeznaczone do ruchu po drogach publicznych (np. transportu materialow)
przed opuszczeniem placu budowy beda kontrolowane 1 zabezpieczane (np. poprzez mycie opon) w
celu niedopuszczenia do zanieczyszczenia nawierzchni drog publicznych, np. gruntem. Koszt
kontroli i zabezpieczenia nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wliczony w Cene
Kontraktow3.

Przed uruchomieniem transportu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do:
e wykonania inwentaryzacji ,przegladu zerowego” z opisem stanu technicznego drog
przewidywanych do transportu,
¢ wykonania dokumentacji fotograficznej spisania protokotu z administratorem, zarzadcg drogi,
ktorego trescig beda ustalenia dotyczace sposobu korzystania z uzgodnionych drog, a
zalacznikiem bedzie dokumentacja inwentaryzacyjna (w tym fotograficzna).
Powyzszy protokol Wykonawca przedlozy Inzynierowi.
Wykonawca bedzie mogt transportowac¢ materiaty 1 wyposazenie na i z terenu budowy wylacznie
po drogach, ktorych stan zostal zinwentaryzowany w w/w sposob i potwierdzony w/w protokotem.
W przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych administratorow i zarzadcow za
zniszczenie drog i ulic przez transport budowy Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na
wilasny koszt, ktory nie bedzie podlegat odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wiaczony w cene
Kontraktows.
W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposob uzgodniony z InZynierem.
Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdow i maszyn pracujgcych przy
realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inzynierem.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie 1 jest wlgczony w Ceng
Kontraktowa.
1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowacé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego w tym w szczegolnosci wynikajgce z obowigzujacych
przepisow.

W okresie trwania budowy i1 wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej, ograniczy¢ do
niezbednego minimum szerokos$¢ i1 glgbokos¢ wykopdw, a prace na etapie otwartych wykopow
skroci¢ do niezbednego minimum (wykopy odwadnia¢ bezposrednio przed rozpoczgciem robot
budowlanych);

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do zapisow
decyzji o0 srodowiskowych uwarunkowaniach oraz przepisow i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0osob lub doébr publicznych 1 innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nast¢pstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan Wykonawca begdzie miatl szczeg6lny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopoéw i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwo$cig powstania pozaru,

d) uszkodzeniami budynkow i1 budowli w sasiedztwie prowadzonych robot.
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W przypadku braku mozliwosci wypehienia ww. warunkow nalezy uzyska¢ zezwolenie na
odstepstwa od zakazow ujgte w obowigzujacej ustawie o ochronie przyrody.

W przypadku prowadzenia robot w sgsiedztwie drzew nalezy unika¢ ich mechanicznego
uszkodzenia i przesuszenia w wyniku prowadzenia prac odwodnieniowych. W bezposrednim
sgsiedztwie koron drzew nie powinny by¢ zlokalizowane place sktadowe i drogi dojazdowe.
Wokoét kazdego zagrozonego drzewa konieczne jest wyznaczenie strefy bezpieczenstwa.

Gdy konieczne jest czasowe obnizenie poziomu wod gruntowych w okresie wzrostu drzew,
nalezy zminimalizowa¢ czas trwania leja depresyjnego do minimum.

Wykonawca, w rozumieniu przepisOw prawa, jest wytworcag odpadow powstajacych w
czasie budowy. Wykonawca ma obowigzek ich usuni¢cia, wykorzystania lub unieszkodliwienia.

Wykonawca, jako wytworca odpadow, bedzie mogl zleci¢ wykonanie obowigzku
gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi odpadéw, za ktorego dziatalnos¢ Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ przed Zamawiajacym. Zamawiajacy nie ponosi zadnych kosztow z
tytulu gospodarowania odpadami.

W czasie prowadzenia prac rozbiorkowych, podczas ktorych dochodzi do wytwarzania
odpadoéw, Wykonawca ma obowigzek:

- selektywnego gromadzenia powstajacych odpadow,

- zapewnienie prawidtowego postepowania w trakcie prac rozbiorkowych z odpadami
niebezpiecznymi (np. zawierajacymi azbest) i zgromadzenie ich W sposob zapewniajacy
ochrone §rodowiska,

- przekazanie odpadow niebezpiecznych podmiotowi uprawnionemu do prowadzenia
dzialalnosci w zakresie transportu i unieszkodliwiania odpadow niebezpiecznych,

- zagospodarowanie wszystkich odpadéw powstatych w fazie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszelkich obowigzujacych przepisow,
ustaw 1 rozporzadzen w zakresie ochrony S$rodowiska oraz do przestrzegania postanowien
zawartych w Decyzji o Srodowiskowych Uwarunkowaniach.

Opfaty i1 kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm okreslonych w odpowiednich
przepisach obciazajag Wykonawece.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okre§lonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy odpadowe winny spetnia¢ wymagania ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (tekst
jednolity DZ.U. nr 39 poz.251 z 2007 r.). Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia,
nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe
promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialty odpadowe uzyte do Robot bedg miaty aprobate techniczna, wydang przez

uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materiatdéw na
srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robot ich

szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
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technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzymac¢ zgode na uzycie tych materialow od wlasciwych organow administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.8. Ochrona wtasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedgcych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowg dla
wszelkiego rodzaju roboét, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji 1 urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze 1okalne o zamiarze rozpoczgcia
robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i1 urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terendow z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie
realizowaé roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane
jego dziatalnoscia.

Inzynier bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci i1 dotyczacych korzystania z wiasno$ci 1 drog
wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, 0
ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatbw i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wlasciwych wiadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) 1 o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera.
Inzynier moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajace tych warunkéw zostaty usunigte z terenu budowy.
Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obregbie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich
robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Kierownik budowy opracuje Plan BIOZ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz.U Nr 151, poz. 1256).

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehiajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.
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Wykonawca zapewni i1 begdzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wszyscy pracownicy Wykonawcy wykonujace prace na drodze po ktorej odbywa si¢ ruch
publiczny beda w jaskrawych ubraniach np. pomaranczowych, a od zmroku do §witu w ubraniach z
elementami odblaskowymi.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okre§lonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie i sg uwzglednione w Cenie z Umowy.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robdt i za wszelkie materialy 1 urzadzenia
uzywane do Robot od Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie z Umowy.
1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z
wykonywanymi Robotami 1 bgdzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien,
podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z
wykonywaniem robot 1 w sposob ciggly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postgpowania,
obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje
Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

1.5.13. Rownowaznos$¢ norm i zbiorow przepisOw prawnych

Gdziekolwiek w Dokumentacji Projektowej powotane sa konkretne normy lub przepisy, ktore
spelnia¢ maja materialy, sprzet i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane Roboty, beda
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm 1i
przepisow, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i
przepisy sg panstwowe lub 0dnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ rowniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo rowny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy i przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Roznice pomigdzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone
InZynierowi, co najmniej na 28 dni przed dat¢ oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich
przez Inzyniera. W przypadku, kiedy Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniaja
zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje si¢ do norm
powotanych w dokumentach.

1.5.14 . Przeprowadzenie badan archeologicznych

Wykonawca po przekazaniu placu budowy, a 30 dni przed rozpoczgciem robét ziemnych winien
zleci¢ prace archeologiczne archeologowi lub uprawnionej jednostce archeologicznej i wspolnie z
nig ztozy¢ do Zachodniopomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw wniosek o
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pozwolenie na wykonywanie badan archeologicznych podczas inwestycji, na ktore ZWKZ wyda
stosowne pozwolenie.

1.5.15. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za
wlasnos¢ Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera i postepowac zgodnie z jego poleceniami.
Jezeli w wyniku tych polecen wystapia opdznienia w robotach, Inzynier po uzgodnieniu z
Zamawiajacym i Wykonawcg Ustali wydtuzenie czasu wykonania robot .

Wykonawca prac ziemnych ma obowigzek stosowac si¢ do tresci art. 32 ust. 1 1 ust. 2 ustawy z dnia
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow 1 opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003r., Nr 162, poz. 1568 ze
zm.), zgodnie z ktéorym ,,Kto, w trakcie prowadzenia robot budowlanych lub ziemnych, odbyt
przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany: 1)
wstrzymaé wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot; 2) zabezpieczyc,
przy uzyciu dostgpnych $rodkow, ten przedmiot i miejsce jego odbycia; 3) niezwlocznie
zawiadomi¢ o tym wtasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkow, a jesli nie jest to mozliwe,
wlasciwego wojta (burmistrza, prezydenta miasta). Wojt (burmistrz, prezydent miasta) jest
obowigzany niezwlocznie, nie dluzej niz w terminie 3 dni, przekaza¢ wojewodzkiemu
konserwatorowi zabytkow przyjete zawiadomienie, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 3."

Wykonawca robot musi w pelnym zakresie udostgpnié¢ teren budowy stuzbom archeologicznym.
Kierownik robot drogowych zobowigzany bedzie do Scistej wspdipracy z osoba (archeologiem)
nadzorujaca wykonanie badan archeologicznych w celu umozliwienia sprawnego
przeprowadzenia badan.

Przed wykonaniem tych badan Wykonawca nie moze wej$¢ na teren objety konieczno$cia ich
przeprowadzenia bez zgody Zamawiajacego 1 Wykonawcy badan archeologicznych.

Utrudnienia z tego tytulu nie moga spowodowaé zwigkszenia Ceny Kontraktowe;j.

Ponadto zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z
2004 r., Nr 82, poz. 880 ze zm.) prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego lub urzadzen technicznych, prowadzone w obrebie bryty korzeniowej drzew lub
krzewoéw na terenach zieleni lub zadrzewieniowych (dotyczy to zadrzewien przydroznych
zlokalizowanych przy projektowanej przebudowie na odcinku objetym robotami) powinny by¢
wykonywane w sposob najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom.

Zapisy w decyzji ZWKZ sa dla Wykonawcy robot budowlanych wigzace.

1.5.16. Zaplecze wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy znajdowac si¢ powinno na placu budowy, badz w jego bliskim sasiedztwie 1
sktada¢ si¢ z niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placow sktadowych oraz drég dojazdowych 1
wewngtrznych potrzebnych do realizacji.

a) Urzadzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbednych
urzadzen, instalacji, drog dojazdowych i1 wewnetrznych, biur, placéw 1 zabezpieczen
potrzebnych Wykonawcy przy realizacji Robot.

b) Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne zwigzane z
uzytkowaniem powyzszego Zaplecza.

c¢) Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usunig¢cie wszystkich urzadzen, instalacji, drog
dojazdowych 1 wewnetrznych, biur, placoéw zabezpieczen, oczyszczenie terenu i
doprowadzenie do stanu pierwotnego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.
1.5.17. Inwentaryzacja budynkow
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Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ inwentaryzacj¢ budynkow wzdluz zaprojektowane;j
trasy inwestycji w strefie oddzialywania inwestycji na budynki i udokumentowaé ja zgodnie z
zalgcznikiem numer 1 (przyklad) w terminie 21 dni od daty podpisania umowy. Powyzsza
dokumentacja powinna by¢ poswiadczona przez wiasciciela nieruchomosci.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na 21 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie
$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii (cze$ci) materialow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych
w czasie postepu Robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnos$nych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrdédel miejscowych wlaczajac w to zrédla wskazane przez
Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Kierownikowi Projektu wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Kierownikowi
Projektu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych
materiatéw z jakiegokolwiek Zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materialdéw do Robot.

Humus 1 nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow 1 miejsc pozyskania piasku 1 zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych
miejsc wskazanych w Dokumentacji Projektowej beda wykorzystane do Robodt lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan Dokumentacji Projektowej lub wskazan Inzyniera.

Za wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopow w obrgbie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegdlnione w
Dokumentacji Projektowe;.

Eksploatacja zroédet materiatow bedzie zgodna =z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3 Stosowanie wyrobéw budowlanych
Zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, podczas realizowania
przedmiotowego zadania budowlanego, do stosowania dopuszcza si¢ wylacznie:

¢ Wyroby posiadajace znak CE — bez ograniczen.

e Wyroby, ktoére nie posiadajg znaku CE — pod warunkiem gdy:

— wyrdb zostat wyprodukowany na terytorium Polski,

— w zgodzie z istniejaca Polska Norma, a producent zataczyt deklaracje zgodnos$ci z ta norma,

— w przypadku braku polskiej Normy lub istotnej réznicy od jej zapisow, t0 w zgodzie z

uzyskang aprobatg techniczng, a producent dotaczyt deklaracje zgodnosci z tg aprobata,
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— posiada znak budowlany $wiadczacy o zgodnosci z Polskag Normg wyrobu albo aprobata
techniczna, a producent zalaczyt odpowiednig informacje o wyrobie,

— Wyrob zostal wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty technicznej
a producent zalaczyl do wyrobu deklaracj¢ zgodnosci z ta aprobatg;

— jest to wyrob umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydal deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej;

— Jednostkowego w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego wedlug
indywidualnej dokumentacji technicznej, dla ktorego producent wydal specjalne
o$wiadczenie o zgodnosci wyrobu z tg dokumentacja oraz z przepisami.

Wyréb budowlany, ktéry posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada deklaracje
zgodnosci, nie moze by¢ modyfikowany bez utraty waznosci dokumentéw dopuszczajacych do
wbudowania. W przypadku zastosowania modyfikacji nalezy uzyskac¢ aprobate techniczng dla
takiego wyrobu.

2.4. Inspekcja wytworni materialow
Wytwornie materiatbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatbw moga by¢ pobierane w
celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wyniki tych kontroli beda stanowi¢ podstawe do akceptacji
okreslonej partii materiatlow pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni musza byé spelnione
nastepujace warunki:
a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialow w
czasie przeprowadzania inspekciji,
b) Inzynier bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa
si¢ produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji robot,
c) Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezagcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
InZzyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji 1 badan w tych miejscach.

2.5. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Wyroby budowlane (materialy) nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy i ztozone w miejscu uzyskanym staraniem Wykonawcy. Jesli Inzynier
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych wyrobéw budowlanych do innych robot, niz te dla ktorych
zostaly zakupione, to koszt tych wyrobow budowlanych zostanie odpowiednio przewartosciowany
(skorygowany) przez Inzyniera. W kazdym takim przypadku nalezy speini¢ wymagania ustawy z
dnia 27.04.2001 r. o odpadach (tekst jednolity DZ.U. nr 39 poz.251 z 2007 r.).

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane wyroby budowlane,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usunigciem |
niezaptaceniem.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty do czasu, gdy beda one potrzebne
do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ 1 wlasciwos¢ do
Robot 1 byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania begdg zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Kierownikiem Projektu lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

2.7. Wariantowe stosowanie materialow
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Jesli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze, co najmniej 21 dni przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.7 Materialy z rozbidrek

Wszystkie elementy i materialy z rozbiorek z wytaczeniem kostki brukowej kamiennej i betonowej
(w dobrym stanie technicznym) i drzew z wycinki (dtuzyc) staja si¢ wlasnoscig Wykonawcey i
powinny by¢ usuniete z terenu budowy w sposéb i terminie nie kolidujacym z wykonaniem innych
robot. Wykonawca powinien uwzgledni¢ pozytki wynikajace z pozyskania materiatdw z rozbiorek
w cenie ofertowej. Wykonawca uwzgledni koszt utylizacji i sktadowania materiatéw z rozbiorek. W
przypadku demontowania urzadzen nie b¢dacych wiasnoscig Zamawiajacego Wykonawca uzgodni
sposob postgpowania z materiatami z rozbiorek z wlascicielami demontowanych urzadzen.

W przypadku, gdy po dokonanej przez Inzyniera i Zamawiajacego kwalifikacji, stwierdza si¢ ze
material nadaje si¢ do ponownego wykorzystania nie moze zosta¢ wykorzystany w ramach
niniejszego zadania Wykonawca winien zapewni¢ plac do jego sktadowania i nadzoru nad nim w
okresie realizacji zadania (dotyczy materiatu z wycinki oraz kostki brukowej). Dla danego rodzaju
materiatu Wykonawca sporzadzi protokot przekazania z okresleniem ilosci oszacowaniem warto$ci
1 dokumentacji fotograficznej, a w przypadku drewna z wycinki inwentaryzacja musi by¢ wykonana
przez brakarza. Potwierdzone przez Inspektora nadzoru dokumenty Wykonawca powinien
przekaza¢ Zamawiajagcemu z czasowym wyprzedzeniem umozliwiajacym ogloszenie przetargu na
ich sprzedaz.

2.8 Akceptacija receptur

Co najmniej cztery tygodnie przed zaplanowanym wykonaniem mieszanek gruntowych,
mineralnych, betonowych, mineralno-asfaltowych, Wykonawca przedstawi Inzynierowi Projekt
receptury ich wykonania do zatwierdzenia.

InZzynier rekomenduje przeditozone recepty, natomiast przedstawiciel Zamawiajacego dokonuje
ostatecznej akceptacji receptur.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Roboét. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji Robdt, zaakceptowanym przez Inzyniera; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i1 wskazaniach InZyniera w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasno$cia Wykonawcey lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o Swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze
by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia niegwarantujgce zachowania warunkow
Kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw/sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do
przewozu nietypowych tadunkow 1 w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
InZyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych Robot 1 wlasciwos$ci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkow drog publicznych i wewnetrznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z warunkami umowy z
Zamawiajacym, Dokumentacjg Projektowg oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych Robot, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami STWiORB,
PZJ, Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz poleceniami Inzyniera.
Przed przystapieniem do robot nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu zlokalizowania
ewentualnych urzadzen obcych. W przypadku ich wystapienia Wykonawca wykona projekt
zabezpieczenia urzadzenia na czas prowadzenia robot w uzgodnieniu z jego wlascicielem oraz
wykona wszelkie roboty z tym zwigzane. Wszelkie koszty z tego tytutu nie podlegaja odrebne;j
zaplacie i nalezy ujac¢ je w Cenie Kontraktowe;.
Wykonawca bedzie prowadzit Roboty na podstawie przyjetej wtasnej technologii 1 metod
wykonania Robot, za ktore jest odpowiedzialny.
Dla przyjetej technologii Wykonawca opracowuje Projekty Technologii 1 Organizacji Robot,
Program Zapewnienia Jakosci, harmonogramy lub inne Projekty wymagane w STWiORB.
Harmonogram bedzie uaktualniany na kazde zgdanie Inzyniera. Wykonawca bedzie na zadanie
InZyniera przedstawiat dzienne raporty/wg wzoru podanego przez Inzyniera /dotyczace zakresu
zrealizowanych robot, ilosci zatrudnionych pracownikow fizycznych Wykonawcy, pracownikow
dozoru Wykonawcy a takze ilo$ci pracujacego sprzetu na budowie i warunkéw pogodowych.
Wykonawca przewidzi w swoim harmonogramie rezerwe czasowa z tytulu uwarunkowan
czasowych realizacji robét wynikajacych z Decyzji o Srodowiskowych Uwarunkowaniach oraz
robot zwigzanych z przebudowg urzadzen obcych.
Na Wykonawcy spoczywa obowiazek zatrudnienia na swoj koszt nadzoru wtascicielskiego
zwigzanego z przebudowg urzadzen obcych oraz nadzoru innych Zarzadcow/ drog, Gospodarki
Wodnej oraz specjalistycznego nadzoru przyrodniczego oraz archeologicznego powierzchniowego
wynikajacego z uzgodnien realizacyjnych.
Zabezpieczenia skarp wykopow jamistych nalezy do Wykonawcy i maja by¢ ujete w cenie
jednostkowej wykonania wykopu. Sposob zabezpieczenia podlega uzgodnieniu przez Inzyniera.
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Zastosowany sprzet, wszystkie materiaty, roboty i ich zabezpieczenie wynikajace przyjetych
rozwigzan technicznych i technologicznych w ramach opracowan Wykonawcy nie podlegaja
odrebnej zaptacie, wszelkie koszty z tego tytutu nalezy uja¢ w Cenie Kontraktowe;.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania umowy uzyczenia gruntow w przypadku koniecznosci
wejscia na tereny dzialek, nie bedacych we wladaniu Zamawiajgcego jak rowniez do ponoszenia
optat za dzierzawe tego terenu

Podczas prac nalezy zwr6ci¢ szczegdlng uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym
(zabezpieczenie) i nie przesunigcie punktéw panstwowej osnowy geodezyjnej, ktore podlegaja
ochronie w trybie przepisow ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne. O pracach w poblizu
punktow geodezyjnych powiadomic¢ nalezy odpowiednie starostwo. W przypadku uszkodzenia
punktu panstwowej osnowy geodezyjnej, Wykonawca dokona jego odtworzenia lub
zastabilizowania w nowym miejscu, w tej samej klasie co punkt zniszczony.

Wykonawca powinien powiadomi¢ wiascicieli urzadzen w terminie wynikajacym z zawartych z
nimi uzgodnien, nie pézniej jednak niz na 21 dni przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z
usunieciem kolizji sieci energetycznych, teletechnicznych, kanalizacyjnych, melioracyjnych
wodociggowych i gazowych. Koszty nadzoru z tego tytutu nie podlegaja odrebnej zaptacie i nalezy
ujac je w Cenie Kontraktowe;j

Wykonawca sporzadzi wszelkie niezbedne harmonogramy przetaczen istniejacych mediow i
uzgodni je z ich odbiorcami (zaktady pracy, gospodarstwa itp.) Koszty z tego tytutu nie podlegaja
odregbnej zaptacie i nalezy ujac je w Cenie Kontraktowe;.

Wykonawca usunie z pasa drogowego, w uzgodnieniu z wlascicielami tych urzadzen i z
Inzynierem, wszelkie reklamy, bilbordy (tacznie z fundamentami) itp. Koszty z tego tytutu
Wykonawca ujmie we wlasciwej pozycji Kosztorysu Ofertowego branzy drogowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, STWIORB lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatlow i elementéw Robot beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, STWiORB, takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materialow i
Robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialow, doswiadczenia
zZ przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.
Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytulu
ponosi Wykonawca.

5.2 Wykonanie prac

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie i wykonanie prac zgodnie z warunkami umowy i
przepisami prawnymi oraz poleceniami Zamawiajacego (wszelkie polecenia i uzgodnienia migdzy
Zamawiajacym a Wykonawca wymagaja formy pisemnej). Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢
za nastgpstwa wynikajace z nieprawidtowego wykonania prac.

Przed przystawieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca
zobowigzany jest zgtosi¢ prace do osrodka dokumentacji (jezeli zgodnie z przepisami podlegajg one
zgloszeniu), a nastgpnie po ich zakonczeniu, przekaza¢ materiaty 1 informacje powstate w wyniku
tych prac do panstwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego.
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Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowac i sprawowac nad nimi bezposredni
nadzor i kontrolg wylacznie osoba posiadajagca odpowiednie uprawnienia zawodowe — zgodnie z
wymaganiami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien opracowaé zwymiarowanie geodezyjne
catego zadania w formie cyfrowej na podstawie danych z Projektu Budowlanego. Jezeli
wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rz¢dne terenu istotnie r6znig si¢ znaczaco od rzednych
okreslonych w Dokumentacji Projektowej, to powinien powiadomic o tym Inwestora.
Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej
decyzji przez Inwestora. Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢
rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikéw pomiardw przez Zamawiajacego.
Geodezyjna Obstuga Budowy obejmuje w szczegdlnosci:

e zalozenie osnowy realizacyjnej,

e wyznaczenie i stabilizacj¢ punktow oznaczajacych linie rozgraniczajaca teren inwestycji,

e geodezyjne opracowanie projektu,

e wytyczenie punktow gtownych trasy i obiektow Inzynierskich,

e biezaca obstuge geodezyjna budowy,

e prowadzenie mapy dyzurnej inwestycji,

¢ inwentaryzacje elementdw ulegajacych zakryciu,

e niezbedne obmiary przemieszczen i odksztatcen prowadzone w miare potrzeby do konca

okresu gwarancyjnego,
e pomiary stanu wyjsciowego reperé6w na obiektach inzynierskich,
e geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza wnoszacg zmiany w zakresie mapy zasadniczej,
ewidencji gruntow 1 budynkoéw oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu,

e odtworzenie granic pasa drogowego po zakonczeniu inwestycji.
5.2.1 Kontrola jakosci prac geodezyjnych
Do obowiazkow Wykonawcy nalezy zapewnienie na wszystkich etapach realizowanych prac
pelnej, wewngetrznej kontroli. Kontrola ta powinna by¢ tak zorganizowana, aby na biezaco
zapewniata mozliwos¢ sledzenia przebiegu prac, oceniania ich jakosci oraz usuwania
nieprawidlowosci mogacych mie¢ wplyw na kolejne etapy. Z przeprowadzonej wewnetrznej
koncowej kontroli prac geodezyjnych i kartograficznych, Wykonawca (osoba posiadajaca
odpowiednie uprawnienia zawodowe) ma obowigzek sporzadzi¢ protokot, ktory bedzie stanowit
jeden z dokumentéw do odbioru prac.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakos$ci (PZJ)
Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inzyniera
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania Robot,
mozliwo$ci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujagce wykonanie Robdt zgodnie z
Dokumentacja Projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera
Program zapewnienia jakos$ci bedzie zawierac:
e cze$¢ ogolng opisujaca:
— organizacj¢ wykonania Rob6t, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,
— bhp,
— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i1 przygotowanie praktyczne,
— wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw Robot,
— system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych
Robot,
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wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

sposOb oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw
mechanizmow sterujacych a takze wycigganych wnioskdéwi zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Kierownikowi
Projektu;

czes$¢ szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje 1 ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wlasciwos$ci w czasie transportu,
sposob 1 procedure pomiarow 1 badan (rodzaj i1 czgstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdéw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczeg6lnych elementéw Robot,

sposob postgpowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajagcymi wymaganiom.

wiasciwe projekty stanowiace Dokumentacje Wykonawcy wg pkt 1.5.3

Program zapewnienia jako$ci nalezy opracowac i uzyskac jego akceptacje przez Inzyniera
przed przystapieniem do prowadzenia robot.

6.1.1 Projekt technoloqii i organizacji robot (PTIOR)

Za jakos$¢ wykonywanych robot oraz zastosowanych elementow i materiatow — odpowiedzialny jest
Wykonawca robot. W zakresie jego obowigzkow przed przejeciem terenu budowy jest opracowanie
i przedstawienie do akceptacji Inzyniera Projektu Technologii i Organizacji Robot (PTiOR)
zawierajacego mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony sposob wykonania
robot zgodnie z projektem i sztuka budowlang.

PTiOR powinien zawierac cze$¢ opisowa i rysunkowa ujmujaca co najmniej ponizsze zagadnienia:

informacje ogolne

sposob prowadzenia prac z podzialem na etapy

szczegdtowy opis technologii i1 organizacji wykonywania robot,

terminy 1 sposob prowadzenia robot,

organizacje ruchu na budowie,

oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP),

wykaz maszyn i urzadzen oraz ich charakterystyke,

wykaz srodkow transportu,

wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych robot,

wykaz zespoléw roboczych z podaniem ich kwalifikacji 1 przygotowania praktycznego, opis
sposobu i procedury kontroli wewnetrznej dostarczanych na budowie materiatow,
sprawdzania i cechowania sprzegtu podczas prowadzenia robot,

sposob postepowania z materiatami nie odpowiadajagcymi wymaganiom,

rodzaje 1 1lo$¢ uzytych srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materialow,

sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

szczegblowe metody wykonywania poszczeg6dlnych rodzajéow robdt w tym schematy pracy
brygad i maszyn,

graficzne prezentacj¢ ruchu budowlanego,

schematy organizacji miejsc roboczych plan zagospodarowania placu budowy,

opis zasad bezpiecznej realizacji pracy,
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¢ informacje o organizacji kierownictwa budowy i kierownictwa robot,
¢ informacje o sposobie kontroli poprawnosci i jakosci prowadzonych robot,
e inne informacje wskazane na roboczo przez Inzyniera

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jakos$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg Roboét i jakosci materiatdéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazagda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary 1 badania materiatow oraz Robot z czgstotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w SST, normach 1
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okres$lone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i1 sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacjg, zostalty prawidlowo wykalibrowane i1 odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inzyniera  bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnig¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te bgda tak powazne, ze moga wptynad
ujemnie na wyniki badan, Kierownik Projektu natychmiast wstrzyma uzycie do Robodt badanych
materiatdw 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i1 zatwierdzone przez
Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowej.

6.4. Badania i pomiary
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Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w WWIORB, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

Wyniki pomiarow geodezyjnych begdg przekazywane w formie szkicoéw uzupetnionych
wspotrzednymi x,y,z w wersji cyfrowej oraz wydruku.

Uznaje sig¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehlieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera lubZamawiajacego

Do celéw kontroli Inzynier lub Zamawiajacy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatow oraz pomiaréw geodezyjnych, a Wykonawca powinien udzieli¢ mu
niezbednej pomocy. Inzynier lub Zamawiajacy dokonujac weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatow 1 robdt z dokumentacjg
projektowa i SST na podstawie wynikow badan kontrolnych dostarczonych przez Wykonawce.
Inzynier lub Zamawiajacy ma prawo prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier lub Zamawiajacy oprze si¢
wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialow 1 robot z dokumentacjg 1 SST.
Moze réwniez zleci¢ przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan niezaleznej jednostce.
Koszty wszystkich dodatkowych badan i pomiaréw pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:
Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepisow 1 dokumentoéw technicznych, Deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
Polskag Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sa objgte certyfikacja okreslong w pkt.1. i ktore spetniaja wymogi
Szczegotowe) Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez SST kazda partia
dostarczona do Robot bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bgda
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bgdg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy
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Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawcg w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zatagczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty be¢da oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy 1 Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnos$ci:
— datg przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
— datg przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,
— uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw Robdt,
— terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot,
— przebieg Robdt, trudnos$ci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,
— uwagi 1 polecenia Inzyniera,
— daty zarzadzenia wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,
— zgloszenia 1 daty odbioréw Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i
ostatecznych odbiorow Robot,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robodt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 1 w trakcie
wykonywania Robot,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,
— dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,
— wyniki prob poszczeg6lnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
— 1inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
InZynierowi do ustosunkowania sig.
Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant
nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robét.
(2) Rejestr Obmiarow
Rejestr Obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw Robdt. Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiardw.
Obmiary ma przeprowadzi¢ uprawniony geodeta z ramienia Wykonawcy. W szczeg6lnosci dotyczy
to bilansu robdt ziemnych oraz kluczowego asortymentu robot, ktéry podlega uzgodnieniu z
Inzynierem 1 Zamawiajacym.
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(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia
o jakos$ci materialow, recepty robocze i1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru Robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.
(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy =zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujace
dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania Terenu Budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robot,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje¢ na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i1 przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiaréw.

Jakikolwick btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub
gdzie indziej w Szczegdétowych Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku ukonczenia wszystkich Robodt. Biedne dane zostang poprawione wg instrukcji InZzyniera
na pismie.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czesto$ciag wymagang do celu miesigecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym
przez Wykonawcg i Inzyniera.

Obmiar nie powinien obejmowa¢ dodatkowych Robot nie wykazanych w Dokumentacji
Projektowej z wyjatkiem Robot zaakceptowanych przez Inzyniera na pisSmie. Zwigkszona ilo$ci
Robdt w stosunku do Dokumentacji Projektowej wykonana bez pisemnego upowaznienia Inzyniera
nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen o dodatkowa zaptate.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robdt i materialow

Dhugosci 1 odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdhuz linii osiowe;.

Jesli Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robot nie wymagajg tego
inaczej, objetosci beda wyliczone w m3 jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekro;.

Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.
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7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda
zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, W
catlym okresie trwania Robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac¢ to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly
zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed cz¢sciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robot, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotagczone w formie oddzielnego zalacznika do Rejestru Obmiaréw, ktérego wzoér zostanie
uzgodniony z Kierownikiem Projektu.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
odbiorowi Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi czesciowemu,
odbiorowi ostatecznemu,
odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbidr Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych Robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czgsci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 1
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ 1 ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacja Projektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy
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Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych cze$ci Robot. Odbioru
czgsciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru Robot
dokonuje inzynier.

8.3. Odbidr ostateczny Robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do
ich ilosci, jako$ci 1 wartoSci.

Catkowite zakonczenie Robodt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bgdzie stwierdzona przez
Wykonawce¢ wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym
fakcie Inzyniera.

Odbidr ostateczny Robot nastagpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robét i przyjecia dokumentéw, o ktorych mowa
w punkcie 8.3.1.

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajagca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci
wykonania Rob6t z Dokumentacja Projektowa 1 SST.

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
Robo6t uzupetniajacych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robot uzupetniajacych
w warstwie $cieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i SST =z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto§¢ wykonywanych
Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokot odbioru
ostatecznego Robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala
sporzadzona w trakcie realizacji Projektu.

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Projektu 1 ew. uzupetiajgce lub zamienne).
Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardéw (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i1 oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z SST 1 ew. PZJ.
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow zgodnie z SST iew.
PZJ.

Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan 1 pomiaréw
zalgczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z SST 1 PZJ.

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefoniczne;j,
energetycznej, gazowej, o$wietlenia, wodociggowej itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
rob6t wlascicielom urzadzen.

Geodezyjng inwentaryzacje¢ powykonawczg Robot 1 sieci uzbrojenia terenu.

Kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgl¢dem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego Robot.
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Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania Robdt poprawkowych 1 Robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.4. Odbior pogwarancyjny

Odbiodr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usuni¢ciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogdlne

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawceg za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawg platnosci jest warto$¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w
Szczegotowej Specyfikacji Technicznej 1 w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe Robdt beda obejmowac w szczegodlnosci:

— Robocizng bezposrednia,

— Warto$¢ materialéw i wbudowanych urzadzen wraz z kosztami zakupu (transportu od miejsca
zakupu lub wytworni do stanowiska roboczego),

— Wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jego sprowadzenia na teren budowy, przemieszczania
miedzy stanowiskami pracy, montazu i demontazu oraz odwiezienia z terenu budowy do bazy
sprzetowej po zakonczeniu robot,

— Koszty posrednie obejmujace m.in: ptace personelu i kierownictwa budowy, koszty zarzadu
jednostki gospodarczej, koszty dziatalnosci laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacji 1
likwidacji  zaplecza, koszty biezacej obstugi geodezyjnej, koszty oznakowania i
zabezpieczenia robot, koszty zabezpieczenia istniejgcej zieleni, wydatki na BHP i Ppoz.,
nalezno$ci za ustugi obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawg placow, naleznos$ci za
badania 1 ekspertyzy dotyczace wykonanych robot, koszty korzystania z rozwigzan
opatentowanych,

— Inne koszty: wykonania, eksploatacji, rozebrania drog tymczasowych, technologicznych i
montazowych, rusztowan, pomostow itp.,

— Zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji oraz w okresie gwarancyjnym,

— Opracowania projektowe wykonywane przez Wykonawce (Projektowa Dokumentacja
Wykonawcy)

— Koszty ewentualnych uzgodnien 1 pozwolen.

— Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami, z wytgczeniem podatku VAT.

Ponadto w kosztach posrednich Wykonawca powinien uwzgledni¢ ponizsze koszty okoto
inwestycyjne:

- koszty towarzyszace robotom, opisane w pkt. 7 i 9 danej STWiORB,

- koszty podrozy stuzbowych personelu budowy,

- wynagrodzenia bezosobowe, ktore wedlug Wykonawcy obciagzajg dang budowe,

- koszty dziatalno$ci laboratorium,
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koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i
wody, budowa drég dojazdowych 1 inne koszty zwigzane z urzadzeniem, utrzymaniem i
likwidacjg zaplecza), wyposazenia terenu budowy w urzadzenia zaplecza tymczasowego,
urzadzenia zabezpieczajace materialy i roboty przed deszczem, stonicem, mrozem,

koszty zuzycia materialow i energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne budowy,

koszty wylaczen i wlaczen energii, gazu, wody, itp.,

koszty amortyzacji i zuzycia obiektow zaplecza budowy,

koszty zuzycia, konserwacji 1 remontow lekkiego sprzgtu, przedmiotow 1 narzedzi
kwalifikowanych jako pozostate srodki trwale (wyposazenie),

wydatki dotyczace bhp,

koszty szkolenia BHP pracownikow i dozoru budowy,

koszty zwigzane z ochrong $rodowiska,

koszty nadzoru przyrodniczego w zakresie szczegdtowo okreslonym decyzja o srodowiskowych
uwarunkowaniach,

koszty nadzoru archeologicznego w zakresie szczegdétowo okreslonym opinig konserwatora
zabytkow,

koszty wykonania badan archeologicznych wraz ze sporzadzeniem sprawozdania z
przeprowadzonych badan i przekazaniem sprawozdania Wojewodzkiemu Konserwatorowi
Zabytkow;

koszty nadzoru saperskiego,

koszty zwigzane z ochrong przeciwpozarowa,

koszty zwigzane z ochrong wtasnosci publicznej 1 prywatnej,

naleznosci za ustugi obce na rzecz budowy,

koszty wymaganych gwarancji i ubezpieczen budowy, pracownikow, itp., zgodnie z SIWZ,

oplaty za dzierzawe placow, drog, chodnikow 1 innych terenéw na cele budowy, niezbednych do
prawidtowej realizacji zadania,

koszty technologii robot,

koszty wykonania przeciskow/przewiertow, wynikajacych z przyjetej organizacji ruchu i
technologii robot,

naleznosci za badania i ekspertyzy dotyczace wykonywanych robot, badania jako$ci materiatow,
robot 1 prob odbiorowych,

koszty pomostow zabezpieczajacych przed spadaniem gruzu, tymczasowych podpar¢,
rusztowan, deskowan 1 innych,

koszty zwigzane z czasowym zajgciem terenu oraz ograniczeniem w korzystaniu z
nieruchomosci na okres niezbedny do wykonania robdt budowlanych,

koszty naprawy wyrzadzonych szkéd, w tym m.in. koszty odtworzenia zniszczonych drog i
infrastruktury, wynikajacych z prowadzonych robot i transportu budowy, w tym koszty
uzasadnionych roszczen wiascicieli 1 uzytkownikow wieczystych nieruchomosci, zwigzanych z
powstalymi szkodami oraz czasowym zajgciem i o0graniczeniem Ww Korzystaniu z
nieruchomosci,

koszty naprawy uszkodzonych sieci drenarskich,

koszty zwigzane z zagospodarowaniem i utylizacjga odpadow.

koszt nadzoru specjalistycznego petnionego przez wiascicieli instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych,

koszty zapewnienia wymaganych ubezpieczen

koszty utrzymania ciggtosci dostawy mediow

koszty urzadzenia i utrzymania zaplecza wykonawcy

zabezpieczenie wykonanych warstw nasypu i konstrukcji jezdni

zabezpieczenie terenu budowy

biezace kontrole stanu robot

IVIA S.A. 33



,,Sprawny i przyjazny $rodowisku dostep do infrastruktury portu w Swinoujsciu — etap I’ — Cze$é |
Zadanie nr 3a. Przebudowa drogi powiatowej (ul. Ludzi Morza)
BUDOWA | PRZEBUDOWA UKLADU DROGOWEGO

wykonanie tymczasowego odwodnienia

roboty utrzymaniowe zwigzane z projektowanym oraz istniejagcym odwodnieniem, w tym
regulacja istniejagcych rowoOw oraz czyszczenie przepustow.

roboty utrzymaniowe wykonanych elementow

tymczasowg organizacj¢ ruchu

projekt docelowej organizacji ruchu wraz z uwzglednieniem wykonania oznakowania
kierunkowego w ciggu drogi ekspresowej S1 oraz innych drég na terenie powiatu Bielskiego
oraz uwarunkowan okreslonych w projekcie docelowej organizacji ruchu

zapewnienie bezpieczenstwa uzytkownikom drég lokalnych w czasie przerwy w robotach
budowlanych

wykonanie innych czynnosci wraz z niezb¢ednymi materiatami, potrzebnymi do realizacji zadania

badania kontrolne i uzupeliajagce w tym badania nos$nosci podloza i uzupelniajace badania
geotechniczne

9.2. Warunki umowy i wymagania ogoélne D-M.00.00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow umowy 1 wymagan ogdlnych zawartych w
DMU.00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie
wyszczegblnione w kosztorysie.

Koszt dostosowania si¢ do wymagan ogdlnych zawartych w Specyfikacji Technicznej
DM.00.00.00 oraz OPZ, powinnien uwzglednia¢ koszty, ktore nie zostaty uwzglednione

w poszczegdlnych pozycjach TER w kosztach bezposrednich 1 posrednich, a ktore
Wykonawca winien uwzgledni¢, w celu prawidtowej realizacji przedmiotu zamoéwienia. Sg
to m.in.:

koszty przygotowania, zatwierdzenia 1 wdrozenia projektu czasowej organizacji ruchu oraz jego
aktualizacji w trakcie prowadzonych robdt wraz z ponownym zatwierdzeniem i wdrozZeniem,

koszty dotyczace czasowego oznakowania robot i objazdow, koszty utrzymania oraz pozniejszej
likwidacji oznakowania miejsca robot i objazdow,

koszty zabezpieczenia terenu budowy, ustawienia, utrzymania i demontazu urzadzen
zabezpieczajacych teren budowy, swiatel ostrzegawczych, sygnalizacji, zapor, ogrodzen, itp.,

koszty zabezpieczenia obiektow bgdacych w zasiggu oddzialywania prowadzonych robot,

koszty wykonania, ustawienia i utrzymania tablic informacyjnych: ,,Budujemy dla Was”,

koszty zwigzane z utrzymaniem przejezdnosci i cigglosci ruchu drogowego, pieszego,

koszty wykonania, eksploatacji, rozebrania drég technologicznych i montazowych,

koszty zwigzane z prowadzeniem robdt pod ruchem,

koszty zwigzane z ochrong 1 utrzymaniem robot,

koszty przygotowania nowego projektu docelowej organizacji ruchu wraz z uwzglednieniem
wykonania oznakowania kierunkowego w ciggu drogi ekspresowej S1 oraz innych drég na
terenie powiatu Bielskiego oraz uwarunkowan okreslonych w projekcie docelowej organizacji
ruchu przekazanym przez Inwestora,

koszty aktualizacji projektu docelowej organizacji ruchu oraz jego zatwierdzenia i wdrozenia,

koszt uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robot,

koszt wykonania dokumentacji, ktore winien dostarczy¢ Wykonawca, ich uzgodnien
| zatwierdzen, ewentualnych aktualizacji w trakcie prowadzonych robdt, w zaleznosci od
potrzeb, wszelkich ponownych uzgodnien 1 zatwierdzen,

koszty wykonania dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej dokumentacji
powykonawczej,

koszty wypetnienia wymogow wynikajacych z uzgodnien, pozwolen, opinii, decyzji, wydanych
dla danego zadania,
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koszty uzgodnien i nadzoru wtascicieli urzadzen obcych,

koszty przekopow kontrolnych, wykonywanych recznie, bez uzycia sprz¢tu mechanicznego,

koszty usunigcia ewentualnych awarii 1 uszkodzen urzadzen obcych,

koszty tymczasowych zabezpieczen i przetozen urzadzen obcych,

koszty zwigzane z regulacjga wysokos$ciowq istniejacych elementow drogi i urzadzen oraz koszty
zwigzane z odtworzeniem istniejacych elementéw drogi i urzadzen naruszonych w trakcie
wykonywania robot,

koszty nadzoru administratora rowu melioracyjnego, administratorow drog lokalnych i innych,

koszty zwigzane z ochrong srodowiska,

koszty nadzoru przyrodniczego w zakresie szczegdtowo okreslonym decyzja o srodowiskowych
uwarunkowaniach,

koszty nadzoru archeologicznego w zakresie szczegdtowo okre§lonym opinig konserwatora
zabytkow,

koszty wykonania badan archeologicznych wraz ze sporzadzeniem sprawozdania z
przeprowadzonych badan i przekazaniem sprawozdania Wojewddzkiemu Konserwatorowi
Zabytkow;

koszty przebudowy masztow reklam — koszty obejmowaé rowniez beda: demontaz masztow
reklam wraz z fundamentem, przestawienie masztow reklam poza pas drogowy badz odwoéz i
przekazanie reklam wtascicielowi reklamy w zaleznosci od uzgodnien z wiascicielem reklamy,

koszty wykonania inwentaryzacji istniejgcej infrastruktury drogowej, po ktorej odbywac sie
bedzie ruch technologiczny, inwentaryzacji obiektow oraz inwentaryzacji nieruchomosci,
zajmowanych na okres niezbedny do wykonania okreslonych w dokumentacji robot
budowlanych, przed i po zakonczeniu robot, zgodnie z wymaganiami OPZ,

koszty inwentaryzacji nieruchomosci przylegajacych bezposrednio do pasa drogowego,
narazonych na wplyw prowadzonych rob6t budowlanych i1 generowanych przez nie
oddziatywan,

wszelkie inne, nie wymienione wyzej ogdlne koszty budowy, ktoére moga wystgpi¢ w zwigzku
z wykonywaniem robdt budowlanych, zgodnie z warunkami niniejszej STWIORB, OPZ,
umowy, dokumentacja oraz przepisami technicznymi i prawnymi.

koszt analizy stateczno$ci na obszarze zagrozenia ruchami masowymi ziemi

koszt projektu zabezpieczenia przed osuwiskami wraz z ewentualnymi badaniami
uzupetiajacymi.

koszt zabezpieczenia przed ruchami masowymi ziemi, wraz z uzytymi materiatami

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdow /przejazdow i organizacji ruchu, obejmuje:

a)

b)

c)
d)

e)

opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynier i wprowadzeniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

oplaty/dzierzawy,

przygotowanie terenu,

konstrukcje tymczasowej nawierzchni,

Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a)
b)

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i1 usunie¢cie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet,
utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego.
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Koszt likwidacji objazdow/przejazdoéw i organizacji ruchu obejmuje:
a) usunigcie wbudowanych materialow i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi

Wykonawca.

Za wszelkie uszkodzenia drog publicznych, z ktorych korzysta Wykonawca w zwigzku z
transportem technologicznym podczas realizacji inwestycji odpowiada Wykonawca robot.
Wszelkie powstale uszkodzenia ma obowigzek usunaé¢ na swoj koszt.

9.4.

(a)

(b)
(©)
(d)

9.5.

(@)
(b)

(©)
(d)
(€)

9.6.

(@)

(b)
(©)
(d)
(€)

()

Opracowanie i dostarczenie Rysunkow przez Wykonawce obejmuje bez ograniczen:

przygotowanie Rysunkéw zgodnie z wymaganiami prawa polskiego zawartymi w
odpowiednich normach, wytycznych, kodeksach i przepisach;

uzyskanie wymaganych uzgodnien, zezwolen i zatwierdzen odpowiednich wladz i Inzyniera;
powielanie Rysunkéw w ilosci jak okreslono;

dostarczenie Rysunkow Inzynierowi oraz odpowiednim wiladzom zgodnie z obowigzujacymi
zasadami;

Podporzadkowanie si¢ wymaganiom administracji drogowej obejmuje bez ograniczen:

uzyskiwanie wymaganych uzgodnien 1 zezwolen odpowiednich wiladz, uzytkownikow,
wilascicieli 1 innych osob prawnych i fizycznych;

przeprowadzenie inwentaryzacji (w tym dokumentacji fotograficznej) stanu istniejagcych drog
publicznych, z ktérych korzysta¢ beda pojazdy Wykonawcy transportujagce wyroby budowlane
(materiaty): przed przystgpieniem do robot i po zakonczeniu robot ;

przywrdcenie drog publicznych do stanu pierwotnego zgodnie z wymaganiami odpowiednich
wladz 1 po zgodzie 1 aprobacie Inzyniera;

uzgodnienie z poszczegdlnymi administratorami drog zasad korzystania z drog, szczegodlnie w
przypadku wystepowania na drogach ograniczen w ruchu;

wykonanie wszelkich zabiegow utrzymaniowych, remontéw, wzmocnien, przebudow
istniejacych drog, jezeli taka potrzeba wynikac¢ bedzie z uzgodnien z administratorami drog.

Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu obejmuje bez ograniczen:

Opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji
Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu Inzynierowi oraz
Zamawiajacemu 1 wprowadzaniem dalszych zmian 1 uzgodnien wynikajacych z postepu Robdt;
Ustawienie tymczasowego oznakowania, barier ochronnych i o$wietlenia zgodnie z
wymaganiami bezpieczenstwa ruchu;

Oplaty/dzierzawy terenu;

Przygotowanie terenu;

Wykonanie konstrukcji tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier,
oznakowan i drenazu;

Tymczasowa przebudowa urzadzen obcych;

Koszt Utrzymania objazdoéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(@)

Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych
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(b)

oznakowan pionowych, poziomych, barier i §wiatet
Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt Likwidacji objazdow/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

(@)
(b)
9.7.
(a)

(b)
(©)

(d)
(€)

(f)
9.8.
(@)

(b)
(©)

(d)
(€)

(f)
(9)
(h)
(i)
9.9.

(a)
(b)

9.10.

(@)
(b)

Usunigcie wbudowanych materiatow 1 oznakowania z transportem na sktadowisko Wykonawcy
1 kosztem sktadowania,
Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Utrzymanie drég publicznych w czystosci obejmuje bez ograniczen:

budowa i utrzymanie urzadzen do mycia opon w czasie trwania Kontraktu jak uzgodniono
Inzynierem,;

usuniecie urzadzen do mycia opon po zakonczeniu Robot;

usunigcie wszelkich przydatnych i nie nieprzydatnych materialéw na sktadowisko Wykonawcy
poza Plac Budowy;

przywrécenie Placu Budowy do stanu pierwotnego;

utrzymanie czystosci drog publicznych zgodnie z zakresem uzgodnionym w punkcie 9.4 i
zatwierdzonym przez Inzyniera;

koszty podporzadkowania si¢ wymaganiom specyfikacji, polskich norm i przepisow.

Zapewnienie dostgpu do drog, posesji i lokali obejmuje bez ograniczen:

uzgodnienie z wlascicielem zakresu zapewnienia dostgpu i zatwierdzenie przez Inzyniera przed
przystapieniem do robot,

dostarczenie na Plac Budowy wszelkich niezbednych materiatow 1 sprzgtu,

tymczasowe przetozenie urzadzen infrastruktury i/lub konstrukcji inzynierskich (jezeli to
konieczne),

roboty pomocnicze zwigzane z budowa lub utrzymaniem dostepu,

budowa lub/i utrzymanie dostgpow (dojazdy, przejazdy, zjazdy itp.) w tym wielokrotne
przemieszczanie,

usunigcie dostgpow oraz tymczasowych urzadzen infrastruktury i/lub konstrukcji inzynierskich
(jezeli to konieczne),

przywrocenie lub przelozenie do ostatecznej lokalizacji urzadzen obcych lub konstrukcji
inzynierskich (jezeli jest to wymagane),

usunigcie wszelkich rozbidrkowych materiatow 1 sprzetu na sktadowisko Wykonawcy poza
Placem Budowy,

koszty podporzadkowania wymaganiom Specyfikacji norm 1 przepisow.

Koszty zwigzane z zabezpieczeniem budowy obejmuja bez ograniczen:

koszty podporzadkowania si¢ wymaganiom klauzuli 1.6 niniejszej ST;
koszty podporzadkowania si¢ wymaganiom specyfikacji, polskich norm 1 przepisow.

Tymczasowe zajecie gruntow obejmuje bez ograniczen:

koszty uzyskiwania wymaganych uzgodnien, zezwolen oraz rekompensat spowodowanych
czasowym zajeciem gruntu dla jego wtascicieli;

inne konieczne koszty w celu dotrzymania warunkéw Klauzuli 1.6 D-M.00.00.00 ,,Warunki
Ogolne”.
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9.11. Gwarancje 1 ubezpieczenia obejmuja bez ograniczen:

(@) koszty uzyskania, obstugi i przedtozenia zabezpieczenia wykonania i wszelkich ubezpieczen.
(b) Okres pogwarancyjny obejmujacy:
1. konstrukcje nawierzchni wraz z poboczami, ekrany akustyczne, prefabrykaty betonowe,
drogowe elementy inzynierskie — wynosi min. 60 miesiecy lub deklarowany w ofercie przez
Wykonawce,
2. oznakowanie drog :
- poziome cienkowarstwowe — wynosi min. 12 miesiecy,
- poziome grubowarstwowe — wynosi min. 36 miesiecy,
- poziome z punktowych elementéw odblaskowych — wynosi min. 60 miesiecy lub
deklarowany w ofercie przez Wykonawce,
- pionowe — wynosi min. 60 miesiecy lub deklarowany w ofercie przez Wykonawce,
3. zielen (w tym nasadzenia drzew i krzewow, powierzchnie obsiane trawa wraz z ich
pielegnacja tj. koszeniem min. 2 razy w ciggu roku w terminie uzgodnionym z odpowiednim
RDW, uzupetianiem ubytkow itp.)
- wynosi min. 60 miesi¢cy lub deklarowany w ofercie przez Wykonawce,

9.12. Ubezpieczenie obejmuje bez ograniczen
(@) koszty uzyskania obstugi i przedtozenia wszelkich ubezpieczen.
9.13. Koszty zwigzane z Zapleczem Wykonawcy obejmuja bez ograniczen:

(@) koszty niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placow sktadowych oraz drog dojazdowych
1 wewngtrznych potrzebnych do realizacji robot

(b) koszty utrzymania Zaplecza Wykonawcy obejmujace wszystkie koszty eksploatacyjne

(c) koszty likwidacji Zaplecza Wykonawcy obejmujace usunigcie wszystkich instalacji, urzadzen,
biur, placéw sktadowych oraz droég dojazdowych i wewngtrznych i doprowadzenie terenu do
stanu pierwotnego.

Uznaje si¢, ze wszystkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okre§lonych w pkt. od 9.1 do 9.10
oraz 1.5.3 nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione we wskazniku kosztow posrednich i tym
samym w cenie kontraktowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414) z p6zn.
zmianami.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 — O odpadach (Dz.U.Nr 62, poz. 628)

Ustawa o drogach publicznych — Dz.U. Nr 204 poz. 2086 — tekst jednolity

Ustawa prawo ochrony srodowiska - Dz.U.z 2008 r. Nr 25 po0z.150 — tekst jednolity

Ustawa prawo o ruchu drogowym — Dz.U. z 2003 r. Nr 58 poz. 515

Ustawa prawo geodezyjne i kartograficzne — Dz.U. Nr 30, poz. 163 z pdzn. zmianami
Rozporzadzenie MGPiB w sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobow
budowlanych (Dz.U. Nr 10, poz. 48).

Rozporzadzenie MGPiB w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych
oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz.U. Nr 25, poz. 133)
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Rozporzadzenie MI w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126)
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DM.00.00.02 Zaplecze Wykonawcy i Zamawiajacego

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Robot zwigzanych z wurzadzeniem, utrzymaniem 1 likwidacja zaplecza Wykonawcey i
Zamawiajacego, w ramach budowy obwodnicy miejscowosci Myszkow.

2. ZAPLECZE WYKONAWCY

Zaplecze Wykonawcy sktada si¢ z niezbednych instalacji, urzadzen, biur, laboratorium, placéw
sktadowych oraz drog dojazdowych i wewngtrznych potrzebnych do realizacji wymienionych
Robo6t oraz uwzglednia potrzeby podwykonawcow.

3. ZAPLECZE ZAMAWIAJACEGO
Wykonawca w ramach urzadzenia zaplecza Zamawiajacego zobowigzany jest zapewni¢ w
szczegblnosci:
3.1 Dla Kierownika Projektu:
— pomieszczenie biurowe wraz z podstawowym wyposazeniem (sprzet biurowy, biurko,
krzesta, szafy na dokumenty itp..),
— laptop z licencjonowanym oprogramowaniem biurowym, mozliwoscia odbioru poczty
elektronicznej 1 dostgpem do Internetu,
— drukarka formatu A3,
— kserokopiarka,
— parking dla min 2 pojazdéw osobowych.
3.2 Dla Zespotu Inzyniera (Inspektorow Nadzoru):
— pomieszczenie biurowe powierzchni >100m2 z podstawowym wyposazeniem (sprzet
biurowy, biurka, krzesta, szafy na dokumenty itp.), w tym sale konferencyjng na co najmniej
20 os6b (stot 1 krzesta),
— pomieszczenia gospodarcze i toalete,
— parking dla co najmniej 10 samochodow.
Podziat powierzchni pomieszczen winien by¢ adekwatny do sktadu zespotow powotanych do
wykonania zadania, tj. nie utrudnia¢ réwnoczesnej pracy wszystkich czlonkow zespotow.
Wyposazenie pomieszczen w podstawowe media.
Pomieszczenia znajdowac si¢ beda w obrebie realizacji inwestycji.
Koszty utrzymania i eksploatacji pomieszczen wraz z mediami ponosi¢ bedzie Wykonawca

Wykonawca przedtozy Inzynierowi do akceptacji planowang lokalizacje oraz powyzsze
wyposazenie.

4. PODSTAWA PLATNOSCI

4.1 Wynagrodzenie ryczattowe: zasady platnosci podano w Umowie pomigedzy Zamawiajgcym i
Wykonawcg. Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowa Roboét ustalong dla danej pozycji Kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych
wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w
danej pozycji Kosztorysu.

Urzadzenie Zaplecza Wykonawcy i Zamawiajacego obejmuje:
— zapewnienie pomieszczen,

IVIA S.A. 40



,,Sprawny i przyjazny $rodowisku dostep do infrastruktury portu w Swinoujsciu — etap I’ — Cze$é |
Zadanie nr 3a. Przebudowa drogi powiatowej (ul. Ludzi Morza)
BUDOWA | PRZEBUDOWA UKLADU DROGOWEGO

— zainstalowanie wszystkich niezbednych mebli, urzadzen, instalacji, drog dojazdowych i
wewnetrznych, biur, placow 1 zabezpieczen potrzebnych Wykonawcy 1 Zamawiajgcemu
przy realizacji Robot.

4.2 Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy 1 Zamawiajacego obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne
zwigzane z uzytkowaniem powyzszego Zaplecza, w tym m.in.:

— wszystkie czynsze oraz optaty za korzystanie z mediow,

— utrzymanie sprzetu biurowego,

— utrzymanie czystos$ci,

— niezbegdne zabezpieczenia bhp i1 p-poz.,

— utrzymanie wszystkich tych urzadzen w dobrym stanie, a w razie potrzeby wymiana na nowe,

— zabezpieczenie niezbgdnych obstug serwisowych sprzetu i instalacji.
4.3 Likwidacja Zaplecza Wykonawcy i Zamawiajacego obejmuje usuniecie wszystkich urzadzen,
instalacji, drég dojazdowych i wewngtrznych, biur, placow zabezpieczen., oczyszczenie terenu
i doprowadzenie do stanu pierwotnego.
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