
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233290-8 Stała organizacja ruchu oraz elementy bezpieczeństwa ruchu

NAZWA INWESTYCJI : Zmiana stałej organizacji ruchu na drodze gminnej nr 440328W w miejscowości Wielątki Folwark - budowa progu zwalniającego
ADRES INWESTYCJI : droga gminna nr 440328W, Wielątki Folwark, Gmina Rząśnik
INWESTOR : WÓJT GMINY RZAŚNIK
ADRES INWESTORA : ul. Jesionowa 3, 07-205 Rząśnik

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Weronika Chorchos (Drogowa)
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Mgr inż. Robert Rosiński
DATA OPRACOWANIA : 26 września 2022

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
26 września 2022

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OBIEKT:

Zmiana stałej organizacji ruchu na drodze gminnej nr 440328W w miejscowości Wielątka Folwark - budowa progu zwalniającego

ADRES OBIEKTU:

Jednostka ewidencyjna: 143503_2 Rząśnik

Obręb ewidencyjny: 0021 Wielątka Folwark

Działka ewid. nr: 121

Gmina Rząśnik, powiat wyszkowski, województwo mazowieckie

INWESTOR:

Wójt Gminy Rząśnik

ul. Jesionowa 3

07-205 Rząśnik

PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt budowlano-wykonawczy, wizje lokalne na planowanej do przebudowy ulicy oraz ustalenia z Inwestorem co do zakresu opracowania.

Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. - w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389).

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 września 2000r. - w sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. Nr 114, poz. 1195 z dnia 20 grudnia 2000r.) Załącznik nr 1, 2 i 3.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfika wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej projektu zmiany stałej organizacji ruchu dla zadania pn. "Zmiana stałej organizacji ruchu na drodze gminnej nr 440328W w miejscowości Wielątka Folwark - budowa progu zwalniającego".

PODSTAWA WYCENY

Kosztorys inwestorski opracowano metodą kalkulacji uproszczonej przyjmując wielkości cenowe na podstawie obserwowanych w II kwartale 2022 r. cen elementów robót drogowych na terenie województwa mazowieckiego oraz w publikacjach systemu SEKOCENBUD.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Wielatki Folwark					
1	45233290-8	Stala organizacja ruchu oraz elementy bezpieczeństwa ruchu			
1	D 07.02.01	Pionowe znaki drogowe - słupki pojedyncze z rur stalowych ocynkowanych śr.	szt.		
d.1		50 mm			
		4.00	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
2	D 07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne.	szt.		
d.1		8.00	szt.	8.00	
				RAZEM	8.00
3	KNR AT-04	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - progi zwalniające wyspowe z tworzywa	kpl		
d.1	0209-03	sztucznego - 2 szt.			
		1.00	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00