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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OBIEKT:                    
Zmiana stałej organizacji ruchu na drodze gminnej nr 440328W w miejscowości Wielątki Folwark - budowa progu zwalniającego
   
ADRES OBIEKTU:
Jednostka ewidencyjna: 143503_2 Rząśnik 
Obręb ewidencyjny: 0021 Wielątki Folwark   
Działka ewid. nr: 121
Gmina Rząśnik, powiat wyszkowski, województwo mazowieckie
 
INWESTOR:
Wójt Gminy Rząśnik
ul. Jesionowa 3
07-205 Rząśnik
 
PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt budowlano-wykonawczy,  wizje  lokalne  na  planowanej  do  przebudowy  ulicy  oraz  ustalenia  z  Inwestorem  co do zakresu
opracowania.
Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury  z  dnia  18 maja  2004r. - w  sprawie  określenia metod  i podstaw  sporządzania  kosztorysu  in-
westorskiego,  obliczania  planowanych  kosztów  prac projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych w
programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389).
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego  i Budownictwa z dnia 26 września 2000r. - w sprawie  kosztorysowych  norm nakładów
rzeczowych,  cen  jednostkowych  robót  budowlanych oraz  cen  czynników  produkcji  dla  potrzeb  sporządza nia  kosztorysu  inwes-
torskiego  (Dz. U. Nr 114, poz. 1195 z dnia 20 grudnia 2000r.) Załącznik nr 1, 2 i 3.
Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004r.  w  sprawie  szczegółowego zakresu  i  formy  dokumentacji  projek-
towej,  specyfika wykonania  i odbioru  robót  budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
 
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej projektu zmiany stałej organizacji ruchu dla zadania pn. "Zmiana stałej or-
ganizacji ruchu na drodze gminnej nr 440328W w miejscowości Wielątki Folwark - budowa progu zwalniającego". 
 
PODSTAWA WYCENY
Kosztorys  inwestorski  opracowano metodą  kalkulacji  uproszczonej  przyjmując wielkości  cenowe  na podstawie obserwowanych w II
kwartale 2022 r. cen elementów robót drogowych na terenie województwa mazowieckiego oraz w publikacjach systemu SEKOCENBUD.
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Wielątki Folwark PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Wielątki Folwark

1 45233290-8 Stała organizacja ruchu oraz elementy bezpieczeństwa ruchu
1

d.1
D 07.02.01 Pionowe znaki drogowe - słupki pojedyńcze z rur stalowych ocynkowanych śr.

50 mm
szt.

4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00

2
d.1

D 07.02.01 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne. szt.

8.00 szt. 8.00
RAZEM 8.00

3
d.1

KNR AT-04
0209-03

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - progi zwalniające wyspowe z tworzywa
sztucznego - 2 szt.

kpl

1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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