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1.Wymagania ogólne

1.1Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  (ST)  są  wymagania  techniczne  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót 
związanych z modernizacją pomieszczeń biurowych oraz ciągów komunikacyjnych w PZDR w Świdnicy ul. Wałbrzyska 25-27

1.2Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Szczegółowa ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w  
pkt. 1.1.

1.3Określenia podstawowe

[1] Antykorozja Zabezpieczenie  przed  korozją  elementów  konstrukcyjnych  i  wykończeniowych  obiektu 
budowlanego

[2] Aprobata techniczna pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu, dopuszczająca do stosowania w budownictwie,  
wymagana  dla  wyrobów,  dla  których  nie  ustalono  Polskiej  Normy.  Zasady  i  tryb  udzielania 
aprobat  technicznych  oraz  jednostki  upoważnione  do  tej  czynności  określane  są  w  drodze 
Rozporządzeń właściwych Ministrów

[3] Atest świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem jakości  i  bezpieczeństwa użytkowania 
wydane przez upoważnione instytucje państwowe i specjalistyczne placówki naukowo-badawcze

[4] Badania betonu ogół  badań  wytrzymałościowych  i  chemicznych  elementów  betonowych,  określających  skład 
mieszanki betonowej, jakość betonu, odporność na działanie czynników zewnętrznych, itp. w celu 
stwierdzenia  zgodności  wykonania  betonu  (elementów betonowych)  z  normami  i  założeniami 
projektowymi

[5] Badania gruntowe ogół  badań  (chemicznych,  mechanicznych,  fizycznych  i  geologicznych)  określających  stan 
fizyczny i skład chemiczny gruntu w celu określenia jego przydatności dla potrzeb budowlanych

[6] Bezpieczeństwo realizacji 
robót budowlanych

zgodne  z  przepisami  bhp  warunki  wykonania  robót  budowlanych,  ale  także  prawidłowa 
organizacja  placu  budowy  i  prowadzonych  robót  oraz  ubezpieczenie  wykonawcy  od 
odpowiedzialności cywilnej w związku z ryzykiem zawodowym

[7] Budowa wykonywanie  obiektu  budowlanego  w  określonym  miejscu,  a  także  odbudowa,  rozbudowa, 
nadbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego

[8] Budowla każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: drogi, mosty,  
maszty antenowe, instalacje przemysłowe, sieci uzbrojenia terenu

[9] Budynek obiekt  budowlany,  który jest  trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni  za pomocą 
przegród budowlanych oraz posiada fundament i dach

[10] Certyfikat znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez specjalistyczną, upoważnioną jednostkę 
naukowo-badawczą lub urząd państwowy, wskazujący,  że zapewniona jest  zgodność wyrobu z 
kryteriami  technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych

[11] Dokładność wymiarów zgodność  wymiarów  wykonanego  przedmiotu  z  przyjętymi  założeniami  lub  z  dokumentacją 
techniczną

[12] Dokumentacja budowy ogół  dokumentów  formalno-prawnych  i  technicznych  niezbędnych  do  prowadzenia  budowy. 
Dokumentacja budowy obejmuje:

pozwolenia na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym

dziennik budowy

protokoły odbiorów częściowych i końcowych

projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy służące realizacji obiektu

operaty geodezyjne

książki obmiarów

[13] Dziennik budowy urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w 
toku  wykonywania  robót.  Dziennik  budowy  wydawany  jest  przez  właściwy  organ  nadzoru 
budowlanego

[14] Elementy robót wyodrębnione z całości planowanych robót ich rodzaje, bądź stany wznoszonego obiektu, służące 
planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji

[15] Geodezyjna obsługa 
budowy

tyczenie  i  wykonywanie  pomiarów  kontrolnych  tych  elementów  obiektu,  których  dokładność 
usytuowania bez pomiarów geodezyjnych nie zapewni prawidłowego wykonania obiektów

[16] Impregnacja powierzchniowe  lub  wgłębne  zabezpieczenia  materiału  budowlanego  (betonu,  drewna  itp.) 
preparatami chemicznymi przed szkodliwym działaniem środowiska zewnętrznego  (np. agresją 
chemiczną), szkodników biologicznych i ognia

[17] Inspektor nadzoru 
budowlanego

samodzielna  funkcja  techniczna  w  budownictwie  związana  z  wykonywaniem  technicznego 
nadzoru  nad  robotami  budowlanymi,  którą  może  sprawować  osoba  posiadająca  odpowiednie 
uprawnienia budowlane i będąca członkiem Izby Inżynierów Budownictwa
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[18] Inwestor osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwestycyjnego, angażująca swoje środki 
finansowe na realizację zamierzonego zadania

[19] Kierownik budowy samodzielna  funkcja  techniczna  w  budownictwie  związana  z  bezpośrednim  kierowaniem 
organizacją placu budowy i procesem realizacyjnym robót budowlanych, posiadająca odpowiednie 
uprawnienia budowlane i będąca członkiem Izby Inżynierów Budowlanych

[20] Klasa betonu liczbowy symbol określający wytrzymałość betonu na ściskanie w warunkach normowych

[21] Kontrola techniczna ocena  wyrobu  lub  procesu  technologicznego  pod  kątem jego  zgodności  z  Polskimi  Normami, 
przeznaczenie i przydatnością użytkową

[22] Kosztorys dokument określający ilość i wartość robót budowlanych sporządzany na podstawie: dokumentacji 
projektowej,  przedmiaru  robót,  cen  jednostkowych  robocizny,  materiału,  narzutów  kosztów 
pośrednich i zysku

[23] Kosztorys ofertowy Wyceniony kompletny kosztorys ślepy

[24] Kosztorys ślepy opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania z zestawienie materiałów podstawowych

[25] Kosztorys powykonawczy sporządzone  przez  wykonawcę  robót  zestawienie  ilościowo-wartościowe  zadania  z 
uwzględnieniem  wszystkich  zmian  technicznych  i  technologicznych  dokonywanych  w  trakcie 
realizacji robót

[26] Materiał budowlany ogół materiałów naturalnych i sztucznych, stanowiących prefabrykaty lub półprefabrykaty służące 
do budowy i remontów wszelkiego rodzaju obiektów budowlanych oraz ich części składowych

[27] Nadzór autorski forma kontroli,  wykonywanej  przez autora  projektu budowlanego inwestycji,  w toku realizacji 
robót  budowlanych,  polegająca  na  kontroli  zgodności  realizacji  z  założeniami  projektu  oraz 
wskazywaniu i akceptacji rozwiązań zamiennych

[28] Nadzór inwestorski forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jakości i kosztów realizowanej inwestycji

[29] Norma zużycia określa technicznie i ekonomicznie uzasadnioną wielkość (ilość) jakiegoś składnika niezbędną do 
wytworzenia produktu o określonych cechach jakościowych

[30] Obiekt budowlany budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca całość techniczno-
użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury

[31] Obiekt małej architektury niewielki  obiekt  użytkowy służący  rekreacji  i  utrzymaniu  porządku  (ogrodzenia,  piaskownice, 
śmietniki, place zabaw dla dzieci, elementy architektury ogrodowej)

[32] Obiekty liniowe drogi oraz sieci uzbrojenia technicznego terenu

[33] Obmiar wymierzenia, obliczenia ilościowo-wartościowe faktycznie wykonanych robót

[34] Podstemplowanie konstrukcja służąca do okresowego podtrzymania realizowanych elementów budowli i budynków 
do czasu osiągnięcia przez nie wymaganej wytrzymałości, a także do wzmocnienia uszkodzonych  
części obiektu

[35] Polska Norma (PN) dokument określający jednoznacznie pod względem technicznym i ekonomicznym najistotniejsze 
cechy przedmiotów. Normy w budownictwie stosowane są  m.in.  do materiałów budowlanych,  
metod, technik i technologii budowania obiektów budowlanych

[36] Powykonawcze pomiary 
geodezyjne

zespół czynności geodezyjnych, mające na celu zebranie odpowiednich danych geodezyjnych do 
określenia położenia, wymiarów i kształty zrealizowanych lub będących w toku realizacji obiektów 
budowlanych

[37] Pozwolenie na budowę decyzja  administracyjna  określająca  szczególne  warunki  zabezpieczenia  terenu  budowy  i 
prowadzenia  robót  budowlanych,  określa  czas  użytkowania  i  terminy  rozbiórki  obiektów 
tymczasowych, określa szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie

[38] Projektant samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z opracowaniem projektu budowlanego 
inwestycji,  osoba  posiadająca  odpowiednie  uprawnienia  budowlane,  będąca  członkiem  Izby 
Architektów lub Inżynierów Budowlanych

[39] Projekt organizacji budowy zbiór informacji pisemnych, wykresów, obliczeń i rysunków niezbędnych dla zagospodarowania 
placu  budowy,  ustalenia  niezbędnych  środków  realizacyjnych  oraz  terminów  cząstkowych  i 
zakończenia  budowy.  Projekt  organizacji  budowy  sporządza  Wykonawca  robót.  Projekt 
organizacji budowy zatwierdza Inwestor

[40] Protokół odbioru robót dokument odbioru robót przez inwestora od wykonawcy, stanowiący podstawę żądania zapłaty

[41] Przedmiar obliczenie  ilości  robót  na  podstawie  dokumentacji  projektowej,  ewentualnie  z  natury  (przy 
robotach remontowych), w celu sporządzenia kosztorysu

[42] Przepisy techniczno-
wykonawcze

warunki  techniczne,  jakim  powinny  odpowiadać  obiekty  budowlane  i  ich  usytuowanie  oraz 
warunki użytkowania obiektów budowlanych

[43] Roboty budowlano-
montażowe

budowa,  a  także  prace  polegające  na  montażu,  modernizacji,  remoncie  lub  rozbiórce  obiektu 
budowlanego

[44] Roboty zabezpieczające roboty  budowlane  wykonywane  dla  zabezpieczenia  już  wykonanych  lub  będących  w  trakcie 
realizacji robót inwestycyjnych. Konieczność wykonania robót zabezpieczających może wynikać z 
projektu  organizacji  placu  budowy  np.  wykonanie  prowizorycznych  przejść  dla  pieszych  lub 
wjazdów, zadaszeń lub wygrodzeń, odwodnienia itp. albo też są to nieprzewidziane, niezbędne do 
wykonania prace w celu zapobieżenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczające  
mogą wystąpić na obiekcie w chwili podjęcia przez inwestora decyzji o przerwaniu robót na czas  
dłuższy, a stan zaawansowania obiektu wymaga wykonania tych robót dla ochrony obiektu przed 
wpływami atmosferycznymi lub dla zapobieżenia wypadkom osób postronnych

[45] Roboty zanikające roboty budowlane, których efekty są zakrywane w trakcie wykonywania kolejnych etapów budowy

[46] Rusztowanie konstrukcja jednorazowa (na ogół drewniana), systemowa wielokrotnego użytku (z rur stalowych 
lub aluminiowych) lub specjalna (np. wisząca),  służąca jako pomost roboczy do wykonywania 
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robót na poziomie przekraczającym dopuszczalną przepisami, bezpieczną pracę na wysokości

[47] Sieci uzbrojenia terenu wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne przewody i urządzenia

[48] Wada techniczna efekt  niezachowania  przez  wykonawcę  reżimów  w  procesie  technologicznym  powodujący 
ograniczenie lub uniemożliwienia korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za co  
odpowiedzialność ponosi wykonawca

[49] Zadanie budowlane część przedsięwzięcia budowlanego stanowiące odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną,  
zdolną  do  samodzielnego  spełniania  przewidywanych  funkcji  technologiczno-użytkowych. 
Zadanie  budowlane  może  polegać  na  wykonaniu  robót  związanych  z  budową,  modernizacją, 
utrzymaniem obiektu budowlanego 

[50] Złącze kablowe miejsce połączenia linii kablowych nn. oraz wyprowadzenie linii kablowej służącej do zasilania  
odbiorców

[51] Znak bezpieczeństwa prawnie określone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, które uzyskały certyfikat

1.3Opis zadania inwestycyjnego

Zakres robót:

Remont ciągów komunikacyjnych oraz pomieszczeń biurowych zgodnie z dokumentacją projektową.

1.3.1Opis stanu istniejącego

1.3.1.1.Lokalizacja

Remontowany budynek zlokalizowany jest w Świdnicy przy ul. Wałbrzyskiej 25-27

1.3.1.2.Zabudowa istniejąca

Na działce znajdują się istniejące budynki. 

1.3.2Opis przyjętych rozwiązań projektowych

1.3.2.1.Założenia programowo funkcjonalne

Projekt zakłada remont  w zakresie opisanym w pkt 1.3.

1.4Zakres robót objętych specyfikacjami

1.4.1Roboty budowlane

1.5Wykaz dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego

Projekt 

1.5.1Dokumentacja projektowa opracowana celem uzyskania pozwolenia na budowę

1.5.1.1.Roboty  nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę

1.5.2Dokumentacja projektowo-kosztorysowa – celem realizacji robót

1.5.2.1.Kosztorysy i przedmiary robót 
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2.Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót

2.1Wymagania dotyczące Wykonawcy Robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność ze Specyfikacją Techniczną i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. Do obowiązków Wykonawcy Robót należy przed przystąpieniem do robót opracowanie i przedstawienie do 
aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawia się zamierzony sposób wykonania 
robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z specyfikacjami technicznymi 
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Kwalifikacje kadry Technicznej Wykonawcy Robót

 Kierownik  budowy  musi  posiadać  uprawnienia  do  pełnienia  samodzielnej  funkcji  technicznej  w  budownictwie  –  
kierownika  budowy  i  robót  w  specjalności  konstrukcyjno-budowlanej  oraz  być  członkiem  Izby  Inżynierów 
Budowlanych

 Kierownicy poszczególnych rodzajów robót (sanitarnych i  elektrycznych) muszą posiadać uprawnienia do pełnienia 
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie – kierownika budowy i robót w odpowiedniej specjalności i być 
członkami Izby Inżynierów Budowlanych.

 Wymagany  jest  ciągły  nadzór  kadry  technicznej  nad  prowadzonymi  robotami  budowlano-montażowymi 
nowoprojektowanego budynku mieszkalnego oraz pracami rozbiórkowymi istniejących budynków.

2.2Materiały

Materiały wykorzystane do wykonywania robót objętych niniejszą specyfikacją muszą spełniać wymogi odnośnych przepisów i 
być dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których wydano:

1.certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami  technicznymi  określonymi  na 
podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych  przepisów  i  dokumentów  technicznych  (dla 
wyrobów wymienionych w Zarządzeniu Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z 28 marca 1997 r. – MP  
22/97 poz. 216)

2.certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną (dla wyrobów wymienionych w Rozporządzeniu MSWiA z 22 
kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzone do 
obrotu i stosowania wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności Dz U.. 55/98 poz. 362 lub wyrobów, dla których  
wymaganie takie zawiera dokument odniesienia, którym dokonywana jest ocena zgodności)

3.certyfikat lub deklarację z Polską Normą lub aprobatę techniczną zgodności dla materiałów nie wymienionych w pkt a) i b) 
(wg Rozporządzenia MSWiA z 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności  
oraz  sposobu  znakowania  wyrobów  budowlanych  dopuszczonych  do  obrotu  i  powszechnego  stosowania  w 
budownictwie Dz.U. 113/98 poz. 728)

Dopuszcza się stosowanie wyrobów przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w przedmiotowym obiekcie. Wyroby te 
muszą posiadać oświadczenia dostawcy wyrobu, w którym zapewnia się zgodność wyrobu z indywidualną dokumentacją oraz  
przepisami i obowiązującymi normami. Oświadczenia dostawcy wyrobu powinno być wydane zgodnie z warunkami określonymi  
w Rozporządzeniu MSWiA z 24 lipca 1998 r. w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających wpływu na 
spełnienie  wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i  stosowanych według uznanych zasad sztuki  budowlanej 
(Dz.U. 99/98 poz. 637).

2.2.1Źródło uzyskania materiałów

 Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót  
Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje  dotyczącego  proponowanego  źródła  zakupu,  wytwarzania, 
zamówienia  lub wydobywania tych materiałów i  odpowiednie  świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki  do 
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

 Zatwierdzenia pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z tego źródła 
uzyskają zatwierdzenia.

 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego 
źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót.
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2.2.2Pozyskiwanie materiałów miejscowych

 Wykonawca  odpowiada  za  uzyskiwanie  pozwoleń  od  właścicieli  i  odnośnych  władz  na  pozyskanie  materiałów  z 
jakichkolwiek  źródeł  miejscowych,  włączając  w  to  źródła  wskazane  przez  Zamawiającego  i  jest  zobowiązany 
dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji.

 Wykonawca przedstawi raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia 
i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek 
źródła.

 Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek koszty związane z dostarczeniem 
materiałów do robót.

 Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą składowane w 
hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu po ukończeniu robót.

 Wszystkie  odpowiednie  materiały  pozyskane  z  wykopów na  Terenie  Budowy  lub  z  innych  miejsc  wskazanych  w 
Kontrakcie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań 
Inspektora Nadzoru.

 Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów na Terenie 
Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie.

 Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym terenie.

2.2.3Inspekcja wytwórni materiałów

 Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodności 
zastosowanych metod produkcyjnych z wymaganymi. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich 
właściwości. Wyniki tych kontroli będą podstawą akceptacji poszczególnych partii materiałów pod względem jakości.

 W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące warunki:
 Inspektor  Nadzoru będzie  miał  zapewniona współpracę i  pomoc Wykonawcy oraz producenta  materiałów w czasie 

inspekcji,

 Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja  
materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.2.4Materiały nie odpowiadające wymaganiom

1.Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź złożone w 
miejscu  wskazanym  przez  Inspektora  Nadzoru.  Jeżeli  Inspektor  Nadzoru  zezwoli  Wykonawcy  na  użycie  tych 
materiałów  do  innych  robót,  niż  te,  do  których  zostały  zakupione,  to  koszt  tych  materiałów  zostanie 
przewartościowany przez Inspektora Nadzoru.

2.Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

2.2.5Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone 
przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

2.2.6Wariantowa zastosowanie materiałów

Jeżeli  Dokumentacja  Projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego  zastosowania  rodzajów  materiału  w 
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed użyciem 
materiału, albo w okresie dłuższym, jeżeli to będzie wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i  
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.3Sprzęt

 Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych Robót.  Sprzęt  używany do Robót  powinien być zgodny z  ofertą  Wykonawcy i  powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustaleń w dokumentach  
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

 Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenia  Robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniem Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

 Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  Robót,  ma  być  utrzymany  w  dobrym stanie  i  
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
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 Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

 Jeżeli  Dokumentacja  Projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy  wykonywanych 
Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

 Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostaną przez Inspektora 
Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót.

2.4Transport

 Wykonawca jest  zobowiązany do stosowania jedynie  takich środków transportu,  które  nie  wpłyną niekorzystnie  na 
jakość Robót i właściwości przewożonych towarów.

 Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenia Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji  
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

 Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  muszą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów ruchu  drogowego  w 
odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów  technicznych.  Środki  transportu  nie 
odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenia Inspektora Nadzoru będą usunięte z terenu budowy.

 Wykonawca będzie na bieżąco usuwać, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu Budowy.

2.5Wykonanie robót

2.5.1Ogólne zasady wykonania Robót

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz jakość zastosowanych materiałów i  
wykonanych Robót,  za  ich zgodność z  wymaganiami ST,  Programem Zapewnienia  Jakości,  projektu organizacji  
Robót i poleceniami Inspektora Nadzoru.

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 
Robót.

 Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu Robót zostaną, jeśli 
wymagać będzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

 Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  Inspektora  Nadzoru  nie  zwalnia  Wykonawcy  od 
odpowiedzialności za ich dokładność.

 Decyzje  Inspektora  Nadzoru  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i  elementów  Robót  będą  oparte  na 
wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i ST, a także w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu  decyzji  Inspektor  Nadzoru  uwzględni  wyniki  badań  materiałów  i  Robót,  rozrzuty  normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz 
inne czynniki wpływające na rozważaną decyzję.

 Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 
przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

2.6Kontrola jakości

2.6.1Program Zapewnienia Jakości

 Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty  Inspektora  Nadzoru  Programu 
Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania Robót, możliwości techniczne, kadrowe 
i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz polecenia i ustaleniami 
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

 Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać:
a)część ogólną opisującą:

 organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,
 metody zapewnienia bezpieczeństwa pracy pracownikom i osobom postronnym,
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie,
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót,
 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywania Robót,
 wyposażenie w sprzęt i  urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu 

Wykonawca zamierza zlecić prowadzenia badań),
 sposób i formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących a 

także  wyciąganych  wniosków i  zastosowanych korekt  w procesie  technologicznym,  proponowany sposób  i  formę 
przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru.
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o część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:
 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażenie w mechanizmy 

sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne
 rodzaje i ilość środków transportu i urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp
 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości podczas transportu,
 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzenia urządzeń 

itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 
Robót,

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

2.6.2Zasady kontroli jakości Robót

 Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość Robót.
 Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  Robót  i  jakości  materiałów.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenia i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów i Robót.

 Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający.

 Wykonawca będzie prowadzić pomiary i badania materiałów i Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że 
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

 Minimalne wymagania, co do zakresu badań i częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, 
gdy nie  zostały  one tam określone,  Inspektor  Nadzoru ustali,  jaki  zakres  kontroli  jest  konieczny,  aby zapewnić  
wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem.

 Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru  świadectwa,  że  wszystkie  stosowane  urządzenia  i  sprzęt  badawczy 
posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 
procedury badań.

 Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
 Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 

urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia  laboratorium,  pracy  personelu  lub  metod  badawczych.  Jeżeli 
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na rzetelność wyników badań Inspektor Nadzoru  
natychmiast  wstrzyma  użycie  do  Robót  badanych  materiałów  i  dopuści  je  do  użycia  dopiero  wtedy,  gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów.

 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

2.6.3Pobieranie próbek

 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że 
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

 Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
 Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 

wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięta lub ulepszone z 
własnej  woli.  Koszty  dodatkowych  badań  pokrywa  Wykonawca  tylko  w  przypadku  stwierdzenia  usterek;  w 
przeciwnym wypadku koszty te ponosi Zamawiający.

 Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru Robót. 
Próbki dostarczane przez Wykonawcę do badań wykonanych przez Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

2.6.4Badania i pomiary

 Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  W przypadku,  gdy  normy  nie 
obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  ST,  stosować  można  wytyczne  krajowe,  albo  inne  procedury 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Inspektora Nadzoru.

2.6.5Raporty z badań

 Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań uzgodnionymi z Inspektorem 
Nadzoru.

 Wyniki badań (kopie) będą przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez 
niego zaakceptowanych.
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2.6.6Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

 Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka pomoc potrzebna ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów.

 Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonych przez Wykonawcę, będzie oceniać  
zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

 Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i  prowadzić niezależnie od Wykonawcy na swój koszt.  Jeżeli  
wyniki tych badań wykażą, że raporty są niewiarygodne, to Inspektor poleci wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium prowadzenia powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenia  zgodności  materiałów  Robót  z  ST  i  Dokumentacją  Projektową.  W  takim  przypadku  całkowite  koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesie Wykonawca.

2.6.7Atesty jakości materiałów

 Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia materiały 
posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność z odpowiednimi normami i ST.

 W przypadku materiałów, dla których atesty wymagane są przez ST, każda partia dostarczana do Robót będzie posiadać 
atest określający jednoznacznie jej cechy.

 Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych 
przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.

2.6.8Dokumenty budowy

Księga obmiaru

Księga  obmiaru  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczeniu  faktycznego  postępu  każdego  elementu  Robót.  Obmiary 
wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie Ofertowym i wpisuje się do Księgi  
Obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki  laboratoryjne,  atesty  materiałów,  orzeczenia  o  jakości  materiałów,  recepty  robocze  i  kontrolne  wyniki  badań  
Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 
Robót. Winne być udostępniane na każde życzenie Inspektora Nadzoru.

Pozostałe dokumenty budowy.

Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych wyżej, następujące dokumenty:

 protokoły przekazania Terenu Budowy
 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
 protokoły odbioru Robót
 protokoły z narad i ustaleń,
 korespondencję na budowie.

Przechowywanie dokumentów budowy.

1.Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
2.Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe  odtworzenie  w  formie  przewidzianej 

prawem.
3.Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Inspektora  Nadzoru  i  przedstawiane  do  wglądu  na  życzenie 

Zamawiającego.

2.7Obmiar robót

2.7.1Ogólne zasady obmiaru robót

 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, w  
jednostkach ustalonych w kosztorysie Ofertowym.

 Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robót 
i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed terminem.

 Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru.
 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inspektora Nadzoru.
 Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu płatności na rzecz Wykonawcy w 

czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.
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2.7.2Zasady określania ilości Robót i materiałów

 Długości i odległości między wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo wzdłuż linii osiowej.
 Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako 

długość pomnożona przez średni przekrój.
 Ilości,  które  mają  być  obmierzone  wagowo,  będą  ważone  w  tonach  lub  kilogramach  zgodnie  z  wymaganiami  

Specyfikacji Technicznych.

2.7.3Urządzenia i sprzęt pomiarowy

 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez Inspektora  
Nadzoru.

 Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa kwalifikacyjne.

 Wszystkie urządzenia pomiarowe będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym staniu, w całym okresie trwania  
Robót.

2.7.4Wagi i zasady ważenia

 Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST. Będzie utrzymywać 
to wyposażenie zapewniając zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

2.7.5Czas przeprowadzania obmiaru

 Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przypadku występowania  
dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót.

 Obmiary robót zanikających przeprowadza się w czasie ich trwania.
 Obmiary robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.
 Obmiary  skomplikowanych powierzchni  lub  objętości  uzupełniane  będą odpowiednimi  szkicami  umieszczonymi na 

karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie osobnego załącznika do Księgo  
Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

2.8Odbiór robót

2.8.1Rodzaje odbiorów

W zależności od ustaleń odpowiadających ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora 
Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a)odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

b)odbiorowi częściowemu

c)odbiorowi końcowemu,

d)odbiorowi ostatecznemu.

2.8.2Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

1.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, które w 
dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót.

3.Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

4.Gotowość  danej  części  Robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  Dziennika  Budowy  i  jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 
trzech dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy.

5.Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, 
ST i uprzednimi ustaleniami.
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2.8.3Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad  
jak przy odbiorze końcowym Robót.

2.8.4Odbiór końcowy Robót

 Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ilości, jakości i wartości.
 Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzone przez Wykonawcę wpisem do 

Dziennika Budowy i bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
 Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia 

zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 2.8.5.
 Odbioru  końcowego  Robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności  Inspektora  Nadzoru  i 

Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST.

 W toku  odbioru  końcowego  Robót  komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych  w  trakcie  odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i Robót poprawkowych.

 W przypadku niewykonania  wyznaczonych Robót  poprawkowych,  komisja  przerwie swoje czynności  i  ustali  nowy 
termin odbioru końcowego.

 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych Robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie 
odbiega od wymaganych Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na 
cechy eksploatacyjne obiektu i  bezpieczeństwo ruchu,  komisja dokona potrąceń,  oceniając pomniejszoną wartość 
wykonanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych.

2.8.5Dokumenty do odbioru końcowego

 Podstawowym dokumentem do odbioru końcowego Robót jest  protokół końcowego odbioru Robót sporządzony wg 
ustalonego przez Zamawiającego wzoru.

 Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
 Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami
 Specyfikacje Techniczne
 Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót Zanikających i ulegających zakryciu,
 Recepty i ustalenia technologiczne,
 Dzienniki Budowy i Księgi Obmiarów,
 Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań  i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ
 atesty jakościowe wbudowanych materiałów
 opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów 

odbioru, a wykonanych zgodnie z ST i PZJ.
 sprawozdanie techniczne
 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego
 Sprawozdanie techniczne zawierać będzie :
 zakres i lokalizację wykonanych Robót,
 wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiającego,
 uwagi dotyczące warunków realizacji Robót,
 datę rozpoczęcia i zakończenia Robót.
 W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 

końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego Robót.
 Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego.
 Termin wykonania Robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja.

2.8.6Odbiór ostateczny

 Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 
końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

 Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.

2.9Podstawa płatności

2.9.1Ustalenia ogólne

 Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa,  skalkulowana  przez  Wykonawcę  za  jednostkę  obmiarową  dla  danej  pozycji 
Przedmiaru Robót.
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 Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie.
 Cena jednostkowa obejmować będzie:
 robociznę bezpośrednią,
 wartość materiałów wraz z kosztami ich zakupu

 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na Teren Budowy i  z powrotem, montaż i 
demontaż na stanowisku pracy)

 koszty pośrednie w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, 
koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenia energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.),  
koszty dotyczące oznakowania Robót, wydatki dotyczące BHP, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i  
bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty Zarządu Przedsiębiorstwa Wykonawcy,

 zysk  kalkulacyjny  zawierający  ewentualne  ryzyko  Wykonawcy  z  tytułu  innych  wydatków mogących  wystąpić  w czasie 
realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

2.10 Przepisy związane - Normy

Podstawowe normy lub ich źródła, dotyczące wykonania poszczególnych asortymentów Robót, podano na końcu 
każdego rozdziału Specyfikacji Technicznej. 
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Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

3.Roboty rozbiórkowe

3. Roboty rozbiórkowe
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3.1 Wstęp

3.1.1Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe robót rozbiórkowych.

3.1.2Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w punkcie 3.1

3.1.3Zakres robót objętych SST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  SST  stanowią  wymagania  dotyczące  robót  związanych  z  robotami  rozbiórkowymi,  a 
polegającymi na:

 Demontaż istniejących posadzek , stolarki drzwiowej , części grzejników

3.1.4Określenia podstawowe

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami podanymi w 
części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

3.1.5Ogóle wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  zgodność  z  Dokumentacją  Projektową,  SST  i 
poleceniami Inspektora Nadzoru.

3.2Materiały

 Nie występują

3.3Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

Do wykonania robót związanych z rozbiórką i usunięciem gruzu stosować następujący sprzęt:

 specjalne  ręczne  młoty  pneumatyczne  i  udarowe,  które  nie  będą  niekorzystnie  wpływać  na  istniejącą  konstrukcję 
budynku, narzędzia ręczne

Sprzęt stosowany do rozbiórek powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

3.4Transport

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pn. Wymagania Ogólne. Używane pojazdy, poruszające się po 
drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów i ruchu drogowego. 

3.5Wykonanie robót

Ogólne wymagania wykonania robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

Wykonawca  powinien  prowadzić  roboty  rozbiórkowe  etapami,  aby  nie  naruszyć  pozostałej  konstrukcji  obiektu.  Należy 
zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w pobliżu miejsca (strefy) rozbiórki, 
zgodnie  z  aktualnymi  przepisami  dotyczącymi  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy  wykonywaniu  robót  budowlano-
montażowych i rozbiórkowych. Niedopuszczalne jest palenie jakichkolwiek rzeczy usuniętych z obiektu.

 Wykonawca  przedstawi  do  akceptacji  Inspektora  Nadzoru  miejsce  wywozu  gruzu  i  innych  przedmiotów 
rozebranych  z  obiektu.  Miejsce  wywozu  gruzu  i  innych  przedmiotów  powinno  być  uzgodnione  przez 
Zamawiającego z odpowiednimi władzami.

14



3.6Obmiary robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

3.6.1Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką jest:

 dla konstrukcji murowych i podkładu m3

3.7Podstawa płatności

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w części pn. Warunki ogólne.

3.7.1Szczegółowy zakres robót wykonania robót obejmuje:
a)Rozbiórka istniejących posadzek , części stolarki drzwiowej , części grzejników

b)wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi  + dodatki
c)opłata za przyjęcie gruzu i materiałów z rozbiórki na miejsce ich składowania uprzednio wskazane

3.7Przepisy związane

Wymagania techniczne wykonania robót określają:

 PN-81/B-03150. Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych.
 PN-90/M-47620. Deskowania dla budownictwa monolitycznego. Deskowania uniwersalne. Terminologia, podział i główne elementy  

składowe.
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Roboty ogólnobudowlane (aktualnie obowiązujące)
 przepisy bhp przy robotach ciesielskich - stemplowanie
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Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

4. Roboty posadzkowe
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4. Wstęp

4.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania wewnętrznych prac posadzkarskich.

4.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja  techniczna  stosowana  jest  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót 
wymienionych w punkcie 4.1.

4.3 Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące robót dotyczących prac posadzkarskich:

 Przygotowanie i wykonanie podłoża;

 Położenie warstwy wyrównawczej;

 Wykonanie podłoża zgodnie z przeznaczeniem wg dokumentacji projektowej;

 Wykonanie posadzki z paneli podłogowych o podwyższonej klasie ścieralności

4.4 Określenia podstawowe

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami podanymi w 
części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

4.5 Ogóle wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  zgodność  z  Dokumentacją  Projektową,  SST  i 
poleceniami Inspektora Nadzoru.

4.6 Materiały

Do wykonania przewiduje się zastosowanie następujących materiałów:

 Beton wyrównawczy pod posadzki
 Pianka podkładowa pod panele podłogowe
 Panele podłogowe
 UWAGA: materiały wyspecyfikowane w dokumentacji projektowej.

4.7 Sprzęt;

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

Do wykonania robót związanych z pracami posadzkarskimi stosować następujący sprzęt:

 wyciąg jednomasztowy,
 inny sprzęt mechaniczny;

Sprzęt stosowany powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

4.8 Transport

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pn. Wymagania Ogólne. Używane pojazdy, poruszające się po 
drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów i ruchu drogowego. 

4.9 Wykonanie robót

Ogólne wymagania wykonania robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

Zasady wykonania prac posadzkarskich.

 Przy wykonywaniu podłóg na podłożu betonowym na gruncie należy zwrócić uwagę, aby podłoże gruntowe miało 
odpowiednią wytrzymałość i ograniczoną do minimum ściśliwość;
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 W pomieszczeniach mokrych i zawilgacanych zastosować materiały odporne na wodę i wykonać szczelną posadzkę;
 Przy wykonywaniu podłóg uwzględnić szczeliny:
o Dylatacyjne w miejscach dylatacji konstrukcji budynku i tam gdzie należy wyeliminować wpływ 

rozszerzalności cieplnej oraz pęcznienia materiałów;

o Izolacyjne – oddzielenie podłogi od innych elementów konstrukcji budynku, oddzielenie konstrukcji podłogi 
od podłoża, posadzki od podkładu;

o Przeciwskurczowe – w podkładach z zaprawy cementowej lub betonu. W podkładzie cementowym wykonać 
nacięcie równe ⅓-½ grubości podkładu. Powinny dzielić powierzchnię podłogi na pola o powierzchni max. 36 m², przy długości 
boku prostokąta max 6 m.

 Wytyczne wykonania izolacji przeciwwilgociowej;
o Izolacja przeciwwilgociowa powinna być szczelna, ciągła, dobrze przylegająca do podłoża lub podkładu. Na 

powierzchni izolacji niedopuszczalne są pęcherze, fałdy, dziury, odpryski oraz inne

o Materiały na izolacje przeciwwilgociowe powinny być zgodne z normą państwową lub świadectwem ITB;

o Izolacje z materiałów bitumicznych wykonywać w temperaturze nie niższej niż 5ºC, zaś z folii z tworzyw 
sztucznych nie niższej niż -15ºC,

o Powierzchnia podłoża lub podkładu pod izolację przeciwwilgociową powinna być równa i czysta oraz gładka;

 Wytyczne wykonania posadzki z płytek ceramicznych:
o Podkład pod posadzkę powinien mieć wytrzymałość na ściskanie – in. 10 MPa, zaś posadzka – min. 20 MPa, 

a na zginanie min. 4 MPa;

o W trakcie wykonywania w/w robót temperatura w pomieszczeniach powinna wynosić min. 5ºC (także na 
kilka dni przed robotami oraz w okresie wysychania zaprawy klejowej). Podkład powinien być dokładnie oczyszczony i 
odkurzony. Jeśli podkład wykazuje ślady pyłu, to należy go zagruntować.

o Materiały do wykonania posadzki powinny odpowiadać normom państwowym lub świadectwom ITB. 
Powierzchnia posadzki powinna być równa i stanowić płaszczyznę poziomą o określonym spadku. Posadzka nie powinna 
wykazywać nierówności powierzchni mierzonych jako prześwity między dwumetrową łatą kontrolną a posadzką większą niż 5 
mm. Odchylenia powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej lub spadku nie powinny być większe niż 5 mm na całej długości 
lub szerokości posadzki;

o Wykonaną posadzkę należy przez (minimum) 7 dni chronić przed wyschnięciem. Nie należy udostępniać do 
chodzenia wcześniej niż po 3 dniach od wykonania. W ciągu 28 dni należy ją chronić przed mrozem.

o Czystą suchą posadzkę z płyt ceramicznych zakonserwować zgodnie z instrukcją zabezpieczania podana prze 
producenta;

4.10 Zakres wykonywanych robót

Pp przygotowanie  podłoża;
Wykonanie podłoża pod posadzkę;
Wykonanie projektowanych warstw posadzki.

4.11 Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

Poszczególne etapy prac malarskich powinny być odebrane i  zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  Fakt  ten należy  
potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy.

Kontrola jakości robót powinna obejmować:

 Jakości użytych materiałów;
 Jakość przygotowanego podłoża;
 Jakość wykonania poszczególnych rodzajów posadzek;
 Kompletności wykonania robót;
 kontrolę wykonania całości prac zgodnie z Dokumentacją Projektową

Materiały  przeznaczone  do  wbudowania  muszą  posiadać  odpowiednie  atesty  oraz  być  zaakceptowane  przez  Inspektora 
Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów, pomiarach, badaniach oraz udokumentowaniu jej wpisem do 
Dziennika Budowy.
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4.12 Obmiar robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

4.13 Jednostka obmiarowa

 Jednostką obmiarową wykonania prac posadzkarskich  jest 1 m2 ;

4.14 Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

Poszczególne etapy prac posadzkarskich muszą być odebrane i  zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robót  
(stwierdzenie  wykonania  zakresu  robót  przewidzianego  w dokumentacji)  dokonuje  Inspektor  Nadzoru,  po  zgłoszeniu  przez 
Wykonawcę  robót  do  odbioru.  Odbiór  powinien  być  przeprowadzony  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych 
poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z 
Inspektorem Nadzoru. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu należy prowadzić w miarę postępu robót, kontrolując 
ich jakość .

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli chociaż 
jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej  
sytuacji Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacją Projektową, przedstawiając je  
do ponownego odbioru.

W ramach odbioru robót podłogowych należy odebrać:

Materiały – bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę przez sprawdzenie zgodności z normami przedmiotowymi lub 
świadectwami ITB oraz przy odbiorze robót zakończonych;
Warstwy izolacji przeciwwilgociowych:

Po przygotowaniu podłoża pod izolację;

Po wykonaniu każdej izolacji;

W ramach w/w odbiorów należy sprawdzić:

materiały;

wytrzymałość, równość, czystość i stan wilgotności podłoża lub podkładu;

spadki podłoża lub podkładu;

ciągłość warstwy izolacyjnej i dokładność jej połączenia z podłożem;

dokładność obrobienia naroży, miejsc przebicia izolacji przez mury itp.;

szczelność izolacji;

podkład w następujących fazach robót;
po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym;
podczas układania podkładu;
po całkowitym stwardnieniu podkładu i wykonaniu badania wytrzymałości na ściskanie na próbkach kontrolnych;
w ramach w/w odbiorów należy sprawdzić;
materiały;
prawidłowość ułożenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym;
w czasie wykonywania podkładu jego grubość w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu (metodą przekłuwania z dokładnością 
do 1 mm);
wytrzymałość podkładu na ściskanie i zginanie (badania laboratoryjne próbek kontrolnych pozostawionych w czasie 
wykonywania podkładów) dla podkładu cementowego;
równość podkładu za pomocą dwumetrowej łaty;
odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonym spadkiem łatą dwumetrową;
prawidłowość osadzenia w podkładzie elementów dodatkowych (odwodnień liniowych i innych) przez oględziny;
prawidłowość wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych, przeciwskurczowych;
przed przystąpieniem do wykonywania posadzki należy sprawdzić:
temperaturę pomieszczeń (termometr 10 cm od podkładu w miejscu najdalej oddalonym od źródła ciepła);
wilgotność podkładu za pomocą np. aparatu elektrycznego;
wyniki w/w badań należy wpisać do dziennika budowy;
odbiór końcowy robót podłogowych:
wykonaną podłogę porównać z projektem – oględziny, pomiary;
sprawdzić jakość użytych materiałów;
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sprawdzić dotrzymanie warunków ogólnych wykonania robót (cieplne, wilgotnościowe) na podstawie zapisów w dzienniku 
budowy;
sprawdzić prawidłowość wykonania posadzek:
sprawdzić wygląd zewnętrzny przez oględziny „wzrokowe”;
sprawdzić prawidłowość ukształtowania powierzchni posadzki (2 m łatą);
sprawdzić połączenie posadzki z podkładem (oględziny, nacisk, opukanie);
sprawdzić grubość posadzki monolitycznej (wyniki pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki)
sprawdzić wytrzymałość posadzki monolitycznej na ściskanie (próbki kontrolne);
sprawdzić prawidłowość osadzenia w posadzce kratek ściekowych, wkładek dylatacyjnych itp. (przez oględziny);
sprawdzić prawidłowość wykonania styków materiałów posadzkowych (prostolinijność, szerokość spoin);
sprawdzić wykończenie posadzki i prawidłowość zamocowania cokołów;

4.5.6Podstawa płatności

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w części pn. Warunki ogólne.

4.5.7Przepisy związane

Wymagania techniczne wykonania robót określają:
PN-63/B-10143. Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania przy 
odbiorze.
BN-76/8841-21. Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy odbiorze.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Roboty ogólnobudowlane (aktualnie obowiązujące)
przepisy bhp przy robotach dotyczących wykonania prac posadzkarskich i transportowych.
Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów;
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Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

5.Roboty malarskie
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5. Wstęp

5.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania prac malarskich wewnętrznych.

5.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja  techniczna  stosowana  jest  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót 
wymienionych w punkcie 5.1.

5.3 Zakres robót objętych SST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  SST  stanowią  wymagania  dotyczące  robót  dotyczących  wyłożenia  ścian  okładzinami 
tłumiącymi.

Przygotowanie podłożą;

Gruntowanie podłoża;

Dwukrotne malowanie

5.4 Określenia podstawowe

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami podanymi w 
części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

5.5 Ogóle wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  zgodność  z  Dokumentacją  Projektową,  SST  i 
poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.6 Materiały

Do wykonania robót przewiduje się zastosowanie następujących materiałów:

 Farba akrylowa;
 Materiały gruntujące;
 Szpachle, szczotki;

5.7 Sprzęt;

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

Do wykonania robót związanych z pracami tynkarskimi stosować następujący sprzęt:

 wyciąg jednomasztowy,
 wałki malarskie, pędzle, szpachelki; drabiny, rusztowanie, pojemniki na farby itp.

Sprzęt stosowany powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

5.8 Transport

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pn. Wymagania Ogólne. Używane pojazdy, poruszające się po 
drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów i ruchu drogowego. 

5.9 Wykonanie robót

Ogólne wymagania wykonania robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

Zasady wykonania prac malarskich.

 Roboty malarskie wykonać na podłożach tynkowych odpowiednio przygotowanych;
 Przed przystąpieniem do malowania wyrównać i wygładzić powierzchnię przeznaczoną do malowania, naprawić 

uszkodzenia, wykonać szpachlowanie i szlifowanie i gruntowanie. Do robót malarskich przystąpić dopiero po wyschnięciu 
tynków i miejsc naprawionych. 
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 Malowanie konstrukcji stalowych po całkowitym i ostatecznym mocowaniu wszystkich elementów konstrukcyjnych, 
dokonania wzmocnień.

 Wilgotność powierzchni tynkowych pod malowanie – dla farby akrylowej wilgotność nie większa niż 4%;
 Pierwsze malowanie wewnątrz budynku wykonać po całkowitym ukończeniu robót budowlanych i instalacyjnych, 

wykonaniu podkładów pod wykładziny podłogowe, dopasowaniu okuć i wyregulowaniu stolarki oraz ślusarki okiennej i 
drzwiowej;

 Drugie malowanie wykonać po osadzeniu „białego montażu”, po ułożeniu posadzek (z wyjątkiem posadzek z tworzyw 
sztucznych), po oszkleniu okien itp.;

 Tynki przeznaczone do malowania powinny spełniać następujące wymagania techniczne:
o Przygotowanie powierzchni tynków jw.;

o W/w powierzchnię należy oczyścić od zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, sadze, tłuszcze itp.) i 
chemicznych.

 Roboty malarskie należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5˚C (w ciągu doby temperatura nie może spaść 
poniżej 0˚C) i nie wyższej niż 22˚C.

 W czasie wykonywania robót malarskich w ramach kontroli międzyfazowych należy:
o Sprawdzić jakość materiałów malarskich (materiały zgodne z odpowiednimi normami państwowymi lub 

świadectwami dopuszczenia);

o Sprawdzić wilgotność i przygotowanie podłoża pod malowanie zgodnie z odpowiednimi normami 
państwowymi;

o Sprawdzić stopień skarbonizowania tynków zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi;

o Sprawdzić jakość wykonania kolejnych warstw powłok malarskich zgodnie z odpowiednimi normami 
państwowymi;

o Sprawdzić temperaturę w czasie malowania i schnięcia powłok;

 Powierzchnie podłoży przewidzianych pod malowanie powinny być:
o Gładkie i równe bez nadrostów betonowych, zacieków zaprawy lub mleczka cementowego, kawern. 

Ewentualne występy od lica powierzchni należy skuć, usunąć lub zeszlifować. Wszelkie ubytki i uszkodzenia tynku naprawić 
przy użyciu tej samej zaprawy, z której tynk był wykonany.

o Dostatecznie mocne tzn., powierzchniowo niepylące przy pocieraniu dłonią, nie wykruszające się, bez 
widocznych rys, spękań, rozwarstwień;

o Czyste bez plam, zaoliwień i innych zanieczyszczeń (w razie potrzeby należy je usunąć szpachelką lub 
pędzlem, zmyć wodą z detergentem i spłukać czystą wodą);

o Dostatecznie suche zgodnie z opisem przygotowania podłoża;

o Podłoże pod farby akrylowe gruntować farbą akrylową rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5 z tego samego 
rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej;

o Przy malowaniu farbami i emaliami olejnymi podłoża należy gruntować pokostem rozcieńczonym np. 
benzyną lakierniczą w stosunku 1:1;

 Wymagania odnośnie powłok malowanych farbami akrylowymi:
o Powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących oraz odporne na tarcie na 

sucho i na szorowanie, a także na reemulację. Powinny one dawać matowo-jedwabisty wygląd pomalowanej powierzchni.

o Nie powinny mieć uszkodzeń, smug, prześwitów, plam i śladów pędzla, spękań, łuszczenia i odstawania 
powierzchni, widocznych łączeń i poprawek;

o Nie dopuszcza się wydzielania przykrego zapachu i zawartości substancji szkodliwych dla zdrowia;

o Barwy powłok powinny być jednolite i równomierne, bez smug i plam oraz być zgodne z wzorcem 
producenta farb.

5.10Zakres wykonywanych robót
Przprzygotowanie podłoża
Grgruntowanie podłoża;
Dwdwukrotne malowanie;
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5.11Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

Poszczególne etapy prac malarskich powinny być odebrane i  zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  Fakt  ten należy  
potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy.

Kontrola jakości robót powinna obejmować:

 Jakości użytych materiałów;
 Jakość przygotowanego podłoża;
 Jakość wykonania wymalować farbami akrylowymi nie wcześniej niż po 7 dniach, olejnymi nie wcześniej niż po 14 

dniach;
 Kompletności wykonania robót;
 kontrolę wykonania całości prac zgodnie z Dokumentacją Projektową

Materiały  przeznaczone  do  wbudowania  muszą  posiadać  odpowiednie  atesty  oraz  być  zaakceptowane  przez  Inspektora 
Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów, pomiarach, badaniach oraz udokumentowaniu jej wpisem do 
Dziennika Budowy.

5.12 Obmiar robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

5.13 Jednostka obmiarowa

 Jednostką obmiarową wykonania prac malarskich jest 1 m2 ;

5.14 Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

Poszczególne  etapy  prac  malarskich  muszą  być  odebrane  i  zaakceptowane  przez  Inspektora  Nadzoru.  Odbioru  robót 
(stwierdzenie  wykonania  zakresu  robót  przewidzianego  w dokumentacji)  dokonuje  Inspektor  Nadzoru,  po  zgłoszeniu  przez 
Wykonawcę  robót  do  odbioru.  Odbiór  powinien  być  przeprowadzony  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych 
poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z 
Inspektorem Nadzoru. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu należy prowadzić w miarę postępu robót, kontrolując 
ich jakość 

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli chociaż 
jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej  
sytuacji Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacją Projektową, przedstawiając je  
do ponownego odbioru.

5.15 Podstawa płatności

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w części pn. Warunki ogólne.

5.16 Przepisy związane

 Wymagania techniczne wykonania robót określają:
 PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.
 PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi.
 PN-88/B-01808 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Zasady określania uszkodzeń powłok 

zabezpieczających konstrukcje stalowe i żelbetowe.
 PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne.
 PN-72/M-47185.01 Agregaty malarskie. Podział.
 PN-72/M-47185.03 Agregaty malarskie. Ogólne wymagania i badania
 PN-75/M-47186.03 Aparaty natryskowe malarskie. Ogólne wymagania i badania.
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Roboty ogólnobudowlane (aktualnie 

obowiązujące)
 przepisy bhp przy robotach dotyczących wykonania prac malarskich i transportowych.

 Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów
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Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

6. Stolarka i ślusarka drzwiowa
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6.1 Wstęp

6.2 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót dotyczących wykonania  drzwi 
zgodnie z zestawieniem drzwi.

6.3 Zakres stosowania SST

Specyfikacja  techniczna  stosowana  jest  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót 
wymienionych w punkcie 6.2.

6.4 Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące robót dotyczących wykonania  drzwi.

 drzwi płycinowe drewniane,

 ościeżnice drzwiowe drewniane,

6.5 Określenia podstawowe

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami podanymi w 
części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

6.6 Ogóle wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami 
Inspektora Nadzoru.

6.7  Materiały

Do wykonania robót rzewiduje się zastosowanie następujących materiałów:

 profile drewniane trzywarstwowe, klejone naprzemiennie;
 okucia budowlane powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectwa ITB
 kotwy ze stali nierdzewnej zgodne z wybranym systemem 
 szczeliwa termiczne zgodne z systemem drzwiowym;

6.8 Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

Do wykonania robót związanych z montażem okien stosować następujący sprzęt:

 wyciąg jednomasztowy,
 rusztowania przestawne;

Sprzęt stosowany powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

6.9 Transport

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pn. Wymagania Ogólne. Używane pojazdy, poruszające się po drogach 
publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów i ruchu drogowego. 

6.10 Wykonanie robót

Ogólne wymagania wykonania robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

 a.– zasady wbudowania i odbioru stolarki budowlanej;

 Ościeżnice   drzwiowe  należy  dostatecznie  zakotwić  w  przegrodach  budynku.  W   drzwiach  kotwy  powinny  być 

umieszczone  w  miejscach  przenoszenia  obciążeń  przez  zawiasy  tak,  aby  obciążenia  mogły  być  przeniesione  na 
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budynek. Odstęp miejsc zakotwienia max 400-800 mm, min w 3 miejscach każdej ze stron okiennej lub drzwiowej. 
Rodzaj i sposób kotwienia podany przez producenta

 ustawienie  sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiarów przekątnych. Dopuszczalne odchylenie od pionu i  
poziomu – max 1 mm na 1 m wysokości  jednak nie więcej niż 2 mm na całej długości elementów ościeżnicy. Różnice  
wymiarów przekątnych – max 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, jednak nie więcej niż 2 mm na całej długości  
przekątnej.

 Przy ustawieniu  sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu, 


6.11 Zakres wykonywanych robót

 Wykonanie obmiarów otworów drzwiowych;
 Sprawdzenie pionowości i poziomów wykonanych otworów 
 Montaż kotew i montaż  drzwi;

 Uzupełnienie ewentualnych ubytków i doprowadzenie osadzanych okien do odbioru technicznego

6.12 Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

Poszczególne etapy wykonania robót rozbiórkowych powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt 
ten należy potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy.

Kontrola jakości robót powinna obejmować:

 kontrolę elementów składowych 
 kontrolę wykonania zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami;
 kontrolę wykonania okien zgodnie z Dokumentacją Projektową

Materiały  przeznaczone  do  wbudowania  muszą  posiadać  odpowiednie  atesty  oraz  być  zaakceptowane  przez  Inspektora 
Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów, pomiarach oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika 
Budowy.

6.13 Obmiar robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

6.14 Jednostka obmiarowa

 Jednostką obmiarową robót związanych z wykonaniem okien jest 1 m2  i 1 szt.

6.15 Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

Poszczególne  etapy  wstawieniu  okien  i  parapetów  oraz  drzwi  zewnętrznych  i  wewnętrznychpowinny  być  odebrane  i 
zaakceptowane  przez  Inspektora  Nadzoru.  Odbioru  robót  (stwierdzenie  wykonania  zakresu  robót  przewidzianego  w 
dokumentacji)  dokonuje  Inspektor  Nadzoru,  po  zgłoszeniu  przez  Wykonawcę  robót  do  odbioru.  Odbiór  powinien  być 
przeprowadzony  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  poprawek  bez  hamowania  postępu  robót.  Roboty 
poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory robót zanikających i 
ulegających zakryciu należy prowadzić w miarę postępu robót,

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli chociaż 
jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej  
sytuacji Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacją Projektową, przedstawiając je  
do ponownego odbioru.
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6.16 Podstawa płatności

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w części pn. Warunki ogólne.

6.18 Przepisy związane

 Wymagania techniczne wykonania robót określają:
 PN-B-94025: 1998 Okucia budowlane. Zakrętki. Zakrętki wierzchnie z klameczką.
 PN-90/B-92010 Elementy i segmenty ścienne aluminiowe.
 PN-B-94423: 1998 Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gałki, uchwyty i tarcze. Tulejki łożyskowe, podkładki i  

nakrętki kołpakowe.
 PN-88/B-10085 – Stolarka budowlana, wymagania i badania, 
 PN-68/M-78010 Transport wewnętrzny. Drogi i otwory drzwiowe. Wytyczne projektowania. Zmiany 1 BI2/70 poz. 18  

2 BI 1/72 poz. 2 3 BI 10/11/74 poz. 86.
 Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych.  Roboty  ogólnobudowlane  (aktualnie 

obowiązujące)
 przepisy bhp przy robotach pn.” demontaż istniejącej stolarki okiennej i osadzenie stolarki okiennej” i transportowych.
 Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów.
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