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1.Wymagania ogélne

1.1Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru roboét
zwiazanych z modernizacja pomieszczen biurowych oraz ciaggdw komunikacyjnych w PZDR w Swidnicy ul. Watbrzyska 25-27

1.2Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Szczegotowa ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w

pkt. 1.1.

1.30kreslenia podstawowe

[1]

Antykorozja

Zabezpieczenie przed korozja elementéw konstrukcyjnych i
budowlanego

wykonczeniowych obiektul

2]

|Aprobata techniczna

pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu, dopuszczajaca do stosowania w budownictwie,
wymagana dla wyrobow, dla ktorych nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielania)
aprobat technicznych oraz jednostki upowaznione do tej czynnosci okreslane sa w drodze
Rozporzadzen wiasciwych Ministrow

[3]

Atest

Swiadectwo oceny wyrobu lub materialu pod wzgledem jakosci i bezpieczenstwa uzytkowania
wydane przez upowaznione instytucje panstwowe i specjalistyczne placowki naukowo-badawcze

[4]

Badania betonu

ogoét badan wytrzymatosciowych i chemicznych elementéw betonowych, okreslajacych sktad
mieszanki betonowej, jako$¢ betonu, odpornos¢ na dziatanie czynnikow zewngtrznych, itp. w celu
stwierdzenia zgodno$ci wykonania betonu (elementdw betonowych) z normami i zatozeniami
projektowymi

[5]

Badania gruntowe

ogot badan (chemicznych, mechanicznych, fizycznych i geologicznych) okreslajacych stan|
fizyczny i sktad chemiczny gruntu w celu okreslenia jego przydatnosci dla potrzeb budowlanych

[6]

Bezpieczenstwo realizacji
robot budowlanych

zgodne z przepisami bhp warunki wykonania robdt budowlanych, ale takze prawidiowa
organizacja placu budowy i prowadzonych rob6t oraz ubezpieczenie wykonawcy od
lodpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z ryzykiem zawodowym

[7] Budowa wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa,
nadbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego

[8] Budowla kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: drogi, mosty,
imaszty antenowe, instalacje przemystowe, sieci uzbrojenia terenu

[9] Budynek obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg)
przegrod budowlanych oraz posiada fundament i dach

[10] Certyfikat znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczng, upowazniong jednostke

nmaukowo-badawcza lub urzad panstwowy, wskazujacy, ze zapewniona jest zgodno$¢ wyrobu Z
kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych

[11]

Dokladno$¢ wymiaréw

zgodno§¢ wymiaré6w wykonanego przedmiotu z przyjetymi zalozeniami lub z dokumentacjq
techniczng

[12]

[Dokumentacja budowy

ogdt dokumentow formalno-prawnych i technicznych niezbgdnych do prowadzenia budowy.
Dokumentacja budowy obejmuje:

epozwolenia na budowe wraz z zalaczonym projektem budowlanym
edziennik budowy

eprotokoty odbioréw czesciowych i koncowych

eprojekty wykonawcze tj. rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu
eoperaty geodezyjne

eksigzki obmiarow

[13]

IDziennik budowy

urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
toku wykonywania robot. Dziennik budowy wydawany jest przez wilasciwy organ nadzorul
budowlanego

[14]

[Elementy roboét

wyodrebnione z calosci planowanych rob6t ich rodzaje, badz stany wznoszonego obiektu, stuzace
lanowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji

[15] Geodezyjna obsluga tyczenie i wykonywanie pomiaré6w kontrolnych tych elementéw obiektu, ktorych doktadnos¢
budowy sytuowania bez pomiaréw geodezyjnych nie zapewni prawidlowego wykonania obiektow
[16] Impregnacja powierzchniowe lub wglgbne zabezpieczenia materialu budowlanego (betonu, drewna itp.)

preparatami chemicznymi przed szkodliwym dziataniem $rodowiska zewngtrznego (np. agresja|
chemiczng), szkodnikow biologicznych i ognia

[17]

Inspektor nadzoru
budowlanego

samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z wykonywaniem technicznego
nmadzoru nad robotami budowlanymi, ktora moze sprawowac osoba posiadajaca odpowiednie
uprawnienia budowlane i bedgca cztonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa




[18] Inwestor osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwestycyjnego, angazujaca swoje srodki
finansowe na realizacj¢ zamierzonego zadania
[19] Kierownik budowy samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z bezpos$rednim kierowaniem|

organizacja placu budowy i procesem realizacyjnym robot budowlanych, posiadajaca odpowiednie
uprawnienia budowlane i bedaca cztonkiem Izby Inzynieréw Budowlanych

[20]

IKKlasa betonu

liczbowy symbol okreslajacy wytrzymatos¢ betonu na $ciskanie w warunkach normowych

[21]

IKontrola techniczna

ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego zgodnosci z Polskimi Normami,
rzeznaczenie i przydatno$cia uzytkowa

[22]

Kosztorys

dokument okre$lajacy ilos¢ i warto$¢ robot budowlanych sporzadzany na podstawie: dokumentacji
projektowej, przedmiaru robot, cen jednostkowych robocizny, materiatu, narzutow kosztow|
osrednich i zysku

[23]

IKosztorys ofertowy

\Wyceniony kompletny kosztorys $lepy

[24]

Kosztorys Slepy

opis robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania z zestawienie materialow podstawowych

[25]

Kosztorys powykonawczy

sporzadzone przez wykonawce robot zestawienie iloSciowo-wartosciowe zadania 7
uwzglednieniem wszystkich zmian technicznych i technologicznych dokonywanych w trakcie
realizacji robot

[26]

Material budowlany

ogot materiatéw naturalnych i sztucznych, stanowiacych prefabrykaty lub potprefabrykaty stuzace
do budowy i remontéw wszelkiego rodzaju obiektow budowlanych oraz ich czesci sktadowych

[27]

(Nadzor autorski

forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego inwestycji, w toku realizacji
robot budowlanych, polegajaca na kontroli zgodnosci realizacji z zalozeniami projektu oraz
wskazywaniu i akceptacji rozwigzan zamiennych

28]

INadzo6r inwestorski

forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jakosci i kosztow realizowanej inwestycji

[29]

Norma zuzycia

okresla technicznie i ekonomicznie uzasadniong wielkos¢ (ilos¢) jakiego$ sktadnika niezbg¢dna do
wytworzenia produktu o okreslonych cechach jakosciowych

[30]

Obiekt budowlany

budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla stanowiaca cato$¢ techniczno-
uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt matej architektury

[31]

Obiekt malej architektury

miewielki obiekt uzytkowy stuzacy rekreacji i utrzymaniu porzadku (ogrodzenia, piaskownice,
Smietniki, place zabaw dla dzieci, elementy architektury ogrodowej)

[3 2] Obiekty liniowe drogi oraz sieci uzbrojenia technicznego terenu

[3 3] Obmiar wymierzenia, obliczenia iloSciowo-wartosciowe faktycznie wykonanych robot

[3 4] Podstemplowanie konstrukcja stuzaca do okresowego podtrzymania realizowanych elementow budowli i budynkow|
do czasu osiagnigcia przez nie wymaganej wytrzymatosci, a takze do wzmocnienia uszkodzonych
czesci obiektu

[35] IPolska Norma (PN) dokument okreslajacy jednoznacznie pod wzglgdem technicznym i ekonomicznym najistotniejsze|

cechy przedmiotow. Normy w budownictwie stosowane sa m.in. do materiatow budowlanych,
metod, technik i technologii budowania obiektéw budowlanych

[36]

Powykonawcze pomiary
geodezyjne

zespot czynnoscei geodezyjnych, majace na celu zebranie odpowiednich danych geodezyjnych do
okreslenia potozenia, wymiardw i ksztalty zrealizowanych lub bgdacych w toku realizacji obiektow|
budowlanych

[37]

IPozwolenie na budowe

decyzja administracyjna okres$lajaca szczegdlne warunki zabezpieczenia terenu budowy i
prowadzenia robot budowlanych, okresla czas uzytkowania i terminy rozbidrki obiektow
tymczasowych, okresla szczegétowe wymagania dotyczace nadzoru na budowie

[38]

Projektant

samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z opracowaniem projektu budowlanego
inwestycji, osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane, bedaca cztonkiem Izby)|
|Architektow lub Inzynieréw Budowlanych

[39]

Projekt organizacji budowy

zbior informacji pisemnych, wykreséw, obliczen i rysunkéw niezbednych dla zagospodarowanial
placu budowy, ustalenia niezbgdnych s$rodkéw realizacyjnych oraz terminow czastkowych i
zakonczenia budowy. Projekt organizacji budowy sporzadza Wykonawca robot. Projekt
organizacji budowy zatwierdza Inwestor

[40]

IProtokol odbioru robaét

dokument odbioru robét przez inwestora od wykonawcy, stanowiacy podstawe zadania zaptaty

[41]

Przedmiar

obliczenie ilosci robot na podstawie dokumentacji projektowej, ewentualnie z natury (przy|
robotach remontowych), w celu sporzadzenia kosztorysu

[42]

Przepisy techniczno-

warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé¢ obiekty budowlane i ich usytuowanie oraz

wykonawcze warunki uzytkowania obiektow budowlanych
[43] Roboty budowlano- budowa, a takze prace polegajace na montazu, modernizacji, remoncie lub rozbidrce obiektul
7 budowl
montazowe udowlanego

[44]

Roboty zabezpieczajace

roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz wykonanych lub bgdacych w trakcie
realizacji robot inwestycyjnych. Konieczno§¢ wykonania robot zabezpieczajacych moze wynika¢ z
projektu organizacji placu budowy np. wykonanie prowizorycznych przejs¢ dla pieszych lub
wjazdow, zadaszen lub wygrodzen, odwodnienia itp. albo tez sg to nieprzewidziane, niezb¢dne do|
wykonania prace w celu zapobiezenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczajace
moga wystapi¢ na obiekcie w chwili podjecia przez inwestora decyzji o przerwaniu robot na czas
dtuzszy, a stan zaawansowania obiektu wymaga wykonania tych robot dla ochrony obiektu przed
wplywami atmosferycznymi lub dla zapobiezenia wypadkom o0s6b postronnych

[45]

Roboty zanikajace

roboty budowlane, ktorych efekty sa zakrywane w trakcie wykonywania kolejnych etapow budowy|

[46]

Rusztowanie

konstrukcja jednorazowa (na ogét drewniana), systemowa wielokrotnego uzytku (z rur stalowych|
lub aluminiowych) lub specjalna (np. wiszaca), stuzaca jako pomost roboczy do wykonywanial
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robdt na poziomie przekraczajacym dopuszczalng przepisami, bezpieczng prace na wysokosci

[47]

Sieci uzbrojenia terenu

wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne przewody i urzadzenia

[48]

Wada techniczna

efekt niezachowania przez wykonawcg reziméw w procesie technologicznym powodujacy|
ograniczenie lub uniemozliwienia korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za co
odpowiedzialno$¢ ponosi wykonawca

[49]

Zadanie budowlane

cze$¢ przedsiewzigcia budowlanego stanowiace odrebng cato§é konstrukcyjng lub technologiczna,
zdolng do samodzielnego spetniania przewidywanych funkcji technologiczno-uzytkowych.,
Zadanie budowlane moze polega¢ na wykonaniu robdt zwigzanych z budowa, modernizacja,
utrzymaniem obiektu budowlanego

[50]

Z1acze kablowe

miejsce polaczenia linii kablowych nn. oraz wyprowadzenie linii kablowej stuzacej do zasilania)
lodbiorcow

[51]

Znak bezpieczenstwa

prawnie okreslone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, ktore uzyskaty certyfikat

1.30pis zadania inwestycyjnego

Zakres robot:

Remont ciggow komunikacyjnych oraz pomieszczen biurowych zgodnie z dokumentacja projektowa.

1.3.10pis stanu istniejacego

1.3.1.1.Lokalizacja
Remontowany budynek zlokalizowany jest w Swidnicy przy ul. Watbrzyskiej 25-27

1.3.1.2.Zabudowa istniejgca

Na dziatce znajduja si¢ istniejace budynki.

1.3.20pis przyjetych rozwiazan projektowych

1.3.2.1.Zatozenia programowo funkcjonalne

Projekt zaktada remont w zakresie opisanym w pkt 1.3.

1.4Zakres robot objetych specyfikacjami

1.4.1Roboty budowlane

1.5Wykaz dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego
Projekt

1.5.1Dokumentacja projektowa opracowana celem uzyskania pozwolenia na budowe

1.5.1.1.Roboty nie wymagaja uzyskania pozwolenia na budowe

1.5.2Dokumentacja projektowo-kosztorysowa — celem realizacji robét

1.5.2.1.Kosztorysy i przedmiary robot




2.0g6lne wymagania dotyczace wykonania robot

2.1Wymagania dotyczace Wykonawcy Robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ ze Specyfikacja Techniczng i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Do obowigzkéw Wykonawcy Robot nalezy przed przystapieniem do robdt opracowanie i przedstawienie do
aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktérym przedstawia si¢ zamierzony sposob wykonania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujagce wykonanie robot zgodnie z specyfikacjami technicznymi
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Kwalifikacje kadry Technicznej Wykonawcy Robot

e Kierownik budowy musi posiadaé uprawnienia do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie —
kierownika budowy i robdt w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej oraz by¢ czionkiem Izby Inzynieréw
Budowlanych

e Kierownicy poszczegdlnych rodzajow robot (sanitarnych i elektrycznych) musza posiada¢ uprawnienia do pelnienia
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie — kierownika budowy i robot w odpowiedniej specjalnosci i by¢
cztonkami Izby Inzynierow Budowlanych.

e Wymagany jest ciggly nadzor kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budowlano-montazowymi
nowoprojektowanego budynku mieszkalnego oraz pracami rozbiorkowymi istniejacych budynkow.

2.2Materialy

Materiaty wykorzystane do wykonywania robdt objetych niniejsza specyfikacja musza spelnia¢ wymogi odnosnych przepisow i
by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje si¢ wyroby, dla ktorych wydano:

l.certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i1 dokumentéw technicznych (dla
wyrobéw wymienionych w Zarzadzeniu Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z 28 marca 1997 r. — MP
22/97 poz. 216)

2.certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczng (dla wyrobéw wymienionych w Rozporzadzeniu MSWiA z 22
kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktore mogg by¢ wprowadzone do
obrotu i stosowania wylacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci Dz U.. 55/98 poz. 362 lub wyrobow, dla ktérych
wymaganie takie zawiera dokument odniesienia, ktorym dokonywana jest ocena zgodnosci)

3.certyfikat lub deklaracj¢ z Polska Normg lub aprobate techniczng zgodno$ci dla materialow nie wymienionych w pkt a) i b)
(wg Rozporzadzenia MSWiA z 31 lipca 1998 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci
oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie Dz.U. 113/98 poz. 728)

Dopuszcza si¢ stosowanie wyrobow przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w przedmiotowym obiekcie. Wyroby te
musza posiada¢ oswiadczenia dostawcy wyrobu, w ktorym zapewnia si¢ zgodno$¢ wyrobu z indywidualng dokumentacja oraz
przepisami i obowigzujacymi normami. O§wiadczenia dostawcy wyrobu powinno by¢ wydane zgodnie z warunkami okre§lonymi
w Rozporzadzeniu MSWiA z 24 lipca 1998 r. w sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych wpltywu na
spelnienie wymagan podstawowych oraz wyrobdéw wytwarzanych i stosowanych wedlug uznanych zasad sztuki budowlanej
(Dz.U. 99/98 poz. 637).

2.2.1Zr6dlo uzyskania materialow

e Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialdw przeznaczonych do robot
Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczacego proponowanego zrodta zakupu, wytwarzania,
zamowienia lub wydobywania tych materialéw i odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

e Zatwierdzenia pewnych materialdw z danego zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z tego zrodta
uzyskaja zatwierdzenia.

e Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrodta w sposob ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robot.



2.2.2Pozyskiwanie materialow miejscowych

e Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie materialow z
jakichkolwiek zrodet miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji.

e Wykonawca przedstawi raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia
i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

e Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatlow z jakiegokolwiek
zrodta.

e Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek koszty zwigzane z dostarczeniem
materialow do robot.

e Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg sktadowane w
haldy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu po ukonczeniu robot.

o Wszystkie odpowiednie materialty pozyskane z wykopéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w
Kontrakcie beda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan
Inspektora Nadzoru.

e Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, wykonawca nie bgdzie prowadzi¢ zadnych wykopow na Terenie
Budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegolnione w Kontrakcie.

o Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym terenie.

2.2.3Inspekcja wytworni materialow

e Wytwornie materialdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci
zastosowanych metod produkcyjnych z wymaganymi. Probki materialéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wlasciwosci. Wyniki tych kontroli beda podstawa akceptacji poszczegolnych partii materiatdéw pod wzgledem jakosci.

o W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni beda zachowane nastepujace warunki:

o Inspektor Nadzoru begdzie mial zapewniona wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialow w czasie

inspekecji,

o Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja
materialow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.2.4Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

1.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz zlozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jezeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materialtow do innych robot, niz te, do ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materialdbw zostanie
przewarto$ciowany przez Inspektora Nadzoru.

2.Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wilasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem i niezaptaceniem.

2.2.5Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do Roboét, byly zabezpieczone
przed zniszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwosci do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

2.2.6Wariantowa zastosowanie materialow

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzajow materialu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jezeli to bedzie wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.3Sprzet

e Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcey i powinien
odpowiadaé pod wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustalen w dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

e Liczba 1 wydajnos¢ sprzg¢tu bedzie gwarantowaé przeprowadzenia Robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniem Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

e Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania Roboét, ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
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e Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

e Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

o Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce zachowania warunkow Kontraktu, zostana przez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

2.4Transport

e Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ Robot i wlasciwosci przewozonych towarow.

e Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenia Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

e Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢é wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenia Inspektora Nadzoru bgda usunigte z terenu budowy.

e Wykonawca bedzie na biezaco usuwaé, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu Budowy.

2.5WyKkonanie robot

2.5.10géIne zasady wykonania Robot

e Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem, oraz jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonanych Robdt, za ich zgodno$¢ z wymaganiami ST, Programem Zapewnienia Jakosci, projektu organizacji
Robot i poleceniami Inspektora Nadzoru.

e Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
Robot.

e Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawcee w wytyczeniu i wyznaczeniu Robot zostana, jesli
wymagac¢ bedzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcg na wlasny koszt.

e Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

e Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéow i elementow Robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materialdow i Robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajace na rozwazang decyzj¢.

e Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

2.6Kontrola jako$ci

2.6.1Program Zapewnienia Jako$ci

e Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru Programu
Zapewnienia Jakos$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz polecenia i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
e Program Zapewnienia Jako$ci bgdzie zawierac:
a)czes¢ ogolng opisujaca:

e  organizacj¢ wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot

e  organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

e metody zapewnienia bezpieczenstwa pracy pracownikom i osobom postronnym,

e  wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie,

e  wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robot,

e  system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$ciag wykonywania Robot,

e  wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéoremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenia badan),

e  sposob i form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujacych a
takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru.
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o czg$¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

e  wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazenie w mechanizmy
sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne

e rodzaje i ilo§¢ srodkow transportu i urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp

e  sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci podczas transportu,

e  sposob i procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzenia urzadzen
itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementow
Robot,

e sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

2.6.2Zasady kontroli jakosci Robét

o Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢ Robot.

e Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole Robot i jakosci materialow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenia i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatow i Robot.

e Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

e Wykonawca bedzie prowadzi¢ pomiary i badania materiatdéw i Robdt z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

e Minimalne wymagania, co do zakresu badan i cz¢stotliwosci sg okreslone w ST, normach i1 wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem.

o Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, Zze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazng legitymacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okre$lajacych
procedury badan.

o Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

o Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na rzetelno$¢ wynikoéw badan Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatdéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych
materiatow.

o Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdéw ponosi Wykonawca.

2.6.3Pobieranie prébek

e Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

o Inspektor Nadzoru bgdzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

e Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza
watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunieta lub ulepszone z
wlasnej woli. Koszty dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym wypadku koszty te ponosi Zamawiajacy.

e Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru Robot.
Probki dostarczane przez Wykonawce do badan wykonanych przez Inspektora Nadzoru bgda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

2.6.4Badania i pomiary

e Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

e Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi§mie ich wyniki do akceptacji
Inspektora Nadzoru.

2.6.5Raporty z badan

e Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan uzgodnionymi z Inspektorem
Nadzoru.

e Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane na formularzach wedhug dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez
niego zaakceptowanych.



2.6.6Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

e Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i1 badania materiatdéw u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka pomoc potrzebna ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

o Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonych przez Wykonawce, bedzie oceniac
zgodno$¢ materialow i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

e Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdéw i prowadzi¢ niezaleznie od Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty sa niewiarygodne, to Inspektor poleci wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium prowadzenia powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy
ocenia zgodno$ci materiatow Robot z ST i Dokumentacja Projektowa. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesie Wykonawca.

2.6.7 Atesty jakosci materialow

e Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawcg, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajace atest producenta stwierdzajacy petna zgodnos$¢ z odpowiednimi normami i ST.

e W przypadku materialow, dla ktorych atesty wymagane sg przez ST, kazda partia dostarczana do Robot bedzie posiadac
atest okreslajacy jednoznacznie jej cechy.

¢ Produkty przemystowe beda posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych
przez niego badan. Kopie wynikow tych badan bgda dostarczone przez Wykonawcg Inspektorowi Nadzoru.

2.6.8Dokumenty budowy

Ksiega obmiaru

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczeniu faktycznego postepu kazdego elementu Robot. Obmiary
wykonanych Robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie Ofertowym i wpisuje si¢ do Ksiegi
Obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jakos$ci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru
Robot. Winne by¢ udostgpniane na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

Pozostale dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza si¢ oprocz wymienionych wyzej, nast¢pujace dokumenty:

protokoty przekazania Terenu Budowy
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
protokoty odbioru Robdt
protokoty z narad i ustalen,
e  korespondencj¢ na budowie.
Przechowywanie dokumentéw budowy.

1.Dokumenty budowy be¢da przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

2.Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

3.Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zyczenie
Zamawiajacego.

2.70bmiar robot

2.7.10goélne zasady obmiaru robot

e Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Roboét zgodnie z Dokumentacja Projektowag i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie Ofertowym.

e Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robot
i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed terminem.

o Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiggi Obmiaru.

o Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku ukonczenia wszystkich Robot. Bledne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru.

e Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu platnosci na rzecz Wykonawcy w
czasie okre$lonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcg i Inspektora Nadzoru.



2.7.2Zasady okreSlania ilosci Robét i materialéw
o Dhugosci i odleglosci miedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzane poziomo wzdtuz linii osiowe;.
e Jesli Specyfikacje Techniczne wilasciwe dla danych Robé6t nie wymagajg inaczej, objetosci bedg wyliczone w m® jako
dlugos¢ pomnozona przez $redni przekroj.
e [losci, ktéore maja by¢é obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

2.7.3Urzadzenia i sprzet pomiarowy
o Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.
e Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa kwalifikacyjne.

e Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym staniu, w calym okresie trwania
Robot.

2.7.4Wagi i zasady wazenia

e Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom ST. Bedzie utrzymywac
to wyposazenie zapewniajac zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

2.7.5Czas przeprowadzania obmiaru

e Obmiary beda przeprowadzane przed czgSciowym lub koncowym odbiorem robdt, a takze w przypadku wystgpowania
dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.

e Obmiary robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich trwania.

e Obmiary robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

e Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.

e Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci uzupeliane bgda odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie osobnego zatacznika do Ksiggo
Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

2.80dbior robot

2.8.1Rodzaje odbioréw

W zaleznosci od ustalen odpowiadajacych ST, Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora
Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a)odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b)odbiorowi czgsciowemu
c)odbiorowi koncowemu,

d)odbiorowi ostatecznemu.

2.8.20dbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
1.0dbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robot, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

2.0dbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postgpu Robot.

3.0dbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

4.Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidér begdzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu
trzech dni roboczych od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy.

5.Jakos$¢ 1 ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikow badan laboratoryjnych 1 w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa,
ST i uprzednimi ustaleniami.
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2.8.30dbiér czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego Robot dokonuje si¢ wg zasad
jak przy odbiorze koncowym Robot.

2.8.40dbiér koncowy Robét

o Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ilosci, jako$ci i wartos$ci.

o Calkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy i bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

e Odbior koncowy Roboét nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia
zakonczenia Robot i przyjecia dokumentoéw, o ktérych mowa w punkcie 2.8.5.

e Odbioru koncowego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikoéw badan i pomiar6w, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Rob6t z Dokumentacja Projektowsa i ST.

e W toku odbioru koncowego Robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i Robot poprawkowych.

e W przypadku niewykonania wyznaczonych Robo6t poprawkowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy
termin odbioru koncowego.

o W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych Robot w poszczegodlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganych Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartosé
wykonanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

2.8.5Dokumenty do odbioru koficowego

e Podstawowym dokumentem do odbioru koncowego Robét jest protokot koncowego odbioru Robét sporzadzony wg
ustalonego przez Zamawiajgcego wzoru.
e Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nast¢pujace dokumenty:
Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami
Specyfikacje Techniczne
Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze Robét Zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
Recepty i ustalenia technologiczne,
e  Dzienniki Budowy i Ksi¢gi Obmiarow,
e  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ
e  atesty jakoSciowe wbudowanych materiatow
e  opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikoéw badan i pomiaréw zalaczonych do dokumentow
odbioru, a wykonanych zgodnie z ST i PZJ.
e  sprawozdanie techniczne
e inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego
e  Sprawozdanie techniczne zawieraé bedzie :
e  zakres i lokalizacj¢ wykonanych Robot,
e wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,
e uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,
e  date rozpoczecia i zakonczenia Robot.
e W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego Robot.
o Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.
e Termin wykonania Robdt poprawkowych i uzupetiajacych wyznaczy komisja.

2.8.60dbiér ostateczny

e Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
o Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

2.9Podstawa platnosci

2.9.1Ustalenia ogélne

e Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke¢ obmiarowa dla danej pozycji
Przedmiaru Robot.
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¢ Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglgdnia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie.
¢ Cena jednostkowa obejmowac bedzie:

e robocizng¢ bezposrednia,

e warto$¢ materialow wraz z kosztami ich zakupu

e warto$¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzg¢tu na Teren Budowy i z powrotem, montaz i
demontaz na stanowisku pracy)

e  koszty posrednie w sktad ktorych wchodzg: place personelu i kierownictwa budowy, pracownikoéw nadzoru i laboratorium,
koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenia energii i wody, budowa drog dojazdowych itp.),
koszty dotyczace oznakowania Robot, wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placoéw i
bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt, ubezpieczenia oraz koszty Zarzadu Przedsigbiorstwa Wykonawcy,

e zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie
realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym

e  podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

¢ Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

2.10 Przepisy zwiazane - Normy

Podstawowe normy lub ich zrodta, dotyczace wykonania poszczegdlnych asortymentéw Robot, podano na koncu
kazdego rozdziatu Specyfikacji Techniczne;.
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Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

3.Roboty rozbiérkowe

3. Roboty rozbiorkowe
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3.1 Wstep

3.1.1Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania szczegdtowe robot rozbidrkowych.

3.1.2Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 3.1

3.1.3Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowia wymagania dotyczace robot zwiazanych z robotami rozbiérkowymi, a

polegajacymi na:

e  Demontaz istniejacych posadzek , stolarki drzwiowej , czgsci grzejnikow

3.1.40Kkreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami podanymi w
czesci pn. Wymagania Ogoélne niniejszej specyfikacji.

3.1.50gole wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

3.2Materialy
e Nie wystepuja

3.3Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w cze$ci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacji.
Do wykonania robo6t zwigzanych z rozbiorka i usunigciem gruzu stosowac nast¢pujacy sprzet:
e specjalne rgczne mioty pneumatyczne i udarowe, ktdre nie beda niekorzystnie wptywaé na istniejaca konstrukcje

budynku, narz¢dzia rgczne
Sprzgt stosowany do rozbiodrek powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

3.4Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czg¢sci pn. Wymagania Ogolne. Uzywane pojazdy, poruszajace si¢ po
drogach publicznych powinny spelnia¢ wymagania dotyczace przepisoéw i ruchu drogowego.

3.5Wykonanie robot
Ogolne wymagania wykonania robét podano w czesci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacji.

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty rozbidrkowe etapami, aby nie naruszy¢ pozostalej konstrukcji obiektu. Nalezy
zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdw oraz osob postronnych mogacych znalez¢ si¢ w poblizu miejsca (strefy) rozbiorki,
zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-
montazowych i rozbiérkowych. Niedopuszczalne jest palenie jakichkolwiek rzeczy usunigtych z obiektu.

e  Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru miejsce wywozu gruzu i innych przedmiotéw
rozebranych z obiektu. Miejsce wywozu gruzu i innych przedmiotéow powinno by¢ uzgodnione przez
Zamawiajacego z odpowiednimi wladzami.
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3.60bmiary robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w czgsci pn. Wymagania Ogoélne niniejszej specyfikacji.

3.6.1Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robdt zwigzanych z rozbiorka jest:

e  dla konstrukcji murowych i podktadu m

3.7Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w czgsci pn. Warunki ogélne.

3.7.1Szczegolowy zakres robot wykonania robét obejmuje:

a)Rozbiodrka istniejacych posadzek , czeéci stolarki drzwiowej , czeséci grzejnikow

b)wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi + dodatki
c)oplata za przyjecie gruzu i materialéw z rozbidrki na miejsce ich sktadowania uprzednio wskazane

3.7Przepisy zwigzane

Wymagania techniczne wykonania robot okreslaja:

e  PN-81/B-03150. Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopochodnych.

e PN-90/M-47620. Deskowania dla budownictwa monolitycznego. Deskowania uniwersalne. Terminologia, podziat i gtdwne elementy
sktadowe.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Roboty ogélnobudowlane (aktualnie obowiazujace)

e przepisy bhp przy robotach ciesielskich - stemplowanie
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Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét

4. Roboty posadzkowe
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4. Wstep

4.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania wewngtrznych prac posadzkarskich.

4.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robodt
wymienionych w punkcie 4.1.

4.3 Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace robot dotyczacych prac posadzkarskich:

Przygotowanie i wykonanie podtoza;
Polozenie warstwy wyrdwnawczej;
Wykonanie podtoza zgodnie z przeznaczeniem wg dokumentacji projektowe;;

Wykonanie posadzki z paneli podtogowych o podwyzszonej klasie Scieralnosci

4.4 OKkreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami podanymi w
czesci pn. Wymagania Ogoélne niniejszej specyfikacji.

4.5 Ogole wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

4.6 Materialy
Do wykonania przewiduje si¢ zastosowanie nastepujacych materiatow:

Beton wyréwnawczy pod posadzki

Pianka podktadowa pod panele podtogowe

Panele podtogowe

UWAGA: materialy wyspecyfikowane w dokumentacji projektowe;.

4.7 Sprzet;
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w cze$ci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacji.
Do wykonania rob6t zwigzanych z pracami posadzkarskimi stosowac nastepujacy sprzet:

wyciag jednomasztowy,
inny sprz¢t mechaniczny;
Sprzgt stosowany powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

4.8 Transport
Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w czegsci pn. Wymagania Ogdlne. Uzywane pojazdy, poruszajace si¢ po
drogach publicznych powinny spelnia¢ wymagania dotyczace przepisoéw i ruchu drogowego.

4.9 Wykonanie robét
Ogolne wymagania wykonania robét podano w czesci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacji.
Zasady wykonania prac posadzkarskich.
Przy wykonywaniu podtég na podlozu betonowym na gruncie nalezy zwroci¢ uwage, aby podtoze gruntowe miato

odpowiednia wytrzymatos¢ i ograniczong do minimum $ci§liwosc;
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W pomieszczeniach mokrych i zawilgacanych zastosowa¢ materiaty odporne na wodg¢ i wykonac szczelng posadzke;
Przy wykonywaniu podtdg uwzgledni¢ szczeliny:
Dylatacyjne w miejscach dylatacji konstrukeji budynku i tam gdzie nalezy wyeliminowac wptyw
rozszerzalnosci cieplnej oraz pgcznienia materiatow;

Izolacyjne — oddzielenie podtogi od innych elementéw konstrukceji budynku, oddzielenie konstrukcji podtogi
od podtoza, posadzki od podktadu;

Przeciwskurczowe — w podktadach z zaprawy cementowej lub betonu. W podkladzie cementowym wykonaé
nacigcie rowne Y4-%4 grubosci podktadu. Powinny dzieli¢ powierzchni¢ podtogi na pola o powierzchni max. 36 m?, przy dtugosci
boku prostokgta max 6 m.

Wytyczne wykonania izolacji przeciwwilgociowej;
Izolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ szczelna, ciagla, dobrze przylegajaca do podtoza lub podktadu. Na
powierzchni izolacji niedopuszczalne sa pecherze, fatdy, dziury, odpryski oraz inne

Materiaty na izolacje przeciwwilgociowe powinny by¢ zgodne z norma panstwowa lub $wiadectwem ITB;

Izolacje z materiatow bitumicznych wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz 5°C, za$ z folii z tworzyw
sztucznych nie nizszej niz -15°C,

Powierzchnia podtoza lub podktadu pod izolacje przeciwwilgociowa powinna by¢ réwna i czysta oraz gtadka;

Wytyczne wykonania posadzki z ptytek ceramicznych:
Podktad pod posadzke powinien mie¢ wytrzymatos¢ na $ciskanie — in. 10 MPa, za$ posadzka — min. 20 MPa,
a na zginanie min. 4 MPa;

W trakcie wykonywania w/w robot temperatura w pomieszczeniach powinna wynosi¢ min. 5°C (takze na
kilka dni przed robotami oraz w okresie wysychania zaprawy klejowej). Podklad powinien by¢ doktadnie oczyszczony i
odkurzony. Jesli podktad wykazuje $lady pytu, to nalezy go zagruntowac.

Materiaty do wykonania posadzki powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub §wiadectwom ITB.
Powierzchnia posadzki powinna by¢ rowna i stanowi¢ plaszczyzng pozioma o okreslonym spadku. Posadzka nie powinna
wykazywa¢ nierdwnosci powierzchni mierzonych jako przeswity miedzy dwumetrowa tata kontrolng a posadzka wigksza niz 5
mm. Odchylenia powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej lub spadku nie powinny by¢ wigksze niz S mm na catej dhugosci
lub szerokosci posadzki;

Wykonana posadzke nalezy przez (minimum) 7 dni chroni¢ przed wyschnieciem. Nie nalezy udostgpnia¢ do
chodzenia wczesniej niz po 3 dniach od wykonania. W ciagu 28 dni nalezy ja chroni¢ przed mrozem.

Czysta suchg posadzke z plyt ceramicznych zakonserwowac zgodnie z instrukcja zabezpieczania podana prze
producenta;

4.10 Zakres wykonywanych robot

Pp

przygotowanie podloza;

W3
Wy

konanie podtoza pod posadzke;
konanie projektowanych warstw posadzki.

4.11 Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w czgéci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacji.

Poszczegolne etapy prac malarskich powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten nalezy
potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

Kontrola jako$ci robot powinna obejmowacé:

Jakosci uzytych materiatow;

Jakos¢ przygotowanego podtoza;

Jakos¢ wykonania poszczegolnych rodzajow posadzek;

Kompletnosci wykonania robot;

kontrole wykonania cato$ci prac zgodnie z Dokumentacja Projektowa

Materiaty przeznaczone do wbudowania musza posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez Inspektora

Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materialdow, pomiarach, badaniach oraz udokumentowaniu jej wpisem do
Dziennika Budowy.
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4.12 Obmiar roboét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w czgsci pn. Wymagania Ogoélne niniejszej specyfikacji.

4.13 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg wykonania prac posadzkarskich jest 1 m?;

4.14 Odbior robot
Ogolne zasady odbioru robdt podano w czeséci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacii.

Poszczegdlne etapy prac posadzkarskich musza by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robot
(stwierdzenie wykonania zakresu robot przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgloszeniu przez
Wykonawce robot do odbioru. Odbioér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postepu robdt. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z
Inspektorem Nadzoru. Odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miar¢ postgpu robot, kontrolujac
ich jakos¢ .

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz
jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznaé za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej
sytuacji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnos$ci z norma i Dokumentacja Projektowa, przedstawiajac je
do ponownego odbioru.

W ramach odbioru roboét podtogowych nalezy odebrac:

Materiaty — bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe przez sprawdzenie zgodno$ci z normami przedmiotowymi lub
$wiadectwami ITB oraz przy odbiorze robot zakonczonych;
Warstwy izolacji przeciwwilgociowych:

Po przygotowaniu podtoza pod izolacje;

Po wykonaniu kazdej izolacji;

W ramach w/w odbioréw nalezy sprawdzic:

materiaty;

wytrzymatos$¢, rowno$é, czystos¢ i stan wilgotnosci podtoza lub podktadu;
spadki podtoza lub podktadu;

cigglo$¢ warstwy izolacyjnej i doktadnos$¢ jej potaczenia z podtozem;
doktadnos$¢ obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez mury itp.;
szczelnosc¢ izolacji;

podktad w nastepujacych fazach robot;

po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym;

podczas uktadania podktadu;

po calkowitym stwardnieniu podktadu i wykonaniu badania wytrzymalosci na $ciskanie na probkach kontrolnych;
w ramach w/w odbiorow nalezy sprawdzi¢;

materiaty;

prawidlowo$¢ utozenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym;

w czasie wykonywania podktadu jego grubos¢ w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu (metoda przektuwania z doktadnoscia
do 1 mm);

wytrzymato$¢ podktadu na $ciskanie i zginanie (badania laboratoryjne probek kontrolnych pozostawionych w czasie
wykonywania podktadow) dla podktadu cementowego;

rownos¢ podktadu za pomoca dwumetrowe;j faty;

odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okre$lonej wyznaczonym spadkiem tata dwumetrowa;

prawidtowos¢ osadzenia w podktadzie elementéw dodatkowych (odwodnien liniowych i innych) przez ogledziny;
prawidlowo$¢ wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych, przeciwskurczowych;

przed przystapieniem do wykonywania posadzki nalezy sprawdzic¢:

temperatur¢ pomieszczen (termometr 10 cm od podktadu w miejscu najdalej oddalonym od Zrddta ciepta);
wilgotnos¢ podkiadu za pomoca np. aparatu elektrycznego;

wyniki w/w badan nalezy wpisa¢ do dziennika budowy;

odbior koncowy robot podtogowych:

wykonang podtogg pordwnac z projektem — ogledziny, pomiary;

sprawdzi¢ jakos$¢ uzytych materiatow;
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sprawdzi¢ dotrzymanie warunkow ogoélnych wykonania robot (cieplne, wilgotno$ciowe) na podstawie zapisow w dzienniku
budowy;

sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania posadzek:

sprawdzi¢ wyglad zewnetrzny przez oglgdziny ,,wzrokowe”;

sprawdzi¢ prawidtowo$¢ uksztaltowania powierzchni posadzki (2 m tata);

sprawdzi¢ potaczenie posadzki z podktadem (ogledziny, nacisk, opukanie);

sprawdzi¢ grubos$¢ posadzki monolitycznej (wyniki pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki)
sprawdzi¢ wytrzymato$¢ posadzki monolitycznej na $ciskanie (probki kontrolne);

sprawdzi¢ prawidtowo$¢ osadzenia w posadzce kratek $ciekowych, wktadek dylatacyjnych itp. (przez ogledziny);
sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania stykow materialow posadzkowych (prostolinijnosc¢, szeroko$é spoin);
sprawdzi¢ wykonczenie posadzki i prawidtowo$¢ zamocowania cokotow;

4.5.6Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w czgsci pn. Warunki ogolne.

4.5.7Przepisy zwigzane

Wymagania techniczne wykonania robot okreslaja:

PN-63/B-10143. Posadzki z plytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

BN-76/8841-21. Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy odbiorze.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Roboty ogélnobudowlane (aktualnie obowigzujace)
przepisy bhp przy robotach dotyczacych wykonania prac posadzkarskich i transportowych.

Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow;
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Szczegodtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

5.Roboty malarskie
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5. Wstep

5.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania prac malarskich wewngtrznych.

5.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robodt
wymienionych w punkcie 5.1.

5.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowia wymagania dotyczace robdt dotyczacych wylozenia $cian oktadzinami
thumiacymi.

ePrzygotowanie podtoza;
eGruntowanie podtoza;

eDwukrotne malowanie

5.4 Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami podanymi w
czesci pn. Wymagania Ogoélne niniejszej specyfikacji.

5.5 Ogole wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.6 Materialy

Do wykonania rob6t przewiduje si¢ zastosowanie nast¢pujacych materiatow:

. Farba akrylowa;

. Materiaty gruntujace;

. Szpachle, szczotki;
5.7 Sprzet;

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w cze$ci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacji.
Do wykonania rob6t zwigzanych z pracami tynkarskimi stosowac nast¢pujacy sprzet:

. wyciag jednomasztowy,
. watki malarskie, pedzle, szpachelki; drabiny, rusztowanie, pojemniki na farby itp.
Sprzgt stosowany powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

5.8 Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czgsci pn. Wymagania Ogolne. Uzywane pojazdy, poruszajace si¢ po
drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw i ruchu drogowego.

5.9 Wykonanie robot
Ogolne wymagania wykonania robot podano w czesci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacji.

Zasady wykonania prac malarskich.

. Roboty malarskie wykona¢ na podtozach tynkowych odpowiednio przygotowanych;

. Przed przystapieniem do malowania wyréownac¢ i wygltadzi¢ powierzchni¢ przeznaczong do malowania, naprawi¢
uszkodzenia, wykonaé szpachlowanie i szlifowanie i gruntowanie. Do rob6t malarskich przystapi¢ dopiero po wyschnigciu
tynkow 1 miejsc naprawionych.
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Malowanie konstrukcji stalowych po catkowitym i ostatecznym mocowaniu wszystkich elementéw konstrukcyjnych,
dokonania wzmocnien.

Wilgotnos¢ powierzchni tynkowych pod malowanie — dla farby akrylowej wilgotno$¢ nie wigksza niz 4%;

Pierwsze malowanie wewnatrz budynku wykonac¢ po catkowitym ukonczeniu robot budowlanych i instalacyjnych,
wykonaniu podktadow pod wyktadziny podtogowe, dopasowaniu okué i wyregulowaniu stolarki oraz $lusarki okiennej i
drzwiowej;

Drugie malowanie wykonac po osadzeniu ,,bialego montazu”, po utozeniu posadzek (z wyjatkiem posadzek z tworzyw
sztucznych), po oszkleniu okien itp.;

Tynki przeznaczone do malowania powinny spetniaé nastepujace wymagania techniczne:

Przygotowanie powierzchni tynkéw jw.;

W/w powierzchni¢ nalezy oczysci¢ od zanieczyszczen mechanicznych (kurz, sadze, tluszcze itp.) i
chemicznych.
Roboty malarskie nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C (w ciggu doby temperatura nie moze spas¢
ponizej 0°C) i nie wyzszej niz 22°C.
W czasie wykonywania rob6t malarskich w ramach kontroli miedzyfazowych nalezy:
Sprawdzi¢ jako$¢ materiatdéw malarskich (materiaty zgodne z odpowiednimi normami panstwowymi lub
$wiadectwami dopuszczenia);

Sprawdzi¢ wilgotnos$¢ i przygotowanie podtoza pod malowanie zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi;,

Sprawdzi¢ stopien skarbonizowania tynkow zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi;

Sprawdzi¢ jako$¢ wykonania kolejnych warstw powlok malarskich zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi;

Sprawdzi¢ temperatur¢ w czasie malowania i schni¢cia powtok;

Powierzchnie podlozy przewidzianych pod malowanie powinny by¢:
Gladkie i rowne bez nadrostow betonowych, zaciekow zaprawy lub mleczka cementowego, kawern.
Ewentualne wystepy od lica powierzchni nalezy skué, usuna¢ lub zeszlifowac. Wszelkie ubytki i uszkodzenia tynku naprawié¢
przy uzyciu tej samej zaprawy, z ktorej tynk byl wykonany.

Dostatecznie mocne tzn., powierzchniowo niepylace przy pocieraniu dionia, nie wykruszajace sig, bez
widocznych rys, spgkan, rozwarstwien;

Czyste bez plam, zaoliwien i innych zanieczyszczen (w razie potrzeby nalezy je usunaé szpachelka lub
pedzlem, zmy¢ woda z detergentem i sptukaé czystg woda);

Dostatecznie suche zgodnie z opisem przygotowania podioza;

Podtoze pod farby akrylowe gruntowaé farbg akrylowa rozcienczona woda w stosunku 1:3-5 z tego samego
rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powtoki malarskiej;

Przy malowaniu farbami i emaliami olejnymi podtoza nalezy gruntowac pokostem rozcienczonym np.
benzyng lakiernicza w stosunku 1:1;

Wymagania odno$nie powlok malowanych farbami akrylowymi:
Powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych oraz odporne na tarcie na
sucho i na szorowanie, a takze na reemulacj¢. Powinny one dawa¢ matowo-jedwabisty wyglad pomalowanej powierzchni.

Nie powinny mie¢ uszkodzen, smug, przeswitow, plam i §ladéw pedzla, spekan, tuszczenia i odstawania
powierzchni, widocznych taczen i poprawek;

Nie dopuszcza si¢ wydzielania przykrego zapachu i zawartosci substancji szkodliwych dla zdrowia;

Barwy powtok powinny by¢ jednolite i rownomierne, bez smug i plam oraz by¢ zgodne z wzorcem
producenta farb.

5.10Zakres wykonywanych robot

Przprzygotowanie podtoza
Grgruntowanie podtoza;
Dwdwukrotne malowanie;
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5.11Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

Poszczegolne etapy prac malarskich powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten nalezy
potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

Kontrola jako$ci robot powinna obejmowacé:

Jakosci uzytych materiatow;

Jako$¢ przygotowanego podioza;

Jakos$¢ wykonania wymalowac¢ farbami akrylowymi nie wczesniej niz po 7 dniach, olejnymi nie wczesniej niz po 14
dniach;

Kompletno$ci wykonania robot;

kontrole¢ wykonania cato$ci prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa

Materialy przeznaczone do wbudowania musza posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez Inspektora

Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatdéw, pomiarach, badaniach oraz udokumentowaniu jej wpisem do
Dziennika Budowy.

5.12 Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w czgsci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

5.13 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg wykonania prac malarskich jest 1 m?;

5.14 Odbidr robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w czesci pn. Wymagania Ogoélne niniejszej specyfikacji.

Poszczegélne etapy prac malarskich musza by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robot
(stwierdzenie wykonania zakresu robot przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgloszeniu przez
Wykonawce robot do odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postepu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym z
Inspektorem Nadzoru. Odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miar¢ postgpu robot, kontrolujac
ich jako$¢

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz
jedno badanie dalo wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej
sytuacji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnos$ci z norma i Dokumentacjg Projektowa, przedstawiajac je
do ponownego odbioru.

5.15 Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w czgsci pn. Warunki ogolne.

5.16 Przepisy zwiazane

Wymagania techniczne wykonania robot okreslaja:

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.

PN-88/B-01808 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Zasady okre$lania uszkodzen powtok
zabezpieczajacych konstrukcje stalowe i zelbetowe.

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogoélne wytyczne.

PN-72/M-47185.01 Agregaty malarskie. Podziat.

PN-72/M-47185.03 Agregaty malarskie. Ogdlne wymagania i badania

PN-75/M-47186.03 Aparaty natryskowe malarskie. Ogoélne wymagania i badania.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Roboty ogdlnobudowlane (aktualnie
obowigzujace)

przepisy bhp przy robotach dotyczacych wykonania prac malarskich i transportowych.

Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow
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Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

6. Stolarka i slusarka drzwiowa
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6.1 Wstep

6.2 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegoétowe dotyczace wykonania i odbioru robét dotyczacych wykonania drzwi
zgodnie z zestawieniem drzwi.

6.3 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 6.2.

6.4 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace robot dotyczacych wykonania drzwi.
drzwi ptycinowe drewniane,

o$cieznice drzwiowe drewniane,

6.5 Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami podanymi w
czesci pn. Wymagania Ogoélne niniejszej specyfikacji.

6.6 Ogole wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

6.7 Materialy
Do wykonania robot rzewiduje si¢ zastosowanie nastgpujacych materialow:
e  profile drewniane trzywarstwowe, klejone naprzemiennie;
e  okucia budowlane powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub §wiadectwa ITB

e  kotwy ze stali nierdzewnej zgodne z wybranym systemem
e  szczeliwa termiczne zgodne z systemem drzwiowym;

6.8 Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w czesci pn. Wymagania Ogoélne niniejszej specyfikacji.
Do wykonania robo6t zwigzanych z montazem okien stosowac nastepujacy sprzet:

e  wyciag jednomasztowy,

e  rusztowania przestawne;
Sprzet stosowany powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

6.9 Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w czgsci pn. Wymagania Ogoélne. Uzywane pojazdy, poruszajace si¢ po drogach
publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw i ruchu drogowego.

6.10 Wykonanie robodt
Ogodlne wymagania wykonania robot podano w czesci pn. Wymagania Ogoélne niniejszej specyfikacji.

e a—zasady wbudowania i odbioru stolarki budowlanej;
L]

e Ogscieznice drzwiowe nalezy dostatecznie zakotwi¢ w przegrodach budynku. W drzwiach kotwy powinny by¢
umieszczone w miejscach przenoszenia obcigzen przez zawiasy tak, aby obcigzenia mogly by¢ przeniesione na
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budynek. Odstep miejsc zakotwienia max 400-800 mm, min w 3 miejscach kazdej ze stron okiennej lub drzwiowe;.
Rodzaj i sposdb kotwienia podany przez producenta

e ustawienie sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiardéw przekatnych. Dopuszczalne odchylenie od pionu i
poziomu — max 1 mm na 1 m wysokosci jednak nie wigcej niz 2 mm na catej dlugosci elementéw o$cieznicy. Roznice
wymiaréw przekatnych — max 2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m, jednak nie wigcej niz 2 mm na catej dtugosci
przekatne;.

e  Przy ustawieniu sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu,

6.11 Zakres wykonywanych robot

e Wykonanie obmiardw otworéw drzwiowych;
e  Sprawdzenie pionowosci i poziomoéw wykonanych otworow
e  Montaz kotew i montaz drzwi;

e Uzupehienie ewentualnych ubytkoéw i doprowadzenie osadzanych okien do odbioru technicznego

6.12 Kontrola jakoS$ci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w czgéci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

Poszczegblne etapy wykonania robot rozbidorkowych powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt
ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

Kontrola jakosci robot powinna obejmowac:

e  kontrolg elementow sktadowych
e  kontrolg wykonania zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami;
e  kontrolg wykonania okien zgodnie z Dokumentacjg Projektowa
Materialy przeznaczone do wbudowania musza posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatow, pomiarach oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika
Budowy.

6.13 Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w czgsci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

6.14 Jednostka obmiarowa

e  Jednostkg obmiarowg robot zwigzanych z wykonaniem okien jest 1 m* i 1 szt.

6.15 Odbiér robét
Ogolne zasady odbioru robdt podano w czes$ci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacji.

Poszczegblne etapy wstawieniu okien i parapetow oraz drzwi zewngtrznych i wewnetrznychpowinny by¢é odebrane i
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robét (stwierdzenie wykonania zakresu robot przewidzianego w
dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgloszeniu przez Wykonawce robot do odbioru. Odbioér powinien byé
przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postgpu robdt. Roboty
poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miar¢ postgpu robot,

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz
jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznaé za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej
sytuacji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnos$ci z norma i Dokumentacjg Projektowa, przedstawiajac je
do ponownego odbioru.
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6.16 Podstawa platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w czgsci pn. Warunki ogolne.

6.18

Przepisy zwiazane

Wymagania techniczne wykonania rob6t okreslaja:

PN-B-94025: 1998 Okucia budowlane. Zakretki. Zakretki wierzchnie z klameczka.

PN-90/B-92010 Elementy i segmenty $cienne aluminiowe.

PN-B-94423: 1998 Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gatki, uchwyty i tarcze. Tulejki tozyskowe, podktadki i
nakretki kotpakowe.

PN-88/B-10085 — Stolarka budowlana, wymagania i badania,

PN-68/M-78010 Transport wewnetrzny. Drogi i otwory drzwiowe. Wytyczne projektowania. Zmiany 1 BI2/70 poz. 18
2 BI 1/72 poz. 2 3 BI 10/11/74 poz. 86.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Roboty ogoélnobudowlane (aktualnie
obowigzujace)

przepisy bhp przy robotach pn.” demontaz istniejace;j stolarki okiennej i osadzenie stolarki okiennej” i transportowych.
Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow.
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