Mragowo - Zyndaki_3+300-5+500_24.07.2020 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa ' Opis i wyliczenia T j-m. I Poszcz ] Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Grupa 1 CPV 45 11 12 00-0
1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réw-  |km
d.1|D- 01.01.01 |ninnym Przebudowa kolei, drég, watéw i zapdr, pogtebianie rowéw melioracyjnych.
Tyczenie obiektu, obstuga budowy, pomiar powykonawczy.
<km 3+300 - 5+500>2,2 km 2,200
RAZEM 2,200
Mechaniczne karczowanie pni r. ok. 70 cm z wywozem szt,
d.1/D- 01.02.01
140 szt. 140,000
RAZEM 140,000
3 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - humus do  [m?
d.1|D- 02.01.01 |wykorzystania przy formowaniu skarp i nasypow po przebudowie drogi
13200 m? 13200,000
RAZEM 13200,000
4 Wykopy oraz przekopy wykonywane w gruncie kat.|ll z odwozem - odnowienie ro- |m3
d.1|D- 02.01.01 |wéw
<réw lewy>985*((0,4*0,7)+(1*0,7)) m?3 965,300
<réw prawy>1210*((0,4*0,7)+(1*0,7)) m? 1185,800
RAZEM 2151,100
5 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- |m?2
d.1|D- 01.02.04 |(bosci 3 cm
1220 m2 1220,000
e RAZEM 1220,000
6 Wywiezienie samochodami gruzu z rozbieranych konstrukcji drogowych (miejsce |m?®
d.1/D-01.02.04 |wywozu wskaze inwestor)
<wywiezienie afaltobetonu z jezdni>
p0z.5*0,03 m? 36,600
RAZEM 36,600
2 ODWODNIENIE -przepusty Grupa 2 CPV 45 23 10 00-5
7 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- |[m?2
d.2|D-01.02.04 |bosci 7 cm z odwozem
— |26 m?2 12,000
RAZEM 12,000
8 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o gruboéci 25 cmz  |m?
d.2|D- 01.02.04 |wbudowaniem w pobocza na fukach
2*6 m? 12,000
RAZEM 12,000
9 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami w gruncie kat.|-IV z odwozem m?
d.2|D- 02.01.01 |urobku
<przepust §r. 600 cm pod drogg>
12<mb>*<szer. wykopu>1,5*<gl. wykopu>1,0 m3 18,000
<przepust $r. 40 cm pod zjazdem>
74<mb>*<szer. wykopu>1,0*<gt. wykopu>1,0 m? 74,000
RAZEM 92,000
10 Rozebranie przepustow rurowych - rury betonowe o $r. 40-60 cm wraz z przyczét- |m
d.2|D- 01.02.04 |kami -z odwozem
<B00mm>1*12 m 12,000
<400mm - § szt>74 m 74,000
RAZEM 86,000
11 Przepusty rurowe pod droga i zjazdami - fawa fundamentowa zwirowa m?
d.2|D- 03.01.03
12<mb>*<szer.>0,6*<wys.>0,3 m? 2,160
74<mb>*<szer.>0,4*<wys.>0,3 md3 8,880
RAZEM 11,040
12 Przepusty rurowe pod drogg - rury strukturalne PCV SN 8 o §r. 60 cm m
d.2|D- 03.01.03
12<mb> m 12,000
RAZEM 12,000
13 Przepusty rurowe pod droga - §cianki czolowe dla rur o ér. 60 cm Sciank.
d.2|D- 03.01.03
1<ilo$¢ przepustéw>*2 0<obie $cianki> $ciank. 2,000
RAZEM 2,000
14 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury strukturalne PCV SN 8 o ér. 40 cm m
d.2{D- 03.01.03
74 m 74,000
RAZEM 74,000
15 Przepusty rurowe - $cianki czotowe dla rur o $r. 40 cm Sciank.
d.2|D- 03.01.03
8*2 Sciank. 16,000
RAZEM 16,000
16 Wykonanie i zageszczenie mechaniczne warstwy zasypki grubo$¢ warstwy po m?2
d.2|D- 04.02.01 |zag. 50 cm
<dt. przepustéw>12<mb>*<szer. wykopu>1,5 m?2 18,000
<di. przepustow>74<mb>*<szer. wykopu>1,0 m? 74,000
RAZEM 92,000
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17 'Wykonanie i zageszczenie mechaniczne warstwy odsgczajacej w korycie lub na  |m?
d.2|D- 04.02.01 |catej szerokosci drogi - grubo$c warstwy po zag. 10 cm
<nad przepustem>24 m?2 24,000
RAZEM 24,000
18 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - warstwa dolna |m?
d.2|D- 04.04.02 |o grub.po zageszcz. 18 cm (frakcja 0/63mm)
<nad przepustem pod drogg>12*2 m2 24,000
RAZEM 24,000
19 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 12 |m?
d.2| D- 04.04.02 :cm (frakcja 0/31,5 mm)
<nad przepustem pod droga>12*2 m?2 24,000
RAZEM 24,000
20 Umocnienie skarp i dna rowdw przy przepustach kamieniem na zaprawie cemento-{ m?
d.2|D-03.01.03 |wej ze spoinowaniem
9<szt.>*3*2 m? 54,000
RAZEM 54,000
21 Zasypywanie wykopdw liniowych o §cianach pionowych glebokoéci do 1.5 m kat.  [m?
d.2|D- 02.01.01 |gr.llI-IV z zaggszczeniem
(<dt. przepustow>74,0<mb>*<szer. wykopu>1,0*<gt. wykopu>0,5)~(3,14*0,342*  |m3 16,088
74,0<mb>)
RAZEM 16,088
22 Roboty ziemne wykon.koparkami w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowyla- |m?
d.2|D- 02.01.01 |dowczymi - wywoz pozostatej ziemi i gruzu z rozbidrek
poz.9-poz.21 m® 75,912
RAZEM 75,912
3 JEZDNIA - Roboty podstawowe, w-wy odsaczajace, krawezniki, podbudowy betonowe, nawierzchnie asfalto-
betonowe Grupa 2 CPV 45 23 31 00-0
23 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. ll-IV z odwozem - 42 cm | m?
d.3|D- 04.01.01 |[glebokosci koryta
<km 3+300 -5+500>
1,0<szer.>*2<strony>*2200,0<dlugos¢ jezdni> m2 4400,000
<poszerzenia jezdni na tukach >143,6 m? 143,600
RAZEM 4543,600
24 Nasypy z gruntu kat. llI-V z wykorzystaniem gruntu z wykopow m?
d.3|D- 02.03.01.
1200 m? 1200,000
RAZEM 1200,000
25 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie na posze- |m?
d.3|D- 04.02.01 |rzeniach drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
<km 3+300 -5+500>
1,0<szer.>*2<strony>*2200,0<dlugos¢ jezdni> m? 4400,000
<poszerzenia jezdni na tukach >143,6 m? 143,600
RAZEM 4543,600
26 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m?
d.3|D- 04.03.01
11000 m? 11000,000
RAZEM 11000,000
27 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?
d.3|D- 04.03.01
poz.26 m? 11000,000
RAZEM 11000,000
28 Profilowanie istniejgcej podbudowy mieszanka minerano-bitumiczng asfaltowg me- |t
d.3|D- 05.03.05 |chaniczne (frakcja 0/12,8mm)
825 t 825,000
<przyjeto ér. 75 kg masy/1m2 warstwy grubosci 3 cm>
RAZEM 825,000
29 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - warstwa dolna |m?
d.3|D- 04.04.02 |o grub.po zageszcz. 12 cm (frakcja 0/31,5mm) - poszerzenia
1<szer.>*2<obie strony>*2200<dt.> m2 4400,000
<poszerzenia jezdni na fukach >143,6 m?2 143,600
RAZEM 4543,600
30 Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie - warstwa gérna |m?
d.3|D- 04.04.02 |o grub.po zageszcz. 10 cm (frakcja 0/31,5mm)
6,10*2200 m? 13420,000
<poszerzenia jezdni na tukach> 1436 m? 143,600
RAZEM 13563,600
31 Warstwa wzmacniajgca z geosiatki o szer. 1,50 m na potgczeniu istniegjgcej jezdni |m?
d.3|D- 05.03.26 |z poszerzeniem
2200<dt.>*2<dwie strony>*1,50<szer.> m?2 6600,000
RAZEM 6600,000
32 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m2
d.3|D- 04.03.01
13563,6 m2 13563,600
RAZEM 13563,600
33 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.3|D- 04.03.01
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poz.32 m? 13563,600
_ RAZEM 13563,600
34 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzgca asfaltowa - |m?2
d.3|D- 05.03.05 |grubosc¢ po zageszcz. 7 cm (frakcja 0/16mm)
<km 3+300 - 5+500>2200,0*5,68 m?2 12496,000
<poszerzenia na tukach>143,6 m? 143,600
<przyjeto 175kg masy/1m2 warstwy grubosci 7 cm>
RAZEM 12639,600
35 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m?
d.3|D- 04.03.01
poz.34 m?2 12639,600
RAZEM 12639,600
36 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?
d.3|D- 04.03.01
poz.34 m?2 12639,600
RAZEM 12639,600
37 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna asfaltowa - | m2
d.3|D- 05.03.05 |grubosc po zaggszcz. 5 cm (frakcja 0/11mm)
2200,0*5,50 m2 12100,000
<poszerzenia na tukach i zjazdy>143,6 m? 143,600
<przyjeto 125 kg masy/1m2 warstwy grubosci 5 cm>
RAZEM 12243,600
4 ZJAZDY Z ASFALTOBETONU Roboty podstawowe, w-wy odsaczajace, krawezniki, podbudowy betonowe, na-
wierzchnie asfaltobetonowe Grupa 2 CPV 45 23 31 00-0
38 Wykonanie koryta w gruncie kat. ll-IV z odwozem - 59 cm glebokosci koryta m2
d.4|D- 04.01.01
662,3 m? 662,300
RAZEM 662,300
39 Rury ochronne kabli telefonicznych i energetycznych typu AROT A 110 PS m
d.4|D- 02.01.01
14 m 14,000
RAZEM 14,000
40 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie na zjaz- |m?
d.4/D- 04.02.01 |dach - grubo§¢ warstwy po zag. 40 cm
662,3 m? 662,300
RAZEM 662,300
41 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - grubo$é po za- jm?
d.4|D- 04.04.02 |geszczeniu 15 cm (frakcja 0/31,5mm)
662,3 m?2 662,300
RAZEM 662,300
42 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m?
d.4|D- 04.03.01
poz.41 m?2 662,300
RAZEM 662,300
43 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.4|D- 04.03.01
poz.42 m? 662,300
RAZEM 662,300
44 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna asfaltowa - |m?
d.4|D- 05.03.05 |grubos¢ po zageszcz. 4 cm (frakcja 0/16mm)
poz.43 m?2 662,300
<przyjeto 100kg masy/1m2 warstwy grubosci 4cm>
RAZEM 662,300
5 ZATOKI AUTOBUSOWE Z KOSTKI "POLBRUK" Roboty podstawowe, w-wy odsaczajace, krawezniki, podbu-
dowy betonowe, nawierzchnie z kostki betonowej Grupa 2; CPV 45 23 31 00-0
45 Rozebranie nawierzchni zatoki i peronu z kostki betonowej na podsypce cemento- [m?
d.5/D-01.02.04 |wo-piaskowej z odwozem
<km 4+900 - 4+940> 83, 3<zatoka>+63,30<peron> m2 146,600
RAZEM 146,600
46 Rozebranie krawegznikéw betonowych 15x30 cm i obrzezy na podsypce cemento- |m
d.5|D- 01.02.04 |wo-piaskowej z odwozem
<km 4+900 - 4+940> 89,50<kraweznik>+44 60<obrzeze> m 134,100
RAZEM 134,100
47 Wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV z odwozem - 65 cm gtebokosci koryta m2
d.5|D- 04.01.01
poz.45 m? 146,600
RAZEM 146,600
43 tawa pod krawezniki 15x30 cm na krawedzi zatoki - beton C12/15 mé
d.5/D- 08.01.01
<km 4+900 - 4+940>43,8*0,04 m3 1,752
RAZEM 1,752
49 Krawezniki betonowe na krawedzi zatoki o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- |m
d.5|D- 08.01.01 |mentowo-piaskowej 1:4
<km 4+900 - 4+840>43,8 m 43,800
RAZEM 43,800
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50 tawa pod krawezniki wystajgcy 15x30 cm betonowa z oporem - beton C12/15 m?
d.5/D- 08.01.01
<km 4+900 - 4+940>44,20*0,075 m® ) 3,315
RAZEM 3,315
51 Krawgzniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowe] |m
d.5/D-08.01.01 |14
<km 4+900 - 4+940>44 20 m 44 200
RAZEM 44,200
52 Woykonanie i zaggszczenie mechanicze warstwy cdsaczajacej w korycie lub na ca- |m?
d.5|D- 04.02.01 [fej szeroko$ci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 40 cm
146,6 m? 146,600
RAZEM 146,600
53 Podbudowa betonowa z betonu C16/20 - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 22 |m?
d.5|D- 04.06.01 [cm
146.6 m? 146,600
RAZEM 146,600
54 Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy betonowej m?
d.5/D- 04.06.01
poz.53 m2 146,600
| RAZEM 146,600
55 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cementowo-| m2
d.5|D- 05.03.23a |piaskowe]j 100% kolor
83,3 m2 83,300
RAZEM 83,300
56 tawa pod obrzeza betonowe z oporem - beton C12/15 m?3
d.5|D- 08.03.01
<km 4+900 - 4+940> 47,6*0,05 m? 2,380
RAZEM 2,380
57 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z m
d.5/D-08.03.01 |wypeinieniem spoin zaprawg cementowa
<km 4+900 - 4+940>47,6 m 47,600
RAZEM 47,600
58 Nawierzchnie z kostki betonowej "Polbruk" fazowanej grubo$¢ 6 cm na podsypce |[m?2
d.5|D- 05.03.23a |piaskowej gr. 3 cm 30% kolor-perony przy zatokach
<km 4+900 - 4+940>44 60*1,5 m? 66,900
RAZEM 66,900
6 Roboty wykoriczeniowe Grupa 2 CPV 45 23 31 00-0
59 Plantowanie skarp nasypow i wykopow wykonywanych mechanicznie w gr.kat.lll - |m?2
d.6|D- 06.01.01 [IV
13200 m? 13200,000
RAZEM 13200,000
60 Humusowanie skarp wykopow i nasypow z obsianiem trawg przy grub.warstwy hu- [m?
d.6|D- 06.01.01 |musu 5 cm z roczng pielegnacija trawnikéw <wykorzystaé¢ humus z poz.3>
poz.59 m? 13200,000
RAZEM 13200,000
61 Wykonanie nawierzchni poboczy drogi z mieszanki zwirowej (frakcja 0/20mm) - |m2
d.6|D- 05.01.03 |grub.warstwy po zageszczeniu 15 cm
pobocze prawostronne
<szer.>0,75*<d}.>2074,3 m?2 1555,725
pobocze lewostronne
<szer.>0,75*<dt.>21252 m? 1593,900
RAZEM 3149,625
62 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o §r. 70 mm szi.
d.6|D- 07.02.01
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
63 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor- |szt.
d.6/D- 07.02.01 [macyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
64 Przymocowanie drogowskazow jednoramiennych o powierzchni ponad 0.3 m2 szt.
d.6|D- 07.02.01
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
65 Bariery ochronne stalowe SP-04 m
d.6|D- 07.05.01
24 m 24,000
RAZEM 24,000

Norma PRO Wersja 4.24 Licencja: 18675 dla Przemystaw Zielinski




