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SPIS ZAWARTOŚCI SPECYFIKACJI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA
SST nr 1 – WYKONANIE NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ
SST nr 2  -  WYKONANIE UZUPEŁNIENIA NAWIERZCHNI TRAWY NATURALNEJ 

Najważniejsze oznaczenia i skróty:
ST - Specyfikacja Techniczna
SST - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej
PZj - Program Zabezpieczenia Jakości

bhp - bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1 Nazwa ogólna

PROJEKT  REMONTU  NAWIERZCHNI  BOISKA
WIELOFUNKCYJNEGO W MSC. LASKI, GM. BOLESŁAW  NA DZ. NR EWID.
516/8, OBRĘB EWID. 0006 LASKI, JEDN. EWID. 121203_2 BOLESŁAW

1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem mniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i  odbioru  robót  budowlanych  przewidzianych  do  realizacji  projektem  budowlanym
wykonania robót:

� nawierzchnia poliuretanowa

� uzupełnienie nawierzchni trawiastej

1.3 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja  techniczna  jest  jednym  z  dokumentów  niezbędnych  przy  udzielaniu
zamówień publicznych i  stanowi zbiór  wymagań w zakresie sposobu wykonywania
robót obejmujących w szczególności wymagania, właściwości materiałów, wymagania
dotyczące  sposobu  wykonania  i  oceny  prawidłowości  wykonania  poszczególnych
robót. 

1.4 Określenia podstawowe (tj. definicje pojęć używanych w ST)
Dziennik budowy  - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt,  z ponumerowanymi
stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych robót, przekazywania poleceń i zaleceń,
oraz  korespondencji  technicznej  pomiędzy  Zamawiającym,  Wykonawcą
i Projektantem.
Kierownik  budowy  -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do
kierowania robotami i do reprezentacji w sprawach realizacji kontraktu.
Kosztorys ofertowy - wyceniony kompletny kosztorys ślepy
Kosztorys ślepy  - opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania z podaniem
ilości.
Księga  obmiaru  -  akceptowany  przez  Zamawiającego  zeszyt  z  ponumerowanymi
stronami,  służący  do  wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiarów  wykonanych  robót
w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w księdze
obmiarów  podlegają  potwierdzenia  przez  Zamawiającego  (dla  robót  dodatkowych
i zamiennych).
Laboratorium - zakład lub jednostka badawcza zaakceptowana przez Zamawiającego,
przeprowadzające  wszelkie  badania  i  próby  związane  z  oceną  jakości  materiałów
i robót.
Materiały  - wszelkie tworzywa i produkty, niezbędne do wykonywania robót. Zgodne
z dokumentacją projektowo- kosztorysowa, zaakceptowane przez Zamawiającego.
Polecenie  Zmawiającego  -  wszelkie  polecenia  przekazywane  Wykonawcy  przez
przedstawiciela Zamawiającego w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót
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lub innych spraw dokumentacji projektowej.
Projektant  -  uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji
projektowej.

1.5 Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny za jakość ich  wykonania oraz ich zgodność
z  dokumentacją  projektową,  specyfikacją  techniczną  i  poleceniami  Inspektora
Nadzoru.

 
Przekazanie placu budowy 
Zamawiający  w terminie  określonym w umowie przekaże wykonawcy plac budowy
wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,
ostemplowany  dziennik  budowy  (jeśli  jest  wymagany)  oraz  co  najmniej  jeden
egzemplarz każdego tomu dokumentacji. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność
za nadzór placu budowy do chwili odbioru końcowego robót. 

Dokumentacja projektowa 
Wykonawca otrzyma od zamawiającego kompletną dokumentację przy przekazaniu
placu  budowy.  Dokumentację  powykonawczą  budowlaną  plan  BIOZ  sporządzi
wykonawca na własny koszt.

Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną 
Dokumentacja  projektowa,  specyfikacja  techniczna  oraz  dodatkowe  dokumenty
przekazane wykonawcy przez zamawiającego stanowią część umowy. 
Dane określone w dokumentacji  projektowej i  specyfikacji  technicznej  powinny być
uważane  za  wielkości  docelowe.  Cechy  materiałów  i  wyrobów  powinny  być
jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty ich
cech nie powinny przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. Jeżeli przedział
tolerancji nie został określony w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
to  należy  przyjąć  tolerancje  akceptowane  zwyczajowo  dla  danego  rodzaju  robót.
W  przypadku,  gdy  materiały  lub  roboty  nie  są  w  pełni  zgodne  z  dokumentacją
projektową  lub  specyfikacją  techniczną  i  wpłynęło  to  niezadowalająco  na  jakość
obiektu,  to  takie  materiały  i  roboty  nie  zostaną  zaakceptowane  przez  inspektora
nadzoru.  W  takiej  sytuacji  elementy  obiektu  powinny  być  niezwłocznie  rozebrane
i  zastąpione innymi na koszt wykonawcy. 
1.6 Informacje o terenie budowy 
Organizacja robót budowlanych 
Wykonawca  jest  zobowiązany  zabezpieczyć  plac  budowy  zgodnie  z  wytycznymi
ujętymi w przedstawionym planie BIOZ. 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.
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Wykonawca ma obowiązek znać i  stosować w czasie  prowadzenia  robót  wszelkie
przepisy  dotyczące  ochrony  środowiska  naturalnego.  Powinny  zostać  podjęte
odpowiednie środki zabezpieczające przed:

� zanieczyszczeniami  zbiorników  i  cieków  wodnych  pyłami,  paliwami,  olejami,
materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami

� przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami

� przekroczeniem norm hałasu

� możliwością powstania pożaru
Opłaty i  kary za przekroczenie w trakcie realizacji  norm określonych odpowiednimi
przepisami ochrony środowiska obciążają Wykonawcę robót. Wody powierzchniowe
i gruntowe nie mogą być zanieczyszczone w czasie robót. Baza sprzętu i transportu
może  zostać  zlokalizowana  na  terenie  obiektu  pod  warunkiem  pozytywnej  opinii
projektu organizacji zaplecza przez lokalne służby ochrony środowiska. Wykonawca
nie  powinien  stosować  innej  technologii  robót,  na  większym  poziomie  hałasu,  niż
określona przez Zamawiającego pod rygorem wstrzymania robót.

Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca
będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  odpowiednimi
przepisami, na terenie zaplecza, polowej produkcji pomocniczej, w pomieszczeniach
socjalno- administracyjnych i magazynowych, w maszynach i pojazdach. Wykonawca
będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane pożarem wywołanym jako
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca odpowiedzialny jest  za obiekt  oraz za wszelkie urządzenia w obiekcie
przez cały okres wykonywania prac objętych umowa. Wykonawca będzie odpowiadać
za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania  uszkodzenia  wykazane
w dokumentach przez Inspektora Nadzoru 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów tak,
aby personel  nie  wykonywał  pracy w warunkach niebezpiecznych,  szkodliwych dla
zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich  wymagań  sanitarnych.  Wykonawca
zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz
sprzęt  i  odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Zaplecza dla potrzeb wykonawcy 
Wykonawca  zapewnieni  zatrudnionym  na  budowie  pracownikom  odpowiedniego
zaplecza socjalno-sanitarnego z dostępem do wody i energii elektrycznej. 

Warunki dotyczące organizacji ruchu 
Wykonawca dostosuje się do obowiązujących lokalnych ograniczeń obciążenia na oś
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przy  transporcie  materiałów  oraz  wywozie  gruzu.  Uzyska  on  wszelkie  niezbędne
zezwolenia od właściwych władz, co do przewozu nietypowych wagowo i rozmiarowo
ładunków.  Wykonawca  będzie  odpowiadał  za  naprawę  wszelkich  elementów
uszkodzonych  dróg,  chodników,  trawników  w  wyniku  przewozu  nadmiernie
obciążonych pojazdów i ładunków lub o przekroczonej skrajni. 

Zabezpieczenia chodników i jezdni 
Wykonawca jest zobowiązany do przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych
odcinków  dróg  i  chodników  publicznych,  trawników.  A także  usuwać  na  bieżąco
wszelkie  zanieczyszczenia  spowodowane  jego  pojazdami  na  drogach  publicznych
oraz dojazdach na teren budowy 

1.7 Nazwy i kody robót budowlanych

Grupy robót:

45200000-9 Roboty budowlane

Klasy robót:

45233000-9 Roboty w zakresie wykonywania nawierzchni

45236000-0 Wyrównywanie terenu

Kategorie robót: 

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45236200-0 Wyrównywanie nawierzchni obiektów sportowych

2. MATERIAŁY
2.1 Źródła uzyskania materiałów.
Co  najmniej  na  trzy  tygodnie  przed  planowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek
materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje
dotyczące  źródła  ich  wytwarzania,  zamawiania  lub  wykonywania,  odpowiednie
świadectwa  badań  laboratoryjnych  oraz  próbki  do  ich  zatwierdzania  przez
Zamawiającego.  Zatwierdzenie  partii  materiałów  z  danego  źródła  nie  oznacza
automatycznie,  że  wszystkie  materiały  z  danego  źródła  uzyskają  zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że
materiały  uzyskane z  dopuszczonego źródła  w sposób ciągły spełniają  wymagania
specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej w czasie postępu robót.

2.2 Pozyskiwanie materiałów miejscowych.
Dokumentacja projektowa nie przewiduje pozyskiwania materiałów miejscowych dla
robót. 

2.4 Materiały nieodpowiadające wymaganiom.
Materiały  nieodpowiadające  wymaganiom  zostaną  wywiezione  przez  Wykonawcę
z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli
Zamawiający  zezwoli  na użycie  tych  materiałów do  innych  robót,  niż  do  tych,  dla
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których  zostały  zakupione,  to  koszt  materiałów  zostanie  przewartościowany  przez
Zamawiającego.  Każdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  niezbadane  i  nie
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie
przyjęciem i brakiem zapłaty.

2.5 Przechowywanie i składowanie materiałów.
Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu  ich
wbudowania były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość
i  właściwość  do  robót  i  były  dostępne  do  kontroli  przez  Zamawiającego.  Miejsca
czasowego  składowania  materiałów będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu  budowy
w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.6 Wariantowe stosowanie materiałów.
Jeśli  dokumentacja  projektowa  przewiduje  możliwość  wariantowego  zastosowania
rodzaju  materiałów  w  wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powiadomi
Zamawiającego o swoim zamierzeniu co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału
albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez
Zamawiającego.  Wybrany  i  zaakceptowany rodzaj  materiału  nie  może  być  później
zmieniany bez zgody Zamawiającego.

3. SPRZĘT
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany
do robót  musi  być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy,  musi  odpowiadać  pod  względem
typów i ilości wskazaniom zawartych w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym
przez Zamawiającego. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt musi
być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu
będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi
w  dokumentacji  projektowej,  warunkach  kontraktu  i  wskazaniach  Zamawiającego
w  terminie  przewidzianym  umową.  Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub
wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym
i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska, przepisami
dotyczącymi  jego  użytkowania  oraz  przepisami  BHP.  Wykonawca  dostarczy
Zamawiającemu  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wariantowe użycie sprzętu jest
możliwe  gdy  przewiduje  taki  przypadek  dokumentacja  projektowa,  pod  warunkiem
uzyskania akceptacji Zamawiającego. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia oraz
narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków  umowy,  zostaną  przez
Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które
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nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych
materiałów.  Dobór  środków transportowych  Wykonawca  przedstawia  do  akceptacji
Zamawiającego.  Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót
zgodnie  zasadami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej  i  wskazaniach
Zamawiającego w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu  drogowego.
Wykonawca będzie na bieżąco i na własny koszt usuwać wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do budowy.

5. WYKONYWANIE ROBÓT
5.1 Ogólne zasady wykonywania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót,  za ich zgodność
z  dokumentacją  projektową,  wymaganiami  specyfikacji  technicznej,  projektem
organizacji  robót  oraz  poleceniami  Zamawiającego.  Wykonawca  ponosi
odpowiedzialność  za  dokładne  wyznaczenie  wszystkich  elementów  robót  zgodnie
z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
piśmie  przez  Zamawiającego.  Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego
przez  Wykonawcę w wytyczeniu  i  wyznaczaniu  robót  zostaną,  jeśli  wymagać tego
Zamawiający  poprawione  przez  Wykonawcę  na  własny  koszt.  Sprawdzenie
wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  Zamawiającego  nie  zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich działalność.

5.2 Współpraca Zamawiającego i Wykonawcy.
Zamawiający  będzie  podejmował  decyzje  we  wszystkich  sprawach  związanych
z jakością robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich
sprawach  związanych  z  interpretacją  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji
technicznej  oraz  dotyczących  akceptacji  wypełniania  warunków  kontraktu  przez
Wykonawcę.  Jest  on  upoważniony  również  do  kontroli  wszystkich  robót  i  kontroli
wszystkich  materiałów  dostarczonych  na  budowę  lub  na  niej  produkowanych,
włączając  przygotowanie  i  produkcję  materiałów.  Zamawiający  powiadomi
Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie
spełniają  wymagań  jakościowych  określonych  w  dokumentacji  projektowej
i w specyfikacji technicznej. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki
badań  materiałów  i  robót,  rozrzuty  normalnie  występujące  przy  produkcji  i  przy
badaniach materiałów,  doświadczenia z przeszłości,  wyniki  badań naukowych oraz
inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Zamawiającego powinny
być  wykonywane  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego  wyznaczonym,  po  ich
otrzymaniu przez Wykonawcę pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego
tytułu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 Program zapewniania jakości robót
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Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty
Zamawiającego programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony
sposób  wykonywania  robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne
gwarantujące wykonywanie robót  zgodnie z dokumentacja  projektową, specyfikacją
techniczna  oraz  poleceniami  i  ustaleniami  przekazanymi  przez  Zamawiającego.
Program zapewnienia jakości powinien zawierać:

� organizację wykonywania robót

� termin i sposób prowadzenia robót

� organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót - zasady BHP

� wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

� wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania
poszczególnych elementów robót

� wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli

� sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis
pomiarów, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji
Zamawiającemu

� wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami
technicznymi  oraz  wyposażeniem  w  mechanizmy  sterowania  i  urządzenia
pomiarowo- kontrolne

� rodzaje  i  ilość  środków  transportu  oraz  urządzeń  do  magazynowania
i załadunku materiałów, spoiw, kruszyw itp.

� sposób  zabezpieczenia  i  ochrony  ładunków  przed  utratą  ich  właściwości
w czasie transportu

� sposób  i  procedurę  pomiarów  badań  prowadzonych  podczas  dostaw
materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów
robót

� sposób  postępowania  z  materiałami  i  robotami  nie  odpowiadającymi
wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakości robót.
Celem kontroli  robót  jest  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem i  wykonaniem,  aby
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę
oraz jakość materiałów. Zapewni on odpowiedni system kontroli włączając personel,
laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia  niezbędne  do  pobrania
próbek  i  badań  materiałów  oraz  robót.  Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli
Zamawiający  może  zażądać  od  Wykonawcy  przeprowadzenia  badań  w  celu
zademonstrowania,  że  poziom ich wykonania  jest  zadowalający.  Wykonawca musi
przeprowadzić  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji technicznej i specyfikacji robót. Minimalne wymagania co do zakresu
badań i ich częstotliwości są określone w normach i wytycznych. W przypadku gdy nie
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zostały one tam określone, Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewnić  wykonanie  zgodnie  z  umową.  Wykonawca  dostarczy  Zamawiającemu
świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną
legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają  wymaganiom  norm
określających procedurę badań. Zamawiający musi  mieć nieograniczony dostęp do
pomieszczeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia  laboratorium,  prac  personelu
i  metod  badawczych.  Jeśli  niedociągnięcia  będą  tak  poważne;  że  mogą  wpłynąć
ujemnie  na  wyniki  badań,  Zamawiający  natychmiast  wstrzyma  użycie  do  robót
badanych  materiałów  i  dopuści  je  do  użycia  dopiero  wtedy,  gdy  niedociągnięcia
w  pracy  laboratorium  Wykonawcy  zostaną  usunięte  i  stwierdzona  zostanie
odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem
i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.3 Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary muszą być prowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku gdy normy nie obejmują jakiekolwiek badania w specyfikacji technicznej,
stosować  można  wytyczne  krajowe,  albo  inne  procedury  zaakceptowane  przez
Zamawiającego.  Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań,  Wykonawca
powiadomi  Zamawiającego  o  rodzaju,  miejscu,  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po
wykonaniu  pomiaru  lub  badania,  Wykonawca  przedstawi  na  piśmie  ich  wyniki  do
akceptacji Zamawiającego.

6.4 Raporty z badań.
Wykonawca musi przekazywać Zamawiającemu kopie raportu z wynikami badań jak
najszybciej,  nie  później  jednak  niż  terminie  określonym w  programie  zapewnienia
jakości. Wyniki badań będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według
dostarczonego przez Niego wzoru lub innych przez Niego zaaprobowanych.
6.5 Badania prowadzone przez Zamawiającego.
Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Zamawiający  uprawniony  jest  do
dokonywania  kontroli,  pobierania  próbek  i  badania  materiałów  u  źródła  ich
wytwarzania i zapewniona musi być wszelka potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy
i  producenta  materiałów.  Zamawiający,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli
robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót
z wymaganiami specyfikacji technicznej na podstawie wyników badań dostarczonych
przez  Wykonawcę.  Zamawiający  ma prawo pobierać  próbki  materiałów,  prowadzić
badania niezależne od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wskażą,
że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań albo
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót
z dokumentacją projektową i specyfikacja techniczną. W takim przypadku całkowite
koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną
przez Wykonawcę.
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6.6 Certyfikaty i deklaracje.
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

� certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wskazujący,  że  zapewniono  zgodność
z kryteriami  technicznymi  określonymi na podstawie  Polskich Norm,  aprobat
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych.

� deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

� Polska Normą, lub

� Aprobatą techniczna, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono
PN,  jeżeli  nie  są  objęte  certyfikacją  określoną  powyżej  i  które  spełniają
wymogi specyfikacji. W przypadku materiałów dla których w/w dokumenty
nie  są  wymagane,  każda  partia  dostarczona  do  robót  będzie  posiadać
dokumenty,  określające  w  sposób  jednoznaczny  jej  cechy.  Produkty
przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.7 Dokumenty Budowy.
Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  wykonawcy  powinny  być  przedłożone
zamawiającemu w formie pisemnej do ustosunkowania się. Decyzje zamawiającego
przekazywane będą  wykonawcy w formie  pisemnej.  Dokumenty  budowy takie  jak:
protokoły  przekazania  palcu  budowy,  umowa ryczałtowa ,  protokoły  odbioru  robót,
protokoły z odbytych narad i ustaleń powinny być przechowywane na placu budowy
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Wszystkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót.
Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją
projektową  i  specyfikacją  techniczną.  Wyniki  obmiaru  będą  wpisane  do  rejestru
obmiarów.  Obmiar  gotowych  robót  będzie  przeprowadzany  z  częstotliwością
i w czasie określonym w umowie.

7.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy.
Wszystkie urządzenia i  sprzęt  pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót  musi
zyskać  akceptację  Zamawiającego.  Jeżeli  sprzęt  wymaga  badań  atestujących  to
Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacyjne.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1 Rodzaje odbiorów robót.
W  zależności  od  ustaleń  zawartych  w  specyfikacji  technicznej,  roboty  podlegają
następującym  etapom  odbioru,  dokonywanym  przez  Zamawiającego  przy  udziale
Wykonawcy:

� odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

� odbiór częściowy
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� odbiór ostateczny

� odbiór pogwarancyjny

8.2 Odbiór robót zanikających.
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości
i  jakości  wykonanych  robót,  które  w  dalszym  procesie  realizacji  ulegną  zakryciu.
Będzie  on  dokonany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  korekt
i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Zamawiający.
Gotowość  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  Dziennika  Budowy  z  jednoczesnym
powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie
lecz  nie  później  niż  w  ciągu  trzech  dni  od  daty  wpisu  do  Dziennika  Budowy
i  powiadomienia  o  tym  fakcie  Zamawiającego.  Jakość  i  ilość  robót  ulegających
zakryciu  ocenia  Zamawiający  na  podstawie  dokumentów  zawierających  komplet
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną robót i uprzednimi ustaleniami.
W  przypadku  stwierdzenia  odchyleń  od  przyjętych  wymagań  Zamawiający  ustala
zakres  robót  poprawkowych  lub  podejmuje  decyzję  odnośnie  korekt  i  zmian.  Przy
ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględnia tolerancje i zasady
odbioru podane w dokumentach kontraktowych.

8.3 Odbiór częściowy.
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonywanych  części  robót.
Odbioru  częściowego robót  dokonuje  się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robót  przy  zastosowaniu  uproszczonych  procedur  odbiorowych.  Odbioru  dokonuje
Zamawiający.

8.4 Odbiór ostateczny robót.
Odbiór  ostateczny  robót  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót
w  odniesieniu  do  ich  ilości,  jakości  i  wartości.  Całkowite  zakończenie  robót  oraz
gotowość do odbioru końcowego powinna być stwierdzony przez Kierownika Budowy
wpisem do  Dziennika  Budowy z  bezzwłocznym powiadomieniem na  piśmie  o  tym
fakcie Zamawiającego. Odbiór ostateczny powinien nastąpić w terminach ustalonych
w warunkach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia
robót  i  przyjęcia  dokumentów  odbiorowych.  Odbioru  ostatecznego  robót  dokonuje
komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności  Zamawiającego
i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokonuje  ich  oceny  jakościowej  na
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej
oraz zgodności robót z dokumentacja projektową i specyfikacja techniczną. W toku
odbioru końcowego komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie
odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  okresie
wykonywania robót uzupełniających i poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  uzupełniających,  komisja  przerywa  swoje
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czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.
W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  robót  w  poszczególnych
elementach  i  asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymagań  dokumentacji
technicznej i specyfikacji technicznej , komisja dokonuje potrąceń.
Dokumenty odbioru ostatecznego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest  protokół
odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do  odbioru  ostatecznego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  następujące
dokumenty:

� dokumentację  powykonawczą  z  naniesionymi  zmianami  oraz  dodatkową,  jeżeli
została sporządzona w trakcie realizacji

� Dzienniki Budowy i rejestry obmiarów

� opinię  technologiczną  sporządzoną  na  podstawie  wszystkich  wyników  badań
i  pomiarów  załączonych  do  dokumentów  odbioru  a  wykonanych  zgodnie
z programem zapewnienia jakości i specyfikacja techniczną

� recepty i uzgodnienia technologiczne

� wyniki pomiarów kontrolnych i badań zgodnych z programem zapewnienia jakości
i specyfikacja techniczną

� deklarację zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnych
z programem zapewnienia jakości i specyfikacja techniczną

� karty gwarancyjne poszczególnych materiałów 

8.5 Odbiór pogwarancyjny.
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem
wad  stwierdzonych  przy  odbiorze  ostatecznym i  zaistniałych  w  okresie  gwarancji.
Odbiór pogwarancyjny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej  robót
z uwzględnieniem zasad opisanych przy odbiorze ostatecznym.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji  kosztorysowej  będzie  uwzględniać
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone
dla tej roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
� Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny

� Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane i mieszkaniowe

� Rozp.Min.Gosp.  Przestrz.  i  Budown.  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(DZ.U Nr 75, poz 690)

� MTiGM  z  dnia  02.03.1999  Dz.U.  Nr43  poz.  430  w  sprawie  warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
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SST1

SZCZEGÓŁOWA 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

D 05-03-23

NAWIERZCHNIA 

POLIURETANOWA
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem nawierzchni poliuretanowej na podbudowie
warstwie stabilizacyjnej gr.35mm.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  (SST)  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych
z wykonywaniem z nawierzchni poliuretanowej.
1.4. Określenia podstawowe

1.4.1 Nawierzchnia poliuretanowa
 Produkowana jest z warstwy podkładowej  oraz wykończeniowej 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano  w SST  D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Nawierzchnia poliuretanowa wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem  dopuszczenia  do  stosowania   nawierzchni  poliuretanowej  jest  posiadanie  aprobaty
technicznej.

Nawierzchnia poliuretanowa 
Zewnętrzna nawierzchnia sportowa - Nawierzchnia składa się z dwóch warstw: 

-  warstwy  podkładowej  o  grubości  ok.  8mm,  złożonej  z  polimerycznie  związanego  granulatu
gumowego SBR 1-4 mm (ułożonej na zagruntowanym uprzednio podłożu)
- warstwy wykończeniowej o grubości ok 8mm, nakładanej przy użyciu specjalistycznej układarki
do mas pu, warstwa będąca mieszaniną granulatu EDPM i kleju poliuretanowego 

Warstwę ścieralną z granulatu EPDM, należy ułożyć również na obrzeżach betonowych.
Na nawierzchnię nanoszone będą linie boiska specjalistyczną farbą poliuretanową.
Zewnętrzna nawierzchnia sportowa powinna być odporna na zmienne warunki atmosferyczne, w tym
niskie temperatury i promieniowanie UV.

Warstwa stabilizacyjna gr.35mm
Wymagane jest wykonanie wierzchniej warstwy wykończeniowej zgodnie z technologią przy

użyciu  granulatu  EPDM  z  pierwotnej  produkcji  i  nie  dopuszczalne  jest  stosowanie  barwionych
granulatów z recyklingu. 

Nawierzchnia zewnętrzna powinna posiadać parametry zgodne z normą PN-EN 14877:2014,
jednocześnie nie gorsze niż parametry podane w poniższej tabeli: 
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WŁAŚCIWOŚCI WARTOŚĆ
1. Wytrzymałość na rozciąganie, N/mm2 (MPa) ≥ 1,2
2. Wydłużenie względne przy zerwaniu, % ≥ 82
3. Amortyzacja wstrząsów, redukcja siły, na podłożu betonowym (23OC), % 35-50
4. Odkształcenie pionowe, na podłożu betonowym (23OC), mm ≤ 0,9
5. Odpornośc na ścieranie w aparacie Tabera, g ≤ 0,9
6. Odporność na sztuczne starzenie:
Zmiana barwy, stopnie skali szarej ≥ 3
7. Opór poślizgu, próba wahadła, ślizgacz CEN, skala C, jednostki PTV
- nawierzchnia sucha 80-110
- nawierzchnia mokra 55-110
Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni, które Wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty:

� Atest Higieniczny PZH lub równoważny,

� Aktualny dokument potwierdzający parametry nawierzchni zgodnie z obowiązującą normą  PN-
EN 14877:2014 

� Autoryzacja  producenta  systemu  upoważniająca  do  instalacji  konkretnej  nawierzchni
poliuretanowej na danym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji,

� Karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta potwierdzająca
spełnienie wyspecyfikowanych wymagań technologicznych,

� Próbka oferowanej nawierzchni poliuretanowej wielkości min. 10 x 10 cm. 

� Kompletny raport z badania na zgodność ochroną środowiska naturalnego wykonanego przez
niezależne  akredytowane  laboratorium  potwierdzające  nieprzekroczenie  przez  nawierzchnię
maksymalnych zawartości metali ciężkich zgodnie z normą DIN18035-6:2014

� Układać nawierzchnię zgodnie z zaleceniami producenta.
Szczegółowy  opis  nawierzchni  zawierają  karty  techniczne.  Układać  nawierzchnię  zgodnie
z zaleceniami producenta.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni poliuretanowej

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport gotowych mieszanek poliuretanowych

Mieszanki poliuretanowe można również przewozić samochodami w opakowaniach szczelnych
na paletach transportowych producenta.

5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Podłoże

Jeżeli  dokumentacja  projektowa  nie  stanowi  inaczej,  to  nawierzchnię   z  poliuretanu
przeznaczoną dla boisk można wykonywać tylko na podbudowie, 
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5.3. Podbudowa
Rodzaj  podbudowy  przewidzianej  do  wykonania  pod  ułożenie  nawierzchni  z  poliuretanu

powinien  być zgodny z dokumentacją projektową.
Podbudowę może stanowić:

� kruszywo naturalne lub łamane, stabilizowane mechanicznie,

� podbudowa  tłuczniowa,  żwirowa  lub  żużlowa,  lub  inny  rodzaj  podbudowy  określonej  w
dokumentacji projektowej.
Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacjach

dla odpowiedniego rodzaju podbudowy.
Przed położeniem warstwy nawierzchni poliuretanowej należy ukształtować podłoże boiska ze

spadkiem 0,5%. Roboty ziemne należy rozpocząć od zdjęcia warstwy istniejącego gruntu rodzimego.

Podbudowę  stanowić  będzie  istniejąca  nawierzchnia  asfaltowa

z uzupełnieniami z betonu B20. Należy zachować istniejący spadek.

 Roboty należy rozpocząć od ewentualnego usunięcia trawy, która przerasta przez pęknięcia w

nawierzchni  asfaltowej.  Należy  oczyścić  nawierzchnię  asfaltową  z  wszelkich  zanieczyszczeń

mechanicznych i chemicznych. Wszystkie ubytki w asfalcie należy uzupełnić betonem B20. Betonu

należy również użyć do kształtowania spadku z możliwością odpływu wód opadowych na bok boiska.

Po  wyschnięciu  betonu  należy  oczyścić  nawierzchnię  i  przygotować  ją  do  położenia  nawierzchni

poliuretanowej. Równość wierzchniej warstwy podbudowy powinna mieścić się w tolerancji 10mm na

łacie 3,0 m (zgodnie z PN-EN 15330). 

 Na tak przygotowanej podbudowie należy ułożyć warstwę stabilizującą (mineralno-gumową).

5.4 Warstwa stabilizacyjna
Zaprojektowano nawierzchnię sportową, dwuwarstwową poliuretanową o grubości warstwy ok.

16 ± 1 mm ułożonej na warstwie stabilizacyjnej gr. 35 mm ułożonej na podbudowie.
Warstwa  stabilizacyjna,  podkładowa  przepuszczalna  dla  wody  gr.  35mm  –  jest  jednym  z

niezbędnych elementów podkładu pod przepuszczalne dla wody zewnętrzne nawierzchnie sportowe.
Podkład  stabilizujący  twardy  składa  się  z  kruszywa  mineralnego,  granulatu  gumowego  oraz
jednoskładnikowego lepiszcza na bazie żywic poliuretanowych.

Warstwa stabilizacyjna jest wykonywana na bazie żywic poliuretanowych wysokiej odporności
na zmienne warunki atmosferyczne, w tym niskie temperatury. Warstwę należy wykonywać za pomocą
układarki  na  odpowiednio  przygotowaną  podbudowę.  Użycie  warstwy  stabilizacyjnej  zwiększa
elastyczność całego układu nawierzchni oraz poprawia tłumienie energii udarowej. 

Warstwę wierzchnią należy kłaść po 24 godzinach od ułożenia warstwy stabilizacyjnej.

5.5. Układanie nawierzchni z poliuretanu
Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów nawierzchni, możliwe jest ułożenie dowolnego wzoru -
wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej 

6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania. 
Nawierzchnia winna posiada badania na zgodność z normą PN-EN 14877, oraz atesty higieniczne PZH. 
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7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni 

8. Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  SST i  wymaganiami

Inspektora nadzoru  jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały
wyniki pozytywne.

9. Podstawa płatności
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy płatności  podano w SST D-M-00.00.00  „Wymagania
ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z poliuretanu obejmuje:

� prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

� oznakowanie robót,

� przygotowanie podłoża (ewentualnie podbudowy),

� dostarczenie materiałów,

� ułożenie nawierzchni z poliuretanu,

� przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy związane
Normy

1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego
2. PN-B-06250 Beton zwykły
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności
5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
6. BN-80/6775-

03/04
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i
torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża

7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
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SST nr 7
SPECYFIKACJE 

TECHNICZNE WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

CPV 45432120-2 
WYKONANIE UZUPEŁNIENIA NAWIERZCHNI TRAWY

NATURALNEJ 
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1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania
dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  wykonaniem  uzupełnienia
nawierzchni z trawy naturalnej 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Wykonanie nawierzchni z trawy naturalnej 

2. Materiały 
Trawa naturalna do uzupełnień.

3. Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. 

4. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas
transportu  materiały  i  elementy  konstrukcji  powinny  być  zabezpieczone  przed
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

5. Wykonanie robót 
5.1. Wymagania dotyczące wykonania robot związanych z trawnikami są następujące:
- teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 
-  przy  uzupełnieniu  trawników  na  gruncie  nasypowym krawężnik/obrzeże  powinno
znajdować się 2 do 3cm nad terenem, 
- teren powinien być wyrównany i splantowany, 
-  przed  siewem nasion  trawy  ziemię  należy  wałować wałem gładkim,  a  następnie
wałem - kolczatką lub zagrabić, 
- siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, 
- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września, 
- nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4kg na 100m2, przykrycie nasion - przez
przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, 
-  po  wysiewie  nasion  ziemia  powinna  być  wałowana  lekkim  wałem  w  celu
ostatecznego wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. 
Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować
wału gładkiego. 

6. Kontrola jakości 
6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu
lub innym równorzędnym dokumentem. 
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6.2.  Nie  dopuszcza  się  stosowania  do  robót  materiałów,  których  właściwości  nie
odpowiadają  wymaganiom  technicznym.  Nie  należy  stosować  również  materiałów
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2. 

8. Odbiór robót 
Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej. 
8.1.  Odbiór  materiałów  i  robót  powinien  obejmować  zgodności  z  dokumentacją
projektową  oraz  sprawdzenie  właściwości  technicznych  tych  materiałów
z  wystawionymi  atestami  wytwórcy.  W  przypadku  zastrzeżeń  co  do  zgodności
materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – powinien być
on zbadany laboratoryjnie. 
8.2.  Nie  dopuszcza  się  stosowania  do  robót  materiałów,  których  właściwości  nie
odpowiadają wymaganiom technicznym. 

9. Podstawa płatności-umowa ryczałtowa 

10. Przepisy związane 
PN-74/B-30175 
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